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1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1 ANTECEDENTES Y NECESIDAD

La Constitucién Politica de la Republica de Colombia prevé en el articulo 2° que son fines del Estado:

“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar, la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion, facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion, defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo (...)"

Asf mismo el articulo 288 de la Constitucion politica, sefiala:

“La ley orgdnica de ordenamiento territorial establecerd la distribucion de competencias entre la Nacion y las entidades
territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme a los principios
de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.”

Que el articulo 209 de la Constitucién Politica de 1991, destaca el deber de las autoridades para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y la funcién publica al servicio de los ciudadanos, de la
siguiente manera:

YUARTICULO 209. La funcion administrativa estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
Sfundamento en los principios de ignaldad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.

Las antoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administracion piiblica, en todos sus drdenes, tendra un control interno que se ejercerd en los términos
que seiiale la ley.”

Que de conformidad con el articulo 40 de la ley 80 de 1993: “Las estipulaciones de los contratos serdn las que, de
acnerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades
podrin celebrar los contratos y acuerdos que permitan la antonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
clausnlas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion,
la ley, el orden pitblico y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracion. ..”.

De conformidad con el Articulo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual moditica el articulo 52 del
Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaria Distrital de Gobierno es un
organismo del Sector Central con antonomia administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulacion
y seguimiento de las politicas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democratica en el ambito distrital y local,
mediante la garantia de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacifica, el ejercicio de la cindadania, la
promocion de la paz y la cultura democrdtica, el uso del espacio priblico, la promocion de la organizacion y de la participacion
cindadana y la coordinacion de las relaciones politicas de la Administracion Distrital en sus distintos niveles.”

Es asi gue la Alealdia Local tiene como mision “Ser una dependencia de la Secretaria Distrital de Gobierno responsable de

apoyar la ejecucion de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberdn coordinar la
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accion del Distrito en las localidades y participar en la definicion de las politicas de promocion y gestion del desarrollo de su
territorio. Asimismo, fomentar la organizacion de las comunidades, la participacion ciudadana en los procesos de la gestion
piriblica, la promocion de la convivencia y la resolucion de conflictos.”.

De conformidad con laley 2116 de 2021 que en su articulo 11 modificé el articulo 86 del decreto Ley 1421
de 1993 respecto a las atribuciones de los Alcaldes Locales cita las siguientes ajustadas a las necesidades
del presente proceso:

(-..) “1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, las demds normas nacionales aplicables los acuerdos
distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales.

2. Adpunistrar las Alcaldias 1ocales y los Fondos de Desarrollo Local.

9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la proteccion, recuperacion y conservacion del espacio
priblico, el patrimonio cultural, arquitectonico e histdrico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el
ambiente, con sujecion a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.

13. Coordinar la participacion cindadana en la localidad y de la articulacion entre los procesos de participacion
cindadana y la toma de decisiones del gobierno distrital.

14. Ejecutar las politicas de presupuestos participativos dictadas por la Secretaria Distrital de Gobierno y establecer
las disposiciones que aseguren la realizacion de las actividades necesarias para la efectiva participacion de la sociedad
civil en el proceso de programacion del presupuesto local, el cual se deber desarrollar en armonia con el plan de desarrollo
distrital y el de las localidades, en plena concordancia con la Ley 1757 de 2015 y las demis disposiciones legales
aplicables.

15. Planificar, contratar y ordenar los gastos e inversiones priblicas relacionadas con el desarrollo de procesos de
participacion cindadana en la localidad en el marco de la normatividad vigente aplicable, gnardando concordancia con
los criterios de: i) representatividad poblacional; 7i) diversidad y tolerancia; ifi) transparencia; iv) sostenibilidad en el
tiempo, v) eficiencia y eficacia; entendida como la posibilidad de que las decisiones que se tomen en funcion de los
espacios de participacion cindadana se conviertan en decisiones del gobierno distrital)

20. Ejercer las demas funciones que les asignen la Constitucion y la ley, los acnerdos distritales y los decretos del
alcalde mayor.” (...)

De conformidad con el Articulo 150 del decreto 642 de 2025, que a su tenor literal indica:

“La Alcaldia/ sa Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos de inversion en el
marco del Plan de Desarrollo 1ocal con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Desarrollo 1ocal, a través de la
elaboracion y ejecucion del presupuesto, la gestion de proyectos de inversion y procesos contractuales, asi como la
ordenacion de gastos y pagos, y la administracion de bienes de propiedad del Fondo.”

Dentro de las funciones basicas de la Alcaldia Local de Barrios Unidos y de acuerdo con la estructuracion
establecido en el Decreto 642 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico del Sector Gobierno” en su
Articulo 7, corresponde a cada una de las Alcaldfas Locales las siguientes funciones:

1. Formular el Plan de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales.
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2. Promover la organizacion social y estimnlar la participacion cindadana en los procesos de la gestion pitblica local
en el marco de las orientaciones distritales en la materia.

3. Coordinar la ejecucion en el territorio de los planes programas y proyectos de las entidades y organismos Distritales
gue intervienen en la localidad, como complemento al Plan de Desarrollo local, conforme a los lineamientos y
orientaciones distritales.

4. Desarrollar los procesos asociados a la_formulacion, ejecucion y segnimiento de los proyectos de inversion con cargo
a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cnando la delegacion de la facultad de ejecucion del gasto recaiga
en el Alcalde Local.

5. Promover los procesos y canales de interlocucion entre la administracion central y las Juntas Administradoras
Locales.

6. Coordinar el desarrollo de las acciones de policia de las autoridades locales que operan bajo la orientacion control
administrativo de la Secretaria Distrital de Gobierno como entidad competente.

7. Coordinar el desarrollo de los programas y acciones policivas, tendientes a disminuir y prevenir las contravenciones
definidas en la Ley, asi como en el tramite y desarrollo del proceso asociado a las infracciones en el ambito local.

8. Adelantar los tramites y acciones necesarios para el cumpliniento de las normas de policia vigentes sobre proteccion
al consumidor, control de calidad, precios, pesas y medidas.

9. Efectuar el control policivo a los establecimientos de comercio conforme a las disposiciones vigentes en materia.

10. Realizar el cobro persunasivo de las sanciones econdmicas derivada de la accion policiva de las antoridades a cargo
de la Secretaria Distrital de Gobierno y reportar la informacion a la Secretaria Distrital de Hacienda.

11. Adelantar el estudio y registro de la personeria juridica de las Juntas de Accion Comunal, Juntas de Vivienda
Comunitaria y Asociaciones Comunales de Juntas Domiciliadas en la localidad y demids formas sociales que le
competa conforme a la Ley.

12. Desarrollar los procesos y procedimientos requeridos para apoyar el cumplimiento de las funciones propias o
delegadas en los Alcaldes Locales como antoridad Administrativa, Politica y de Policia en lo Local.

13. Difundir la informacion relacionada con la gestion local conforme los lineamientos, procesos y procedimientos
definidos por la Secretaria.

14. Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia.

15. Las demds funciones asignadas por la ley que correspondan a su naturaleza.

La Secretarfa Distrital de Gobierno quien coordina la accién local con las entidades y organismos
Distritales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 642 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico del Sector Gobierno” en su Articulo 15, especificamente a través de la Direccién para la Gestién del
Desarrollo Local mediante el ejercicio de las siguientes funciones relacionadas en con el fortalecimiento
institucional:

1. Analizar y priorizar las politicas priblicas, planes programas y proyectos Distritales que impactan el territorio y
pretenden el desarrollo y fortalecimiento Local en coordinacion con la Secretaria Distrital de Planeacion.

2. Organizar y poner a disposicion de las Alcaldias Locales, las Juntas Administradoras Locales, los Fondos de
Desarrollo Local y demds actores involucrados, los criterios generales para la formulacion e implementacion de los
Planes de Desarrollo Local.

3. Adelantar acciones para el fortalecimiento del modelo de gestion, la planeacion y territorializacion de la inversion
priblica y la gestion del desarrollo local.

4. Orientar y apoyar el desarrollo de procesos participativos y democrdticos que incidan en la gestion local.

5. Realizar la asistencia técnica en la formulacion, ejecucion y seguimiento de los proyectos de inversion con cargo a los
recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cnando la delegacion de la facnltad para contratar y ordenar los gastos
que recaigan en elf laAlcalde/ sa 1ocal.
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6. Gestionar con las demds dependencias de la Secretaria la provision eficiente de los recursos fisicos, administrativos,

[financieros, tecnoldgicos y el talento humano, necesarios para el desarrollo de los procesos a cargo de las Alealdias

Locales.

Realizar el seguimiento y evaluacion a la gestion de los alcaldes.

locales en materia de inversion local.

Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia.

0. Coordinar con los Sectores Administrativos de Coordinacion, el apoyo a la asistencia técnica a los Fondos de
Desarrollo Local en la formulacion y contratacion de los proyectos de inversion local.

11. Las demis funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

0 >N

A su vez, los Fondos de Desarrollo Local en el articulo 8 del Acuerdo 740 del 2019 son establecidos con
personerfa juridica y patrimonio propio, de tal manera que con cargo a los recursos del Fondo se
financiaran las inversiones priorizadas en el Plan de Desarrollo Local, en concordancia con el Plan Distrital
de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. A continuacién, se detalla las competencias
establecidas en articulo 5 del Acuerdo 740 del 2019, para los Fondos de Desarrollo Local:

1. Administrar las alcaldias locales y los Fondos de Desarrollo Local.

Realizar inversiones complementarias a las realizadas por el sector en la prestacion de servicios culturales, recreativos
Y deportivos locales.

3. Adelantar el diseito, construccion y conservacion de la malla vial local e intermedia, del espacio priblico y peatonal
local e intermedio; asi como de los puentes peatonales y/o vebiculares que pertenezcan a la malla vial local e
intermedia, incluyendo los nbicados sobre cuerpos de agna. Asi mismo, podrdn coordinar con las entidades del sector
movilidad su participacion en la conservacion de la malla vial y espacio priblico arterial, sin transporte masivo.

Adelantar la construccion y mantenimiento de pargues vecinales y de bolsillo.

Desarrollar acciones que prommuevan los derechos de las mujeres, desde los enfogues de género, de derechos, diferencial

y territorial.

Promover la seguridad y convivencia cindadanas.

Orientar la gestion ambiental.

Atender y prevenir riesgos de desastres naturales.

Fomentar la participacion ciudadana.

0. Coordinar la inspeccion, vigilancia y control.

11. Realizar inversiones complementarias a los programas y proyectos de la Administracion Distrital en los sectores de
Salud, Integracion Social, Educacidn, Mujer, poblaciones, ruralidad, de conformidad con la reglamentacion que se
expida para el efecto.

12. Realizar inversiones complementarias a las realizadas por la Administracion Central y desarrollar acciones en el
dmbito social que promuevan la prevencion del embarazo en adolescentes, asi como de los factores de riesgo frente al
consumo de sustancias psicoactivas.

A

=0 % NS

La normatividad especifica sobre gestiéon documental y archivo en la Secretarfa Distrital de Gobierno esta
sujeta a las regulaciones tanto nacionales como locales que rigen el manejo de documentos en las entidades
publicas del Distrito Capital. A través del Decreto 642 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
del Sector Gobierno” en su Capitulo 2, Articulo 654, el cual delega en los alcaldes locales la facultad para
contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, de
conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos con cargo a tales Fondos de
Desarrollo Local.

Que de acuerdo con lo anterior son las Alcaldias Locales en Bogota, las encargadas de Formular los Planes
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de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales, promover la organizacién social y estimular
la participacién ciudadana en los procesos de la gestién publica local en el marco de las orientaciones
distritales en la materia, coordinar la ejecucion en el territorio de los planes programas y proyectos de las
entidades y organismos Distritales que intervienen en la localidad, como complemento al Plan de
Desarrollo Distrital, conforme a los lineamientos y orientaciones distritales.

Que El Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Publicas del Distrito Capital 2024-
2027 “Bogota Camina Segura”, como politica publica referente de las acciones de la Administracién
Distrital en el cuatrienio que comprende los afios 2024 hasta 2027, contempla dentro del Acuerdo distrital
927 de 2024 en el Articulo 171. “Mejoramiento de la malla vial local e intermedia. La Administracion Distrital a
través de las entidades adscritas al sector movilidad, la Secretaria Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo 1.ocal,
desarrollardn programas y estrategias para la conservacion de la malla vial local e intermedia, que contribuyan al
mejoramiento de la seguridad vial.”

Es asi como, el PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS
PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS 2025-2028 “BARRIOS UNIDOS
CAMINA SEGURA”, adoptado mediante el Acuerdo Local No. 002 (22 de agosto de 2024), establece
dentro de sus objetivos estratégicos “Bogota avanza en seguridad” y “Bogota ordena su territorio y avanza
en su accion climatica” conservar integramente la infraestructura de la malla vial local e intermedia, al igual
que el espacio publico de la localidad por medio de los siguientes programas generales y metas asociadas.

Para la infraestructura de espacio publico peatonal el Plan de Desarrollo Local (PDL) establece en su
Articulo 15 el Programa 5 Espacio publico seguro e inclusivo. Como propdsito, busca garantizar el disfrute
del espacio publico seguro e inclusivo en la localidad de Barrios Unidos, por medio de entre otras
estrategias, con la intervencién de elementos del sistema de espacio publico peatonal mediante acciones
de construccién y /o conservacion de aceras, parques y zonas recreativas, promoviendo la accesibilidad
universal y seguridad.

Las metas relacionadas al programa de espacio publico estin definidas en el Articulo 16 del PDL, en la
cual se resalta para este proceso de contratacion la meta nimero 8.

Tabla 1 Metas e indicadores espacio pitblico seguro e inclusivo

CONCEPTO DE GASTO META INDICADOR
Construccién y/o conservacion 8. Intervenir 4000 metros Metros cuadrados construidos
de elementos del sistema de cuadrados de elementos del y/o conservados de elementos
espacio publico sistema de espacio publico del sistema de espacio publico
peatonal con acciones de peatonal
construccién y/o conservacion

Fuente: Tomado del Articnlo 16 del Acuerdo Local No. 002 (22 de agosto de 2024)

Para la infraestructura de la malla vial como soporte de una movilidad sostenible, el Plan de Desarrollo
Local (PDL) establece en su Articulo 47 el Programa 26 Movilidad Sostenible. Como propésito de este
programa, la administracién local busca conservar de forma integra la infraestructura de la malla vial local
e intermedia.

Las metas relacionadas al programa de infraestructura de malla vial estan definidas en el Articulo 48 del

PDL, con la meta numero 44.
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Tabla 2 Metas e indicadores del programa de movilidad sostenible

CONCEPTO DE GASTO META INDICADOR
Disefio construccién y 44. Intervenir 7.5 kilémetros — | kilémetros — carril construido
conservacion (mantenimiento y | cartil de malla vial urbana (local | y/o conservados de malla vial
rehabilitacién) de la malla vial | y/o intermedia) en acciones de | urbana (local y/o intermedia)
local e intermedia urbana o construccion y/o conservacion
rural
Fuente: Tomado del Articnlo 44 del Acunerdo Local No. 002 (22 de agosto de 2024)

La Alcaldia Local de Barrios Unidos, cuenta con los siguientes proyectos de inversion registrado en el
Banco de Proyectos de Inversion del Distrito.

e Proyecto No. 2681 Mejoramiento integral de infraestructura vial urbana
e Proyecto No. 2382 Conservacion activa, cuidado y mejora de espacios urbanos

Los anteriores proyectos mencionados tienen como fin de atender la malla vial local e intermedia de la
localidad de Barrios Unidos bajo un esquema de conservaciéon y/o construccion, al igual que la
intervencién integral de elementos del sistema de espacio publico peatonal en cumplimiento de las metas
establecidas en el PDL. En la Tabla 3 se indica los logros y progresion de cumplimiento de las metas
relacionadas.

Tabla 3 Metas del proyecto de inversidn, Logros e impactos sobre la meta con la ejecucion del contrato derivado del presente
broceso

LOGROS
META

2025 2026 2027 2028 TOTAL
- 4000 Ejecutado 1489.7 |0 0 1489.7
- ntervenir etros Avance ejecutado 37.24% |0 37.24%

cuadrados de elementos del
sistema de espacio publico | Por e¢jecutar en el
peatonal con acciones de | presente proceso

0 1236

construccion y/o
consetrvacion. Impacto del proceso 37.24% |30.90%

) Ejecutado 2.68 0 0 2.68
44, Intervenir 7.5

kilometros — carsil de malla Avance ejecutado 35.67% |0 35.67%

vial urbana (local y/o|Por ejecutar en el
intermedia) en acciones de | presente proceso

construccion y/o
consetvacion Impacto del proceso | 35.67% |37.73%

0 2.83

Al respecto es preciso sefialar que para la vigencia 2025 se suscribi6 el contrato nimero 327-
2025-COP (142091), cuyo objeto correspondié a: 'REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMUI.A DE REAJUSTE POR CAMBIO
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DE VIGENCIA, 1.AS OBRAS DE CONSERIZACION DE 1.A MALILA VIAL LOCAL E
INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PUBLICO PRIORIZADO EN 1.4 L.OCALIDAD DE BA-
RRIOS UNIDOS DE I.A CIUDAD DE BOGOTA D.C.", el cual se encuentra actualmente en

estado de ejecucion. De igual manera, se encuentra suscrito y activo el contrato de interventoria
nimero CINT-335-2025 (143149)."

De la misma manera, la contratacién por celebrar se encuentra acorde con las actividades descritas en la
ficha EBI en el proyecto No. 2681 “Mejoramiento integral de infraestructura vial urbana” y proyecto No.
2382 “Conservacion activa; cuidado y mejora de espacios urbanos”.

111  Marco juridico de competencias para la intervencion de la malla vial y espacio piiblico.

La normativa referente a las Alcaldia Locales y Fondos de Desarrollo Locales en donde se establece que
la intervencion de la malla vial clasificada como Local e Intermedia es competencias de estas entidades, es
la enunciada en los siguientes articulos:

e Articulo 3° Acuerdo 6 de 1992 - Concejo de Bogota, D.C.
e Articulo 5 de Acuerdo Distrital 740 de 2019

o Articulo 4° del Decreto distrital 642 de 2025.

e Articulo 156° del Decreto Distrital 555 del 2021

Por otro lado, de conformidad con el acuerdo Distrital 002 de 1999 establece que hace parte de las
competencias del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, la elaboracién y actualizacién del inventario y
diagnostico de la malla vial y espacio publico de la ciudad. A razén de lo anterior, el IDU a dispuesto al
servicio de la ciudadanfa el Geoportal de Infraestructura (https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/) el cual
dispone el visor de estadisticas del estado de la malla vial urbana y rural.

En concordancia con lo anterior, los datos almacenados y administrados por el IDU estan disponibles en
el portal de datos abierto de la entidad a través de la siguiente direccion web:
https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/search?’grouplds=c1e4149729ce4d0dal9c¢823d4be77b96)

11.2  Estado malla vial en Bogota.

As{ mismo, es pertinente sefialar que el Acuerdo 02 de 1999 “Por ¢/ cual se crea el sistema de informacion de la
malla vial de Santa Fe de Bogotd, D.C.” establece que el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU tiene a su
cargo, realizar y mantener actualizado el Inventario y diagnéstico de la malla vial y el espacio publico
construido en la ciudad.

Por lo anterior, es el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, quien realiza periédicamente la publicacién
de las estadisticas del estado de la malla vial, en cuya tltima actualizaciéon publicé el documento denominado
“Gestion de la infraestructura: Estadisticas de extension y estado de la red vial de Bogota a corte
2025-1I1 », allf se indica que el IDU obtiene los datos que alimentan el informe de estadisticas de
extension y estado de la malla vial 2025-I1 a través del PCI (Indice de Condicién del Pavimento) regido
por la norma internacional ASTM-D-6433 para pavimentos en superficie flexible y rigido, los indicadores
del PCI se describen a continuacion:
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Estos indicadores se presentan en una escala de clasificacién compuesta por siete (7) categorias cuyo valor
oscila entre 0 y 100, donde 0 es un pavimento totalmente fallado y 100 un pavimento en buen estado.

Frente al estado de la malla vial urbana, es de aclarar que el IDU con base al acuerdo Distrital 002 de 1999
ha utilizado la norma ASTM D64333 como procedimiento Estindar para la inspeccién del Indice de
Condicion del Pavimento en caminos y estacionamientos (PCI — Siglas en ingles Pavement Condition
Index). Por lo tanto, el estado de la malla vial de la ciudad es presentado bajo las condiciones de la citada
norma y presentada en la Tabla 4

Tabla 4 Clasificacion del estado de la malla vial segrin el PCI
Estado PCI-menor

PCI-mayor

Fuente: Advancing Standards Transforming Markets - ASTM D6433-03

De la misma manera el Instituto expone que cuenta con tres (3) fuentes que alimentan la informacién de
la estadistica y cuyos datos seran presentados en el presente documento:

1. Calzadas que cuentan con diagnéstico de informacién capturada en campo durante el periodo de
analisis.

ii. Reportes de intervencién sobre la red vial.

iii. Aplicacién de modelos de deterioro tedricos que permiten estimar su

condicion.

En consecuencia, con lo anteriormente descrito, se identifica que la totalidad de la malla vial troncal,
arterial, intermedia, local y rural es de 15.186,7 km-carril y que se cuenta con informacién del estado de
condicién superficial para 14.899,7 km-carril su estado general se presenta a continuacién:
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Figura 1Estado general de la malla vial de Bogotd

Estado general de la red vial de Bogota D.C
39% Extension con estado : 14.899,7 km-carril

PORCENTAJE (%)

5%, 4% 6%

5738,7 3974,4 788,1 549,8 945,8
km-carril km-carril km-carril km-carril

Tomado de: Gestion de la infraestructura: Estadisticas de extension y estado de la red vial de Bogota a
corte 2025-11
Fuente: Instituto de Desatrollo Urbano — IDU.

Asi las cosas, para el presente convenio se trabajara con los datos de la malla vial intermedia y local, las
cuales hacen parte de la misionalidad de los Fondos de Desarrollo Local - FDL y de la UAERMY, por lo
que, en consecuencia, se describe a continuacién el estado de estos dos tipos de malla vial indicando el
estado de esta, acorde con su PCI y la extensién de cada estado.

Figura 2 Extension y estado de la malla vial Intermedia de Bogotd D.C.

A

POBRE || GRAVE
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Tomado de: Gestioén de la infraestructura: Estadisticas de extensién y estado de la red vial de Bogota
a corte 2025-11

Figura 3 Extension y estado de la malla vial local de Bogotd D.C.

a
\\

Tomado de: Gestién de la infraestructura: Estadisticas de extensién y estado de la red vial de Bogota a
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corte 2025-11
1.1.3  Estado malla vial de Ia Localidad de Barrios Unidos
La extension de la malla vial de la localidad de Barrios unidos es de 583.94 km- carril distribuidos como

se presenta en la Figura 4
Figura 4 Distribucion por tipo de malla vial en la Localidad de Barrios Unidos

Fuente: Elaborado a partir de datos del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. (2025). Estado Malla vial

Ahora bien, sobre el estado de la malla vial de la localidad en términos del PCI se puede afirmar que
aproximadamente el 80% de la infraestructura tiene condiciones aceptables o superiores para su uso como
se muestra en la Figura 5.

Fignra 5 Estado de la malla vial en términos generales de la localidad de barrios unidos

ACEPTABLE
12.88%

Fuente: Elaborado a partir de datos del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. (2025). Estado Malla vial

Frente al estado por tipo de malla vial de la localidad, los datos publicados por el IDU permiten establecer
que la malla vial local tiene los grados de deterioré mas significativos en cuanto a extension, esto siendo
congruente a que es el tipo de malla vial ocupa el 34.93% de la infraestructura vial de la localidad tal como
se presenta en la

Pagina 10 de 140

Cédigo: GCO-GCI-F083
Version: 06
Vigencia: 14 de septiembre de 2023
Caso Hola No. 343604




Ry
BOGOT.

SECRETARIA DE

GOBIERNO FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

LICITACION PUBLICA
ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Tabla 5 Datos de distribucidn del estado de la malla vial urbana por tipo de malla vial de la localidad de Barrios Unidos

Intermedia |Local [Troncal TOTAL |[PORCENTAJE
72.021 62.338 84276 |268.994 46.76%
21.09 30.261  [7.37 74.073  12.88%
44.761 56.412  [13.856  [133.677  |23.24%
15.204 19.048  |2.179 44.466  [7.73%
7.918 16.11  10.482 31.737  |5.52%
3.847 8.762 |0 13.954  |2.43%
0.753 7.379 |0 8.217 1.43%
0 0 0 0.095 0.02%
TOTAL 100.546  [165.594 20091 [108.16  |575.213  [100.00%
PORCENTAJE 17.48% |28.79% 34.93% [18.80%  [100.00%

Fuente: Elaborado a partir de datos del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. (2024). Estado Malla vial
Figura 6 Distribucion del estado de la malla vial nrbana por tipo de malla vial en la ciudad de Bogotd

ntermedia

250

200

100

km - Carril

50

Local

Troncal

Fuente: Elaborado a partir de datos del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. (2024). Estado Malla vial

A partir de lo anterior, es posible identificar zonas criticas de la localidad enmarcadas en las competencias
para intervenir la malla vial local e intermedia de la Localidad de Barrios Unidos. Esto es evidente al
observar las zonas marcadas en rojo en la Figura 7.
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Figura 7 Zonas criticas de la malla vial local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos
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Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. (2025). Estado Malla vial
1.1.4  Planteamiento del problema.

A corte del mes de abril de 2025, con los datos disponibles del IDU se puede decir que para intervenir la
malla vial local e intermedia de la localidad en sus respectivas modalidades de conservacion, se requieren

al menos 95mil millones de pesos para los costos directos de obra (Sin AIU y sin componentes ambiental,
social o PMT)

Figura 8 Estimacion de costos para la intervencion de la malla vial local e intermedia de la localidad de barrios unidos
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Convenciones: 01: 1Vias en concreto hidranlico. — 02: 1ias en pavimento Asfaltico

Fuente: Elaborado a partir de datos del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. (2025). Estado Malla vial

Nota 1: Para determinar el costo de intervencion el IDU en su visor de precios de referencia ba estimado los costos por metro
cnadrado (m?) considerando las variables antes mencionadas

Con base a lo anterior, el presente proceso de contratacién pretende contribuir con las acciones de
mantenimiento y rehabilitacion para restaurar y alagar la vida util de la infraestructura vial de la localidad,
como también realizar las reparaciones puntuales y atencién de emergencias que contienen acciones de
movilidad cumpliendo lo establecido en el decreto 064 de 2015.

Ademas de los recursos econémicos la localidad presenta una serie de problematicas de movilidad tales
como:

- Incremento de la cantidad de vehiculos que transitan por la malla vial de la localidad como
consecuencia del crecimiento poblacional a nivel distrital, asi como las zonas atractivas y la
cantidad de viajes origen-destino que se producen al interior de la Localidad.

- Recursos insuficientes para la atencién de la totalidad de la Malla Vial Local e Intermedia.

- Curva de deterioro de las estructuras de pavimento el cual es progresivo en el tiempo.

La Localidad por su ubicacién geografica en el Distrito Capital, desarrollo urbanistico y crecimiento del
transito de vehiculo, presenta un aumento en el deterioro de la infraestructura vial lo que implica generar
actividades de conservacién que permitan prolongar la vida util de los pavimentos.

Por otro lado, es cierto que a raiz de la problematica anteriormente descrita que requiere continuar con las
labores de mantenimiento y/o rehabilitacion intervencion de la malla vial, sin embatgo el presupuesto con
que cuenta el Fondo de Desarrollo Local para proyectos de infraestructura vial es limitado para atender
las necesidades de toda la Localidad en cuanto a las inversiones requeridas, situacién que bajo un modelo
de conservacién de malla vial implica la necesidad de generar esquemas de priorizacion en funciéon del
concepto de la curva de deterioro de las estructuras con el fin de a través de intervenciones supetficiales
prolongar la vida util de las estructuras de pavimento y de esta manera evitar en el futuro inmediato la
realizacién de una intervencién mas robusta, profunda y de mayor costo.

1.1.5  Necesidad.

La curva de deterioro de las estructuras de pavimento (Ver Figura 9)., las afectaciones producidas por el
aumento del trdnsito con el cual fue disefiado el pavimento, los efectos del clima, las condiciones de drenaje
supetficial y el comportamiento de los usuarios en cuanto al inadecuado uso de las vias, espacio publico y
redes de servicios publicos las cuales generan afectaciones en las estructuras de pavimento y espacio
publico que se ve reflejado en la movilidad y la calidad de vida de los usuarios de las vias de la Localidad.

Para las actividades de rehabilitaciéon se requiere la actualizaciéon de las redes hidrosanitarias
correspondiente, el diseflo geométrico de pavimento, obras complementarias y ajustes a los diseflos de
sefializacion entregados por la SDM. Cada una de las intervenciones deben ser recibidas a satisfaccién por
las entidades publicas como son el caso del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU (Licencia de
Intervencién), la Empresa de Acueducto de Bogota E.S.P. (Aprobacion de las obras ejecutadas, planos
récords y paz y salvos a la culminacién de la obra), secretaria Distrital de Movilidad (Aprobacion de disefios
de sefializacion), entre otras. Para las actividades de mantenimiento, se deberan realizar unos diagndsticos
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los cuales seran el punto de partida para el inicio de las obras y la intervencion se basara exclusivamente
en el cambio de la carpeta asféltica.

Figura 9 Curva de deterioro de una estructura de pavimento, concepto de Conservacion
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Fuente: INVIAS (Manual de Mantenimiento de Carreteras Volumen Aspectos Informativos, 2016, pags.
V1-Co6-8)

1.1.6 Priorizacion de intervenciones.

En razén a que los recursos presupuestados para el cuatrienio 2025-2028, resultan insuficientes para
atender la totalidad de las necesidades de los habitantes de la localidad respecto a la malla vial local e
intermedia, competencia de este Fondo, es necesario generar esquemas de priorizacién de las vias que
permitan a lo largo del tiempo distribuir los recursos con que se cuenta, buscando de esta manera el mayor
impacto y beneficio. Es as{ que los criterios de priorizacion periten la seleccion de los distintos segmentos
de malla vial y elementos de espacio publico de forma objetiva.

Dichos esquemas de priorizacién se encuentran fundamentados en conceptos técnicos, requerimientos de
la comunidad, asi como el aporte al cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo Local
para el cuatrienio 2025-2028. De igual forma, se propende por una sinergia entre las diferentes entidades
que intervienen la malla vial con el fin de generar una coordinacién interinstitucional de intervenciones en
la Localidad, como lo es la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaciéon y Mantenimiento Vial —
UAERMY, el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, la Empresa de Acueducto de Bogota E.S.P, entre
otras, en el marco de las competencias de cada una de ellas.

De acuerdo con lo anterior, la necesidad de la contratacién tiene como resultado mejorar la calidad de
vida, la seguridad de los recorridos, mejorar los tiempos de movilizacién, garantizar la accesibilidad de la
infraestructura peatonal, etc.
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Asf las cosas, se presenta las variables y criterios que hacen parte del modelo de priorizacion detallado en
el Apéndice B- Priorizacion

1.1.6.1  Descripcion modalidades de intervencion de la malla vial urbana.

Las siguientes definiciones estan contenidas en el documento de Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de
Enfoques de Politicas Publicas Sector Movilidad 2025 — 2028. (Secretaria Distrital de Planeacién, 2025)

e Estudios y disefios.

Es la etapa en la cual se deben elaborar los disefios detallados tanto geométricos como de todas las
estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto de
malla vial local e intermedia. Se entienden incorporados dentro de la anterior definicion entre otros, los
términos como ajustes y/o complementacién y/o actualizacién que tengan como resultado los productos
definitivos de la fase de estudios y diseflos para iniciar la construccién, inclusive si desarrollé actividades

de prefactibilidad y/o factibilidad.
e Construccion.

Corresponde a la generacién de un nuevo corredor vial de malla vial local e intermedia. Requiere
previamente la realizaciéon de los estudios y disefios necesarios para garantizar el periodo de vida util
previsto.

e Conservacion.

Conjunto de estrategias que se ejecutan sobre la malla vial local e intermedia, una vez puesta en operacion,
para que brinden condiciones de uso aceptable. Estas estrategias estan enfocadas a cumplir el periodo de
vida util o a incrementatlo, empleando los tratamientos necesarios con el fin de retardar o reparar el
desarrollo de deterioros. Incluye las estrategias de mantenimiento rutinario, periédico, rehabilitacién o
reconstruccion.

Mantenimiento periédico: Conjunto de actividades superficiales que no comprometen las capas
inferiores de la estructura del pavimento, tendientes a lograr que por lo menos se alcance el periodo de
disefio, manteniendo su condiciéon de servicio. Constituyéndose asi en una prictica preventiva y/o
correctiva.

Mantenimiento rutinario: Se refiere a la conservacion continua con el fin de mantener las condiciones
optimas y uso adecuado de los elementos de espacio puiblico y vias, constituyéndose en una practica
preventiva. Se refiere a la conservacion continua (a intervalos menores de un afio) con el fin de mantener
las condiciones 6ptimas para el transito y uso adecuado de la infraestructura de transporte.

Reconstruccion: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento o de espacio publico,
para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilizacion total o parcial de los materiales
existentes.

Rehabilitacion: Actividad definida como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la
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capacidad de una estructura. Algunas implican el retito o el mejoramiento de parte de la estructura
existente para colocar posteriormente un refuerzo. Normalmente, los procesos de rehabilitacién van
asociados a la ampliacion de los periodos de vida 1til y en consecuencia requieren estudios especializados.

1.1.6.2  Tipo de proyectos que abarca los procesos de contratacion

Con base al documento de Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de Enfoques de Politicas Publicas Sector
Movilidad 2025 — 2028 (Secretaria Distrital de Planeacion, 2025), se identificé los tipos de proyectos que
cubre el presente proceso de contratacion.

1. Proyectos que corresponden a conservacién de malla vial local e intermedia existente
(mantenimiento rutinario, periédico, rehabilitacion, reconstruccion).
2. Proyectos que corresponde a acciones de movilidad (actividades superficiales y temporales

como bacheos, parcheo) para la atencién de dafios puntuales del pavimento que generen un
alto riesgo para la vida, la seguridad y/o la integridad de las personas.

3. Proyectos nuevos que estén para desarrollar la fase de elaboracion de estudios y disefios de
malla vial local e intermedia.
4. Proyectos nuevos en los que se vaya a desarrollar las obras de construccién de malla vial local

e intermedia y que cuente con estudios y disefios aprobados por quien corresponda.
1.1.6.3  Criterios de elegibilidad y viabilidad de la malla vial urbana local e intermedia de la localidad de Barrios Unidos

Con base al documento de Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de Enfoques de Politicas Publicas Sector
Movilidad 2025 — 2028 (Secretaria Distrital de Planeacién, 2025), se identificé grupos y subgrupos de los
siguientes criterios de elegibilidad y viabilidad para la intervencion de la malla vial urbana.

Tabla 6 Criterios de elegibilidad para la intervencion de la malla vial nrbana
Criterios de elegibilidad malla vial urbana

1. Elementos de la malla vial local e intermedia requeridos por Acciones Populares interpuestas
que exijan su inmediata intervencion.

2. Elementos de la malla vial local e intermedia que cuenten con estudios y disefios existente y
vigentes.

3. Mejorar la movilidad de la zona ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo,
realizando intervenciones en corredores de la malla vial local e intermedia que soporten rutas
del Sistema Integrado de Transporte Publico — SITP -.

4.  Mejorar la movilidad de la zona ejecutando proyectos que generen mayor beneficio colectivo,
realizando intervenciones en vias que conecten la malla vial arterial y a corredores de movilidad
o que generen conectividad entre si.

5. Malla vial local e intermedia que cuenten con zonas atractoras con equipamiento de caracter
publico (servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educacion,
salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar social), paraderos de rutas del SITP, etc.

6. Malla vial local e intermedia ubicada en zonas de alto déficit definidas como Territorios
Priorizados de Mejoramiento Integral de Barrios, asi como de proyectos de vivienda nueva (de
acuerdo con el diagnostico aportado para la respectiva Localidad por la Secretaria Distrital del
Habitat).
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Criterios de elegibilidad malla vial urbana
7. Elementos de la malla vial local e intermedia que se articulen y/o complementen con proyectos
con las entidades del orden distrital (ejemplos: proyectos viales, de espacio publico, de
infraestructura para la educacién, o para la salud, o para recreacion, entre otros).
8. Intervenciones en vias locales o de acceso a unidades de vivienda.
Fuente: Adaptado de Criterios de Elegibilidad, 1 iabilidad y de Enfoques de Politicas Pitblicas Sector Movilidad 2025 —
2028 (Secretaria Distrital de Planeacion, 2025)

Tabla 7 Criterios de viabilidad para la intervencion de la malla vial nrbana

Criterio Detalle

Verificar que la malla vial local e intermedia NO se encuentre en zonas de
reservas viales definidas por la Secretarfa Distrital de Planeacion —SDP—.
Verificar que la malla vial local e intermedia vial NO cuente con pdlizas de
estabilidad vigentes.

Verificar que la malla vial local e intermedia NO se encuentre en poligonos de
Planes Parciales definidos por la Secretaria Distrital de Planeacién —SDP—.
Verificar que las vias pertenecientes al inventario de la malla vial local e
intermedia de la Localidad, cuenten con redes de servicios publicos.

Verificar que la malla vial local e intermedia se encuentre en suelo cuya
Aspectos Técnicos propiedad sea del Distrito.

Verificar que la malla vial local e intermedia NO cuente con reserva por parte
de otra entidad para intervencion.

Verificar que la malla vial local e intermedia NO haga parte de
responsabilidades establecidas en las cargas urbanisticas otorgadas a los
desarrolladores de los proyectos.

Aspectos Sociales N.A.

Malla vial local e intermedia que NO se encuentre en rondas hidraulicas
definidas por la Empresa de Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de
Bogoti -EAAB-ESP. En caso contrario, debe contar con el permiso
Aspectos Ambientales | respectivo.

Malla vial local e intermedia que NO se encuentre en el Sistema de Areas
Protegidas definidas por la Secretarfa Distrital de Ambiente -SDA—. En caso
contrario, debe contar con el permiso respectivo.

Fuente: Adaptado de Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de Enfoques de Politicas Publicas Sector
Movilidad 2025 — 2028 (Secretaria Distrital de Planeacion, 2025).

Aspectos Juridicos

De acuerdo con lo anterior, para los proyectos de intervencion de la malla vial local e intermedia de la
Localidad de Barrios Unidos, el area técnica de la entidad, tomando como referencia modelos de
priorizacion de entidades adscritas al sector de movilidad como lo son Instituto de Desarrollo urbano
(IDU) y Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y
Mantenimiento Vial (UAERMYV) desarrollo el modelo para priorizar las vias a intervenir dentro de la
localidad.

1.1.6.4  Modelo de priorizacion de la malla vial e intermedia de la 1.ocalidad de Barrios Unidos
El modelo de priorizacion planteado por el area técnica de la alcaldfa Local de Barrios Unidos parte de la
idea en la cual se considera que la priorizacién de los elementos de la malla vial a intervenir es plenamente
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identificable espacialmente, siendo ademads necesario que cada uno de dichos elementos tienen unos
atributos definidos que permiten verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y viabilidad
anteriormente expuestos.

Dicho lo anterior, gracias al trabajo del IDU, es posible determinar que la malla vial de la localidad de
Barrios Unidos cuenta con 3414 segmentos viales, que para este caso cumplen con la concepcién de
elemento de la malla vial. Dichos segmentos viales se distribuyen como lo ilustra la Figura 10.

Tal como se muestra, es claro que la competencia compartida de la alcaldia local de Barrios Unidos para
la intervencién de la malla vial local e intermedia corresponde a 2396 segmentos viales, sobre los cuales
afios a afio esta entidad debe priorizar las intervenciones correspondientes.

Sobre este conjunto de vias se caracteriza para cada elemento los atributos correspondientes para cada
uno de los criterios de elegibilidad y viabilidad mencionados, adicionando a estos el diagnostico de estado
de pavimento siguiendo la ASTM D64333 por la cual se establece el procedimiento Estandar para la
inspeccion del Indice de Condicién del Pavimento en caminos y estacionamientos (PCI — Siglas en ingles
Pavement Condition Index), tal como lo presenta el IDU (2024) en su informe Estado Malla vial.
https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/

Figura 10 Distribucion de la malla vial de la 1 ocalidad de Barrios Unidos

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. (2024). Estado Malla vial. btips:/ | geoportal-idu.hub.arcgis.com/

El atributo de estado de la via refiere a la utilizacién del Indice de Condicion del Pavimento en caminos
y estacionamientos (PCI — Siglas en ingles Pavement Condition Index), como se mencioné anteriormente.

Dicho indice califica las condiciones de servicio de la via en siete niveles con su respectivo tipo de
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intervencion como se muestra a continuacion:

Tabla 8 Clasificacion de estado de la malla vial segiin e/ PCI
Estado PCI-menor PCI-mayor ipo Intervencion

ACEPTABLE

25 Reconstruccién

Fuente: Advancing Standards Transforming Markets - ASTM D6433-03

Las fuentes de los datos con los que se alimentan la verificacién o cumplimiento de cada uno de los
criterios de elegibilidad y viabilidad fueron las siguientes:

1. Informacién oficial y de facil tratamiento y actualizacién

a. Datos Abiertos Bogota - Colegios
(https:/ /datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/ colegios-bogota-d-c)

b. Datos Abiertos Bogota ~ —  Instituciones prestadoras de Salud
(https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/instituciones-prestadoras-de-salud-
bogota)

c.  Geoportal IDU — Estado malla vial Bogota (https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/)

d. Datos Abiertos Bogota — Rutas SITP

e. DANE - Proyeccién poblacién Bogota

Doblaclon/ provecciones-de-poblacion/proyecciones-de-poblacion-bogota)

2. Aterrizar las necesidades propias y tnicas de la localidad coherentes con los resultados del modelo
a.  Visor de la defensotia del espacio publico (https://geo.dadep.gov.co/)
b. Relacién de peticiones ciudadanas
c.  Estado de reserva de las vias del IDU ( https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/)

Con base a todo lo anterior, el modelo de priorizacién tiene tres dimensiones en las cuales se distribuye
diez criterios de priorizacion de la malla vial con sus respectivos pesos y puntajes, en el que se evaltia cada
una de las 2396 vias y se calcula un puntaje entre 0 y 100 puntos, donde las vias que obtiene un mayor
puntaje son los elementos de la malla vial priorizados para su intervencion e inclusion en los procesos de
contrataciéon de la entidad, hasta la posicién en el que los recursos de la entidad alcancen para su
intervencion.
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Tabla 9. 1 ariables modelo de priorizacion

. Peso .
Puntaje mAximo Puntaje
Dimension por Criterio | Descripcion del criterio de viabilidad en la Valor Ponderacion | del
Dimension dimensién criterio
Elementos de la malla vial local e ) .
intermedia que cuenten con estudios y Si 5% 275
disefos existente y vigentes.*
Nota: En caso que la via no cumpla con
CP1 L] : 5%
esta condicién, inmediatamente debe ser .
priorizada para la ejecucién a menos que No 0% 0
las causas por las que fue excluida en
alguno de los contratos pasados todavia
persista
Antecedentes Via Incluida en presupuestos . Si 50% 27.5
D1 Historicos 55.00 CP2 participativos 50% No 0% 0
Vias priorizadas por mesas de trabajo . Si 25%, 13.75
CP3 con entidades 25% No 0% 0
Elementos de la malla vial local e 0 0% 0.00
ir}termedia que cuenten con Peticiones 1 2.00% 110
ciudadanas
2 4.00% 2.20
CP4 20%
3 6.00% 3.30
4 8.00% 4.40
5 10.00% 5.50
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Puntaje f’nes Oim Puntaje
Dimension por Criterio | Descripcion del criterio de viabilidad nax 01 Valor Ponderacion | del
Dimension ¢ . ., 2 criterio
dimension
6 12.00% 6.60
7 14.00% 7.70
8 16.00% 8.80
9 18.00% 9.90
>=10 20% 11.00
UPz21 7.00% 1.4
Densidad Poblacional en areas de UPZ22 10.00% 20
CP5 antiguas UPZ segun proyeccion DANE | 10% ' :
UPZ103 5.00% 1.0
Malla vial local e intermedia que cuenten Centros de Salud | 20% 4.0
con zonas atractoras con equipamiento
P6 ?E i m(i:a;i(:tefi racter PQEECO 5% i 0
D2 SOClal 20.00 0s equ pa €ntos dc caractc pu CO Educaclon 35 /O 7.0
se encuentran sobre el segmento vial
analizado)
Mejorar la movilidad de la zona Malla vial
o d . 30% 6.0
jecutando proyectos que generen mayor Intermedia
beneficio colectivo, realizando
CP7 intervenciones en vias que conduzcan a | 30%
la malla vial arterial y a corredores de Malla Vial Local 20% 4.0
movilidad o que generen conectividad
entre si.
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Puntaje Ef;;mo Puntaje
Dimension por Criterio | Descripcion del criterio de viabilidad 1 Valor Ponderacion | del
Dimension er.l ., 2 criterio
dimension
Malla vial local e intermedia ubicada en S 3% 0.6
zonas de alto déficit definidas como
CP8 Territorios Priorizados de Mejoramiento 30
. 0
Integral de Barrios, proyectos de No 0% 0.0
vivienda nueva o proyectos integradores
de proximidad
Elementos de la malla vial local e Si 2% 0.4
CP9 intermedia que se articulen y/o 2%
complementen con proyectos con las No 0% 0.0
entidades del orden distrital.
Mejorar la movilidad de la zona Si 30% 75
ejecutando proyectos que generen mayor
beneficio colectivo, realizando
CP10 intervenciones en corredores de la malla | 30%
vial local e intermedia que soporten rutas No 0% 0
del Sistema Integrado de Transporte
o Publico — SITP -.
D3 | Técnica 25.00 BUENO 10% 25
Puntaje por Indice de Condicién del SATISFACTORIO | 40% 10
elemento vial (Pavement Condition ACEPTABLE 60% 15
CP11 , 60%
Index - PCI, segin la norma POBRE 30% 7.5
internacional ASTM-D-6433) MUY POBRE 0% 0
GRAVE 0% 0
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Puntaje f;;()imo Puntaje
Dimension por Criterio | Descripcion del criterio de viabilidad 0 x la Valor Ponderacion | del
Dimension " . criterio
dimensién
FALLADO 0% 0
SIN DATO 0% 0
. ) Si 10% 2.5
CP12 Seguridad Vial 10%
No 0% 0
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Con base a lo anterior, para el presente proceso fue priorizado los siguientes elementos de infraestructura de la
localidad para ser intervenidos con el contrato derivado

e MALILA VIAL.
Tabla 10. Elementos de la malla vial local ¢ intermedia priorizados para su intervencion

Orden | Elemento | PK_ID | CIV Tramo | Desde Hasta Area malla vial | km Cartil | Tipo de intervencién
1 Calzada 178623 12002230 Ke27A | Av.Cl68 |CL70 1099,213313 0,314 Mantenimiento periédico
2 Calzada | 179113 | 12002571 | Cl64 | Kr20 Kr21 7849393167 | 0,224 Mantenimiento periédico
3 Calzada  |178580 | 12001033 [Kr28 |CI85A |CI86 3378182964 | 0,097 Mantenimiento periédico
4 Calzada [ 178304 12002699 |Kr36A [Av.C163 |CI63A  |7635031349 | 0218 Mantenimiento periédico
5 Calzada |178395 [12002639 [Kr36A |CI63A  |CI63B | 6243660126 | 0478 Mantenimiento periédico
6 Calzada  |178396  [12002593 [Kr36A |CI63B | CI63BBis | 4137347574 | 0418 Mantenimiento periodico
7 Calzada | 178397 [12002560 |Kr36A |CI63BBis |CI63C  |3875082847 | 0411 Mantenimiento periodico
8 Calzada 178398 12002536 [Kr36A |CI63C  [CI63G  |2493265158 | 0,712 Mantenimiento periodico
9 Calzada  [179100 [12002361 |Cl63G [Kr36A | Av.Kra30|3701377659 | 0.106 Mantenimiento periédico
10 Calzada | 177848 | 12000957 |Kr64 |CI70 c 3038055887 | 0,087 Mantenimiento periodico
11 Calzada | 91017779 | 12003150 | Kr64 | CI71 AV.CI72 | 212469243 0,061 Mantenimiento periodico
12 Calzada | 179454 |12001394 |CI70C |Kr57B  |Kr58 7830828543 | 0224 Mantenimiento periodico
13 Calzada 178038 12001318 %{fs B Cl71 Av. Cl172 557,07763 0,159 Mantenimiento periédico
14 Calzada | 178648 | 12002478 |CL63F |KR27 KR27 113 0.034 Rehabilitacion
15 Calzada | 179084 | 12002479 |CL63F |KR27 KR27A | 656 0187 Rehabilitacion
e ESPACIO PUBLICO.

Tabla 11. Elementos del espacio priblico priorizados para su intervencion
Orden | Elemento | PK_ID | CIV Tramo Desde | Hasta Area espacio publico | Tipo de intervencion
16 Andén | 61786 | 12001093 Kr57A | CI74 A | C175 A Bis | 380,62746 Mantenimiento periodico
17 Andén | 61784 | 12001139 Kr57A  |Cl74  [CIT4A | 191102996 Mantenimicnto periodico
18 Andén  |62880 | 12002230 Kr27A  [Cl69 |CI70 10,7909216 Mantenimiento periodico
19 Andén | 901563 | 12003369 Diag. 71 Bis | Kr 50 | Kr 51 810025902 Mantenimiento periédico

1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACION.

De conformidad con la ley 2116 de 2021 que en su articulo 11 modificé el articulo 86 del decreto Ley 1421 de
1993 respecto a las atribuciones de los Alcaldes Locales cita las siguientes ajustadas a la necesidad del presente

proceso:
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\..) “1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, las demais normas nacionales aplicables los acuerdos distritales
J J
locales y las decisiones de las antoridades distritales.

2. Adpunistrar las Alealdias Locales y los Fondos de Desarrollo Local.

9. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la proteccion, recuperacion y conservacion del espacio piiblico, el
patrimonio cultural, arquitectonico e histdrico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con
sujecion a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales.

13. Coordinar la participacion cindadana en la localidad y de la articulacion entre los procesos de participacion cindadana
Y la toma de decisiones del gobierno distrital.

14. Ejecutar las politicas de presupuestos participativos dictadas por la Secretaria Distrital de Gobierno y establecer las
disposiciones que aseguren la realizacion de las actividades necesarias para la efectiva participacion de la sociedad civil en el
proceso de programacion del presupuesto local, el cual se deber desarrollar en armonia con el plan de desarrollo distrital y el
de las localidades, en plena concordancia con la 1ey 1757 de 2015 y las demds disposiciones legales aplicables.

15. Planificar, contratar y ordenar los gastos ¢ inversiones piiblicas relacionadas con el desarrollo de procesos de participacion
cindadana en la localidad en el marco de la normatividad vigente aplicable, gnardando concordancia con los criterios de: i)
representatividad poblacional; ii) diversidad y toleranciay iii) transparencia; iv) sostenibilidad en el tiempo, v) eficiencia y
eficacia; entendida como la posibilidad de que las decisiones que se tomen en funcion de los espacios de participacion cindadana
se conviertan en decisiones del gobierno distrital)

20. Ejercer las demds funciones que les asignen la Constitucion y la ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde
mayor.” (....)

El Decreto Sectorial 642 de 2025 establece que la Alcaldia Local es la responsable de formular, ejecutar y hacer
seguimiento a los proyectos de inversién en el marco del Plan de Desarrollo Local con cargo a los recursos del
respectivo Fondo de Desarrollo Local, a través de la elaboracion y ejecucion del presupuesto, la gestion de
proyectos de inversioén y procesos contractuales, asi como la ordenacién de gastos y pagos, y la administracién

de bienes de propiedad del Fondo.

La Alcaldia Local de Barrios Unidos — ALBU, es un establecimiento puiblico descentralizado del orden distrital
que tiene por objeto principal el manejo de los bienes y recursos de la localidad. En razén a dicho objeto, la
dependencia debe desarrollar, en cumplimiento de la Ley y en acatamiento de los principios que orientan la
administracién publica, la contrataciéon de los bienes y servicios requeridos.

Aunado a lo anterior, las competencias que tienen las diferentes Entidades que intervienen en la atencién de la
malla vial distrital, se encuentran establecidas en el Decreto 555 de 2021 Plan de ordenamiento de Bogota, POT,
el Acuerdo 740 de 2019 y el Acuerdo 927 de 2024. De la norma sefialada se deduce que estas competencias
estan dadas segun el perfil vial, sin tener en cuenta el uso.
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La siguiente tabla resume las competencias sefialadas:

Tabla 12. Marco de competencias para la intervencion de la malla vial

Autorizar la utilizacién del espacio aéreo o del
subsuelo para generar elementos de enlace
urbano entre inmuebles privados, o entre
inmuebles privados y elementos del espacio

publico.

INTERVENCION Y TIPO DE MALLA | ENTIDAD MARCO NORMATIVO
VIAL COMPETENTE

Autorizar la reconstruccion, rehabilitacion o

redistribucién de cualquiera de las franjas

funcionales de las calles que conforman el

espacio publico para la movilidad.

Autorizar las obras requeridas por las Decreto 555 de 2021, articulo
empresas de servicios publicos o los | Instituto de desarrollo | 145. Intervencién y ocupacién
particulares que intervengan el espacio | urbano del espacio puiblico - Plan de
publico. ordenamiento territorial

Adelantar el  diseflo, construccién y
conservacion de la malla vial local e
intermedia, del espacio publico y peatonal
local e intermedio; asi como de los puentes
peatonales y/o vehiculares que pertenezcan a
la malla vial local e intermedia, incluyendo los
ubicados sobre cuerpos de agua.

Podran coordinar con las entidades del sector
movilidad su participacién en la Conservacién
de la malla vial y espacio publico arterial, sin
transporte masivo.

Alcaldes locales

Acuerdo 740 de 2019 del
concejo de Bogota, articulo

5 “por el cual se dictan normas
en relacién con la organizacién

y el funcionamiento de las
localidades de Bogota, D.C.”

Ejecutar acciones de movilidad en la malla vial
del distrito capital

Unidad administrativa
Especial de rehabilitacion y
mantenimiento vial

Decreto 064 de 2015 alcaldia
mayor de Bogota.

Programar y ejecutar las obras necesarias para
garantizar la rehabilitacién y el mantenimiento
periédico de la malla vial local, intermedia y
rural; asi como la atencién inmediata de todo
el subsistema de la malla vial cuando se
presenten  situaciones que dificulten la
movilidad en el distrito capital.

Unidad administrativa
especial de rehabilitacion y
mantenimiento vial

Acuerdo 927 de 2024 del
concejo de Bogota, por medio
del cual se adopta el Por medio
del cual se adopta el Plan de
Desarrollo Econémico, Social,
Ambiental y de Obras Publicas
del Distrito Capital 2024-2027
“Bogota Camina Segura”
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El Subsistema Vial esta compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es la red de
vias de mayor jerarquia, que actia como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de
conexién con el resto del pais. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga distancia como elemento
articulador a escala urbana.

La malla vial intermedia esta constituida por una serie de tramos viales que permean la reticula que conforma la
malla vial arterial, sirviendo como alternativa de circulaciéon. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala
zonal. La malla vial local estd conformada por los tramos viales cuya principal funcion es la de permitir la
accesibilidad a las unidades de vivienda.

Asf las cosas, es evidente que la calidad de las actividades que realiza la comunidad se encuentra estrechamente
vinculada a la situacion de la infraestructura vial que utiliza y de ahi que la ejecucion de intervenciones en la
malla vial local y puentes vehiculares se convierte en una prioridad para facilitar el acceso a todas las personas,
especialmente aquellas que se encuentran en condicién de discapacidad fisica, en tanto que esta intervencién
también incluye la conservacién y recuperacién en el espacio publico de andenes, favoreciéndose tanto la
movilidad, como el disfrute de los espacios piblicos de uso recreativo, por parte de los habitantes de la localidad.

El factor movilidad al interior de la Localidad y las facilidades de comunicacién con el resto de la ciudad, son
clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los barrios y la oportuna atencién de
emergencias y otras actividades propias de la comunidad, ademas de los altos costos en la movilidad, por lo que,
la recuperacion de la malla vial se convierte en una necesidad de interés general en tanto mejora la movilidad y
transporte de las personas que transitan por la Localidad, ya sean residentes o habitantes en transito (poblacién
tlotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte
publico y redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién de la localidad.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que una de las demandas més frecuentes de la comunidad de la localidad
es la del mejoramiento de la malla vial, puentes y el espacio puiblico; la Administracién Local se encargara de
promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la problematica que surja al
respecto desde la comunidad.

Con la presente contratacion se busca realizar intervenciones de la malla vial, puentes y espacio publico, con la
tinalidad de mejorar las condiciones de vida de los residentes en los barrios en cuanto su movilidad y seguridad
para que puedan ejercer de forma paralela y plena sus demas derechos como ciudadanos.

Con base a todo lo anterior, el presente proceso de contratacion se fundamenta bajo los argumentos esgrimidos
de los siguientes factores:

1.2.1  Cumplimiento de metas de Ia administracion piiblica.

Teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local para la Localidad de Barrios Unidos
para el cuatrienio 2025-2028, y el desarrollo del contrato que se pretende ejecutar aportara de la siguiente manera
al cumplimiento de las siguientes metas contenidas en los proyectos de inversion No. 2681, Mejoramiento
integral de infraestructura vial urbana y 2382 Conservacion activa, cuidado y mejora de espacios urbanos
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Tabla 13 Aporte en el cumplimiento de meta con el presente proceso de contratacion

N META DEL PLAN DE ﬁORTE A LA fggEﬁc;g %QUE
0- REPRESENTA

DESARROLLO CONTRATACION

Intervenir 4000 metros cuadra-dos
de elementos del sistema de

8 espacio publico peatonal con | 1236 m2 30.90%
acciones de construccién y/o
conservacion.

Intervenir 7.5 kilémetros — carril
de malla vial urbana (local y/o
intermedia) en acciones de
construccién y/o conservacion

44 2.83 km-carril 37.73%

1.2.2  Factores Sociales.

La contratacién de estas obras beneficia la poblacién en general, sin diferenciaciones de caracter social o de
estrato. La infraestructura asociada en el presente proceso de contratacion beneficiard de manera directa a los
habitantes ubicados en la zona de influencia directa de las obras, pero también lo hacen con la totalidad de la
poblacién no solo local si no distrital, pues un mecanismo de redistribucién de los beneficios que facilita la
interaccién social y mejora de manera sustancial los barrios, tal como se contempla en el Plan de Desarrollo
Local.

1.2.3  Factores técnicos.

El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos con base en la necesidad de conservar su malla vial local e
intermedia existente, considera conveniente contratar las labores de conservacién para los tramos viales
priorizados en la Localidad, toda vez que estas acciones buscan la prolongacién de la vida util de la estructura
del pavimento y condiciones adecuadas de movilidad al intetior de los barrios que conforman la Localidad.
Considerando que los recursos con que cuenta el Fondo resultan insuficientes para atender las necesidades de
intervencién en temas de malla vial local e intermedia, se hace necesario generar esquemas de priorizacion bajo
conceptos técnicos y presupuestales que permitan distribuir estos recursos en forma eficaz.

1.2.4  Factores economicos.

Con base a los factores anteriormente mencionados, la entidad fija dentro de su presupuesto a través del Plan
de Desarrollo Local los recursos que permitan impactar los aspectos técnicos y social mediante las metas del
proyecto de inversiéon No. 2022 “Mejores vias para una mejor calidad de vida”.

Por otro lado, es conveniente desde el punto de vista econémico que la entidad invierta en la conservacién de
la malla vial local e intermedia a través de acciones de movilidad y actividades de mantenimiento, toda vez, como
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ya fue mencionado, que dichas actividades buscan prolongar la vida util de la infraestructura intervenida,
postergando asi la necesidad de realizar inversiones mayores en actividades de reconstruccion y rehabilitacion.

1.2.5  Factores juridicos.

En consideracién de lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos pretende adelantar proceso
de Licitacién, con el fin de seleccionar al Contratista que pueda suplir la necesidad descrita, teniendo en cuenta
lo contenido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015 y demas que
sean aplicables.

Asimismo, en virtud del principio de seleccién objetiva, principio de transparencia el cual garantiza la igualdad
de oportunidad que se le otorga a los proponentes y la escogencia de la propuesta mas favorable para los interés
de la entidad, el parrafo del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 obliga a las entidades estatales a contratar siempre
mediante la modalidad de Licitacién Publica cumpliendo con ello dos objetivos primordiales, el primero de los
cuales es que la entidad estatal esté en capacidad de elegir el mejor contratista entre un nimero significativo de
propuestas; y el segundo, que se garantice la igualdad de oportunidad de interesados que estén en capacidad de
presentar la oferta por la bisqueda de la materializacién de los fines encomendados a este por el legislador
primario, encontramos la contratacién Publica como uno de los principales medios a través de los cuales se
buscan la materializaciéon de tan importantes postulados.

Prueba de lo anterior, es que de la Ley 80 de 1993 en su articulo 3° se extrae, que los fines de la contratacién
publica no son mas que la busqueda de la realizacién de los fines esenciales del estado, la efectiva y correcta
prestacion de los servicios publicos a su cargo y el respeto por los derechos inherentes a los administrados. De
igual forma, el legislador dot6 al Estado de un Régimen Especial de Contratacién que se ajusta a los fines
perseguidos por este, toda vez que, en la esfera de la contratacion privada, la causa y el objeto del contrato, es la
busqueda de la satistaccién individual, razén por la cual, dejar al Estado dentro de las leyes del mercado, resultarfa
contrario a las precitadas normas.

Asimismo, se encuentra que el contratista se convierte en un colaborador de la administracién, razén por la cual
sus intereses, no deben ser ajenos a la conveniencia social que se busca, por tanto, su adecuado entendimiento
de esta y de los principios que orientan la funcién y la contratacién publica, permiten una efectiva materializacion
de los cometidos Estatales.

"Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que el legislador doté a la administracién publica de mecanismos
reglados y taxativos para la seleccion de las personas naturales o juridicas con quienes ha de celebrar sus vinculos
contractuales. Ello cobra mayor relevancia si se considera que uno de los fines esenciales de la contratacién
estatal es asegurar la seleccién del contratista mas idéneo, calificado y que ofrezca las condiciones mas favorables
para la entidad, en estricto cumplimiento de los principios de igualdad, transparencia y seleccién objetiva.".

Por otro lado y de conformidad con los cambios introducidos por la Ley 1882 de 2018 para las licitaciones
publicas de contratos de obra, y teniendo en cuenta que el presente proceso de selecciéon corresponde a obra
publica de infraestructura de transporte —segun lo previsto en la Ley 1682 de 2013 y lo consignado en la 'Guia
para la comprension e implementacion de los Documentos Tipo de licitacion de obra de infraestructura de transporte'—, este se
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desarrollara a través de la plataforma SECOP II bajo la modalidad de 'Licitacién de Obra Publica'. Para ello, se
seguiran los pliegos y documentos tipo dispuestos por la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica - Colombia
Compra Eficiente, en cumplimiento de la Resolucion 1798 del 01 de abril de 2019, expedida en desarrollo del
articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 (modificada por la Ley 2022 de 2020) y el Decreto Nacional 342 de 2019.

Sobre el particular, es preciso sefialar que mediante la Resolucion 465 de 2024 de Colombia Compra Eficiente,
se modificaron los documentos tipo para esta modalidad, estableciendo su vigencia obligatoria para los procesos
publicados a partir del 3 de febrero de 2025. En consecuencia, los Documentos Tipo de Licitacion de Obra Pitblica de
Infraestructura de Transporte - Versidn 4 son los técnica y juridicamente aplicables al presente proceso de seleccion."

2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO
A CELEBRAR.

2.1 OBJETO.

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA,
LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO
PUBLICO PRIORIZADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C”.

2.2 CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC.
El objeto de este contrato esta codificado en la clasificacion que se describe a continuacién:

Tabla 14 Cidigos UNSPC del presente proceso de contratacion

Clasificacion
Segmento Familia Clase
UNSPSC g
.. . ., 1o servicios de
72 servicio de edificacion, _ ..
., mantenimiento y 33 servicios de
construccion de . .. ..
72103300 . . reparaciones de jmantenimiento y reparacién
instalaciones y . .
.. construcciones e |de infraestructura
mantenimiento. . .
instalaciones
72 servicio de edificacion,

22141000 construccion de [14 servicios de construccion (10 servicios de construccion
instalaciones y [pesada de autopistas y carreteras
mantenimiento
72 servicio de edificacion, ..

., .. o1 servicios de
construccion de |14 servicios de construccion . ., .

72141100 . . pavimentacién y superficies
instalaciones y [pesada e .

. de edificios de infraestructura
mantenimiento

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos
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de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados pata la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el
representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.

2.3 ESPECIFICACIONES.

2.3.1 Actividades por ejecutar y alcance del objeto.

El Contratista debera garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, atendiendo los segmentos viales
priorizados de conformidad con la planeacion definida para el proyecto. Asimismo, debera mantener actualizada
y debidamente soportada la informacién correspondiente a los segmentos objeto de intervencién, incluyendo
las inclusiones, exclusiones, sustituciones o modificaciones que llegaren a presentarse durante la ejecucion,
previa revision de la Interventorfa y no objecion de la supervisién del Fondo de Desarrollo Local de Barrios
Unidos — FDLBU.

e RECONOCIMIENTO PREVIO DE LOS SEGMENTOS.

Previo al inicio de las intervenciones, el Contratista y la Interventoria deberan realizar visitas conjuntas de
reconocimiento a cada uno de los segmentos viales o CIV incluidos en el proyecto. Como resultado, debera
elaborarse una ficha de factibilidad de intervencién, que servird como insumo para la programacion, elaboracién
de cronogramas, presupuestos y definicion de las actividades a ejecutar.

La ficha debera contener, como minimo, la identificacién y localizaciéon del tramo, cédigo CIV, barrio, UPZ,
registro fotografico, estado actual del pavimento y de su estructura, dimensiones generales, drea aproximada de
intervencién e informacién disponible sobre intervenciones de redes proyectadas a corto o largo plazo por parte
de la EAAB y demas empresas de servicios publicos que tengan incidencia sobre el segmento

e COORDINACION CON ENTIDADES DISTRITALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS.

El Contratista debera radicar oportunamente las comunicaciones ante las entidades distritales y/o empresas de
servicios publicos competentes, con el fin de identificar posibles afectaciones, cruces de intervenciones,
interferencias con redes, proyectos programados y/o permisos especiales requeridos. Cuando sea necesatio,
debera promover y participar en mesas de trabajo para establecer las condiciones de intervenciéon de cada
segmento. No podra iniciarse la ejecucién de un segmento hasta tanto se hayan efectuado las verificaciones
correspondientes y se cuente con los conceptos, avales o autorizaciones que resulten aplicables.

e VERIFICACION DE INTERVENCIONES CONCURRENTES.

Al inicio de la ejecucién contractual, el Contratista debera comunicar a las entidades distritales y empresas de
servicios publicos competentes el alcance, localizacién, cronograma y programacién del proyecto, con el
proposito de identificar intervenciones previstas sobre los mismos segmentos y prevenir duplicidad de
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inversiones, reprocesos o afectaciones posteriores a las obras. Cualquier situacion que pueda generar
incompatibilidad con la intervencién proyectada debera ser informada oportunamente a la Interventoria y a la
supervision del FDLBU.

e FRENTES DE TRABAJO.

El Contratista debera prever la ejecucién de las actividades mediante cuatro (4) frentes de trabajo, de acuerdo
con la programacién aprobada y las necesidades del proyecto, garantizando la disponibilidad de los recursos
necesarios para su adecuada operacion.

e PLANES DE MANE]JO DE TRANSITO.

Los segmentos objeto de intervencién deberan contar con el correspondiente Plan de Manejo de Transito —
PMT, cuando aplique, debidamente aprobado por la autoridad competente antes del inicio de las obras. El
Contratista serd responsable de su implementacion, incluyendo la sefializacién y los desvios requeridos durante
la ejecucion.

e MANEJO AMBIENTAL.
El Contratista debera cumplir con las obligaciones y medidas establecidas en los instrumentos de manejo

ambiental aplicables al proyecto, asi como con las disposiciones relacionadas con el manejo de transito,
sefializacion y desvios durante la ejecucion de las obras.

e PROTECCION DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS.

El Contratista debera respetar, proteger y preservar las redes de servicios publicos existentes que atraviesen,
intercepten o se encuentren paralelas a los segmentos objeto de intervencién, adoptando las medidas preventivas
necesarias para evitar afectaciones durante la ejecucién de las obras.

La ejecucién de las actividades de conservacion de la malla vial y de los elementos de espacio publico peatonal
debera realizarse de conformidad con las especificaciones establecidas en el presente Anexo Técnico General y

en los demds documentos que integran el proceso contractual, garantizando el cumplimiento del objeto, las
metas y las condiciones técnicas previstas para el proyecto.

232 MALLA VIAL.
A continuacién, se relacionan los segmentos priotizados para malla vial.

Tabla 15. Elementos de la malla vial local e intermedia priorizados para su intervencion.

Orden | Elemento | PK ID | CIV Tramo | Desde Hasta Area malla vial | km Carril | Tipo de intervencién
1 Calzada 178623 12002230 K27 A | Av.Cl68 |[C170 1099,213313 0,314 Mantenimiento periédico
2 Calzada | 179113 | 12002571 | C164 | Kr 20 Kr21 784,9393167 | 0,224 Mantenimiento periédico
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Orden | Elemento | PK_ID | CIV Tramo | Desde Hasta Area malla vial | km Caril | Tipo de intervencién

3 Calzada 178580 12001033 Kr 28 Cl85A Cl 86 337,8182964 0,097 Mantenimiento petiédico
4 Calzada 178394 12002699 Kr36 A|Av.Cl63 |CI63 A 763,5931349 0,218 Mantenimiento petiédico
5 Calzada 178395 12002639 Kr36A|Cl63 A Cl63 B 624,3660126 0,178 Mantenimiento periédico
6 Calzada 178396 12002593 Kr36A|Cl63B C163 B Bis | 4137347574 0,118 Mantenimiento periédico
7 Calzada 178397 12002560 Kr36A|Cl63BBis |Cl63 C 387,5982847 0,111 Mantenimiento periédico
8 Calzada 178398 12002536 Kr36A|Cl63C Cl63 G 2493265158 0,712 Mantenimiento periédico
9 Calzada 179100 12002361 Cl63G | Kr36 A Av. Kra 30 | 370,1377659 0,106 Mantenimiento petiédico
10 Calzada 177848 12000957 Kr 64 C170 Cl71 303,8055887 0,087 Mantenimiento petiédico
11 Calzada 91017779 | 12003150 Kr 64 Cl71 Av. CL72 | 212469243 0,061 Mantenimiento periédico
12 Calzada 179454 12001394 Cl70C | Kt 57B Kr 58 783,0828543 0,224 Mantenimiento peridico

Kr 57 B

13 | Calzada 1178038 | 1200318 s = 7| CITE AvCIT2 ) 55907763 0150 | Mantenimiento peridico
14 Calzada 178648 12002478 CL63F | KR27 KR27 118 0.034 Rehabilitacion

15 Calzada 179084 | 12002479 CL63F | KR27 KR 27A 656 0.187 Rehabilitacion

Asi las cosas, los KM — CARRIL PARA INTERVENCION ES DE UN TOTAL DE 2.83

Nota 1. El kilometro — carril mencionado en la tabla anterior se debera presentar de las dos siguientes formas:

e Sec denomina km - carril habilitado cuando el 4rea corresponda al segmento total ejecutado.

e Se denomina km — carril intervenido cuando el area corresponda a un porcentaje de intervencion del
segmento vial.

Nota 2. Los segmentos seleccionados a intervenir deben contar con la reserva del Instituto de Desarrollo
Urbano — IDU.

Nota 3: Durante la ejecucién del proyecto, el FDLBU podra excluir (por razones técnicas o presupuestales)
algunos de los segmentos y/o vias asignadas, o de ser necesatio, incluir otros segmentos y/o vias, siempre y
cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia de la Localidad de Barrios Unidos. La inclusién de
nuevos segmentos se realizara con base en las vias con mayor puntaje en el modelo de priorizacién como
elemento guia de las necesidades de la entidad y debe obedecer a garantizar la seguridad y movilidad de los
usuarios, a la atencién a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales
que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. Dichas inclusiones o exclusiones se realizaran mediante
actas de inclusién o exclusion de segmentos, y estas seran elevadas a modificacién contractual.

Nota 4: Las acciones de movilidad seran definidas por la entidad en el transcurso de ejecucién del contrato y
obedeceran a intervenciones inminentes y de emergencia evidenciadas por la misma entidad o reportadas por la
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ciudadania con el previo concepto de viabilidad de la interventoria

Nota 5. En todo caso el conjunto de acciones de movilidad no superara el valor estimado por la entidad en el
presupuesto destinado para tal fin dentro del contrato, entendiéndose que dicho recurso es a monto agotable.

233 ESPACIO PUBLICO.
A continuacién, se relacionan los segmentos priorizados patra andenes.

Tabla 16. Elementos de espacio priblico priorizados para su intervencion

Orden | Elemento | PK_ID | CIV Tramo Desde | Hasta Area espacio publico | Tipo de intervencion

16

Andén | 61786 | 12001093 |Kr57 A [Cl174 A |CI175 A Bis | 350 Mantenimiento periodico

17 Andén 61784 |[12001139 |Kr57 A [Cl74 Cl74 A 29 Mantenimiento periédico

18 Andén 62880 | 12002230 |Kr27 A |[CI69 Cl170 16 Mantenimiento periédico
, Diag. 71

19 Andén 901563 | 12003369 Bis Kr50 |Kr51 311 Mantenimiento periédico

Asi las cosas, el Area total de intervencién de espacio publico es de: 1236m?

Nota 1. El area mencionada en la tabla corresponde a 1236m?.

e Se denomina area intervenida a un porcentaje del area total del elemento de espacio publico.

Nota 2. Los elementos seleccionados a intervenir deben contar con la reserva del Instituto de Desarrollo
Utbano — IDU.

Nota 3: Durante la ejecucién del proyecto, el FDLBU podra excluir (por razones técnicas o presupuestales)
algunos de los elementos de espacio publico, o de ser necesario, incluir otros elementos de espacio publico,
siempre y cuando éstos hagan parte de la malla vial local o intermedia de la Localidad de Barrios Unidos. La
inclusién de nuevos elementos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y movilidad de los
usuarios, a la atencién a emergencias, a requerimientos judiciales, o para reemplazar aquellos segmentos viales
que por razones técnicas no puedan ser intervenidos. Dichas inclusiones o exclusiones se realizaran mediante
actas de inclusién o exclusion de segmentos, y estas seran elevadas a modificacién contractual.

Nota 4: La intervencién de los andenes se realizard de forma exclusiva en las areas que quedan al frente de
bienes publicos como parques y colegios, mas no al frente de bienes privados

2.3.4 Etapas de ejecucion.

e ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISENOS (UN MES Y MEDIO (1.5 meses)):

Para la elaboracion, revision y/o actualizacion de los diagndsticos y disefios geométricos y de pavimentos, el
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Contratista debera tener en cuenta, como minimo, las siguientes actividades:

1. Identificacion y caracterizacion vial: Determinar la clasificacion, tipo, uso y perfil vial de cada
segmento objeto de intervencién, de acuerdo con la informacién oficial disponible en las entidades
competentes, incluyendo la Secretaria Distrital de Planeacién — SDP, la Unidad Administrativa Especial
de Catastro Distrital - UAECD, el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU vy la Secretaria Distrital de
Movilidad — SDM.

2. Diagnostico de los segmentos viales: Elaborar y entregar el diagnéstico técnico de cada una de las
vias priorizadas, incluyendo como minimo la identificacién del segmento y CIV, localizacion,
dimensiones, estado superficial y estructural del pavimento, patologias existentes, condiciones de
drenaje, registro fotografico y demas informacién necesaria para determinar la alternativa de
intervencién técnicamente adecuada.

3. Disefios y alternativa de intervencion: Con fundamento en los resultados del diagnéstico, elaborar,
complementar o actualizar los disefios geométricos y de pavimentos que sean requeridos, definiendo la
solucién de intervencién, espesores, materiales, cantidades de obra y demas componentes necesarios
para su adecuada ejecucion.

4. Coordinacién y tramites interinstitucionales: Adelantar las consultas, tramites y coordinaciones

requeridas ante las entidades distritales, empresas prestadoras de servicios publicos y operadores de
redes que tengan competencia o infraestructura en los segmentos objeto de intervenciéon, con el
propésito de identificar interferencias, restricciones, proyectos programados y permisos que puedan
incidir en la ejecucion de las obras.
Para tal efecto, se debera coordinar, segin corresponda, con entidades como la SDP, SDA, SDM, IDU,
IDIGER, DADEP, EAAB, Jardin Botanico de Bogota, asi como con los prestadores y operadores de
redes de energfa, gas, telecomunicaciones y demas servicios publicos. Actualmente, la autoridad distrital
ambiental corresponde a la Secretarfa Distrital de Ambiente — SDA, y el antiguo DPAE fue
reemplazado institucionalmente por el IDIGER; igualmente, la prestacion de los servicios de energia y
gas en Bogota se identifica actualmente, entre otros, con Enel Colombia y Vanti.

Los diagnoésticos y disefios resultantes deberdn servir de soporte para la definicién definitiva de las
intervenciones y deberan ser presentados para revision y aprobacion de la Interventoria y posterior no objecion
de la supervisién del FDLBU, previamente al inicio de las obras correspondientes.

e PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EJECUTAR:
El Contratista contard con un plazo de un mes y medio (1.5 meses), contado a partir del inicio de la etapa
correspondiente, para la ejecucion de los diagndsticos, estudios, disefios y demas actividades técnicas requeridas
para definir las intervenciones a desarrollar. Durante este periodo debera recopilar, verificar y complementar la
informacién existente, realizar las actividades de campo necesarias y presentar los productos para revision y
aprobacién de la Interventoria.

1. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.

El Contratista debera realizar el levantamiento topografico detallado de los segmentos objeto de intervencion,
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incluyendo como minimo:

e Informe de topografia detallada.

e Certificados vigentes de calibracién de los equipos utilizados.

e Levantamientos planimétricos y altimétricos.

e Amarre y referencia del levantamiento al sistema oficial de coordenadas aplicable.

e Registro de las actividades topogrificas y trabajos de campo.

e (Carteras topograficas.

e Levantamiento e identificacién de redes y elementos existentes.

e Levantamiento de secciones transversales y perfiles longitudinales.

e Informacién necesatia para la elaboracién y/o actualizacién de los disefios geométricos.
e Hsquema de traslado, materializacién y control de coordenadas y puntos de referencia.

e Lainformacion topografica deberd permitir establecer con precision las condiciones existentes de cada

segmento y constituird el insumo base para los disefios y cantidades de obra.

2. ESTUDIO DE REDES EXISTENTES.

El Contratista debera identificar y verificar las redes de servicios publicos existentes dentro del area de influencia
de cada segmento, mediante informacién oficial disponible, levantamientos de campo y coordinacién con las

empresas prestadoras de servicios publicos.

e Planta de levantamiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial.
e Obtencién y revision de planos y registros de redes de la EAAB-ESP.
e Identificacion y levantamiento de redes de acueducto.

e Identificacién de redes de gas.

e Identificacion de redes eléctricas.

e Identificaciéon de redes de telecomunicaciones y demas servicios publicos presentes en el area de

intervencion.

e Iainformacién obtenida debera permitir identificar interferencias, cruces, afectaciones o restricciones

que puedan incidir en la ejecucién de las obras.

3. ESTUDIOS DE SUELOS Y DISENOS GEOTECNICOS Y DE PAVIMENTOS.

El Contratista debera realizar las exploraciones, ensayos y analisis necesarios para establecer las caracteristicas

del suelo y de la estructura de pavimento existente, incluyendo como minimo:

e Exploracion y caracterizacion del subsuelo.

e FElaboracién de perfiles estratigraficos.

e Registros de exploraciones, apiques y/o petforaciones.
e Localizacion en planta de los puntos de exploracion.

e Registro fotografico.
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Toma de muestras.
Ensayos de laboratorio requeridos.
Caracterizacién de materiales existentes.

Analisis y recomendaciones geotécnicas.
e Determinacién de la alternativa de intervencion.

e Disefio de la estructura de pavimento flexible, cuando corresponda.
Los estudios deberan propotcionar los parametros técnicos necesarios para definir una soluciéon de pavimento
acorde con las condiciones particulares de cada segmento vial.

4. DISENO VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO DEFINITIVO.
Con base en los diagndsticos y estudios realizados, el Contratista deberd elaborar y/o complementar los disefios
definitivos requeridos para la correcta ejecucion de las obras, incluyendo los componentes viales y de espacio
publico que hagan parte del alcance de cada segmento.

Los disefios deberan articularse con las redes existentes y proyectadas y considerar las condiciones geométricas,
funcionales y constructivas identificadas en campo. Igualmente, deberan incorporar los ajustes y requerimientos
que resulten de las consultas y coordinaciones realizadas con las entidades y empresas competentes.

5. GESTION AMBIENTAL.
El Contratista debera desarrollar las actividades ambientales necesarias para la ejecucion del proyecto, de
conformidad con las caracteristicas de cada intervencién, incluyendo cuando corresponda:

e Inventarios silviculturales.

e Identificacién de individuos arbéreos que puedan presentar interferencia con las obras.
e Definicién de medidas de manejo ambiental aplicables.

e Manejo y disposicién adecuada de materiales producto de excavacién.

e Manejo de residuos de construccién y demoliciéon generados durante las intervenciones.

6. PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS — APU.

El Contratista debera elaborar el presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con base en los estudios, disefios,
cantidades de obra y condiciones particulares de cada segmento.

El presupuesto debera estar acompafiado de los respectivos Analisis de Precios Unitarios — APU, cantidades de
obra, unidades de medida y demas soportes técnicos necesarios para establecer el costo de las intervenciones
propuestas.

7. PLANOS Y DOCUMENTACION TECNICA.

Los planos producto de los estudios y disefios deberan ser presentados en formato editable AutoCAD, version
2022 o compatible, y en formato PDF, debidamente organizados, identificados y suscritos por los profesionales
responsables cuando corresponda.
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La documentacion técnica debera ser entregada a la Interventoria para su revision y aprobacién, previo al inicio
de las actividades constructivas asociadas a los respectivos disefios.

8. REVISION Y APROBACION DE LOS DISENOS.
El Contratista deberd someter los estudios y disefios elaborados a la revisién y aprobacion de la Interventoria,
realizando oportunamente los ajustes, correcciones o complementaciones que sean solicitados.

Asimismo, debera identificar y adelantar las consultas, conceptos, avales, permisos y tramites requeridos ante las
entidades distritales, empresas de servicios publicos y demas autoridades competentes, cuando sean necesarios
para la ejecucién de las obras.

La ectapa de estudios y disefios deberd concluir con la definicién de soluciones técnicamente viables,
constructivamente ejecutables y debidamente soportadas, que permitan dar inicio a las intervenciones sin
restricciones que hayan podido ser identificadas y gestionadas previamente.

ETAPA DE OBRA SIETE MESES MAS 1.5 MESES DE DIAGNOSTICOS, TOTAL 8.5 MESES

e COMPONENTE TECNICO.
Una vez superada la etapa de analisis de los diagndsticos completos de al menos cuatro (4) segmentos,
adjuntando PMT y los todos los documentos requeridos, se dara por iniciada la etapa de obra. Lo anterior por
que se requiere entrar con cuatro frentes de obra en forma paralela. En todo caso los diagnésticos totales
deberan estar conformados antes de un mes y medio (1.5 meses), pero las obras podran comenzar antes de la
terminacién de la etapa previa de diagnésticos.

Para las ACTIVIDADES DE OBRA del contrato, el contratista debe tomar las previsiones necesarias para
cumplir el cronograma de ejecucién de obras detallado para atender como minimo cuatro (4) frentes simultineos
de trabajo.

1. El contratista garantizard que, durante el desarrollo de la etapa de obras, todos los segmentos de malla
vial que tengan proyectada intervencién sean debidamente atendidos y cuenten con seguimiento hasta
la finalizacién del plazo contractual.

2. Cumplir con el cronograma detallado y el programa de intervenciones aprobados en la etapa previa por
la interventoria asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos. Teniendo en cuenta el minimo
numero de frentes de obra definidos y cumpliendo con el tiempo establecido en el contrato. En caso
de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios mediante un plan de
contingencia. En caso de reprogramacién en el cronograma, éste se debe entregar para aprobacién de
la interventorfa, adjuntando como anexo la respectiva justificacién. La reprogramacién se debera
presentar para aprobacién dentro de los tres (3) primeros dias habiles después de detectada la desviacion
del cronograma en el comité semanal del contrato.

3. El contratista debera participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas de campo convocadas por
el interventor, proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo
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del proyecto. Suscribir las correspondientes actas generadas. Minimo un comité de seguimiento
semanal.

Asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los especialistas del contratista
de obra y de la interventoria, para la conciliacién, unificacién de criterios y acuerdos. Suscribir el acta
correspondiente.

Entregar oportunamente a la Interventotfa la informacion requerida para la elaboracién de los informes
semanales, mensuales y finales, incluyendo soportes y demas documentos.

Implementar el Plan de Calidad, el cuadro de inspeccién y ensayo y entregar a la interventoria evidencia
de su cumplimiento para la respectiva aprobacion.

Generar y entregar a la Interventoria antes y después de las intervenciones, registros fotograficos del
avance semanal por cada elemento de la Malla Vial que haga parte del contrato los cuales deberan ser
aprobados por la interventoria y entregados al FDLBU.

En el momento en que se tenga previsto el uso de productos (materiales o mezclas de materiales),
técnicas o tecnologias para la construccion, que no estén contemplados en las Especificaciones técnicas
generales del IDU vigentes; se debe elaborar y presentar a la Interventoria una especificacién técnica
particular por cada producto, técnica o tecnologia, que sustente su implementacién durante la etapa de
construccién del contrato.

Realizar los ensayos de campo y laboratorio contemplados en los Planes de Muestreo y Ensayos,
aprobados por el interventor. Debe presentar a la interventorfa para su revisiéon y aprobacién, los
informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con los que se garantice la calidad de los materiales,
mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de las actividades de obra ejecutadas; a
través del cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones técnicas
generales del IDU o particulares del contrato.

Para los casos en los que no se cumplen los requerimientos de calidad definidos en las Especificaciones
técnicas generales del IDU o particulares del contrato, debe efectuar los correctivos del caso, en un
plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de la notificacion. Las calidades de los nuevos
materiales, mezclas de materiales o actividades de obra, provistas y ejecutadas, deben ser garantizadas
mediante la ejecucién de ensayos de campo y laboratorio, conforme a lo definido en las Especificaciones
técnicas generales del IDU o particulares del contrato, segin corresponda. Ante ello, debe presentar a
la interventoria para su revision y aprobacion, los informes y tablas resumenes de resultados de ensayos,
por cada material, mezcla de materiales o actividad de obra.

El contratista deberd presentatle a la interventoria para revision y aprobaciéon un acta de mayores y
menores de la ejecucién del contrato de obra, cuando este alcance el 50% y 75% de su ejecucion en
tiempo. Lo anterior, con el objetivo de llevar un control del avance presupuestal que debera reportarse
al FDLBU por medio del interventor del contrato.

Entregar a la Interventoria los planos récord de obra construida por tramo funcional (es decit, por
corredor vial) de obra y/o planos récord definitivos de obra construida, de acuerdo con lo establecido
por el IDU, una vez se realicen las actividades de remates.

Elaborar y suscribir en conjunto con el interventor el acta de recibo parcial de obra, adjuntando la
documentacién soporte requerida.

Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y la Interventorfa la visita de
inspeccion detallada, para verificar el estado final de las obras. Debe asistir con todos los especialistas
respectivos. Las soluciones a las observaciones y correcciones solicitadas deben presentarse a la
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interventorfa en un cronograma para su aprobacion. El cronograma se debera presentar para
aprobacién dentro de los tres (3) primeros dias habiles después de realizada la visita de inspeccién
detallada.

15. Susctibir junto con la Interventorfa, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la terminacion de
la etapa de construccion, el acta de finalizacién de la etapa de construccion, una vez se hayan atendido
las no conformidades encontradas por la interventoria del contrato y las ESP.

16. Retirar la sefializacién temporal utilizada tanto en la obra como en los desvios e implementar la
sefializacién definitiva dentro de los treinta (30) dfas habiles siguientes de finalizadas las obras, y cuando
aplique, para las vias utilizadas como desvios, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de
finalizada las obras.

17. Cumplir con la aplicacién en los frentes de obra del RCD y mezclas con grano de caucho, de forma
que se cumpla con el porcentaje minimo requerido sin generar sobrecostos para el contrato.

18. Elaborar y presentar el cronograma general de la liquidacién del contrato, treinta (30) dias previos a la
finalizacion del plazo contractual, el cual deberd incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado
en donde se evidencien los trimites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidacién.
El cronograma se deberd presentar para aprobacién de la Interventoria.

Nota 1. Se precisa que tanto las ACTIVIDADES DE ANALISIS DE DIAGNOSTICO como las
ACTIVIDADES DE OBRA del contrato, se podran adelantar de manera simultanea desde el inicio del contrato.
No obstante, para que el contratista pueda iniciar las ACTIVIDADES DE OBRA, debera cumplir previamente
con todos los requisitos establecidos para tal fin.

Nota 2: Como requisito particular, es necesario que los primeros segmentos a terminar diagnostico y e iniciar
actividades de obra correspondan a los incluidos en la siguiente tabla:

Otden | Elemento | PK_ID | CIV Tramo | Desde | Hasta | Area malla vial | km Carril Tipo de intervencién
14 Calzada 178648 | 12002478 CL63F | KR27 | KR27 118 0.034 Rehabilitacién
15 Calzada 179084 | 12002479 CL63F | KR27 | KR 27A | 456 0.187 Rehabilitacién

e Control y Seguimiento Ambiental y de SST.
Desde el inicio de la actual Administracién y en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, ha sido un compromiso
de la Alcaldia Local de Bartrios Unidos involucrar lineamientos ambientales otientados a construit obras de
infraestructura urbana que prevengan, mitiguen, controlen y compensen los impactos ambientales que se
generen, mediante un proceso de mejora continua en el cual se cumpla con la normatividad ambiental vigente
al respecto, para proyectos de infraestructura vial y de espacio puiblico en la ciudad.

Para tal efecto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) cuenta desde el primer semestre del afio 2017 con un
Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental para todos los proyectos en las diferentes etapas del ciclo
de vida (prefactibilidad, factibilidad, disefio, construccién y conservacion) el cual define los criterios y
lineamientos conforme a la misionalidad de la entidad y normatividad ambiental vigente para la planificacién y
la realizacion del control y seguimiento, asegurando la correcta gestion ambiental en los proyectos, incorporando
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buenas practicas.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en las siguientes disposiciones:

1. DECRETO 507 DE 2023: “Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestiéon
integral de los Residuos de Construccion y Demolicién - RCD en Bogota D.C,, y se dictan otras
disposiciones”

2. Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015; Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desatrollo Sostenible.

3. Guia de Contratacién Sostenible — GCO-GCI-IN001, ficha de contratacién nimero 12, Disefio,

construccion, remodelacién, demolicién, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las
instalaciones de la Secretarfa, Alcaldias o proyecto, obra o actividad de las localidades.

4. Decreto 442 de 2015 “Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorizacion
de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones”, el informe del uso de
granulo de caucho reciclado -GCR en relacién articulo 10 aprovechamiento de llantas usadas en
obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital.

5. Acuerdo No. 746 de 2019, “por el cual se adoptan medidas para la proteccion de la salud publica y
se prohibe la utilizacién del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra publica en
Bogota D.C.” referente a la prohibicion del uso de elementos y productos que contengan la fibra
de asbesto y/o sus derivados; y que igualmente, promovera el uso de materias primas que no atenten
contra la salud publica, en armonia con lo establecido en la ley.

0. Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Trabajo.
7. Ley 2232 de 2022 “Por la cual se establecen medidas tendientes a la reduccién gradual de la

produccién y consumo de ciertos productos plasticos de un solo uso y se dictan otras
disposiciones.”. Esta ley, también conocida como la Ley de Plasticos de un Solo Uso, prohibe el
uso, comercializacién y produccién de algunos productos plasticos de un solo uso, incentivando el
uso de alternativas reutilizables o reciclables.

2.3.5 Asistencia técnica del proceso de contratacion

e Instituto de Desarrollo Urbano- IDU
En atencién a lo dispuesto en el Literal B, numeral 2, de la Directiva Distrital No. 012 de 2016, el Fondo de
Desarrollo Local de Barrios Unidos en el momento de elaboracion de este documento realiza la solicitud de
reserva de los segmentos viales preseleccionados a intervenir ante la Direccién Técnica Estratégica -DTE- del
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, el cruce de informacién a nivel de base de datos (filtros) para establecer
la pre-viabilidad de intervencién y reserva inicial de los elementos preseleccionados.

Es preciso aclarar que la DTE a través de los diferentes reportes de intervencion que realizan las areas ejecutoras
del IDU y demas entidades distritales con competencia en la intervencién de la infraestructura de los sistemas
de movilidad y espacio publico de la ciudad, realiza la actualizacion de la base de datos del SIGIDU.

En tal sentido, los filtros que realiza la DTE corresponden al cruce con la informacién contenida en el SIGIDU,
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relacionada con:

e Proyectos de intervencién en ejecucién y proyectados por parte del IDU.

e Reserva por parte de otra entidad para intervencion.

e Existencia de pélizas vigentes de estabilidad de obras recibidas por el IDU.

e Existencia de contratos de estudios y disefios para la infraestructura solicitada.

e Zonas de reserva viales definidas por la Secretarfa Distrital de Planeacién —SDP-.

e Zonas de parques delimitados por el Instituto Distrital de Recreacién y Deporte —-IDRD-.
e DPoligonos de planes parciales definidos por la Secretarfa Distrital de Planeacién —SDP-.

e Rondas hidraulicas definidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota —EAAB Sistema
de dreas Protegidas definidas por la Secretarfa Distrital de Ambiente —SDA-.

Solicitud | Solicitud FDLBU Respuesta a solicitud Elementos reservados

de Rad FDLBU | Rad. IDU Rad FDLBU | Rad. IDU

reserva

namero

1 20266220409821_| 202652601307572 | 20266210083052_| 2026235011901 _| Malla vial y espacio ptblico
12/08/26 12/08/26 21/8/26 19/8/26

De acuerdo a las visitas realizadas a los diferentes segmentos y siguiendo o complementado la metodologia
anteriormente mencionado, el grupo de trabajo del Fondo efectuaron las visitas técnicas a los tramos realizaron un
muestreo o calificaron los segmentos viales de acuerdo a las condiciones existentes ala fecha en la Localidad de
Barrios Unidos ya que es muy probable que estas condiciones iniciales sufran modificaciones o alteraciones
dado que las estructuras de pavimento son susceptibles a cambios y deterioro ya sea por condiciones climaticas,
acciones provocadas por trinsito y repeticiones de cargas.

2.4 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

El contrato que surja del presente proceso de seleccion corresponde a OBRA, regulado por Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007 y demds normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en
dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales.

3 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La modalidad de seleccién pertinente para el presente proceso corresponde a la de Licitacion Publica, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150
de 2007 y sus decretos reglamentarios, compilados en el Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015.

Esta modalidad de seleccién se justifica plenamente bajo criterios concurrentes de caracter material y
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econdémico, estructurados bajo los siguientes fundamentos:

e Justificacion en atencion a la naturaleza del objeto: El objeto contractual propuesto consiste en la
ejecucién de obras publicas destinadas a la conservacion de la malla vial local, intermedia y del espacio
publico priotizado. Al catalogarse contractualmente como un proyecto de Infraestructura de Transporte
bajo la égida de la Ley 1682 de 2013, la seleccién del contratista se encuentra gobernada de forma
obligatoria por los Documentos Tipo - Version 4 (adoptados mediante la Resolucion 465 de 2024
de la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente). Dicha
normativa estipula que el procedimiento ordinatrio de Licitacién Publica es el mecanismo idéneo para
salvaguardar los principios de concurrencia y contradiccion en proyectos de infraestructura vial de esta
envergadura.

e Justificacién en atencion a la cuantia: La estimacién econémica del Presupuesto Oficial para la
presente contratacion supera el tope maximo establecido para los procesos de seleccion abreviada de
menor cuantia asignado para la entidad en la presente vigencia fiscal. Por consiguiente, ante la
inexistencia de una causal de excepcién legal aplicable, la administracién se encuentra en la obligacion
normativa de agotar el procedimiento puiblico, abierto y ordinario de la Licitacién Publica.

e [] Garantia de los Principios de Seleccion Objetiva y Transparencia: El desarrollo de este proceso
bajo la modalidad descrita asegura la materializacién del principio de Seleccion Objetiva (articulo 5 de
la Ley 1150 de 2007), garantizando que la adjudicacion recaiga en el oferente que brinde las mejores
condiciones técnicas, operacionales y juridicas, sin consideraciones de afecto o interés subjetivo.
Asimismo, promueve la maxima concurrencia de proponentes calificados, salvaguardando el erario
publico y la calidad de la infraestructura local a intervenir.

e [] Operacioén electrénica y trazabilidad integral (SECOP II): En armonfa con la politica de
desmaterializacién de la gestion publica y en cumplimiento de los Documentos Tipo, el tramite
precontractual, contractual y poscontractual se surtird integramente a través de la plataforma
transaccional SECOP II. Esto faculta el control social inmediato y la publicidad de las actuaciones
administrativas en tiempo real, conforme a los mandatos de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia
y del Derecho de Acceso a la Informacién Publica Nacional).

4 PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACION, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS
QUE LO COMPONEN.

El presupuesto oficial corresponde a CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 4 887 728 461.00)
de la vigencia fiscal 2026, con cargo al proyecto 2681 Mejoramiento integral de infraestructura vial urbana y
2382 Conservacion activa, cuidado y mejora de espacios urbanos distribuido de la siguiente forma:
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PROYECTO | NOMBRE META Obra
4 386 625 681.00
. . . Intervenir 7.5 kilometros — carril de malla $
Mejoramiento integral de| . . .
2681 . . vial urbana (local y/o intermedia) en
infraestructura vial urbana . 7, .
acciones de construccién y/o conservacion
., . Intervenir 4000 metros cuadrados de $ 501 102 780.00
Conservacion activa; . . .
. . elementos del sistema de espacio publico
2382 cuidado y mejora de . o
) peatonal con acciones de construccion y/o
espacios urbanos -
conservacion
Totales $ 4 887 728 461.00

El valor del presupuesto oficial antes informado para el presente proceso, incluye el impuesto al valor agregado
(IVA) y demds impuestos, tasas, contribuciones de caricter nacional y/o distritales legales, asi como los costos
directos e indirectos del mismo, incluidos los componentes Ambiental, SST, Social, PMTs, Ensayos y
diagnésticos, asi mismo se tuvo en cuenta una provision de recursos por cambio de vigencia; Factores en los
cuales puede incurrir el contratista para el desarrollo del objeto contractual y hasta la liquidacién.

o ESPECIFICACIONES
ITEM DE

PAGO DESCRIPCION UND. CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

N°

GENERAL PART

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO IN-
CLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE).
NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO IN-
CLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES.

DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
@ < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB Y CARGUE).
DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE
5 4850 IDU SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMATICO DE 60 LB, M3 2.50 $ 453 650.00 $1134 125.00
COMPRESOR Y CARGUE).

FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (IN-
CLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANS-
PORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSI-
CION FINAL).

FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE

7 7751 IDU AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, M3 1997.78 $ 171 736.00 $ 343 090 746.00
TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICION FINAL).

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA AC-
8 5362 IDU CION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PETREO DE ADICION M3 11.97 $ 520 727.00 $ 6233 102.00
(ARENA DE RIO) - DISTANCIA A 28 KM.

9 3007 IDU REPLANTEO GENERAL M2 11 036.26 $1374.00 $ 15 163 821.00

1 3010 IDU M3 294.64 $ 55 337.00 $ 16 304 494.00

2 3011 IDU ML 2538.38 $ 10 184.00 $ 25 850 862.00

3 3022 IDU M3 251.63 $82197.00 $ 20 683 231.00

4 4848 IDU ML 126.00 $17 117.00 $ 2156 742.00

6 7792 IDU M3 1997.78 $ 172 903.00 $ 345 422 155.00

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 2M (IN-

10 3009 DU CLUYE CARGUE)

M3 249.67 $ 72 680.00 $ 18 146 016.00

1" 3464 IDU EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE. M3 449.70 $ 72 680.00 $ 32684 196.00

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CAR-
GUE)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (IN-
CLUYE CARGUE)

ENTIBADO EC-1 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y
PARALES TELESCOPICOS. SUMINISTRO E INSTALACION.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA
MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR
LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO
TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M.
17 4032 DU PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (IN- M2 1499.48 $19946.00 $ 29 808 628.00
CLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

12 3710 IDU M3 705.38 $7759.00 $ 5473 043.00

13 4266 IDU M3 105.16 $ 94 405.00 $ 9927 630.00

14 5244 IDU M2 110.00 $ 95 047.00 $ 10 455 170.00

15 3017 IDU M3 2000.41 $ 59 509.00 $ 119 042 399.00

16 4613 IDU M3 82.96 $ 75 904.00 $ 6 296 996.00
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4033

IDU

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO
TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL DE 60 KN/M. PARA SEPARA-
CION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACION).

M2

699.26

$ 32 655.00 $ 22 834 335.00

4905

IDU

GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN
(RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-
HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA
FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 100 MM.
(INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO
EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).

ML

202.50

$ 184 579.00 $ 37 377 248.00

20

7900

IDU

GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE)
CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).

M2

699.26

$ 96 768.00 $ 67 665 992.00

21

3050

IDU

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EX-
CAVACION (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPAC-
TACION)

M3

166.70

$ 60 356.00 $ 10 061 345.00

22

3436

IDU

RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINIS-
TRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

M3

390.07

$172162.00 $ 67 155 231.00

23

3478

IDU

RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSI-
CION Y EXTENDIDO MANUAL)

M3

206.94

$ 213 388.00 $ 44 158 513.00

24

3800

IDU

NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

M2

699.26

$ 2489.00 $ 1740 458.00

25

3689

IDU

BASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO,
NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBRO-
COMPACTADOR)

M3

185.40

$191213.00 $ 35 450 890.00

26

4161

IDU

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN-
DIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VI-
BROCOMPACTADOR)

M3

60.75

$271731.00 $ 16 507 658.00

27

4391

IDU

ARENA LAVADA DE PENA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMI-
NISTRO, BARRIDO PARA SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACION)

M3

61.80

$ 208 823.00 $ 12905 261.00

28

4907

IDU

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. SUMINISTRO, EXTEN-
DIgO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTA-
CION

M3

185.40

$ 225 894.00 $ 41 880 748.00

29

8616

IDU

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nive-
lacién, Humedecimiento y Compactacién con vibrocompactador)

M3

40.50

$299911.00 $ 12 146 396.00

30

8617

IDU

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR
(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento y
Compactacién con vibrocompactador)

M3

149.15

$ 266 327.00 $ 39 722 672.00

31

4712

IDU

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EX-
TENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION MECANICA)

M3

55.94

$ 2 157 859.00 $ 120 710 632.00

32

7972

IDU

INSTALACION DE MATERIAL DE FRESADO. (EXTENDIDO Y COM-
PACTACION CON VIBROCOMPACTADOR).

M3

10.86

$ 35 382.00 $ 384 249.00

33

8619

IDU

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO
ASFALTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTEN-
DIDO, NIVELACION MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTA-
CION MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR TANDEM PEQUERO,
INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3

107.20

$ 1959 836.00 $210 094 419.00

34

4857

IDU

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 (INCLUYE SUMI-
NISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).

M2

901.76

$ 4 837.00 $4361813.00

35

5363

IDU

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA AC-
CION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PETREO DE ADICION
(ARENA LAVADA) - DISTACIO A 28 KM.

M3

10.86

$ 506 378.00 $ 5499 265.00

36

5364

IDU

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PARA AC-
CION DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PETREO DE ADICION
(SUBBASE GRANULAR TIPO A - SBG A)) - DISTANCIA A 28 KM.

M3

10.86

$ 510 981.00 $ 5549 254.00

37

8618

IDU

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO
ASFALTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelacion y Compactacion
mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)

38

8620

IDU

M3

48.94

$ 1743 651.00 $ 85 334 280.00

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO
ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivela-
cion y Compactacion mecanica con vibrocompactador y compactador de
llantas)

M3

275.95

$ 1791 568.00 $ 494 383 190.00

39

8621

IDU

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO
ASFALTICO (Suministro, Extendido, Nivelacién y Compactaciéon meca-
nica con vibrocompactador y compactador de llantas)

40

3027

IDU

M3

24.30

$ 1740 682.00 $ 42 298 573.00

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM
MORTERO 1:5)

ML

1786.40

$ 116 568.00 $ 208 237 075.00

41

3207

IDU

SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E
INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

UN

2.00

$ 89 701.00 $ 179 402.00

42

3210

IDU

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION. IN-
CLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACION 2000 PSI)

ML

224.40

$ 106 386.00 $ 23 873 018.00

43

3425

IDU

ANDEN CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2)
PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO,
FUNDIDA Y CURADO)

M2

1220.00

$ 118 798.00 $ 144 933 560.00

44

3426

IDU

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN
SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y
CONST.)

ML

446.60

$ 67 290.00 $ 30051 714.00

45

3696

IDU

PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26X6X6CM (SUMINISTRO E INSTA-
LACION. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SE-
LLO)

M2

16.00

$ 147 702.00 $ 2363 232.00
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CENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA A=6CM (SUMINISTRO E INSTA-

46 3727 DU EACION: NO INOLOVE MATERAL DE BAst) ML 15.00 $11037.00 $ 165 555.00
SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E

47 4052 by INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) UN 97.00 §91404.00 $ 8866 188.00
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM

48 4054 DU WORTERG 2600 Poy ML 14438 $119 379.00 $ 17 235 940.00
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACION.

49 4088 DU OLUVE 3oM MORTERG 2000 P ML 33.00 $ 95 539.00 $3152787.00
SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRO E

50 4543 IbU INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACION 1:5) ML 3.00 $ 88 147.00 $264441.00

51 4581 DU RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO M2 664.80 $4523.00 $3 006 890.00

52 4704 DU RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO M2 162.20 $3724.00 $604 033.00
PISOS EN LOSETA PREFABRICADA AS5 TACTIL ALERTA O A56
GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 4CM

53 4856 1bU DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA LAVADA M2 35.90 $ 174 202.00 $6253852.00
DE PENA PARA SELLO).

54 4902 DU gé’ﬁAOJI)PO A (B5) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARROLLO UN 5.00 $ 1840 395.00 $9201975.00
FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A6

55 8229 DU 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACION. IN- ML 20.00 $ 32 906.00 $658 120.00
CLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO).
CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TACTIL ALERTA
(20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE 4CM DE

56 8169 1bU MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PENA M2 15.00 $ 178 694.00 $2680 410.00
PARA SELLO)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

57 3042 DU T2 e (NGLUYE SUMISTRO & INSTALRGION) ML 116.00 $ 85 337.00 $9899 092.00
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y
CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON

58 347 1bu RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PA- ML 18.71 $1125663.00 $21061155.00
NETE IMPERMEAB.)
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL.

59 3473 DU SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE UN 13.00 $ 1187 283.00 $ 15 434 679.00
BASE)

o0 508 10U YEE EN CONCRETO 10" X 6 X 1.25M (INCLUYE SUMINISTROE INS- | 600 §.402.319.00 § 3218 552.00
TALACION)

o 506 10U YEE EN CONCRETO 12' X 6" X 125 M (INCLUYE SUMINISTRO E INS- |, 700 s 515 893,00 $ 361125100
TALACION)
CAJA DE INSPECCION DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO

62 3779 DU Y CONSTRUCCION. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CA- UN 16.00 $793261.00 $ 12692 176.00
NUELA)
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. IN-

63 3878 by CLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TAPA) UN 16.00 $2635577.00 $ 42169 232.00
TUBERIA CONCRETO D=12" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE SUMI-

64 3934 DU aTRO & ST A AGIONS ML 81.93 $271784.00 $ 22 267 263.00
TUBERIA CONCRETO D=10" CL. Il SIN REFUERZO (INCLUYE SUMI-

65 4265 DU NaTRO & ST A AGION) ML 125.74 $200 361.00 $ 25 193 392.00

66 4558 DU SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB UN 16.00 $ 10 368 857.00 $ 165 901 712.00
NIVELACION DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI

67 3722 DU HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUC- UN 27.00 $ 188 336.00 $ 5085 072.00
CION)
RECONSTRUCCION DE LA TAPA DE SUMIDERO SL-100. CON-
CRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA (INCLUYE DEMOLICION DE LA

68 7870 DU PLACA DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE ANCLAJES, ACERO UN 15.00 $1861138.00 $ 27 917 070.00
DE REFUERZO, FORMALETA, ADHESIVO ESTRUCTURAL, CURADO,
MARCO Y REJILLA) ALTURA=20 CM.
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

69 3044 by 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ML 40.00 $ 166 567.00 $6 662 680.00
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

0 3045 by 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ML 12.00 $232709.00 $2792508.00
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC

7 3046 DU Ao e INCLUVE SOMINS TR £ ST ACACION) ML 76.00 $411750.00 $ 31293 000.00

2 a7 U CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTA- | 100 § 488 254.00 § 488 254.00
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION.

73 4982 DU (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. UN 20.00 $ 252 605.00 $ 5052 100.00
PROM. = 6.50M).
PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO

4 7744 Ibu CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACION. UN 15.00 $216924.00 $ 3253 860.00

s 2870 ou PLACA gTo;\JDo D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SU- | 100 $ 1554 920.00 § 1554 929,00
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PANETE LISO O RUSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE SUMI-

76 6536 DU RISTRO £ INSTALAGION HEGHO E8 OBRA) M2 42.99 $67733.00 $2911842.00
CANECA TIPO M120 (EN MALLA METALICA. INCLUYE SUMINISTRO

77 3397 DU E INSTALACION. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PS|, HECHO UN 3.00 $ 605 366.00 $1816 098.00
EN OBRA)

78 3401 DU BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACION) UN 3.00 $712 484.00 $2 137 452.00
CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X140M. INC.

79 3403 DU SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. UN 5.00 $ 1262 878.00 $6 314 390.00
TIERRA)
PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE SUMI-

80 3552 DU RISTRO £ NETALACION. NO INGLUYE SASES) UN 5.00 $ 370 478.00 $ 1852 390.00
DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRILICA

81 3178 DU BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROES- M2 390.00 $53 118.00 $ 20 716 020.00
FERAS)
SENAL VERTICAL GRUPO | (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E

82 3430 DU INSTALAGION) UN 26.00 $ 620 269.00 $ 16 126 994.00
TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E

83 3433 DU STALAGION, UN 390.00 $12213.00 $4.763 070.00
DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, ACRI-

84 3872 DU LICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INC MICRO- ML 128820 $3371.00 $ 4342 522.00
ESFERAS)
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M )

85 4240 DU (E=2.3MM,.TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON ML 128820 $23915.00 $ 30 807 303.00

EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)
DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M
86 4241 IDU (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON ML 1288.20 $23915.00 $ 30 807 303.00
EQUIPO. INCL. MICROESFERA
DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M
87 4242 IDU (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON ML 1288.20 $ 29 892.00 $ 38 506 874.00
EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA"
(E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO.

88 4245 1bU INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENO- UN 104.00 $434434.00 $45181136.00
RES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 2.18M2
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINIS-

89 5205 DU T T ML 348.76 $5996.00 $2091165.00
BORRADO DE DEMARCACION VIAL POR FRESADO CON MAQUINA

9% 5228 DU BORRADO DE DEMAR ML 257.64 $12973.00 $3 342 364.00

o o1 10U TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTROE INS- |, 120,00 § 25 656.00 § 3335 280,00

TALACION).

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MAR-
CAS VIALES, SIN MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN

92 10257 IDU NORMA NTC 4744. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION PARA: CE- M2 34.96 $ 185 502.00 $ 6485 150.00
BRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS
PEATONALES, ACHURADOS, ETC).

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM
93 5220 IDU PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPE- ML 348.76 $ 24 870.00 $8673661.00
SOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION.
PINTURA DE TRAFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLI-
CACION.

REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE 4 ME-
TROS DE ANCHO. EN CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI (280
Kg/cm2) GRAVA COMUN. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE
FORMALETA, REFUERZO, CURADO Y PINTURA).

BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (NCLUYE DEMOLI-
CION MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=0.12M,
% 4490 DU TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVA- M2 88.99 $ 376 204.00 $ 33 478 394.00
CION Y REPOSICION BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) E=0.25M,
BASE ASFALTICA MD10)

97 4758 IDU SELLO DE FISURAS ML 128.82 $ 13 348.00 $ 1719 489.00

CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRA-
98 6053 IDU TADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELA- M3 40.50 $ 167 126.00 $ 6 768 603.00
CION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).

AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38)
99 | APU1_FDLBU IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y M3 195.79 $ 372 415.00 $ 72915 133.00
COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)

SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-1V4

94 5227 IDU M2 34.96 $ 34 594.00 $ 1209 406.00

95 7953 IDU ML 40.61 $ 2 255 458.00 $ 91594 149.00

100 | APU3_FDLBU IDU EAAB UN 4.00 $ 16 326 035.00 $ 65 304 140.00
101 | APU5_FDLBU DU E;(\)(E:(EjﬁONES KIT SILLA YEE 400 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTA- UN 19.00 $ 798 433.00 $ 15 170 227.00
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102

Amb1

CAPACITACION AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA

UN

1.00

$ 1433 399.00

$ 1433 399.00

103

Amb2

BANO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE
BANOS PORTATILES VIP MENSUAL

UN/MES

20.00

$ 932 370.00

$ 18 647 400.00

104

Amb3

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SENALIZADO-
RES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, PO-
LISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). - GESTION AMBIENTAL

ML/MES

320.00

$ 13 872.00

$ 4 439 040.00

105

Amb4

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLI-
ZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500
PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA
CERRAMIENTO.(INCL INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINS-

TALACION). - GESTION AMBIENTAL

ML/MES

190.00

$ 37 454.00

$7 116 260.00

Amb5

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADO-
RES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE S| MAXIMO
3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MAN-
TENIMEINTO Y DESINSTALACION). GESTION AMBIENTAL

ML/ME

315.00

$7127.00

$ 2245 005.00

107

Amb6

PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA
10 TRABAJADORES EN OBRA (INCLUYE ALCOHOL, TOALLAS DE
PAPEL, JABON LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL, SUMINISTRO AGUA
PARA EL LAVAMANOS)

UN/MES

15.50

$ 863 561.00

$ 13 385 196.00

108

Amb7

ADECUACION DE CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES

UN

9.00

$ 967 408.00

$ 8706 672.00

109

Amb8

DEMARCACION Y CONTROL DE ACOPIOS TEMPORALES DE MATE-
RIALES

M2

130.00

$ 41 046.00

$ 5 335 980.00

110

Amb9

PUNTOS DE RECICLAJE DE RESIDUOS (FRENTES DE OBRA)

UN

9.00

$ 834 642.00

$7511778.00

11

Amb10

KIT DE BRIGADA, ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA

UN

9.00

$ 145 659.00

$ 1310 931.00

112

Amb11

PROTECCION A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 47% (INCLUYE SU-
MINISTRO Y COLOCACION DE POLISOMBRA 47% ASEGURADO
CON PUNTILLA GRAPA).

UN/MES

91.00

$6512.00

$ 592 592.00

113

Amb12

PROTECCION A ARBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION
DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL
47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCION AL INDIVI-
DUO VEGETAL.

UN

5.00

$ 37 731.00

$ 188 655.00

114

Amb13

Examenes médicos ocupacionales de ingreso o retiro. Ingluye medicina
ocpacional, Audiometria, Optometria, Espirometria

UN

1.00

$ 123 620.00

$ 123 620.00

115

Amb14

ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE EXTINTOR DE 10 LBS,
CAMILLA EN POLIETILENO PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR
CABEZA, CONO DE H= 1.0M Y BOTIQUIN.

UN/MES

12.00

$ 36 419.00

$ 437 028.00

116

17

Amb15

Soc1

SENAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE -
NORMA NTC - ISO - Para demarcacion de diferentes areas de la obra

SOCIALIZACION PROYECTO (Inicio, intermedio o cierre). Incluye video
beam y carpa para asistencia de 10 a 75 personas

UN

UN

1.00

22.00

$ 77 006.00

$ 178 746.00

$ 77 006.00

$ 3932 412.00

118

Soc2

EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULGA-
CION (PIEZAS EN PAPEL BOND, TAMANO CARTA, TIPO FOTOCO-
PIA).

UN

$1272.00

$1272.00

119

Soc3

AFICHE TAMANO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE
DE 115 GR.

UN

105.00

$ 1 464.00

$ 153 720.00

120

Soc4

LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (INCLUYE
PERSONAL, LOGISTICA, ELABORACION DE FORMATO, PAPELERIA,
FOTOGRAFIA Y VIDEO).

UN PRE

545.00

$51390.00

$ 28 007 550.00

121

Soch

VALLA MOVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 20, ANGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IM-
PRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESION 720 DPI; TINTAS PARA
EXTERIORES.

UN

11.00

$ 932 370.00

$ 10 256 070.00

122

Socé

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA (Incluye personal, logis-
tica, papeleria, fotografia)

UN

1080.00

$14724.00

$ 15901 920.00

123

Soc7

OFICINA DOTADA PARA ATENCON AL CIUDADANO. AREA ESTI-
MADA 15M2, DOS PUESTOS DE TRABAJO

UN/MES

1.00

$ 1375 603.00

$ 1375 603.00

124

PMT1

SENAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE-SIGA 45cms. DECORADA
CON REFLECTIVO, GRADO ALTA INTENSIDAD

UN

16.00

$ 104 461.00

$ 1671 376.00
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125 PMT2 DESMONTE SENAL VERTICAL. UN 43.00 $ 7 133.00 $ 306 719.00
DESMONTE Y REINSTALACION DE SENALES VIALES (INCLUYE

126 PMT3 DADO DE ANCLAJE) UN 35.00 $ 75 523.00 $ 2643 305.00
TORRE DE ILUMINACION DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA

127 PMT4 UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M. UN/MES 4.00 $ 5715 763.00 $ 22 863 052.00

128 PMT5 ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M) UN/MES 10.00 $ 21 430.00 $ 214 300.00

129 PMT6 ALQUILER DE SENAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M UN/MES 8.00 $ 256 067.00 $ 2 048 536.00

(INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION).
ALQUILER SENAL TEMPORAL MOVIL ECONOMICA CON TRIPODE
130 PMT7 TIPO SIO - SP - Sl - SR DE (100 X 50 CM - 75 X 75 CM - 80 X 50 CM) UN/MES 14.00 $ 62 253.00 $ 871 542.00
LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ANGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8"

ALQUILER DE BARRICADA METALICA CON SENAL DE DESVIO O

131 PMT8 ViA CERRADA DE 2.40 M CINTA GRADO INGENIERIA SHEETING UNMES 9.00 DAY $2071809.00
ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SERALIZADO-
132 AT RES TUBULARES PLASTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, PO~ | 1\ 1 o 052,35 5 BEREE $ 11823 799.00

LISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACION). - PMT

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES ROLLI-
ZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN CONCRETO 1500
133 PMT10 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA ML/MES 101.88 $ 37 454.00 $ 3 815 626.00
CERRAMIENTO.(INCL INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINS-
TALACION). - PMT

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SENALIZADO-
RES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE S| MAXIMO

1341 PMTI 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACION, MAN- | ML/ME mrro 200 $5542665.00
TENIMEINTO Y DESINSTALACION) - PMT
COSTO DIRECTO OBRA | $ 2 898 744 331.00
ADMINISTRACION (A) 24.12% $ 699 177 133.00
IMPREVISTOS (1) 1.00% $ 28 987 443.00
UTILIDAD (U) 5.00% $ 144 937 217.00
COSTOS INDIRECTOS (AIU) 30.12% $ 873 101 792.00
AJUSTES POR EFECTOS DE REDONDEO -$3621.00
SUBTOTAL COSTOS DE OBRA $ 3771 842 502.00
COMPONENTE AMBIENTAL y SST (12.89% COSTO DIRECTO OBRA) $373 530 675.00
COMPONENTE SOCIAL (6.29% COSTO DIRECTO OBRA) $ 182 206 978.00
COMPONENTE PMT (11.45% COSTO DIRECTO OBRA) $ 331873 478.00
SUBTOTAL COMPONENTES DIFERENTES A OBRA $ 887 611 131.00
I SUBTOTAL COSTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISENOS | $ 177 917 093.00
| PROVISION POR CAMBIO DE VIGENCIA 1.737% | $ 50 357 735.00
| TOTAL CONTRATO OBRA | $ 4 887 728 461.00

Para la estructuracion de la oferta econdmica, los proponentes deberan tener presente las siguientes
consideraciones:

|[NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.LU. |
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NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o supetior a 5 se aproximara por exceso al nimero
entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al
numero entero del peso.

NOTA 3: El ALLU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: El A.ILU menciobnado en el presente formulario corresponde al componente de obra

NOTA 5: Los precios unitarios no deberan sobrepasar los precios oficiales, utilizados por la Entidad.
NOTA 6: Diligencie la totalidad de los valores unitarios solicitados en este Formulario

NOTA 7:Los valores totales de los componentes Social, Ambiental, SST,PMT incluyen AIU y son precios
fijos (No se pueden modificar)

NOTA 8:Los valores unitarios de los componentes Social, Ambiental - SST y PMT incluyen AIU discrimi-
nado en el presupuesto de cada componente, por lo tal, deben ser ofertados teninedo en cuenta los valores
establecidos por la entidad

NOTA 9: Los valores que corresponden a la etapa de DIAGNOSTICO Y DISENOS, como también la
PROVISION POR CAMBIO DE VIGENCIA son precios fijos y NO SUJETOS A OFERTA ( No se
pueden modificar), ni seran objeto de ajustes.

NOTA 10: Teniendo en cuenta que el valor de ejecucion del contrato es el definido por la entidad y que
ademas el contrato es a monto agotable, la diferencia entre los valores de SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) de la entidad y el ofertado por el proponente pasa a ser automati-
camente una provisién para ejecutar actividades no previstas o adicional a la provisién de ajustes por cambio
de vigencia.

NOTA 11: Para el procedimiento de evaluacién indicado en el numeral 4.1.OFERTA ECONOMICA del
documento base del pliego de condiciones, se utilizara el valor ofertado por los proponentes, siendo este el
correspondiente a la sumatoria de valores totales de las actividades de obra, componente ambiental - SST,
componente social y PMT consolidados en la casilla "SUBTOTAL VALORES OFERTADOS" del presente
formulario.

Las proyecciones de Costos de los factores No sujetos a oferta se incluyen en las matrices presentadas en la
carpeta de Apéndices del proceso el documento Presupuesto

Con lo anterior, los proponentes Gnicamente deberan incluir los porcentajes a ofertar de A.I.U. y posteriormente
diligenciar los valores a ofertar de los precios unitarios de las actividades de obra incluido el porcentaje de AIU

que determinen, respetando las cantidades establecidas por la entidad con las que se determiné el
PRESUPUESTO OFICIAL.

As{ mismo cabe aclarar que las actividades y valores estipulados por la Entidad para los componentes
AMBIENTAL, SST, SOCIAL y PMT, DIAGNOSTICOS Y DISENOS, PROVISION POR CAMBIO DE
VIGENCIA deberan ser controlados y verificados por parte del interventor independientemente de manera
mensual adicional con cada corte de obra, informando el avance y/o utilizacion de las actividades incluidas en
cada componente por parte del contratista. En caso de que alguna actividad incluida dentro de alguno de los
componentes no se realice, no sea necesaria para el desarrollo del contrato o no sea justificada su ejecucion, el
valor estipulado para la actividad o item no ejecutado, no podra ser reconocido al contratista, por lo cual
este valor sera reconocido como un saldo a favor de la Entidad.
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Las cantidades de obra se estableceran de acuerdo con los valores unitarios presentados con la propuesta
econémica de cada proponente, por consiguiente, las cantidades de obra reales seran corroboradas por el
contratista adjudicatario segun los precios de su propuesta, y seran aprobadas por el interventor asignado, de
acuerdo con los requisitos de las especificaciones para cada item y segun el resultado obtenido en la Etapa de
DIAGNOSTICOS Y DISENOS acorde con los requerimientos, necesidades y prioridades establecidas por el
FDLBU en la fichas de Diagnostico de cada uno de los segmentos viales involucrados en el presente proceso.

Cabe aclarar que los precios unitarios son ajustables unicamente por cambio de vigencia, una unica vez y el
contrato sera a monto agotable, lo que quiere decir que se definen las actividades a realizar, segin el listado
presentado en este estudio y contratadas al valor ofrecido por el contratista adjudicatario, para cada uno de los
items, realizando las actividades constructivas segun los estudios, diagndsticos entregados por el FDLBU y hasta
agotar el monto del presupuesto contratado.

En todo caso, si las actividades se realizan en su totalidad antes de agotar el presupuesto asignado, o en el caso
de existir excedentes financieros o saldos que sean asignados a los proyectos No. 2382 Conservacion activa;
cuidado y mejora de espacios urbanos o No.2681 Mejoramiento integral de infraestructura vial urbana, la entidad
podré incluir nuevos segmentos viales, de acuerdo con sus necesidades requieran su intervencién conforme con
el listado de segmentos viales que cuenten con mayor puntuacién segun la priorizacién realizada por la entidad
y descrita en el apéndice B, sin que esto modifique el alcance contractual ni genere desequilibrio econémico al
contratista adjudicatario.

Como principales items de pago, de acuerdo con la estructuracién del presupuesto se tienen los siguientes:

El Fondo de Desarrollo Local pagara en cada acta parcial
de corte de obra, el valor que corresponda segun los
precios unitarios, las obras recibidas a satisfacciéon por
parte de la interventoria para el respectivo periodo del
corte, mas el AIU ofertado por el proponente, de acuerdo
con el avance de ejecucién de obra.

El Fondo de Desarrollo Local pagara en cada acta parcial
de corte de obra, el valor que corresponda de cada uno de|
estos componentes, de acuerdo con las actividades|
ejecutadas en el periodo y conforme a los costos mas AIU
o Iva correspondiente especificados en los anexos del
presupuesto.

Componente de Obra

Componente social, ambiental, SST, PMT,
Diagndsticos y disefios Los valores de los componentes social, ambiental, SST,
PMT en conjunto podran distribuirse de conformidad 2
la necesidad del proyecto con la tnica restricciéon que el
valor total ejecutado no podra ser mayor al valor total
correspondiente  definido por la entidad, estas
modificaciones deberan ser aprobadas por el Fondo de
Desarrollo Local de Barrios Unidos.

Pagina 51 de 140

Cédigo: GCO-GCI-F083
Version: 06
Vigencia: 14 de septiembre de 2023
Caso Hola No. 343604




*
1* .
SECRETARIA DE

BOGOT. GOBIERNO FORMATO ESTUDIOS PREVIOS
LICITACION PUBLICA
ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Variables utilizadas para calcular el presupuesto oficial

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratacién son las siguientes:

e PRECIOS DE REFERENCIA DEL IDU Y ESTIMACION DE CANTIDADES

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de seleccién, es basados en el listado de
precios de referencia de actividades de obra del IDU para el primer semestre del afio 2026, el cual se
puede consultar en el siguiente link: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio,
cuyo corte de informacion fue el 29 de julio del 2026.

En todo caso, el contrato se adjudicara y se suscribira por el valor del presupuesto oficial, por lo tanto,
la diferencia entre el valor ofertado y el valor del presupuesto oficial hara parte del item de ajustes, por
cambios de vigencia, como se establece en el FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA.

La variable utilizada para determinar el valor del proyecto corresponde al cilculo de las cantidades de
obra de cada uno de los segmentos viales priorizados, desglosados por cada una de las actividades a
ejecutar, dependiendo del diagnéstico visual adelantado por EL FONDO. El valor de los precios
unitarios proviene del Sistema de Informacién Integral para la Planeacion y Seguimiento de la
Infraestructura Vial y el Espacio Pablico — SIIPVIALES construido y consolidado por la Direccién
Técnica y Estratégica del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, adoptado por medio de la resolucion
66431 de 2015.

El SIIPVIALES cuenta con un componente econémico que dispone de una Base de Datos de Precios
de Referencia de los insumos para la Construccién de las Obras de Infraestructura Vial y de Espacio
Publico del Distrito Capital, a través de un proceso controlado estadisticamente en la recoleccion,
analisis, procesamiento y divulgacién, y por dltimo asegurando la mejor cobertura posible de los
insumos de construccion.

Sobre las cantidades estimadas por la entidad, estas fueron indicadas en el formulario 1 oferta
econémica y Apéndice C — Presupuesto, con base en los diagnostico realizados (Ver Apéndice B -
Priorizacién). Dado que el prediagnéstico realizado es visual, es pertinente establecer que las cantidades
de obra podran variar en atencién al diagnéstico realizado por el contratista inicialmente y al momento
de la intervencién, donde al inicio de las actividades se podran modificar las cantidades proyectadas,
teniendo en cuenta que al momento de intervenir se pueden presentar las siguientes circunstancias:

e Mayores espesores de las capas de pavimentos

o Necesidad de cambios de redes de alcantarillado, acueducto, o redes secas.

e Cambios en las especificaciones técnicas consideradas por parte de la entidad y disefiadas por el
contratista al realizar los diagnoésticos y disefios de las intervenciones.

e Deterioros de la malla vial posteriores a la fecha de prediagndstico, realizado por la entidad debido

a condiciones naturales o del mismo uso de la via.
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e Cambio del tipo de intervencion considerado por la entidad en la etapa de prediagnéstico.

Lo anterior con ocasién a que las entidades que tienen competencia en la intervencion de la malla vial
y espacio publico no tienen identificada plenamente las redes de servicios publico y los espesores de
pavimento con los que fueron construida dicha infraestructura.

En la ejecucién del contrato derivado del presente proceso de seleccion, es posible se generen mayores
y menores cantidades las cuales deberan ser informadas por parte del contratista, y verificadas y
aprobadas por la interventoria a la entidad en las actas de corte para cobro respectivas.

En caso de que, al realizar la verificacién del diagnostico, resulten ACTIVIDADES NO PREVISTAS,
se deben presentar para aprobacién de la Interventoria los respectivos APU’S sustentados en los
precios y tarifas vigentes del IDU, que resulten pertinentes de acuerdo con las visitas técnicas
practicadas. En caso de que una actividad no se encuentre dentro de los precios base del IDU, sera
necesario por parte del contratista la presentacion de minimo TRES (3) cotizaciones para verificaciéon
de la interventoria, quien de igual manera realizara TRES (3) cotizaciones adicionales y diferentes a las
presentadas por el contratista, con las cuales se definira un valor de la actividad, las cuales seran
verificadas y avaladas por la supervisién y deberan corresponder a los precios del mercado. De no
cumplir con dicha condicién, el FDL aportara las cotizaciones que se ajusten a los precios del mercado
y estas seran las tenidas en cuenta para las actividades no previstas. Estas actividades deben ser
legalizadas mediante ACTA DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS suscrita por las partes (Obra,
interventorfa y Supervision), el cual debera ser elevada a modificacién contractual.

Las ACTIVIDADES NO PREVISTAS no seran objeto de ajuste por cambio de vigencia.

e AILU
El Proponente debe calcular un A.I.U. que contenga todos los costos en los que incurrira el proponente,
futuro contratista, para ejecutar y cumplir el contrato.

El A.LU. debe expresarse en porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminatrlo en el formato de
propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el A.LU. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.LU establecido en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial. En
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y
de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el
Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial.

Frente a los impuestos y retenciones, la entidad consider los siguientes de acuerdo con el marco
normativo actual aplicable, recordando que estos impuestos y retenciones aplican al valor total del
contrato
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DESCRIPCION IMPUESTO
Contribucién Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 afos) | 5.00%
ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004) 0.69%
GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario) 0.40%
Estampilla Unipedagdgica (Decreto 584 de 19 dic 2014) 0.50%

Las garantfas, vigencias y valores asegurados considerados dentro de los costos administrativos son los

siguientes
Y vigencia
r . .7 ()
item | descripcion vr. base amparo
asegurado
(meses)
3,201 | cumplimiento $ 3.049.150.485,00 | 20% 14,00
. .. anticipo
3,202 | buen manejo de anticipo 0 $ 0,00 100% 14,00
- - - 0 garantia unica
3,203 | salarios y prestaciones sociales $ 3.049.150.485,00 | 10% 44,00
3,204 | estabilidad y calidad de la obra $ 3.049.150.485,00 | 30% 60,00
3,205 | calidad del setrvicio $ 165.955.927,00 100% 24,00
responsabilidad
3,200 | responsabilidad civil extracontractual | 300 civil $ 525.271.500,00 300 smmlv | 8,00
extracontractual

Los componentes internos de la administraciéon (A) deberan ser discriminados y presentados por el proponente
adjudicatario del Proceso de Contratacién en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de
Condiciones.

Los estudios y diseflos que requieran la intervencién de pavimento seran reconocidos de manera independiente
a los costos directos e indirectos definidos en el presupuesto. Los diagnoésticos mencionados deben incluir
el valor del IVA de 19%.

Cualquier error u omisién en la estimacion de estos costos, por parte del proponente, no dara lugar a modificar
el valor del precio unitario propuesto. EL CONTRATISTA deberd asumir los sobrecostos que esto le ocasione.

El detalle del presupuesto de obra puede ser consultado en el Apéndice C Presupuesto.
41 ANALISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES.

El presente documento tiene como proposito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto 1082 de 2015, en
suarticulo 2.2.1.1.1.6.1, el cual establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto
de los procesos de contratacién que desee adelantar en cada vigencia, desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo; asi como de aprovechar este tipo de iniciativas para
profundizar en el estudio del sector de infraestructura y en la contextualizacién de los proyectos que adelanta la
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entidad.

El Decreto 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.1.6.1 establece lo siguiente: “DEBER DE ANALISIS DE LAS
ENTIDADES ESTATALES. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el andlisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial,

financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis
en los documentos del proceso”. (ver ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR).

Para el presente proceso de seleccién, el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos ha dispuesto en los
documentos anexos al presente estudio previo, el respectivo estudio del sector y estudio de mercado.

5 REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

Nota: Dado cumplimiento al articulo 3 de la resolucion 465 de 2024, de aqui en adelante se hace fiel copia del
documento base del pliego de condiciones de los documentos tipo para proceso de seleccién de licitacién de
obra publica del sector de infraestructura de transporte en su version 4

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente pliego
de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacién, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluard como ‘%o cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacién de requisitos habilitantes de los
proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

5.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de

los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se
realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar certificado con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
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se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

5.2 CAPACIDAD JURIDICA.

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y
cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en

el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la

Contralorfa General de la Republica. Esta disposicién aplica para el proponente e integrantes de un
proponente plural con domicilio en Colombia. Tratindose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 —
REDAM

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que
el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana—.

5.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

5.3.1 PERSONAS NATURALES.
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjerfa vigente expedida por
la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

5.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los

siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucutsal en Colombia:

L Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Ciamara de Comercio o
autoridad competente, en el que se verificara:

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de contratacién.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracién no serd
inferior a la del plazo del contrato y un afilo mas.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente
otorgada por parte del érgano social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el
territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

11. Certificacién del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste
si es abierta o cerrada.

I11. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta dltima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta debidamente constituida
en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante
la presentacién del Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y
representacion legal entregado por la cimara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicion
de maximo de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso
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de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la
sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta
de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

L Nombre o razén social completa.

1L Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

I1I. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente proceso de seleccién.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona

juridica, en la que se seflale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacién.
VL Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII.  Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

VIII.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacién de existencia y
representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste
que: 1) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la informacién
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona
que efectua la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si
las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir una sucursal
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 471 y ss. del Cédigo
de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
Acto de creaciéon de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia
y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
proceso de contratacién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones,
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6rganos de direccion, régimen juridico de contratacién de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion
legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

Fecha de expediciéon del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de
expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.

Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato serd el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinard la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.3.3 PROPONENTES PLURALES.

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A.

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el proponente plural. En caso
que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracién. Los proponentes deben
incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente
Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes podran
incluir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.
Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacién debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Proponente
Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas
las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la oferta, para la suscripcion y ejecucion del contrato, asf como también la facultad
para firmar el acta de terminacién y liquidacién o cualquier otra acta o documento.
Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de participacién de cada uno
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.
F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el

consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacién. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz
y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso
del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los
anteriores.

NOTA: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacién de proponentes plurales
en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente. El
Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP 11, por tanto, la Entidad Estatal rechazara la oferta que se
presente desde una cuenta diferente.

5.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

5.4.1 PERSONAS JURIDICAS.

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
susctito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastard el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.2 PERSONAS NATURALES.

La proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones,
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aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla
con fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
contratacién o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que redna los requisitos para acceder a la pensioén de vejez, o presente resolucion de
reconocimiento de pensién o indemnizacion sustitutiva, presentard el documento que lo acredite y, ademas, la
afiliacién al sistema de salud.

De igual forma, quienes se encuentren en condicion legal de no estar obligados a realizar cotizaciéon de pension
tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliacién al sistema

de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.4.3 PROPONENTES PLURALES.

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los
numerales anteriores.

5.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracién donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacién, bajo la gravedad
de juramento.

5.4.5 ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

5.5. EXPERIENCIA.

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP para aquellos
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que estén obligados a tenetlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes y (iii)
alguno de los documentos validos para la acreditacién de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se
requiera la verificacién de informacién del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de
sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de
franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar
en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP

5.5.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 - EXPERIENCIA.

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la
“Matriz 1 — Experiencia™

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la
“Matriz 1 — Experiencia”:

Para las intervenciones planificadas, se llevaran a cabo diagnoésticos, estudios
y diseflos con el objetivo de realizar las actividades de mantenimiento de los
pavimentos flexibles. Estas acciones se enfocaran en dreas planas que no
presentan afectaciones hidraulicas significativas, ya que no hay rios
cercanos. Ademds, se requiere una estabilizacion leve debido al trafico no
tan pesado y a la topografia suave de la zona.

El desarrollo de las actividades contempladas en el alcance del contrato
derivado del presente proceso de seleccion se llevara a cabo en la localidad
de Barrios Unidos, donde se cuenta con mdltiples vias de acceso que
facilitan el desarrollo logistico del proyecto en los diferentes frentes de obra
definidos por la Entidad.
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Dado el alcance fisico del proyecto de infraestructura de transporte y que
corresponde a la conservacién de vias con tipologia vial Local e intermedia.

Las intervenciones de los segmentos se encuentran enmarcadas dentro de
las especificaciones técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogota
y el Instituto Nacional de Vias. Adicionalmente histéricamente la Entidad
ha venido realizando este tipo de intervenciones que ratifican el nivel de
complejidad bajo.

Desde el punto de vista ambiental los segmentos priorizados no se
encuentran ubicados en franjas o zonas de reserva ambiental. Ademas, las
condiciones ambientales de los segmentos priorizados no implican tramites
adicionales que los contemplados en las obligaciones especificas del
contrato que puedan incurrir en tiempos adicionales.

Desde el punto de vista social, los segmentos priorizados cuentan con
solicitudes radicadas por miembros de la comunidad que durante vigencias
anteriores vienen solicitando la intervencién de los mencionados
segmentos.

Finalmente, la Entidad realizo la verificacion de las condiciones de transito
de los segmentos incluidos en el presente estudio encontrando que no
cuentan con ningun tipo de restriccién que haga inviable la aprobacién de
los Planes de Manejo de Transito.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de expetiencia son:

5.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecuciéon de:

De acuerdo con la Matriz 1 del pliego tipo, este contrato se enmarca en el numeral “6. OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA”.
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Teniendo en cuenta la matriz 1 — baja- media complejidad se determina que el valor a contratar se
ubica en el rango de los 1.001 y los 13.000 SMMLV.

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Conforme la MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL

BAJO O MEDIO, la actividad principal del presente proceso se enmatca dentro del numeral:

6.2 PROYECTOS DE CONSERVACION DE ViAS URBANAS.

Para esta actividad principal se solicitara la experiencia general y especifica de la siguiente manera:
EXPERIENCIA GENERAL:
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
ADECUACION O AMPLIACION O MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O
CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL. PARA TRAFICO
IVEHICULAR DE _1'IAS URBANAS O DE VIAS PRIMARLAS O
SECUNDARIAS

Nota 1: No se aceptard experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea
exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes
de seguridad vial o semaforizacién o puentes.

Nota 2: En todo caso la obra civil en infraestructura vial que se pretenda acreditar
como experiencia, debe demostrar la intervencion en la estructura del pavimento.
Nota 3: En el evento que la ejecucion de las vias urbanas implique la intervencion
de las Redes de Servicios Publicos, se debe solicitar Experiencia Especifica en este
Aspecto.

Nota 4: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara
y/o analizard la categorizacién correspondiente a las vias a intervenir objeto del
proceso de Seleccién y con base en esto, determinara si corresponden a Vias
Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o
categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento
de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y con base en esto solicitara
la Experiencia en la Intervencién de Vias Urbanas.

Nota aclaratoria de la entidad:

Cabe indicar que para la nota 3 y la nota 4, la entidad contratante menciono y sustento
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el nivel de complejidad del proyecto ajustado a la clasificacion incorporada en los
documentos tipo, permitiendo la acreditacion de experiencia en vias vehiculares
urbanas o de vias primarias o secundarias.

En consecuencia, con lo anterior y lo mencionado en el concepto C-302 del 21 de abril
de 2025 de la Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra
Eficiente, la nota 4 de la seccién 6.2 de la matriz 1 Experiencia, debe interpretarse
como un requisito adicional de cumplimiento por parte de los proponentes, debido a
la complejidad y condiciones particulares del objeto y alcance del presente proceso de
seleccion. Es decir, al ser intervenciones realizadas en vias urbanas, es necesario que
los proponentes acrediten que:

Por lo menos uno (1) de los contratos que se presenten para acreditar la
experiencia general, debe haber tenido intervencién de vias urbanas.

De forma complementaria con respecto a lo Nota 3, considerando que el alcance de
las obras identificadas a ser ejecutadas en vias urbanas implica la intervencién de las
Redes de Servicios Publicos, los oferentes deben cumplir en la presentaciéon de la
experiencia que:

Por lo menos uno (01) de los contratos aportados como experiencia general
debe haber tenido la intervencion de las Redes de Servicios Publicos

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como expetiencia general
debe acreditar que se havan realizado actividades de diagnéstico v/o _estudios
disefios, para actividades de conservacién de vias.

EXPERIENCIA ACTIVIDAD SECUNDARIA:

Conforme la MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TECNICA CORRESPONDA A UN NIVEL
BAJO O MEDIO, la actividad secundaria del presente proceso se enmarca dentro del numeral 6.5
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO (RUTNARIO O PERIODICO) O CONSERVACION
DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Para esta actividad secundaria se solicitara la experiencia de la siguiente manera:

CONSTRUCCION O REHABILITACION O ADECUACION O AMPLIACION
O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO (RUTINARIO O PERIODICO) O
CONSERVACION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LA
INFRAESTRUCTURA _DE_ TRANSPORTE, ADICIONALMENTE _SE
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TENDRAN EN CUENTA PLAZOLETAS O ALAMEDAS PEATONALES,

Nota 1: En el evento en que el proyecto contemple las actividades de Diagnéstico o
Estudios o Disefios, Por 1o menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar que se hayan realizado actividades de diagnostico
v/o_estudios v disefios, para actividades de construccién o mejoramiento o
rehabilitacién o conservacién de espacio puablico.

Nota 2: En el evento que la intervencion de las Vias Urbanas impliquen la intervencién
de las Redes de Servicios Puablicos, se debe solicitar Fxperiencia Especifica en este

Aspecto.

Nota 3: I.a entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisard y/o

analizara la categorizacién correspondiente a las vias a intervenir objeto del proceso
de Seleccién y con base en esto, determinard si corresponden a Vias Arteriales,

Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las clasificaciones y/o categorias
incluidas para las ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento de proyectos

ejecutados fuera del territorio nacional v con base en esto solicitard la Fxperiencia en

la Intervencion de Vias Urbanas.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos
sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural
y 1o sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacién en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrin en cuenta para la
evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditaciéon de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la
obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
se valdran como méaximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia deberd aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.
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El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una participacién
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la
calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar
la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados,
para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con
dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no serd posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujetes se probara
mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditaciéon de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual deberd aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)
aflos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
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2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento susctito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se
indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en
el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se
alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de los integrantes, de manera
tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones seflalados en el numeral 3.5.6.
G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se

consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros,
y/0 que se acrediten tres o mds carriles vehiculares por calzada.

5.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE ILA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacién de la
experiencia es el segmento 72.

B. La entidad contratante unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para

efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados
de mayor valor.
Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional, se tendrd en cuenta como maximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; i) los demas
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar
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experiencia. En este dltimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia
en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones,
y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado
en SMMLYV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para
calcular el “numero de contratos con los cuales el Proponente cumple la expetiencia acreditada” de que
trata el numeral citado.

En armonifa con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica,
sino que bastara con acreditar los SMMLV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
unién temporal, el porcentaje de participacién del integrante sera el registrado en el RUP de este o en
alguno de los documentos validos para la acreditaciéon de experiencia en caso de que el integrante no
esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o
unién temporal, el valor a considerar serd el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que
el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditaciéon de experiencia multiplicada por el porcentaje
de participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el
“% de dimensionamiento (segin la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)”
exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectard por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante
o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectard de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se deberd allegar el documento de conformacién de proponente plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo
seflalado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimensién o
magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia segun detalla la Matriz 1 -
Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros
cibicos (volumenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tuneles, por
mencionar algunos ejemplos.
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H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unién
temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

I.  Paralos proyectos de concesiones viales, inicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida en la

etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberd
demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no serd valida la experiencia
obtenida en la etapa de operacién, administracién y/o mantenimiento de la infraestructura
concesionada.
Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV de la etapa
constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte, empleando alguno de los
documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que
los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederd de
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacién de
la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra hard las veces de fecha de terminacion del contrato.
Ahora, para la conversién de dichos valores a SMMLYV se seguira el proceso desctito en el literal B del
numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLYV sefialados por el Banco de la
Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la
fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes seflalada, la Entidad permitira la
subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados
en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato
del valor de alguno de los documentos validos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones.
Lo anterior, debido a que estos ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencién de la obra de infraestructura de transporte.

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del
Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitird la subsanacion, en los términos del
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
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ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la
evaluacion.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrat su propia expetiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para probar la
experiencia requerida.

5.5.4. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS DE ILAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar clasificados en
alguno de los siguientes c6digos:

Lliliesicn Segmento Famili Clase
a a a
UNSPSC g
10 servicios de ..
.. . ., L. 33 servicios de
72 servicio de edificacién, | mantenimiento y -
., . . . mantenimiento y
72103300 construccién de instalaciones y | reparaciones de .,
C. . reparacioén de
mantenimiento. construcciones el.
. . infraestructura
instalaciones
72  servicio de edificacién .. ..
. ; . |14 servicios de| 10 servicios de
72141000 construccién de instalaciones y . . .
.. construccién pesada construccién de autopistas
mantenimiento
y carreteras
72 servicio de edificacion, .. 11 servicios de
.. ) . 14 servicios de . ., .
72141100 construccién de instalaciones y . pavimentacién y supetficies
.. construccién pesada .
mantenimiento de edificios de
infraestructura

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los cédigos
de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el
representante legal del proponente debera incluirlos en el Formato 3 — Experiencia.
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5.5.5. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacioén mediante alguno
de los documentos sefialados en la seccién 3.5.6 del pliego de condiciones:

a0 oo

Contratante

Objeto del contrato

Principales actividades ejecutadas

Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

La fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de susctipcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el ultimo dia del
mes que se encuentre seflalado en la certificacion.

La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha
de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos del numeral
3.5.6 de forma expresa as{ se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

556 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a
la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacién, para que la Entidad realice la verificacién en forma directa. Los mismos deberan estar
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segin corresponda. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacién
de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A.  Acta de liquidacién

B.  Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

C.  Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la
que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad
u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la fecha de

inicio.
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E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato debera encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la
acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el
cesionario y no se reconocera expetiencia alguna al cedente.

5.5.7 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacién de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segin corresponda,
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pafs donde se
expide el documento del profesional.

5.5.7. PARA SUBCONTRATOS.

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién
del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la
informacién requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificaciéon expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivéd el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informaciéon basica del contrato principal la
siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizaciéon para subcontratar, el
Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requetia autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B inicamente se exige en relacién con el contrato principal
suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta el
primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la acreditacién de la experiencia
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se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer
nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se
deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacién, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la
verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran
tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan
informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificé la
respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la
Entidad no tendréa responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara
como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

5.5.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

NUMERO DE CONTRATOS CON LOS | VALOR MINIMO A CERTIFICAR
CUALES EL PROPONENTE CUMPLE LA | (COMO % DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE

EXPERIENCIA ACREDITADA OBRA EXPRESADO EN SMMLYV)
De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%

Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-
, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto
Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLYV de
los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
de los contratos expresados en SMMLYV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla
anterior.

En caso de que el numero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.6.

5.6 CAPACIDAD FINANCIERA.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10.

Indicador Formula
Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento Pasivo Total
Activo Total
Razén de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional
Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
(>{L, Componente 1 del indicador;)

(2iL, Componente 2 del indicadory;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consozcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad financiera
de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales. El
Proponente acreditaré la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes,
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

5.7. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de selecciéon los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd
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Donde:

e (T = Capital de trabajo

e AC = Activo corriente

e PC = Pasivo corriente

e C(CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT = CTd

Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los recursos que se
requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de meses, se hara de
acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucion del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucion

del proceso de seleccién Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)

12 24 4

24 36 8

36 48 12

48 60 16

60 72 20

72 84 24

84 96 28

96 108 32

108 120 36

120 - 40

El calculo del capital de trabajo demando, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado
CTd = ( _ . — )
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde:
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e (CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
e POE = Presupuesto oficial estimado
e = meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12) meses, el calculo
del capital de trabajo demandado, se hard de acuerdo con la siguiente férmula:

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde:

e CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

e POE = Presupuesto oficial estimado
En ningtn caso el capital de trabajo requerido excederi el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde 7 es el numero de integrantes del proponente plural (uniéon temporal o consorcio).

5.8. PATRIMONIO.

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar
P=AT-PT =2Pd
Donde:
e P = Patrimonio
e AT = Activo Total
e PT = Pasivo Total
e Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):
P=Pd
Patrimonio demandado (requerido):

[Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 smmlv y cuente con un plazo de
ejecucién igual o superior a 24 meses aplicara la siguiente redaccion:]
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La determinacién del Patrimonio demandado (requerido), se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

Pd = POE x 25%
Donde:

e Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
e POE = Presupuesto oficial estimado

En ningin caso el Patrimonio requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
roponente plural = Z CT;

1=1

Donde 7 es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
Con relacion a las empresas que acrediten su condicién de Mipyme, el Patrimonio solicitado (requerido) se hara
de acuerdo con la siguiente férmula:

Pd = POE x 20%

+
5.9 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) Utilidad Operacional
Patrimonio

Rentabilidad del Activo (Roa) Utilidad Operacional
Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2i», Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
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El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probari la condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

5.10. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

5.10.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacioén contenida en
el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la
informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccién 5, de la
Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto
la verificacién de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

5.10.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberian presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a
la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pafs de origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditorfa (s aplica de acuerdo con la legislacién de
origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tatjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.
C. El {Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso de

presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el jError! No se encuentra el origen
de la referencia. para extranjeros y los documentos seflalados en el Literal A, prevalecerad la
informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.
Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A serd a 31 de diciembre 2025 para el caso que
aplique de acuerdo con el calendario tributario, acompafiado del Informe de Auditotia, salvo que se acredite en
debida forma que la legislaciéon propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en
este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pafs del domicilio del proponente extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el jError! No se
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encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de
los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccion 1.13.

5.11 CAPACIDAD RESIDUAL.

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de
contrataciéon (CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a continuacién.
En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de
evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso,
por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad residual, la entidad
rechazara la oferta.

Lo anterior, sin petjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s)
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

5.11.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

e CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacién
e POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC = p_y/pg icipado
Plazo estimado (meses)

5.11.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculard de la siguiente manera:
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(E+CT +CF)
CRP = CO = [T] - SCE
En donde:
e CRP = Capacidad residual del Proponente
e CO = Capacidad de Organizacién
e E = Experiencia
e CT = Capacidad Técnica
e CF = Capacidad Financiera
e SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad
residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo
Experiencia (F) 120

Capacidad financiera (CF) | 40

Capacidad técnica (CT) 40

Total 200

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida
es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Aios de informacioén financiera | Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) aflos o mds Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del proponente.
Menos de un (1) afio (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacién financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

1. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido
el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante
legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafiados de su
dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

II.  Copia de la tatjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores
Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los
documentos seflalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien
se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda
legal del pafs en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financiera, observando
lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del
mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 del presente
pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el
contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante
legal o el apoderado en Colombia deberan hacetlo constar bajo la gravedad de juramento. As{ mismo se podra
acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por el
Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto
oficial estimado del proceso de contratacién.

La relacién indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del
proceso de contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se
expresa asf:

B Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
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_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el
Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene
los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi
mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacién del pliego
de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de
construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La
informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se
registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado
en monedas extranjeras deberd convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13
del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente férmula:

L. .. Activo Corriente
Indice de liquidez =

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o igual a | Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
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0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiiedad suficiente para
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacién requerida
para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta contemplada en el numeral
de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o contractual

vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta | Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal si el proponente estd obligado a tenetlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la
lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato;
ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la
ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacioén del integrante que presenta el
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:
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1. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

II.  Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas
incluyen las obras civiles de los contratos de concesiéon y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderdn como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

III.  Se tendrin en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.
IV.  Si un contrato se encuentra suspendido, el cdlculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacién. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por
ejecutar.

V.  Elcélculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el
nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

VI.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de
la persona juridica y el contador puiblico colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos
usando para ello la seccidén 1.13 del pliego de condiciones.

CAPITULO VI. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS
DE DESEMPATE

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo
Oferta econdmica 48,5
Factor de calidad 30
Apovyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacién anterior.
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La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas
que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

5.12 OFERTA ECONOMICA.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de
la correccidén aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre No. 2.

[La entidad debe configurar el formato de oferta econdémica que se encuentra en el Formulario 1 — Formulario
de Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los proponentes.

La entidad debe incluir el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial y la oferta econémica en formato
Excel]

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracién de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de referencia, constituye
una guia para la preparaciéon de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentaciéon de estos
Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacién de
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

5.12.1 AIU.

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que
pretende percibir por la ejecucién del contrato.
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El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminatrlo en la propuesta
econémica.

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.1.U
establecido en el jErrot! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el jErrot! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
proceso de contratacién en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

5.12.2 CORRECCIONES ARITMETICAS.

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un etrror que
surja de un calculo meramente aritmético cuando la operaciéon ha sido erréneamente realizada.
B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la
propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior
a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero.
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso
del numeral 4.1.4.

5.12.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO.

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar
una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeaciéon y
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicard el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4.
del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contrataciéon de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodoldgico.

La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con posterioridad a
la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacion de las ofertas econdmicas, para ello
la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgara a los oferentes requeridos para que alleguen sus
justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacién de la entidad o esta
determine que alguna oferta econémica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazara vy,
en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso.
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5.124 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA.

La entidad seleccionara el método de ponderaciéon de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto | Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio webs:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la entidad iniciara la apertura
de los sobres de las ofertas econdmicas, verificara, si procede, determinard las correcciones aritméticas y
solicitara la justificaciéon de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se
pronunciara sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definira
el método de ponderacién de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las propuestas que
han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00
pm, la entidad tomara la TRM que rija para el dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el
pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia
habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacién de la oferta econdémica el mismo seguird rigiendo aun cuando la
entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera verificar que
el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econdémicas no corresponda a un dia festivo en Estados

Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definiciéon del método de ponderacion de las propuestas.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

| Rango (inclusive) | Ntumero | Método |

Pagina 88 de 140

Cédigo: GCO-GCI-F083
Version: 06
Vigencia: 14 de septiembre de 2023
Caso Hola No. 343604



https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819

*
1* .
SECRETARIA DE

BOGOT. GOBIERNO FORMATO ESTUDIOS PREVIOS
LICITACION PUBLICA
ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 2 0.49 2 Media geométrica

De 0.5020.74 3 Media aritmética baja

De 0.7520.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econoémica.

A. Mediana con valor absoluto
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No
2, la Entidad podra prescindir de la definicién de la TRM y escogencia de método de ponderacién de la oferta
econémica. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculard el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del cilculo que se obtiene a través de la aplicacién
del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el
nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el numero de valores es par, la mediana
serd el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V,..; ... Vi)
Donde:
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
e m: Es el nimero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la Entidad.
e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

L. Si el numero de valores de las propuestas héabiles es impar, el maximo puntaje serd asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
férmula:

Me —V;

Puntaie = {1 — I}Pt"']
untaje [{ Me * runtaje maximo

Donde:

e Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

(13434
1.

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
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1I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
térmula:

Ve — Vi
Puntaje = [{1 — |u

} * Puntaje méximo]
Vie
Donde:
o Vie: Es el valor de la propuesta econdmica vilida inmediatamente por debajo de la mediana.

9
7.

o V;: Es ¢l valor total corregido de cada nna de las propuestas
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V *Vy % Vg% ..x Ty

Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e VI1: Es el valor de una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
e n:La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asighacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre més cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. . MG — V]
Puntaje = Puntaje maximo x| 1 — MG

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas hébiles para calificacion econémica.
v _ (Vmin + X)
B — T
Donde:
®  Vhin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
e Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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( . Xp -V . -
Puntaje maximo * | 1 — e Para valores menores o iguales a Xg
B
Puntaje = < r
o | X5 — Vi | —
Puntaje maximo * | 1 — = Para valores mayores a Xy
\ B J

Donde:
e Xg: Es la media aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “1”.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica hdbil para calificaciéon econdémica de menor valor.
Vinin = Minimo (V4; V,..; ... Vi)

Donde:
e Vj: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

113821
1.

e m: Es el numero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
e Viin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:
Puntaje maximo * Vi,

Vi

Puntaje =
Donde:

®  Vhin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

113421
1.

e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

5.13 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(i) implementacién del programa de gerencia de proyectos;

(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 10

(i) presentacion de un plan de calidad,

(i) Criterios Ambientales y Sociales 20

Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
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de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes
Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara
un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso antetior cuando el Proponente
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacién. En esta
circunstancia, la Entidad no podrd reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de
ponderacion.

5.13.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignaran 5 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de
proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicaciéon de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos
de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio,
planificacién, ejecucién, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las
contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto,
los recursos y el riesgo.

Para la ejecucién del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar
con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenierfa o la Arquitectura, con matricula profesional
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Opcién 2: Profesional que acredite tener una especializacién, maestria o doctorado en Gerencia
de Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o
director de proyectos de construcciéon y/o teconstruccién y/o ampliacién y/o terminacién y/o
rehabilitacién y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuacién y/o repavimentaciéon y/o
pavimentacioén o conservacion de infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primerias o secundarios.

Para acreditar lo antetior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que
el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia
de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar
copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los
estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.
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Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

e Formulacién, Evaluacion o Gestién de Proyectos

e  Gerencia del talento humano

e Principios de administracién de proyectos (Planeacion, organizacion, direccién y control)
e Plancacién Estratégica

e [inanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventorfa durante la ejecucién del
contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar la
convalidacién de dicho titulo ante el Ministetio de Educacién Nacional, de conformidad con lo establecido en
la Secciéon jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
como construccion y/ o reconstruccion y/ o ampliacion y/ o terminacion y/ o rebabilitacion y/ o mejoramiento y/ o mantenimiento y/ o
adecnacion y/ o repavimentacion y/ o pavimentacion o conservacion de infraestructura vial para trafico vebicular de vias urbanas o
de vias primerias o secundarios, se tendra en consideracién el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de
terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacién. En el evento de
que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

5.13.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA
DE OBRA

La entidad asignara 3 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a
veinte (20) aflos mediante la suscripcién del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la
maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la
fecha de repotenciacién.

Se asignard cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato. En virtud
de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacién debera acreditar que la maquinaria se encuentra en
las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

5.13.3 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD.

La entidad asignara 2 puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para
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el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la dltima actualizacién de las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar
ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las
normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

5.13.4 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucién del contrato se comprometa a
implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacién del compromiso y asignacién de puntaje el proponente debera presentar el Formato 14 —
Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso
que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

Opcion 2: Para Procesos de Contratacién con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLV:

e  Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por
la Notrmatividad y/o Autoridad Ambiental.

e  Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios
y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en
temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los
planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacién a través de entidades
como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e DPresentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se compromete a incluir
acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e  Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos de un solo
uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestién adecuada de residuos
posconsumo

5.14 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: 1) Servicios Nacionales o con
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Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningtin
caso otorgara simultineamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporaciéon de componente nacional en servicios extranjeros | 5

5.14.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para
el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a
la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por
un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana
o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la
vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacién de
manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pafs. Para definir la
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento
de la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no
se diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal deberd evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en la fecha 1 de
agosto de 2025, se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decteto 1082 de 2015. Por tal
motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestaciéon de servicios
colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el [noventa por ciento (90 %),
sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.
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Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para
la ejecucion del contrato, tratindose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido
port la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependeri la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

No. gf:;g fl(salrf::rll’lutal del Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
Unicamente integrantes Promocién de Servicios
1. . Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos .
Nacional (4.3.1)
Colombianos en asocio con Promocién de Servicios
2. extranjeros con trato | Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
nacional Nacional (4.3.1)
La regla de origen del pafs con el que se
Unicamente integrado por | tenga acuerdo comercial o la del Decreto | Promocién de Servicios
3. extranjeros  con  trato | 1082 de 2015. Si el Proponente Plural no | Nacionales o con Trato
nacional especifica a cual regla se acoge, se aplicara la | Nacional (4.3.1)
del Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que Incorporacién de
4 al menos uno de los | No aplica la regla de origen del Decreto | componente  nacional
’ integrantes es extranjero sin | 1082 de 2015, ni la de los paises de origen. | en servicios extranjeros
trato nacional. (4.3.2)

5.14.2 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON
TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademds del Formato
9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segiin
corresponda:

e Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

e DPersona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

e DPersona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido
por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién
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de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opciéon 3 del Formato 9A — Promocion de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para
esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
tespectivo pafs, allegando la informacién y/o documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante
del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente
Plural no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

5.14.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS
EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el extetior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En
este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucién
expedida por el Ministerio de Educaciéon Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de
resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporaciéon de componente nacional
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cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por
los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el
evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos
uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales
o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni
por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
5.15 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad
de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos seflalados en el
articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculaciéon de personas con discapacidad — suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccién ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrd en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el
proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como %
del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si
la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida
para el proceso de contratacién.

5.16 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
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La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos
y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el critetio diferencial
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra
cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

5.17 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA.

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o 1a norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asf las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregard copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién. Si el Proponente
debi6 subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la
asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacién.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Uni6én Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que
la fecha de expedicién del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre
del Proceso de Contratacién, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y valorara la informacion allegada
por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de inicamente una aclaracion o actualizacion
de fecha de expedicién del certificado del RUP, caso en el cual se podra otorgar al proponente el puntaje por
este criterio.
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5.18 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los
documentos sefialados en la seccién 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se
probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el
caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberdn demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se
otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacién
debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del
Proceso de Contratacién y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo
1 dela Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Igualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditard esta
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad competente.
En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la
medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos vy, a falta de
este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
seglin corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacién mayoritaria de mujetes cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona
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juridica esta constituida por mujetes cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademds,
debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos antetiores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclate, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento
de esta informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina estd en condiciéon de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
lo menos un (1) afo de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién o desde el
momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) aflo y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo
cual deberd diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Sila oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de
sunémina estd en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacién
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de aportes
a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1)
afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcién de personas
que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica
o el revisor fiscal, segin corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias
de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo
la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension.
Solo se valdra la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del
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Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendrd en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social del dltimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) aflo, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de
todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a
cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica
bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cample la
edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relaciéon con el numero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcion se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de
su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo
cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciard el «Formato 10D — Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucién inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la
constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el dltimo afio
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucion cuando esta es inferior a un
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(1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacién de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definird de acuerdo con la
sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de
la certificacién expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

0. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporaciéon para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita
la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracioén o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.
En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estin obligados a tenerlo,
diligenciardn el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegracién o reincorporaciéon. Ademas, debera aportar alguno de los certificados
del inciso anteriot, junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas que esta en proceso
de reincorporacién o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso
de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o
personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes esté
constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si
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esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacion
mayoritatia de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del Proponente Plural)y, y
aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclate, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporaciéon o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente
Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenetlo, diligenciara el «Formato 10 F —
Participacién mayoritaria de mujetes cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracién (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion.
Ademis, debera acreditar la condicién indicada de las personas que participe en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener
una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, nila persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo
cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a)
lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia
y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegraciény.

(d) Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de
reincorporacioén y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
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diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del parigrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decteto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cimara de comercio o la autoridad respectiva.
En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificaciéon empresarial definidos por
el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequeflas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condiciéon de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el
tamafio empresarial se acreditard con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociaciéon mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cimara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados tnicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya,
que sean micro, pequeflas o medianas.
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10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio antetior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio antetior, para lo cual el Proponente persona natural y
contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segin corresponda, diligenciara bajo
la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutualesy,
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se
presentard el documento de conformacién del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la
condicién de Mipyme, cooperativa o asociacién mutual en los términos del numeral &;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

(¢) (c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditaciéon Mipyme», suscrito por la
persona natural o el representante legal de la persona juridica.

(d) En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados unicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién
mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
que sean micro, pequefias o0 medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion legal en el
que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique
o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.8i1 después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre completo de
la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas proponentes
tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el
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tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignard un nimero entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la
TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre
el ndmero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al
Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por
un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasién de la
normativa comunitaria, se dara aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de
los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom
o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegracion o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto
que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o
$OCios 0 acclonistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV).

6 SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACION.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, documento
CONPES 3714 y el manual de aplicacién que sobre éste respecto emitié Colombia Compra Eficiente, la
asignacion se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(...) las particularidades de
cada riesgo, las partes estan en la capacidad de establecer los mecanismos de mitigacion de su impacto y de su cobertura, asi mismo
su asignacion a los distintos agentes involucrados (...)".
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En este sentido, se dara aplicacion a lo consignado en el Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en
los procesos de contrataciéon M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la
Matriz que establece los riesgos consignados en este estudio previo denominado "MATRIZ DE RIESGOS”,
documento que forma parte integral del presente proceso de contratacion.

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en
caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

6.1 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS.

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacion se llevard a cabo la audiencia
> y

publica de asignacion de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso,

se podra precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de Riesgos. La Matriz
3 — Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del
presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la
licitacién o en la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacién, de manera tal que el proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion
que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximird de su responsabilidad por la ejecucién
completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones
o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

| 7 ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

El presente Contrato SI requiere constitucion de garantias por el/la contratista, de conformidad con el Articulo
7° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, asf:

El contratista se compromete a constituir a favor de Bogotd D.C — Secretaria Distrital de Gobierno, Alcaldia
Local de Barrios Unidos NIT 899.9999.061 -9, cualquiera de las siguientes garantias asi:

a. Contrato de seguro.
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b. Patrimonio Auténomo.
c. Garantia bancaria.

Las garantias segun la Ley, el Decreto 1082 de 2015 y el pliego tipo para el presente proceso de contratacion
seran las siguientes:

7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaraciéon por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la Garantia

no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristicas | Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (ii) Patrimonio auténomo y (i)
Garantia Bancaria.

Asegurado/ Bogota D.C — Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, identificada con NIT

beneficiario 899.9999.061 -9

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en
el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la presentacion de la oferta y, en todo caso hasta la aprobacién

de la garantia de cumplimiento del contrato.
Se debe tener en cuenta lo establecido en numeral 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015:

“1.  Lano ampliacién de la vigencia de la garantfa de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la adjudicacién o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga
sea inferior a tres (3) meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las
ofertas.

3. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.”

Valor
Asegurado Se debe tener en cuenta lo establecido en numeral 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015:

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion
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Caracteristicas | Condicion

Tomador e DPara las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e DPara los Proponentes Plurales: la Garantfa debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de patticipacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta serd irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni modificar
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad
de la oferta.

7.2  GARANTIA DEL CONTRATO.

7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poéliza para Entidades Estatales, (ii)
Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Bogota D.C — Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, identificada con NIT
beneficiario 899.9999.061 -9
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Amparos, Cumplimiento  general  del | Hasta la liquidacion del | Por el 20% del Valor
vigencia y | | contrato y el pago de las multas y la | contrato del Contrato
valores clausula penal pecuniaria que se le
asegurados impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | Por el 10% del valor
sociales legales e | (3) afios mas. del contrato.
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Caracteristica Condicion

indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Estabilidad y calidad de las
obras c¢jecutadas entregadas a
satisfaccion

Mantenimiento  Rutinario y
acciones de movilidad.

Pavimentos Flexibles y rigidos

Para actividades tendientes a
solucionar problemas de
seguridad v movilidad, tales
como:

implementacién de sefializacion,
instalacién de defensas metilicas,
reposicién de wuna seccién de
baranda en un puente, instalacién
de bolardos, instalacién de rejillas
de sumideros, tapas de pozos,
instalacién y/o retiro de otro tipo
de elementos de infraestructura.

Doce  (12)  meses
contados a partir de la
suscripcion del Acta de

recibo de  Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las obras
por parte de la

interventorfa y la
Entidad  (Acta de
Recibo Final de obra)

Por el 30% del valor
final de las obras

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion:

Mantenimiento Peridédico:

Pavimentos Flexibles:

Actividades  relacionadas  con
Fresado parcial o total y reposicién
con mezcla asfiltica espesor

miximo de 0,25 m, bacheo y/o
parcheo en drea superiores al 20%

Treinta y seis (36) meses
contados a partir de la
suscripcion del Acta de

recibo de  Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las obras
por parte de la

interventotria y la
Entidad  (Acta de
Recibo Final de obra)

Por el 30% del valor
final de las obras
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Caracteristica Condicion

del area del elemento vial.
Pavimentos Rigidos:

Mantenimiento Periédico:
Actividades  relacionadas  con:
renivelacion o inyeccion de losas, la
restauracion de la transferencia de
cargas y la reposicion total o parcial
de losas.

Intervencion de andenes:
Intervencion de andenes en las

modalidades adecuacion 0
ampliacién o mejoramiento o
mantenimiento (rutinario o
periédico)

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion:

Rehabilitacion
Reconstruccion

v/o

Pavimentos Flexibles:
Pavimentos Rigidos:

Intervencion de andenes:
Intervencion de andenes en las
modalidades de Rehabilitacién o

reconstruccion

Sesenta  (60) meses
contados a partir de la
suscripcion del Acta de

recibo de  Recibo
Definitivo a
satisfaccion de las obras
por parte de la

interventorfa y la
Entidad  (Acta de
Recibo Final de obra)

Por el 30% del valor
final de las obras

Calidad del servicio Para
Diagnésticos y disefios elaborados
para el contrato

Pavimentos Rigidos y flexibles

Veinticuatro (24) meses
a partir de la fecha de
Suscripcién del Acta de
Recibo final de
Productos de
Consultoria, una vez se
cuente con la version
definitiva de los
entregables aprobados

Por el 100% del valor
de las actividades de
Diagnéstico
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Caracteristica Condicion

| | por la interventoria. | |

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada

uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacioén, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
Nuamero y afio del contrato

Informacion Objeto del contrato

necesaria dentro
de la poliza

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicioén o prérroga, segun
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por
él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccién.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por el perfodo de
garantia que aplique segin lo establecido para cada caso particular de las vias o espacio publico intervenidos
(Entre 12 y 60 meses segun vigencia detallada en el cubrimiento de la garantia de estabilidad de la obra) contados
a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos
dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviard al respecto.
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la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista

no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el perfodo de garantia.

Silas reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion
de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias héabiles siguientes a la entrega o terminacioén de las reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas | Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Ascgurados Bogota D.C —Fondo de D'esarrollo Local de Barrios Unidos, identificada con NIT
899.9999.061 -9 y el Contratista

e DPara las personas juridicas: la garantfa deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.

e DPara el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantfa deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 300 SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecuciéon del contrato

Beneficiarios Tferce.ros afectados y Bogota D.C — Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos,
identificada con NIT 899.9999.061 -9
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos

Amparos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°
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del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Dectreto 1082 de 2015

Cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes
amparos:

e Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

e Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas
y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos.
e Cobertura expresa de amparo patronal.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

e Numero y afio del contrato

Informacién .
. e Objeto del contrato
necesatia i )
dentro  de la e Tirma del representante legal del Contratista
péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser supetiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
Extracontractual.

8 INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
COMERCIAL

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439 de la
Secretarfa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Entidad E ion Proceso de
ACUERDO COMERCIAL Estatal Umbral xeepelo Contratacion
. aplicable .
Incluida cubierto
) , Chile SI NO NO NO
Alianza Pacifico NMéxico NO : : :
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Entidad Excepcién Proceso de
ACUERDO COMERCIAL Estatal Umbtral . Contrataciéon
: aplicable .
Incluida cubierto
| Perd SI NO NO NO
Canada NO - - -
Chile SI NO SI: 33 NO
Corea NO - - -
Costa Rica SI NO NO NO
Estados Unidos NO - - -
Estados AELC SI NO SI: 33 NO
México NO - - -
El Salvador SI SI NO SI
Triangulo Norte Guatemala SI SI NO SI
Honduras NO - - -
Unién Europea SI NO NO NO
Israel SI NO NO NO
Comunidad Andina SI SI NO SI

MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE
CONTRATACION CCE-EICP-MA-07 V: 02 Fecha: 08/11/2024.

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia
de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

[9  CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO |

Las condiciones de ejecucién del contrato estan previstas en el Anexo 5 — Minuta del contrato. Dentro de estas
condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y derechos generales del
contratista, obligaciones de la entidad, garantias, multas, clausula penal y otras condiciones particulares aplicables
al negocio juridico a celebrar.

El proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demés documentos necesarios
para la celebracién del contrato al momento de firma.

9.1 PLAZO

El plazo estimado para la ejecuciéon del presente contrato serda de OCHO MESES Y MEDIO (8.5), contados a
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
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9.2 VALOR

El valor del Contrato es por la suma de, CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 4 887 728 461.00),
equivalentes a 2792. SMLMYV para el afio de suscripcion del contrato (2026) suma que se discrimina de la
siguiente manera:

El valor del contrato incluye el impuesto al valor agregado (IVA) y demas impuestos, tasas, contribuciones de
caricter nacional y/o municipal y/o distritales legales, asi como los costos directos e indirectos del mismo,
incluidos los componentes Ambiental, SST, Social, PMTs, Ensayos y diagnésticos, asi mismo se tuvo en cuenta
una provisiéon de recursos por cambio de vigencia; Factores en los cuales puede incurrir el contratista para el
desarrollo del objeto contractual y hasta la liquidacion.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a
50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

9.3 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado
9.4 FORMA DE PAGO.

El valor del contrato se pagara asi:

La entidad efectuara al Contratista pagos patciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades
de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la interventoria en el
mes inmediatamente anteriot, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse
en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitatios y el valor del AIU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizard al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se pagara contra liquidacion del contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dfa en el pago de
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aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

a) El Fondo de Desarrollo Local, pagara el valor del contrato mediante actas parciales mensuales (de acuerdo
con el PAC) hasta completar el noventa (90%) del valor de la OBRA, asi:

Un noventa (90%) del valor del contrato, por medio de actas mensuales distribuidos por avance de obra
aprobado y registrado por la interventoria. Los pagos seran causados contra el avance financiero y registrado de
obra y se cancelaran bajo la condicion de haberse cumplido la programacion de actividades y la aprobacion del
informe mensual de Obra.

Previa certificacién del cumplimiento expedida por la interventoria y el supervisor y presentacién de informe
de actividades, factura de cobro correctamente elaborada, Informes de supervision, certificaciéon bancara RUT
y demds documentos que sean requeridos por la Entidad.

b) El pago del saldo restante equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato de Obra; se pagara una
vez cumplidos los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfaccién de la Obra (ii) Aprobacién de la garantfa de
estabilidad de la obra (iii) Liquidacién del contrato de obra y el de Interventoria..

Para el presente proceso no se contemplé reconocimiento de ANTICIPO.

Nota 1: La etapa de las actividades de diagnosticos, estudios y disefios se pagaran una vez se hallan recibido a
satisfaccion por la alcaldia y estén avalados y firmados por la interventorfa.

Los productos de las actividades de diagnésticos y estudios y disefios y su correspondiente valor a cobrar debe
ser verificado y relacionado segun el presupuesto establecido por la entidad para estas actividades y las realmente
realizadas por el contratista.

Nota 2: El Fondo pagara en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda segun los precios
unitarios de las obras aprobadas por la interventorfa para el respectivo periodo de corte, mas el AIU ofertado
port el proponente.

Nota 3: El Fondo pagara en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada uno de los
componentes ambiental, gestién social y PMT, de acuerdo con las actividades ejecutadas en el periodo mas AIU
correspondiente calculado por la entidad en el Apéndice C — Presupuesto oficial.

Para lo anterior, el contratista de obra debera presentar el balance presupuestal de las actividades realizadas en
el periodo a cobrar con sus respectivos soportes fotograficos o documentales. En todo caso es de mencionar
que el costo de los componentes ambiental, gestién social y PMT no podran ser superiores a los establecidos
por la entidad

Nota 4: El FDLBU dentro de la aplicacion del principio de planeaciéon establecera el uno (1%) de Imprevistos
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del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato sera destinado a cubrir el costo de los imprevistos que
puedan ocurrir durante su ejecucién. Esto NO llevara a la conclusion de que, si durante la ejecucién del contrato
no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con su deber de probar la existencia y el valor de los
minimos, el porcentaje antes estipulado se convertirfa automaticamente en parte de la Utilidad del contratista.
en caso de aplicar los Imprevistos deberan estar y ser justificados, verificados y avalados por la interventorfa
para set reconocidos al contratista.

De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo serd pagado si y solo si, se presenten las
circunstancias durante la ejecucién del contrato que excedan lo planificado v superen cualquier cilculo previsible
y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoria del contrato debera revisar y
aprobar la justificacion de la ocurrencia de los imprevistos presentados por el contratista de Obra publica, previa
presentacion de los siguientes documentos:

Informe con la justificacion que motivd o causd el (los) imprevisto(s).

En caso de que, al realizar la verificacién del diagnostico, resulten ACTIVIDADES NO PREVISTAS, se deben
presentar para aprobacion de la Interventoria los respectivos APU’S sustentados en los precios y tarifas vigentes
del IDU, que resulten pertinentes de acuerdo con las visitas técnicas practicadas. En caso de que una actividad
no se encuentre dentro de los precios base del IDU, sera necesario por parte del contratista la presentacién de
minimo TRES (3) cotizaciones para verificacién de la interventorfa, quien de igual manera realizara TRES (3)
cotizaciones adicionales y diferentes a las presentadas por el contratista, con las cuales se definird un valor de la
actividad, las cuales seran verificadas y avaladas por la supervisién y deberdn corresponder a los precios del
mercado. De no cumplir con dicha condicién, el FDL aportara las cotizaciones que se ajusten a los precios del
mercado y estas seran las tenidas en cuenta para las actividades no previstas. Estas actividades deben ser
legalizadas mediante ACTA DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS suscrita por las partes (Obra, interventoria
y Supervisioén), el cual deberd ser elevada a modificacién contractual.

Las ACTIVIDADES NO PREVISTAS no seran objeto de ajuste por cambio de vigencia.

Nota 5: (Sélo aplica para régimen comun) De conformidad con el Numeral 7° Paragrafo 1° del articulo 499 del
Estatuto Tributatio, “Para la celebracién de contratos de venta de bienes o de prestacion de servicios gravados
por cuantia individual y superior a 3300 UVT, el responsable del Régimen Simplificado debera inscribirse
previamente en el Régimen Comun”. Por lo anterior los contratistas que para el presente afio superen el monto
establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Comun, deberan presentar factura de venta, con los
requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada

pago.

Nota 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

Nota 7: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
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Nota 8: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

Nota 9: Los pagos estaran sujetos al “Cronograma de Reprogramacion del PAC Mensual y Pagos de la Alcaldia
Local de Barrios Unidos”, previa la presentacion de los siguientes documentos Avalados por el Interventor y el
Supervisor:

Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA debera radicar ante el FONDO, dentro de los cinco
(5) dias siguientes al mes de ejecucién de las obras los siguientes documentos:

e Informe de actividades debidamente firmado por el apoyo a la supervision, la interventoria y el
contratista (Formato de la entidad)
e Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacciéon expedido por el supervisor del contrato y
la interventorfa
e Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en
proporcién al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
e Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago
de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién
familiar de los dltimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella
que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas juridicas.
e Factura Electronica debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributatio.
e Lacorrespondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memotias por segmento
vial y detallado por actividad
e Previa radicacién de los informes mensuales:
o Informe mensual general del contrato
o Informe mensual ambiental y SST
o Informe mensual de gestién social
o Informe mensual de implementacion PMT
e Registro Unico Tributario actualizado.
e Autorizacién de Facturacién expedida por la DIAN.
e  Certificaciéon Bancaria.

La reprogramacion del Programa Anual de Caja —PAC se realiza trimestralmente y es obligacién del contratista
presentar la programaciéon de pagos mensuales aprobados por la interventoria de acuerdo con el flujo de
inversion del proyecto en concordancia con la programacién de obra lo cual debera estar acorde como minimo
con los porcentajes de avance determinados por la entidad en el documento Anexo 1 - ANEXO TECNICO
capitulo 3 - Actividades a Ejecutar y Alcance. L.a omisién de esta obligacién no hace responsable a la entidad
por los retrasos en los pagos al contratista.
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Los pagos seran cancelados por medio de la Secretarfa Distrital de Hacienda, en pesos colombianos, a través de
la consignacién en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA sefiale, previos los descuentos de
ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos del pago, se
debe informar el numero de cuenta a nombre del consorcio o unién temporal, asi como efectuar la facturacion
en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unién Temporal. El dltimo pago
queda sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfaccién y acta de liquidacién suscrita por las partes.
Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA debera presentar las respectivas actas de
corte de obra, debidamente recibidas a satisfaccion por el supervisor y/o interventor del contrato.

Sila factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompafia de los documentos requeridos para el pago,
o no se radica en las fechas de programaciéon del PAC; los retardos o no pago serin responsabilidad del
interventor o del contratista segin sea el caso particular. Por tal motivo no se tendra derecho al pago de intereses
o compensacién de ninguna naturaleza.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante incluird la
obligacién de presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con
lo dispuesto en la Resolucién 0165 del 1 de noviembre de 2023 y demds normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan

AJUSTES

Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de OCHO MESES Y MEDIO (8.5 MESES) y que
ello implica su ejecucién en las vigencias 2026 y 2027 se pagaran ajustes dnicamente por cambio de vigencia,
como se estipulan a continuacién, de acuerdo con el presupuesto del presente Contrato.

a. Pago de los ajustes

El proceso de ajustes serd llevado a cabo siempre y cuando se evidencie un desequilibrio econémico para alguna
de las partes. Los reconocimientos de ajustes seran efectuados siempre y cuando que la ejecucion del contrato
exceda la vigencia contractual por causas no imputables al contratista.

La reserva de ajustes por cambio de vigencia contractual esta compuesta por un valor fijado dentro del
presupuesto del proyecto. En este sentido, debe entenderse que la reserva para ajustes es un valor presupuestal
asignado, empleado para ajustar los precios de las actividades ejecutadas posteriormente al cambio de vigencia
de la indicada en la fecha de inicio del acta de inicio.

Los ajustes seran discriminados y facturados con base a la ejecucién verificada del periodo mensual, soportada
por medio de las actas mensuales de recibo parcial de obra aceptada y recibida a satisfaccion por parte del
INTERVENTOR del Contrato.

Es importante sefialar que el ajuste por cambio de vigencia se efectuara una tGnica vez para cada anualidad,
tomando como referencia la variacién o incremento aplicable a los items correspondientes al primer mes (enero)
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de la nueva vigencia. El valor resultante de dicho ajuste se mantendra como valor de referencia para las diferentes
actas de cobro que se tramiten durante esa misma vigencia, sin que haya lugar a efectuar nuevos ajustes,
modificaciones o actualizaciones sobre el valor establecido para el mes de enero.

Nota 1: Los componentes de diagnésticos y disefios, gestion ambiental, gestion social y PMT no seran objeto
de ajustes por cambio de vigencias

Nota 2: Los ajustes seran realizados por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones no
imputables al contratista.

b. Ajustes para items a precios unitarios de actividades de obra
Las actividades de obra susceptibles a ser ajustadas por escenario de cambio de vigencia seran las que por su
naturaleza o principal insumo puedan ser clasificadas en alguna de las siguientes categorias:

e Actividades al insumo de asfalto
e Actividades al insumo de acero

Ajuste de actividades al insumo de asfalto
Las mezclas asfalticas normalizadas o modificadas con polimeros, micro aglomerados, emulsiones asfalticas y
las demis actividades que contengan asfalto soélido, se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

Sobre el insumo asfalto s6lido del unitario, afectado por la variacion (aumento o disminucién) de precios emitido
por ECOPETROL mediante certificacién o lista oficial, el ajuste se aplicard unicamente a los despachos
efectuados con posterioridad a la fecha de la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL que autorice
dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecucién de acuerdo con el cronograma de
obra.

El ajuste al insumo asfalto se hard con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del dltimo difa de
cierre y teniendo en cuenta el analisis de precios unitarios presentado por el CONTRATISTA. La certificacién
o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrd en cuenta para el ajuste del insumo asfalto serd la
correspondiente al primer mes del afio en el que hubo cambio de vigencia, siempre y cuando corresponda con
el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente férmula:

R=(P— Ax [(%) - 1]
Donde:

e R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.
e P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

e A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto
del periodo a ajustar.
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e | = Precio por tonelada de asfalto segun resolucién, certificaciéon o lista de ECOPETROL
correspondiente al primer mes del afio en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la
ejecucioén corresponda con la programacion de obra aprobada y en todo caso se pagard al mes
programado de la ejecucion de esta actividad.

e Jo = Precio por tonelada de asfalto segin resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL
correspondiente al mes del dltimo dfa de cierre del proceso de seleccién.

Ajustes para actividades relacionadas con el insumo de acero

Para las demids actividades, el ajuste de precios se hard para el primer mes del afio en el que hubo cambio de
vigencia, de acuerdo con el indice de costos de la construcciéon de obras civiles (ICOCIV) - Variacién y
contribucién mensual, afio corrido y anual por grupos del DANE para el grupo CPC 530201. Segun con la
siguiente férmula:

R = (P — A)x [(TIJ) = 1]

e R = Valor ajustado del acta de obra ejecutada para el insumo de acero del periodo a ajustar

e P = Valor Total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero a ajustar

e A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero
a ajustar

e I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al primer
mes del afio en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la ejecucion corresponda con la
programacién de obra aprobada y en todo caso se pagard al mes programado de la ejecucién de esta
actividad.

e [o= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes del
ultimo dia de cierre del proceso de seleccion.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al
CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin petjuicio de las
sanciones establecidas en el Contrato.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los porcentajes que
asumiran tanto el CONTRATISTA como el FDLBU; en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

9.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional
aplicable al Proceso de Contratacién], vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:
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Destinar a la ejecuciéon del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior
veinte por ciento (20%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por
la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato.

En todo caso, trece puntos ocho por ciento (13.8%) de la mano de obra no calificada de la regién seran
mujeres

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al menos
el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla
el contrato.

Esta obligacion no se entenderd incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecuciéon del contrato.

Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio de que el
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisién de bienes o servicios
por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporaciéon y sujetos de especial proteccion
constitucional: victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las
personas en condiciéon de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia,
de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento
contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucién
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el
contratista presentard la documentacién respectiva que acredita la condicién de los sujetos mencionados
incorporados a la ejecucion del contrato y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato.
El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias habiles
siguientes contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condiciéon de discapacidad,
adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
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en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicién de victima
de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberd demostrarse con el certificado de inclusion en
el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley y la
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento
y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacién con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna
a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, matetiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse
de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud, pensiones
y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato,
en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La
Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo
de la ejecucioén del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por el contratante.

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para
el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacién de petjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar
[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacion de un plan de calidad] El contratista presentara
el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC
ISO 10005:2018 en los 5 habiles siguientes a la suscripcion del contrato.
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El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, establecera
los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se
haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

[Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales y
ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de Condiciones| El contratista se compromete a realizar
durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

e  Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demids instrumentos definidos por
la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e  Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios
y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en
temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los
planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacién a través de entidades
como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e DPresentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se compromete a incluir
acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos de un solo uso, asi
como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestién adecuada de residuos
posconsumo

El contratista declara y acepta que el diseflo entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el
contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion
de la obra contratada por la entidad.

[ncluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A —Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista
debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la
ejecucion del Contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda,
la fecha de adquisicién de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional| Incorporar como minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje
definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin
petjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
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22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del
contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra
alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales
al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales o sin que exista una justificacién por condiciones de mercado, dificultando de
manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los [definir el nimero de 3 dias| contados
a partir de su ocurrencia, incluyendo la informaciéon con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informard dentro de
los [definir el nimero de 3 dias| habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida
la comunicacién del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los
supuestos definidos en este numeral.

¢) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caractetisticas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de
que sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante
la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o supetriores
para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

23. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, conjuntamente con el/la
supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

24. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, as
como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecucion del
mismo (Cuando aplique).

25. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestién institucional y en el Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion — MIPG de la Secretarfa Distrital de Gobierno.
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Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion del
contrato, as{ como, respetar la titularidad de los derechos de autot, en relaciéon con los documentos, obras,
creaciones que se desarrollen en ejecucién del contrato.

Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., asf
como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en
la ejecucion del contrato.

No instalar ni utilizar ningin software sin la autorizacion previa y escrita de la Direccién de Tecnologias e
Informacién de la Secretarfa, asi mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnoldgicos
(hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibid, salvo el deterioro normal,
o dafios ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).

Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporcién
al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para
cada pago.

Cuando se trate de personas juridicas. Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad
social integral, parafiscales, ICBE, SENA y cajas de compensacion familiar de los dltimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
complemente.

Presentar de manera bimensual certificacion suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si
Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecucién
del contrato el 13.8% (Segtn los porcentajes que establece el articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020,
de acuerdo a las ramas de la actividad econémica del contrato y las fechas para su aplicacién) de mujeres,
adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado
presentado debera discriminar que mujeres de las vinculadas son victimas del conflicto armado, con alguna
discapacidad, jefa de hogar o con otra condicién especial.

Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la
plataforma de informacién de la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.
Informar de manera inmediata a la Entidad al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de iniciacién de
procesos concursales, de reorganizacién o liquidacién del Contratista [o de alguno de sus integrantes en
caso de Proponentes Plurales].

Presentar al Interventor, al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prérroga, adicion,
suspension y reinicio del Contrato, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pélizas o tomar las medidas
pertinentes, en caso de incumplimiento.

Dar estricto cumplimiento a lo determinado en el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, “Por el cual se
adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nacién necesatios
para hacer frente al estado de conmocién interior decretado en la regiéon del Cata tumbo, el area
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metropolitana de Cicuta y los municipios de Rio de Oro y Gonzélez del departamento del Cesar", Concepto
00411 int 521 del 2025 — DIAN y memorando interno 20254300175123.

39. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantias constituidas con ocasion de la
suscripcion del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y
demas modificaciones que afecten su vigencia o monto. Toda adicién o modificacién al contrato implicara
la obligacion de actualizar las polizas correspondientes dentro de los dos (2) dias calendatio siguientes a la
suscripcion del respectivo documento. En caso de incumplimiento, la entidad contratante podra gestionar
directamente ante la asegura- dora la ampliacién o ajuste de las pélizas, y el valor que ello implique sera
descontado de los saldos a favor del contratista, sin que ello exima al contratista de sus responsabilidades
contractuales.

40. Garantizar el cumplimiento del numeral 1 Subcontratacién inclusiva del ARTICULO 2.2.1.2.4.2.7.5.
INCORPORACION DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION EN FAVOR DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD del Decreto 287 de 2026, donde para la ejecucién del contrato se
debe subcontratar bienes, obras, o servicios dentro de la cadena de provision, priorizando la contratacién
de personas naturales con discapacidad y los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad,
conforme a los criterios definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto.

41. Garantizar que toda modificacién a los documentos contractuales se tramite, formalice y publique
exclusivamente a través de la plataforma transaccional SECOP 11, asegurando la correcta publicacién del
acto administrativo y el cumplimiento del principio de publicidad.

9.6 OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Seran de cargo del
CONTRATISTA:

1. La adquisicién, transporte, utilizacidén, reparacién, conservacién y mantenimiento de todas las
maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demas elementos necesarios para la realizaciéon
de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos
establecidos en los pliegos de condiciones.

2. Laadquisicion de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposicion de escombros seran
por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Ley 685 de 2001, decreto 1076 de
2015 y el Codigo Nacional de Transito Ley 769 de 2002 y demds que las modifiquen y/o reformen, los
materiales de construccién (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asféltica, etc.) sélo
pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes.
Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de
sus proveedores y de quienes les presten los servicios de disposicion final de escombros o informar que
los mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construccion y
Servicios de Disposiciéon Final de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolucién 1330
de 2019 del IDU.

3. Elmaterial que se suministre debera ser de 6ptima calidad, campliendo con las especificaciones técnicas
que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se pagaran los materiales que cumplan con
las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego. Para tal fin la interventoria llevara a cabo
ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el CONTRATISTA.
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El CONTRATISTA debera certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos de acuerdo
con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de
los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA
debera enviar periédicamente o cada vez que lo solicite el Interventor y/o supervisor del contrato los
ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el
anexo de especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones.

Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo
del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecucion de las obras el personal requerido
para la cumplida ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones.
Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, debera
reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades, previamente aprobado por el FONDO.
Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional
convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relacién con su
personal como de terceros; ademds debera tomar todas las precauciones del caso para garantizar la
higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y areas aferentes, si la importancia de éstos lo
justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y
saneamiento.

El CONTRATISTA asumird las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta
la entrega final de las obras, construccion, dotacién, mantenimiento y desmonte de campamentos y
otras instalaciones provisionales que fueren necesatias para el manejo del trafico y administrar la obra,
hasta la entrega final de la misma, asf como de la adquisicién, transporte, utilizacion, reparacion,
conservaciéon y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales,
elementos de proteccion personal (EPP) y demas elementos necesarios para la realizacién de las obras
objeto del presente contrato.

El Contratista serd responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecucién de Obra, pagos por
servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del
contratista, sean oportunos y transparentes, por la permanencia durante el proceso constructivo de un
nivel adecuado de seguridad industrial, impacto ambiental y sefializacién de acuerdo con los manuales
de minimas implicaciones ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por
las zonas de influencia de las obras durante la ejecucién de los trabajos.

El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, debera investigar la fecha de construccién y las
fechas de las polizas de garantia y estabilidad, de todas las obras de infraestructura (vial, de servicios
publicos, estructuras, etc.) existentes dentro del area de influencia del contrato, con el objeto de que en
el proceso licitatorio que se adelante para la ejecucion de las obras objeto del actual proyecto, no se
incluya la ejecucién de obras pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden
intervenir por estar amparadas bajo pdliza de estabilidad. Esta situacién deberd ser informada
oportunamente por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Sera responsabilidad del Contratista si
el FDL incurre en doble contratacién por la omisién del Contratista en este aspecto. En caso de
conservar los segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe empalmar y
articular su nuevo proyecto al existente.

Cumplir con los criterios de contratacién sostenible e incluidos en el presente proceso; que serin
habilitantes para la seleccion del proveedor del bien o servicio adquirir cuyos criterios aplica para el
caso de conservacion de malla vial tal y como se especifica en la ficha No. 12 “Disefio y construccién
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remodelacién demolicién mantenimiento preventivo correctivo y de mejoras de las instalaciones de la
Secretarfa, Alcaldias o proyecto, obra o actividad de las localidades” en los numerales que aplique y de
la cual se anexa copia.

Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015 para empresas con maximo
diez (10) trabajadores o mas de diez (10) trabajadores, en lo particular a lo dispuesto en los articulos
2.24.6.27y 2.2.4.6.28

Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto distrital No 332 de 2020 “Por medio del cual
se establecen medidas afirmativas para promover la participacion de las mujeres en la contratacion del Distrito Capital”

El Contratista debera acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los tramites a
desarrollarse ante las ESP y demas entidades distritales y nacionales competentes.

En caso de que se requiera adelantar tramites ante las Empresas de Servicios Puablicos para obtener
certificaciones o permisos para la construccién de los proyectos objeto de la presente licitacion, el
contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta.

Las demas que estén consignadas en el Anexo técnico.

El Contratista debera realizar un estudio técnico y financiero antes de entregar y/o presentar la
propuesta, se entiende que después de firmada la adjudicacién acepta los términos técnicos, juridicos y
econoémicos.

El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, debera investigar la fecha de construccién y las
fechas de las pélizas de garantfa y estabilidad, de todas las obras de infraestructura (vial, de servicios
publicos, estructuras, etc.) existentes dentro del area de influencia del contrato, con el objeto de que en
el proceso licitatorio que se adelante para la ejecucion de las obras objeto del actual proyecto, no se
incluya la ejecucién de obras pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden
intervenir por estar amparadas bajo poliza de estabilidad. Esta situacién debera ser informada oportu-
namente por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Sera responsabilidad del Contratista si el FDL
incurre en doble contratacién por la omisién del Contratista en este aspecto. En caso de conservar los
segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe empalmar y articular su nuevo
proyecto al existente.

El Contratista deberd acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los tramites a
desarrollarse ante las ESP y demds entidades distritales y nacionales competentes.

En caso de que se requiera adelantar tramites ante las Empresas de Servicios Pablicos para obtener
certificaciones o permisos para la construccién de los proyectos objeto de la presente licitacion, el con-
tratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta.

En caso de requerirse la utilizacion de vias para desvios, el Contratista debera informarlo a la Interven-
torfa para su concepto y al FDL para su autorizacion, y las actividades que se requieran para la adecua-
cién de estas vias se pagaran con los precios unitarios pactados dentro del contrato

El Contratista debera dejar en iguales 6 mejores condiciones de estado, las vias alternas que utiliz6 para
los desvios del transito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro del componente Valor Plan
de Manejo de Trafico, Sefializacién y Desvios. Estas vias serdn objeto de un Inventario de Fallas previo
al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, Severidad y Extensién, con Registro Fotografico
y/o Filmico, a fin de determinar las condiciones preexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar
posteriormente con los elementos de juicio necesarios para cualquier analisis que se deba hacer sobre
el tema. El costo de esta evaluacion estard incluido dentro del Valor Plan de Manejo de Trafico,
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Sefalizaciéon y Desvios y sera objeto de aceptaciéon del Fondo de Desarrollo Local previo concepto
favorable de la Interventoria.

El Contratista, dentro de las actividades preliminares deberd verificar el estado de aprobacién de los
tratamientos a la vegetacion por parte de la Autoridad Ambiental competente, de tal forma que su
Programacién de Obra no se vea alterada por la falta de la aprobacién de los tratamientos. En todo
caso, la no entrega de la aprobacién de los tratamientos a la vegetacion por parte de la Autoridad
Ambiental al Contratista, no serd causal de mayores costos por ningin concepto o reclamaciones
derivadas del tema silvicultural, por parte del Contratista, ni de la Interventorfa. No obstante, lo anterior,
si por razones de la no entrega oportuna de la aprobacion se requiere de la reprogramaciéon de algunas
actividades de la obra, es claro para las partes, que esto no genera costo adicional alguno de ningun tipo,
ni para el contratista ni para la Interventorfa.

Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de trafico, sefializaciéon y desvios:

El CONTRATISTA no podra iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se encuentren
debidamente sefializadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo de Transito aprobado por
la Secretaria de Movilidad y demas normas que regulan la materia. El incumplimiento de esta obligacién
dara lugar a la imposicion de sanciones pactadas en el presente contrato, sin petjuicio de la
Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA esta en la obligacién de mantener debidamente sefializada la obra y cumplir con
cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Transito aprobado por la Secretaria
Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligacién dara lugar a la imposicién de
sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual
imputable al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de especificaciones
técnicas del Pliego de Condiciones.

El Contratista debera realizar la demarcacién de las vias en las cuales haya intervenido la totalidad de la
capa asfaltica, segin lo estipulado en el cédigo nacional de transito.

Las demas que estén consignadas en el Anexo técnico.

Obligaciones sociales y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional:

Implementar un “Plan de Gestién Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y Peligrosos”.
Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando genere mas
de 10 Kg mes.

Obligaciones Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo:

Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional aprobados en el
PIPMA; el programa de manejo ambiental de RCD (Dispuesto en el decreto 507 de 2023 y la resolucion
1362 y demds normas vigentes) incluyendo la apertura seguimiento y cierre del PIN de obra,
contratando Unicamente gestores autorizados, llevar el registro de generaciéon, manifiestos de
disposicién y presentar copia a la interventorfa
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El CONTRATISTA debera garantizar, a su cargo exclusivo, la entrega, uso adecuado, reposicion y
seguimiento del uso de los Elementos de Proteccién Personal (EPP) requeridos para cada actividad,
conforme a la Matriz de Peligros, al Estandar 2 de la Resolucion 0312 de 2019 y demas disposiciones
del SG-SST, sin que el FDLBU asuma responsabilidad alguna por su suministro o supervision.
Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecucion de las actividades de
SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el presente documento. Los formatos pueden
consultarse en la pagina WEB del IDU/Guia de manejo ambiental en cada uno de sus componentes
como una guia metodologica segin, o aquellos adicionales que requiera el FDLBU vy la autoridad
ambiental segiin normas vigentes.

Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos para dar cumplimiento
efectivo a las obligaciones establecidas en el SGSST y por tanto a las listas de chequeo.

Remitir a interventoria informe al corte del periodo de obra inmediatamente anterior, dentro de los
primeros cinco (5) dias calendario después del corte, el cual debe contener todos los insumos necesarios
para la elaboracién del informe mensual MA- SST de interventoria, segin los requerimientos
contractuales y demds normas.

Llevar los registros de su cumplimiento para cada uno de los procedimientos o programas del SG-SST
y SGA

Informar a la Interventoria de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo
que ocurran durante el desarrollo del contrato.

Reportar a la interventorfa los pasivos ambientales que se presenten durante la ejecucién del contrato y
antes del cierre ambiental de la obra.

Entregar a la interventoria de forma mensual certificacién del revisor fiscal y/o representante legal
segin aplique por medio del cual acredite que la empresa contratista y/o el personal vinculado al
proyecto, se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios del Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF) y Cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la
ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato.

Entregar a la interventoria de forma mensual soportes de afiliaciéon y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (EPS, ARL, AFP), Sena, ICBF y caja de compensacién de todo el personal directo y
subcontratado asignado al contrato.

Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoria durante el desarrollo y
seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las correspondientes actas
generadas de dichas visitas.

Asistir en conjunto con la interventoria y el FDLBU a la inspeccién final a la obra, con el fin de
identificar los posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que haya lugar para
subsanar los mismos.

Presentar el informe final de manejo de la vegetacion (tala, bloqueo y traslado, podas, manejo de
jardineria y de zonas verdes) por cada una de las resoluciones ejecutadas, en este informe se incluye la
memoria técnica de manejo de la vegetacion, actas del Jardin Botanico de Bogota (JBB) (como son la
asignacion de sitios de traslado, eliminacion y asignacion de cédigos SIGAU, recibo del arbolado),
soporte de los pagos realizados ante la Autoridad Ambiental Competente - AAC, en caso de requerirse
tramite de permiso Silvicultural.
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En caso de que exista periodo de mantenimiento del arbolado trasladado, el contratista serd el
responsable del mantenimiento de estos hasta tanto la interventorfa y el FDLBU reciba y apruebe el
estado del arbolado y el cumplimiento de la documentacion requerida con el fin de tramitar el cierre de
los actos administrativos ante la Autoridad Ambiental Competente —AAC.

Asistir a la visita de recibo de los individuos arbéreos por parte del Jardin Botanico u otra entidad
competente y atender las observaciones que efectie la misma en el caso que aplique.

Entregar a la interventoria copia de los contratos de prestacion de Setrvicios y/o laborales y de las
afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido
contractualmente.

Conjuntamente con la interventorfa, determinar si se requiere adelantar tratamientos silviculturales o
endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los respectivos documentos (inventario forestal,
memorias técnicas de zonas verdes y descriptiva del contrato, balances de zonas verdes, planos y los
demas solicitados por la Secretarfa Distrital de Ambiente - SDA) que se deben presentar ante la
Autoridad Ambiental Competente o AAC, o actualizar el inventario forestal y de zonas verdes de los
estudios y diseflos existentes, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situacién a la
autoridad ambiental competente.

Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la interventorfa y el FDLBU, para actualizar y
ajustar el manejo de la vegetacién y demas componentes ambientales a relacionar en el PIPMA, en caso
de ser necesario, para su posterior remision al FDLBU y adelantar las gestiones respectivas ante la
autoridad ambiental competente. De igual manera, se debe verificar que las obras que se van a adelantar
no se encuentren en sectores ubicados dentro del sistema de areas protegidas de Distrito Capital o
dentro del Sistema de Estructura Ecolégica Principal y dado el caso se deben solicitar las respectivos
autorizaciones y permisos ante la autoridad ambiental competente.

Entregar a la interventoria el informe mensual de las actividades ambientales y de seguridad y salud en
el trabajo con los respectivos soportes.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice D del Anexo Técnico
Dar cumplimiento a los expuesto en las fichas de contratacién sostenible: las fichas 12v5 Disefio,
construccion, remodelacién, demolicién, mantenimiento preventivo, correctivo y de mejoras de las
instalaciones de la Secretarfa, Alcaldias o proyecto, obra o actividad de las localidades, y Ficha_26v5:
Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria

El CONTRATISTA debera implementar y mantener actualizado el plan de atencién de emergencias
ambientales, sanitarias y laborales, el cual debera presentarse a la interventoria y contar con evidencia
de socializacién. El contratista asumira total responsabilidad por cualquier afectacién ambiental, dafio
a terceros o accidentes laborales derivados de su gestién, sin que ello implique responsabilidad alguna
para el FDLBU.

Obligaciones en materia de documentos:

Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecucién de la obra, los documentos
seflalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: Informacién sobre el personal
del proyecto, enfoque y metodologia de la obra, analisis del A.LU. y programa de trabajo, programa de
implementacién del plan de manejo ambiental (PIPMA).

Presentar mensualmente a la Interventorfa un reporte o planilla sobre los escombros generados y
depositados, asi mismo una certificacién original del volumen del material dispuesto durante el mes,
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expedido por el responsable de la escombrera o nivelacién topografica, asi como de los proveedores de
materiales (agregados pétreos, concreto, mezclas asfalticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra).
EL CONTRATISTA debera cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.

Presentar los informes sobre su gestion técnica, ambiental, social, de PMT y demas informes de
ejecucioén contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo técnico, el
FONDO vy la interventorfa.

Elaboracién y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas con tapa dura y
con sus paginas foliadas.

El contratista no podra iniciar la intervencién de algin segmento vial si no cuenta con la reserva por
parte del Instituto de Desarrollo Urbano.

El Contratista no podra iniciar la intervencién de algin segmento vial si no cuenta con la aprobacién
por parte de la interventoria.

Obligaciones en materia de aspectos financieros.

EL CONTRATISTA de obra serd responsable por los costos de las prorrogas y/o adiciones del
contrato de Interventorfa, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista de
obra. Obligaciones Adicionales.

EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, responsabilidades
y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta presentada, asi como los demas
requerimientos de la Administracién Local, manifestados en el Pliego de Condiciones que goberné el
proceso de seleccién.

En los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA sera civilmente responsable
frente al FONDO de los petjuicios originados por el deficiente desempefio de sus funciones y
obligaciones previstas en este contrato, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar.

El contratista debera realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el presupuesto de
obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos necesarios
para el pago, acompafiando los cortes de obra.

Obligaciones del Componente Coordinaciéon Interinstitucional:

Elaborar y presentar a la interventoria los planes de manejo de trafico especificos que se requieran en
desarrollo del objeto contractualmente establecido, y gestionarlos hasta obtener su aprobacién ante la
Secretarfa Distrital de Movilidad, como requisito indispensable para la intervencién del segmento.
Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con la
Interventoria y los delegados de las diferentes ESP.

Elaborar y entregar a la interventoria con una anticipaciéon minima de un mes el cronograma de las
obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras. (Si aplica)

Enviar a la interventoria la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificacién en
terreno. (St aplica)

Suscribir con los delegados de las ESP y la interventorifa, la constancia de ejecucién de maniobra. (Si
aplica)
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Suscribir el documento de avance de obra de redes de servicios publicos, para efectuar recibos parciales
de obra con las ESP. (Si aplica)

Informar a la interventoria sobre los dafios o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir el acta
respectiva, maximo dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la ocurrencia del suceso
Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demas entes distritales competentes y
susctibir el documento correspondiente.

Realizar los tramites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones requeridas en el desarrollo
de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con Entidades Distritales, de requeritse.

Obligaciones del Componente Social:

Implementar y dar cumplimiento a los compromisos contemplados en el Plan de Gestién Social.
Elaborar y entregar a la interventoria el informe final social, dentro de los QUINCE (15) dias calendario
siguiente a la suscripcién del acta de recibo final de obra.

Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de gestién social de
interventoria y se haya realizado la inspeccién al sitio de obra.

Al finalizar las obras de conservacién, debera levantar las Actas de Vecindad de cierre, en igual nimero
a las Actas de Vecindad levantadas antes de la ejecucion de las obras.

Cumplir con las demas obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice F del pliego de
condiciones.

Obligaciones de la Fase de Liquidacion Obligaciones del Componente Técnico:

Proporcionar la informacién completa, requerida por la Interventorfa para la presentacion del informe
final de interventorfa, dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a la susctipcién del acta de
recibo final de obra.

Suministrar oportunamente la informacién requerida por la Interventoria para la realizacién de la
devolucién de garantias, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se especifica el valor que el
FDLBU debe entregar al Contratista de Obra, por concepto de devolucién de garantias retenidas o por
concepto de saldos restantes, segin aplique.

Suministrar oportunamente a la Interventorfa, la informacién requerida para la elaboracién del acta de
liquidacién del contrato.

Suscribir el acta de liquidacion del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad por la
calidad de las obras recibidas, la verificacién de las cantidades de obra, el cumplimiento de las
especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA
de la obra y de la Interventoria y en esa medida se garantiza asi el camplimiento de todas y cada una de
las obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente.

Efectuar la actualizacién de las pélizas para el contrato de obra, una vez liquidado el contrato.
Presentar a la interventorfa para su aprobacion, la cartilla de mantenimiento, si aplica.

Entregar la informacién a su cargo cumpliendo los requerimientos de gestion documental de la Alcaldia
Local de Barrios Unidos, asf como la informacién digitalizada en su extensiéon original, PDF firmada, y
JPG de ser requerido.
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9.7 OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL

=

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la etapa de
seleccion que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del presente
Contrato.

4. Verificar a través del supervisor la correcta ejecucioén del objeto contratado.

5. Suministrar oportunamente la informacién, herramientas y apoyo logistico que se requiera para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

7. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales,
ICBEF, SENA vy cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones
establecidas por la normatividad vigente.

8. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién econémica de las personas
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinimica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

9. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

9.8 SUPERVISION O INTERVENTORIA (LA INTERVENTORIA APLICA PARA
CONTRATOS DE OBRA)

La supervision del contrato sera ejercida por el Alcalde Local o quien este designe, sin que esta labor sea
concurrente con las funciones de la interventoria.

El supervisor ejercerd sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratacién de la
SECRETARIA, y esta obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado. El
supervisor debera realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Para tal fin debera cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demds normas
concordantes vigentes.

El alcalde local podra designar mediante comunicacién escrita un servidor Publico que se denominara “apoyo
a la supervisiéon” y que tendra como funcién apoyar a este o quien se designe en la supervisién en la ejecucién
de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato.

En ningtn caso el supervisor del contrato podra delegar la supervisién de contrato en un tercero.

En todo caso el ordenador del gasto podra variar unilateralmente de manera temporal o definitiva la designacion
del supervisor, a través de la correspondiente modificacién de la minuta contractual.

e SOBRE LA INTERVENTORIA
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De conformidad con lo consagrado por la Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 1, como el contrato de obra
resulta de un proceso de licitacion, la interventoria debe ser contratada con una persona externa independiente
de la Entidad y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los
términos previstos en la Ley 1474 de 2011, articulo 82.

Para tal efecto, el Fondo adelantara el correspondiente proceso de seleccién para contratar la interventoria del
presente contrato de obra con cargo a recursos del mismo, y quien resulte seleccionado ejercera la interventorfa
sin que esta labor, sea concurrente con la supervision.

9.9 LIQUIDACION

La liquidacién se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracién del término previsto para la
ejecucién del contrato o a la expedicién del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del
acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacién o convocatoria que le
haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendra la facultad de liquidar
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra efectuar en
cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos mencionados
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendra(n) derecho a efectuar
salvedades a la liquidacién por mutuo acuerdo y en este evento la liquidacién unilateral solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

9.10 ACOMPANAMIENTO DE LA VEEDUR{A DISTRITAL

Cuando el presente proceso de seleccién cuente con el acompafiamiento de la VEEDURIA DISTRITAL, de
conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitard a los
funcionarios involucrados en el proceso de seleccidn, la participacion en la construccién de un acuerdo colectivo
de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompafiamiento preventivo para el mejoramiento de la
gestion contractual de las Entidades del Distrito Capital”, que desarrolla la VEEDURIA DISTRITAL.

La Veeduria Distrital se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 69-76, Torre 1 piso 3, Edificio Elemento
Tel.: 34076606, ext. 501, correo

electronico: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co o denuncie@veeduriadistrital.gov.co

9.11 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

En el evento de conocer casos de corrupcién en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho a la
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica a través de los nimeros telefénicos: (571) 5629300,
(571) 3822800; via fax al nimero telefénico: (571) 3375890; la linea gratis de atencion ciudadana quejas del pais:
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01 8000 913 040 o al correo electrénico transparencia@presidencia.gov.co y personalmente a la direccion
Carrera 8* No. 7-27 Bogota D.C.

9.12. FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO).
Se debe presentar en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial — Oferta Econémica.

Con el fin de evitar detrimentos y/o desequilibtios econémicos, el Fondo de Desatrollo Local aclara que todos
los precios de referencia presentados en la ejecucion del contrato estarin sujetos a verificacién por parte de la
Interventoria.

NOTA: Los precios contractuales seran los resultantes de la revisién y aprobacion por parte de la interventoria.
FORMATOS DE LA PROPUESTA.

1 Documento Base Pliego tipo

A. ANEXOS COMPLEMENTARIOS

2. Anexo 1 — Anexo Técnico

3. Anexo 2 — Cronograma

4. Anexo 3 — Glosario

5. Anexo 4 — Pacto de Transparencia
6. Anexo 5 — Minuta del Contrato

B. B. MATRICES

7. Matriz 1 — Experiencia

8. Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales
9. Matriz 3 — Riesgos

10. Matriz 4 — Bienes relevantes del sector transporte

C. FORMATOS

11. Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta

12. Formato 2 — Conformacién de proponente plural

13. Formato 3 — Experiencia

14. Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional

15. Formato 5 — Capacidad residual

16. Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
17. Formato 7 — Factor de calidad

18. Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad
19. Formato 9 — Puntaje de industria nacional
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22.
23.
24,

25.

20.
27.
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Formato 10 — Factores de Desempate

Formato 11 - Autorizacién tratamiento datos personales

Formato 12 - Acreditacion emprendimiento y empresa Mujer

Formato 13 - Acreditacion MiPyme

Formato 14 — Factor Calidad Ambiental y Social
FORMULARIOS

Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

OTROS DOCUMENTOS

Apéndices anexo técnico

Estudio del Sector / /a

ANDRE!( M]EL MORALES CANO

Alcaldesa [Local de Barrios Unidos
FIRMA

Elaboré: o
Ing. David Alejandro Hurtado Palma — Componente técnico - contratista infraestructura FDLBU M ¥
Ing. Guillermo Salamanca R — Componente técnico - contratista infraestructura FDLBU
Luisa Fernanda Botero Alzate- componente juridico- profesional contratacién — FDLBU - I.,. -
Revisé y aprobo: -

EX

Ing. Francisco Javier Granados — profesional infraestructura FDLBU

Revis6 Componente Ambiental:

Luis Miguel Otero — Profesional PIGA FDLBU

Revis6 Componente Juridico:
Hugo Ferney Pineda - profesional contratacién — FDLBU

Revis6 y Aprob6 Componente Juridico:
Ivan Darfo Gémez- asesor despacho — oficina contratacién
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