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INTRODUCCION

que adelantan procesos contractuales en el marco del estatuto general de contratacion la obligacion
de elaborar los llamados anélisis del sector economico. Dicho analisis se hace necesario para conocer
de fondo los posibles oferentes desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de Riesgo.

De igual manera, el articulo 2.2.1.1.1.6.2 ibidem sefiala que la determinacion de los requisitos
habilitantes se realiza de conformidad con el andlisis del sector econémico, entre otros, de que el
articulo del parrafo anterior.

“Compromiso y liderazgo por Belén"
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

11.  OBJETO.

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES BIOSALUDABLES Y ESPACIOS
RECREATIVOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA.

CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS.

PRESUPUESTO GENERAL

iTEM | ACTIVIDAD |  UND |CANT
PARQUE BIOSALUDABLE - BARRIO EL VENTILADOR

1 ADECUACIONES GENERALES
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE
SUPERFICIES EXTERIORES DE ACABADO EN
CONCRETO, INCLUYE PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y APLICACION DE PINTURA
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DE
PARQUE BIOSALUDABLE, INCLUYE DIAGNOSTICO
GENERAL, DESMONTE PARCIAL DE
ELEMENTOS(PRENSA, BICICLETA ESTATICA,
ENTRENADOR DE CADERAS, PRENSA DE PECHO
DOBLE,AEROSKY ~ BASICO,  ALISIO  TRIPLE)
REPARACION Y/O REPOSICION DE PLATINAS DE
ANCLAJE,  SUSTITUCION  DE  ELEMENTOS
ESTRUCTURALES EN TUBERIA EN MAL ESTADO POR
TUBERIA GALVANIZADA, EJECUCION DE SOLDADURAS,
AJUSTES Y NIVELACION DE LOS EQUIPOS,
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y APLICACION DE
PINTURA DE ACABADO, ASi COMO LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACION TOTAL DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS
EQUIPOS.
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POSTES
METALICOS FABRICADOS EN TUBERIA DE 3',
INCLUYENDO PEDESTAL EN CONCRETO PARA
SOPORTE DE LUMINARIAS
SUMINISTRO, INSTALACION Y REPOSICION DE
LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 30 W,
INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
PARQUE EL ANDAQUI - B PALO NEGRO

2 | ADECUACIONES GENERALES

1.01 M2 80.00

1.02 UND 1.00

1.03 UND 16.00

1.04 UND 22.00
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2.01

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE
SUPERFICIES EXTERIORES DE ACABADO EN
CONCRETO, INCLUYE PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y APLICACION DE PINTURA

M2

52.00

2.02

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DE
PARQUE BIOSALUDABLE, INCLUYE DIAGNOSTICO
GENERAL, DESMONTE PARCIAL DE (09) ELEMENTOS,
REPARACION Y/O REPOSICION DE PLATINAS DE
ANCLAJE, SUSTITUCION DE ELEMENTOS EN TUBERIA
EN MAL ESTADO POR TUBERIA, EJECUCION DE
SOLDADURAS, AJUSTES Y NIVELACION DE LOS
EQUIPOS,  TRATAMIENTO  ANTICORROSIVO Y
APLICACION DE PINTURA DE ACABADO, ASi COMO LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACION TOTAL
DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD
DE LOS EQUIPOS.

GLB

1.00

2.03

SUMINISTRO, INSTALACION Y REPOSICION DE
LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 30 W,
INCLUYE ACCESORIOS, CONEXIONES Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

UND

8.00

2.04

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE
ARCOS , INCLUYE DESMONTE PARCIAL, LIMPIEZA
MECANICA, ELIMINACION DE OXIDO, SOLDADURA,
APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA DE
ACABADO

UND

2.00

2.05

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE
PORTON DE ACCESO A CANCHA SINTETICA, INCLUYE
DESMONTE  PARCIAL, LIMPIEZA  MECANICA,
ELIMINACION DE OXIDO, SOLDADURA, REPOSICION DE
ELEMENTOS  METALICOS,  APLICACION DE
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO

UND

1.00

2.06

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAMINA DE
POLICARBONATO ALVEOLAR, INCLUYE LIMPIEZA,
AJUSTE, REPOSICION DE FIJACIONES Y SELLADO DE
JUNTAS

UND

1.00

2.07

MANTENIMIENTO Y ’REPARACIC')N DE LA ESTRUCTURA
DE LETRAS VOLUMETRICAS DEL MUNICIPIO DE BELEN
DE LOS ANDAQUIES

GLB

1.00

PARQUE BIOSALUDABLE - PALO NEGRO CALLE 3/CARRERA 2

3.01

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DE
PARQUE BIOSALUDABLE, INCLUYE DIAGNOSTICO
GENERAL, DESMONTE PARCIAL DE ELEMENTOS,
REPARACION Y/O REPQSICION DE PLATINAS DE
ANCLAJE, SUSTITUCION DE ELEMENTOS

GLB

1.00
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ESTRUCTURALES EN TUBERIA EN MAL ESTADO POR
TUBERIA GALVANIZADA, EJECUCION DE SOLDADURAS,
AJUSTES Y NIVELACION DE LOS EQUIPOS,
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y APLICACION DE
PINTURA DE ACABADO, ASi COMO LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACION TOTAL DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS
EQUIPQOS.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POSTES
METALICOS FABRICADOS EN TUBERIA DE 3,

ANALISIS DEL SECTOR

302 ||NCLUYENDO PEDESTAL EN CONCRETO PARa| UND | 500
SOPORTE DE LUMINARIAS

4 SUMINISTRO DE PINTURAS
SUMINISTRO DE PINTURA DE TRAFICO PESADO MARCA

401  |PINTUCO, PRESENTACION CUNETE DE 5 GALONES,| CUNETE | 7.00
INCLUYE TRANSPORTE
SUMINISTRO DE PINTURA ESMALTE TRIPLE ACCION,

402 |\NCLUYE TRANSPORTE GLN | 5.00

13.  PLAZO.

Se estima que la actividad objeto de la necesidad de la contratacion se desarrollara en un plazo de
DOS (02) MESES contados a partir de la suscripcion del acta inicio, en todo caso sin exceder el 31 de
diciembre de 2026.

1.4. EQUIPO DE TRABAJO

‘ FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
ITEM | CARGO ™ roRMAL | NOFORMAL | GENERAL | ESPECIFICA
Quince (15) | Acreditar haber
Profesional en anos de | ejecutado
DSEEC?;QAR Ingenieria Civil, experiencia minimo tres (03)
1 Especialistaen | N/A contados a partir | contratos como
Dedicacién Gerencia de de la fecha de la | Director 0
50 Proyectos Obras vigencia de la | Residente de
0 matricula Obra 0
profesional. Interventoria
1.5. MAQUINARIA O HERRAMIENTAS DE TRABAJO.

Para el presente proceso no se requiere de herramientas o maquinaria para la ejecucion.
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2, ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR.

2.1. ECONOMICO.

1.1 Productos incluidos en el sector de la Construccion.

Seria dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construccion,
pues se trata de una cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrara el grueso de los productos mas
importantes, como es el caso de la tierra, el cemento, la piedra, el hormigén, la madera, el ladrillo, el
acero, etc.; asi mismo, se mostrara brevemente la forma en que estos inciden negativamente en el
medio ambiente.

Los productos mas destacados en la construccion son los que se detallan a continuacion:

“TIERRA Es el material de construccion més natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar
de la obra, de la excavacion de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen
construcciones en tierra con una antigiiedad demostrada que avalan a este material como adecuado
en estructuras de edificacion en todo el mundo (Muralla China construida hace 4000 afios, valle de
Draa en Marruecos s XVIII)

La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo:

. Grava, 0 suelo de tamafio superior a 2 mm
. Arena, de tamafio entre 2 y 0,06 mm

. Limo, entre 0,06 y 0,002 mm

Arcilla, de tamafio inferior a 0,002 mm

La proporcién de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en funcion de la geologia del
lugar, encontrando suelos arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, etc.

La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las particulas entre si, como el cemento en el
hormigon, y la encontramos de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde
provenga, con proporciones variadas de alimina y silice, y con la presencia de 6xidos de hierro,
manganeso, etc., llamandose montmorillonita, caolinita, illita, etc.

Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que
provocan la aparicion de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal
hidraulica o cemento en proporciones variables.

Las técnicas de construccion en tierra son variadas, destacando las siguientes:

- Tapial: Construccion de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente
estabilizada con cal.
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- Fabricas de Adobe: pieza prismética fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta
en obra tras su secado, tomadas con arcilla en estado plastico.

- Fébricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada
con cal hidraulica o cemento, tomadas con cal.

Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto
medioambiental, detectando como fases mas problematicas las de extraccién de la tierra, si no se
aprovechan las propias de la excavacion de los cimientos, y la construccion, en la que se emplea agua
y conglomerantes como el cemento y la cal hidraulica coste medioambiental mayor.

Es preciso conocer la técnica de construccion para garantizar la durabilidad de estos muros y
minimizar las labores de mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo
procedente de la demolicion.

PIEDRA Las piedras utilizadas en la construccion de muros portantes de fabrica (...) son de una gran
variedad: granitos, calizas, pizarras, y areniscas, y se usan comunmente en forma de sillares o
mampuestos.

En cualquier caso, las fases mas impactantes en su vida Util son la extraccién en canteras y el
transporte hasta la obra, ya que en ellas se consume mucha energia, se emite sustancias nocivas al
medio, y se provocan importantes transformaciones en el paisaje y los ecosistemas.

Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco
mantenimiento, es bastante durable, y es facilmente valorizable como arido para hormigones.

En el caso de mampuestos o sillares de piedra en fabricas portantes, la reutilizacion de las piezas es
directa, siendo necesario un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra.

LADRILLO Los ladrillos empleados en construccion proceden de arcilla extraida de la corteza
terrestre, que tras la coccion en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en
una piedra artificial, de calidad y durabilidad que dependen mucho del grado de coccién, precisando
los ladrillos caravista de temperaturas de coccidn entorno a los 900-1200°C, y los ladrillos para revestir
de unos 700-900°C.

Las fases de extraccion de [a materia prima, coccion y transporte son muy criticas en cuanto a los
impactos en el medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y
mantenimiento son etapas en las que no son precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy
alta, encontrando edificios construidos con ladrillo de hace cientos de afos y que precisan leves
labores de rehabilitacion a lo largo de su historia.

La calidad y durabilidad de la pieza ceramica mejoran con la coccion o con el uso de sustancias y
tratamientos como los aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fabrica
y nos permitira reducir el espesor del cerramiento, eliminar capas de impermeabilizacion, y por tanto
reducir pesos, con lo que estaria justificado su uso.
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Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado en las fases de extraccion
de la materia prima, fabricacion y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que se consume
mucha energia procedente de procesos de combustion.

Es un material facilmente valorizable si no esté enlucido con yeso, y en obras de rehabilitacion es
frecuente reutilizar un alto porcentaje de piezas en la construccion de refuerzos y muros nuevos.

CEMENTO EIl cemento es un conglomerante hidraulico empleado en la fabricacion de hormigones y
morteros, que se fabrica a partir de cal, arcilla, y una fraccién muy baja de yeso como regulador de
fraguado, que finamente molidos, y cocidos en horno a 1500 °C, dan lugar al clinker, componente
basico de los cementos puros o tipo CEM I.

Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM I, Ill, y IV, en los que se sustituye
parte del Clinker (6 a 65%, o incluso hasta el 95% en el caso del CEM IlI C) por otras sustancias que
tienen compuestos similares y propiedades hidraulicas, como la escoria de alto horno (residuo de la
fabricacion de aceros) o las cenizas volantes (procedente de la combustion de carbon en centrales
termicas), evitando el consumo de materia prima no renovable, combustible, emision de gases de
efecto invernadero y el tratamiento de residuos.

Del analisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es muy impactante,
pues provoca la alteracion de ecosistemas, y precisa del empleo de mucha energia en el proceso y el
transporte, pero la coccidn sin duda es la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que
para alcanzar los 1500°C en el horno, se requieren altas proporciones de combustible.

Los fabricantes de cemento estan utilizando todo tipo de energias renovables y combustibles que
provienen de desechos de otras industrias, aunque si bien en los paises europeos mas concienciados
en proteccion medioambiental, como Alemania, Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los
porcentajes de sustitucion de combustibles fosiles por residuos oscilan entre el 50 y el 80%.

Los combustibles alternativos mas empleados son los que se relacionan a continuacion.

Combustibles solidos:

+ Neumaticos usados.

* Lodos de depuradora.

« Serrin y madera.

* Residuos de la produccién papelera.

* Plasticos.

« Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje.
+ Residuos de industrias cérnicas.

Combustibles liquidos:

+ Aceites minerales usados.

» Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos liquidos.
+ Residuos de hidrocarburos.
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La utilizacion de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases
que se producirian si estos residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extraccion de
combustibles fésiles.

A principios del siglo XX, el cemento sustituyo a la cal en la fabricacion de hormigones para la ejecucion
de cimientos y rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecanica y
su mejora en la compacidad e impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningin material que pueda
reemplazarlo, con lo que para que se minore su coste medioambiental es preciso reducir su uso
disefiando sistemas que requieran menos volumen de hormigon, usando cementos con adiciones, y
protegiendo las superficies frente a los ambientes agresivos.

HORMIGON EI Hormigén es un material elaborado con un 85% de &ridos (arena y grava) aglomerados
con cemento, que mezclado con agua reacciona quimicamente convirtiéndose en una piedra artificial,
capaz de soportar altas tensiones de compresion, alta compacidad y garantizar la proteccion de las
armaduras frente a la corrosion. En ocasiones se emplean aditivos, o sustancias quimicas que mejoran
o modifican algunas propiedades como la impermeabilidad, |a resistencia al desgaste, efc.

Las armaduras en el hormigon armado, son barras de acero (aleacion hierro-carbono), que se
introducen en los elementos estructurales como refuerzos ante tensiones de traccion que el hormigon
no es capaz de soportar.

El empleo del hormigén armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros
materiales como el Acero o la Madera, con lo que el consumo de aridos representa mas del 50% del
peso total de los materiales empleados, siendo una de las primeras medidas bésicas, para garantizar
una edificacion méas sostenible, promocionar el uso de aridos reciclados de los residuos de
construccion y demolicion. (...)

En la fabricacion de Hormigones, la fase mas impactante se produce en el transporte de central
hormigonera a la obra y en la limpieza de camiones y Utiles en fabrica y obra, por el empleo de grandes
cantidades de agua, que en paises y regiones con indices pluviométricos bajos (...) tiene una alta
repercusion medioambiental.

El caso de los aditivos al ser materiales quimicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de
polimeros, son muy contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en
principio es media, sobretodo porque con su uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, [a
necesidad de agua de amasado, la impermeabilidad o la durabilidad.

Las obras construidas con hormigén tienen una durabilidad minima de 50 afios, pudiendo ampliarse
hasta 100 afios con leves medidas de disefio y de ejecucion, dirigidas a la proteccion de las armaduras
frente a la corrosion.

No existen alternativas al hormigén en la construccion de cimientos, pero si en la construccion de
estructuras, y es en esta unidad constructiva en la que deben ajustarse los célculos y barajar otras

propuestas.

ACERO El acero es una aleacion de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir
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del mineral de hierro en altos hornos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en
construccion en la fabricacion de barras corrugadas para el hormigén armado y de perfiles laminados
y piezas auxiliares.

Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.

Elimpacto negativo de la fabricacion del acero se produce en las fases de transformacion, acabado y
proteccion, con un alto consumo de energia y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias toxicas.
La proteccion mediante galvanizado, o pinturas de minio de hierro, son muy impactantes.

En la fabricacion del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Homos las escorias que se
producen se emplean en la fabricacién de cementos.

Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relacion peso/capacidad portante, aligerando el peso de
la estructura y liberando superficie (til.

MADERA Comparativamente con el hormigén o el acero los casos son mas escasos, debido a razones
de durabilidad y estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras
de Rehabilitacion se han sustituido estas estructuras por otras prefabricadas de hormigdn o metalicas.

La problematica ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestacion ya que la tasa de tala
supera a la tasa de regeneracion. Ademas, la mayoria de la extraccion de madera se realiza en paises
tropicales en vias de desarrollo, origindndose problemas sociales, de destruccion de ecosistemas y
zonas rurales, y problemas ambientales graves como la erosion, la contaminacion de las aguas y la
destruccion del bosque como sistema productivo.

Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente
han incluido en su composicién productos toxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas
que se usen esten libre de Formaldehido (catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos
para evitar hongos e insectos con resinas naturales y aceites, evitando la creosota.”

2.2. GREMIOS Y AGENTES DEL SECTOR.

Facilmente se puede llegar a la conclusion de que los gremios y agentes que componen el sector de
la construccion o de cualquier otra &rea de la economia o del ejercicio de cualquier profesion,
propenden continua y constantemente por el mejoramiento econémico de dicho sector o profesion.

En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente
documento, que muestra la importancia y la incidencia de la Federacion de Gremios de la Construccion
en el presente sector, asi:

1 CONSTRUCCION SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Farifia, Angela, Servando  Alvarez, Rafael
Salmerdn, Julio Rodriguez, Rosalia Pacheco, Ricardo Lépez, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Roman.
Obra colectiva bajo licencia copyleft coordinada por EOI

v
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“La Federacion de Gremios de la Construccion tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo
de los gremios del sector de la construccion integrados en el colectivo.

Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes:

. Representacion, defensa y promocion de los intereses econdmicos, sociales y profesionales
del sector, en general, y de sus miembros, como colectivo con intereses comunes.

s Resolucion de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo.

. Organizacion y promocion de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros,
de naturaleza profesional, economica, asistencial, de prevision y analogos.

. Coordinar y potenciar la comunicacion y difusion de las actividades de las entidades miembro
a través de la federacion.

. Velar para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por practicas que la
vulneren.

. Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas

organizaciones empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los propios
de la federacion o de sus miembros.

° Representacion institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos publicos.

. Cuantos otros de anéloga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean
encomendados por la Ley™.

Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma especifica a una asociacion
gremial de gran importancia del sector constructivo en nuestro pais, con el fin de que a partir de su
constitucion, mision y visién se pueda determinar la importancia de contar con estas asociaciones
dentro de un determinado sector de la economia:

‘La Camara Colombiana de la Construccion CAMACOL, es una asociacion gremial de caracter
nacional sin @nimo de lucro, que retine a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas
con la Cadena de Valor de la Construccion.

CAMACOL se cred en Medellin el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de un grupo de industriales
y empresarios colombianos reunidos en la primera convencion nacional de constructores.

El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los
intereses de la industria de la construccion y que estuviera constituida por constructores,
representantes de la industria y del comercio.

Mision: Representar y articular la cadena de valor de la Construccion e impulsar su desarrollo
competitivo y el progreso de Colombia.

Vision: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminucion del déficit de vivienda y
la proyeccion del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados.

2 Federacion de Gremios de la Construccion.
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Regionales: La organizacion gremial de CAMACOL esta basada en un sistema confederado integrado
por 13 regionales y una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor
conocimiento de las realidades y necesidades regionales y una mayor capacidad de respuesta
local. Las regionales son Antioquia, Bogota y Cundinamarca, Bolivar, Boyaca y Casanare, Caldas,
Caribe, Cucuta y Nororiente, Huila, Narifio, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y las seccional
Villavicencio™.

21.  Variables econémicas que afectan el sector de la Construccion.

Las variables economicas que afectan el sector de la construccion son demasiado diversas, por tanto,
se presentaran algunas situaciones que inciden negativamente en la ejecucion de obras o labores
constructivas; debe tenerse en cuenta ademas que las variables que presentaremos a continuacion
solo se encuentran enfocadas desde el &mbito publico, que es lo que mas interesa a esta entidad.

Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones:
“Falta de planeacion de la infraestructura

Algunas obras publicas afrontan problemas durante la planeacion y ejecucion por falta de claridad que
puede existir al momento de la planeacion del uso del suelo y a la planeacion de la infraestructura en
general.

En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del
pais, no se definié previa elaboracion de estudios y disefios, el alcance fisico de las obras. Lo mismo
ha ocurrido en algunas contrataciones de importantes obras de valorizacion.

Deficiencia en la elaboracion de los presupuestos para las obras publicas

A mayor detalle de los estudios y disefios previos, menores seran las situaciones imprevistas en las
obras, y por lo tanto los presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades
presupuestales con las cuales contratan las entidades del Estado seran menos proclives a presentar
insuficiencia de los recursos en los contratos.

El grado de exactitud en la determinacion del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en
la etapa de factibilidad (fase Il de ingenieria), hasta un 90-95% si existe ingenieria de detalle (fase Ilf).
Es decir, a mayor informacién menor incertidumbre en el costo final.

Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestion social y ambiental en los
proyectos

La gestion social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras)
en los proyectos de construccion, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestion de los

liderazgo por B
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contratistas del Estado, teniendo en cuenta que las decisiones sobre estos aspectos estan en manos
de las entidades publicas que tienen competencia sobre los distintos aspectos de los proyectos.

En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorizacion para el traslado de
arboles o las decisiones para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardia e inoportuna
lo que genera retrasos en la ejecucion y dificultades para el contratista por inconvenientes menores.

Demoras en la adquisicion de predios para los proyectos

La gestion de compra y adquisicion de los predios en los proyectos de construccion de vias urbanas
y carreteras interurbanas se ha convertido en uno de los principales problemas que repercuten en el
atraso de las obras viales, por cuanto el trdmite dura méas de lo previsto y afecta el cronograma de
ejecucion.

Ausencia de coordinacion interinstitucional

La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atafien o0 son competencia
de otras entidades del orden distrital es practicamente nula, mas aln si se tiene en cuenta que en el
caso de las empresas de servicios publicos, estas decisiones generan la necesidad de postergar las
actividades del proyecto, su posible encarecimiento y replantear el cronograma de ejecucion.

De otra parte, se requiere una mayor sincronia de las entidades contratantes con las autoridades
ambientales ya que en muchos casos el tramite para las licencias y permisos se toma mucho mas
tiempo de lo que requerido por el ritmo de las obras.

Deficiencias en la gestion social con las comunidades

En muchas ocasiones, la gestion social previa a la construccion de los proyectos es deficiente o nula.
Estas deficiencias generan dificultades durante la ejecucién de los proyectos en la medida en que
pueden generar inconformidades sociales de grupos de poblacion (comerciantes, vecinos, usuarios,
entre otras comunidades) que incluso se pueden transformar en protestas sociales que terminan
afectando la ejecucion del proyecto.

Distorsion de las labores de la interventoria

En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorias en un simple
apoyo administrativo que genera mas papeleo y tramites innecesarios en el desarrollo de los
proyectos. Las entidades publicas deben apoyarse en la interventoria para aspectos
fundamentalmente técnicos, que le generen valor al proyecto y que sean facilitadoras en su ejecucion
fortaleciendo la coordinacion entre contratante y contratista™.

Perspectivas de crecimiento del sector de la Construccion.

4 LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAfS. Camara Colombiana de la Infraestructura.
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Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economia, como es el caso
de la construccion; formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas
frente a la incidencia que ha tenido el sector de la construccion en la consolidacion del Producto Interno
Bruto, en la expedicién anual de Licencias de Construccion, en la venta de materiales de construccién
o0 en el mayor o menor empleo de personal no calificado, etc.

Por lo anterior, se presenta el siguiente documento:

“Como se mencion¢ anteriormente, durante los ultimos afios la construccion se ha consolidado como
uno de los sectores con mayor dinamismo en la economia colombiana. Pero este sector al mismo
tiempo ha presentado fuertes fluctuaciones en el ciclo de la produccién. Esta mayor volatilidad coincide
con la intensificacion de la relacion del sector con el PIB total, que se debe, en parte, a la mayor
dependencia de la economia colombiana a los flujos de capital (Cardenas y Hernandez, 2006). Esto
se cumple a pesar de que la participacion del PIB de la construccion en la produccion total ha sido
relativamente baja. Asi, para 1994 esta participacion en la economia tuvo un valor de 7,5%, pero su
peso se redujo a 3,5% en 1999. Actualmente, la construccion representa 6,3% del PIB, cerca de un
punto porcentual por encima del promedio para el periodo de estudio.

Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado
laboral. De hecho, la construcciédn lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no
calificados. En efecto, las Ultimas cifras oficiales indican que en el sector para el primer trimestre de
2008 habia 909.000 trabajadores, que representaron el 4,9% del empleo total.

La remuneracion a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que
el subsector de edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad
edificadora ha generado incremento en la remuneracion de los trabajadores. Esto produce un efecto
multiplicador en la demanda interna (observado en la mayor demanda de bienes por un incremento
en los salarios medios de los hogares) que se transmite a otros sectores de la actividad econémica.

2.2.  Producto Interno Bruto (PIB).

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afio 2025 respecto al afio 2024. Las actividades
economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

+ Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 6,8% (contribuye de manera significativa
a la variacion anual del valor agregado).

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0%,
aportando de manera importante al crecimiento econémico nacional.

« Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 7,5%, contribuyendo positivamente a la variacion anual.
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En el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,9% respecto al
mismo periodo de 2024 (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica
del valor agregado son:

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, que presentan una
recuperacion importante dentro de la dinamica econdmica.

* Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca, sector que continia mostrando un
comportamiento positivo dentro del crecimiento econdmico.

* Actividades financieras y de seguros, que registran un crecimiento sostenido dentro de las
actividades de servicios.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario presenta una variacion positiva, evidenciando la recuperacion gradual
de distintos sectores productivos y de servicios dentro de la economia nacional.

2.2.1. Empleo.

En julio de 2025, el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.969 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econémica participd con el 7,0% de los ocupados. En julio
de 2025, la poblacion ocupada en el total nacional aumenté 3,3%, mientras que los ocupados en la
rama de Construccion aumentaron 4,8% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para julio de 2025, 1.667 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién; de
estos el 46,3% estaban ubicados en 13 ciudades y éreas metropolitanas (771 miles de personas).

2.3. INDICADORES DE LA OFERTA
Produccion de cemento gris

En abril de 2025, |a produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.061.940 toneladas, con
una disminucién del 7,4% respecto a abril de 2024. A su vez, los despachos nacionales de
cemento presentaron una variacién negativa, reflejando una menor dindmica en la actividad del
sector de la construccion en comparacion con el mismo mes del afio anterior.

No obstante, al analizar el comportamiento del sector en periodos mas amplios, se evidencia que en
el acumulado anual reciente la produccion y los despachos de cemento gris mantienen
volumenes superiores a los observados durante los afios de afectacion por la pandemia, o cual
muestra una recuperacion gradual de la actividad constructora en el pais.

2.3.1. Produccion de concreto Premezclado
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En marzo de 2025, Ia produccion de concreto premezclado fue 608 mil metros cubicos y registro
una disminucién de 2,3% con relacion a marzo de 2024. Este comportamiento es explicado
principalmente por la variacién en la produccién de algunos de los principales departamentos
productores de concreto, entre ellos Bogota D.C., Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y
Atlantico, los cuales concentran una participacion significativa dentro de la produccién nacional.

La produccién de concreto premezclado se concentré principalmente en Bogota D.C. (alrededor
del 30,0%), Antioquia (aproximadamente 13,0%) y Atlantico (cerca del 12,0%), departamentos que
continuan liderando la participacion dentro de la produccion nacional de este insumo fundamental para
el sector de la construccidn.

2.3.2. Licencias de Construccion.

En marzo de 2025, se licenciaron aproximadamente 1.621.000 m?, lo que signific una disminucién
del 9,8% del area total aprobada con respecto a marzo de 2024.

El area aprobada para vivienda presentd igualmente una variacién negativa, al pasar de 1.285.000
m? en marzo de 2024 a 1.170.000 m? en marzo de 2025; este comportamiento incidié en la reduccion
del &rea total licenciada durante el periodo analizado.

No obstante, la vivienda continia concentrando la mayor proporcion del area licenciada en el
pais, siendo el principal componente dentro de la actividad edificadora y del desarrollo del sector de
la construccion.

La variacion del area total aprobada en marzo de 2025 es explicada principalmente por el
comportamiento del area licenciada en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del
Cauca, Atlantico, Santander y Bolivar, los cuales registran una participacion importante dentro de
la dinédmica de la actividad edificadora del pais y aportan de manera significativa a la variacion del
area total aprobada.

El area aprobada se concentré principalmente en los departamentos de Antioquia (alrededor del
15,0%), Bogota D.C. (aproximadamente 14,0%) y Cundinamarca (cerca del 11,0%), territorios que
contindan liderando la participacion dentro del total del area licenciada a nivel nacional.

24. INDICADORES DE DEMANDA
2.41. Despachos de cemento gris.

En abril de 2025 se despacharon aproximadamente 980.000 toneladas de cemento gris al mercado
nacional, lo que representd una disminucién cercana al 7,0% respecto a abril de 2024. Este
resultado se explico principalmente por la reduccion en algunos canales de distribucion asociados
a la actividad edificadora, particularmente en los despachos hacia constructores y contratistas,
asi como hacia el canal de comercializacion, los cuales concentran una proporcion importante dentro
del mercado nacional de cemento gris.
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Por canal de distribucién, los resultados muestran variaciones diferenciadas: los despachos dirigidos
a concreteras presentaron una leve disminucion asociada a la menor dinamica en la produccion de
concreto premezclado, mientras que los canales de comercializacion y otros usos mantuvieron una
participacion importante dentro del total de despachos al mercado nacional.

El contexto economico internacional también ha incidido en el comportamiento del sector construccion.
En el caso de América Latina y el Caribe, los organismos internacionales han sefialado que, tras la
desaceleracion econdmica registrada en los Ultimos afios, la region mantiene tasas de crecimiento
moderadas, con proyecciones cercanas al 2,0% para 2025, lo cual refleja un proceso de recuperacion
gradual de la actividad economica.

En cuanto a las perspectivas econémicas globales, se proyecta un crecimiento de la economia
mundial cercano al 3,0%, impulsado principaimente por la recuperacion del consumo, la inversion y el
comercio internacional. Para el caso de las economias en desarrollo, se estima una tasa de
crecimiento superior al promedio global, cercana al 4,0%, lo que refleja una recuperacion progresiva
de los sectores productivos.

3.6.2. Financiacion de Vivienda.

En el primer trimestre de 2025 (enero - marzo), el valor de los préstamos individuales
desembolsados para la compra de vivienda nueva y usada alcanzo aproximadamente $9,8
billones de pesos corrientes, con un aumento cercano al 7,5% respecto al mismo trimestre de
2024. Del total del valor de los desembolsos para compra de vivienda, el 72,0% correspondié a
créditos de vivienda, mientras que el 28,0% correspondié a leasing habitacional.

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo) frente al mismo trimestre de 2024, el valor de los
desembolsos de los créditos de vivienda presentd un crecimiento aproximado de 6,8%,
evidenciando una recuperacién moderada en la financiacion para adquisicion de vivienda. Por su
parte, el valor de los desembolsos de leasing habitacional registré un incremento cercano al
9,0%, manteniendo su participacion dentro de los mecanismos de financiacién utilizados para la
adquisicion de vivienda en el pais.

31 PRECIOS Y COSTOS )
3.7.1. Indice de Costos de la Construccion de Vivienda11 e Indice de Costos de la Construccion

Pesada

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV) registro una variacion
mensual de 0,41%, frente a marzo de 2025.

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP) registrd una variacion
mensual de 0,36%, frente a marzo de 2025.

El indice de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV) y el indice de Costos de la Construccion
Pesada (ICCP) muestran el comportamiento de los costos de los principales insumos utilizados en la
construccion de vivienda y en la construccion de carreteras y puentes; por lo tanto, constituyen un
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importante punto de referencia para la actualizacion de presupuestos, contratos y demas aspectos
relacionados con la evolucion de los precios en estos tipos de construccion.

Por grupos de costos, en el indice de Costos de la Construccion de Vivienda (ICCV) durante el mes
de abril de 2025, la mayor variacion mensual la registr6 el grupo Materiales, con una variacion
aproximada de 0,6%, frente a marzo de 2025, evidenciando el impacto del comportamiento de los
insumos utilizados en el sector de la construccion.

En el indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP), el grupo Equipo registrd la mayor variacion
negativa, cercana a -0,08%, durante el mes de abril de 2025 en comparacion con marzo de 2025. Por
su parte, el grupo Materiales registré la mayor variacion positiva, cercana a 0,42%, durante el mismo
periodo, reflejando el comportamiento de los precios de los insumos utilizados en la construccién de
infraestructura.

3.7.2. indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2025, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles - (ICOCIV) registré una
variacion mensual de 0,38%, frente a marzo de 2025.

Segun tipos de construccion, los grupos de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tineles (0,31%) y Tuberias para la conduccion de gas a larga
distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales y obras conexas
(0,44%) presentaron la mayor contribucion a la variacién total del ICOCIV (0,38%), al sumar
conjuntamente una proporcidn significativa dentro de la variacion total del indice.

Por grupos de costos, el grupo de Materiales presenté una variacion mensual de 0,52%, siendo el
grupo de mayor contribucion a la variacion total del ICOCIV (0,38%), al aportar aproximadamente 0,26
puntos porcentuales.

Por su parte, el grupo de Magquinaria fue el Gnico grupo que present6 una variacion mensual negativa
(-0,03%), restando cerca de 0,01 puntos porcentuales a la variacion total del ICOCIV (0,38%).

3.7.3. indice de Precios del Productor

En mayo de 2025, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion
present6 un crecimiento de 0,84%, respecto a abril de 2025.

Segun la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio presenté una variacion de 1,37%
con relacion al mes de abril de 2025.

3.8. INDICADORES
3.8.1. Indicador de Produccion de Obras Civiles.

En el primer trimestre de 2025 (enero - marzo), el Indicador de Produccién de Obras Civiles
(IPOC) registré un crecimiento de 4,2%, con relacion al primer trimestre del afio anterior. Este
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comportamiento obedece principaimente a la variacién positiva en varios de los grupos de obra,
especialmente en Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tineles, asi como en Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas, los cuales aportaron de manera significativa a la variacion anual del IPOC (4,2%).

Al desagregar por las subclases de obras civiles, Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y
Construcciones en minas y canteras presentaron variaciones moderadas dentro de la dinamica del
sector, aportando de manera diferenciada a la variacion anual del Indicador de Produccién de Obras
Civiles (IPOC).

Por su parte, las subclases Otras obras de ingenieria civil, Obras para la comunicacion de larga
distancia y lineas eléctricas, y Centrales eléctricas registraron variaciones positivas, siendo algunas
de las que mas contribuyeron al crecimiento anual del IPOC, lo cual refleja el comportamiento de los
proyectos asociados a infraestructura energética, redes de comunicacion y otras obras de ingenieria
dentro de la dindmica reciente del sector de obras civiles en el pais.

3.9  Cadena de produccion y materia prima.

La cadena de produccion del sector constructor es poco compleja, pues los sectores y gremios que
inciden en su consolidacion son pocos. Por tanto, véase que:

“Para continuar con la caracterizacion del sector, encontramos que este se divide o esta compuesto
por cinco niveles asi:

. En un primer nivel encontramos, un componente laboral que abarca el personal operativo del
sector, complementado por un componente de insumos y materiales, que abarca como su nombre lo
indica los insumos y materiales que se utilizan en las distintas fases de desarrollo de las
construcciones.

® En el segundo nivel, encontramos las subdivisiones de cada uno de los anteriores
componentes asi:

- El componente laboral se forma por: mano de obra calificada, dentro de la cual encontramos
a ingenieros, arquitectos y otros individuos que han desarrollado estudios técnicos o tecnolégicos
relacionados con las anteriores profesiones; y complementado por una mano de obra no calificada
que son todos aquellos que el sector denomina “rusos’, oficiales o ayudantes, y que podria decirse
soportan en gran medida el gran peso del sector, pero sobre esto profundizaremos mas adelante.

- El componente de insumos y materiales, por su parte se compone de unos directos y otros
indirectos. Por directos entendemos aquellos que son esenciales para la construccion, como por
ejemplo el cemento y las arenas. Mientras que los indirectos seran aquellos que no solo los utiliza el
sector y que no siempre son requeridos en las obras, por ejemplo, la pintura.

o En el tercer nivel encontramos la interaccion de dichos actores e insumos y materiales para
dar origen al producto principal del sector que es, la construccion y mantenimiento de infraestructuras.
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. Por su parte, el cuarto nivel indica que dichas construcciones y mantenimientos seran
financiadas o realizadas por iniciativas publicas o privadas.
© Finaimente, el quinto nivel nos indica que las construcciones de caracter publico son

orientadas a la atencion de viviendas de interés social, al mantenimiento edificacion de otros tipos de
infragstructura como clinicas, bibliotecas, entre ofros, y complementado con lo que en el cuadro
denominamos infraestructura publica que son andenes, calles, puentes, carreteras, etc. Mientras que
las construcciones de caracter privado buscan una ganancia financiera y estan dirigidas a la atencion
de la demanda de vivienda a todo nivel y a lo que en cuadro denominamos infraestructuras privadas
que son por ejemplo: centros comerciales, hoteles, hospitales de orden privado, entre otros.

I Sector Construccion I
T

Y.
Materiales

Mano de Mano de I Indirectos " Directos I
obra obra No
Calificada Calificada
T T J
. 4
Construccion y
mantenimiento de
infraestructura
T T -
=
Edifcaciones. Infrae'structura Infraest.ructura Infraestfuctura
Pablica Priva de Vivienda

infraestructura
de Vivienda

Otras
Infraestructuras

Asi mismo, aunque en los primeros capitulos del presente documento de analisis del sector se hizo
mencion a los productos que se encuentran presentes en las labores constructivas, se hacen
importante mencionar la materia prima que se extrae de la naturaleza para desarrollar dichas labores.

‘La materia prima utilizada en la fabricacion de materiales de construccion, puede tener diversa
procedencia:

. Extraida directamente de la naturaleza, de fuentes no renovables o con tasas de renovacion
lenta con respecto a la tasa de uso, como es el caso de la madera.

. De material reciclado procedente de la demoalicion edificios e infraestructuras, que se procesa
y se transforma dando origen a nuevos productos.

. De la mezcla de materia prima cruda y material reciclado, en porcentajes variables.

. De la reutilizacién de productos seleccionados del derribo de edificaciones.

Una primera clasificacion de los productos de construccion se realiza en funcion de las necesidades
de manufactura o de transformacion de la materia prima para ser utilizados, estableciendo tres grandes

grupos:
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. NATURALES como la piedra, los aridos, Ia tapia, el corcho o incluso la lana de oveja utilizada

en bioconstruccion como aislantes, que precisan para su colocacion en obra tratamientos previos de
limpieza Gnicamente.

. TRANSFORMADOS, los que precisan procesos complejos de manufactura para ser
utilizados, también llamados artificiales, como en el caso del hormigén, ¢ de sintesis, o sintéticos en
el caso de los plasticos.

. MIXTOS, o compuestos, aquellos en los que la materia prima cruda se mezcla con productos
transformados o sintéticos, como el caso de tableros aglomerados, en los que la madera se mezcla
con resinas sintéticas, o el BTC en el que la tierra se estabiliza con cal hidraulica o cemento para evitar
su deterioro con la humedad.

Tradicionalmente, en la fabricacion de algunos materiales se han empleado residuos y desechos de
otras industrias, como en el caso de los cementos, en los que las adiciones provienen de las centrales
termicas o de la fabricacion de aleaciones ferrosiliceas, disminuyendo las fracciones de recursos no
renovables y valorizando o poniendo en valor el residuo.

La reutilizacion de elementos constructivos o de piezas ha sido frecuente en la historia de la
construccion, el material de derribo cobraba un valor muy alto en el mercado, sobre todo las tejas o
elementos de madera o acero decorados, que se restauraban y se colocaban en obra.

Los productos provenientes de material reciclado, tienen cada vez mas presencia en el mercado, ya
que con su uso se evitan los problemas medioambientales asociados a la extraccion en cantera y se
preservan los recursos naturales materia prima y energia, cuya extraccion para la fabricacién de
materiales de construccién ha sido alta en los tltimos afios.

La energia empleada en el proceso de transformacion de los productos de construccion
tradicionalmente ha provenido de fuentes no renovables, normalmente de combustibles de tipo fosil
como el carbon o el petroleo, con una repercusion negativa en el medioambiente, cobrando en los
ultimos afios cada vez mas protagonismo la valorizacion energética, 6 la sustitucion de combustibles
fosiles por combustibles derivados de residuos con alto poder calorifico, y energias limpias renovables.
La industria de la construccion pone a nuestra disposicion una gran variedad de productos de diversa
NATURALEZA y FORMATO para la construccion de los sistemas estructurales y las envolventes, que
seleccionamos tras un minucioso anélisis, con el objeto de que den respuesta a los requisitos basicos
exigidos a la edificacion establecidos en la normativa, a la creciente demanda de calidad en la obra
construida, y a los principios de la construccion sostenible, considerando cuestiones puramente
formales o estéticas, econémicas, técnicas, por tradicion, o segun el contexto en el que la obra se
ubique.

TECNICO

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES BIOSALUDABLES Y ESPACIOS
RECREATIVOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y AELICACION DE PINTURA Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA.










El contratista debera realizar las actividades correspondientes aplicando la normatividad el en el marco
del objeto del contrato, el contratista debera realizar las adecuaciones y mejoramientos de la
infraestructura del polideportivo cubierto del Barrio Caja Agraria dentro casco urbano de Belén de los
Andaquies, estas adecuaciones se deberan realizar a través de Pintura de la placa deportiva (Resane
y sello de juntas de losas, lavado y pintura de tréfico pesado antideslizante a dos manos, demarcacion
y delineado de la cancha para baloncesto, microfutbol, voleibol, mantenimiento de la estructura de
porteria, pintura, soldadura (incluye instalacion tablero en acrilico 120cm*180cm) y limpieza y pintura

ANALISIS DEL SECTOR

Formato 4

Version: 1.0

Pagina 22 de 31

de graderia)

PRESUPUESTO GENERAL

iTEM]

ACTIVIDAD

| UND [CANT| VIUNIT

VITOTAL

PARQUE BIOSALUDABLE - BARRIO EL VENTILADOR

1

ADECUACIONES GENERALES

$ 13,869,874.00

1.01

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
PINTURA DE SUPERFICIES
EXTERIORES DE ACABADO EN
CONCRETO, INCLUYE
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y APLICACION DE
PINTURA

M2

80.00|$  27,185.00

$ 2,174,800.00

1.02

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
MEJORAMIENTO DE PARQUE
BIOSALUDABLE, INCLUYE
DIAGNOSTICO GENERAL,
DESMONTE  PARCIAL  DE
ELEMENTOS(PRENSA,

BICICLETA ESTATICA,
ENTRENADOR DE CADERAS,
PRENSA DE PECHO
DOBLE, AEROSKY BASICO,
ALISIO TRIPLE) REPARACION
Y/O REPOSICION DE PLATINAS
DE ANCLAJE, SUSTITUCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
EN TUBERIA EN MAL ESTADO
POR TUBERIA GALVANIZADA,
EJECUCION DE SOLDADURAS,
AJUSTES Y NIVELACION DE LOS
EQUIPOS, TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y APLICACION
DE PINTURA DE ACABADO, ASi
COMO LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y
VERIFICACION TOTAL DE LAS

UND

1.00 | § 5,058,400.00

$ 5,058,400.00
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CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
OPERATIVIDAD DE LOS
EQUIPOS.

1.03

MANTENIMIENTO ¥
MEJORAMIENTO DE POSTES
METALICOS FABRICADOS EN
TUBERIA DE 3", INCLUYENDO
PEDESTAL EN CONCRETO PARA
SOPORTE DE LUMINARIAS

UND

16.00

$ 140,580.00

$ 2,249,280.00

1.04

SUMINISTRO, INSTALACION Y
REPOSICION DE LUMINARIAS
LED  PARA  ALUMBRADO
PUBLICO DE 30 W, INCLUYE
ACCESORIOS, CONEXIONES Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

UND

22.00

$ 199,427.00

$ 4,387,394.00

PARQUE EL ANDAQUI - B PALO NEGRO

2

ADECUACIONES GENERALES

$ 12,164,343.00

2.01

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
PINTURA DE SUPERFICIES
EXTERIORES DE ACABADO EN
CONCRETO, INCLUYE
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y APLICACION DE
PINTURA

M2

52.00

$  26,735.00

$ 1,390,220.00

2.02

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
MEJORAMIENTO DE PARQUE
BIOSALUDABLE, INCLUYE
DIAGNOSTICO GENERAL,
DESMONTE PARCIAL DE (09)
ELEMENTOS, REPARACION Y/O
REPOSICION DE PLATINAS DE
ANCLAJE, SUSTITUCION DE
ELEMENTOS EN TUBERIA EN
MAL ESTADO POR TUBERIA,
EJECUCION DE SOLDADURAS,
AJUSTES Y NIVELACION DE LOS
EQUIPOS, TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y APLICACION
DE PINTURA DE ACABADO, ASi
COMO LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y
VERIFICACION TOTAL DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

GLB

1.00

$ 2,978,600.00

$ 2,978,600.00

Qb
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OPERATIVIDAD DE LOS
EQUIPOS.

2.03

SUMINISTRO, INSTALACION Y
REPOSICION DE LUMINARIAS
LED  PARA  ALUMBRADO
PUBLICO DE 30 W, INCLUYE
ACCESORIOS, CONEXIONES Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

UND

8.00 | $§ 203,927.00

1,631,416.00

2.04

MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURA METALICA DE
ARCOS , INCLUYE DESMONTE
PARCIAL, LIMPIEZA MECANICA,
ELIMINACION DE  OXIDO,
SOLDADURA, APLICACION DE
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE
ACABADO

UND

200 | § 995100.00

1,990,200.00

2.05

MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURA METALICA DE
PORTON DE ACCESO A CANCHA
SINTETICA, INCLUYE
DESMONTE PARCIAL, LIMPIEZA
MECANICA, ELIMINACION DE
OXIDO, SOLDADURA,
REPOSICION DE ELEMENTOS
METALICOS, APLICACION DE
ANTICORROSIVO Y PINTURA DE
ACABADO

UND

100 | § 679,200.00

<

679,200.00

2.06

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
EN LAMINA DE
POLICARBONATO  ALVEOLAR,
INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE,
REPOSICION DE FIJACIONES Y
SELLADO DE JUNTAS

UND

1.00 | $ 2,687,000.00

2,687,000.00

2.07

MANTENIMIENTO )
REPARACION DE LA
ESTRUCTURA DE LETRAS
VOLUMETRICAS DEL MUNICIPIO
DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

GLB

1.00 | § 807,707.00

807,707.00

PARQUE BIOSALUDABLE - PALO NEGRO CALLE 3/CARRERA 2

4,477,420.00
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3.01

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
MEJORAMIENTO DE PARQUE

BIOSALUDABLE, INCLUYE
DIAGNOSTICO GENERAL,
DESMONTE = PARCIAL  DE

ELEMENTOS, REPARACION Y/O
REPOSICION DE PLATINAS DE
ANCLAJE, SUSTITUCION DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
EN TUBERIA EN MAL ESTADO
POR TUBERIA GALVANIZADA,
EJECUCION DE SOLDADURAS,
AJUSTES Y NIVELACION DE LOS
EQUIPOS, TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO Y APLICACION
DE PINTURA DE ACABADO, ASi
COMO LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y
VERIFICACION TOTAL DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
OPERATIVIDAD ~ DE  LOS
EQUIPOS.

GLB

1.00 [ $§ 3,774,520.00

$ 3,774,520.00

3.02

MANTENIMIENTO ¥
MEJORAMIENTO DE POSTES
METALICOS FABRICADOS EN
TUBERIA DE 3", INCLUYENDO
PEDESTAL EN CONCRETO PARA
SOPORTE DE LUMINARIAS

UND

500 | $

140,580.00

$  702,900.00

SUMINISTRO DE PINTURAS

$ 6,219,000.00

4.01

SUMINISTRO DE PINTURA DE
TRAFICO PESADO  MARCA
PINTUCO, PRESENTACION
CUNETE DE 5 GALONES,
INCLUYE TRANSPORTE

CUNETE

7.00 | $

792,000.00

$ 5,544,000.00

4.02

SUMINISTRO DE  PINTURA
ESMALTE TRIPLE  ACCION,
INCLUYE TRANSPORTE

GLN

500 | §

135,000.00

$  675,000.00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS DE OBRA

$ 36,730,637.00

ADMINSTRACION 21.76% $ 10,197,249.00
IMPREVISTOS 1.00% $  367,306.00
UTILIDAD 3.00% $ 1,101,919.00
TOTAL 31.76% $ 11,666,474.00
TOTAL DEL VALOR DE LA OBRA $ 48,397,111.00

‘Compromiso y liderazgo por Belen"
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23. INDICADORES FINANCIEROS.

Para el presente proceso no aplica.

“Compromiso y liderazgo por Belén”
Ogun o (O—
W' & o Betén e Los 3) 431 626 CAM- Calle 5N° 442
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3. ESTUDIO DE LA DEMANDA
3.1. ADQUISICIONES PREVIAS

NO.

PROCESO OBJETO VALOR PLAZO MODALIDAD
CONSTRUCCION CUBIERTA EN| $163820935 | 90 DIAS SELECCION
ESTRUCTURA METALICA ABREVIADA DE

ST-CD-002 | POLIDEPORTIVO BARRIO SIMON MENOR

DE 2007 | BOLIVAR, MUNICIPIO DE LA CUANTIA
MONTANITA DEPARTAMENTO DEL
CAQUETA.

CON EL OBJETO DE EJECUTAR A| $25,000,000 CONTRATACION

TODO COSTO OBRAS DE DIRECTA
IMDER_0001 | REMODELACION DE ESCENARIOS MENOR

2007 DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CUANTIA

FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL

CAQUETA

ADECUACION Y MEJORAMIENTO | $210,144.604 | 2MESES | SELECCION

AMBIENTAL  PAISAJISTICO  DE ABREVIADA DE

AM-SAMC. | ESCENARIOS ~ RECREATIVOS Y MENOR

2022020 | DEPORTIVOS DE LA INSPECCION DE CUANTIA (LEY
SAN ANTONIO DE GETUCHA DEL 1150 DE 2007)
MUNICIPIO DE MILAN
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, | $259,978,508 | 30 DIAS SELECCION
MANTENIMIENTO Y ADECUACION ABREVIADA DE

SAMC-001- | DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, MENOR

2023 EDUCATIVOS, DEPORTIVOS, CUANTIA (LEY
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, DEL 1150 DE 2007)
MUNICIPIO DE SOLANO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO | $131,350.935 | 2 MESES | SELECCION
91.5AMc. | DE_PLACAS DEPORTIVAS EN EL ABREVIADA DE
2023 AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MENOR
CURILLO. CUANTIA (LEY
1150 DE 2007)
MEJORAMIENTO DE ESCENARIO [ $323979,072 | 2MESES | SELECCION
SAMC.005. | DEPORTIVO UBICADO EN EL ABREVIADA DE
2023 BARRIO VILLA MARIA DEL MENOR
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL CUANTIA (LEY
FRAGUA, CAQUETA". 1150 DE 2007)

Compromiso y lidera
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REGULATORIO

Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario debera aplicar las normas
técnicas que se enlistan a continuacion:

. Legislacion ambiental municipal y nacional.

* Legislacion de seguridad industrial salud ocupacional.

o Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.

. El codigo NSR - 10 y demés normas de construccion sismo resistentes (decreto 33 de 1998)

y decreto 26 del 19 de marzo de 2010.

o Ley 400 de 1997.

. Norma ICONTEC

. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, ras — 2000, resolucién
1096 del 17de noviembre de 2000, emanada del ministerio de desarrollo econdmico de la repiblica
de Colombia.

® Todas las demés normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

o El seguimiento de la normatividad es de estricto cumplimiento, lo cual, en ningn momento, ni
en ningun caso, exime al contratista sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los
disefios y debera profundizar, ampliar y cubrir todos los aspectos técnicos no contenido en ella, que
en su concepto deba ser tenida en cuenta, para cumplir con el objetivo final de obtener unos estudios,
disefios e ingenieria de detalle para la construccion de las obras.

o Las demoras y cambios, que surjan en el proceso de aprobacion de los disefios, como
consecuencia de las acciones u omisiones de los contratistas, nos seran en ningtn caso argumento
aceptable ante el municipio para justificar retrasos en el cronograma. el contratista debe tomar las
medidas necesarias para contemplar en sus plazos de ejecucion los tiempos que implican los tramites
mencionados.

ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratadas como Ofertas de bienes y
servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la
seccion VI.CS.

5 Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién con el fin de verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, en Proceso de
Contratacion con el finde verificar la cobertura de Acuerdos Comerciales, Can y demas aspectos relevantes.
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e Proceso de
Entidad Vaior del';? 0 (.je Exgepcnon Contratacién
contratacion superior Aplicable al :
Eetatal al umbral del Acuerdo Cublerto por el
Cubierta ; proceso de Acuerdo
Comercial Contratacion .
Comercial
SIINO SIINO SIINO SIINO
Alianza Chile Si No NO NO
Pacifico Peru Si No NO NO
Chile Si No NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Si No NO NO
Estados AELC Si No NO NO
Triangulo | Salvador S S NO S
Norte Guatemala Si Si NO Sl
. Reino ,
Etl::;o:a Unido Si NO NO NO
P Irlanda S| NO NO NO
Comunidad Andina Si Si NO Sl

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo
Comercia el Proceso de Contratacion no esté cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario
hacer andlisis adicional alguno.

Regla 2. Sila Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso
de Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de
Contratacion no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer anlisis adicional alguno.

Regla 3. S1 la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la
Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratacion. Si no hay
excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contraccion.

De acuerdo con el anexo publicado por Colombia Compra Eficiente se encontro que la Decision 439
de 1998 de la secretaria de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratacién de las Entidades
Estatales de nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratacién.
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En consecuencia, los bienes y servicios de los paises de la Comunidad Andina y alianza del triangulo
del norte, reciben trato nacional

Dado en Belen de los Andaquies Caquetd, a los trece (13) dias del mes de octubre del 2026.

pa)
PRESENTO
JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
Secretario de Infraestructuta y Ordenamiento
Reviso:
ANGIE PAOLA GAVIRIA ROJAS
Asesora de Contratacion

“Compromiso y liderazgo por Belén"
8) 431 64 CAM- Calle SN° 4-42
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FUENTES CONSULTADAS

DANE
https://www.rdane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol PIB [Vtrim21 producion_y gastopdf

DANE https://www.dane.qov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-v-costos/indice-de-precios-
al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica

Banco de la Republica https://www.banrep.gov.co/

Banco de la Replblica https://www.banrep.gov.co/

MINCOMERCIO https://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/perfiles-economicos-
por-departamentos/perﬁles—economicos-pordepartamentos/caqueta/oee—lm-perﬁl-departamental-
caqueta-23feb22.pdf aspx

ABC FINANZAS.COM https://abcfinanzas.com/principios-de-economia/agentes-economicos/

Banco de la Republica https://www.banrep.gov.co/

CAISABANK https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/materias-
primas/repunte-precios-materias-primas-y-su-impacto-inflacion

SECOP https://www.colombiacompra.qov.co/

Archivo general de la nacion https:/iwww.archivogeneral.gov.co/

Presidencia de la republica https://idm.presidencia.gov.col/deinteres/index.html

“Compromis

y liderazgo




