
 

 

 
PROYECTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

FASE 2 

PRESUPUESTO DE OBRA 

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR UNITARIO 

INCLUYE AIU VALOR PARCIAL 

1 PRELIMINARES  

1.01 Nivelación, Replanteo Y Señalización M2 15181 $ 3.010,40 $ 3.914,00 $ 59.418.043 

 

 

1.02 

DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA 

Demolición de muros de mampostería , cubiertas, pisos, estructuras de 
concreto(viga, columnas y losas) puertas, ventanas, jardineras. inc retiro 

de material a sitios autorizados 

 

 

M3 

 

 

2692 

 

 

$ 83.483,00 

 

 

$ 108.528,00 

 

 

$ 292.161.717 

1.03 
DESMONTE Y DESCAPOTE MECANICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 
M, INLCUYE RETIRO M2 25685 $ 15.575,40 $ 20.248,00 $ 520.066.033 

1.04 Desmonte de ventanas incluye retiro de material sobrante M2 690 $ 59.090,97 $ 76.818,00 $ 52.992.897 

1.05 
Desmonte de puerta de acceso principal incluye retiro de material 
sobrante UND 21 $ 830.375,00 $ 1.079.488,00 $ 22.669.248 

1.06 
Demolicion de piso de concreto en acceso principal incluye retiro de 

material sobrante M2 77 $ 71.458,25 $ 92.896,00 $ 7.152.992 

 

 

1.07 

Desmonte de sistema liviano incluye estructura metálica, muros sencillos, 

muros dobles, cielo rasos, estructuras y demás componentes del sistema 

Dry Wall, incluye retiro y disposición final de material sobrante. 

 

 

M2 

 

 

138 

 

 

$ 15.472,31 

 

 

$ 20.114,00 

 

 

$ 2.769.296 

 

1.08 

Cerramiento perimetral en concreto compuesto por viga de 30x30 cm, 

murete de 60x20 cm, tubo metálico de 3" cal 1,9 mm cada 18 cm, 
acabado en pintura epóxica; incluye acero de refuerzo. 

 

ML 
 

604 
 

$ 1.093.906,79 
 

$ 1.422.079,00 
 

$ 859.163.249 

1.09 
Suministro E Instalacion De Cerramiento En Lamina De Zinc, Altura 2.00 

Metros (Ver Diseño) ML 3981 $ 88.241,44 $ 114.714,00 $ 456.725.761 

2 Capítulo - Movimiento de tierra      

2,01 Excavación A Máquina Y Retiro De Material M3 16709 $ 56.468,46 $ 73.409,00 $ 1.226.610.067 

2,02 Excavacion Manual incluye Retiro de material M3 574 $ 42.778,18 $ 55.612,00 $ 31.904.048 

2,03 Excavacion para pilotes con equipo de perforación, según diseño ML 4763 $ 748.774,00 $ 973.406,00 $ 4.636.332.778 

2,04 RELLENO EN MATERIAL DE SITIO COMPACTADO M3 397 $ 27.165,32 $ 35.315,00 $ 14.010.873 

2,05 Relleno en material seleccionado compactado M3 17578 $ 109.150,78 $ 141.896,00 $ 2.494.239.374 

2,06 Relleno con arena hasta 0.30 metros sobre tubería hidrosanitaria M3 61 $ 269.547,15 $ 350.411,00 $ 21.297.981 

2,07 BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 COMPACTADO M2 1202 $ 48.535,31 $ 63.096,00 $ 75.869.785 

2,08 RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO M3 10349 $ 245.513,46 $ 319.167,00 $ 3.303.075.241 

2,09 
Conformación de talud de protección escalonado con geobolsas de 
geotextil tipo Propybag o similar M3 581 $ 238.294,34 $ 309.783,00 $ 180.086.151 

2,1 Suministro e instalación de geomembrana HDPE 20 MILS-LN M2 1028 $ 30.482,56 $ 39.627,00 $ 40.736.556 

3 Capítulo - Estructuras      

3,01 Solado en concreto de 2000 Psi M3 92 $ 669.301,73 $ 870.092,00 $ 79.978.857 

3,02 
Concreto para pilotes de díametro según diseño f'c=28 MPa. No incluye 
acero de refuerzo M3 216 $ 1.326.951,54 $ 1.725.037,00 $ 372.607.992 

3,03 Zapata En Concreto Premezclado De 4000 Psi M3 512 $ 624.123,09 $ 811.360,00 $ 415.408.206 

3,04 Concreto para Losa de cimentacion f'c=4000 psi, M3 243 $ 725.352,54 $ 942.958,00 $ 228.705.033 

3,05 Columnas En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3 574 $ 1.010.354,93 $ 1.313.461,00 $ 753.558.845 

3,06 
Columneta en concreto de f'c=21 MPa, de 0,30 x 0,30 mts, incluye acero 
de refuerzo 6 d=1/2" , estribos de 150 cms. d=3/8" a cada 15 cms ML 423 $ 247.860,13 $ 322.218,00 $ 136.336.880 

3,07 
CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, 

INCLUYE FORMALETERIA M3 666 $ 1.536.551,50 $ 1.997.517,00 $ 1.330.865.676 

3,08 Escalera en concreto de 3500 Psi, no incluye acero de refuerzo M3 95 $ 2.492.437,59 $ 3.240.169,00 $ 307.168.021 

3,09 
Concreto losa aligerada f`c=28 mpa con vigas descolgadas , no incluye 
acero de refuerzo (ver diseño) M2 7079 $ 200.581,29 $ 260.756,00 $ 1.845.941.268 

3,1 Escarificación de muros existentes M2 50 $ 26.509,05 $ 34.462,00 $ 1.723.100 

3,11 Acero De Refuerzo Figurado KG 545037 $ 8.563,87 $ 11.133,00 $ 6.067.896.921 

3,12 CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE F'C = 28 MPA M3 248 $ 944.273,17 $ 1.227.555,00 $ 305.022.866 

3,13 CONCRETO PARA PEDESTALES F'C = 28 MPA M3 66 $ 889.986,29 $ 1.156.982,00 $ 76.464.940 

3,14 Lamina metaldeck calibre 22, 2"(e=0.12m) KG 7681 $ 18.103,19 $ 23.534,00 $ 180.763.242 

3,15 Suministro e instalación de malla electrosoldada 15x15 6 mm M2 9392 $ 40.267,35 $ 52.348,00 $ 491.639.329 

3,16 
Bombeo de concreto con AUTOBOMBA o BOMBA ESTACIONARIA, 
distancia entre 10 y 50 mt M3 1218 $ 43.200,00 $ 56.160,00 $ 68.427.029 

3,17 
Concreto ciclopeo de 3000 psi 60% - 40% contrapeso de cimentación y 
mejotramiento de suelos. M3 19 $ 492.460,06 $ 640.198,00 $ 11.965.301 

3,18 
ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILES IPE CON ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS, SOLDADURA, PINTURA Y ACABADOS KG 104355 $ 22.000,00 $ 28.600,00 $ 2.984.561.008 

4 Capítulo - Mamposteria pañete y confinamiento      

 

 

4,01 

Levante de muro en bloque de cemento vibrado de 0.15 x 0.20 x 0.40 

metros, con celdas rellenas en concreto de 17.5 MPa, refuerzo central de 

d= 5/8" a cada 1,2 metros, mortero de pega 1:4 con anclaje a concreto 
existente con sikadur anchor fix - 4 para fijar varillas incluye grafil de 4mm 

horizontal @ 3 hiladas 

 

 

M2 

 

 

14170 

 

 

$ 171.028,87 

 

 

$ 222.338,00 

 

 

$ 3.150.418.291 

 

 

4,02 

Levante de muro en bloque de cemento vibrado de 0.25 x 0.20 x 0.40 

metros, con celdas rellenas en concreto de 17.5 MPa, refuerzo central de 

d= 1/2" a cada 2.00 metros, mortero de pega 1:4 con anclaje a concreto 

existente con sikadur anchor fix - 4 para fijar varillas (ARMERILLO) 

 

 

M2 

 

 

264 

 

 

$ 196.472,20 

 

 

$ 255.414,00 

 

 

$ 67.518.691 

 



 

 

 4,03 
Sobrecimiento En Ladrillo Común Doble, Con Mortero De Pega Y Pañete 

Impermeabilizado. Altura < 0.50 Mts ML 16 $ 95.709,20 $ 124.422,00 $ 1.999.462 

4,04 Pañete Allanado Sobre Muro Con Mortero 1:4 M2 22130 $ 28.785,93 $ 37.422,00 $ 828.166.074 

 

4,05 

Gradas en ladrillo comun pañetadas con mortero 1:4 y plantilla en 

concreto de 17.5 MPa E = 5 cms. incluye relleno en material seleccionado 

(acceso principal) 

 

ML 
 

25 
 

$ 72.518,76 
 

$ 94.274,00 
 

$ 2.380.419 

4,06 Levante de muro en block de arcilla no. 4 de 0,10 x 0,20 x 0,40 mts M2 37 $ 52.955,24 $ 68.842,00 $ 2.571.249 

4,07 Dovelas En Levante De Bloques. ML 10734 $ 15.493,33 $ 20.141,00 $ 216.186.243 

4,08 
Dintel O Viga De Amarre, En Concreto De 21 MPa De 0.15 X 0.20 Mts No 

Incluye Acero De Refuerzo ML 6185 $ 52.851,56 $ 68.707,00 $ 424.977.530 

4,09 Levante de muro en bloque abujardado H: 60 CM (cerramiento) ML 124 $ 170.946,60 $ 222.231,00 $ 27.547.755 

4,1 
LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUJARDADO E=150 MM . INCLUYE 

MORTERO DE PEGA 1:4 M2 2669 $ 140.248,60 $ 182.323,00 $ 486.567.213 

4,11 
LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE ABUJARDADO E=200 MM . INCLUYE 

MORTERO DE PEGA 1:4 M2 5337 $ 166.498,60 $ 216.448,00 $ 1.155.273.884 

4,12 LEVANTE DE MURO EN LADRILLO N° 4 . INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 M2 3938 $ 106.471,75 $ 138.413,00 $ 545.001.188 

4,13 REVESTIMIENTO EN PIEDRA M2 363 $ 372.362,96 $ 484.072,00 $ 175.902.083 

4,14 MURO ANTEPECHO CONCRETO E=200 MM M2 319 $ 338.058,23 $ 439.476,00 $ 140.047.817 

4,15 SIMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN CALADOS NECA 20 X 20 M2 767 $ 324.314,56 $ 421.609,00 $ 323.496.370 

4,16 APLICACIÓN DE MICROCEMENTO M2 1313 $ 51.504,62 $ 66.956,00 $ 87.938.671 

4,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL WPC RANURADO COLOR TECA M2 651 $ 1.103.879,61 $ 1.435.043,00 $ 934.815.711 

4,18 
PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO 

DOBLE ALTURA EN FACHADA M2 3391 $ 42.000,00 $ 54.600,00 $ 185.141.502 

5 Capítulo - Acabados      

5,01 ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO M2 22131 $ 13.507,65 $ 17.560,00 $ 388.625.277 

5,02 
Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex pintuco o 

similar M2 19958 $ 17.101,92 $ 22.232,00 $ 443.697.808 

5,03 
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS 

MANOS M2 5426 $ 23.443,57 $ 30.477,00 $ 165.359.973 

5,04 Pintura En Vinilo Para Cielo Raso, A Tres Manos, Tipo Viniltex O Similar M2 86 $ 25.655,85 $ 33.353,00 $ 2.878.364 

5,05 ENCHAPE CERAMICA PARA MURO M2 1787 $ 88.746,83 $ 115.371,00 $ 206.129.905 

5,06 ENCHAPE EN CERAMICA AZUL 0,2 X 0,2 M M2 282 $ 105.501,95 $ 137.153,00 $ 38.644.229 

5,07 ENCHAPE EN CERAMICA BLANCA 0,6 X 0,3 M M2 1294 $ 135.349,25 $ 175.954,00 $ 227.735.503 

5,08 Cajon en lamina de etherboard 1 cara para proteccion de tuberia M2 6 $ 120.000,00 $ 156.000,00 $ 1.010.880 

6 Capítulo - Cubiertas e impermeabilizaciones      

6,01 
Suministro e instalacion de Cubierta en lamina teja acrilica traslucida, 

perfil 7 incluye amarres gancho de fijacion y estructura de soporte M2 62 $ 303.148,60 $ 394.093,00 $ 24.591.403 

 

6,02 

Suministro e instalacion de cubierta en teja thermoacustica tipo 
trapezoidal de 1.8 mm de espesor, color , incluye estructura metalica de 

soporte, sellante y tornilleria 

 

M2 
 

704 
 

$ 143.165,90 
 

$ 186.116,00 
 

$ 131.025.664 

 

6,03 
Impermeabilización con manto edil o similar de 3mm, acabado en pintura 

bituminosa, para Zabaleta, viga canal y jardinera con ancho > 0.80 metros 

 

ML 
 

867 
 

$ 55.690,81 
 

$ 72.398,00 
 

$ 62.735.763 

6,04 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL RH 

(RESISTENTE A HUMEDAD), TIPO E. M2 4366 $ 91.052,26 $ 118.368,00 $ 516.826.647 

6,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPERBOARD, TIPO F. M2 844 $ 157.319,92 $ 204.516,00 $ 172.509.246 

6,06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO HEARTFELT PASO 50, TIPO G. M2 29 $ 320.000,00 $ 416.000,00 $ 12.205.440 

6,07 impermeabilizacion poliurea 2,5 mm aplicada en caliente con reactor. M2 3536 $ 270.385,85 $ 351.502,00 $ 1.242.911.072 

 

6,08 
Impermeabilización con manto edil o similar de 3mm, acabado en pintura 

bituminosa, para losa de cubierta, Incluye reparación de superficie. 

 

M2 
 

90 
 

$ 110.000,00 
 

$ 143.000,00 
 

$ 12.812.800 

6,09 Alfajía prefabricada en concreto remate de antepecho en cubierta ML 905 $ 92.800,00 $ 120.640,00 $ 109.170.755 

7 Capítulo - Pisos      

7,01 
Plantilla Para Piso En Concreto De 2500 Psi E = 0.07 Metros incluye malla 

electrosoldada M2 3887 $ 56.753,02 $ 73.779,00 $ 286.808.485 

7,02 Plantilla De Piso En Mortero 1:4 Impermeabilizado E = 0.05 Mts M2 1124 $ 49.042,35 $ 63.755,00 $ 71.647.231 

7,03 
Piso en granito pulido y lavado para huella y contrahuella de escalera 

(Incluye destroncada, pulida, brillada, y dilatación en plastico.) ML 240 $ 124.774,64 $ 162.207,00 $ 38.929.680 

7,04 
Zocalo para Piso exterior en tablón de gres tradición antideslizante E = 
0.10 mts ML 69 $ 36.186,76 $ 47.043,00 $ 3.245.967 

7,05 SUMINITRO E INSTALACION DE ZOCALO PARA PISO TERRAZO ML 1112 $ 28.358,00 $ 36.865,00 $ 40.975.448 

 

7,06 

Zocalo en baldosa de granito pulido ref. PCL5 Perlato Claro de 12 cms, 
dilataciones en plástico según el fabricante (Incluye destroncada, pulida, 

brillada, y dilatación en plastico.) 

 

ML 
 

3247 
 

$ 72.208,68 
 

$ 93.871,00 
 

$ 304.755.018 

 

 

7,07 

Piso en concreto esmaltado y endurecido h= 6 cms f'c=3.000 psi., 

endurecedor 4 kg/m². y sellador brillante, acabado con helicóptero, 
dilataciones marcadas con cortadora. ver detalle especifico según diseño 

arquitectónico (CELDAS) 

 

 

M2 

 

 

210 

 

 

$ 85.335,82 

 

 

$ 110.937,00 

 

 

$ 23.249.067 

 

 

 

 

7,08 

suministro e instalación de concreto hidráulico mr 45 kg/cm2 para 

pavimentos, estampado con molde tipo laja cantera, color por definir 

(coloración aplicada con endurecedor de partículas de cuarzo). 

Especificación general art 500-07 inv. , e= 15 CMS incluye curado, 

acabado y demás elementos descritos en el diseño y en las 

especificaciones, acero de refuerzo, formaletas, desperdicios, y todo lo 

necesario para su correcta ejecución, incluye corte y sello de juntas (ver 

diseño) (PATIOS). 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

807 

 

 

 

 

$ 217.354,58 

 

 

 

 

$ 282.561,00 

 

 

 

 

$ 228.026.727 

7,09 
Placa en concreto de 3000 psi estampado de color E = ,05 para piso 
(fachada Principal) M2 190 $ 78.907,79 $ 102.580,00 $ 19.448.142 

 



 

 

 

7,1 
Piso exterior en tablón vitrificado de 0.33 x 0.33 mts, junta en piedra china 
lavada de e = 0.05 mts, ancho 0.30 mts 

M2 332 $ 84.159,15 $ 109.407,00 $ 36.357.040 

7,11 
Pavimento en concreto rígido mr = 500 psi, e = 0.15 mts, incluye acero de 

refuerzo. 
M2 1789 $ 252.395,50 $ 328.114,00 $ 587.071.412 

 

7,12 
BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 

VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO). 

 

ML 
 

1445 
 

$ 77.132,07 
 

$ 100.272,00 
 

$ 144.842.904 

 

7,13 

RaMPa en concreto de 17.5 MPa, con espesor de 0.10 metros con 

acabado según diseño (ver diseño), incluye relleno en material 
seleccionado de 0.15 metros. 

 

M2 
 

43 
 

$ 229.406,20 
 

$ 298.228,00 
 

$ 12.826.786 

 

7,14 
Suministro e instalación de piso para exteriores en loseta de granito tipo 

roca o similar en formato 30 x 30 cm..texturizada cuadrática (ANDEN) 

 

M2 
 

869 
 

$ 112.367,75 
 

$ 146.078,00 
 

$ 126.998.752 

 

7,15 

Suministro e instalacion de baldosa de granito pulido ref. PCL5 Perlato 

Claro de 30 x 30 cms, dilataciones en plástico según el fabricante (Incluye 
destroncada, pulida, brillada, y dilatación en plastico.) 

 

M2 
 

3607 
 

$ 146.535,58 
 

$ 190.496,00 
 

$ 687.115.262 

7,16 
CONSTRUCCION DE PISO EN CONCRETO PULIDO E=20 MM INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA 

M2 1301 $ 82.499,88 $ 107.250,00 $ 139.517.235 

7,17 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TERRAZO 60 X 60 M2 2822 $ 129.851,00 $ 168.806,00 $ 476.306.386 

7,18 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO EN MADERA 30 X 
150 CM 

M2 109 $ 275.066,00 $ 357.586,00 $ 39.102.029 

7,19 
CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRA PISO E = 150 MM . INCLUYE 
MALLA ELECTROSOLDADA 

M2 1777 $ 141.947,06 $ 184.531,00 $ 327.998.317 

7,2 APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRILICO COLOR AZUL PARA PISOS M2 595 $ 95.000,00 $ 123.500,00 $ 73.509.670 

7,21 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PARA PISO DE E= 5 MM M2 181 $ 450.000,00 $ 585.000,00 $ 105.715.350 

 

7,22 

Construccion de rampa en concreto de 3000 psi con espesor de 10 cms 
con malla electrosoldada sobre areana tipo santo tomas de 5 cms con 

confinamiento lateral en bloque abusardado con dovelas en acero de 
refuerzo y concreto de 2000 psi 

 

M2 
 

53 
 

$ 97.836,22 
 

$ 127.187,00 
 

$ 6.677.318 

7,23 Suministro e instalación de piso cerámico de 60x60 M2 194 $ 100.690,93 $ 130.898,00 $ 25.336.617 

7,24 PISO EN PINTURA EPOXICA M2 12 $ 118.900,00 $ 154.570,00 $ 1.867.206 

7,25 Suministro e instalación de topellantas prefabricado UN 84 $ 54.900,00 $ 71.370,00 $ 5.995.080 

7,26 Demarcación de parqueaderos con pintura tráfico 10 cm. ML 1439 $ 12.100,00 $ 15.730,00 $ 22.634.526 

8 Carpinteria Metalica y madera      

 

8,01 

PV-02- Puerta en hoja de aluminio con montante en alumnio (celosia) 

incluye Marco , cerradura de seguridad bisagras, chazos con tornillo, 

Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones según diseño 

 

M2 
 

118 
 

$ 837.996,08 
 

$ 1.089.395,00 
 

$ 128.112.852 

 

8,02 

P-C1 Puerta Cortafuego Batiente inc. hoja y puerta metalica de salida de 

emergencia son de expulsión y hacia afuera con barra horizontal. 

Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones Según diseño 

 

M2 
 

6 
 

$ 4.843.391,56 
 

$ 6.296.409,00 
 

$ 36.267.316 

 

8,03 

P-06- Puerta de Armerillo, metálica calibre 18 , incluye marco, 

cerradura de seguridad, bisagras, acabado en pintura Dimensiones según 
cuadro de puertas - Dimensiones Según diseño 

 

M2 
 

3 
 

$ 891.964,90 
 

$ 1.159.554,00 
 

$ 3.200.369 

 

8,04 
PM1 Puerta Metalica en acero inoxidable incluye manija y cerrojo de 

puerta Dimensiones según cuadro de puertas - Dimensiones según diseño 

 

UND 
 

5 
 

$ 561.145,65 
 

$ 729.489,00 
 

$ 3.406.714 

 

8,05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE TIPO PV1, VIDRIO 

TEMPLADO LAMINADO 34 MM, BARRA ANTIPÁNICO, SISTEMA KONCEPT 

100 – ALCO WINDOWS, DIMENSIONES VARIABLES SEGÚN PLANO. 1.290 X 

2.290 

 

UND 
 

7 
 

$ 6.019.939,89 
 

$ 7.825.922,00 
 

$ 56.346.638 

 

8,06 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE TIPO PV2, VIDRIO 

TEMPLADO 8 MM, DIMENSIONES 2.00 × 3.40 M, INSTALADA SEGÚN 

ESPECIFICACIONES. 

 

UND 
 

5 
 

$ 12.580.000,00 
 

$ 16.354.000,00 
 

$ 78.499.200 

 

8,07 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE TIPO PV3, VIDRIO 

TEMPLADO 10 MM, UN CRISTAL DE MURO CORTINA, DIMENSIÓN 2.73 × 

0.80 M. 

 

UND 
 

5 
 

$ 5.600.000,00 
 

$ 7.280.000,00 
 

$ 34.944.000 

8,08 
SUMINISTRO E INSTALACION DEPUERTA DESLIZANTE DE DOS PANELES 

TIPO PV4, VIDRIO TEMPLADO, DIMENSIONES 2.50 × 2.50 M. 
UND 5 $ 11.562.500,00 $ 15.031.250,00 $ 72.150.000 

8,09 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO DE 4 

HOJAS TIPO PV2, DIMENSIONES 4.00 × 2.80 M, SISTEMA 2023009-ACF-A. 
UND 2 $ 14.500.000,00 $ 18.850.000,00 $ 45.240.000 

8,1 Suministro e instalacion de Cortasol en celosia C-23 en EN ALUZINC M2 16 $ 400.169,38 $ 520.220,00 $ 8.115.432 

 

8,11 

Ventana -Suministro e instalación de Puertas corrediza mecanica en 

vidrio templado de seguridad . con motor electrico con control digital 
Dimensiones: Según diseños 

 

UND 
 

1 
 

$ 17.780.581,00 
 

$ 23.114.755,00 
 

$ 27.737.706 

 

8,12 

P-V 01- Puerta Vidrio templado 8 mm incoloro - perfileria en aluminio 
color NATURAL. Manijas . Y cerradura de seguridad (incluye pivote sup e 

inferior) Incluye montante en aluminio segun diseño Dimensiones según 
cuadro de puertas - Dimensiones Segun diseño 

 

M2 
 

371 
 

$ 2.623.999,94 
 

$ 3.411.200,00 
 

$ 1.265.964.544 

8,13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA MACHIMBRADA EN 

ALUMINIO, INCLUYE MARCO Y HERRAJES. 
M2 169 $ 1.057.000,00 $ 1.374.100,00 $ 232.662.612 

 

 

8,14 

Suministro e instalación de rejas en varilla de 5/8" lisa, platina de 3/4" x 

1/4" incluye puerta también en varilla lisa de 3/4" y platina de 3/4" x 1/4" 

con bisagra de trabajo pesado con dos manos de anticorrosivo negro y 

una mano de acabado esmalte negro. Esta debe ir anclada a columnas 

laterales losa superior e inferior mediante sika anchorfix 4 

 

 

M2 

 

 

20 

 

 

$ 642.000,00 

 

 

$ 834.600,00 

 

 

$ 16.541.772 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8,15 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BLINDADA NIVEL 3, LA 

ESTRUCTURA DE LA PUERTA SERA EN 4 X 1 . 3/4 PERFIL ESTRUCTURAL DE 

ALUMINIO COLOR NATURAL EN MARCOS DE 4 X 1 . 3/4 CON ALETAS. LA 

ESTRUCTURAS SERAN RELLENADAS CON CONCRETO DE 4500 PSI, 

ADEMAS CONTARA DE PLATINAS Y ANGULOS DE 1" PULGADA POR 3/16 

PARA MAYOR RESISTENCIA. LA PUERTA SERA DE DIVISIONES 

HORIZONTALES (DOS VIDRIOS) CON PELICULAS INTERNAS (4) CAPAS PUB 

ANTIESQUIRLAS PUB DE 0,60 MICRAS. PISAVIDRIO EN ANGULO 3/16 DE 

1" PULGADA , BISAGRA TIPO BANDERA CON BALINERAS (5) MANIJA FIJA 

CERRADURA DE INCRUSTER TIPO BASTOS DE TRES COPIAS DE SEGURIDAD 

(YALE), SE COLOCARA PELICULA DE SEGURIDAD ANTIESQUIRLAR CON 

PROTECCION UV 0,4% DE 4 MICRAS PARA ATAQUE BALISTICO O DE 

EXPLOSIONES , GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL PAPEL 

 

 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

$ 5.211.258,00 

 

 

 

 

 

 

 

$ 6.774.635,00 

 

 

 

 

 

 

 

$ 20.323.905 

8,16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN SALIDA DE 
EMERGENCIA.MEDIDAS: 0.70 X 0.72 

UN 1 $ 1.939.518,00 $ 2.521.373,00 $ 3.025.648 

 

8,17 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR BLANCO 

CON CERRADURA Y MARCO. 

MEDIDAS: 0.70 X 2.30 

 

M2 
 

2 
 

$ 1.679.000,00 
 

$ 2.182.700,00 
 

$ 5.238.480 

 

8,18 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON SISTEMA CORREDIZO 

COLOR A CONVENIR CON CERRADURA Y MARCO 

MEDIDAS: 0.70 X 2.30 

 

M2 
 

1 
 

$ 1.890.000,00 
 

$ 2.457.000,00 
 

$ 2.948.400 

8,19 
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE EN MADERA TIPO P1, 
DIMENSIONES 0.90 × 2.40 m (900 × 2400 mm). 

M2 1093 $ 326.468,48 $ 424.409,00 $ 464.006.360 

8,2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN MADERA 100 MMM STEEL 
WIRE 

UND 19 $ 1.850.000,00 $ 2.405.000,00 $ 46.176.000 

 

8,21 

MIRILLAS Y PASA DOCUMENTOS DE 30 X 30 CMS DE ACERO EN LAMINA 

COLL ROLL CALIBRE 16 PINTADAS AL HORNO COLOR ANOLOCK incluye 

tapa metálica y bisagras MEDIDAS: 20 X 20 : 0,80 

 

M2 
 

5 
 

$ 1.447.000,00 
 

$ 1.881.100,00 
 

$ 9.029.280 

8,22 
REJILLAS DE VENTILACIÓN EN PLATINAS DE ACERO CALIBRE 3/16”, 

MARCO EN 1” DE 3/16” MEDIDAS: 0.90 X 0.30 
UND 1 $ 989.550,00 $ 1.286.415,00 $ 1.543.698 

 

8,23 

SUMINISTRO E INSTALACION DE Ventana abatible horizontal en aluminio 

V1,VENTANA ABATIBLE HORIZONTAL EN ALUMINIO V1, CRISTAL 
INCOLORO DE 6 MM 

 

UND 
 

2 
 

$ 1.450.000,00 
 

$ 1.885.000,00 
 

$ 4.524.000 

 

8,24 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ABATIBLE VERTICAL EN 

ALUMINIO V3, CRISTAL INCOLORO DE 6 MM, DIMENSIONES 1.75 × 0.93 
M, INSTALADA SEGÚN ESPECIFICACIONES. 

 

UND 
 

2 
 

$ 3.015.500,00 
 

$ 3.920.150,00 
 

$ 9.408.360 

8,25 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDERA DE DOS HOJAS EN 

ALUMINIO 
M2 43 $ 1.220.000,00 $ 1.586.000,00 $ 67.960.100 

 

8,26 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA REJILLA HORIZONTAL FIJA EN 

ALUMINIO V8, DIMENSIONES 1.50 × 2.80 M, CON PERSIANAS 

INCORPORADAS. 

 

UND 
 

2 
 

$ 7.770.000,00 
 

$ 10.101.000,00 
 

$ 24.242.400 

 

8,27 

Ventana -Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado 
natural, bronce o blanco, con vidrio transparente de 4mm HS AA+ PVB 

0.030+ Clear 4mm HS AA,, pelicula de seguridad, un cuerpo fijo. Diseño 
según cuadro de ventanas. Dimensiones: Según diseños 

 

M2 
 

725 
 

$ 686.189,00 
 

$ 892.046,00 
 

$ 646.965.282 

 

 

 

 

 

 

8,28 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA BLINDADA NIVEL 5, MARCO 

FABRICADO EN PERFIL ESTRUCTURAL DE ALUMINIO DE 10 X 10 EN LAS 

ESQUINAS Y DE 4 X 1 . 3/4 EN TODO LO DEMAS CON ANGULO DE 3/16 DE 

PARTE INTERNA Y CON RELLENO EN CONCRETO RIGIDO DE 4500 PSI CON 

TORNILLOS DE 6" PULGADAS DE SUJECCION ANGULO , PISAVIDRIO DE 

3/16 EN ALUMINIO VIDRIO DE SEGURIDAD BLINDADO NIVEL 5 CON 5 

PELICULAS DE ANTIESQUIRLAS PUB DE 0,60 MICRAS SILICONA 

ESTRUCTURAL ESPECIAL PARA VIDRIO BLINDADO, SE COLOCARA 

PELICULA DE SEGURIDAD ANTIESQUIRLAR CON PROTECCION UV 0,4% DE 

4 MICRAS PARA ATAQUE BALISTICO O DE EXPLOSIONES , GARANTIA DE 5 

AÑOS EN EL PAPEL 

 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

$ 5.739.390,00 

 

 

 

 

 

 

$ 7.461.207,00 

 

 

 

 

 

 

$ 89.907.544 

 

 

 

 

8,29 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA BLINDADA NIVEL 3, MARCO 

FABRICADO EN PERFIL ESTRUCTURAL DE ALUMINIO DE 4 X 1.3/4 CON EN 

CONCRETO DE 4500 PSI Y REFUERZO EN PLATINA DE 3/16 DE ACERO DE 

1X 1 PULG. PISAVIDRIO ESPECIAL PARA VIDRIO BLINDADO NIVEL 3 CON 4 

CAPAS DE PELICULA ANTIESQUIRLAS PUB 0,60 MICRAS ENPOTRADAS CON 

TORNILLERIA EN ACERO DE 6 PULGADAS XSILICONA ESPECIAL PARA 

VIDRIO BLINDADO. SE COLOCARA PELICULA DE SEGURIDAD 

ANTIESQUIRLAR CON PROTECCION UV 0,4% DE 4 MICRAS PARA ATAQUE 

BALISTICO O DE EXPLOSIONES , GARANTIA DE 5 AÑOS EN EL PAPEL 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

$ 4.947.750,00 

 

 

 

 

$ 6.432.075,00 

 

 

 

 

$ 20.839.923 

 

8,3 

Suministro e instalacion de VENTANA PROYECTANTE REF 3831.en 

aluminio NATURAL,vidrio 5mm incoloro.Incluye,cierre,brazos, 

empaque.Instalacion con tornilleria y sellamiento con silicona. 

 

M2 
 

181 
 

$ 939.321,40 
 

$ 1.221.118,00 
 

$ 220.741.501 

 

8,31 

Suministro e instalacion de VENTANA CORREDIZA REF 8025.en aluminio 

NATURAL,vidrio 5mm incoloro.Incluye,cierres,rodajas, 
felpa,empaque.Instalacion con tornilleria y sellamiento con silicona para 

mejor funcionamiento. 

 

M2 
 

17 
 

$ 771.637,83 
 

$ 1.003.129,00 
 

$ 16.611.816 

 

8,32 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO CORTINA EN ALUMINIO TIPO 

VTN1, SISTEMA PONZIO WS50 RG / SLVTE-50 CLÁSICA, ALTURA VARIABLE 

SEGÚN PLANO. 

 

M2 
 

4373 
 

$ 1.850.000,00 
 

$ 2.405.000,00 
 

$ 10.516.584.000 

9 Capítulo - Aparatos sanitarios e incrustaciones.      



 

 

 

9.01 

Suministro e instalacion de sanitarios para discapacitados alongado, 
bajo consumo 1,6 linea integral blanco. incluye griferia y papelera de 

sobreponer en la pared, en acero inoxidable para rollo de 200/400, 
cerradura con llave. 

 

UND 
 

3 
 

$ 1.073.076,10 
 

$ 1.394.999,00 
 

$ 4.184.997 

9.02 
Barra de seguridad plegable acero inox. 304, tornillos de anclaje acero 

inox. Color inoxidable. Corona o similar para discapacitados 
UND 2 $ 143.059,54 $ 185.977,00 $ 371.954 

9.03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO 
CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA 

UND 132 $ 502.132,59 $ 652.772,00 $ 86.165.904 

9.04 SUMINSTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS UND 3 $ 864.781,69 $ 1.124.216,00 $ 3.372.648 

9.05 
Ducha antivandalica con regadera de seguridad, empotrada a pared, tipo 
push, color cromo. Ref. 704320001 Corona o similar 

UND 87 $ 384.234,79 $ 499.505,00 $ 43.456.935 

9.06 
Suministro E Instalación De Orinal Santa Fé O Similar Para Fluxómetro, 
Incluye Grifería Push Antivandálica 

UND 68 $ 402.679,38 $ 523.483,00 $ 35.596.844 

9.07 Suministro E Instalación De Espejo Biselado De 4 Mm M2 108 $ 107.172,04 $ 139.324,00 $ 15.056.745 

 

9.08 

Meson En Concreto De 2500 Psi, Espesor De 0.06 Metros, Ancho De 0.60 

Metros, Varillas De 1/2" A Cada 0.20 Metros En Ambos Sentidos, Acabado 

En Granito Pulido 

 

ML 
 

176 
 

$ 178.329,54 
 

$ 231.828,00 
 

$ 40.880.550 

9.09 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANEL FENÓLICO (HPL), 
ACABADO AZUL. 

M2 204 $ 1.195.720,90 $ 1.554.437,00 $ 317.416.035 

9.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA TIPO ISEO DE 22 CM. UND 75 $ 199.394,50 $ 259.213,00 $ 19.440.975 

9.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS. UND 122 $ 555.597,90 $ 722.277,00 $ 88.117.794 

9.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO NEGRO ABSOLUTO 
DE 24 MM. 

UND 159 $ 3.481.378,90 $ 4.525.793,00 $ 719.420.055 

9.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR VERTICAL DE 
SOBREPONER PARA TOALLAS DE PAPEL. 

UND 18 $ 542.029,35 $ 704.638,00 $ 12.683.484 

9.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE SOBREPONER PARA 

PAPEL HIGIÉNICO. 
UND 44 $ 394.062,35 $ 512.281,00 $ 22.540.364 

9.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO CON 

SENSOR AUTOMÁTICO. 
UND 36 $ 998.789,35 $ 1.298.426,00 $ 46.743.336 

9.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA 

DE CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 5 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE. 
UND 96 $ 124.950,00 $ 162.435,00 $ 15.593.760 

9.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARED A PISO 
PMR EN ACERO INOXIDABLE 

UND 3 $ 333.986,17 $ 434.182,00 $ 1.302.546 

9.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE PMR EN 
ACERO INOXIDABLE 

UND 3 $ 865.986,17 $ 1.125.782,00 $ 3.377.346 

9.19 Division en acero inoxidable para duchas y saniatrios. M2 81 $ 1.165.000,00 $ 1.514.500,00 $ 122.159.570 

10 Capítulo - Acometidas/Instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales.      

10,1 Instalacion Hidraulica      

10.1.1 CONEXIÓN A RED PUBLICA UND 3 $ 35.000.000,00 $ 45.500.000,00 $ 136.500.000 

10.1.2 Punto De Agua Potable En Pvc. De 1/2" UND 194 $ 47.422,76 $ 61.650,00 $ 11.960.100 

10.1.3 Suministro E Instalación De Tubería De Agua Potable En Pvc De 1/2" ML 1529 $ 28.430,82 $ 36.960,00 $ 56.510.731 

10.1.4 Suministro E Instalación De Tuberia De Agua Potable En Pvc D = 1 1/2" ML 245 $ 47.691,58 $ 61.999,00 $ 15.163.095 

10.1.5 Suministro E Instalación De Tubería De Agua Potable En Pvc De 3/4" ML 628 $ 33.087,11 $ 43.013,00 $ 27.015.605 

10.1.6 Suministro E Instalación De Tuberia De Agua Potable En Pvc D = 1" ML 107 $ 36.134,86 $ 46.975,00 $ 5.021.158 

10.1.7 Suministro E Instalación De Tuberia De Agua Potable En Pvc D = 1 1/4" ML 475 $ 46.058,20 $ 59.876,00 $ 28.465.649 

10.1.8 Tuberia Pvc Presion De 2" (Ver Diseño) ML 190 $ 62.990,58 $ 81.888,00 $ 15.560.358 

10.1.9 Suministro e instalacion de Válvula Bola 1.1/2 x pvc UND 21 $ 56.719,79 $ 73.736,00 $ 1.548.456 

10.1.10 Suministro e instalacion de valvula de bola de 1/2" tipo red white o similar UND 10 $ 68.145,85 $ 88.590,00 $ 885.900 

10.1.11 
Suministro e instalacion de valvula de control de 3/4" tipo red white o 
similar 

UND 26 $ 64.627,39 $ 84.016,00 $ 2.184.416 

10.1.12 
Suministro E Instalación De Válvula De Control De 1 1/4 " Tipo Red White 

O Similar 
UND 40 $ 117.658,52 $ 152.956,00 $ 6.118.240 

10.1.13 Suministro E Instalación De Reduccion PVC 1-1/2'' x 1/2'' UND 92 $ 19.180,26 $ 24.934,00 $ 2.293.928 

10.1.14 Suministro E Instalación De Reducción PVC D=2" x 1-1/2" UND 36 $ 24.020,26 $ 31.226,00 $ 1.124.136 

10.1.15 Suministro E Instalación De Reducción PVC D=2-1/2" x 2" UND 14 $ 28.090,26 $ 36.517,00 $ 511.238 

10.1.16 Suministro E Instalación De Reducción PVC D=2-1/2" x 1-1/2" UND 7 $ 31.280,26 $ 40.664,00 $ 284.648 

10.1.17 Suministro E Instalación De Reduccion PVC 1-1/4'' x 1/2'' UND 145 $ 18.103,06 $ 23.534,00 $ 3.412.430 

10.1.18 Suministro E Instalación De Medidor UND 2 $ 240.592,19 $ 312.770,00 $ 625.540 

10.1.19 
Sistema bombeo Agua Potable (Bombas, Sistema Hidroneumático)incluye 

tablero según diseño. 
UND 1 $ 7.546.968,75 $ 9.811.059,00 $ 9.811.059 

10.1.20 Suministro E Instalación De Válvula Antiretorno D=2" UND 1 $ 159.700,80 $ 207.611,00 $ 207.611 

10.1.21 Punto De Agua Potable En Pvc. De 3/4" UND 10 $ 72.000,00 $ 93.600,00 $ 936.000 

10.1.22 Suministro E Instalación De Tuberia De Agua Potable En Pvc D = 2" ML 123 $ 58.414,98 $ 75.939,00 $ 9.340.497 

10.1.23 Suministro E Instalación De Tuberia De Agua Potable En Pvc D = 3" ML 358 $ 85.558,40 $ 111.226,00 $ 39.798.887 

10.1.24 Suministro e instalacion de valvula de bola de 1" tipo red white o similar UND 2 $ 151.689,07 $ 197.196,00 $ 394.392 

10.1.25 
Suministro e Instalación de Tuberia PVC sch 20 1 1/2" Incluye; accesorios y 

accesorios para su correcta instalación 
ML 40 $ 16.500,00 $ 21.450,00 $ 858.000 

10,2 Instalaciones Sanitarias      

10.2.1 Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2" UND 229 $ 102.970,60 $ 133.862,00 $ 30.654.398 

10.2.2 Punto Sanitario En Pvc. Diámetro 4" UND 164 $ 142.889,58 $ 185.756,00 $ 30.463.984 

10.2.3 Suministro E Instalación De Tubería De Sanitaria En Pvc, Diámetro De 2" ML 440 $ 58.672,04 $ 76.274,00 $ 33.562.848 

10.2.4 Suministro E Instalación De Tubería De Sanitaria En Pvc, Diámetro De 3" ML 852 $ 66.208,61 $ 86.071,00 $ 73.372.085 

10.2.5 Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria En Pvc, Diámetro 4" ML 946 $ 76.115,83 $ 98.951,00 $ 93.613.583 

10.2.6 Suministro E Instalación De Tuberia Sanitaria Pvc De 6" ML 88 $ 149.051,71 $ 193.767,00 $ 17.103.813 

10.2.7 Suministro E Instalación De Tuberia Sanitaria Pvc De 8" ML 10 $ 256.766,98 $ 333.797,00 $ 3.217.803 

10.2.8 Suministro E Instalación De Yee Reducida PCV D=4'' x 2" UND 144 $ 43.820,26 $ 56.966,00 $ 8.203.104 

10.2.9 Suministro E Instalación De Yee Reducida PCV D=4'' x 3" UND 310 $ 43.820,26 $ 56.966,00 $ 17.659.460 

10.2.10 Suministro E Instalación De Yee Reducida PCV D=6'' x 4" UND 148 $ 166.458,13 $ 216.396,00 $ 32.026.608 
 



 

 

 

10.2.11 Suministro E Instalación De Tee Reducida PCV D=6'' x 4" UND 62 $ 257.758,13 $ 335.086,00 $ 20.775.332 

10.2.12 Suministro E Instalación De Reducción PCV D=4'' x 3" UND 596 $ 23.363,06 $ 30.372,00 $ 18.101.712 

10.2.13 Suministro E Instalación De Reducción PCV D=4'' x 2" UND 1367 $ 23.363,06 $ 30.372,00 $ 41.518.524 

 

10.2.14 

Registro de 0.70 x 0.70 x 0.70 mts en mampostería, Mortero de pega 1:4, 

pañetado con mortero 1:6 impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 

psi 

 

UND 
 

5 
 

$ 1.003.005,00 
 

$ 1.303.907,00 
 

$ 6.519.535 

10.2.15 Suministro e instalacion de sifon de piso. Diámetro 3" UND 184 $ 59.988,56 $ 77.985,00 $ 14.349.240 

 

10.2.16 

Registro de 1.0 x 1.0 x 1.0 mts en ladrillo tolete, Mortero de pega 1:4, 

pañetado con mortero 1:6 impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 

psi 

 

UND 
 

55 
 

$ 1.328.046,19 
 

$ 1.726.460,00 
 

$ 94.955.300 

10,3 Sistema de Ventilacion      

10.3.1 Puntos De Conexion Salida De Ventilacion Pvc Sanitaria D=2". UND 73 $ 151.721,69 $ 197.238,00 $ 14.398.374 

10.3.2 Puntos De Conexion Salida De Ventilacion Pvc Sanitaria D=3". UND 60 $ 222.050,40 $ 288.666,00 $ 17.319.960 

10.3.3 Puntos De Conexion Salida De Ventilacion Pvc Sanitaria D=4". UND 52 $ 184.234,64 $ 239.505,00 $ 12.454.260 

10.3.4 Suministro E Instalación De Tubería De Ventilación Pvc D= 2" ML 1085 $ 90.083,67 $ 117.109,00 $ 127.021.106 

10.3.5 Suministro Einstalación De Tubería Pvc De Ventilacion D=3". ML 453 $ 93.099,87 $ 121.030,00 $ 54.826.590 

10,4 Sistema pluvial      

10.4.1 Puntos De Agua Lluvia D=4". UND 69 $ 81.555,82 $ 106.023,00 $ 7.315.587 

10.4.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUAS LLUVIAS Ø 4" CON 
TRAGANTE DOBLE. INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

UND 20 $ 265.004,28 $ 344.506,00 $ 6.890.120 

10.4.3 Puntos De Agua Lluvia D=6". UND 1 $ 173.318,09 $ 225.314,00 $ 225.314 

10.4.4 Suministro E Instalación DeTuberia De Aguas Lluvias D=1 1/2" Pvc. ML 1 $ 39.664,94 $ 51.564,00 $ 51.564 

10.4.5 
Suministro E Instalación De Tapón de Aluminio R-8" Tipo Colrejilla o 

Similar, Rejilla de Cupula con Sosco en Aluminio D=8" x 6 
UND 1 $ 117.061,71 $ 152.180,00 $ 152.180 

10.4.6 Canales Media Caña H=0.06 m B=0.60-1.20 m ML 28 $ 67.671,25 $ 87.973,00 $ 2.503.712 

10.4.7 Puntos De Agua Lluvia D=3". UND 126 $ 199.005,93 $ 258.708,00 $ 32.597.208 

10.4.8 Suministro E Instalación De Tubería PVC Pluvial D=3" ML 668 $ 45.692,36 $ 59.400,00 $ 39.679.200 

10.4.9 Suministro E Instalación De Tubería PVC Pluvial D=4" ML 138 $ 56.976,15 $ 74.069,00 $ 10.221.522 

10.5 Estación de bombeo de aguas residuales      

10.5.1 
Tanque de concreto de 4000 psi impermeabilizado para almacenamiento 
de aguas residuales incluye acero 

M3 18 $ 4.184.883,04 $ 5.440.348,00 $ 97.926.264 

10.5.2 Bomba sumergibles Agua residuales (2 Bombas con Q=6.7 L/s y Hd=5 mca) UND 2 $ 1.836.308,10 $ 2.387.201,00 $ 4.774.402 

10.5.3 
Suministro e instalacion de tuberia PEAD 90mm RCI clase 200 FM, incluye 

accesorios 
ML 180 $ 115.483,85 $ 150.129,00 $ 27.023.220 

10.5.4 
Suministro e instalacion de transicion 90mm PEAD a 1-1/2" Acero al 

carbon, incluye accesorios. 
UND 2 $ 494.212,23 $ 642.476,00 $ 1.284.952 

10.5.5 
Suministro e instalacion de transicion 90mm PEAD a 3" Acero al carbon 

incluye accesorios 
UND 8 $ 465.471,19 $ 605.113,00 $ 4.840.904 

10.6 Tanque de almacenamiento      

10.6.1 
Tapa o boya de acceso de 1,0 x 0,8 mts. En lamina galvanizada y borde 

con perfileria en angulo metalico 
UND 7 $ 584.292,11 $ 759.580,00 $ 5.317.060 

 

10.6.2 

CONSTRUCION DE TANQUES DE 4000 PSI CON IMPERMEABILIZACION 

INTEGRAL INCLUYE PASANTES PARA TUBERIAS. SISTEMA 
CONTRAINCENDIO, AGUA POTABLE, INCLUYE CINTA SIKA PERIMETRAL 

 

M3 
 

63 
 

$ 1.509.945,48 
 

$ 1.962.929,00 
 

$ 124.488.957 

10.7 INSTALACION DE TANQUES      

 

10.7.1 

DESCARGUE DE TANQUES EN SITIO. (SE HACE CON GRÚA TIPO PH, SE 

BAJA DEL CAMIÓN AL PISO Y SE ACUÑA CON SACOS LLENOS DE ARENA, Y 

SE LE HACE INSPECCIÓN VISUAL PARA VERIFICAR ESTADO DEL TANQUE). 

 

UND 
 

1 
 

$ 3.500.000,00 
 

$ 4.550.000,00 
 

$ 4.550.000 

 

10.7.2 

INSTALACIÓN TANQUE AÉREO FIBRA 5000 GLN (INCLUYE SERVICIO DE 

GRÚA). (COLOCACIÓN DEL TANQUE EN SITIO, SOBRE SKIES O BASES, 

NIVELACIÓN Y ANCLAJE SI ES NECESARIO). 

 

UND 
 

2 
 

$ 2.250.000,00 
 

$ 2.925.000,00 
 

$ 5.850.000 

 

 

10.7.3 

SUMINISTRO DE TANQUE SUPERFICIAL EN (PRFV) POLIÉSTER REFORZADO 

CON FIBRA DE VIDRIO DE CAPACIDAD: 5.000 GAL - DIÁMETRO: 2 MTS - 

LARGO CUERPO: 6 MTS - LARGO TOTAL: 6.80 MTS - ESPESOR: 12 MM 

PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

 

 

UND 

 

 

2 

 

 

$ 54.323.500,00 

 

 

$ 70.620.550,00 

 

 

$ 141.241.100 

10.8 INSTALACION ACCESORIOS DE TANQUES      

 

10.8.1 

PRUEBA NEUMÁTICA TANQUES (NO CERTIFICADA ONAC). (SE HACE 

PRUEBA TRUE CHEK A ESPACIO PARED INTERSTICIAL Y PRUEBA 
NEUMÁTICA A ESPACIO PRINCIPAL). 

 

UND 
 

2 
 

$ 800.000,00 
 

$ 1.040.000,00 
 

$ 2.080.000 

 

10.8.2 

SUMINISTRO DE NIPLES HIERRO GALVANIZADO 4" (LLENADO DIRECTO, 

MONITOREO, BOMBA SUMERGIBLE). (VER PLANO DETALLE INST. 

TANQUE). 

 

UND 
 

6 
 

$ 120.000,00 
 

$ 156.000,00 
 

$ 936.000 

10.8.3 
SUMINISTRO DE BOQUEREL GIRATORIO DE 4" MARCA EMCO, INSTALADO 
EN BOCA DE DESCARGUE. (IMAGEN 001). 

UND 2 $ 1.300.000,00 $ 1.690.000,00 $ 3.380.000 

10.8.4 
SUMINISTRO DE BOQUEREL FIJO DE 4" MARCA EMCO, INSTALADO EN 

BOCAS DE MEDIDA. (IMAGEN 002). 
ML 2 $ 750.000,00 $ 975.000,00 $ 1.950.000 

10.8.5 
SUMINISTRO DE T DE SOBRELLENADO. CRUZ DE HIERRO MARCA AILE. 

(IMAGEN 003). COLOCADA EN LA SALIDA DEL TANQUE PARA DESFOGUE. 
UND 2 $ 660.000,00 $ 858.000,00 $ 1.716.000 

 

10.8.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TIPO LENGÜETA (SOBRellenado) 

TESTEABLE MARCA EMCO. (IMAGEN 004). SE INSTALA DENTRO DEL 
TANQUE EN LA BOCA DE DESCARGUE. VER PLANO DET. INSTALACIÓN 

TANQUE. 

 

UND 
 

2 
 

$ 4.570.000,00 
 

$ 5.941.000,00 
 

$ 11.882.000 

 

10.8.7 

VÁLVULA CIERRE RÁPIDO 2". MULTIMARCA. SE COLOCA A LA SALIDA DE 

LA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL CIERRE DEL ENVÍO DE COMBUSTIBLE EN 
CASO DE MANTENIMIENTOS. (IMAGEN 006). 

 

UND 
 

2 
 

$ 200.000,00 
 

$ 260.000,00 
 

$ 520.000 

 



 

 

 

10.8.8 

SUMINISTRO DE FLEXO HIDRÁULICO AMERICANO DE 1 1/2" X 18 
MULTIMARCA CON SELLO UL. (IMAGEN 007). SE COLOCAN DEBAJO DEL 

DISPENSADOR Y EN LA SALIDA DE LAS BOMBAS. 

 

UND 
 

4 
 

$ 650.000,00 
 

$ 845.000,00 
 

$ 3.380.000 

10.8.9 Valvula y flotador 3/4" para llenado de tanques UND 2 $ 266.635,27 $ 346.626,00 $ 693.252 

10.9 INSTALACIONES HIDRAULICAS      

10.9.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO POTABLE PARA SANITARIO Ø 1/2" 
H= 0.20m. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPONES. 

UND 308 $ 71.829,65 $ 93.379,00 $ 28.760.732 

10.9.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO POTABLE PARA DUCHA Ø 1/2" H= 
1.20m. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPONES. 

UND 301 $ 80.689,55 $ 104.896,00 $ 31.573.696 

10.9.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO POTABLE PARA LAVAPLATOS Ø 

1/2" H= 0.60m. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPONES. 
UND 155 $ 76.717,40 $ 99.733,00 $ 15.458.615 

10.9.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO POTABLE PARA FREGADERO Ø 

1/2" H= 0.60m. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPONES. 
UND 155 $ 76.717,40 $ 99.733,00 $ 15.458.615 

10.9.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO POTABLE PARA LAVADORA Ø 

1/2" H= 0.70m. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPONES. 
UND 167 $ 76.717,40 $ 99.733,00 $ 16.655.411 

10.9.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 1/2" RDE 
13.5. INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

ML 2507 $ 21.076,58 $ 27.400,00 $ 68.691.800 

10.9.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 3/4" RDE 
21. INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

ML 71 $ 21.407,94 $ 27.830,00 $ 1.975.930 

10.9.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 1" RDE 21. 

INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 120 $ 34.154,49 $ 44.401,00 $ 5.328.120 

10.9.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 1 1/4" RDE 

21. INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 259 $ 42.081,13 $ 54.705,00 $ 14.168.595 

10.9.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 1 1/2" RDE 
21. INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

ML 249 $ 47.197,45 $ 61.357,00 $ 15.277.893 

10.9.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 2" RDE 21. 

INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 118 $ 63.528,96 $ 82.588,00 $ 9.745.384 

10.9.12 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 2 1/2" RDE 

21. INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 31 $ 101.823,25 $ 132.370,00 $ 4.103.470 

10.9.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 3" RDE 21. 

INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 6 $ 128.418,79 $ 166.944,00 $ 1.001.664 

10.9.14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA AUTOMATICA Ø 1/2". 

INCLUYE ACCESORIOS Y MONTANTE EN PVC DE 1/2" RDE 13.5 
UND 13 $ 78.407,01 $ 101.929,00 $ 1.325.077 

10.9.15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Ø 4" RDE 21. 

INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 13 $ 216.601,99 $ 281.583,00 $ 3.660.579 

10.9.16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION Ø 1 

1/2". INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
UND 14 $ 2.558.428,68 $ 3.325.957,00 $ 46.563.398 

10.10 INSTALACIONES SANITARIAS      

10.10.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PARA LAVAMANOS Ø 

2" H= 0.55m. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPONES. 
UND 220 $ 121.628,24 $ 158.117,00 $ 34.785.740 

10.10.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PARA SANITARIO Ø 4" 
H= 0.00m. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPONES. 

UND 220 $ 177.610,68 $ 230.894,00 $ 50.796.680 

10.10.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PARA DUCHA Ø 2" H= 
0.00m. INCLUYE SIFON, ACCESORIOS Y TAPONES. 

UND 215 $ 106.221,38 $ 138.088,00 $ 29.688.920 

10.10.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PARA LAVAPLATOS Ø 

2" H= 0.55m. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPONES. 
UND 111 $ 121.628,24 $ 158.117,00 $ 17.550.987 

10.10.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PARA FREGADERO Ø 

2" H= 0.55m. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPONES. 
UND 111 $ 121.628,24 $ 158.117,00 $ 17.550.987 

10.10.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO PARA LAVADORA Ø 2" 
H= 0.55m. INCLUYE ACCESORIOS Y TAPONES. 

UND 119 $ 121.628,24 $ 158.117,00 $ 18.815.923 

10.10.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 2". 
INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

ML 968 $ 53.327,69 $ 69.326,00 $ 67.107.568 

10.10.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 3". 
INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

ML 96 $ 66.698,30 $ 86.708,00 $ 8.323.968 

10.10.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 4". 
INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

ML 267 $ 83.319,94 $ 108.316,00 $ 28.920.372 

10.10.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS Ø 6". 

INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 98 $ 136.756,64 $ 177.784,00 $ 17.422.832 

10.10.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS NEGRAS Ø 4". 
INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

ML 505 $ 118.516,62 $ 154.072,00 $ 77.806.360 

10.10.12 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION PARA REGISTRO SANITARIO EN 
MAMPOSTERIA E IMPERMEABILIZADO DE 0.60m x 0.60m Hmax: 1.50m. 

UND 20 $ 443.756,64 $ 576.884,00 $ 11.537.680 

10.10.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS NEGRAS Ø 2". 
INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

ML 10 $ 65.303,10 $ 84.894,00 $ 848.940 

10.10.14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS NEGRAS Ø 3". 
INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

ML 120 $ 78.043,10 $ 101.456,00 $ 12.174.720 

10.10.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=1 1/2" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 4 $ 32.796,00 $ 42.635,00 $ 177.788 

10.10.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=2" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 257 $ 37.661,00 $ 48.959,00 $ 12.557.984 

10.10.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=4" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 317 $ 74.961,00 $ 97.449,00 $ 30.884.512 

10.10.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=6" (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

ML 115 $ 139.968,00 $ 181.958,00 $ 20.925.170 

10.10.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC RDE 21 D=3" (INCLUYE 

ACCESORIOS) 
ML 13 $ 459.723,00 $ 597.640,00 $ 7.476.476 

10.10.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS 20 GPM, INCLUYE 

VÁLVUAS Y ACCESORIOS 
UND 21 $ 3.683.476,00 $ 4.788.519,00 $ 100.558.899 

10.10.21 SISTEMA EYECTOR (2 BOMBAS CON Q=3 L/S Y HD= 7.00 MCA) UND 1 $ 20.674.520,00 $ 26.876.876,00 $ 26.876.876 
 



 

 

 

 

 

 

 
10.10.22 EXCAVACIÓN A MANO (NO INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE) M3 104 $ 33.017,99 $ 42.923,00 $ 4.478.157 

10.10.23 CIMENTACIÓN DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA M3 17 $ 115.138,04 $ 149.679,00 $ 2.602.918 

10.10.24 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO M3 87 $ 18.245,53 $ 23.719,00 $ 2.062.130 

 

10.10.25 

REGISTRO DE 0.80 X 0.80 X 1.00-1.20 MTS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO 

DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO, TAPA 
EN CONCRETO DE 3000 PSI 

 

ML 
 

14 
 

$ 875.098,00 
 

$ 1.137.627,00 
 

$ 15.926.778 

10.10.26 
POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 28 MPA D: 1.20 M, H<1.6 M, TAPA 
DE 0.60 M EN HF 

ML 2 $ 2.719.421,00 $ 3.535.247,00 $ 7.070.494 

10.10.27 PUNTO SANITARIO UND 89 $ 23.612,00 $ 30.696,00 $ 2.731.944 

10.10.28 PUNTO SANITARIO INODOROS UND 57 $ 35.162,00 $ 45.711,00 $ 2.605.527 

10.10.29 PRUEBA DEL SISTEMA GB 1 $ 1.480.503,00 $ 1.924.654,00 $ 1.924.654 

10.10.30 Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 1-1/2" UND 1 $ 98.700,00 $ 128.310,00 $ 128.310 

10.10.31 Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 3" UND 101 $ 191.789,42 $ 249.326,00 $ 25.181.926 

10.10.32 Suministro e instalación de sifon para desague de lavaplatos UND 2 $ 60.014,29 $ 78.019,00 $ 156.038 

10.10.33 Punto De Agua Potable En Pvc. De 1-1/4" UND 55 $ 121.296,67 $ 157.686,00 $ 8.672.730 

10.10.34 Suministro E Instalación De Tuberia De Agua Potable En PE-AL-PE D = 1" ML 9 $ 35.600,00 $ 46.280,00 $ 416.520 

10.10.35 PRUEBA HIDROSTATICA SUMINISTRO UND 4 $ 537.296,92 $ 698.486,00 $ 2.793.944 

 

10.10.36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE DE 3”, INCLUYE VÁLVULA DE 

APERTURA DE 3”, ACCESORIOS Y CONEXIÓN A TUBERÍA PVC-UM, 

ANCLAJE, SELLADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA 

TOTALMENTE INSTALADO Y OPERATIVO. 

 

UND 
 

2 
 

$ 5.935.000,00 
 

$ 7.715.500,00 
 

$ 15.431.000 

 

10.10.37 

Registro de 0.60 x 0.60 x 0.60 mts en mampostería, Mortero de pega 1:4, 

pañetado con mortero 1:6 impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 
psi 

 

UND 
 

8 
 

$ 490.000,00 
 

$ 637.000,00 
 

$ 5.096.000 

 

10.10.38 

Domiciliaria de alcantarillado 110mm PVC tipo Novafort, incluye 

excavacion, lleno, silla yee. No inlcuye demolición ni reposición de 
pavimento. 

 

UND 
 

1 
 

$ 3.890.000,00 
 

$ 5.057.000,00 
 

$ 5.057.000 

 

10.10.39 

Domiciliaria de alcantarillado 160mm PVC tipo Novafort, incluye 

excavacion, lleno, silla yee. No inlcuye demolición ni reposición de 
pavimento. 

 

ML 
 

46 
 

$ 654.000,00 
 

$ 850.200,00 
 

$ 39.109.200 

10.10.40 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN DESAGUE RESIDUAL UND 6 $ 800.000,00 $ 1.040.000,00 $ 6.240.000 

10.10.41 CONEXIÓN A CAMARA EXISTENTE UND 1 $ 415.000,00 $ 539.500,00 $ 539.500 

10.10.42 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN DESAGUE PLUVIAL UND 2 $ 800.000,00 $ 1.040.000,00 $ 2.080.000 

 

10.10.43 

Domiciliaria de alcantarillado 200mm PVC tipo Novafort, incluye 

excavacion, lleno, silla yee. No inlcuye demolición ni reposición de 
pavimento. 

 

ML 
 

67 
 

$ 794.000,00 
 

$ 1.032.200,00 
 

$ 69.157.400 

10.10.44 TAPA CAMARA DE INSPECCION D-1.2M UND 21 $ 325.000,00 $ 422.500,00 $ 8.872.500 

10.10.45 
CUERPO PARA CAMARA DE INSPECCION D-1.2M (REVISAR COTAS PARA 
ALTURAS) 

ML 2 $ 2.860.000,00 $ 3.718.000,00 $ 7.436.000 

10.11 INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS      

10.11.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS Ø 4". 

INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 114 $ 83.319,94 $ 108.316,00 $ 12.348.024 

10.11.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS Ø 6". 

INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 98 $ 136.756,64 $ 177.784,00 $ 17.422.832 

10.11.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PARA AGUAS 

LLUVIAS Ø 4". INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 15 $ 56.420,10 $ 73.346,00 $ 1.100.190 

10.11.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Ø 6". 

INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 
ML 100 $ 175.656,25 $ 228.353,00 $ 22.835.300 

10.11.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PARA AGUAS 
LLUVIAS Ø 3". INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA. 

ML 8 $ 56.420,10 $ 73.346,00 $ 586.768 

10.11.6 Suministro e instalacion de tragantes 5"x4" UND 16 $ 57.600,00 $ 74.880,00 $ 1.198.080 

10.11.7 Suministro e instalacion de tragantes 4"x3" UND 100 $ 51.100,00 $ 66.430,00 $ 6.643.000 

11 Capítulo: Obras exteriores - Paisajismo      

 

11.01 

Contenedores De Raiz De 1.50 X 1.50 X 1.60 Metros, En Concreto 
Reforzado, Con Refuerzo En Malla De 0.15 X 0.15 X 1/4 " Y Piso Con 

Apertura De Hueco De 0.25 X 0.25 Metros Y Remate Superior En Bordillo 
Redondeado 

 

UND 
 

17 
 

$ 735.235,67 
 

$ 955.806,00 
 

$ 16.248.702 

 

11.02 

Suministro e instalación escudo policía nacional en bronce alto relieve y 
color d= .90 a 1.00 mt. incluye anclaje a muro fachada Letra en bronce 

dimensión a= .12 a .14 mt, h= .18 mt, leyenda : policía nacional estación 
el Bosque . incluye anclaje a muro fachada 

 

UND 
 

3 
 

$ 9.606.714,00 
 

$ 12.488.728,00 
 

$ 37.466.184 

11.03 EXCAVACION A MAQUINA PARA PAVIMENTO M3 10641 $ 65.055,11 $ 84.572,00 $ 899.939.109 

11.04 CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONAL EN ADOQUIN M2 5246 $ 190.403,18 $ 247.524,00 $ 1.298.560.409 

11.05 CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE PAIMENTO RIGIDO E: 20MM M2 3352 $ 254.143,93 $ 330.387,00 $ 1.107.420.881 

11.06 MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO M2 2163 $ 193.524,40 $ 251.582,00 $ 544.166.834 

11.07 MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO M2 2853 $ 220.286,17 $ 286.372,00 $ 817.016.452 

11.08 CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E: 20MM M2 5516 $ 286.945,99 $ 373.030,00 $ 2.057.767.771 

11.09 ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 cm. M2 256 $ 119.812,50 $ 155.756,00 $ 39.836.155 

11.10 Suministro e instalacion de locetas podotactiles ML 13 $ 64.643,52 $ 84.037,00 $ 1.076.514 

12 URBANISMO      

12.01 SUMINISTRO E INSTALACION CARCAMO PREFABRICADO ML 28 $ 550.000,00 $ 715.000,00 $ 20.306.000 

12.02 SUMINISTRO E INSTALACION CARCAMO PREFABRICADO 9.6 M UND 35 $ 8.500.000,00 $ 11.050.000,00 $ 386.750.000 

12.03 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MALMO UND 12 $ 5.100.000,00 $ 6.630.000,00 $ 79.560.000 

12.04 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA MALMO CON ESPALDA UND 6 $ 5.408.000,00 $ 7.030.400,00 $ 42.182.400 

12.05 SUMINSTRO E INSTALACION MOBILIARIO PARA CANCHA UND 1 $ 10.231.623,00 $ 13.301.110,00 $ 13.301.110 

12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE GRUA UND 1 $  283.089.100,00 $ 368.015.830,00 $ 368.015.830 

 

12.07 

Suministro e instalacion de escudo de la policia nacional fundido en 

bronce detalles en alto relieve pilidos y brillado a color tamaño 60 cm de 

diametro 

 

UND 
 

1 
 

$ 6.300.000,00 
 

$ 8.190.000,00 
 

$ 8.190.000 



 

 

12.08 Suministro de Bandera de escritorio interna con base en madera UND 1 $ 272.500,00 $ 354.250,00 $ 354.250 

12.09 
Suministro e instalación de intercomunicador de escritorio con tegialador 

a 12 voltios , alto sonido micrófono receptor y amplificador 
UND 1 $ 1.044.000,00 $ 1.357.200,00 $ 1.357.200 

 

 

12.10 

Suministro de bandera externa de 1.1 x 1.35 mt con hasta para izaje con 

mohorra de 25 x10 brillanté,de 2.35 mt altura en tubo 4 mm , tendrán su 

cordón y su moño de 10 cm . 

Bandera escudo de policía Bandera escudo de 

Barranquilla Bandera escudo de Colombia 

 

 

UND 

 

 

4 

 

 

$ 1.048.923,00 

 

 

$ 1.363.600,00 

 

 

$ 5.454.400 

12.11 BASE Y CAÑUELA PARA CAMARA DE INSPECCION D-1.2M UND 2 $ 1.420.000,00 $ 1.846.000,00 $ 3.692.000 

 

 

12.12 

CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO EN CONCRETO CON MEDIDAS INTERNAS 

1.47X0.41 M Y MUROS DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE FORMALETA, 

REFUERZO SI APLICA, VACIADO, CURADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE DOBLE REJILLA DE POLIPROPILENO 45X74 CM, TOTALMENTE 

EJECUTADO. 

 

 

UND 

 

 

2 

 

 

$ 1.800.000,00 

 

 

$ 2.340.000,00 

 

 

$ 4.680.000 

 

12.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE ENTREGA EN CONCRETO DE 
1.00X0.70X1.27 M, INCLUYE FORMALETA, REFUERZO, VACIADO, CURADO 

Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHARNELA PLÁSTICA DE 16”, 
TOTALMENTE INSTALADO." 

 

UND 
 

1 
 

$ 1.895.000,00 
 

$ 2.463.500,00 
 

$ 2.463.500 

12.14 Carcamo en concreto con rejilla seccion 20 cm x 20-30 cm ML 214 $ 586.000,00 $ 761.800,00 $ 163.025.200 

12.15 
Filtro francés perimetral ducto perforado de 4", grava y geotextil a una 
profundidad máxima de 1 mt. 

ML 241 $ 96.500,00 $ 125.450,00 $ 30.233.450 

13 Capitulo: Dotación      

 

13.01 

Suministro E Instalación De Lavaplatos Sencillo de 0,60 x 0,50 En Acero 

Inoxidable, Con Una Ala Y Una Cubeta, Incluye Grifería Cuello De Ganso 

Metálica 

 

UND 
 

5 
 

$ 839.753,42 
 

$ 1.091.679,00 
 

$ 5.458.395 

 

 

 

13.02 

Suministro E Instalacion De Mueble Inferior Y Superior Para Cocina, 

Puertas En Mdf 15 Mm Con Caras Enchapadas En Melamina Color 

Wengue, Bisagras De Presion Y Manijas En Barra De 3/8", Maciza De 

Acero Inoxidable De 0.25 Metros Y Cerradura Tipo Boton, 3 Gavetas Con 

Rieles De Extensión, Mueble Para Micro Ondas, Incluye Meson En Marmol 

Granito, Sifon Y Griferia, Incluye Transporte (Ver Diseño) 

 

 

 

ML 

 

 

 

11 

 

 

 

$ 2.665.456,47 

 

 

 

$ 3.465.093,00 

 

 

 

$ 38.116.023 

13.03 Suministro de Muebles de armerillo en madera según diseños. ML 18 $ 1.127.144,81 $ 1.465.288,00 $ 26.375.184 

13.04 
Suministro de mueble de cedro incluye entrepaño según diseños para 
despensa y Alcoba 

ML 21 $ 1.290.794,44 $ 1.678.033,00 $ 35.238.693 

13.05 
Closet en madera-madera color wengue, espacio para zapatos, 3 cajones, 
bolillo de ganchos y maletero, ancho min 60 cms 

ML 73 $ 588.353,08 $ 764.859,00 $ 55.834.707 

13.06 Suministro e instalacion de lavadora en la zona de ropa de 19 KG UN 5 $ 3.189.771,51 $ 4.146.703,00 $ 20.733.515 

13.07 
Suministro e instalación de lava traperos en granito prefabricado de 0.3 x 

0.3 metro 
UN 4 $ 153.948,26 $ 200.133,00 $ 800.532 

13.08 
Suministro e instalación de Fregadero en granito prefabricado de 0.60 x 

0.50 metro 
UN 4 $ 373.325,12 $ 485.323,00 $ 1.941.292 

13.09 Suministro e instalación de guardaescoba cerámico 10 cm M2 59 $ 35.689,08 $ 46.396,00 $ 2.742.468 

13.10 Suministro e instalacion de meson en granito negro ML 6 $ 1.450.000,00 $ 1.885.000,00 $ 10.725.650 

14 Capitulo: Red contraincendio      

14.1 Red contraincendio      

14.1.1 Suministro e Instalación de Tubería Acero SCH 10 Ø1 1/2" ML 67 $ 148.017,59 $ 192.423,00 $ 12.892.341 

14.1.2 Suministro e Instalación de Tubería Acero SCH 10 Ø 4".(Ver Diseño) ML 41 $ 297.095,99 $ 386.225,00 $ 15.680.735 

14.1.3 Suministro e Instalación de Codo 90° Acero SCH 10 Ø1" UND 1448 $ 23.585,72 $ 30.661,00 $ 44.397.128 

14.1.4 Suministro e Instalación de Codo 90° Acero SCH 10 Ø1 1/2" UND 12 $ 30.627,79 $ 39.816,00 $ 477.792 

14.1.5 Suministro e Instalación de Codo 90° Acero SCH 10 Ø 2 1/2'' UND 36 $ 84.285,72 $ 109.571,00 $ 3.944.556 

14.1.6 Suministro e Instalación de Codo 90° Acero SCH 10 Ø4" UND 10 $ 193.733,34 $ 251.853,00 $ 2.518.530 

14.1.7 Suministro e Instalación de Tee Acero SCH 10 Ø1" UND 626 $ 47.085,72 $ 61.211,00 $ 38.318.086 

14.1.8 Suministro e Instalación de Tee Acero SCH 10 Ø 2 1/2" UND 5 $ 110.585,72 $ 143.761,00 $ 718.805 

14.1.9 Suministro e Instalación de Tee Acero SCH 10 Ø 4" UND 7 $ 183.133,34 $ 238.073,00 $ 1.666.511 

14.1.10 Suministro e Instalación de Unión Flexible SCH10 Ranurada UL/FM  D= 4" UND 24 $ 77.160,26 $ 100.308,00 $ 2.407.392 

14.1.11 Suministro e Instalación de Reducción Acero SCH 10 Ø 1 1/2" x 1" UND 24 $ 40.785,72 $ 53.021,00 $ 1.272.504 

14.1.12 Suministro e Instalación Cheque Ranurado 4" UL/FM UND 1 $ 703.890,08 $ 915.057,00 $ 915.057 

14.1.13 Suministro e instalación Válvula siamesa BRONCE 2 1/2"x 2 1/2"x 4" BxB UND 1 $ 808.905,08 $ 1.051.577,00 $ 1.051.577 

14.1.14 Suministro e Instalación de Tubería Acero SCH 10 Ø 3". (Ver Diseño) ML 85 $ 137.981,77 $ 179.376,00 $ 15.246.960 

14.1.15 PRUEBA HIDROSTATICA RCI 200 PSI X 2 HORAS UN 2 $ 1.100.000,00 $ 1.430.000,00 $ 2.860.000 

14.1.16 Tubo PE100 clase 200 FM RCI RDE11 110 MM ML 50 $ 80.751,00 $ 104.976,00 $ 5.248.800 

14.1.17 Codo PE100 clase 200 FM RCI RDE11 110 MM UN 10 $ 397.630,00 $ 516.919,00 $ 5.169.190 

14.1.18 TEE PE100 clase 200 FM RCI RDE11 110 MM UN 1 $ 205.949,00 $ 267.734,00 $ 267.734 

14.1.19 PORTABRIDA PE100 clase 200 FM RCI RDE11 110 MM UN 10 $ 155.260,00 $ 201.838,00 $ 2.018.380 

14.1.20 BRIDA LOCA HD FM UN 10 $ 226.006,20 $ 293.808,00 $ 2.938.080 

14.1.21 Suministro e instalacion de cabezal de prueba 2-1/2" UN 1 $ 3.946.571,00 $ 5.130.542,00 $ 5.130.542 

14.1.22 Suministro e instalacion de llaves de manguera 1/2" UN 17 $ 81.373,84 $ 105.786,00 $ 1.798.362 

14.1.23 Suministro e instalacion de siamesa 4" x 2 x 2-1/2" UN 3 $ 2.355.638,56 $ 3.062.330,00 $ 9.186.990 

14.1.24 
Suministro e instalacion de valvula desaireadora 1" Incluye manometro y 
valula de cierre 1" 150 PSI 

UN 1 $ 946.880,54 $ 1.230.945,00 $ 1.230.945 

14.2 INSTALACIONES PARA RED CONTRAINCENDIOS      

14.2.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC AWWA C-900 Ø 4". 
INCLUYE ACCESORIOS Y UNIONES 

ML 25 $ 554.118,32 $ 720.354,00 $ 18.008.850 

14.2.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AC SCH 10 Ø 4" RANURADA. 

INCLUYE SOPORTERIA Y ENGRASE. 
ML 14 $ 295.785,55 $ 384.521,00 $ 5.383.294 

14.2.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AC SCH 10 Ø 2 1/2" RANURADA. 

INCLUYE SOPORTERIA Y ENGRASE. 
ML 84 $ 213.347,89 $ 277.352,00 $ 23.297.568 

 



 

 

14.2.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AC SCH 10 Ø 2" RANURADA. 
INCLUYE SOPORTERIA Y ENGRASE. 

ML 2 $ 200.207,48 $ 260.270,00 $ 520.540 

14.2.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AC SCH 10 Ø 1 1/2" RANURADA. 
INCLUYE SOPORTERIA Y ENGRASE. 

ML 23 $ 158.466,05 $ 206.006,00 $ 4.738.138 

14.2.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC AWWA. Ø 4". INCLUYE 

RESTRICTORES, ACCESORIOS Y UNIONES 
UN 3 $ 3.191.234,05 $ 4.148.604,00 $ 12.445.812 

14.2.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO Ø 4" H.D INCLUYE 
COUPLINGS. 

UN 3 $ 180.445,37 $ 234.579,00 $ 703.737 

14.2.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO Ø 2 1/2" H.D INCLUYE 
COUPLINGS. 

UN 30 $ 139.022,15 $ 180.729,00 $ 5.421.870 

14.2.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO Ø 1 1/2" H.D INCLUYE 

COUPLINGS. 
UN 30 $ 72.924,30 $ 94.802,00 $ 2.844.060 

14.2.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA Ø 4" H.D INCLUYE 

COUPLINGS. 
UN 5 $ 271.270,37 $ 352.651,00 $ 1.763.255 

14.2.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA Ø 2 1/2" H.D INCLUYE 

COUPLINGS. 
UN 29 $ 173.966,15 $ 226.156,00 $ 6.558.524 

14.2.12 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA Ø 1 1/2" H.D INCLUYE 
COUPLINGS. 

UN 5 $ 62.376,00 $ 81.089,00 $ 405.445 

14.2.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED. COPA DE Ø 4" - Ø 2 1/2" H.D 
INCLUYE COUPLINGS. 

UN 7 $ 132.681,92 $ 172.487,00 $ 1.207.409 

14.2.14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED. COPA DE Ø 2 1/2" - Ø 1 1/2" H.D 

INCLUYE COUPLINGS. 
UN 31 $ 86.364,65 $ 112.274,00 $ 3.480.494 

14.2.15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED. COPA DE Ø 1 1/2" - Ø 1" H.D 

INCLUYE COUPLINGS. 
UN 5 $ 61.344,90 $ 79.748,00 $ 398.740 

14.2.16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA VENTOSA TRIPLE EFECTO Ø 1". 

INCLUYE ACCESORIOS 
UN 4 $ 1.357.751,38 $ 1.765.077,00 $ 7.060.308 

14.2.17 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE 
III. INCLUYE ACCESORIOS. 

UN 2 $ 2.082.122,92 $ 2.706.760,00 $ 5.413.520 

14.2.18 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE 
II. INCLUYE ACCESORIOS. 

UN 15 $ 2.082.122,92 $ 2.706.760,00 $ 40.601.400 

14.2.19 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA GIACOMINI DE 2 1/2" 
REDUCTORA DE PRESION. 

UN 15 $ 761.257,18 $ 989.634,00 $ 14.844.510 

14.2.20 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA GIACOMINI DE 1 1/2" 

REDUCTORA DE PRESION. 
UN 15 $ 361.732,18 $ 470.252,00 $ 7.053.780 

14.2.21 
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR TRANSICION C-900 A 

ACERO. 
UN 3 $ 2.575.160,92 $ 3.347.709,00 $ 10.043.127 

14.2.22 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SIAMESA EN BRONCE DE 2 1/2" 
X 2 1/2" X 4" 

UN 2 $ 2.285.438,59 $ 2.971.070,00 $ 5.942.140 

14.2.23 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC AWWA C-900 Ø 6". 
INCLUYE ACCESORIOS Y UNIONES 

ML 8 $ 554.118,32 $ 720.354,00 $ 5.762.832 

14.2.24 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AC SCH 10 Ø 6" RANURADA. 
SOPORTERIA Y ENGRASE. 

ML 92 $ 421.736,64 $ 548.258,00 $ 50.439.736 

14.2.25 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AC SCH 40 Ø 1" ROSCADA. 
INCLUYE SOPORTERIA Y ENGRASE. 

ML 18 $ 117.880,29 $ 153.244,00 $ 2.758.392 

14.2.26 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC AWWA. Ø 6". INCLUYE 

RESTRICTORES, ACCESORIOS Y UNIONES 
UN 1 $ 5.257.477,27 $ 6.834.720,00 $ 6.834.720 

14.2.27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC AWWA. Ø 6". INCLUYE 

RESTRICTORES, ACCESORIOS Y UNIONES 
UN 4 $ 3.191.234,05 $ 4.148.604,00 $ 16.594.416 

14.2.28 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO Ø 6" H.D INCLUYE 

COUPLINGS. 
UN 7 $ 304.020,59 $ 395.227,00 $ 2.766.589 

14.2.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO ROSCADO Ø 1" H.D UN 27 $ 27.365,15 $ 35.575,00 $ 960.525 

14.2.30 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA Ø 6" H.D INCLUYE 
COUPLINGS. 

UN 25 $ 375.336,59 $ 487.938,00 $ 12.198.450 

14.2.31 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ROSCADA Ø 1" H.D INCLUYE 

COUPLINGS. 
UN 1 $ 45.216,20 $ 58.781,00 $ 58.781 

14.2.32 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED. COPA DE Ø 6" - Ø 4" H.D INCLUYE 

COUPLINGS. 
UN 1 $ 182.456,84 $ 237.194,00 $ 237.194 

14.2.33 
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED. COPA DE Ø 6" - Ø 2 1/2" H.D 
INCLUYE COUPLINGS. 

UN 24 $ 168.467,43 $ 219.008,00 $ 5.256.192 

14.2.34 
SUMINISTRO E INSTALACION PARA GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE 
I. INCLUYE ACCESORIOS. 

UN 26 $ 592.536,55 $ 770.298,00 $ 20.027.748 

14.3 Cuarto de Bombas agua red contraincendio      

14.3.1 
Sistema bombeo Contra Incendios (Bomba Certificadas UL/FM con Q=200 

GPM y P=70 PSI. 1 Bomba Jockey Q=20 GPM y P=80 PSI) 
Und 2 $ 92.000.000,00 $ 119.600.000,00 $ 239.200.000 

14.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO 

CONTRA INCENDIO 
UND 6 $ 864.411,48 $ 1.123.735,00 $ 6.742.410 

 

14.3.3 

Escalera Vertical de seguridad en acero inoxidable : incluye anillo de 
proteccion, escalera de 2,5, peldaños de 30 x 30 mm y ancho de 52 cms, 

barra vertical, y demas elementos necesarios para su instalacion según 
diseño 

 

UND 
 

1 
 

$ 4.595.313,00 
 

$ 5.973.907,00 
 

$ 5.973.907 

15 Capitulo: Seguridad electronica      

15.1 Sistema CCTV      

15.1.1 
Suministro e instalación Camara tipo PTZ antivandalica IP 66 5 MP-POE-
con servomotor 

UND 4 $ 2.800.000,00 $ 3.640.000,00 $ 14.560.000 

15.2 NETWORKING STACKING Y BACKBONE 10 GBPS      

 

15.2.1 

Suministro e Instalación de Access Switch L3 Stackable Switch, 28x 

10/100/1000-T PoE+, 4x SFP+ Ports and dual fixed PSU, US Power Cord. 
Incluye módulo SFP+/LC 10G Multi-Mode 300m, 850nm, soporte por 1 

año, SFP+ 10G Direct Attach Cable. 

 

UND 
 

12 
 

$ 12.300.001,30 
 

$ 15.990.002,00 
 

$ 191.880.024 

 



 

 

 

 

 

 
15.3 Stema de deteccion de incendios      

 

 

 

 

15.3.1 

Suministro e Instalación de Panel Detección de Incendio FACP 

proporciona un bucle de dispositivo inteligente de Clase A o Clase B que 

admite hasta 250 direcciones de dispositivo. Los módulos de controlador 

de bucle se pueden agregar en combinación para expandir la capacidad 

total del sistema en incrementos de 250 puntos hasta un máximo de 

1,000 direcciones de dispositivos. Los paneles VS4 incluyen cuatro NAC 

que pueden conectarse para la operación Clase A o Clase B. Incluye 1 

tarjeta de lazo, 4 NAC's, dos baterias de respaldo, y transporte. 

 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

$ 6.960.719,32 

 

 

 

 

$ 9.048.935,00 

 

 

 

 

$ 18.097.870 

 

 

 

15.3.2 

Suministro e Instalación de Interfaz puerto Ethernet, RJ45. La tarjeta 

proporciona una conexión de red Ethernet 10/100 Base T estándar para 

conectarse a una intranet, una red local o Internet. La tarjeta se puede 

usar para descargar la programación de configuración desde el VS-CU al 

panel. La tarjeta Ethernet se instala en el conjunto de plástico y se 

conecta a la placa de circuito principal a través de un cable plano. Incuye 

transporte. 

 

 

 

UND 

 

 

 

2 

 

 

 

$ 531.250,08 

 

 

 

$ 690.625,00 

 

 

 

$ 1.381.250 

 

 

 

 

15.3.3 

Suministro e Instalación de Anunciador Remoto LCD cuentan con una 

gran pantalla LCD retroiluminada de 4 x 20 caracteres, proporcionan 16 

pares de LED para anunciar zonas, LED de estado y zumbador interno 

estándar en todos los modelos, Controles comunes disponibles para 

modelos con pantalla LED y LCD, Interruptor de llave disponible para 

deshabilitar controles comunes, Montaje estándar de caja eléctrica 

cuadrada de 4 pulgadas, Clase B o Clase A estándar de cableado RS485, 

Gabinetes de una, dos y tres posiciones disponibles, Interfaz de 

anunciador gráfico, incluye control común, indicadores y 32 LED. 

 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

$ 2.036.250,08 

 

 

 

 

$ 2.647.125,00 

 

 

 

 

$ 5.294.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.4 

 

Suministro e Instalación de Detector de Humo con Tecnología de 

detección de humo óptico de última generación, Dos niveles de 

compensación ambiental, Dos niveles de advertencia de detector sucio, 

Veinte configuraciones de prealarma, Cinco configuraciones de 

sensibilidad, Memoria no volátil, Direccionamiento electrónico, 

Identificación de detectores sucios o defectuosos, extiende las 

capacidades de seguridad de la vida y protección de la propiedad. El 

autodiagnóstico continuo garantiza la confiabilidad a largo plazo, mientras 

que la compensación ambiental ayuda a reducir los costos de 

mantenimiento. Operating voltage 15.20 to 19.95 VDC. Normal operating 

current 51 μA. Alarm current 68 μA. Smoke Sensitivity Range UL/ULC: 0.53 

to 3.94 %/ft. (1.7 to 12.35 %/m) obscuration. Vibration level 10 to 35 Hz, 

with an amplitude of 0.01 in. Air velocity 0 to 4,000 ft./min (0 to 20 m/s). 

Wall mounting 12 in. (305 mm) max. from ceiling. Incluye caja 4x4 Rawelt 

con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 341.533,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 443.993,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 84.802.663 

 

 

 

 

 

 

15.3.5 

Suministro e Instalación de Detector de Temperatura Rate-of-rise. 

Detector de incendios inteligente con índice de aumento. Monitorea la 

temperatura del aire circundante y analiza los datos del sensor para 

determinar si se debe iniciar una alarma. La función de calor de tasa de 

aumento detecta rápidamente un fuego rápido y en llamas. La función de 

calor de temperatura fija detecta fuego cuando la temperatura del aire 

cerca del detector excede el punto de alarma. Operating voltage 15.20 to 

19.95 VDC. Normal operating current 51 μA. Alarm current 68 μA. 

Vibration level 10 to 35 Hz, with an amplitude of 0.01 in. Rate-of-rise 

rating 15°F/min (8°C/min). Fixed temperature rating 135°F (57.2°C). 

Actual alarm point 129 to 141°F (53.9 to 60.6°C). Incluye caja 4x4 Rawelt 

con suplemento y tapa, coraza, conectores, accesorios y transporte. 

 

 

 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

$ 313.833,44 

 

 

 

 

 

 

$ 407.983,00 

 

 

 

 

 

 

$ 3.263.864 

15.3.6 Suministro e Instalación de base Sonora. UND 56 $ 911.400,29 $ 1.184.820,00 $ 66.349.920 

 

 

 

 

 

 

15.3.7 

Suministro e Instalación de Estación de Alarma de fuego de doble acción. 

Hechos de zinc fundido a presión y terminados con pintura en polvo epoxi 

roja complementada con rayas y marcas de color aluminio. Están 

equipadas con un interruptor de llave de alarma general (GA) para 

aplicaciones donde se requiere la operación en dos etapas. Operating 

Temperature: 32ºF to 120ºF (0ºC to 49ºC) Storage Temperature: -4ºF to 

140ºF (-20ºC to 60ºC) Humidity: 0 to 93%. Construction & Finish: Lexan - 

Red with white markings. Operating Current: Standby = 250μA, Activated 

= 400μA. Addressing Requirements: Uses 1 Module Address. Incluye 

módulo monitor, caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios, regata y 

transporte. 

 

 

 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

$ 1.069.296,29 

 

 

 

 

 

 

$ 1.390.085,00 

 

 

 

 

 

 

$ 22.241.360 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.8 

 

Suministro e Instalación de Sirena-estrobo pared 15, 30, 75 y 110 cd. 

Utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, 

para ofrecer un patrón de distribución de luz altamente controlado y 

enfocado de manera eficiente a cambio de menores requisitos de 

corriente. Las luces estroboscópicas cuentan con salida de luz de 15, 30, 

75 o 110 cd seleccionable en campo. Operating voltage 16 to 33 VDC, 16 

to 33 VFWR. Horn signal type Constant or TC3 temporal. Light output 15, 

30, 75, or 110 candela. Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx. 

Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine 

allowed wire resistance, refer to these specifications, and the 

specifications for the synchronized signal source. Synchronization Sources 

CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, 

Intelligent and Conventional Control Panels. Wire size 12 to 18 AWG (0.75 

to 2.50 mm2). Dimensions (W×H×D) 4.95 x 5.78 x 1.62 in (12.57 x 14.68 x 

4.11 cm). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, accesorios y transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 859.296,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 1.117.085,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 17.873.360 

 

 

 

 

 

15.3.9 

Suministro e Instalación de Módulo de entrada. Dispositivos 

direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar una 

alarma clase B normalmente abierta, supervisar o monitorear circuitos de 

dispositivos iniciadores de contacto seco (IDC). Description Single Input 

Module. Type Code 48 (factory set) Four sub-types (personality codes) are 

available. Address Requirements Uses One Module Address. Operating 

Current Standby = 250μA;Activated = 400μA; Operating Voltage 15.2 to 

19.95 Vdc (19 Vdc nominal). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, 

accesorios, regata y transporte. 

 

 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

$ 431.250,08 

 

 

 

 

 

$ 560.625,00 

 

 

 

 

 

$ 1.681.875 

 

 

 

 

 

15.3.10 

Suministro e Instalación de Módulo de control simple. Dispositivos 

direccionables analógicos inteligentes que se utilizan para conectar, a 

pedido del controlador de bucle, señales supervisadas de clase B o 

circuitos telefónicos a sus respectivas entradas de alimentación. 

Description Single Input (Riser) Signal Module. Type Code 50 (factory set) 

Two sub-types (personality codes) are available. Address Requirements 

Uses one module address. Wiring Terminations Suitable for #12 to #18 

AWG (2.5 mm² to 0.75mm²). Incluye caja 4x4 Rawelt, suplemento, 

accesorios, regata y transporte. 

 

 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

$ 859.296,29 

 

 

 

 

 

$ 1.117.085,00 

 

 

 

 

 

$ 2.234.170 

15.3.11 
Suministro e Instalación de fuente para sirenas de 6,5 A, 120 VAC. Incluye 

dos baterías de respaldo, módulo monitor, y transporte. UND 3 $ 3.237.366,44 $ 4.208.576,00 $ 12.625.728 

15.3.12 
Suministro e Instalación de Cable de incendios trenzado sin pantalla 2x18 

FPLR ML 2735 $ 10.070,00 $ 13.091,00 $ 35.805.849 

15.3.13 
Suministro e Instalación de Cable de incendios trenzado sin pantalla 2x16 

FPLR ML 802 $ 9.770,00 $ 12.701,00 $ 10.190.139 

 

15.3.14 

Suministro e Instalación de panel de detección temprana por aspiración 

para las áreas de armerillo y celdas. Incluye baterías, herramienta de 

corte de microtubos y accesorios de intalación, fuente y consumibles. 

 

UND 
 

2 
 

$ 26.495.034,83 
 

$ 34.443.545,00 
 

$ 68.887.090 

 

15.3.15 

Suministro e Instalación caja de conexiones con módulos de relé para 

integración de panel de detección temprana a panel de detección del 
edificio. 

 

UND 
 

3 
 

$ 6.825.001,62 
 

$ 8.872.502,00 
 

$ 26.617.506 

15.3.16 Suministro e Instalación de microtubo de 6mm. UND 2 $ 1.175.100,81 $ 1.527.631,00 $ 3.055.262 

15.3.17 Suministro e Instalación de microtubo de 4mm. UND 2 $ 1.525.100,81 $ 1.982.631,00 $ 3.965.262 

15.3.18 
Suministro e Instalación de salida para punto de muestreo. Incluye 

accesorio para empotrar, accesorios de eMPalme y reducción. UND 2 $ 577.400,29 $ 750.620,00 $ 1.501.240 

15.3.19 
Suministro e Instalación. Incluye accesorios de fijación y soporte. Tubería 

EMT 1" ML 273 $ 68.103,47 $ 88.535,00 $ 24.166.514 

15.3.20 
Suministro e Instalación. Incluye accesorios de fijación y soporte. Tubería 

IMC 1" ML 10 $ 115.360,35 $ 149.968,00 $ 1.499.680 

15.3.21 
Suministro e Instalación. Incluye accesorios de fijación y soporte.Tubería 

PVC 3/4" ML 599 $ 29.129,07 $ 37.868,00 $ 22.666.270 

16 Capítulo - Instalaciones Electricas      

16.1 Punto de conexión      

16.1.1 S/I DE POSTE DE CONCRETO, INCLUYE BASE CONCRETO (SEGUN DISEÑO) UND 2 $ 2.732.200,65 $ 3.551.861,00 $ 7.103.722 

16.1.2 S/I EQUIPO DE MEDIDA Y/O PROTECCIONES SEGUN DISEÑO ELECTRICO UND 1 $ 14.214.924,85 $ 18.479.402,00 $ 18.479.402 

16.1.3 S/I DE UPS SEGUN DISEÑO ELECTRICO UND 4 $ 15.487.083,65 $ 20.133.209,00 $ 80.532.836 

16.2 Suministro e instalacion de salida electricas      

16.2.1 S/I DE SALIDAS PARA ILUMINACION INTERIOR O EXTERIOR UND 874 $ 148.478,94 $ 193.023,00 $ 168.702.102 

16.2.2 S/I DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO UND 173 $ 128.485,05 $ 167.031,00 $ 28.896.363 

16.2.3 S/I DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE UND 12 $ 292.471,15 $ 380.212,00 $ 4.562.544 

16.2.4 S/I DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE UND 2 $ 319.649,15 $ 415.544,00 $ 831.088 

16.2.5 S/I DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE NORMAL UND 445 $ 148.478,94 $ 193.023,00 $ 85.895.235 

16.2.6 S/I DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN TECHO O PARED UND 96 $ 269.733,15 $ 350.653,00 $ 33.662.688 

16.2.7 
S/I DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE GFCI, EN TUBERIA PVC (Según 
diseño) UND 63 $ 197.435,02 $ 256.666,00 $ 16.169.958 

16.2.8 S/I DE SALIDA PARA UNIDAD MANEJADORA UND 97 $ 287.483,49 $ 373.729,00 $ 36.251.713 

16.2.9 
S/I DE SALIDA PARA UNIDAD CONDENSADORA EN TUBERIA EMT (Según 
diseño) UND 31 $ 707.976,06 $ 920.369,00 $ 28.531.439 

16.2.10 S/ DE SALIDA DE SENSOR EN TUBERIA EMT 1/2", N.12F+N.12N+N.12T UND 49 $ 158.569,44 $ 206.140,00 $ 10.100.860 

16.2.11 
S/ DE SALIDA PARA EXTRACTOR DE BAÑO, EN TUBERIA EMT 1/2" Y 

N.12F+N.12N+N.12T UND 1 $ 174.042,08 $ 226.255,00 $ 226.255 

16.2.12 S/I DE SALIDAS PARA ILUMINACION, EN TUBERIA PVC 1/2" UND 2 $ 148.478,94 $ 193.023,00 $ 386.046 

16.2.13 S/I DE SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO O DOBLE UND 14 $ 284.909,11 $ 370.382,00 $ 5.185.348 

 



 

 

 

16.2.14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE RESPALDO DE 185 kva 
Trifasica 208/127V 

UND 3 $  139.125.000,00 $ 180.862.500,00 $ 542.587.500 

16.2.15 Suministro e instalación Conector bimetálico ( Cu-Al) para(8mm - 2/0 ) UND 18 $ 60.000,00 $ 78.000,00 $ 1.404.000 

16.3 Suministro e instalacion de luminaria y sensores      

16.3.1 S/I DE LUMINARIA PANEL LED TIPO BALA UND 536 $ 48.900,03 $ 63.570,00 $ 34.073.520 

16.3.2 S/I DE LUMINARIA PANEL LED DE 40W (Segun diseño) UND 162 $ 109.900,03 $ 142.870,00 $ 23.144.940 

16.3.3 S/I DE LUMINARIAS DE SEÑALIZACION Y/O EMERGENCIA UND 121 $ 108.900,03 $ 141.570,00 $ 17.129.970 

16.3.4 S/I DE LUMINARIAS DE LED HERMETICA (SEGUN DISEÑO) UND 16 $ 59.900,03 $ 77.870,00 $ 1.245.920 

16.3.5 S/I DE LUMINARIAS TIPO APLIQUE LED UND 1 $ 139.484,92 $ 181.330,00 $ 181.330 

16.3.6 S/I DE LUMINARIAS LED ANTIEXPLOSIVO UND 5 $ 2.596.136,08 $ 3.374.977,00 $ 16.874.885 

16.3.7 
S/I DE POSTE DE ILUMINACION Y/O LIMINARIAS Y/O REFLECTORES LED 

SEGUN DISEÑO ELECTRICO 
UND 25 $ 4.711.599,21 $ 6.125.079,00 $ 153.126.975 

16.3.8 S/I DE REFLECTORES LED UND 33 $ 632.908,08 $ 822.781,00 $ 27.151.773 

16.3.9 S/I DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO Y/O PARED UND 49 $ 300.476,72 $ 390.620,00 $ 19.140.380 

16.4 ILUMINACION      

 

 

16.4.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION 

EN CIELO RASO EN TUBERIA EMT 1/2" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE 

HALOGENOS 12 AWG, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, 

TUBERIA EMT 1/2", CAJA OCTOGONAL METALICA, CONECTOR RESORTE, 

PRENSOESTOPA. 

 

 

UND 

 

 

297 

 

 

$ 254.256,55 

 

 

$ 330.534,00 

 

 

$ 98.168.598 

 

 

16.4.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION 

DE EMERGENCIA EN TUBERIA EMT 1/2" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE 

HALOGENOS 12 AWG, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, 

TUBERIA EMT 1/2", CAJA OCTOGONAL METALICA, CONECTOR RESORTE, 

PRENSOESTOPA. 

 

 

UND 

 

 

355 

 

 

$ 254.256,55 

 

 

$ 330.534,00 

 

 

$ 117.339.570 

 

 

16.4.3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION 

EXTERIOR EN TUBERIA SCH 40 USO EXTERIOR 1/2" CON CABLE DE COBRE 

LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X16 

AWG, TUBERIA SCH 40 USO EXTERIOR 1/2", CAJA OCTOGONAL METALICA, 

CONECTOR RESORTE, PRENSOESTOPA. 

 

 

UND 

 

 

11 

 

 

$ 172.877,20 

 

 

$ 224.740,00 

 

 

$ 2.472.140 

 

16.4.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION 
EN TUBERIA IMC 3/4" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 

AWG, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG, TUBERIA IMC 3/4", 
CAJA OCTOGONAL METALICA, CONECTOR RESORTE, PRENSOESTOPA. 

 

UND 
 

2 
 

$ 307.616,55 
 

$ 399.902,00 
 

$ 799.804 

 

16.4.5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR 
SENCILLO EN TUBERIA EMT 1/2" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE 

HALOGENOS 12 AWG, INCLUYE ACCESORIO, TUBERIA EMT 1/2", CAJA 4X2 
METALICA, CONECTOR RESORTE, PRENSOESTOPA. 

 

UND 
 

114 
 

$ 213.979,80 
 

$ 278.174,00 
 

$ 31.711.836 

 

16.4.6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR 

DOBLE EN TUBERIA EMT 1/2" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE 

HALOGENOS 12 AWG, INCLUYE ACCESORIO, TUBERIA EMT 1/2", CAJA 4X2 

METALICA, CONECTOR RESORTE, PRENSOESTOPA. 

 

UND 
 

24 
 

$ 244.301,00 
 

$ 317.591,00 
 

$ 7.622.184 

 

16.4.7 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR 

TRIPLE EN TUBERIA EMT 1/2" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE 
HALOGENOS 12 AWG, INCLUYE ACCESORIO, TUBERIA EMT 1/2", CAJA 4X2 

METALICA, CONECTOR RESORTE, PRENSOESTOPA. 

 

UND 
 

12 
 

$ 250.798,40 
 

$ 326.038,00 
 

$ 3.912.456 

 

16.4.8 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR 

TRIPLE CONMUTABLE EN TUBERIA EMT 1/2" CON CABLE DE COBRE LIBRE 
DE HALOGENOS 12 AWG, INCLUYE ACCESORIO, TUBERIA EMT 1/2", CAJA 

4X2 METALICA, CONECTOR RESORTE, PRENSOESTOPA. 

 

UND 
 

8 
 

$ 251.402,18 
 

$ 326.823,00 
 

$ 2.614.584 

 

 

16.4.9 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA SENSOR DE 

MOVIMIENTO EN TUBERIA EMT 1/2" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE 

HALOGENOS 12 AWG, TUBERIA EMT 1/2", CAJA OCTOGONAL METALICA, 

CONECTOR RESORTE, PRENSOESTOPA. INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO 

 

 

UND 

 

 

13 

 

 

$ 188.910,72 

 

 

$ 245.584,00 

 

 

$ 3.192.592 

16.4.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN TUBERIA EMT 1/2" 
Y CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG 

ML 1980 $ 38.786,17 $ 50.422,00 $ 99.835.560 

16.4.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN TUBERIA PVC SCH 
40 1/2" Y CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG 

ML 100 $ 33.057,64 $ 42.975,00 $ 4.297.500 

16.4.12 Suministro e instalacion de luminaria LED tipo hermetica de 36W, 120VAC UND 139 $ 180.150,00 $ 234.195,00 $ 32.553.105 

16.4.13 Suministro e instalacion de luminaria LED tipo tortuga 120VA UND 10 $ 5.053.200,00 $ 6.569.160,00 $ 65.691.600 

16.4.14 
Suministro e instalacion de luminaria LED panel led cuadrado 60x60cm 

40W 120VAC 
UND 276 $ 196.810,00 $ 255.853,00 $ 70.615.428 

16.4.15 
Suministro e instalacion de luminaria LED panel led redondo de 24W 
120VAC 

UND 321 $ 95.184,00 $ 123.739,00 $ 39.720.219 

16.4.16 Suministro e instalacion de luminaria LED de emergencia 2x1.5W, 120VAC UND 61 $ 163.490,00 $ 212.537,00 $ 12.964.757 

 

16.4.17 

Suministro e instalacion de salida electrica para iluminacion en cielo raso 

en tuberia EMT 1/2" con cable de cobre libre de halogenos 12AWG, 

incluye cable encauchetado 3x16AWG, tuberia EMT 1/2", caja octogonal 
metalica, conector resorte, prensoestopa. 

 

UND 
 

563 
 

$ 192.582,88 
 

$ 250.358,00 
 

$ 140.951.554 

 

16.4.18 

Suministro e instalacion de salida electrica para iluminacion de 

emergencia en tuberia EMT 1/2" con cable de cobre libre de halogenos 
12AWG, incluye cable encauchetado 3x16AWG, tuberia EMT 1/2", caja 

octogonal metalica, conector resorte, prensoestopa. 

 

UND 
 

46 
 

$ 192.582,88 
 

$ 250.358,00 
 

$ 11.516.468 



 

 

 

 

 

 

 

 

16.4.19 

Suministro e instalacion de salida electrica para iluminacion exterior en 
tuberia SCH 40 Uso exterior 1/2" con cable de cobre libre de halogenos 

12AWG, incluye cable encauchetado 3x16AWG, tuberia SCH 40 Uso 
exterior 1/2", caja octogonal metalica, conector resorte, prensoestopa. 

 

UND 
 

2 
 

$ 172.877,20 
 

$ 224.740,00 
 

$ 449.480 

 

16.4.20 

Suministro e instalacion de salida electrica para iluminacion en tuberia 
IMC 3/4" con cable de cobre libre de halogenos 12AWG, incluye cable 

encauchetado 3x16AWG, tuberia IMC 3/4", caja octogonal metalica, 
conector resorte, prensoestopa. 

 

UND 
 

13 
 

$ 307.616,55 
 

$ 399.902,00 
 

$ 5.198.726 

 

16.4.21 

Suministro e instalacion de salida electrica para interruptor sencillo en 

tuberia EMT 1/2" con cable de cobre libre de halogenos 12AWG, incluye 
accesorio, tuberia EMT 1/2", caja 4x2 metalica, conector resorte, 

prensoestopa. 

 

UND 
 

82 
 

$ 196.638,38 
 

$ 255.630,00 
 

$ 20.961.660 

 

16.4.22 

Suministro e instalacion de salida electrica para interruptor doble en 

tuberia EMT 1/2" con cable de cobre libre de halogenos 12AWG, incluye 
accesorio, tuberia EMT 1/2", caja 4x2 metalic, conector resorte, 

prensoestopa. 

 

UND 
 

19 
 

$ 224.793,78 
 

$ 292.232,00 
 

$ 5.552.408 

 

16.4.23 

Suministro e instalacion de salida electrica para interruptor triple en 

tuberia EMT 1/2" con cable de cobre libre de halogenos 12AWG, incluye 
accesorioG, tuberia EMT 1/2", caja 4x2 metalic, conector resorte, 

prensoestopa. 

 

UND 
 

18 
 

$ 230.827,08 
 

$ 300.075,00 
 

$ 5.401.350 

 

16.4.24 

Suministro e instalacion de salida electrica para interruptor triple 

conmutable en tuberia EMT 1/2" con cable de cobre libre de halogenos 
12AWG, incluye accesorio, tuberia EMT 1/2", caja 4x2 metalica, conector 

resorte, prensoestopa. 

 

UND 
 

17 
 

$ 251.402,18 
 

$ 326.823,00 
 

$ 5.555.991 

 

16.4.25 

Suministro e instalacion de salida electrica para sensor de movimiento en 

tuberia EMT 1/2" con cable de cobre libre de halogenos 12AWG, tuberia 

EMT 1/2", caja octogonal metalica, conector resorte, prensoestopa. 

Incluye sensor de movimiento 

 

UND 
 

4 
 

$ 175.753,88 
 

$ 228.480,00 
 

$ 913.920 

16.4.26 
Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia EMT 1/2" y cable de 
cobre libre de halogenos 12AWG 

ML 1467 $ 38.786,17 $ 50.422,00 $ 73.989.243 

16.4.27 
Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia PVC SCH 40 1/2" y 
cable de cobre libre de halogenos 12AWG 

ML 50 $ 33.057,64 $ 42.975,00 $ 2.148.750 

 

16.4.28 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION 
DE ALUMBRADO PUBLICO EN TUBERIA PVC 3/4" CON CABLE DE COBRE 

LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 
AWG, TUBERIA PVC 3/4", EMPALME DE RESINA 

 

UND 
 

6 
 

$ 358.369,07 
 

$ 465.880,00 
 

$ 2.795.280 

16.4.29 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN TUBERIA PVC 3/4" Y 

CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N.8 AWG F + 1N.10 AWG T 
ML 250 $ 39.729,87 $ 51.649,00 $ 12.912.250 

16.4.30 
CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA ILUMINACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO DE 60X60 CM 

UND 6 $ 1.296.150,00 $ 1.684.995,00 $ 10.109.970 

16.4.31 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TIPO HERMETICA DE 
36W, 120 VAC 

UND 44 $ 165.225,00 $ 214.793,00 $ 9.450.892 

16.4.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED 9W 120 VAC UND 39 $ 64.670,00 $ 84.071,00 $ 3.278.769 

16.4.33 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO 
60X60 CM 40W 120 VAC 

UND 70 $ 180.695,00 $ 234.904,00 $ 16.443.280 

16.4.34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED REDONDO DE 
20W 120 VAC 

UND 144 $ 237.934,00 $ 309.314,00 $ 44.541.216 

16.4.35 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 

2X1.5W, 120 VAC 
UND 10 $ 149.755,00 $ 194.682,00 $ 1.946.820 

16.4.36 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE ALUMBRADO 

PUBLICO DE 50W, REF ALURBAN S 50W 
UND 32 $ 1.293.450,00 $ 1.681.485,00 $ 53.807.520 

16.4.37 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE REFLECTOR DE 60W, 

REF AVIOR S 60W 
UND 2 $ 1.061.400,00 $ 1.379.820,00 $ 2.759.640 

16.4.38 
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 8 MTS DE ALTURA 
CON BRAZO METALICO DE 1.2 METRO 

UND 6 $ 2.198.325,00 $ 2.857.823,00 $ 17.146.938 

16.4.39 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DOWNLIGHT DE 
EMERGENCIA 4.5W, 120 VAC. INCRUSTADA EN TECHO 

UND 21 $ 222.464,00 $ 289.203,00 $ 6.073.263 

16.4.40 
SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE LED DE 12W 120 VAC, TIPO 

EXTERIOR 
UND 12 $ 234.840,00 $ 305.292,00 $ 3.663.504 

16.4.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE LED CUADRADO 24W 120 VAC UND 11 $ 149.755,00 $ 194.682,00 $ 2.141.502 

 

16.4.42 

Suministro e instalacion de salida electrica para iluminacion de alumbrado 

publico en tuberia PVC 3/4" con cable de cobre libre de halogenos 

12AWG, incluye cable encauchetado 3x14 AWG, tuberia PVC 3/4", 

empalme de resina 

 

UND 
 

24 
 

$ 358.369,07 
 

$ 465.880,00 
 

$ 11.181.120 

16.4.43 
Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia PVC 3/4" y cable de 

cobre libre de halogenos 2N.8AWG F + 1N.10AWG T 
ML 500 $ 39.729,87 $ 51.649,00 $ 25.824.500 

16.4.44 
Construccion de registro para iluminacion de alumbrado publico de 
60x60cn 

UND 29 $ 1.296.150,00 $ 1.684.995,00 $ 48.864.855 

 

16.4.45 

Suministro e instalacion de salida electrica para iluminacion de piso en 

tuberia PVC 3/4" con cable de cobre libre de halogenos 12AWG, incluye 
cable encauchetado 3x14 AWG, tuberia PVC 3/4", empalme de resina 

 

UND 
 

20 
 

$ 298.369,07 
 

$ 387.880,00 
 

$ 7.757.600 

16.4.46 
Suministro e instalacion de luminaria LED tipo hermetica antiexplosiva de 
40W, 120VAC 

UND 13 $ 4.690.200,00 $ 6.097.260,00 $ 79.264.380 

16.4.47 
Suministro e instalacion de luminaria LED de reflector de 60 W, Ref Avior 
S 60W 

UND 6 $ 1.061.400,00 $ 1.379.820,00 $ 8.278.920 

16.4.48 
Suministro e instalacion de poste metalico de 8mts de altura con brazo 

metalico de 1.2 metro 
UND 24 $ 2.198.325,00 $ 2.857.823,00 $ 68.587.752 

16.4.49 Suministro e instalacion de luminaria LED lineal de 40 W , 120VAC UND 137 $ 607.667,00 $ 789.967,00 $ 108.225.479 

16.4.50 Suministro e instalacion de luminaria LED de colgar highbay 150W, 120W UND 6 $ 513.300,00 $ 667.290,00 $ 4.003.740 



 

 

 

 

 

 

 
16.4.51 Suministro e instalacion de luminaria LED de reflector de 50 W, 120VAC UND 2 $ 149.755,00 $ 194.682,00 $ 389.364 

16.4.52 Suministro e instalacion de luminaria LED de bala de piso de 8W, 120VAC UND 20 $ 329.250,00 $ 428.025,00 $ 8.560.500 

16.5 TOMACORRIENTES      

 

 

16.5.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA 

TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC EN TUBERIA PVC 1/2" CON CABLE DE 

COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG, TUBERIA PVC 1/2", CAJA PVC 4X4 

CON SUPLEMENTO, CONECTOR RESORTE, ACCESORIO TOMACORRIENTE 

NORMAL 120 V 15 A NEMA 5-15R COLOR BLANCO. 

 

 

UND 

 

 

257 

 

 

$ 159.531,92 

 

 

$ 207.391,00 

 

 

$ 53.299.487 

 

 

 

16.5.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA 

TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC EN CAJA DE PROTECCION PISO EN 

TUBERIA PVC 1/2" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG, 

TUBERIA PVC 1/2", CAJA PVC 4X4 CON SUPLEMENTO, CONECTOR 

RESORTE, ACCESORIO TOMACORRIENTE NORMAL 120 V 15 A NEMA 5-

15R COLOR BLANCO EN CAJA PLEGABLE DE COLOR BRONCE. 

 

 

 

UND 

 

 

 

4 

 

 

 

$ 756.293,79 

 

 

 

$ 983.182,00 

 

 

 

$ 3.932.728 

 

 

 

16.5.3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA 

TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC CON PROTECCION GFCI EN TUBERIA 

PVC 1/2" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG, TUBERIA 

PVC 1/2", CAJA PVC 4X4 CON SUPLEMENTO, CONECTOR RESORTE, 

ACCESORIO TOMACORRIENTE NORMAL 120 V 15 A GFCI NEMA 5-15R 

COLOR BLANCO. 

 

 

 

UND 

 

 

 

31 

 

 

 

$ 235.501,52 

 

 

 

$ 306.152,00 

 

 

 

$ 9.490.712 

 

 

 

16.5.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA 

TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 120 VAC EN TUBERIA PVC 1/2" CON 

CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG, TUBERIA PVC 1/2", CAJA 

PVC 4X4 CON SUPLEMENTO, CONECTOR RESORTE, ACCESORIO 

TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 120 V 15 A NEMA 5-15R COLOR 

NARANJA. 

 

 

 

UND 

 

 

 

92 

 

 

 

$ 161.875,52 

 

 

 

$ 210.438,00 

 

 

 

$ 19.360.296 

16.5.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN TUBERIA PVC 1/2" Y 

CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG 
ML 1145 $ 25.244,07 $ 32.817,00 $ 37.582.028 

 

 

16.5.6 

Suministro e instalacion de salida electrica para tomacorriente normal 

120VAC en tuberia PVC 1/2" con cable de cobre libre de halogenos 

12AWG, tuberia PVC 1/2", caja PVC 4x4 con suplemento, conector 

resorte, accesorio tomacorriente normal 120V 15A Nema 5-15R color 

blanco. 

 

 

UND 

 

 

209 

 

 

$ 146.080,00 

 

 

$ 189.904,00 

 

 

$ 39.689.936 

 

 

16.5.7 

Suministro e instalacion de salida electrica para tomacorriente normal 

120VAC en canaleta plastica para puestos de trabajo, con cable de cobre 

libre de halogenos 12AWG, canaleta plastica, caja para canaleta, conector 

resorte, accesorio tomacorriente normal 120V 15A Nema 5-15R color 

blanco. 

 

 

UND 

 

 

63 

 

 

$ 170.021,00 

 

 

$ 221.027,00 

 

 

$ 13.924.701 

 

 

16.5.8 

Suministro e instalacion de salida electrica para tomacorriente normal 

120VAC en caja de proteccion piso en tuberia PVC 1/2" con cable de 

cobre libre de halogenos 12AWG, tuberia PVC 1/2", caja PVC 4x4 con 

suplemento, conector resorte, accesorio tomacorriente normal 120V 15A 

Nema 5-15R color blanco en caja plegable de color bronce. 

 

 

UND 

 

 

2 

 

 

$ 756.294,00 

 

 

$ 983.182,00 

 

 

$ 1.966.364 

 

 

16.5.9 

Suministro e instalacion de salida electrica para tomacorriente normal 

120VAC con proteccion GFCI en tuberia PVC 1/2" con cable de cobre libre 

de halogenos 12AWG, tuberia PVC 1/2", caja PVC 4x4 con suplemento, 

conector resorte, accesorio tomacorriente normal 120V 15A GFCI Nema 5-

15R color blanco. 

 

 

UND 

 

 

57 

 

 

$ 216.623,00 

 

 

$ 281.610,00 

 

 

$ 16.051.770 

 

 

16.5.10 

Suministro e instalacion de salida electrica para tomacorriente tierra 

aislada 120VAC en tuberia PVC 1/2" con cable de cobre libre de halogenos 

12AWG, tuberia PVC 1/2", caja PVC 4x4 con suplemento, conector 

resorte, accesorio tomacorriente tierra aislada 120V 15A Nema 5-15R 

color naranaja. 

 

 

UND 

 

 

14 

 

 

$ 148.256,00 

 

 

$ 192.733,00 

 

 

$ 2.698.262 

 

 

16.5.11 

Suministro e instalacion de salida electrica para tomacorriente tierra 

aislada 120VAC en canaleta plastica para puestos de trabajo, con cable de 

cobre libre de halogenos 12AWG, canaleta plastica, caja para canaleta, 

conector resorte, accesorio tomacorriente tierra aislada 120V 15A Nema 

5-15R color naranja. 

 

 

UND 

 

 

56 

 

 

$ 172.197,00 

 

 

$ 223.856,00 

 

 

$ 12.535.936 

 

16.5.12 

Suministro e instalacion de salida electrica para tomacorriente 220VAC en 

tuberia PVC 3/4", con cable de cobre libre de halogenos 10AWG, caja 
plastica 10x10cm, conector resorte, accesorio tomacorriente sobreponer 

220V / 32 A / 2P+T - IP 44. 

 

UND 
 

5 
 

$ 526.526,00 
 

$ 684.484,00 
 

$ 3.422.420 

 

16.5.13 

Suministro e instalacion de salida electrica para tomacorriente 440VAC en 

tuberia PVC 3/4", con cable de cobre libre de halogenos 10AWG, caja 

plastica 10x10cm, conector resorte, accesorio tomacorriente sobreponer 

440V / 32 A / 3P+N+T - IP 44. 

 

UND 
 

2 
 

$ 613.577,00 
 

$ 797.650,00 
 

$ 1.595.300 

16.5.14 
Suministro e instalacion de circuito ramal en tuberia PVC 1/2" y cable de 

cobre libre de halogenos 12AWG 
ML 946 $ 23.071,00 $ 29.992,00 $ 28.372.432 

16.6 Tableros de distribucion      

16.6.1 
S/I DE PANEL PARCIAL DE 3F+N+T, SEGUN DISEÑO ELECTRICO 
REQUERIDOS 

UND 32 $ 831.869,00 $ 1.081.430,00 $ 34.605.760 

16.6.2 S/I DE BREAKER ENCHUFABLES SEGUN DISEÑO ELECTRICO REQUERIDO UND 414 $ 28.695,00 $ 37.304,00 $ 15.443.856 

16.7 TABLEROS ELECTRICOS      

16.7.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION 

TRIFASICO CON INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 42 CIRCUITOS 
UND 38 $ 1.038.700,00 $ 1.350.310,00 $ 51.311.780 

16.7.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION 
BIFASICO CON INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 24 CIRCUITOS 

UND 11 $ 630.250,00 $ 819.325,00 $ 9.012.575 

16.7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 1 X 20 A UND 690 $ 130.277,60 $ 169.361,00 $ 116.859.090 

16.7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 2 X 20 A UND 165 $ 143.672,00 $ 186.774,00 $ 30.817.710 



 

 

 16.7.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL ILUMINACION PP 

EXT UND 1 $ 3.278.700,00 $ 4.262.310,00 $ 4.262.310 

16.7.6 Suministro e instalacion de proteccion de 3x(40-100)A tipo industrial UND 19 $ 356.300,00 $ 463.190,00 $ 8.800.610 

16.8 EQUIPOS SUBESTACIONES ELECTRICAS      

 

16.8.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO CON 

TRANSFERENCIA ELECTRICA DE 630A, DE ACUERDO A DIAGRAMA 
UNIFILAR. 

 

UND 
 

1 
 

$ 57.604.000,00 
 

$ 74.885.200,00 
 

$ 74.885.200 

16.8.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO CON CARGAS 

PARCIALES DE DISTRIBUCION, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. UND 3 $ 58.128.750,00 $ 75.567.375,00 $ 226.702.125 

16.8.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO TRANSFERENCIA 

BOMBA CONTRA INCENDIO, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR UND 1 $ 17.660.000,00 $ 22.958.000,00 $ 22.958.000 

16.8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFASICA ONLINE DE 10KVA UND 1 $ 11.285.500,00 $ 14.671.150,00 $ 14.671.150 

16.8.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE CON BYPASS PARA UPS BIFASICA 

ONLINE DE 10KVA UND 1 $ 2.279.650,00 $ 2.963.545,00 $ 2.963.545 

16.8.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO TIPO F DE 150 

KVA 13200/208 VAC UND 1 $ 57.990.750,00 $ 75.387.975,00 $ 75.387.975 

16.8.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOGENERADOR DE 150 KVA UND 1 $  227.106.750,00 $ 295.238.775,00 $ 295.238.775 

16.8.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE REMONTE 15KV UND 1 $ 7.161.080,00 $ 9.309.404,00 $ 9.309.404 

16.8.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE SECCIONADOR SF6 15KV, 

FUSIBLES HH 6AMP UND 1 $ 30.275.330,00 $ 39.357.929,00 $ 39.357.929 

16.8.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE TRANSFORMADOR SECO 

METALICA 150KVA UND 1 $ 9.613.750,00 $ 12.497.875,00 $ 12.497.875 

16.8.11 
Suministro e instalacion de Tablero electrico Condensadoras, de acuerdo 

a diagrama unifilar UND 2 $ 12.239.000,00 $ 15.910.700,00 $ 31.821.400 

16.8.12 
Suministro e instalacion de Tablero electrico con transferencia electrica 

de 1600A, de acuerdo a diagrama unifilar. UND 1 $  102.468.750,00 $ 133.209.375,00 $ 133.209.375 

16.8.13 
Suministro e instalacion de Tablero electrico CGD - MUELLE, de acuerdo a 

diagrama unifilar UND 1 $ 20.047.000,00 $ 26.061.100,00 $ 26.061.100 

16.8.14 
Suministro e instalacion de Tablero electrico CGD - BODEGA, de acuerdo a 

diagrama unifilar UND 1 $ 26.235.000,00 $ 34.105.500,00 $ 34.105.500 

16.8.15 
Suministro e instalacion de Tablero electrico TAB- REGULADO, de acuerdo 

a diagrama unifilar UND 2 $ 25.422.000,00 $ 33.048.600,00 $ 66.097.200 

16.8.16 Suministro e instalacion de UPS bifasica online de 20KVA UND 2 $ 36.567.000,00 $ 47.537.100,00 $ 95.074.200 

16.8.17 
Suministro e instalacion de cofre con bypass para UPS bifasica online de 
20KVA UND 2 $ 6.062.000,00 $ 7.880.600,00 $ 15.761.200 

16.8.18 
Suministro e instalacion de transformador seco baja baja de 30KVA 460/ 
208 VAC UND 1 $ 19.495.750,00 $ 25.344.475,00 $ 25.344.475 

16.8.19 
Suministro e instalacion de transformador pedestal de 400 KVA 
13200/208 VAC UND 1 $ 97.064.750,00 $ 126.184.175,00 $ 126.184.175 

16.8.20 Suministro e instalacion de motogenerador de 400 KVA UND 1 $  232.506.750,00 $ 302.258.775,00 $ 302.258.775 

16.8.21 
Suministro e instalación a todo costo de bandeja cablofil 200 x 54mm 

certificada. Incluye soportería, acoples y accesorios. ml 185 $ 72.281,00 $ 93.965,00 $ 17.370.370 

 

 

16.8.22 

Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 36 

circuitos trifásico certificado con puerta y espacio para totalizador, 

cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre. Incluye accesorios 

para su instalación . (Para tableros de distribución normal y regulado). 

 

 

und 

 

 

12 

 

 

$ 1.135.770,00 

 

 

$ 1.476.501,00 

 

 

$ 17.718.012 

16.8.23 Transformador pat mount 75 kva und 1 $ 79.450.000,00 $ 103.285.000,00 $ 103.285.000 

16.8.24 
Suministro e instalacion de transformador trifasico de 225 kva tipo 
padmounted (pedestal) 13200/208 V UND 1 $ 90.785.500,00 $ 118.021.150,00 $ 118.021.150 

16.8.25 Suministro e instalación Estructura con CT'S Y PT'S MT UND 2 $ 49.500.900,00 $ 64.351.170,00 $ 128.702.340 

16.9 Circuitos ramales      

16.9.1 
S/I DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 

Y/0 DISEÑO ELECTRICO REQUERIDO UND 4 $ 11.260.600,97 $ 14.638.781,00 $ 58.555.124 

16.10 Alimentadores Electricos Baja Tension      

16.10.1 S/I DE ALIMENTADOR SEGUN DISEÑO ELECTRICO ML 46 $ 57.647,74 $ 74.942,00 $ 3.447.332 

16.10.2 S/I DE ALIMENTADOR EN 2N.500F CU+2N.500N+1N.2TCU - (CGD) ML 163 $ 801.826,26 $ 1.042.374,00 $ 169.802.725 

16.10.3 S/I DE ALIMENTADOR EN N.500F CU+ N.500N CU+N.4 T CU - (CP BCI) ML 1 $ 815.625,23 $ 1.060.313,00 $ 1.060.313 

16.10.4 S/I DE ALIMENTADOR EN 2N.1/0F CU+ 2N.1/0N CU+2N.6 T CU - (PP-N-IT-3) ML 1490 $ 269.406,96 $ 350.229,00 $ 521.813.192 

16.10.5 S/I DE TUBERIA Y/O CANALIZACION PVC SEGUN DISEÑO ELECTRICO ML 365 $ 44.348,27 $ 57.653,00 $ 21.054.876 

16.10.6 S/I DE TUBERIA EMT 1/2" ML 874 $ 26.147,99 $ 33.992,00 $ 29.706.289 

16.10.7 S/I DE CANALIZACION IMC 3" ML 14 $ 163.234,04 $ 212.204,00 $ 2.970.856 

16.10.8 S/I DE CANALIZACION PVC SH 40 DE 1" ML 46 $ 38.151,69 $ 49.597,00 $ 2.281.462 

16.10.9 S/I DE TERMINALES DE COMPRESION UND 340 $ 66.766,72 $ 86.797,00 $ 29.510.980 

16.10.10 S/I DE REGISTROS DE INSPECCION DE BAJA TENSION 80X80X80cm UND 23 $ 859.890,32 $ 1.117.857,00 $ 25.710.711 
 ALIMENTADORES ELECTRICOS DE BAJA TENSION      

16.11 CABLES      

 

 

16.11.1 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3x2#500KCMIL + 2#500KCMIL + 1#1/0 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 
TRANSFORMADOR 400 KVA / PLANTA ELECTRICA 400 KVA 

 

 

ML 

 

 

30 

 

 

$ 2.639.089,70 

 

 

$ 3.430.817,00 

 

 

$ 102.924.510 

 

 

16.11.2 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#4/0 AWG + 1#4/0 AWG + 1#6 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 
TRANSFORMADOR HASTA BCI / PLANTA HASTA BCI 

 

 

ML 

 

 

40 

 

 

$ 752.944,30 

 

 

$ 978.828,00 

 

 

$ 39.153.120 

 



 

 

 
 

 

16.11.3 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3X2#1/0 AWG + 2#1/0 AWG + 2#6 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

PP P1 AA 

 

 

ML 

 

 

83 

 

 

$ 189.536,60 

 

 

$ 246.398,00 

 

 

$ 20.451.034 

 

 

16.11.4 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#1/0 AWG + 1#1/0 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

PP P2 AA 01 

 

 

ML 

 

 

85 

 

 

$ 103.829,00 

 

 

$ 134.978,00 

 

 

$ 11.473.130 

 

 

16.11.5 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#2 

AWG + 1#1/0 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

TAB REG 

 

 

ML 

 

 

56 

 

 

$ 76.989,00 

 

 

$ 100.086,00 

 

 

$ 5.604.816 

 

 

16.11.6 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#2 

AWG + 1#2 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

PP P2 AA 02 

 

 

ML 

 

 

55 

 

 

$ 89.469,00 

 

 

$ 116.310,00 

 

 

$ 6.397.050 

 

 

16.11.7 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#2 

AWG + 1#2 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

PP P1 01 / PP P2 01 

 

 

ML 

 

 

168 

 

 

$ 83.281,00 

 

 

$ 108.265,00 

 

 

$ 18.188.520 

 

 

16.11.8 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#4 

AWG + 1#4 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

PP ZN / PP P2 02 

 

 

ML 

 

 

100 

 

 

$ 121.891,80 

 

 

$ 158.459,00 

 

 

$ 15.845.900 

 

 

16.11.9 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#6 

AWG + 1#6 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

PP EXT 

 

 

ML 

 

 

71 

 

 

$ 54.630,60 

 

 

$ 71.020,00 

 

 

$ 5.042.420 

 

 

16.11.10 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#10 

AWG + 1#10 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

BOMBA JOCKEY 

 

 

ML 

 

 

40 

 

 

$ 34.605,00 

 

 

$ 44.987,00 

 

 

$ 1.799.480 

 

 

16.11.11 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#10 

AWG + 1#10 AWG + 1#12 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

PP BOMBAS 

 

 

ML 

 

 

40 

 

 

$ 34.605,00 

 

 

$ 44.987,00 

 

 

$ 1.799.480 

 

 

16.11.12 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3x6#500KCMIL + 6#500KCMIL + 1#4/0 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

TRANSFORMADOR 400 KVA / PLANTA ELECTRICA 400 KVA 

 

 

ML 

 

 

30 

 

 

$ 1.177.000,00 

 

 

$ 1.530.100,00 

 

 

$ 45.903.000 

 

 

16.11.13 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3x3#500KCMIL + 3#500KCMIL + 3#6 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

CGD - MUELLE 

 

 

ML 

 

 

120 

 

 

$ 653.304,90 

 

 

$ 849.296,00 

 

 

$ 101.915.520 

 

 

16.11.14 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3x2#500KCMIL + 2#500KCMIL + 2#4 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

CGD - BODEGA 

 

 

ML 

 

 

60 

 

 

$ 453.625,40 

 

 

$ 589.713,00 

 

 

$ 35.382.780 

 

 

16.11.15 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#4/0 AWG + 1#4/0 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

PP P2 01 / PP P2 03 / PP P3 01 

 

 

ML 

 

 

263 

 

 

$ 185.629,00 

 

 

$ 241.318,00 

 

 

$ 63.466.634 

 

 

16.11.16 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#4/0 AWG + 1#4/0 AWG + 1#6 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

TRANSFORMADOR HASTA BCI / PLANTA HASTA BCI 

 

 

ML 

 

 

40 

 

 

$ 188.568,30 

 

 

$ 245.139,00 

 

 

$ 9.805.560 

 

 

16.11.17 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#2/0 AWG + 1#2/0 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

PP P3 02 / PP 03 03 

 

 

ML 

 

 

264 

 

 

$ 133.829,00 

 

 

$ 173.978,00 

 

 

$ 45.930.192 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

16.11.18 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#2/0 AWG + 1#2/0 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

PP P1 01 / PP P1 02/ PP P1 03 

 

 

ML 

 

 

97 

 

 

$ 127.641,00 

 

 

$ 165.933,00 

 

 

$ 16.095.501 

 

 

16.11.19 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#1/0 AWG + 1#1/0 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

PP P2 02 

 

 

ML 

 

 

66 

 

 

$ 119.469,00 

 

 

$ 155.310,00 

 

 

$ 10.250.460 

 

 

16.11.20 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#1/0 AWG + 1#2/0 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

TAB REG 

 

 

ML 

 

 

62 

 

 

$ 378.151,30 

 

 

$ 491.597,00 

 

 

$ 30.479.014 

 

 

16.11.21 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#2 

AWG + 1#2 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

PP AA 01 

 

 

ML 

 

 

90 

 

 

$ 66.818,60 

 

 

$ 86.864,00 

 

 

$ 7.817.760 

 

 

16.11.22 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#2 

AWG + 1#2 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

PP P1 04 

 

 

ML 

 

 

97 

 

 

$ 60.630,60 

 

 

$ 78.820,00 

 

 

$ 7.645.540 

 

 

16.11.23 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#4 

AWG + 1#4 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

PP P1 05 

 

 

ML 

 

 

34 

 

 

$ 51.536,60 

 

 

$ 66.998,00 

 

 

$ 2.277.932 

 

 

16.11.24 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#4 

AWG + 1#4 AWG + 1#12 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

BOMBAS TANQUES 

 

 

ML 

 

 

40 

 

 

$ 50.299,00 

 

 

$ 65.389,00 

 

 

$ 2.615.560 

 

 

16.11.25 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#4 

AWG + 1#2 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

TR P2 01 

 

 

ML 

 

 

40 

 

 

$ 101.082,50 

 

 

$ 131.407,00 

 

 

$ 5.256.280 

 

 

16.11.26 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#4 

AWG + 1#2 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

TR P1 01 

 

 

ML 

 

 

15 

 

 

$ 101.082,50 

 

 

$ 131.407,00 

 

 

$ 1.971.105 

 

 

16.11.27 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#6 

AWG + 1#6 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

PP SUB 

 

 

ML 

 

 

15 

 

 

$ 39.817,00 

 

 

$ 51.762,00 

 

 

$ 776.430 

 

16.11.28 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#4/0 AWG + 1#4/0 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

 

ML 
 

400 
 

$ 265.280,60 
 

$ 344.865,00 
 

$ 137.946.000 

 

16.11.29 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#2/0 AWG + 1#2/0 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

 

ML 
 

350 
 

$ 176.894,40 
 

$ 229.963,00 
 

$ 80.487.050 

 

 

16.11.30 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#4 

AWG + 1#2 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

 

 

ML 

 

 

250 

 

 

$ 131.322,00 

 

 

$ 170.719,00 

 

 

$ 42.679.750 

 

16.11.31 

Suministro e instalación a todo costo de cobre desnudo #8awg 

certificado, para aterrizar bandeja cablofil y tableros de distribución. 
Incluye conectores y amarres. 

 

ml 
 

200 
 

$ 9.750,00 
 

$ 12.675,00 
 

$ 2.533.226 

 

 

16.11.32 

Suministro e instalación a todo costo de circuito ramal eléctrico 

monofásico en cable cobre certificado libre de halógenos 1fase #12awg + 

1neutro #12awg + 1tierra #12awg (amarillo/azul/rojo - blanco - verde), 

para salidas normales, reguladas y de iluminación. Incluye conectores de 

resorte y amarres. 

 

 

ml 

 

 

11160 

 

 

$ 14.250,00 

 

 

$ 18.525,00 

 

 

$ 206.739.000 

16.12 BORNAS TERMINALES      

16.12.1 Suministro e instalacion de borna cobre 500KCMIL UND 32 $ 71.574,00 $ 93.046,00 $ 2.977.472 

16.12.2 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 4/0 AWG UND 62 $ 16.937,80 $ 22.019,00 $ 1.365.178 

16.12.3 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 1/0 AWG UND 56 $ 16.937,80 $ 22.019,00 $ 1.233.064 

16.12.4 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 2/0 AWG UND 52 $ 16.937,80 $ 22.019,00 $ 1.144.988 

16.12.5 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 2 AWG UND 50 $ 10.107,20 $ 13.139,00 $ 656.950 

16.12.6 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 4 AWG UND 54 $ 8.941,00 $ 11.623,00 $ 627.642 

16.12.7 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 6 AWG UND 24 $ 7.914,95 $ 10.289,00 $ 246.936 



 

 

 

 

 

 

 
16.12.8 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 8 AWG UND 45 $ 8.191,30 $ 10.649,00 $ 479.205 

16.12.9 Suministro e instalacion de borna terminal cobre 10 AWG UND 68 $ 8.074,68 $ 10.497,00 $ 713.796 

16.13 ALIMENTADORES ELECTRICOS DE BAJA TENSION -BORNAS TERMINALES      

16.13.1 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 500KCMIL UND 136 $ 71.574,00 $ 93.046,00 $ 12.654.256 

16.13.2 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 4/0 AWG UND 40 $ 26.711,00 $ 34.724,00 $ 1.388.960 

16.13.3 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 2/0 AWG UND 40 $ 18.976,00 $ 24.669,00 $ 986.760 

16.13.4 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 1/0 AWG UND 8 $ 17.429,00 $ 22.658,00 $ 181.264 

16.13.5 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 2 AWG UND 16 $ 17.429,00 $ 22.658,00 $ 362.528 

16.13.6 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 4 AWG UND 16 $ 17.429,00 $ 22.658,00 $ 362.528 

16.13.7 Suministro e instalacion de borna terminal bimetalica 6 AWG UND 8 $ 17.429,00 $ 22.658,00 $ 181.264 

16.14 CANALIZACIONES      

 

16.14.1 

Suministro e instalacion de tuberia PVC 3". Incluye excavacion, relleno y 

marcacion con cinta de peligro 

TRANSFORMADOR HASTA BCI / PLANTA HASTA BCI 

 

ML 
 

80 
 

$ 37.253,49 
 

$ 48.430,00 
 

$ 3.874.400 

 

16.14.2 

Suministro e instalacion de tuberia PVC 1-1/2". Incluye excavacion, relleno 

y marcacion con cinta de peligro 

PP EXT 

 

ML 
 

80 
 

$ 21.583,39 
 

$ 28.058,00 
 

$ 2.244.640 

 

16.14.3 

Suministro e instalacion de tuberia PVC 1". Incluye excavacion, relleno y 

marcacion con cinta de peligro 

PP BOMBA JOCKEY / PP BOMBAS 

 

ML 
 

40 
 

$ 16.035,76 
 

$ 20.846,00 
 

$ 833.840 

 

16.14.4 

Suministro e instalacion de tuberia EMT 1 1/2". Incluye elementos de 

fijacion 

PP P1 01 / PP P2 01 / PP P2 AA 01 / TAB REG 

 

ML 
 

279 
 

$ 57.425,19 
 

$ 74.653,00 
 

$ 20.828.187 

 

16.14.5 

Suministro e instalacion de tuberia PVC 4". Incluye excavacion, relleno y 

marcacion con cinta de peligro 

CGD MUELLE / CGD BODEGA 

 

ML 
 

630 
 

$ 73.051,72 
 

$ 94.967,00 
 

$ 59.829.210 

 

16.14.6 

Suministro e instalacion de tuberia PVC 2". Incluye excavacion, relleno y 

marcacion con cinta de peligro 

TAB REG / PP P1 01 / PP P1 02 / PP P1 03 

 

ML 
 

329 
 

$ 26.885,37 
 

$ 34.951,00 
 

$ 11.498.879 

 

16.14.7 

Suministro e instalacion de tuberia PVC 1-1/2". Incluye excavacion, relleno 

y marcacion con cinta de peligro 

PP AA 01 / PP P1 04 

 

ML 
 

90 
 

$ 21.583,39 
 

$ 28.058,00 
 

$ 2.525.220 

 

16.14.8 

Suministro e instalacion de tuberia PVC 1-1/4". Incluye excavacion, relleno 

y marcacion con cinta de peligro 

BOMBAS TANQUE / PP P1 05 

 

ML 
 

68 
 

$ 19.146,82 
 

$ 24.891,00 
 

$ 1.692.588 

 

16.14.9 

Suministro e instalacion de tuberia PVC 1". Incluye excavacion, relleno y 

marcacion con cinta de peligro 

PP SUB / PP BOMBAS 

 

ML 
 

35 
 

$ 16.035,76 
 

$ 20.846,00 
 

$ 729.610 

16.14.10 
Suministro e instalacion de tuberia EMT 3". Incluye elementos de fijacion 

PP P2 01 / PP P3 01 / PP P2 03 
ML 613 $ 108.810,74 $ 141.454,00 $ 86.711.302 

16.14.11 Suministro e instalacion de tuberia EMT 2". Incluye elementos de fijacion ML 660 $ 66.334,80 $ 86.235,00 $ 56.915.100 

16.14.12 
Suministro e instalacion de tuberia EMT 1 1/4". Incluye elementos de 

fijacion 
ML 360 $ 53.954,33 $ 70.141,00 $ 25.250.760 

16.14.13 Suministro e instalacion de sistema de apantallamiento UND 1 $ 77.872.112,50 $ 101.233.746,00 $ 101.233.746 

16.14.14 
Contratacion de inspeccion RETIE de uso final para las intalaciones 

electricas del proyecto de las areas intervenidas 
GL 1 $ 6.185.025,00 $ 8.040.533,00 $ 8.040.533 

 

16.14.15 

Desmontaje y desconexion de instalaicones electricas existentes de baja 

tension en mal estado 

Incluye disposicion final 

 

GL 
 

1 
 

$ 11.152.680,00 
 

$ 14.498.484,00 
 

$ 14.498.484 

 

16.14.16 

Desmontaje y desconexion de tableros electricos en subestacion existente 

en mal estado 

Incluye disposicion final 

 

GL 
 

1 
 

$ 8.214.570,00 
 

$ 10.678.941,00 
 

$ 10.678.941 

16.14.17 
Traslado de cargas electricas existentes a tablero nuevo 

Incluye identificacion de cargas electricas 
GL 1 $ 11.632.250,00 $ 15.121.925,00 $ 15.121.925 

16.14.18 Soporte sismoresistente longitudinal 4" UN 2 $ 137.398,00 $ 178.617,00 $ 357.234 

16.14.19 Soporte sismoresistente lateral 4" UN 2 $ 98.374,00 $ 127.886,00 $ 255.772 

16.14.20 
Suministro e instalación Ducto 1 de 4" IMC con cubeierta exterior o 

capacete. 
UND 1 $ 650.000,00 $ 845.000,00 $ 845.000 

16.14.21 Soporte tipo pera 4" Incluye varilla roscada, perforación y epóxico UN 20 $ 49.800,00 $ 64.740,00 $ 1.294.800 

16.14.22 Soporte tipo pera 1 1/2" Incluye varilla roscada, perforación y epóxico UN 20 $ 39.700,00 $ 51.610,00 $ 1.032.200 

16.15 REGISTROS Y CAJAS DE INSPECCION      

16.15.1 
Suministro e instalacion de registro metalico de 50x50 cm, incluye 
elementos de fijacion 

UND 15 $ 589.160,00 $ 765.908,00 $ 11.488.620 

16.15.2 Construccion de registro de baja tension SB 325 UND 18 $ 2.139.695,00 $ 2.781.604,00 $ 50.068.872 

16.16 Subestacion interna      

16.16.1 S/I DE TABLERO GENERAL - CGD UND 4 $ 26.203.482,38 $ 34.064.527,00 $ 136.258.108 

16.16.2 S/I DE TABLERO REGULADO CP R UND 2 $ 14.108.241,19 $ 18.340.714,00 $ 36.681.428 

16.16.3 S/I DE TABLERO TRANSFERNCIA BOMBA CONTRA INCENDIO - TRANSF BCI UND 2 $ 9.116.596,06 $ 11.851.575,00 $ 23.703.150 

16.16.4 S/I DE CABLE XLPE N.1/0 COBRE 15KV ML 392 $ 139.829,60 $ 181.778,00 $ 71.166.087 

16.16.5 S/I DE REGISTROS DE MT UND 5 $ 2.681.470,60 $ 3.485.912,00 $ 17.429.560 

16.16.6 S/I DE TERMINALES PREMOLDEADAS 15KV TIPO INTERIOR Y/O EXTERIOR JUEGO 8 $ 3.196.900,00 $ 4.155.970,00 $ 33.247.760 

16.16.7 S/I DE LIENA EQUIPOTENCIAL EN CABLE N. 2/0 AWG ML 789 $ 142.628,02 $ 185.416,00 $ 146.348.849 

16.16.8 
S/I DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISPOSICION CUADRADA CON 
CUATRO ELECTRODOS DE 5/8" x 2.4m 

UND 5 $ 3.981.175,46 $ 5.175.528,00 $ 25.877.640 

16.17 RED DE MEDIA TENSION      

16.17.1 
Suministro e instalacion de banco de ductos 2XPVC 3". Incluye excavacion, 

relleno, compactacion, cinta de peligro 
ML 30 $ 103.580,93 $ 134.655,00 $ 4.039.650 

16.17.2 
Suministro e instalacion de alimentador de media tension en cable XLPE 2 

Cobre 15 KV 
ML 45 $ 380.865,00 $ 495.125,00 $ 22.280.625 



 

 

16.17.3 
Suministro e instalacion de terminales premoldeadas tipo exterior XLPE 2 
Cobre 15KV 

JUEGO 1 $ 1.768.130,00 $ 2.298.569,00 $ 2.298.569 

16.17.4 
Suministro e instalacion de codos premoldeadas tipo interior XLPE 2 
Cobre 15KV 

JUEGO 1 $ 4.653.500,00 $ 6.049.550,00 $ 6.049.550 

16.17.5 Suministro e instalacion de bajante en tuberia IMC 3" ML 6 $ 329.249,47 $ 428.024,00 $ 2.568.144 

16.17.6 
Suministro e instalacion de protecciones en poste: cortacircuitos 27kV, 
DPS 15KV, crucetas metalicas, cable de cobre desnudo 2/0 AWG 

GL 2 $ 10.902.471,00 $ 14.173.212,00 $ 28.346.424 

 

16.17.7 

Suministro e instalacion de equipo de medida en nivel II para uso exterior: 
Incluye transformadores de corriente, transformadores de tension, 

medidor de energia, gabinete medidor, cable de control, coraza LT, 
bloque de pruebas 

 

GL 
 

2 
 

$ 36.943.691,00 
 

$ 48.026.798,00 
 

$ 96.053.596 

16.17.8 Construccion de registro de media tension SB 300 UND 10 $ 5.320.150,00 $ 6.916.195,00 $ 69.161.950 

16.17.9 
Suministro e instalacion de registro de media tension metalico 1metro x 1 

metro 
UND 2 $ 8.878.760,00 $ 11.542.388,00 $ 23.084.776 

16.17.10 
Suministro e instalacion de poste de concreto de 12 x 1050 kgf. Incluye 

transporte, apertura de hueco y cimentacion 
UND 2 $ 8.878.760,00 $ 11.542.388,00 $ 23.084.776 

16.17.11 Servicio de grua canasta para hincado de poste y armado de estructura GL 2 $ 5.140.800,00 $ 6.683.040,00 $ 13.366.080 

16.17.12 Servicio de grua canasta para montaje de equipo de medida nivel II GL 1 $ 5.140.800,00 $ 6.683.040,00 $ 6.683.040 

16.17.13 
Pruebas VLF para cable XLP subterraneo 13200 v o similar; Incluye 

informe de resultados. 
und 2 $ 7.500.000,00 $ 9.750.000,00 $ 19.500.000 

16.17.14 
SUMINISTRO E UNSTALACIÓN DPS CODO PREMOLDEADO 200A 15 kV 10 
kA 

UND 3 $ 650.000,00 $ 845.000,00 $ 2.535.000 

16.18 SISTEMA PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO      

16.18.1 
Suministro e instalacion de punta captadora de 100 cm con base y 

conector 
UND 6 $ 259.845,00 $ 337.799,00 $ 2.026.794 

16.18.2 Suministro e instalacion de alambron de aluminio 8mm ML 611 $ 76.215,00 $ 99.080,00 $ 60.537.880 

16.18.3 
Suministro e instalacion de soporte plastico para alambron de aluminio. 

Incluye pegante y elementos de fijacion 
UND 629 $ 25.764,00 $ 33.493,00 $ 21.059.729 

16.18.4 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo 4/0, enterrado ML 25 $ 119.704,00 $ 155.615,00 $ 3.890.375 

16.18.5 Suministro e instalacion de 10 MM 42MM2/ ST/GAL ZN (114x0 x 0,65 mm) ML 360 $ 42.397,80 $ 55.117,00 $ 19.842.120 

16.18.6 Suministro e instalacion de grapa KS 8.10 16 FL30ST/TZN UND 35 $ 82.715,00 $ 107.530,00 $ 3.763.550 

16.18.7 Suministro e instalacion de grapa BVK 16.48 6.10 FL40 BSB UND 163 $ 124.484,00 $ 161.829,00 $ 26.378.127 

16.18.8 Suministro e instalacion de toma de puesta a tierra en acero inoxidable UND 12 $ 492.670,00 $ 640.471,00 $ 7.685.652 

 

16.18.9 

Suministro e instalacion de malla de puesta a tierra de 5x5 metros. 

Incluye 4 varilla de cobre 2,4 x 5/8", cable de cobre desnudo 2/0, registro 
de inspeccion, bornas de coenxion, soldadura exotermica 

 

GL 
 

2 
 

$ 8.716.907,00 
 

$ 11.331.979,00 
 

$ 22.663.958 

16.18.10 Suministro e instalacion de barraje equipotencial UND 8 $ 477.805,00 $ 621.147,00 $ 4.969.176 

16.18.11 
Suministro e instalacion de puentes en cable de cobre 8WG en tuberia 
PVC 1" 

UND 24 $ 33.738,71 $ 43.860,00 $ 1.052.640 

16.18.12 
Servicio de tramites ante el operador de red para seguimiento de obra, 

conexión y legalizacion del proyecto 
GL 2 $ 5.206.250,00 $ 6.768.125,00 $ 13.536.250 

 

16.18.13 

Contratacion de inspeccion RETIE de uso final para las intalaciones 

electricas del proyecto (Salidas electricas, tableros, apantallamiento, 

sistema de puesta a tierra) 

 

GL 
 

2 
 

$ 9.668.750,00 
 

$ 12.569.375,00 
 

$ 25.138.750 

16.18.14 
Contratacion de inspeccion RETIE de transformacion para subestacion 

electrica seco de 150KVA 
GL 1 $ 2.231.250,00 $ 2.900.625,00 $ 2.900.625 

16.18.15 
Contratacion de inspeccion RETIE de distribucion de red de media tension 
subterranea 

GL 2 $ 3.976.881,00 $ 5.169.945,00 $ 10.339.890 

16.18.16 
Contratacion de inspeccion RETILAP de iluminacion interior, iluminacion 
de emergencia, iluminacion exterior 

GL 3 $ 25.500.000,00 $ 33.150.000,00 $ 99.450.000 

16.18.17 
Entrega y realizacion de planos ASBUILT, manuales de funcionamiento y 

garantias 
GL 4 $ 7.229.250,00 $ 9.398.025,00 $ 37.592.100 

16.18.18 Pruebas VLF y aislamiento en red de media tension GL 2 $ 3.273.700,00 $ 4.255.810,00 $ 8.511.620 

16.18.19 
Suministro e instalacion de banco de ductos 2XPVC 4". Incluye excavacion, 

relleno, compactacion, cinta de peligro 
ML 250 $ 167.977,38 $ 218.371,00 $ 54.592.750 

16.18.20 
Suministro e instalacion de alimentador de media tension en cable XLPE 
1/0 Aluminio 15 KV 

ML 270 $ 264.840,00 $ 344.292,00 $ 92.958.840 

16.18.21 
Suministro e instalacion de terminales premoldeadas tipo exterior 1/0 
XLPE Aluminio 15KV 

JUEGO 1 $ 1.768.130,00 $ 2.298.569,00 $ 2.298.569 

16.18.22 
Suministro e instalacion de codos premoldeadas tipo interior 1/0 XLPE 
Aluminio 15KV 

JUEGO 1 $ 4.653.500,00 $ 6.049.550,00 $ 6.049.550 

16.18.23 Suministro e instalacion de bajante en tuberia IMC 4" ML 6 $ 340.542,57 $ 442.705,00 $ 2.656.230 

16.18.24 Suministro e instalacion de punta captadora de 60 cm con base y conector UND 40 $ 174.760,00 $ 227.188,00 $ 9.087.520 

16.18.25 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo 2/0, enterrado ML 451 $ 99.213,20 $ 128.977,00 $ 58.168.627 

16.18.26 
Suministro e instalacion de conector bimetalico en caja termoplastica 
15x15cm 

UND 14 $ 131.003,00 $ 170.304,00 $ 2.384.256 

16.18.27 Suministro e instalacion de tuberia SCH 40 1" para bajantes ML 200 $ 26.493,85 $ 34.442,00 $ 6.888.400 

16.18.28 Suministro e instalacion de cable de aluminio forrado 1/0AWG UND 220 $ 19.660,00 $ 25.558,00 $ 5.622.760 

16.18.29 Suministro e instalacion de varilla de cobre 2,4 x 5/8" UND 14 $ 435.805,00 $ 566.547,00 $ 7.931.658 

 

16.18.30 

Suministro e instalacion de malla de puesta a tierra de 10x5 metros. 

Incluye 6 varilla de cobre 2,4 x 5/8", cable de cobre desnudo 2/0, registro 
de inspeccion, bornas de coenxion, soldadura exotermica 

 

GL 
 

1 
 

$ 14.492.461,00 
 

$ 18.840.199,00 
 

$ 18.840.199 

16.18.31 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo 2/0 en tuberia PVC 1" ML 150 $ 90.922,91 $ 118.200,00 $ 17.730.000 

16.18.32 
Contratacion de inspeccion RETIE de transformacion para subestacion 
electrica pedestal de 400KVA 

GL 1 $ 4.462.500,00 $ 5.801.250,00 $ 5.801.250 

16.18.33 Mediciones de Resistividad del Terreno Incluye informe de resultados. und 2 $ 2.850.000,00 $ 3.705.000,00 $ 7.410.000 
 



 

 

16.18.34 
Mediciones de resistencia de Puesta a tierra Incluye informe de 
resultados. 

und 2 $ 2.850.000,00 $ 3.705.000,00 $ 7.410.000 

16.18.35 Suministro e instalación de punta captora de 60 cm para apantallamiento und 34 $ 420.134,52 $ 546.175,00 $ 18.569.950 

16.18.36 Suministro e instalación Alambrón al 8mm terraza ML 789 $ 56.502,62 $ 73.453,00 $ 57.939.726 

16.18.37 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA 

APANTALLAMIENTO 
ML 20 $ 1.142.800,00 $ 1.485.640,00 $ 29.712.800 

16.19 Comunicaciones      

16.19.1 S/I DE SALIDAS PARA TV EN TUBERIA PVC 3/4" UND 60 $ 243.155,69 $ 316.102,00 $ 18.966.120 

 

16.19.2 

S/I DE RACK DE COMUNICACIONES, GABINETE DE 60cm INCLUYE: PATCH 

PANEL DE 24 PUERTOS PARA DATOS, PATCH PANEL DE 16 PUERTOS PARA 
VOZ,, SWICH DE 24 PUERTOS, PATCH CORD, ORGANIZADORES 

HORIZONTALES, ORGANIZADORES VERTICALES 

 

UND 
 

6 
 

$ 14.519.379,30 
 

$ 18.875.193,00 
 

$ 113.251.158 

 

16.19.3 

S/I DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS EN TUBERIA PVC 1" Y CABLE UTP CAT 6A 

PARA DATOS Y CABLE 5E PARA VOZ. INCLUYE FACE PLATE Y TOMA RJ45 
PARA DATOS Y TOMA RJ45 PARA VOZ 

 

UND 
 

207 
 

$ 619.945,80 
 

$ 805.930,00 
 

$ 166.827.510 

16.19.4 Módulo de cobre SFP+ de 10 Gbps con diagnostico Multimodo. UND 2 $ 1.445.000,00 $ 1.878.500,00 $ 3.757.000 

17 TELECOMUNICACIONES      

17.1 SISTEMA CCTV      

17.1.1 
Suministro e instalacion de Rack 01 - 32 U 

Ancho 580mm, Fondo 810 mm 
UND 2 $ 3.831.550,00 $ 4.981.015,00 $ 9.962.030 

17.1.2 Suministro e instalacion de Switch 24 puertos Gigabit POE con puerto SFP UND 5 $ 3.177.800,00 $ 4.131.140,00 $ 20.655.700 

17.1.3 Suministro e instalacion de Patch Cord 1 metro Cat 6A UND 150 $ 64.136,50 $ 83.377,00 $ 12.506.550 

17.1.4 Suministro e instalacion de organizador horizontal 1RU UND 7 $ 324.650,00 $ 422.045,00 $ 2.954.315 

17.1.5 Suministro e instalacion de organizador vertical UND 8 $ 485.300,00 $ 630.890,00 $ 5.047.120 

17.1.6 Suministro e instalacion de bandeja fija UND 6 $ 133.790,00 $ 173.927,00 $ 1.043.562 

17.1.7 Suministro e instalacion de PDU Horizontal 8 salidas UND 6 $ 926.022,50 $ 1.203.829,00 $ 7.222.974 

17.1.8 Suministro e instalacion de marcacion: Etiquetas termoecongibles, Velcro UND 4 $ 2.950.175,00 $ 3.835.228,00 $ 15.340.912 

17.1.9 
Suministro e instalacion de grabador de video NVR de 32 canales para 

bahias de disco duro 
UND 1 $ 3.867.600,00 $ 5.027.880,00 $ 5.027.880 

17.1.10 Suministro e instalacion de disco duro de 10 TB UND 6 $ 2.625.750,00 $ 3.413.475,00 $ 20.480.850 

17.1.11 
Suministro e instalacion de grabador de video NVR de 64 canales para 
bahias de disco duro 

UND 1 $ 21.402.000,00 $ 27.822.600,00 $ 27.822.600 

17.1.12 
Suministro e instalacion de Rack 02 / Rack 03 - 9 U 
Ancho 525mm, Fondo 590 mm 

UND 2 $ 1.358.925,00 $ 1.766.603,00 $ 3.533.206 

17.1.13 Suministro e instalacion de Switch 8 puertos Gigabit POE con puerto SFP UND 2 $ 1.323.625,00 $ 1.720.713,00 $ 3.441.426 

17.1.14 
Suministro e instalacion de salida de datos en techo. Incluye patch cord 
2mt, RJ 45, caja 4x4 Rawlet , faceplate 1 hueco 

UND 52 $ 332.515,52 $ 432.270,00 $ 22.478.040 

17.1.15 
Suministro e instalacion de salida de datos en exteriores. Incluye patch 
cord 2mt, RJ 45, caja plastica 10x10cm, faceplate 1 hueco 

UND 6 $ 290.385,36 $ 377.501,00 $ 2.265.006 

17.1.16 Suministro e instalacion de registro metalico 20x20cm UND 12 $ 318.390,00 $ 413.907,00 $ 4.966.884 

17.1.17 Suministro e instalacion de tuberia EMT 1-1/2", Incluye Soporteria ML 30 $ 60.825,66 $ 79.073,00 $ 2.372.190 

17.1.18 Suministro e instalacion de tuberia EMT 1-1/4", Incluye Soporteria ML 135 $ 56.970,03 $ 74.061,00 $ 9.998.235 

17.2 CAMARAS      

17.2.1 Suministro e instalacion de camara tipo domo, con soporte en cielo raso UND 53 $ 827.827,50 $ 1.076.176,00 $ 57.037.328 

17.2.2 
Suministro e instalacion de camara tipo bala, con soporte para montaje 

en poste 
UND 19 $ 3.251.350,00 $ 4.226.755,00 $ 80.308.345 

 CABLEADO ESTRUCTURADO      

17.3 INFRAESTRUCTURA Y CABLEADO COMUNICACIONES SUBTERRANEA      

17.3.1 
Construccion de registros de comunicaciones 1,2 ancho, largo 70 cm, 

profundidad 1,20 cm 
UND 5 $ 3.572.650,00 $ 4.644.445,00 $ 23.222.225 

17.3.2 
Suministro e instalacion de banco de ductos subterraneo de 2xPVC3" 
Entrada hasta Rack 01 

ML 100 $ 85.309,80 $ 110.903,00 $ 11.090.300 

17.3.3 Suministro e instalacion de banco de ductos subterraneo de 2xPVC2" ML 810 $ 50.622,59 $ 65.809,00 $ 53.305.290 

17.3.4 
Construccion de registros de comunicaciones 60cm ancho, largo 60cm, 
profundidad 60cm 

UND 5 $ 3.572.650,00 $ 4.644.445,00 $ 23.222.225 

17.3.5 Suministro e instalacion de tuberia EMT 2x2", Incluye Soporteria ML 20 $ 136.626,53 $ 177.614,00 $ 3.552.280 

17.3.6 
Construccion de registros de comunicaciones 1 mt ancho, largo 1 mt, 

profundidad 1 mt 
UND 4 $ 5.601.600,00 $ 7.282.080,00 $ 29.128.320 

17.4 EQUIPOS - RACK COMUNICACIONES      

17.4.1 
Suministro e instalacion de Rack 01 - 40 U 
Ancho 580mm, Fondo 810 mm 

UND 2 $ 5.145.450,00 $ 6.689.085,00 $ 13.378.170 

17.4.2 Suministro e instalacion de Patch Panel 24 puertos Cat 6A UND 5 $ 236.765,50 $ 307.795,00 $ 1.538.975 

17.4.3 
Suministro e instalacion de caja de comunicaciones 1 
Strip Telefonico 75x60x10cm 

UND 1 $ 755.495,00 $ 982.144,00 $ 982.144 

17.4.4 Suministro e instalacion de Patch Panel 12 puertos Cat 6A UND 2 $ 382.570,00 $ 497.341,00 $ 994.682 

17.5 INFRAESTRUCTURA Y CABLEADO COMUNICACIONES INTERNA - EDIFICIO ADMINISTRATIVO    

17.5.1 
Construccion de registros de comunicaciones 30cm ancho, largo 30cm, 

profundidad 30cm 
UND 10 $ 1.534.775,00 $ 1.995.208,00 $ 19.952.080 

17.5.2 
Suministro e instalacion de salida de datos en poste. Incluye patch cord 
2mt, RJ 45, caja plastica 10x10cm, faceplate 1 hueco 

UND 13 $ 290.385,36 $ 377.501,00 $ 4.907.513 

17.5.3 Suministro e instalacion de tuberia PVC 3/4" ML 695 $ 12.250,37 $ 15.925,00 $ 11.067.875 

17.5.4 Suministro e instalacion de tuberia PVC 1" ML 370 $ 20.994,59 $ 27.293,00 $ 10.098.410 

17.5.5 Suministro e instalacion de tuberia PVC 1 1/4" ML 260 $ 19.861,50 $ 25.820,00 $ 6.713.200 

17.5.6 Suministro e instalacion de tuberia EMT 1", Incluye Soporteria ML 430 $ 36.822,02 $ 47.869,00 $ 20.583.670 

17.5.7 Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6A ML 4685 $ 12.751,62 $ 16.577,00 $ 77.663.245 
 



 

 

 

 

 

 

 

17.5.8 
Suministro e instalacion de salida de datos en muro. Incluye patch cord 
2mt, RJ 45, caja 4x4 PVC con suplemento, faceplate 1 hueco 

UND 22 $ 228.504,80 $ 297.056,00 $ 6.535.232 

17.5.9 
Suministro e instalacion de salida de datos en canaleta de mueble. Incluye 
patch cord 2mt, RJ 45, caja plastica 10x10cm, faceplate 1 hueco 

UND 58 $ 238.252,86 $ 309.729,00 $ 17.964.282 

17.5.10 
Suministro e instalacion de salida de datos techo. Incluye patch cord 2mt, 

RJ 45, caja plastica 10x10cm, faceplate 1 hueco 
UND 10 $ 299.880,87 $ 389.845,00 $ 3.898.450 

17.5.11 Suministro e instalacion de tuberia EMT 3/4", Incluye Soporteria ML 655 $ 28.735,41 $ 37.356,00 $ 24.468.180 

17.5.12 Suministro e instalacion de tuberia EMT 2", Incluye Soporteria ML 310 $ 136.626,53 $ 177.614,00 $ 55.060.340 

17.5.13 Suministro e instalacion de tuberia PVC 2" ML 25 $ 30.125,92 $ 39.164,00 $ 979.100 

17.5.14 Suministro e instalacion de tuberia PVC 1 1/2" ML 15 $ 21.421,08 $ 27.847,00 $ 417.705 

17.5.15 Suministro e instalacion de cable HDMI 10metros UND 1 $ 335.180,00 $ 435.734,00 $ 435.734 

17.5.16 
cable utp categoria 6a, marca panduit, commscope, siemon, leviton o 

equivalente. 
ml 6292 $ 7.106,00 $ 9.238,00 $ 58.125.496 

17.6 CABLEADO COMUNICACIONES ENTRE RACK      

17.6.1 Suministro e instalacion de fibra optica monomodo ML 620 $ 32.465,00 $ 42.205,00 $ 26.167.100 

17.6.2 Suministro e instalacion de adaptadores LC/LC duplex UND 20 $ 182.834,00 $ 237.684,00 $ 4.753.680 

17.6.3 Suministro e instalacion de pigtails LC/UPC UND 28 $ 143.474,75 $ 186.517,00 $ 5.222.476 

17.6.4 Suministro e instalacion de patch cord LC/LC duplex UND 10 $ 208.538,00 $ 271.099,00 $ 2.710.990 

17.6.5 Certificacion de enlace de fibra optica UND 8 $ 426.000,00 $ 553.800,00 $ 4.430.400 

17.6.6 
Suministro e instalación a todo costo de bandeja de Fibra Optica; Incluye 

6 kits piteal y 6 frontales tipo LC 
und 2 $ 1.310.530,00 $ 1.703.689,00 $ 3.407.378 

17.6.7 
Fibra óptica OM4, 12 Hilos, Uso interior (Para backbone desde rack 1 a 

otros racks ) 
ml 195 $ 23.630,00 $ 30.719,00 $ 5.990.205 

 

17.6.8 

Servicio de Fundición de Fibra Optica OM4 12 Hilos y Kit peteil en rack 

Incluye maquina de union de fibra y accesorios para su correcto 

funcionamiento (Incluye los 12 hilos de la fibra) 

 

und 
 

2 
 

$ 7.500.000,00 
 

$ 9.750.000,00 
 

$ 19.500.000 

17.6.9 Patch Cord de Fibra Optica duplex salida LC X 2m und 2 $ 18.540,00 $ 24.102,00 $ 48.204 

17.8 INFRAESTRUCTURA Y CABLEADO COMUNICACIONES INTERNA - EDIFICIO BODEGA TALLERES    

17.8.1 
Suministro e instalacion de salida de datos en muro. Incluye patch cord, 
RJ 45, caja 4x4 PVC con suplemento, faceplate 1 hueco 

UND 3 $ 228.504,80 $ 297.056,00 $ 891.168 

17.9 INFRAESTRUCTURA Y CABLEADO COMUNICACIONES INTERNA - EDIFICIO MUELLE     

17.9.1 
Suministro e instalacion de salida de datos en canaleta de mueble. Incluye 

patch cord, RJ 45, caja plastica 10x10cm, faceplate 1 hueco 
UND 5 $ 238.252,86 $ 309.729,00 $ 1.548.645 

17.10 RACK 02 / RACK 03      

17.10.1 Suministro e instalacion de caja termianl FO para puertos LC UND 4 $ 224.292,50 $ 291.580,00 $ 1.166.320 

17.11 INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES INTERNA - EDIFICIO HABITACIONES     

17.11.1 
Suministro e instalacion de salida de comunicaciones en muro. Incluye 
caja 4x4 PVC con suplemento 

UND 19 $ 228.504,80 $ 297.056,00 $ 5.644.064 

17.11.2 Suministro e instalacion de registro metalico 60x60cm UND 2 $ 236.910,00 $ 307.983,00 $ 615.966 

17.12 MUELLE      

17.12.1 SUMINISTRO E INTALACION DE MUELLE FLOTANTE UND 1 $ 1.886.965.602,01 $  2.453.055.283,00 $ 2.453.055.283 

17.12.2 
PROVISION PARA CIMENTACION DE PILOTES GUIAS HINCADOS 
CONCRETO 14 MPA 

UND 1 $ 1.100.000.000,00 $  1.430.000.000,00 $ 1.430.000.000 

18 Sistema de Acondicionamiento      

18.1 Equipos de aire acondicionado      

 

18.1.1 

Suministro e instalacion de sistema VRF Para una capacidad de 

191100Btuh, con compresores rotativos hermeticos con bajo nivel 
consumo de energia, bajo una condicion maxima de condensacion de 

95°F. 

 

UND 
 

6 
 

$ 79.905.078,35 
 

$ 103.876.602,00 
 

$ 623.259.612 

 

18.1.2 

Suministro e instalacion de sistema VRF Para una capacidad de 

153500Btuh, con compresores rotativos hermeticos con bajo nivel 
consumo de energia, bajo una condicion maxima de condensacion de 

95°F. 

 

UND 
 

3 
 

$ 62.026.560,75 
 

$ 80.634.529,00 
 

$ 241.903.587 

 

18.1.3 

Suministro e instalacion de equipos tipo fan Cassette de 4 Vias de 1024 

CFM con una capacidad de enfriamiento de 48000Btuh, dsipuesto para 
trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna 

reguladora de refrigerante 

 

UND 
 

8 
 

$ 11.057.663,65 
 

$ 14.374.963,00 
 

$ 114.999.704 

 

18.1.4 

Suministro e instalacion de equipos tipo fan Cassette de 4 Vias de 985 
CFM con una capacidad de enfriamiento de 39000Btuh, dsipuesto para 

trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula inerna 
reguladora de refrigerante 

 

UND 
 

2 
 

$ 14.529.740,81 
 

$ 18.888.663,00 
 

$ 37.777.326 

 

18.1.5 

Suministro e instalacion de equipos tipo fan Cassette de 4 Vias de 681 

CFM con una capacidad de enfriamiento de 24000Btuh, dsipuesto para 

trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula inerna 

reguladora de refrigerante 

 

UND 
 

31 
 

$ 12.016.465,01 
 

$ 15.621.405,00 
 

$ 484.263.555 

 

18.1.6 

Suministro e instalacion de equipos tipo fan Cassette de 4 Vias de 508 
CFM con una capacidad de enfriamiento de 18000Btuh, dsipuesto para 

trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula inerna 
reguladora de refrigerante 

 

UND 
 

2 
 

$ 8.086.440,20 
 

$ 10.512.372,00 
 

$ 21.024.744 

 

18.1.7 

Suministro e instalacion de equipos tipo fan Cassette de 1 Vias de 545 
CFM con una capacidad de enfriamiento de 18000Btuh, dsipuesto para 

trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula inerna 
reguladora de refrigerante 

 

UND 
 

4 
 

$ 7.419.620,00 
 

$ 9.645.506,00 
 

$ 38.582.024 

18.1.8 
Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad 
de enfriamiento de 12.000 btu/hr. 

UND 5 $ 2.771.676,00 $ 3.603.179,00 $ 18.015.895 

 

18.1.9 

Suministro e instalacion de equipos tipo fan Cassette de 1 Vias de 387 
CFM con una capacidad de enfriamiento de 12000Btuh, dsipuesto para 

trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula inerna 
reguladora de refrigerante 

 

UND 
 

10 
 

$ 4.993.583,00 
 

$ 6.491.658,00 
 

$ 64.916.580 



 

 

  

 

18.1.10 

Suministro e instalacion de equipos tipo fan Cassette de 1 Vias de 387 

CFM con una capacidad de enfriamiento de 9600Btuh, dsipuesto para 
trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula inerna 

reguladora de refrigerante 

 

 

UND 

 

 

14 

 

 

$ 2.770.646,50 

 

 

$ 3.601.840,00 

 

 

$ 50.425.760 

 

 

18.1.11 

Suministro e instalacion de equipos tipo pared de lujo de 247 CFM con 

una capacidad de enfriamiento de 9000Btuh, dsipuesto para trabajar en 

un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de 
refrigerante 

 

 

UND 

 

 

2 

 

 

$ 3.216.983,00 

 

 

$ 4.182.078,00 

 

 

$ 8.364.156 

 

18.1.12 

Controlador principal interno para el control de la unidades internas de 

las variables: Temperatura, velocidad del aire, encedido y apagado del 

equipo 

 

UND 
 

2 
 

$ 5.282.547,40 
 

$ 6.867.312,00 
 

$ 13.734.624 

18.1.13 
Suministro e instalación de aire acondicionado de 12.000 btu inverter, 

incluye la instalación UND 1 $ 4.950.000,00 $ 6.435.000,00 $ 6.435.000 

18.1.14 
Suministro e instalación de aire acondicionado de 24.000 btu inverter, 

incluye la instalación UND 6 $ 7.149.999,99 $ 9.295.000,00 $ 55.770.000 

18.2 AIRES ACONDICIONADOS      

 

 

18.2.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA MANEJADORA 

DE AIRE ACONDICIONADO (9000/12000/18000 BTU) EN TUBERIA EMT 

3/4" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG, TUBERIA EMT 
3/4", CAJA 4X4 METALICA, CONECTOR RESORTE. 

 

 

UND 

 

 

32 

 

 

$ 325.630,11 

 

 

$ 423.319,00 

 

 

$ 13.546.208 

 

 

18.2.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA MANEJADORA 
DE AIRE ACONDICIONADO (24000/36000 BTU) EN TUBERIA EMT 1" CON 

CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 10 AWG, TUBERIA EMT 1", CAJA 
4X4 METALICA, CONECTOR RESORTE 

 

 

UND 

 

 

109 

 

 

$ 400.764,05 

 

 

$ 520.993,00 

 

 

$ 56.788.237 

 

 

18.2.3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA 

CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO (9000/12000/18000 BTU) EN 
TUBERIA EMT 3/4" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG, 

TUBERIA EMT 3/4", CAJA 4X4 METALICA, CONECTOR RESORTE 

 

 

UND 

 

 

32 

 

 

$ 386.380,11 

 

 

$ 502.294,00 

 

 

$ 16.073.408 

 

 

18.2.4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA 

CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO (24000/36000 BTU) EN 
TUBERIA EMT 1" CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 10 AWG, 

TUBERIA EMT 1", CAJA 4X4 METALICA, CONECTOR RESORTE. 

 

 

UND 

 

 

109 

 

 

$ 461.514,05 

 

 

$ 599.968,00 

 

 

$ 65.396.512 

18.2.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN TUBERIA EMT 3/4", 

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION ML 1707 $ 27.492,28 $ 35.740,00 $ 61.008.180 

18.2.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN TUBERIA EMT 1", 

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION ML 3191 $ 35.674,69 $ 46.377,00 $ 147.989.007 

18.2.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN TUBERIA PVC SCH 

40 USO EXTERIOR 1", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION ML 910 $ 29.131,84 $ 37.871,00 $ 34.462.610 

18.2.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN 2N.12F + 1N.12T EN 

CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG ML 842 $ 20.970,60 $ 27.262,00 $ 22.954.604 

18.2.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN 2N.10F + 1N.12T EN 

CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 10 AWG ML 1833 $ 24.311,20 $ 31.605,00 $ 57.931.965 

18.2.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN 2N.12F + 1N.12T + 

2N.14 AWG (CONTROL) CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 12 AWG ML 1095 $ 27.185,32 $ 35.341,00 $ 38.698.395 

18.2.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL EN 2N.10F + 1N.12T + 

2N.14 AWG (CONTROL) CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 10 AWG ML 2638 $ 31.263,12 $ 40.642,00 $ 107.213.596 

18.2.12 
Suministro e instalacion de sistema de control por contactor de 10Amp en 

caja plastica de 10x10cm, para extractor de baño UND 40 $ 106.556,00 $ 138.523,00 $ 5.540.920 

18.2.13 Suministro e instalacion de Aislamiento Termico en Duct Wrap M2 206 $ 51.499,00 $ 66.949,00 $ 13.792.163 

18.2.14 Suministro e instalacion de conducto Flexible de Ø8" ML 40 $ 73.755,00 $ 95.882,00 $ 3.835.280 

18.2.15 Suministro e instalacion de conducto Flexible de Ø12" ML 24 $ 88.803,00 $ 115.444,00 $ 2.770.656 

18.2.16 
Suministro e intalacion de Difusor de 9"x9" con marco Descolgado y 

conexión de Ɵ8" UND 16 $ 752.759,00 $ 978.587,00 $ 15.657.392 

18.2.17 
Suministro e intalacion de Difusor de 12"x12" con marco Descolgado y 

conexión de Ɵ12" UND 8 $ 781.627,00 $ 1.016.115,00 $ 8.128.920 

18.2.18 Suministro e intalacion Rejillas de Suministro de 24X24 Con Damper UND 1 $ 709.945,00 $ 922.929,00 $ 922.929 

18.2.19 Suministro e intalacion Rejillas de Retorno de 24X24 Con Damper UND 5 $ 574.502,00 $ 746.853,00 $ 3.734.265 

18.2.20 Suministro e intalacion Rejilla tipo louver de 24x24 Con Damper UND 1 $ 733.000,00 $ 952.900,00 $ 952.900 

18.2.21 
Suministro e instalacion de Aislamiento Termico en Poliuretano espreado 

de 2" M2 87 $ 344.229,00 $ 447.498,00 $ 39.035.251 

18.3 ACOMETIDAS EN TUBERIA DE COBRE      

 

18.3.1 

Suministro e intalacion de Tubería de cobre tipo L para refrigeración. 
Diámetros de 1 5/8" . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano 

de obra. 

 

ML 
 

4 
 

$ 166.434,71 
 

$ 216.365,00 
 

$ 865.460 

 

18.3.2 

Suministro e intalacion de Tubería de cobre tipo L para refrigeración. 

Diámetros de 1 1/8" . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano 
de obra. 

 

ML 
 

485 
 

$ 121.730,86 
 

$ 158.250,00 
 

$ 76.751.250 

 

18.3.3 

Suministro e intalacion de Tubería de cobre tipo L para refrigeración. 

Diámetros de 7/8" . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano 
de obra. 

 

ML 
 

885 
 

$ 111.143,71 
 

$ 144.487,00 
 

$ 127.870.995 

 

18.3.4 

Suministro e intalacion de Tubería de cobre tipo L para refrigeración. 

Diámetros de 3/4" . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano 
de obra. 

 

ML 
 

754 
 

$ 79.794,91 
 

$ 103.733,00 
 

$ 78.214.682 

 

18.3.5 

Suministro e intalacion de Tubería de cobre tipo L para refrigeración. 
Diámetros de 5/8" . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano 

de obra. 

 

ML 
 

750 
 

$ 43.554,49 
 

$ 56.621,00 
 

$ 42.465.750 

18.3.6 Suministro e instalacion de Aislamiento manguera Amaflex ML 4 $ 63.855,47 $ 83.012,00 $ 332.048 

18.3.7 Suministro e Instalacion Tuberia Metalica EMT de 3/4. ML 6694 $ 50.652,68 $ 65.848,00 $ 440.804.949 

 



 

 

 

18.3.8 
Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el 
controlador principal 

ML 5 $ 15.085,76 $ 19.611,00 $ 98.055 

18.3.9 
Suministro e Instalacion Tuberia de desague de 3/4" RDE-21 debidamente 
aislada con Armaflex de 3/4". Incluye accesorios 

ML 2 $ 32.620,18 $ 42.406,00 $ 97.534 

18.3.10 
Suministro e Instalacion Tuberia de desague de 1" RDE-21 debidamente 

aislada con Armaflex de 3/4". Incluye Accesorios 
ML 6 $ 34.613,58 $ 44.998,00 $ 269.988 

18.4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO      

 

18.4.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TIPO FAN COIL PARED CON 

UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 9.000 BTU/HR, CON 

CONDENSADORA TIPO INVERTER 

 

UN 
 

2 
 

$ 3.216.983,00 
 

$ 4.182.078,00 
 

$ 8.364.156 

 

18.4.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TIPO FAN COIL PARED CON 

UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 12.000 BTU/HR, CON 

CONDENSADORA TIPO INVERTER 

 

UN 
 

9 
 

$ 4.993.583,00 
 

$ 6.491.658,00 
 

$ 58.424.922 

 

18.4.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TIPO FAN COIL PARED CON 

UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18.000 BTU/HR, CON 
CONDENSADORA TIPO INVERTER 

 

UN 
 

1 
 

$ 7.419.620,00 
 

$ 9.645.506,00 
 

$ 9.645.506 

 

18.4.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TIPO FAN COIL CASSETTE 4 VIAS 

CON UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 24.000 BTU/HR, CON 
CONDENSADORA TIPO INVERTER 

 

UN 
 

14 
 

$ 12.016.465,01 
 

$ 15.621.405,00 
 

$ 218.699.670 

 

18.4.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TIPO FAN COIL CASSETTE 4 VIAS 

CON UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 36.000 BTU/HR, CON 
CONDENSADORA TIPO INVERTER 

 

UN 
 

5 
 

$ 8.619.378,50 
 

$ 11.205.192,00 
 

$ 56.025.960 

 

18.4.6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TIPO FAN COIL CASSETTE 4 VIAS 

CON UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 48.000 BTU/HR, CON 
CONDENSADORA TIPO INVERTER 

 

UN 
 

2 
 

$ 11.057.663,65 
 

$ 14.374.963,00 
 

$ 28.749.926 

 

18.4.7 

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil Cassette 4 Vias con una 

capacidad de enfriamiento de 24.000 btu/hr, Con condensadora Tipo 
Inverter 

 

UN 
 

2 
 

$ 12.016.465,01 
 

$ 15.621.405,00 
 

$ 31.242.810 

 

18.4.8 
Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil Ducto con una capacidad 

de enfriamiento de 48.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter 

 

UN 
 

4 
 

$ 11.057.663,65 
 

$ 14.374.963,00 
 

$ 57.499.852 

 

18.4.9 

Suministro e instalacion de equipos tipo Manejadora tipo en L de doble 

cicuito de 2500CFM con una capacidad de enfriamiento de 60.000Btuh, 

pared simple,Dispuesta para trabajar Con condensadora convencional 

 

UN 
 

2 
 

$ 7.940.906,00 
 

$ 10.323.178,00 
 

$ 20.646.356 

 

18.4.10 

Suministro e Instalación Condensadora para una capacidad de 60,000 

btu/hr, con alimentación para Sala de Maquinas, compresores rotativos 
herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de 

condensación de 95°F. 

 

UN 
 

2 
 

$ 10.562.094,00 
 

$ 13.730.722,00 
 

$ 27.461.444 

18.4.11 
Suministro e Instalación Equipo ERV de recuperacion de calor de 900CFM 

y %55 el intercambio de calor Total 
UN 1 $ 32.653.620,00 $ 42.449.706,00 $ 42.449.706 

18.5 TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS      

 

18.5.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L PARA 

REFRIGERACIÓN. DIÁMETROS DE 3/4" Ø. INCLUYE SOLDADURA DE PLATA, 
CODOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA. 

 

ML 
 

136 
 

$ 68.639,00 
 

$ 89.231,00 
 

$ 12.135.416 

 

18.5.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L PARA 

REFRIGERACIÓN. DIÁMETROS DE 5/8" Ø. INCLUYE SOLDADURA DE PLATA, 
CODOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA. 

 

ML 
 

347 
 

$ 43.554,49 
 

$ 56.621,00 
 

$ 19.647.487 

 

18.5.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L PARA 

REFRIGERACIÓN. DIÁMETROS DE 1/2" Ø. INCLUYE SOLDADURA DE PLATA, 
CODOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA. 

 

ML 
 

229 
 

$ 44.954,14 
 

$ 58.440,00 
 

$ 13.382.760 

 

18.5.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L PARA 
REFRIGERACIÓN. DIÁMETROS DE 3/8" Ø. INCLUYE SOLDADURA DE PLATA, 

CODOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA. 

 

ML 
 

498 
 

$ 36.523,77 
 

$ 47.481,00 
 

$ 23.645.538 

 

18.5.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L PARA 

REFRIGERACIÓN. DIÁMETROS DE 1/4" Ø. INCLUYE SOLDADURA DE PLATA, 

CODOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA. 

 

ML 
 

83 
 

$ 24.378,73 
 

$ 31.692,00 
 

$ 2.630.436 

 

18.5.6 

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. 

Diámetros de 7/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano 

de obra. 

 

ML 
 

131 
 

$ 166.434,71 
 

$ 216.365,00 
 

$ 28.343.815 

18.6 TRABAJOS DE TUBERIA      

 

18.6.1 

TUBERÍA MARCA HALOCK TWIN DOBLE PARED 1 1/2" CERTIFICADA 

NORMA EUROPA EN 14:125. TRANSPORTA EL COMBUSTIBLE DE LA 

BOMBA SUMERGIBLE A LA ISLA DISPENSADORA. (IMAGEN 008). 

 

Ml 
 

95 
 

$ 170.000,00 
 

$ 221.000,00 
 

$ 20.995.000 

 

18.6.2 

SUMINISTRO DE ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" X 2". SE COLOCA EN LA 

SALIDA DE LA BOMBA SUMERGIBLE. SIRVE PARA CONVERTIR LA SALIDA 
DE LA BOMBA QUE ES DE 2" A 1 1/2", QUE ES LA TUBERÍA PRIMARIA. 

 

und 
 

2 
 

$ 315.000,00 
 

$ 409.500,00 
 

$ 819.000 

 

18.6.3 

SUMINISTRO DE ADAPTADOR MACHO 1 1/2" PARA TUBERÍA DE 
COMPRESIÓN EN BRONCE. SE INSTALAN EN LOS TERMINALES DE LAS 

TUBERÍAS PRIMARIAS. SIRVEN PARA CONEXIONAR LAS TUBERÍAS A SUS 
RESPECTIVOS ACCESORIOS. (IMAGEN 009). 

 

und 
 

4 
 

$ 450.000,00 
 

$ 585.000,00 
 

$ 2.340.000 

 

18.6.4 

SUMINISTRO DE BOTA FLEXIBLE ENTRADA 1 1/2". SIRVE PARA 

GARANTIZAR UNA ENTRADA HERMÉTICA DE LA TUBERÍA A LAS CAJAS 
CONTENEDORAS. (IMAGEN 010). 

 

und 
 

2 
 

$ 240.000,00 
 

$ 312.000,00 
 

$ 624.000 

 

18.6.5 

SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE VENTEO. VÁLVULA COLOCADA AL FINAL 

DEL VENTEO DEL TANQUE DIÉSEL PARA EVITAR ENTRADA DE OBJETOS 

EXTRAÑOS Y AGUA A LA TUBERÍA. (IMAGEN 011). 

 

und 
 

1 
 

$ 112.000,00 
 

$ 145.600,00 
 

$ 145.600 



 

 

 

 

 

 

 

 

18.6.6 

SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO. SE COLOCA AL FINAL DE 

LA TUBERÍA DE VENTEO DEL TANQUE CORRIENTE. SIRVE PARA EVITAR 

PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN Y CONTROL DE PRESIÓN INTERNA DEL 
TANQUE. (IMAGEN 012). 

 

und 
 

1 
 

$ 680.000,00 
 

$ 884.000,00 
 

$ 884.000 

 

18.6.7 

SUMINISTRO DE BOTA DE PRUEBA DE 1 1/2". SE COLOCAN ANTES DEL 

ADAPTADOR MACHO EN EL TERMINAL DE LA TUBERÍA. SIRVE PARA 
PROBAR EL ESPACIO INTERSTICIAL ENTRE LA TUBERÍA PRIMARIA Y 

SECUNDARIA. (IMAGEN 013). 

 

und 
 

4 
 

$ 190.000,00 
 

$ 247.000,00 
 

$ 988.000 

18.6.8 
JUEGO DE ACCESORIOS GALVANIZADOS (NIPLES, CODOS, UNIVERSALES, 

ETC.) PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES. 
und 2 $ 280.000,00 $ 364.000,00 $ 728.000 

 

18.6.9 

SUMINISTRO DE MANGUERA DE PRUEBA LARGA. ESTA MANGUERA SE 

COLOCA EN LAS BOTAS DE PRUEBA Y SIRVE PARA PRESURIZAR EL ESPACIO 
INTERSTICIAL DE LAS MANGUERAS. 

 

und 
 

2 
 

$ 250.000,00 
 

$ 325.000,00 
 

$ 650.000 

 

18.6.10 

ACCESORIOS GALVANIZADOS PARA MONTAJE DE TUBERÍA. SON 
ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO QUE SIRVEN PARA CONEXIONAR 

LA TUBERÍA PRIMARIA CON LA TUBERÍA GALVANIZADA. ADEMÁS, SIRVEN 
PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA GALVANIZADA 

 

und 
 

15 
 

$ 150.000,00 
 

$ 195.000,00 
 

$ 2.925.000 

 

18.6.11 

KIT DE PRUEBA (DISPOSITIVO Y MANÓMETROS). ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD AL 

SISTEMA DE TUBERÍAS. 

 

und 
 

1 
 

$ 420.000,00 
 

$ 546.000,00 
 

$ 546.000 

18.6.12 
TUBERÍA GALVANIZADA 2" (DESFOGUES). TUBERÍA COLOCADA SOBRE LA 

CRUZ DE HIERRO PARA EL VENTEO DE LOS TANQUES. (IMAGEN 014). 
Ml 6 $ 95.000,00 $ 123.500,00 $ 741.000 

 

18.6.13 

TUBERÍA GALVANIZADA 1 1/2" (COMBUSTIBLES). ESTA TUBERÍA SALE DE 

LA BOMBA SUMERGIBLE Y SE CONECTA CON LA TUBERÍA DOBLE 
CONTENCIÓN QUE VA SUBTERRÁNEA EN UNA CAJA DE CONTENCIÓN EN 

PISO. 

 

ML 
 

30 
 

$ 80.000,00 
 

$ 104.000,00 
 

$ 3.120.000 

18.6.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTO EN LAMINA GALVANIZADA KG 995 $ 41.882,00 $ 54.447,00 $ 54.148.086 

18.6.15 
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE EXTRACCION DE 6X6 CON 
DAMPER 

UND 1 $ 134.864,00 $ 175.323,00 $ 175.323 

18.6.16 
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE EXTRACCION DE 10X6 CON 
DAMPER 

UND 3 $ 147.516,00 $ 191.771,00 $ 575.313 

18.6.17 
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE EXTRACCION DE 12X6 CON 

DAMPER 
UND 4 $ 160.167,00 $ 208.217,00 $ 832.868 

18.6.18 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE SUMINISTRO 12X12 CON 

DAMPER 
UND 1 $ 307.986,00 $ 400.382,00 $ 400.382 

18.6.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO CENTRIFUGO EN LINEA 1170 CFM UND 1 $ 6.726.900,00 $ 8.744.970,00 $ 8.744.970 

18.6.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE BAÑO DE 100 CFM UND 10 $ 491.257,00 $ 638.634,00 $ 6.386.340 

18.6.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE BAÑO DE 160 CFM UND 2 $ 571.257,00 $ 742.634,00 $ 1.485.268 

18.6.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE 4" ML 70 $ 89.810,50 $ 116.754,00 $ 8.172.780 

18.7 TRABAJOS EN ISLAS DISPENSADORA      

 

18.7.1 

SUMINISTRO DE CAJA CONTENEDORA CERTIFICADA PARA 2 PRODUCTOS. 

ESTA CAJA VA COLOCADA DEBAJO DEL DISPENSADOR. SIRVE DE 
CONTENCIÓN ANTE CUALQUIER DERRAME EN EL DISPENSADOR. (IMAGEN 

015). 

 

und 
 

1 
 

$ 2.500.000,00 
 

$ 3.250.000,00 
 

$ 3.250.000 

18.7.2 
VÁLVULAS DE IMPACTO DOBLE CORTINA MARCA EMCO. SIRVEN PARA LA 
CONEXIÓN ENTRE LA CAJA CONTENEDORA Y EL EQUIPO DISPENSADOR. 

und 2 $ 890.000,00 $ 1.157.000,00 $ 2.314.000 

 

18.7.3 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA EQUIPOS DISPENSADORES, INCLUYE ANCLAJE. 

SE REFIERE A LA COLOCACIÓN DEL EQUIPO EN ISLA, CONEXIONADO 

HIDRÁULICO Y ANCLAJE A PISO. VER PLANO DET. ISLA. 

 

Ml 
 

1 
 

$ 380.000,00 
 

$ 494.000,00 
 

$ 494.000 

 

 

18.7.4 

JUEGO DE ACCESORIOS GALVANIZADOS (NIPLES, CODOS, UNIVERSALES, 

ETC.) PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DISPENSADORES. PARA LOS FLEXOS 

HIDRÁULICOS Y VÁLVULAS DE IMPACTO, ESTOS VAN COLOCADOS EN LA 

CAJA CONTENEDORA DEBAJO DEL DISPENSADOR. VER PLANO DET. ISLA. 

 

 

und 

 

 

1 

 

 

$ 550.000,00 

 

 

$ 715.000,00 

 

 

$ 715.000 

18.8 EQUIPOS ESPECIALES      

18.8.1 
BOMBA SUMERGIBLE TIPO RED JACKET DE 1 1/2 HP. SOLO SUMINISTRO Y 
TRANSPORTE. (IMAGEN 005). 

Glb 2 $ 13.200.000,00 $ 17.160.000,00 $ 34.320.000 

18.8.2 DISPENSADOR ZHEJIANG D 4X4 ALT. Und 1 $ 39.000.000,00 $ 50.700.000,00 $ 50.700.000 

18.8.3 SISTEMA DETECCION CONTRA INCENDIOS GL 1 $  191.147.402,00 $ 248.491.623,00 $ 248.491.623 

18.9 EQUIPOS ESPECIALES      

 

 

 

18.9.1 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#4/0 AWG + 1#4/0 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

Incluye bornas terminales, tuberia PVC 3" 

TORRE GRUA 

 

 

 

ML 

 

 

 

50 

 

 

 

$ 218.608,23 

 

 

 

$ 284.191,00 

 

 

 

$ 14.209.550 

 

 

 

18.9.2 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#1/0 AWG + 1#1/0 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

Incluye bornas terminales, tuberia PVC 2" 

WINCHE 

 

 

 

ML 

 

 

 

50 

 

 

 

$ 167.135,36 

 

 

 

$ 217.276,00 

 

 

 

$ 10.863.800 

 

 

 

18.9.3 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 

3#4/0 AWG + 1#4/0 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en aluminio forrado para las fases y el neutro y conductores 

de cobre desnudo para la tierra 

Incluye bornas terminales, tuberia PVC SCH 40 3" 

MAMPARAS - 2 UND 

 

 

 

ML 

 

 

 

160 

 

 

 

$ 220.350,12 

 

 

 

$ 286.455,00 

 

 

 

$ 45.832.800 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

18.9.4 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#8 

AWG + 1#8 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

Incluye bornas terminales, tuberia PVC SCH 40 1" 

BOMBA MUELLE 

 

 

 

ML 

 

 

 

80 

 

 

 

$ 66.445,11 

 

 

 

$ 86.379,00 

 

 

 

$ 6.910.320 

 

 

 

18.9.5 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#8 

AWG + 1#8 AWG + 1#8 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

Incluye bornas terminales, tuberia PVC SCH 40 1" 

EXTRACTOR COCINA 11000 W 220 

 

 

 

ML 

 

 

 

20 

 

 

 

$ 93.197,38 

 

 

 

$ 121.157,00 

 

 

 

$ 2.423.140 

 

 

 

18.9.6 

Suministro e instalacion de alimentador electrico de baja tension en 3#10 

AWG + 1#10 AWG + 1#10 AWG. 

Conductores en cobre forrado para las fases y el neutro y conductores de 

cobre desnudo para la tierra 

Incluye bornas terminales, tuberia PVC SCH 40 1" 

EXTRACTOR COCINA 1125 W 220 

 

 

 

ML 

 

 

 

20 

 

 

 

$ 58.724,74 

 

 

 

$ 76.342,00 

 

 

 

$ 1.526.840 

19 Capitulo: Provisiones      

19.1 Provisión de sistema de gas GL 2 $ 52.500.000,00 $ 68.250.000,00 $ 136.500.000 

 

19.2 

provisión Suministro e instalación de ascensores nexies gpx con sala de 

maquinas tipo mitsubishi con capacidad para 10 personas con una 
velocidad de 1,75 m/seg con tres (3) paradas con medidas interiores de 

1400 mm de ancho x 1250 mm de fondo x 2400 mm 

 

GL 
 

1 
 

$  217.500.000,00 
 

$ 282.750.000,00 
 

$ 282.750.000 

19.3 Provisiones De Publicidad, Vallas Y Socialización GL 3 $ 67.689.304,96 $ 87.996.096,00 $ 263.988.288 

19.4 Provisión PMA, PMS y PMT Ambiental y Social GL 1 $  415.470.000,00 $ 540.111.000,00 $ 540.111.000 
      $ - 

20 CERTIFICACIONES      

20.1 Configuracion y entrega de sistema CCTV UND 2 $ 5.600.000,00 $ 7.280.000,00 $ 14.560.000 

20.2 Certificacion de punto de datos UND 170 $ 146.000,00 $ 189.800,00 $ 32.266.000 

20.3 
Servicio de Certificación Punto de Datos Categoria 6 A con equipo 
certificado. 

UND 122 $ 28.000,00 $ 36.400,00 $ 4.440.800 

 

20.4 

TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED Y/O CERTIFICAION RETIE 

(DISTRIBUCION TRANSFORMACION Y USO FINAL) Y/O CERTIFICACION 

RETILAP 

 

GL 
 

3 
 

$ 12.725.775,00 
 

$ 16.543.508,00 
 

$ 49.630.524 

       

       

COSTO TOTAL DE OBRA $ 94.678.783.624,00 

AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III $ 350.904.500,00 

IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III $ 66.671.855,00 

TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III $ 417.576.355,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 95.096.359.979,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAFAEL LAFONT DE SALES 

SECRETARIO DE DESPACHO 

SECRTEARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS 

 

 

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

 

ADMINISTRACION 

 

(A) 

 

24% 

IMPREVISTOS (I) 1% 

UTILIDAD (U) 5% 

 
 
 

 
TOTAL AIU 

 
 
 

 
(AIU) 

 
 
 

 
30% 

 

 

NOTA 1: 
 

Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 

NOTA 2: 
Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del 

peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

 

 

 

NOTA 4: 

 

 

Para efectos de la evaluación de la oferta económica, el valor que será tenido en cuenta para incluir en el metodo de 

evaluacion correspondiente de acuerdo a la TRM que rija para la fecha de evaluacion del ofrecimiento economico, será la 

sumatoria de la operacion resultante de multiplicar el "COSTO TOTAL" (con correcciones aritmeticas si dan a lugar) 

multiplicado por la "TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL" ofertada por el proponente, es decir el valor 

correspondiente a "VALOR TOTAL OFRECIMIENTO CON TASA INTERES" 

 
NOTA 5: 

Teniendo en cuenta la regla anterior, el valor por el cual se adjudicará el presente proceso, será por la sumatoria de los  

items incluido AIU. 

El oferente adjudicatario se obliga a ofrecer una operación del crédito de proveedor a una tasa de financiación que será la 
establecida por el proponente en la presente propuesta económica 

NOTA 6: 
El valor de la tasa ofrecida para el credito de proveedor debe ser expresada en porcentaje Efectiva anual (EA) hasta con 

maximo 2 decimales. La tasa ofrecida no podra sobrepasar la tasa máxima estimada por la entidad en el Estudio Previo, el  

Pliego de Condiciones y el Anexo técnico. 

 

 

TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL (%) 
 

13.5% 

 


