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ANEXO 4 
MINUTA DEL CONTRATO  

 
[La Entidad debe incluir el contenido mínimo del presente Documento. Podrá incluir condiciones 
adicionales que no contradigan lo dispuesto en el presente Anexo. En todo caso, las condiciones 
adicionales deberán obedecer a las necesidades de ejecución del contrato, definidas por la Entidad. 
En algunas cláusulas la Entidad podrá escoger entre algunas opciones de cláusula, podrá combinar 
opciones o podrá construir su propia cláusula, esto se indicará de manera clara cuando a ello haya 
lugar 
 
[La entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 4- Minuta del Contrato” cuando el contrato se 
celebre por medio de la plataforma del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de 
información. De este modo, las cláusulas que están en la plataforma del SECOP II no se incluirán 
en esta minuta de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.] 
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Entre el [representante legal] de [nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, 
por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en 
calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, INCLUIDO 
MOBILIARIO EN LA PLANTA FÍSICA DEL CANTÓN MILITAR DE LA DÉCIMA PRIMERA BRIGADA 
DEL EJÉRCITO NACIONAL Y EN LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA 
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CÓRDOBA. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-SI-XXXX-
2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
[La Entidad puede incluir condiciones de ejecución o interpretación del Contrato que no contradigan 
lo dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente documento] 
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SEIS (06) MESES, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMLMV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]  
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  
En el presente Proceso de Contratación la Entidad no entregará al Contratista anticipo o pago 
anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
[Incluir datos de asignación presupuestal]  
 
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]  
 
[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras según Oficio No. XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad hará pagos parciales todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
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interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
 
ACTAS PARCIALES 
 
No % del valor total Descripción del pago Requisitos 

1 95% 
Actas Mensuales o de 
recibo parcial de obra 
(hasta el 95%) 

Con pagos mensuales o Según actas de corte de 
avances de obras parciales. Estos valores 
dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de 
la obra, los ítems de obra desarrollados, el 
presupuesto disponible. Todos los pagos están 
sujetos a previa revisión, aprobación y autorización 
de la Interventoría. 

2 5% Con acta de liquidación 
del contrato (5%) 

Suscripción de acta de recibo final de obra a 
satisfacción dentro de los plazos establecidos por 
la normatividad vigente, Suscripción del acta de 
liquidación del contrato de obra. Para este pago se 
deberá tener en cuenta la aprobación del informe 
final acorde con la lista de chequeo del 
Departamento de Córdoba. 

 
NOTA 1 - El DEPARTAMENTO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras 
ejecutadas, de acuerdo con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista 
y refrendadas por el interventor del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario 
correspondiente del DEPARTAMENTO. 
 
Se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación 
del informe mensual por parte de la Interventoría y supervisión. Previa certificación del cumplimiento 
expedida por la Interventoría y el supervisor y presentación del informe y de la factura de cobro 
correctamente elaborada, las actas de obra ejecutada deben presentarse de forma consolidada para 
el periodo.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.  
 
NOTA 2 - No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte 
de la supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por El DEPARTAMENTO, para lo cual, el 
contratista deberá radicar oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los 
soportes. La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es 
obligación del contratista presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la 
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interventoría de acuerdo con el flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación 
de obra. La omisión de esta obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los 
pagos al contratista. 
 
NOTA 3 - En el caso de que el contratista sea un Consorcio o Unión Temporal, el personal a su cargo 
que se requiera para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social a 
nombre de dicho consorcio o unión temporal.  
 
NOTA 4 - Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unión 
Temporal deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual una vez favorecido con el 
presente proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, 
la Unión Temporal o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificación de apertura de 
cuenta bancaria a nombre de la respectiva figura plural.  
 
NOTA 5 - En todo caso el contratista será el único responsable de los pagos que deba realizar a 
terceros en desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podrá supeditarse el pago que deba realizar 
el contratista a sus terceros y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar El DEPARTAMENTO por 
concepto de servicios prestados a favor del contratista.  
 
NOTA 6 - El plazo de pago a contratistas será máximo de treinta (30) días calendario luego de 
recibido el bien o servicio que determine la cláusula contractual, siempre y cuando se cuente con el 
recibo a satisfacción por parte del interventor, y en caso de ser necesario aval de supervisión, con el 
cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del contratista. Igualmente, 
los contratistas deben adoptar la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones 
contractuales, en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la recepción 
del bien o servicio Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante El 
DEPARTAMENTO, dentro de los DIEZ (10) días calendario, siguientes al mes de ejecución de las 
obras los siguientes documentos, los cuales deberán encontrarse aprobados por la interventoría: 
 

1. Oficio remisorio (deben estar relacionados todos los documentos entregados)  
2. Informe de ejecución financiero - Balance detallado. 
3. Actas de corte con cantidades ejecutadas dentro del periodo por unidad estructural y acta 

de corte con cantidades consolidadas.  
4. Acta de fijación de precios para ítems no previstos (incluyendo justificación y anexos), si en 

el periodo se realizó.  
5. Memorias de cálculo de cantidades, deberán contener: Registro fotográfico de los elementos 

o materiales instalados. Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales a cobrar. 
Fórmulas detalladas donde se conozca las cantidades de los elementos. Observaciones si 
es el caso que permitan esclarecer los datos relacionados. Deberán estar verificadas, 
avaladas y firmadas por la Interventoría.  

6. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario. 

7. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la 
seguridad social y parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo 
señalado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si 
es Persona Jurídica), la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural), 
acompañada de las copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato.  
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8. Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el 
cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la 
Industria de la Construcción (FIC), en la cual se indique el valor base, número de 
trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, 
Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 
2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normatividad vigente.  

9. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, 
Social, SST, PMT y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor.  

10. Todos los demás documentos requeridos por El DEPARTAMENTO en el momento de 
presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de Bienes y 
Servicios, o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 

 
Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe 
de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la 
fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos 
requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del 
CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. 
 
Las actas de obra deberán radicarse en El DEPARTAMENTO con el tiempo pertinente dentro de 
PAC programado con antelación, en caso de no entregar las cuentas dentro de la programación de 
pagos no serán responsabilidad de la supervisión el desembolso a el trámite de la misma. Los pagos 
serán cancelados por medio de la Tesorería en pesos colombianos, a través de la consignación en 
la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos los descuentos de ley. 
 
En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, 
se debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar 
la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. 
El último pago queda sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación 
suscrita por las partes. Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberá 
presentar las respectivas actas de corte de obra, debidamente recibidas a satisfacción por el 
supervisor y/o interventor del contrato.  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
NOTA - INFORME FINAL: El contratista entregará a la INTERVENTORÍA al terminar los trabajos un 
informe, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: 
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o Aspectos contractuales  
o Breve descripción de los trabajos 
o Ejecución de los trabajos (periodo de ejecución, frentes de obra).  
o Balance económico del contrato (costos, sobrecostos (si aplica), ajustes de pagos, 

reclamaciones (si aplica)  
o Descripción de los procedimientos utilizados.  
o Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones 

dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del 
contrato como aporte para futuros proyectos.  

o Documento de plan de sostenibilidad de la obra. 
 
NOTA – LIQUIDACIÓN: El CONTRATISTA elaborará en conjunto con la interventoría y supervisión 
el acta de liquidación final del contrato, junto con los demás documentos requeridos por El 
DEPARTAMENTO, en los términos que indica la ley. Para la liquidación del contrato, el 
CONTRATISTA participará en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en las 
correcciones que haya lugar y en la adecuación final de las zonas de las obras. La INTERVENTORÍA 
se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas por parte del CONTRATISTA, para la 
terminación del Contrato.  
 

o Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, 
el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista  

o Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato. 

o Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
 
Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA 
y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas 
jurídicas.  Acompañado de copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de 
obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje de mínimo el cinco por ciento (5 %), la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 
especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 

 
 El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro 
de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 

 
 Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 
 La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
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6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

19. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la 
obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios 
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su 
oferta.  

20. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades: [La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el 
proponente adjudicatario mediante el Formato 12 – Criterios socio ambientales presentado 
con su oferta.] 

21. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el ochenta por ciento 
(80 %), de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
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23. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

24. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia 
de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el 
derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y 
demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, LOS CONTRATISTAS responderán civil y 
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la ley. Los 
consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en 
los términos del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
A. Obligaciones administrativas, legales y de coordinación 

 
1. Cumplir cabalmente el objeto contractual, ejecutando las “OBRAS DE MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA, INCLUIDO MOBILIARIO EN LA PLANTA FÍSICA DEL CANTÓN 
MILITAR DE LA DÉCIMA PRIMERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL Y EN LAS 
INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO 
DE POLICÍA DE CÓRDOBA”, conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas, 
cantidades de obra, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, cronograma aprobado, 
pliego de condiciones, estudios previos, anexo técnico, permisos internos, aprobaciones y 
demás documentos que integren el proceso contractual. 

2. Ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, garantizando el cumplimiento de los hitos, 
metas parciales, entregables y frentes de trabajo previstos para cada una de las sedes objeto 
de intervención, sin trasladar a la Entidad las consecuencias derivadas de deficiencias de 
planeación, logística, programación, abastecimiento o gestión propias del contratista. 

3. Acatar las instrucciones impartidas por la interventoría, la supervisión y la Entidad, dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias y siempre que se encuentren ajustadas al 
contrato y a la ley. 

4. Suscribir oportunamente las actas, informes, memorias, comités, requerimientos, 
comunicaciones y demás documentos necesarios para la adecuada ejecución, seguimiento, 
terminación y liquidación del contrato. 

5. Obrar con buena fe, lealtad contractual, diligencia y colaboración armónica con la Entidad, 
la interventoría, las autoridades militares y policiales responsables de las sedes, las 
autoridades competentes y los terceros que puedan verse directamente afectados por la 
ejecución. 

6. Responder integralmente por la organización administrativa del contrato, incluyendo 
dirección, coordinación, programación, control documental, archivo técnico, 
correspondencia, trazabilidad de decisiones, gestión de cambios y atención oportuna de 
requerimientos. 

7. Mantener en reserva la información técnica, operativa, administrativa, financiera, jurídica, 
contractual y de seguridad relacionada con las instalaciones militares y policiales, sin 
perjuicio de los deberes de entrega de información a la Entidad, la interventoría y los 
organismos de control. 
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8. Abstenerse de divulgar fotografías, videos, planos, ubicaciones de equipos, sistemas de 
seguridad, rutas de acceso, procedimientos internos o cualquier otra información sensible 
de las sedes intervenidas, salvo autorización previa y escrita de la Entidad y de la autoridad 
responsable de cada instalación. 

9. Responder por las reclamaciones, demandas, quejas, procesos o controversias promovidas 
por subcontratistas, trabajadores, proveedores o terceros con ocasión de la ejecución 
contractual, cuando sean imputables al contratista, manteniendo indemne a la Entidad. 

10. Conocer, verificar y asumir las condiciones geográficas, climáticas, logísticas, ambientales, 
de acceso, movilidad interna, abastecimiento y operación de las sedes, respecto de hechos 
previsibles y verificables antes de la presentación de la oferta o durante las visitas de campo. 

11. Coordinar previamente con los comandantes, responsables administrativos o enlaces 
designados en cada sede las fechas, horarios, accesos, cierres, interrupciones, trabajos 
especiales y demás actividades que puedan interferir con la operación militar o policial. 

 
B. Obligaciones financieras, tributarias y de manejo de recursos 

 
12. Invertir de forma directa, exclusiva e inequívoca los recursos del contrato en el cumplimiento 

del objeto contractual, conforme al plan de inversión aprobado y a la destinación 
presupuestal de cada componente. 

13. Presentar, dentro del término establecido por la Entidad, el flujo de inversión mensual, la 
programación de inversiones, la curva S y los demás instrumentos financieros requeridos 
para el seguimiento del contrato. 

14. Presentar el listado de precios de insumos, los análisis de precios unitarios, el desglose del 
AIU, la propuesta económica discriminada y los demás documentos requeridos para el inicio 
y control financiero del contrato. 

15. Verificar mensualmente con la interventoría el flujo de inversión y efectuar el análisis del 
avance físico y financiero, identificando oportunamente desviaciones, atrasos, necesidades 
de reprogramación y medidas de recuperación. 

16. Radicar oportunamente las facturas, cuentas de cobro, actas parciales, informes, soportes 
de cantidades y demás documentos exigidos para el trámite de pago, cumpliendo el 
procedimiento definido por la Entidad y la interventoría. 

17. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y las demás 
disposiciones aplicables, mediante certificación expedida por el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda. 

18. Cancelar, por su cuenta, los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, gravámenes, 
derechos, tarifas, costos de legalización y demás cargas económicas derivadas de la 
celebración, ejecución, modificación, terminación y liquidación del contrato, de acuerdo con 
la normativa y los documentos del proceso. 

19. Asumir los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del proyecto que se 
encuentren comprendidos en su oferta, en los análisis de precios unitarios, en el AIU y en 
los demás componentes del presupuesto contractual. 

20. No se entenderán incluidos a cargo del contratista conceptos adicionales, actividades 
nuevas, mayores cantidades o condiciones extraordinarias que no se encuentren 
contempladas en el alcance contratado, salvo que sean debidamente autorizadas y 
tramitadas conforme a las reglas contractuales. 

21. Suscribir oportunamente el acta de liquidación, allegando paz y salvos, soportes de pago, 
cierre administrativo, técnico y financiero, garantías actualizadas y demás documentos 
exigidos. 
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22. Obligaciones de personal, organización y capacidad operativa 

 
23. Suministrar y mantener durante la ejecución el personal profesional, técnico, administrativo, 

operativo y auxiliar ofrecido en la propuesta y exigido en los documentos del proceso, con la 
dedicación y permanencia requeridas. 

24. Mantener al frente de las obras el personal mínimo exigido y aprobado. Cualquier sustitución 
deberá contar con autorización previa de la interventoría y aprobación de la Entidad, y el 
reemplazo deberá acreditar un perfil igual o superior al inicialmente aprobado. 

25. Presentar las hojas de vida y soportes del personal mínimo requerido dentro del término 
establecido en el contrato o en los documentos del proceso. 

26. Asumir el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, aportes a 
seguridad social, parafiscales, dotaciones, viáticos, alojamiento, transporte, alimentación, 
recargos y demás emolumentos del personal a su cargo. 

27. Mantener indemne a la Entidad frente a cualquier reclamación laboral o contractual del 
personal, trabajadores, subcontratistas o proveedores vinculados por el contratista. 

28. Presentar el organigrama general del proyecto, identificando los niveles de mando, 
responsables, funciones, líneas de reporte, dedicaciones y tipo de vinculación. 

29. Contar con soporte administrativo, jurídico, contable, financiero y técnico suficiente para 
atender integralmente el contrato durante toda su ejecución. 

30. Vincular mano de obra no calificada de la región únicamente en el porcentaje y bajo las 
condiciones expresamente establecidas en los documentos del proceso, cuando 
corresponda. 

31. Procurar, cuando resulte técnica y materialmente viable, la vinculación de personal de la 
región, mujeres, jóvenes, población vulnerable y perfiles de primer empleo, sin afectar la 
idoneidad técnica, la seguridad de las instalaciones ni los requisitos del contrato. 

32. Mantener a todo el personal debidamente identificado mediante carné, escarapela, uniforme, 
chaleco o prenda distintiva, y cumplir los protocolos de identificación y control de acceso 
establecidos por cada sede. 

33. Garantizar que el director de obra, los residentes y los especialistas cuenten con capacidad 
operativa para atender oportunamente las decisiones ordinarias de obra, sin perjuicio de las 
autorizaciones contractuales que correspondan. 

34. Responder por la idoneidad, suficiencia, calidad y oportunidad del personal, equipos, 
herramientas, materiales y elementos utilizados en la ejecución. 

35. Retirar o reemplazar, previa solicitud motivada de la interventoría o de la Entidad, al personal 
que incumpla las normas de seguridad, los protocolos de ingreso, las obligaciones 
contractuales o las reglas internas de las instalaciones. 

 
C. Obligaciones previas al inicio de la ejecución 

 
36. Constituir y mantener vigentes las garantías contractuales exigidas, incluyendo sus 

modificaciones, ampliaciones, prórrogas, restablecimientos y reposiciones cuando haya 
lugar. 

37. Presentar, antes del inicio de las actividades, la metodología constructiva y operativa para 
cada etapa, sede, frente de trabajo y actividad. 

38. Presentar el programa de obra, cronograma detallado, ruta crítica, programación de equipos, 
plan de abastecimiento de materiales, curva S, flujo de caja y demás instrumentos de 
planeación y control requeridos. 
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39. Instalar la valla informativa del proyecto en las condiciones, dimensiones, ubicación y 
especificaciones determinadas por la Entidad, previa coordinación con la autoridad 
responsable de la respectiva sede. 

40. Presentar un plan de calidad articulado con el PGIO, las especificaciones técnicas y los 
procedimientos de inspección, control, ensayo, aprobación y recibo de las actividades. 

41. Las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 podrán emplearse como referencia 
técnica para la estructuración del plan de calidad, sin que ello implique una obligación de 
certificación del contratista, salvo exigencia expresa de los documentos del proceso. 

42. Presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan de contingencia, el plan de 
manejo ambiental y los demás planes expresamente exigidos para la ejecución del proyecto. 

43. Presentar un plan de gestión social o de manejo de movilidad únicamente cuando resulte 
aplicable por las condiciones de la intervención o cuando haya sido expresamente exigido 
en los documentos del proceso. 

44. Presentar la propuesta económica discriminada, los análisis de precios unitarios, el desglose 
del AIU, la programación de inversiones y los formatos técnicos y administrativos exigidos 
como condición de inicio. 

45. Tramitar, coordinar y acatar los permisos internos de seguridad, protocolos de ingreso de 
personal y vehículos, autorizaciones de circulación, horarios de trabajo y demás 
procedimientos establecidos por las autoridades militares y policiales responsables de cada 
sede. 

46. Verificar las aprobaciones y permisos que puedan resultar necesarios para la intervención o 
adecuación de redes de servicios públicos, trabajos eléctricos, conexiones, interrupciones, 
energización, puesta en funcionamiento y demás actividades técnicas específicas. 

47. La ejecución del contrato no estará condicionada a la obtención de licencia de construcción, 
toda vez que el anexo técnico establece que para las intervenciones previstas no se requiere 
dicha licencia.  

48. Ubicar las instalaciones temporales, oficinas, zonas de acopio y espacios de 
almacenamiento únicamente en los lugares autorizados por la Entidad y por los 
responsables de cada sede. 

49. Implementar las condiciones de drenaje, higiene, seguridad, almacenamiento, protección 
contra incendios, orden y aseo necesarias en las áreas temporales utilizadas por el 
contratista. 

50. Ejecutar los cerramientos provisionales previstos en el presupuesto y los que resulten 
necesarios para aislar las áreas de trabajo, controlar el acceso y proteger a trabajadores, 
personal militar o policial, funcionarios, visitantes autorizados y terceros. 

51. Presentar, antes del inicio, el listado completo del personal, vehículos, maquinaria, equipos 
y proveedores que requieran ingreso a las instalaciones, con la información y antelación 
exigidas por las autoridades responsables. 

52. Levantar, conjuntamente con la interventoría y el representante autorizado de cada sede, un 
registro inicial escrito, fotográfico o audiovisual de las áreas a intervenir, zonas contiguas, 
vías internas, accesos, redes y bienes existentes. 

53. Presentar antes del desmonte de las cubiertas de asbesto cemento un procedimiento 
específico de trabajo seguro, manejo, embalaje, almacenamiento temporal, transporte y 
disposición final, para aprobación de la interventoría. 

 
D. Obligaciones técnicas de verificación y ajustes durante la ejecución 
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54. Revisar la información técnica suministrada por la Entidad y verificar en campo las 
dimensiones, condiciones físicas, interferencias, niveles, redes existentes y demás aspectos 
necesarios para ejecutar correctamente las actividades. 

55. Informar oportunamente a la interventoría sobre inconsistencias, omisiones, interferencias o 
diferencias entre los documentos técnicos y las condiciones reales encontradas. 

56. Elaborar los planos de taller, detalles constructivos, memorias de instalación, despieces, 
fichas técnicas y demás documentos propios de la ejecución que resulten necesarios. 

57. Efectuar ajustes menores de localización, dimensiones, detalles o procedimientos 
constructivos cuando sean necesarios para garantizar la correcta ejecución, siempre que no 
modifiquen sustancialmente el objeto, el alcance, las cantidades o el valor contractual y 
cuenten con aprobación previa de la interventoría. 

58. Cualquier modificación sustancial de estudios, diseños, especificaciones, cantidades o 
alcance deberá contar con justificación técnica, aprobación previa de la Entidad, 
disponibilidad presupuestal y el trámite contractual correspondiente. 

59. Entregar los productos técnicos elaborados durante la ejecución con la firma y 
responsabilidad de los profesionales competentes, cuando corresponda. 

60. Realizar las verificaciones, levantamientos, inventarios, pruebas, ensayos y coordinaciones 
requeridas para validar que las actividades ejecutadas correspondan a las condiciones 
reales de cada sede. 

61. Coordinar con las empresas prestadoras de servicios públicos, operadores de red y 
autoridades competentes las actividades relacionadas con conexiones, adecuaciones, 
interrupciones, energización, pruebas y puesta en funcionamiento, cuando resulte necesario. 

62. Ejecutar las pruebas, ajustes, balanceos, verificaciones de funcionamiento y acciones 
correctivas necesarias antes de la entrega de los sistemas, equipos, redes y elementos 
instalados. 

 
E. Obligaciones técnicas de ejecución de obra 

 
63. Ejecutar las obras con los equipos, maquinaria, herramientas, materiales, insumos y 

personal necesarios, garantizando oportunidad, calidad, seguridad, continuidad y suficiencia 
operativa. 

64. Implementar los frentes de trabajo simultáneos necesarios para cumplir el plazo contractual, 
de acuerdo con el cronograma aprobado, las condiciones operativas de cada sede y las 
autorizaciones de ingreso y trabajo. 

65. Las jornadas extendidas, nocturnas o especiales deberán cumplir la legislación laboral, las 
condiciones de seguridad y los horarios autorizados por los responsables de las 
instalaciones. 

66. Realizar el transporte, despacho, almacenamiento, manejo y entrega de materiales, equipos 
y elementos en los sitios de obra, incluyendo cargues, descargues y trasiegos internos 
necesarios. 

67. Proteger adecuadamente los materiales, equipos, mobiliario y elementos almacenados, 
evitando su pérdida, deterioro, contaminación o afectación. 

68. Construir, operar, mantener y desmontar las instalaciones temporales, zonas de acopio, 
cerramientos provisionales y demás elementos requeridos, únicamente cuando hayan sido 
previstos o autorizados. 

69. Suministrar los servicios públicos provisionales necesarios para la ejecución y asumir los 
consumos y adecuaciones temporales que se encuentren comprendidos en su oferta. 

70. Las conexiones definitivas, ampliaciones de capacidad o intervenciones no previstas en el 
presupuesto deberán contar con autorización y trámite contractual previo. 
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71. Ejecutar las obras conforme al programa aprobado, sin modificarlo unilateralmente. Todo 
ajuste deberá contar con sustento técnico y aprobación escrita de la interventoría. 

72. Realizar, cuando resulte necesario, actas de estado inicial y final de las áreas, edificaciones, 
vías internas, redes y bienes contiguos, suscritas por el contratista, la interventoría y el 
representante autorizado de cada sede. 

73. Responder por las afectaciones causadas por el proceso constructivo en áreas intervenidas, 
zonas contiguas, vías de acceso, redes, equipos o bienes existentes, cuando sean 
imputables al contratista. 

74. Demoler, corregir, reconstruir o reemplazar, por su cuenta y riesgo, toda actividad 
defectuosa, no conforme o que incumpla las especificaciones técnicas, dentro del plazo 
fijado por la interventoría. 

75. Entregar las áreas intervenidas limpias, libres de materiales sobrantes, residuos, escombros, 
estructuras temporales y elementos ajenos al funcionamiento final. 

76. Elaborar y entregar los planos récord, memorias finales, inventarios de obra ejecutada, actas 
de entrega y soportes técnicos completos. 

77. Entregar las obras, instalaciones, redes, equipos, mobiliario y demás componentes en 
correcto funcionamiento y de acuerdo con las condiciones de calidad pactadas. 

78. Efectuar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas o contiguas únicamente 
respecto de daños o deterioros causados por la ejecución o imputables a defectos de calidad 
del contratista. 

79. Cumplir la normativa técnica aplicable, las especificaciones particulares, los anexos técnicos 
y las recomendaciones de los fabricantes. 

80. Utilizar materiales nuevos, certificados, idóneos y conformes con las especificaciones, fichas 
técnicas, normas aplicables y aprobaciones de la interventoría. 

81. Solicitar con la debida anticipación cualquier prórroga que considere necesaria, 
sustentándola técnica y jurídicamente, sin que su solicitud implique aprobación automática 
o derecho adquirido. 

82. Advertir oportunamente a la interventoría sobre cualquier circunstancia que pueda afectar el 
plazo y presentar las medidas de prevención, mitigación o recuperación correspondientes. 

83. Cuando resulte necesaria la suspensión del contrato, presentar a la interventoría la solicitud 
debidamente soportada. Ninguna suspensión producirá efectos sin la aprobación de la 
Entidad y la suscripción del acta correspondiente. 

84. Una vez superadas las causas de suspensión, gestionar el acta de reinicio, actualizar la 
programación y ampliar o modificar las garantías cuando corresponda. 

85. En caso de requerirse actividades no previstas, presentar a la interventoría los análisis de 
precios unitarios, memorias, especificaciones, cantidades y soportes técnicos para su 
revisión. 

86. Abstenerse de ejecutar actividades no previstas, mayores cantidades o modificaciones de 
alcance sin autorización previa y escrita de la Entidad y sin el trámite presupuestal y 
contractual correspondiente. 

87. Proteger durante la ejecución las redes eléctricas, hidrosanitarias, de comunicaciones, 
seguridad, climatización y demás instalaciones existentes. 

88. Coordinar las interrupciones de energía, agua, climatización, comunicaciones u otros 
servicios con la interventoría y la autoridad responsable de la respectiva sede. 

89. Mantener habilitadas, cuando sea posible, las rutas de circulación, evacuación y acceso 
requeridas para la operación de las instalaciones. 

 
F. Obligaciones de calidad, ensayos, metrología y estabilidad 
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90. Responder por la calidad de los materiales, mezclas, elementos, equipos, mobiliario e 
insumos empleados en la ejecución. 

91. Realizar, por su cuenta, los ensayos de laboratorio, pruebas de calidad, verificaciones de 
desempeño y pruebas de funcionamiento exigidas por las especificaciones, normas 
técnicas, plan de calidad y documentos del proceso. 

92. Los ensayos adicionales que no correspondan a obligaciones ordinarias de control o que se 
originen en modificaciones del alcance deberán tramitarse conforme a la asignación 
contractual de responsabilidades y costos. 

93. Acreditar la calibración o verificación de los equipos de medición, laboratorio y control de 
calidad utilizados, cuando sea aplicable. 

94. Implementar y mantener actualizado el plan de aseguramiento de la calidad, incluyendo 
procedimientos de inspección, puntos de parada, criterios de aceptación, formatos, 
responsables y registros verificables. 

95. Presentar certificados de conformidad, fichas técnicas, manuales, garantías de fabricante y 
demás soportes exigidos para materiales, equipos y elementos instalados. 

96. Adquirir los materiales de proveedores y fuentes que cuenten con los permisos y 
autorizaciones requeridos, cuando por la naturaleza del material sea exigible. 

97. Garantizar disponibilidad suficiente de materiales, equipos e insumos para no afectar 
injustificadamente el avance de los trabajos. 

98. Realizar las pruebas de energización, presión, estanqueidad, caudal, aislamiento, 
continuidad, funcionamiento, balanceo, climatización, iluminación y demás verificaciones 
aplicables antes del recibo. 

99. Efectuar, durante el término de estabilidad y calidad pactado, las reparaciones por defectos, 
fallas, deterioros o patologías atribuibles a la ejecución contractual. 

 
G. Obligaciones de seguridad industrial, SST y contingencias 

 
100. Cumplir integralmente las normas de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo 

aplicables a las actividades ejecutadas. 
101. Dotar al personal con los elementos de protección personal, ropa de trabajo, sistemas de 

protección colectiva y equipos de seguridad requeridos para cada labor. 
102. Identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer controles para trabajos eléctricos, 

trabajos en alturas, izajes, soldadura, demoliciones, excavaciones, manipulación de 
sustancias químicas, desmontes de cubiertas y demás actividades de riesgo. 

103. Garantizar que el personal que realice trabajos en alturas cuente con capacitación, 
reentrenamiento, certificación vigente, aptitud médica y sistemas de protección contra 
caídas. 

104. Cumplir los procedimientos de bloqueo, etiquetado, desenergización, verificación de 
ausencia de tensión y puesta a tierra durante trabajos eléctricos. 

105. Implementar y mantener la señalización preventiva, informativa, reglamentaria y de 
emergencia necesaria en cada frente de obra. 

106. Mantener los cerramientos, barreras, aislamientos y dispositivos de control necesarios para 
impedir el ingreso de personal no autorizado. 

107. Mantener disponibles los botiquines, camillas, extintores, elementos de emergencia y 
demás recursos previstos en el presupuesto y en el PGIO. 

108. Adoptar medidas de contingencia frente a lluvias, accidentes, fallas constructivas, riesgos 
eléctricos, incendios, derrames, afectaciones a redes y demás eventos que comprometan 
la seguridad o continuidad del proyecto. 
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109. Reportar inmediatamente a la interventoría y a la autoridad responsable de la sede 
cualquier accidente, incidente, emergencia, ingreso no autorizado o condición insegura. 

110. Responder por los daños causados a personas, trabajadores, personal militar o policial, 
funcionarios, visitantes autorizados, bienes y terceros, cuando sean imputables a la 
ejecución del contrato. 

 
H. Obligaciones ambientales, de residuos y gestión operativa 

 
111. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias e industriales necesarias para evitar 

afectaciones a las personas, los bienes, los recursos naturales y el entorno. 
112. Tramitar, obtener y cumplir los permisos o autorizaciones ambientales que resulten 

necesarios por las actividades efectivamente ejecutadas. 
113. Implementar el manejo integral de residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, 

escombros y residuos de construcción y demolición —RCD—, incluyendo segregación, 
almacenamiento temporal, transporte y disposición final. 

114. Entregar los RCD y residuos especiales a transportadores, gestores o sitios autorizados, 
conservando los certificados, manifiestos y demás soportes de disposición. 

115. Elaborar y ejecutar un procedimiento específico para el desmonte de las cubiertas de 
asbesto cemento, que incluya como mínimo: 

 
a) Aislamiento y señalización del área. 
b) Evaluación de riesgos y procedimiento de trabajo seguro. 
c) Protección respiratoria y corporal del personal. 
d) Desmonte sin fractura o dispersión innecesaria de fibras. 
e) Prohibición de corte, perforación, trituración o barrido en seco. 
f) Embalaje, sellado y rotulado del material retirado. 
g) Almacenamiento temporal en un área controlada. 
h) Transporte y entrega a gestor o sitio autorizado. 
i) Certificados y registros de disposición final. 
j) Limpieza final y verificación del área intervenida. 

 
116. Cumplir las medidas contenidas en los instrumentos ambientales y en las instrucciones 

impartidas por la autoridad competente, cuando resulten aplicables. 
117. Asumir las multas y sanciones ambientales impuestas por incumplimientos atribuibles al 

contratista, sin trasladar dichos costos al contrato. 
118. Aplicar buenas prácticas de ingeniería, ahorro de agua y energía, control de polvo, ruido, 

vertimientos, sustancias químicas y demás impactos derivados de la ejecución. 
119. Ejecutar actividades de aprovechamiento forestal, compensación o mantenimiento de 

especies únicamente cuando exista inventario, necesidad técnica, autorización aplicable y 
respaldo en el presupuesto contractual. 

120. Coordinar las socializaciones operativas necesarias con el personal autorizado de las 
sedes, la interventoría y los terceros directamente afectados por los trabajos. 

121. Implementar mecanismos de recepción y atención de peticiones relacionadas con la obra 
únicamente cuando sean exigidos por los documentos del proceso o se encuentren 
previstos dentro del PGIO. 

 
I. Obligaciones de información, seguimiento, comités y cierre documental 
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122. Presentar informes mensuales de avance físico, financiero, administrativo, ambiental, SST, 
calidad, PGIO y demás componentes aplicables. 

123. Los informes mensuales deberán contener, como mínimo: 
a) Resumen ejecutivo. 
b) Avance de actividades programadas y ejecutadas. 
c) Cantidades de obra y memorias de medición. 
d) Análisis del cronograma y ruta crítica. 
e) Avance financiero y flujo de inversión. 
f) Registro fotográfico autorizado. 
g) Resultados de ensayos y pruebas. 
h) Informe de calidad. 
i) Informe de SST. 
j) Informe ambiental y de gestión de residuos. 
k) Informe de ejecución del PGIO. 
l) Relación de correspondencia. 
m) Relación de personal y equipos. 
n) Acreditación de aportes a seguridad social y parafiscales. 
o) Identificación de riesgos, desviaciones y medidas correctivas. 
124. Presentar un informe final aprobado por la interventoría, que contenga la documentación 

técnica, administrativa y financiera necesaria para el cierre. 
125. El informe final deberá incluir, como mínimo, bitácora, libro de medidas, informe técnico 

final, planos récord, inventario por sede, manuales de operación y mantenimiento, 
garantías, certificados de calidad, resultados de pruebas, paz y salvos, registro fotográfico 
autorizado y cierre de los planes y programas. 

126. Elaborar y presentar las actas de avance, entrega final, recibo a satisfacción, terminación 
y liquidación que correspondan. 

127. Llevar una bitácora diaria de actividades, decisiones, instrucciones, visitas, novedades y 
frentes de trabajo, debidamente foliada y suscrita por los responsables. 

128. Participar en los comités de seguimiento, comités de obra, comités técnicos y reuniones de 
coordinación convocadas por la Entidad o la interventoría. 

129. Entregar en medio físico y digital la documentación final del proyecto, debidamente 
organizada, indexada, identificada por sede y en formatos compatibles con los sistemas de 
la Entidad. 

130. Utilizar herramientas tecnológicas previamente aprobadas por la Entidad para el 
seguimiento del proyecto, respetando las restricciones de seguridad, reserva y acceso a 
información de las instalaciones. 

131. Atender oportunamente los requerimientos de la interventoría, la supervisión, la Entidad y 
los organismos de control. 

132. Presentar un plan de acción cuando se evidencien atrasos, desviaciones, problemas de 
suministro, contingencias técnicas o circunstancias que pongan en riesgo el cumplimiento. 

 
J. Obligaciones específicas asociadas a la ejecución del PGIO 

 
133. Formular, implementar, ejecutar y mantener actualizado el Plan de Gestión Integral de Obra 

—PGIO—, con cargo a los recursos previstos en el presupuesto del proyecto. 
134. Articular el PGIO con el plan de calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el plan de manejo ambiental, el plan de contingencia y los demás instrumentos 
exigidos. 
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135. La ejecución del PGIO no se entenderá cumplida con la simple adquisición de elementos. 
El contratista deberá acreditar su implementación real y continua en los frentes de trabajo, 
zonas de acopio, almacenamiento y demás áreas autorizadas. 

136. Presentar antes del inicio el plan detallado de ejecución del PGIO, indicando programas, 
responsables, recursos, cronograma, actividades, frentes cubiertos, indicadores y 
soportes. 

137. Suministrar, reponer, controlar y exigir el uso permanente de los elementos de protección 
personal previstos para cada actividad. 

138. Garantizar la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso y los 
específicos para trabajo en alturas o actividades de riesgo, de acuerdo con la normativa y 
con los conceptos contemplados en el presupuesto. 

139. Realizar exámenes médicos periódicos únicamente cuando resulten obligatorios por la 
normativa, por el perfil de riesgo o cuando se encuentren expresamente previstos en el 
presupuesto contractual. 

140. Garantizar la capacitación, reentrenamiento, certificación, aptitud médica y equipos de 
protección contra caídas del personal expuesto a trabajo en alturas. 

141. Disponer, mantener operativos y reponer los botiquines, camillas, extintores, elementos de 
emergencia, señalización y demás recursos incluidos en el presupuesto del PGIO. 

142. Los kits antiderrame, absorbentes, estibas u otros elementos adicionales deberán 
suministrarse cuando se encuentren contemplados en el presupuesto o cuando sean 
necesarios por el uso efectivo de combustibles o sustancias químicas. 

143. Instalar y mantener la señalización preventiva, informativa y de emergencia en frentes de 
trabajo, zonas de acopio, rutas de evacuación, puntos de encuentro y áreas de 
almacenamiento. 

144. Implementar el manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, escombros y RCD, 
incluyendo recipientes, bolsas, almacenamiento, señalización, cubrimiento y disposición 
final. 

145. Garantizar condiciones de orden, aseo, limpieza, higiene, disponibilidad de agua e 
instalaciones sanitarias para los trabajadores. 

146. Cuando el presupuesto contemple alquiler o utilización de baños existentes en las sedes, 
el contratista deberá garantizar su disponibilidad, aseo y mantenimiento, sin que se 
entienda exigido el suministro de baños portátiles adicionales. 

147. Ejecutar las actividades de gestión social operativa únicamente cuando se encuentren 
previstas en el presupuesto del PGIO o en los documentos del proceso. 

148. Llevar registros verificables de entrega de EPP, inspecciones, capacitaciones, exámenes 
ocupacionales, incidentes, mantenimiento de elementos de emergencia, control de 
residuos y demás actividades del PGIO. 

149. Presentar dentro de los informes mensuales un capítulo específico de ejecución del PGIO, 
con indicadores, inventario de elementos, soportes, novedades y correctivos. 

150. Atender las verificaciones de campo de la interventoría y adoptar oportunamente los 
correctivos requeridos. 

151. La no ejecución o ejecución deficiente de las actividades del PGIO debidamente definidas, 
presupuestadas y exigibles constituirá incumplimiento contractual. 

152. La aprobación y pago del componente PGIO estará sujeta a la verificación de las 
cantidades, actividades, registros y entregables establecidos en el presupuesto y en el plan 
aprobado. 

153. Responder por los daños, accidentes, afectaciones ambientales u operativas derivados de 
la falta de implementación de las medidas del PGIO que sean imputables al contratista. 

 



 
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 

 
Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

K. Obligaciones de coordinación institucional y operación futura de las sedes 
 

154. Coordinar con la Entidad, la interventoría y las autoridades responsables de cada sede las 
actividades necesarias para garantizar que las obras respondan a las necesidades 
funcionales y operativas del Cantón Militar de la Décima Primera Brigada en Montería, del 
Centro de Instrucción de Auxiliares de Policía en Sahagún y de la Estación de Policía de 
Planeta Rica. 

155. Coordinar, cuando corresponda, con las empresas de servicios públicos, operadores de 
red, autoridades ambientales, autoridades de tránsito y demás entidades competentes. 

156. Garantizar que la ejecución de las obras no afecte injustificadamente las actividades 
militares, policiales, administrativas, operativas, de instrucción, alojamiento o seguridad 
desarrolladas en las sedes. 

157. Programar las actividades de mayor impacto, ruido, polvo, interrupción de servicios, 
movimiento de materiales o restricción de acceso en coordinación con los responsables de 
las sedes. 

158. Cumplir estrictamente las restricciones de ingreso, permanencia, circulación, registro, 
fotografía, comunicaciones, estacionamiento y control de elementos establecidas en cada 
instalación. 

159. Entregar a la Entidad, la interventoría y el personal designado por las entidades usuarias 
las capacitaciones básicas sobre operación, manejo, conservación y mantenimiento de los 
sistemas, redes, equipos y elementos instalados. 

160. Las capacitaciones deberán comprender, según corresponda, redes eléctricas, sistemas 
hidrosanitarios, equipos de bombeo, climatización, iluminación, subestaciones, aparatos 
sanitarios, mobiliario y demás componentes incorporados. 

161. Entregar los manuales de operación y mantenimiento, garantías, fichas técnicas, planos 
récord y recomendaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 

162. Entregar un inventario independiente para cada sede, identificando las cantidades, 
características, marcas, modelos, seriales, garantías y ubicación de los equipos, mobiliario 
y elementos suministrados. 

 
L. Obligaciones de terminación, recibo y liquidación 

 
163. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las previstas en 

la ley, los estudios previos, el pliego de condiciones, el anexo técnico, la propuesta y los 
documentos que integren el proceso contractual. 

164. Efectuar durante el periodo de garantía las reparaciones por defectos de estabilidad, 
calidad o funcionamiento imputables al contratista. 

165. Suscribir el acta de terminación una vez finalizado el plazo contractual y ejecutadas las 
actividades objeto del contrato. 

166. Entregar las obras de acuerdo con las condiciones contractuales y suscribir el acta de 
entrega y recibo a satisfacción. 

167. Entregar los documentos exigidos para la liquidación y suscribir el acta correspondiente. 
168. Presentar los paz y salvos de trabajadores, proveedores y subcontratistas que sean 

requeridos para el cierre contractual. 
169. Actualizar las garantías contractuales de acuerdo con la fecha de recibo, terminación y 

liquidación del contrato. 
170. Entregar un plan o manual de sostenibilidad, operación y mantenimiento preventivo de las 

obras, sistemas, redes, equipos, cubiertas, acabados y mobiliario instalados. 
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171. Corregir, antes del recibo definitivo, las observaciones formuladas por la interventoría y la 
Entidad respecto de actividades incompletas, defectuosas o que no se ajusten a las 
especificaciones contractuales. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como 
proporcionar la información al contratista que considere necesaria para el desarrollo de este.  

2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el 
contratista si a ello hubiere lugar.  

3. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el 
cumplimiento del contrato.  

4. Pagar cumplidamente los honorarios al contratista por los servicios prestados. 
5. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante la INTERVENTORÍA contratada y el 

supervisor designado por el Departamento para el efecto y exigir al CONTRATISTA el 
cumplimiento del mismo, a través del Interventor del contrato.  

6. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 
incumplimiento remitidas por la interventoría y la supervisión. 
Hacer vigilancia efectiva sobre los recursos entregados al contratista. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a: a. Mantener indemne al CONTRATANTE y al INVIAS (directivos, socios, 
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) 
de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en 
actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato.  
 
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, 
acreedores, CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE y el INVIAS, con ocasión de 
acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato Todos los gastos y/o costos que 
implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE y el INVIAS, deberán ser asumidos por el 
CONTRATISTA 
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PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, ésta podrá requerir al contratista o vincularlo 
bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA 
la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el numeral 1 
de la Cláusula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la región causará multas 
equivalentes a  1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje 
mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2.  Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el numeral 2 
de la Cláusula 9 del presente contrato relacionado con la provisión de bienes o servicios por parte 
de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a [ 1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no 
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
3. [En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios socioambientales, deberá 
incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por cada día de incumplimiento de la obligación de 
vincular, durante toda la ejecución del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los 
siguientes grupos poblacionales, se entenderá como un incumplimiento contractual: 1. Mujeres 
cabeza de familia. 2. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean 
beneficiarias de pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito 
de edad para pensionarse, según lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a 
comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del pueblo Rrom (gitano). 
5. Personas en proceso de reintegración o reincorporación y miembros o exmiembros de la fuerza 
pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o 
aquellas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o 
suspensión provisional de pena con autorización de trabajo. 7. Víctimas del conflicto armado. 
8.Sujetos de especial protección constitucional. 9. Personas en condición de pobreza extrema. [se 
debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el proponente] Para el criterio ambiental: Deberá 
incluirse por cada día de incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgó 
puntaje en el proceso de selección.] causará multas equivalentes a 1  SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la 
opción que corresponda de la cláusula novena durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato]. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 
5%] del valor del contrato. 
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[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente 1 SMMLV] cuando el 
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que 
podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, 
aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un 
porcentaje del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro 
parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios  
legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente]. 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de incumplimiento total o parcial  o defectuoso del contrato, el Contratista pagará a la Entidad 
a título de estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 10%] del valor total del 
contrato. No obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización 
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena 
impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará 
efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 
Las partes acuerdan que para la solución de las controversias contractuales que pudieren surgir con 
ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, podrán acudir a uno de los siguientes 
mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación. 
Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno 
los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la 
comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles contados 
a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida información 
adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la convocada a la 
convocante. Vencido el término señalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte 
interesada quedará con autonomía para acudir a la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate 
de los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud.  
 
Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. 
Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas 
en el mencionado documento.  
 
Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en 
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente Contrato; b) 
prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que 
generen dudas e incertidumbre a las partes. 
 
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera de 
las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Montería, Cordoba. Dicho 
acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 
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PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento 
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las 
circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de 
actuaciones de EL CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento 
establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la 
terminación anticipada, según corresponda. 
  
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan. 

Con vigencia igual al 
plazo del contrato y 
seis (6) meses más. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
Contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
Contrato. 

Estabilidad y calidad 
de la obra. 

Cinco (5) años, 
contados a partir del 
acta de recibo final 
de la obra. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
contrato. 
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Característica Condición  
   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
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Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT 800.103.935 - 6 y 
el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de 
la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos 
mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con   
NIT 800.103.935 – 6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados.  
 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
El CONTRATISTA se obliga a contratar y mantener vigente durante la 
ejecución del contrato un seguro de responsabilidad civil extracontractual 
bajo la modalidad de ocurrencia, en el cual deberán señalarse de manera 
expresa en la carátula de la póliza todos los amparos exigidos por la 
normativa vigente, en especial los previstos en el artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
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Característica Condición 
Decreto 1510 de 2013. En consecuencia, la póliza deberá incluir 
expresamente en la caratula de manera individualizada los siguientes 
amparos: (i) cobertura por perjuicios por daño emergente y lucro cesante; 
(ii) cobertura por perjuicios extrapatrimoniales; (iii) cobertura de la 
responsabilidad derivada de actos de contratistas y subcontratistas; (iv) 
amparo patronal; (v) cobertura de vehículos propios y no propios y (vi) 
Predios, labores y operaciones. La ausencia de la consignación expresa de 
estos amparos en la carátula de la póliza será causal para rechazar su 
aprobación por parte de la ENTIDAD. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
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Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro meses para liquidación bilateral, 
mas 2 meses para liquidación unilateral.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los municipios de Planeta 
Rica, Sahagún y Montería, Córdoba y el domicilio contractual es el municipio de Montería, Córdoba,  
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CLÁUSULA 26. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 

26.1 SUPERVISIÓN. 
 
La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el funcionario de la Gobernación de 
Córdoba, que para el efecto estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura, la cual vigilará el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, verificará el cabal cumplimiento de las 
obligaciones de EL CONTRATISTA y vigilará al correcta ejecución técnica, administrativa y financiera 
del convenio. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 53 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 33 del Decreto 00618 del 05 de diciembre de 2023 “por 
medio del cual se actualiza el manual de contratación, supervisión e interventoría del Departamento 
de Córdoba”. 
 
26.2 INTERVENTORÍA. 
 
De acuerdo al objeto a contratar, especificaciones técnicas y su cuantía, la entidad contará con 
interventoría externa para este proyecto. 

 
CLÁUSULA 27. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia 
se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha 
de suscripción] 
 
 
Por la Entidad,       Por el Contratista, 

MINUTA SUJETA A AJUSTES. 


