
SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA
GRUPO No. 2

COD ITEM2
ID

Capitulo
 DESCRIPCION UND CANTIDAD AJUSTADA VALOR UNIT 

VALOR TOTAL COSTO 
DIRECTO SIN AU

 ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA -$                                   
1 PRELIMINARES

100103 1,2 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND 2,00 -$                                    

100144 1,1
VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 200CMX300CM 
CON OJALETE PARA OBRAS DE 301 A 1.000 SMMLV

UND 1,00 -$                                    

100315 1,3 DEMOL.MURO LAD. SOGA M 1269,69 -$                                    
100401 1,5 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 317,42 -$                                    

100629 1,6
RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO 
AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE 
EXPANSION.

M3KM 2374,33 -$                                    

010120 1,4 CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00 M2 1255,00 -$                                    
2 ÁREA DE MÁQUINAS CALISTENIA

100230 2,11
DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO 
RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO 
SELECCIONADO Y RELLENO MATERIAL SITIO

M3 6,34 -$                                    

100601 2,2 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 158,00 -$                                    
100622 2,3 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 158,00 -$                                    

100629 2,12
RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO 
AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE 
EXPANSION.

M3KM 5587,53 -$                                    

110904 2,5 GEOTEXTIL TEJIDO 1700 M2 367,00 -$                                    
120101 2,13 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 1618,40 -$                                    

131127 2,14

ANCLAJE CON PLATINA 3/8" DE 26X26 CM A572 Gr 50, 4 
ESPARRAGOS  GALVANIZADOS ROSCADOS  5/8" DE 40 CM CON 
TUERCA A193 Gr B7, TUBO DE 100X100 MM SOLDADO  CAL. 4 MM  
H= 30 CM, LÁMINA DE 3/16" DE 26X26 CM A572 Gr 50, PINTURA 
ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE

UND 66,00 -$                                    

200146 2,7 CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20CM) M 270,10 -$                                    
010112 2,1 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-ZONA VERDE M2 316,00 -$                                    
080101 2.10 ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTADO M3-KM 673,55 -$                                    
080211 2,6 SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 149,00 -$                                    
080405 2,8 IMPRIMACION M2 283,00 -$                                    
080407 2,9 CARPETA ASFALTICA - NORTE [ST] M3 19,81 -$                                    
080603 2,4 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 316,00 -$                                    

3 ANDEN DE CIRCULACIÓN
100601 3,2 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 416,60 -$                                    
100622 3,3 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 416,60 -$                                    

100629 3,4
RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO 
AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE 
EXPANSION.

M3KM 12183,33 -$                                    

110904 3,6 GEOTEXTIL TEJIDO 1700 M2 1049,22 -$                                    
120101 3,11 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 1861,06 -$                                    
130105 3,12 MALLA ELECTROSOLDADA KG 2433,81 -$                                    
200132 3,9 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 651,58 -$                                    
200146 3,8 CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20CM) M 847,71 -$                                    

200171 3.10
CORTE CON PULIDORA SOBRE LOSA CONCRETO PARA FISURAS  
H=5MM Y SELLADO JUNTA POLIURETANO

M 1498,00 -$                                    

010112 3,1 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-ZONA VERDE M2 833,20 -$                                    
080211 3,7 SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 262,56 -$                                    
080603 3,5 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 833,20 -$                                    

4 DOTACION CALISTENIA
280374 4,1 EQUIPO CALISTENIA PECHO DOBLE SEGUN DISEÑO UND 2,00 -$                                    

280375 4,2
EQUIPO CALISTENIA FONDO SENCILLO/PARALELAS CAL-1.2 SEGUN 
DISEÑO

UND 2,00 -$                                    

280376 4,3 EQUIPO CALISTENIA BARRA TRIPLE CAL-3.2 SEGUN DISEÑO UND 2,00 -$                                    

280377 4,4
EQUIPO CALISTENIA ABDOMINAL SENCILLO INCLINADO CAL-2.2 
SEGUN DISEÑO

UND 2,00 -$                                    

280378 4,5
EQUIPO CALISTENIA ABDOMINAL SENCILLO PLANO CAL-2.1 SEGUN 
DISEÑO

UND 2,00 -$                                    

280379 4,6 EQUIPO CALISTENIA BARRA SENCILLA CAL-3.1 SEGUN DISEÑO UND 2,00 -$                                    
280380 4,7 EQUIPO CALISTENIA ESCALERA SENCILLA CAL-4.1 SEGUN DISEÑO UND 2,00 -$                                    
280381 4,8 EQUIPO CALISTENIA ESCALERA EN RED CAL-4.2 SEGUN DISEÑO UND 2,00 -$                                    
280382 4,9 EQUIPO CALISTENIA PASAMANOS RECTO CAL-5.1 SEGUN DISEÑO UND 1,00 -$                                    

280383 4,1

MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EQUIPOS BIOSALUDABLES 
METALICOS, INCLUYE DESMONTE, INSTALACION, TRANSPORTE, 
REPOSICION DE PIEZAS DETERIORADAS, PINTURA; INCLUYE: TUBO 5" 
4MM 1MT, TUBO 3" 3MM 0.50 MT, TUBO 2" 3MM 0.50 MT,  BRIDA 
PLATINA PERFORADA CAL. 12 MM DIAMETRO 200MM, 4 
RODAMIENTOS TM 205, SOLDADURA 6011 1/8" LINCOLN, 
TORNILLERIA MIXTA GRADO 8, TORNO Y FRESADORA, MANGOS DE 
AGARRE EN SILICONA, PINTURA POLIURETANO COLOR AMARILLO, 
AZUL, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE

UND 11,00 -$                                    

5 SISTEMAS DE DRENAJE
100601 5,1 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 20,80 -$                                    
100622 5,2 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 20,80 -$                                    
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100629 5,3
RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO 
AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE 
EXPANSION.

M3KM 707,20 -$                                    

110504 5,6 TUBERIA PVC 65 MM. CORRUGADA SIN FILTRO M 11,00 -$                                    
110513 5,7 TUB.PVC AGUAS LLUVIAS DE 4" M 12,00 -$                                    
110903 5,4 GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO M2 187,20 -$                                    

110910 5,8
GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA 
ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL 
PUNZONAMIENTO (NORMA ASTM D4833-ASTM D6241)

M2 68,00 -$                                    

300230 5.10 PRADO TRENZA M2 41,60 -$                                    

300238 5,9
RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% 
TIERRA)

M3 4,16 -$                                    

040602 5,5 MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1" M3 20,80 -$                                    
6 ATRAQUES BORDILLO

300230 6,2 PRADO TRENZA M2 638,35 -$                                    

300234 6,1
SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE 
GRAMA TRENZA

M2 638,35 -$                                    

7 ÁREAS CANINAS

100230 7.10
DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO 
RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO 
SELECCIONADO Y RELLENO MATERIAL SITIO

M3 0,67 -$                                    

100601 7,4 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 52,83 -$                                    
100622 7,5 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 52,83 -$                                    

100629 7.13
RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO 
AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE 
EXPANSION.

M3 1797,00 -$                                    

110904 7,7 GEOTEXTIL TEJIDO 1700 M2 139,14 -$                                    
120101 7,11 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 316,91 -$                                    
120201 7,12 CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3 44,01 -$                                    
200146 7,9 CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20CM) M 109,06 -$                                    
200555 7,2 DESMONTE Y RETIRO JUEGOS INFANTILES: UN JUEGO UND 7,00 -$                                    
280127 7,3 MANTENIMIENTO JUEGO INFANTIL Y CALISTENIA UND 7,00 -$                                    
010112 7,1 LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-ZONA VERDE M2 105,67 -$                                    
080211 7,8 SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 44,03 -$                                    
080603 7,6 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 105,67 -$                                    

8 OTROS

100230 8,5
DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO 
RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO 
SELECCIONADO Y RELLENO MATERIAL SITIO

M3 1,15 -$                                    

100553 8,3 DESMONTE BANCA ANCLADA AL PISO UND 3,00 -$                                    
120101 8,6 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 199,58 -$                                    
280407 8,4 REUBICACION BANCA CONCRETO UND 3,00 -$                                    
310105 8,7 LIMPIEZA GENERAL M2 1255,00 -$                                    

010121 8,2
CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12". INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES 
CON CICATRIZANTE HORMONAL. 

UND 70,00 -$                                    

010123 8,1
CORTE Y RETIRO RAIZ D=15- 20 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE 
RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.

UND 1,00 -$                                    

100146 8,9 ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA) UND/MES 10,00 -$                                    
410301 8.10 EXTINTOR ABC 10 LB UND 1,00 -$                                    

(en blanco) 8,8
IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y 
MOVILIDAD DE LA LA OBRA ADECUACION PARQUE RECREATIVO LA 
FLORA

UND 5,00 -$                                    

ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ALAMOS -$                                   
1.1 PRELIMINARES

100311 1.1.06 DEMOLICION MESON CONCRETO M 3,50 -$                                    
100314 1.1.03 DEMOLICION MURO LAD. SOGA M2 28,91 -$                                    
100407 1.1.01 DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 27,19 -$                                    
100501 1.1.04 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 9,00 -$                                    
100515 1.1.05 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 6,00 -$                                    
100622 1.1.09 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 5,74 -$                                    

100629 1.1.11
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3-KM 272,75 -$                                    

172417 1.1.07 RETIRO SWITCHE O TOMA UND 1,00 -$                                    
100305 1.1.02 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 47,59 -$                                    
100607 1.1.10 CARGUE MATERIAL MANUAL M3 5,74 -$                                    
100625 1.1.08 TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON VIAJE 1,00 -$                                    

1.2 HIDROSANITARIO
100326 1.2.03 REGATAS SOBRE MUROS M 2,80 -$                                    
110301 1.2.11 TUBERIA PVC 2" SANITARIA M 11,98 -$                                    
110302 1.2.13 TUBERIA PVC 3" SANITARIA M 3,51 -$                                    
110303 1.2.12 TUBERIA PVC 4" SANITARIA M 9,10 -$                                    
110662 1.2.29 TEE SANITARIA PVC 4" UND 2,00 -$                                    
150310 1.2.24 CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" UND 1,00 -$                                    
150401 1.2.02 CANCELACION PTO.SANITARIO PUNTO 12,00 -$                                    
150506 1.2.06 PUNTO SANITARIO PVC 4" PUNTO 5,00 -$                                    
160110 1.2.14 CODO 90 PRESION PVC ,1/2" UND 9,00 -$                                    
160170 1.2.19 REDUCCION PVC PRESION  1"X3/4" SOLDADA UND 3,00 -$                                    

2/9



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA
GRUPO No. 2

COD ITEM2
ID

Capitulo
 DESCRIPCION UND CANTIDAD AJUSTADA VALOR UNIT 

VALOR TOTAL COSTO 
DIRECTO SIN AU

160505 1.2.08 TUBERIA PVC ,1/2" M 5,30 -$                                    
160507 1.2.10 TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI M 5,83 -$                                    
160701 1.2.01 CANCELACION PTO.HIDRAULICO PUNTO 12,00 -$                                    
160801 1.2.05 PUNTO AGUA FRIA PVC  1/2" PUNTO 13,00 -$                                    
190905 1.2.04 RESANE MALLA VENA + REPELLO M 2,80 -$                                    
040545 1.2.22 VÁLVUL CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1" UND 1,00 -$                                    
150308 1.2.27 CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" UND 6,00 -$                                    
150311 1.2.25 CODO SANITARIO PVC 45 CE-3" UND 4,00 -$                                    
150312 1.2.26 CODO SANITARIO PVC 90 CC-2 UND 6,00 -$                                    
150313 1.2.23 CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" UND 3,00 -$                                    
150320 1.2.32 REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" UND 5,00 -$                                    
150340 1.2.30 YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC UND 1,00 -$                                    
150342 1.2.31 YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2" UND 7,00 -$                                    
150502 1.2.07 PUNTO SANITARIO PVC 2 PUNTO 9,00 -$                                    
150511 1.2.28 PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON] PUNTO 3,00 -$                                    
160111 1.2.15 CODO 90 PRESION PVC ,3/4" UND 4,00 -$                                    
160113 1.2.16 CODO 90 PRESION PVC 1" UND 6,00 -$                                    
160128 1.2.18 TEE PRESION PVC 1" UND 7,00 -$                                    
160132 1.2.17 TEE PRESION PVC ,3/4" UND 3,00 -$                                    
160150 1.2.20 REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21" UND 5,00 -$                                    
160172 1.2.21 REDUCCION PVC PRESION  3/4"X1/2" SOLDADA UND 6,00 -$                                    
160506 1.2.09 TUBERIA PVC ,3/4" M 4,89 -$                                    

1.3 INSTALACIONES ELECTRICAS
170656 1.3.01 BALA PANEL LED 18W UND 6,00 -$                                    
173319 1.3.02 TUBERIA SCH-40 DE 3/4" M 16,15 -$                                    
173320 1.3.06 CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4" UND 10,00 -$                                    

060749 1.3.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL 
ENCENDIDO DE LUCES

UND 3,00 -$                                    

170135 1.3.03 CABLE COBRE HF-ZH# 14 M 48,45 -$                                    
170728 1.3.04 SAL TOMA GFCI 120 PVC - CON TOMA GFCI UND 4,00 -$                                    
170813 1.3.08 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 4,00 -$                                    
170906 1.3.07 TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ UND 1,00 -$                                    

1.4 ADECUACIONES MUROS
100601 1.4.01 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 1,50 -$                                    
100622 1.4.02 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 1,50 -$                                    

100629 1.4.04
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3-KM 71,22 -$                                    

120101 1.4.07 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 242,00 -$                                    
120301 1.4.08 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI M3 0,27 -$                                    
130201 1.4.10 COLUMNA AMARRE MURO M 21,15 -$                                    
140244 1.4.11 MURO LADRILLO ESTRUCTURAL  R. ATIENZA 24 X 12X 6,8 CM M2 14,48 -$                                    
321005 1.4.12 SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO M 8,60 -$                                    
080103 1.4.05 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA M2 1,25 -$                                    
080210 1.4.06 BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 0,38 -$                                    
100607 1.4.03 CARGUE MATERIAL MANUAL M3 1,50 -$                                    
130403 1.4.09 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM M 8,50 -$                                    

1.5 PISOS Y ENCHAPES
100113 1.5.01 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 27,19 -$                                    
100601 1.5.02 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 9,68 -$                                    
100622 1.5.03 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 9,68 -$                                    

100629 1.5.05
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3-KM 459,64 -$                                    

110908 1.5.07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 
2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE

M2 36,34 -$                                    

130105 1.5.09 MALLA ELECTROSOLDADA KG 81,30 -$                                    
200127 1.5.10 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 27,19 -$                                    

200241 1.5.12

SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 
FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO 
NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN 
JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO 
SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. 
PENDIENTE DEL 1%

M2 31,06 -$                                    

080103 1.5.06 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA M2 27,19 -$                                    
080210 1.5.08 BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 7,78 -$                                    
100607 1.5.04 CARGUE MATERIAL MANUAL M3 9,68 -$                                    
200107 1.5.11 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 27,19 -$                                    

1.6 ACABADO DE MUROS Y CIELOS
180448 1.6.05 CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH M2 27,19 -$                                    
190109 1.6.01 REPELLO MURO 1:3 M2 95,74 -$                                    
190514 1.6.02 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 106,56 -$                                    
290106 1.6.03 ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] M2 27,19 -$                                    
290618 1.6.04 KORAZA [2M] M2 27,19 -$                                    

1.7 DOTACION BAÑOS
191004 1.7.15 MESÓN GRANITO PULIDO VERDE UBATUVA M 2,84 -$                                    
250304 1.7.06 BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM UND 1,00 -$                                    
250305 1.7.05 BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304 UND 1,00 -$                                    
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250452 1.7.01 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 1,00 -$                                    

250453 1.7.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR DE 
COLGAR

UND 1,00 -$                                    

250454 1.7.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO 
DE EMPOTRAR CERAMICO

UND 4,00 -$                                    

250455 1.7.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADA 
ALONGADO CON ENTRADA POSTERIOR O SUPERIOR

UND 1,00 -$                                    

250508 1.7.13 GRIFO LAVAMANOS 4" MEZCL UND 4,00 -$                                    

250539 1.7.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL 
EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO

UND 1,00 -$                                    

250540 1.7.02 GRIFO LAVAMANOS PUSH MESA CROMADO ANTIVANDALICO UND 1,00 -$                                    
251102 1.7.16 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 3,00 -$                                    

251112 1.7.11
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE 
PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.

UND 1,00 -$                                    

260204 1.7.08
ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, 
REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL

UND 5,00 -$                                    

250436 1.7.04 SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL KIT 4,00 -$                                    

251113 1.7.07
SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED PUSH DE 1000 
ML APROXIMADAMENTE

UND 3,00 -$                                    

260202 1.7.09 ESPEJO CLARO DE 4 MM. M2 1,40 -$                                    
1.8 CARPINTERIA METALICA

220101 1.8.06 VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL.20 M2 1,35 -$                                    

220322 1.8.01

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA DE 
120CMx235CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN 
NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE 
ESMALTE 2 MANOS. 

UND 1,00 -$                                    

220405 1.8.02 MARCO LAMINA  1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE UND 1,00 -$                                    
240312 1.8.05 DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM UND 5,00 -$                                    
240315 1.8.03 DIVISION BAÑO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60 UND 3,00 -$                                    
240316 1.8.04 DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M UND 5,00 -$                                    

2.1 PRELIMINARES
100311 2.1.06 DEMOLICION MESON CONCRETO M 1,80 -$                                    
100314 2.1.02 DEMOLICION MURO LAD. SOGA M2 14,28 -$                                    
100407 2.1.01 DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 18,91 -$                                    
100501 2.1.03 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 5,00 -$                                    
100515 2.1.04 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 5,00 -$                                    
100622 2.1.07 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 3,80 -$                                    

100629 2.1.09
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3-KM 180,24 -$                                    

100305 2.1.05 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 43,10 -$                                    
100607 2.1.08 CARGUE MATERIAL MANUAL M3 3,80 -$                                    
100625 2.1.10 TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON VIAJE 1,00 -$                                    

2.2 HIDROSANITARIO
100326 2.2.02 REGATAS SOBRE MUROS M 2,80 -$                                    
110301 2.2.11 TUBERIA PVC 2" SANITARIA M 6,30 -$                                    
110302 2.2.13 TUBERIA PVC 3" SANITARIA M 12,70 -$                                    
110303 2.2.12 TUBERIA PVC 4" SANITARIA M 10,30 -$                                    
110662 2.2.29 TEE SANITARIA PVC 4" UND 2,00 -$                                    
150310 2.2.24 CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" UND 1,00 -$                                    

150357 2.2.33
SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR-
ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.

UND 3,00 -$                                    

150401 2.2.01 CANCELACION PTO.SANITARIO PUNTO 7,00 -$                                    
150504 2.2.06 PUNTO SANITARIO PVC 3 PUNTO 3,00 -$                                    
150506 2.2.05 PUNTO SANITARIO PVC 4" PUNTO 2,00 -$                                    
160110 2.2.14 CODO 90 PRESION PVC ,1/2" UND 9,00 -$                                    
160170 2.2.19 REDUCCION PVC PRESION  1"X3/4" SOLDADA UND 3,00 -$                                    
160505 2.2.08 TUBERIA PVC ,1/2" M 4,80 -$                                    
160506 2.2.09 TUBERIA PVC ,3/4" M 2,50 -$                                    
160507 2.2.10 TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI M 11,22 -$                                    
160801 2.2.04 PUNTO AGUA FRIA PVC  1/2" PUNTO 8,00 -$                                    
190905 2.2.03 RESANE MALLA VENA + REPELLO M 2,80 -$                                    
040545 2.2.22 VÁLVUL CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1" UND 1,00 -$                                    
150308 2.2.27 CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" UND 6,00 -$                                    
150311 2.2.25 CODO SANITARIO PVC 45 CE-3" UND 4,00 -$                                    
150312 2.2.26 CODO SANITARIO PVC 90 CC-2 UND 6,00 -$                                    
150313 2.2.23 CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" UND 3,00 -$                                    
150320 2.2.32 REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" UND 5,00 -$                                    
150340 2.2.30 YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC UND 1,00 -$                                    
150342 2.2.31 YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2" UND 7,00 -$                                    
150502 2.2.07 PUNTO SANITARIO PVC 2 PUNTO 4,00 -$                                    
150511 2.2.28 PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON] PUNTO 3,00 -$                                    
160111 2.2.15 CODO 90 PRESION PVC ,3/4" UND 4,00 -$                                    
160113 2.2.16 CODO 90 PRESION PVC 1" UND 6,00 -$                                    
160128 2.2.18 TEE PRESION PVC 1" UND 7,00 -$                                    
160132 2.2.17 TEE PRESION PVC ,3/4" UND 3,00 -$                                    
160150 2.2.20 REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21" UND 5,00 -$                                    
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SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA
GRUPO No. 2

COD ITEM2
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Capitulo
 DESCRIPCION UND CANTIDAD AJUSTADA VALOR UNIT 

VALOR TOTAL COSTO 
DIRECTO SIN AU

160172 2.2.21 REDUCCION PVC PRESION  3/4"X1/2" SOLDADA UND 6,00 -$                                    
2.3 INSTALACIONES ELECTRICAS

170656 2.3.01 BALA PANEL LED 18W UND 3,00 -$                                    
173319 2.3.02 TUBERIA SCH-40 DE 3/4" M 10,88 -$                                    
173320 2.3.06 CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4" UND 7,00 -$                                    

060749 2.3.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL 
ENCENDIDO DE LUCES

UND 2,00 -$                                    

170135 2.3.03 CABLE COBRE HF-ZH# 14 M 32,64 -$                                    
170728 2.3.04 SAL TOMA GFCI 120 PVC - CON TOMA GFCI UND 2,00 -$                                    
170813 2.3.08 BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 3,00 -$                                    
170906 2.3.07 TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ UND 1,00 -$                                    

2.4 ADECUACION DE MURO 
321005 2.4.03 SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO M 9,60 -$                                    
240419 2.4.02 MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM M2 8,76 -$                                    
240437 2.4.01 ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 M2 8,76 -$                                    

2.5 PISOS Y ENCHAPES
100113 2.5.01 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 18,91 -$                                    
100601 2.5.02 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 7,56 -$                                    
100622 2.5.03 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 7,60 -$                                    

100629 2.5.05
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3-KM 360,87 -$                                    

110908 2.5.10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 
2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE

M2 37,17 -$                                    

130105 2.5.08 MALLA ELECTROSOLDADA KG 56,54 -$                                    
200127 2.5.09 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 18,91 -$                                    

200241 2.5.12

SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 
FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO 
NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN 
JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO 
SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. 
PENDIENTE DEL 1%

M2 21,60 -$                                    

080103 2.5.06 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA M2 18,91 -$                                    
080210 2.5.07 BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 5,67 -$                                    
100607 2.5.04 CARGUE MATERIAL MANUAL M3 7,60 -$                                    
200107 2.5.11 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 18,91 -$                                    

2.6 ACABADO DE MUROS Y CIELOS
180448 2.6.05 CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH M2 18,91 -$                                    
190109 2.6.01 REPELLO MURO 1:3 M2 49,85 -$                                    
190514 2.6.02 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 67,42 -$                                    
290106 2.6.03 ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] M2 18,91 -$                                    
290618 2.6.04 KORAZA [2M] M2 18,91 -$                                    

2.7 DOTACION BAÑOS
191004 2.7.15 MESÓN GRANITO PULIDO VERDE UBATUVA M 1,80 -$                                    
250304 2.7.06 BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM UND 2,00 -$                                    
250305 2.7.05 BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304 UND 1,00 -$                                    
250452 2.7.01 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 1,00 -$                                    

250453 2.7.14
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR DE 
COLGAR

UND 1,00 -$                                    

250454 2.7.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO 
DE EMPOTRAR CERAMICO

UND 2,00 -$                                    

250455 2.7.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADA 
ALONGADO CON ENTRADA POSTERIOR O SUPERIOR

UND 1,00 -$                                    

250508 2.7.13 GRIFO LAVAMANOS 4" MEZCL UND 2,00 -$                                    

250539 2.7.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL 
EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO

UND 1,00 -$                                    

250540 2.7.02 GRIFO LAVAMANOS PUSH MESA CROMADO ANTIVANDALICO UND 1,00 -$                                    
251102 2.7.17 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 2,00 -$                                    

251111 2.7.07
SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED DE 1000 ML 
APROXIMADAMENTE

UND 2,00 -$                                    

251112 2.7.11
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE 
PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.

UND 1,00 -$                                    

260204 2.7.08
ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, 
REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL

UND 1,00 -$                                    

250436 2.7.04 SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL KIT 1,00 -$                                    
250504 2.7.16 GRIFO DUCHA SENCILLA (MED) UND 1,00 -$                                    
260202 2.7.09 ESPEJO CLARO DE 4 MM. M2 0,70 -$                                    

2.8 CARPINTERIA METALICA

220322 2.8.01

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA DE 
120CMx235CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN 
NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE 
ESMALTE 2 MANOS. 

UND 1,00 -$                                    

220405 2.8.02 MARCO LAMINA  1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE UND 1,00 -$                                    
240312 2.8.04 DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM UND 2,00 -$                                    
240316 2.8.03 DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M UND 2,00 -$                                    
240318 2.8.05 DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM UND 2,00 -$                                    
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SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA
GRUPO No. 2

COD ITEM2
ID

Capitulo
 DESCRIPCION UND CANTIDAD AJUSTADA VALOR UNIT 

VALOR TOTAL COSTO 
DIRECTO SIN AU

3.1 PRELIMINARES
100314 3.1.03 DEMOLICION MURO LAD. SOGA M2 13,62 -$                                    
100407 3.1.01 DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 12,34 -$                                    
100501 3.1.04 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 4,00 -$                                    
100515 3.1.05 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 1,00 -$                                    
100553 3.1.06 DESMONTE BANCA ANCLADA AL PISO UND 1,00 -$                                    
100622 3.1.08 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 1,97 -$                                    

100629 3.1.10
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3-KM 93,37 -$                                    

100204 3.1.07 DEMOLICION COLUMNA CONCRETO AMARRE M 2,15 -$                                    
100305 3.1.02 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 4,07 -$                                    
100607 3.1.09 CARGUE MATERIAL MANUAL M3 1,97 -$                                    
100625 3.1.11 TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON VIAJE 1,00 -$                                    

3.2 HIDROSANITARIO
100326 3.2.02 REGATAS SOBRE MUROS M 2,00 -$                                    
110301 3.2.11 TUBERIA PVC 2" SANITARIA M 2,82 -$                                    
110302 3.2.13 TUBERIA PVC 3" SANITARIA M 4,90 -$                                    
110303 3.2.12 TUBERIA PVC 4" SANITARIA M 6,50 -$                                    
110662 3.2.29 TEE SANITARIA PVC 4" UND 2,00 -$                                    
150310 3.2.24 CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" UND 1,00 -$                                    

150357 3.2.33
SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR-
ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.

UND 1,00 -$                                    

150401 3.2.01 CANCELACION PTO.SANITARIO PUNTO 4,00 -$                                    
150504 3.2.06 PUNTO SANITARIO PVC 3 PUNTO 1,00 -$                                    
150506 3.2.05 PUNTO SANITARIO PVC 4" PUNTO 2,00 -$                                    
160110 3.2.14 CODO 90 PRESION PVC ,1/2" UND 0,00 -$                                    
160170 3.2.19 REDUCCION PVC PRESION  1"X3/4" SOLDADA UND 3,00 -$                                    
160505 3.2.09 TUBERIA PVC ,1/2" M 2,60 -$                                    
160506 3.2.08 TUBERIA PVC ,3/4" M 2,62 -$                                    
160507 3.2.10 TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI M 2,90 -$                                    
160801 3.2.04 PUNTO AGUA FRIA PVC  1/2" PUNTO 5,00 -$                                    
190905 3.2.03 RESANE MALLA VENA + REPELLO M 2,00 -$                                    
040545 3.2.22 VÁLVUL CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1" UND 1,00 -$                                    
150308 3.2.27 CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" UND 6,00 -$                                    
150311 3.2.25 CODO SANITARIO PVC 45 CE-3" UND 4,00 -$                                    
150312 3.2.26 CODO SANITARIO PVC 90 CC-2 UND 6,00 -$                                    
150313 3.2.23 CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" UND 3,00 -$                                    
150320 3.2.32 REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" UND 5,00 -$                                    
150340 3.2.30 YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC UND 1,00 -$                                    
150342 3.2.31 YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2" UND 7,00 -$                                    
150502 3.2.07 PUNTO SANITARIO PVC 2 PUNTO 2,00 -$                                    
150511 3.2.28 PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON] PUNTO 3,00 -$                                    
160111 3.2.15 CODO 90 PRESION PVC ,3/4" UND 4,00 -$                                    
160113 3.2.16 CODO 90 PRESION PVC 1" UND 6,00 -$                                    
160128 3.2.18 TEE PRESION PVC 1" UND 7,00 -$                                    
160132 3.2.17 TEE PRESION PVC ,3/4" UND 3,00 -$                                    
160150 3.2.20 REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21" UND 5,00 -$                                    
160172 3.2.21 REDUCCION PVC PRESION  3/4"X1/2" SOLDADA UND 6,00 -$                                    

3.3 INSTALACIONES ELECTRICAS
170656 3.3.01 BALA PANEL LED 18W UND 2,00 -$                                    
173319 3.3.02 TUBERIA SCH-40 DE 3/4" M 7,80 -$                                    
173320 3.3.06 CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4" UND 6,00 -$                                    

060749 3.3.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL 
ENCENDIDO DE LUCES

UND 2,00 -$                                    

170135 3.3.03 CABLE COBRE HF-ZH# 14 M 23,40 -$                                    
170728 3.3.04 SAL TOMA GFCI 120 PVC - CON TOMA GFCI UND 2,00 -$                                    

3.4 ADECUACION DE MURO 
120101 3.4.02 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 13,48 -$                                    
130201 3.4.01 COLUMNA AMARRE MURO M 2,15 -$                                    

3.5 PISOS Y ENCHAPES
100113 3.5.01 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 12,34 -$                                    
100601 3.5.02 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 4,93 -$                                    
100622 3.5.03 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 4,93 -$                                    

100629 3.5.05
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3-KM 234,09 -$                                    

110908 3.5.07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 
2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE

M2 18,98 -$                                    

130105 3.5.09 MALLA ELECTROSOLDADA KG 36,89 -$                                    
200127 3.5.10 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 12,34 -$                                    

200241 3.5.12

SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 
FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO 
NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN 
JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO 
SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. 
PENDIENTE DEL 1%

M2 14,40 -$                                    

080103 3.5.06 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA M2 12,34 -$                                    
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080210 3.5.08 BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 3,70 -$                                    
100607 3.5.04 CARGUE MATERIAL MANUAL M3 4,93 -$                                    
200107 3.5.11 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM M2 12,30 -$                                    

3.6 ACABADO DE MUROS Y CIELOS
180448 3.6.05 CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH M2 12,34 -$                                    
190109 3.6.01 REPELLO MURO 1:3 M2 32,10 -$                                    
190514 3.6.02 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 36,00 -$                                    
290106 3.6.03 ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] M2 12,34 -$                                    
290618 3.6.04 KORAZA [2M] M2 12,34 -$                                    

3.7 DOTACION BAÑOS
191004 3.7.14 MESÓN GRANITO PULIDO VERDE UBATUVA M 1,26 -$                                    
250304 3.7.06 BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM UND 1,00 -$                                    
250305 3.7.05 BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304 UND 1,00 -$                                    
250452 3.7.01 LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA UND 1,00 -$                                    

250454 3.7.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO 
DE EMPOTRAR CERAMICO

UND 1,00 -$                                    

250455 3.7.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADA 
ALONGADO CON ENTRADA POSTERIOR O SUPERIOR

UND 1,00 -$                                    

250508 3.7.13 GRIFO LAVAMANOS 4" MEZCL UND 1,00 -$                                    

250539 3.7.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL 
EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO

UND 1,00 -$                                    

250540 3.7.02 GRIFO LAVAMANOS PUSH MESA CROMADO ANTIVANDALICO UND 1,00 -$                                    
251102 3.7.15 DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL UND 2,00 -$                                    

251111 3.7.07
SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED DE 1000 ML 
APROXIMADAMENTE

UND 2,00 -$                                    

251112 3.7.11
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE 
PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.

UND 1,00 -$                                    

260204 3.7.08
ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, 
REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL

UND 1,00 -$                                    

250436 3.7.04 SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL KIT 1,00 -$                                    
260202 3.7.09 ESPEJO CLARO DE 4 MM. M2 1,00 -$                                    

3.8 CARPINTERIA METALICA

220322 3.8.01

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA DE 
120CMx235CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN 
NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE 
ESMALTE 2 MANOS. 

UND 1,00 -$                                    

220405 3.8.02 MARCO LAMINA  1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE UND 1,00 -$                                    
240309 3.8.05 DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18 M2 3,24 -$                                    
240312 3.8.04 DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM UND 2,00 -$                                    
240316 3.8.03 DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M UND 1,00 -$                                    

4.1 RED SANITARIA EXTERNA
100601 4.1.02 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 40,79 -$                                    
100622 4.1.03 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 3,11 -$                                    

100629 4.1.05
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3-KM 147,53 -$                                    

110204 4.1.12
CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON 
TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON 
ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)

UND 4,00 -$                                    

110205 4.1.13
CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON 
TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON 
ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)

UND 1,00 -$                                    

110207 4.1.14
CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON 
TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON 
ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)

UND 1,00 -$                                    

110209 4.1.15
CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 90 CM, CON 
TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON 
ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)

UND 1,00 -$                                    

110303 4.1.09 TUBERIA PVC 4" SANITARIA M 32,35 -$                                    
110305 4.1.10 TUBERIA PVC 6" SANITARIA M 47,40 -$                                    
110307 4.1.11 TUBERIA PVC 8" SANITARIA M 40,50 -$                                    
110664 4.1.16 CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO UND 7,00 -$                                    
010106 4.1.01 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO M 120,25 -$                                    
020430 4.1.17 EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND 1,00 -$                                    
080103 4.1.06 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA M2 48,92 -$                                    
100605 4.1.08 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3 34,25 -$                                    
100607 4.1.04 CARGUE MATERIAL MANUAL M3 3,11 -$                                    
110911 4.1.07 COLCHON ARENA MEDIA E=5-7CM M3 3,42 -$                                    

4.2 RED HIDRAULICA EXTERNA - SISTEMA DE BOMBEO
100601 4.2.02 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 12,51 -$                                    
100622 4.2.03 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 12,51 -$                                    

100629 4.2.05
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3-KM 594,01 -$                                    

160507 4.2.24 TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI M 3,00 -$                                    
160509 4.2.10 TUBERIA PVC 1,1/4" M 54,00 -$                                    
160648 4.2.23 VÁLVULA ALIVIO 2" UND 3,00 -$                                    
413003 4.2.13 TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/4" SCH-40 M 8,50 -$                                    
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413005 4.2.14 TUBERIA ACERO CARBON D= 2" SCH-40 M 4,00 -$                                    
010106 4.2.01 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO M 139,00 -$                                    

030314 4.2.16
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA CENTRIFUGA 2HP - 
MONOBLOCK ELECTRICA REF 15 H - 2MW

UND 2,00 -$                                    

040537 4.2.18 VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/4" UND 2,00 -$                                    
040545 4.2.25 VÁLVUL CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1" UND 3,00 -$                                    
040572 4.2.15 VALVULA FLOT HIDRO COMPLTA BOLA CU D=2" UND 2,00 -$                                    
080103 4.2.06 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA M2 41,70 -$                                    
100605 4.2.08 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3 9,59 -$                                    
100607 4.2.04 CARGUE MATERIAL MANUAL M3 12,51 -$                                    
110911 4.2.07 COLCHON ARENA MEDIA E=5-7CM M3 2,92 -$                                    
150360 4.2.17 SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN EXCENTRICA 2 X 1 1/2 UND 2,00 -$                                    
160152 4.2.20 ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2 UND 2,00 -$                                    
160528 4.2.21 ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2" UND 10,00 -$                                    

160660 4.2.12
SUMINISTRO E INTALACION VALVULA CORTICA 1. 1/4 X 200 PSI RED 
WHITE

UND 4,00 -$                                    

160661 4.2.19
SUMINISTRO E INTALACION VALVULA CORTICA 2" X 200 PSI RED 
WHITE

UND 1,00 -$                                    

161007 4.2.11 TANQUE AGUA 2000 LTS EN PLASTICO UND 1,00 -$                                    

167006 4.2.09

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 1 1/4 PEAD ALTA DEN. RDE 21 
200 PSI- INCLUYE TRANSPORTE, EQUIPO DE TERMOFUSION, 
OPERADOR ESPECIALIZADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA 
CALIFICADA, MONTAJE DE ACCESORIOS. 

M 85,00 -$                                    

410601 4.2.22 MANOMETRO GLICERINA DE 0-200 PSI UND 3,00 -$                                    
5.1 ANDENES

100401 5.1.01 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 44,40 -$                                    
100601 5.1.02 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 49,03 -$                                    
100622 5.1.03 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 49,03 -$                                    

100629 5.1.05
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3-KM 1715,88 -$                                    

120101 5.1.12 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 532,13 -$                                    

200149 5.1.09
DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON 
MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO

M 37,20 -$                                    

200158 5.1.11 CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM) M 74,00 -$                                    

321012 5.1.10
SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" 
(YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 
1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA

M 37,20 -$                                    

080211 5.1.06 SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 48,84 -$                                    
080534 5.1.07 ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI M2 44,40 -$                                    
100607 5.1.04 CARGUE MATERIAL MANUAL M3 49,03 -$                                    
130105 5.1.08 MALLA ELECTROSOLDADA KG 181,00 -$                                    

5.2 ZANJAS DE INFILTRACION 
100605 5.2.02 RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3 15,14 -$                                    
300232 5.2.04 PRADO MANI FORRAGERO [6 MATAS/M2] M2 96,04 -$                                    

300235 5.2.03
RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% 
TIERRA)

M3 16,50 -$                                    

040605 5.2.01
RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, 
PERMEABILIDAD K= 1x10--3

M3 15,14 -$                                    

5.3 LIMPIEZA GENERAL
310105 5.3.01 LIMPIEZA GENERAL M2 1578,78 -$                                    

6.0 VARIOS

010119 6,03
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN 
FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)

M3 80,00 -$                                    

100102 6,01 CAMPAMENTO TABLA 9 M2 UND 1,00 -$                                    

100144 6,02
VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 200CMX300CM 
CON OJALETE PARA OBRAS DE 301 A 1.000 SMMLV

UND 1,00 -$                                    

100146 6,05 ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA) UND/MES 4,00 -$                                    
410301 6,04 EXTINTOR ABC 10 LB UND 1,00 -$                                    

(en blanco) 6,06
IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y 
MOVILIDAD DE LA LA OBRA ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS 
ALAMOS

UND 4,00 -$                                    

-$                                    

Costo Directo de la Obra  $                                      -   

POLIZAS -$                                    

DESCUENTOS, 
ESTAMPILLAS Y OTROS

-$                                    

ADMINISTRACION -$                                    

UTILIDAD -$                                    

COSTOS INDIRECTOS DE 
LA OBRA

0,00000% -$                                    

NOTA 1: En  el formato se debe diligencias unicamente las celdas amarillas (VALOR UNIT  y porcentajes del AU) LS 
CASILLA SUBSIGUIENTE SE CALCULAN AUTOMATICAMENTE.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del 
peso.
NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
NOTA 4:  No modificar el formato, items,cantidades ni  formulas.
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 $                                -   

FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA GRUPO No. 2

FIRMA
OFERENTE: REPRESENTANTE LEGAL:

 Costo total de la Obra Grupo No. 2 
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