
SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA
GRUPO No. 4

COD ITEM2
ID

Capitulo
 DESCRIPCION UND CANTIDAD AJUSTADA VALOR UNIT 

VALOR TOTAL COSTO 
DIRECTO SIN AU

 ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA INDEPENDENCIA -$                                   
1 PRELIMINARES

10107 1,6 LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE M2 470,62 -$                                    
10207 1.1 RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO M3 70,59 -$                                    

100124 1,4 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 35,00 -$                                    
100401 1,3 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 465,77 -$                                    
100601 1,7 EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS M3 211,78 -$                                    

100629 1,5
RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO 
AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE 
EXPANSION.

M3KM 7335,88 -$                                    

110908 1,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 
2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE

M2 519,56 -$                                    

010115 1,8 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 470,62 -$                                    
080210 1,9 BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 141,19 -$                                    

2 ESTRUCTURA

100230 2,7
DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO 
RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC. 
Y RELLENO MAT. SITIO

M3 1,71 -$                                    

120101 2,8 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 111,42 -$                                    
120102 2,4 ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 280Mpa BORDILLO KLS 192,85 -$                                    
130106 2,1 MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7,5 MM KG 2392,66 -$                                    
130704 2,2 LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM M2 406,17 -$                                    

200149 2,5
DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON 
MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO

ML 284,00 -$                                    

200157 2,3 CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM) ML 33,52 -$                                    

321012 2,6
SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" 
(YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 
1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA

ML 284,00 -$                                    

3 PINTURA

291207 3,1

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA 
MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y 
RECUBRIMIENTO CON RESINAS ACRILICAS BASE DE AGUA Y 
PARTICULAS ANTIDESLIZANTES. CONSISTE EN: 1) LAVADO Y LIMPIEZA 
DE LA SUPERFICIE CON DESENGRASANTE. 2) APLICACIÓN DE 
IMPRIMANTE EPOXICO BASE SOLVENTE (1 MANO). 3) APLICACION DE 
PINTURA ACRILICA PARA CANCHA (2 MANOS) DE ACUERDO CON 
DISEÑO DE DEMARCACIONES Y LETREROS. INCLUYE: RESANES Y 
NIVELACION. CONDICIONES DE EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN 
DEL FABRICANTE. 

M2 470,62 -$                                    

4 ELEMENTOS DE LA CANCHA

280360 4,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA 
MICROFÚTBOL  TIPO CABAÑA  DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT 
DE FONDO SUPERIOR Y 1.20 MT DE FONDO INFERIOR. 

JGO 1,00 -$                                    

280361 4,3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES 
PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES 
(2,43M), MUJERES (2,24M), NIÑOS (2,13M). 

JGO 1,00 -$                                    

280363 4,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES 
PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO  DE 10 MM 
100% DE 1.80MT DE ANCHO X 1.05MT DE ALTO PARA UNA ALTURA 
DE 3.05M DEL ARO AL PISO. 

JGO 1,00 -$                                    

280364 4,4

MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA 
DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS 
REFORZADAS, RECOMENDADA PARA USO INTENSO Y EN 
EXTERIORES. INCLUYE, GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA 
DURACIÓN, MALLA EN DOBLE COSTURA Y COSTURA LATERALES, 
CINTA CENTRAL.

UND 1,00 -$                                    

5 CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)
10106 5,4 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 56,60 -$                                    
40775 5,19 SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML 18,00 -$                                    
80211 5,14 SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 4,42 -$                                    

100601 5,5 EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS M3 13,58 -$                                    

100629 5,24
RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO 
AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE 
EXPANSION.

M3KM 340,00 -$                                    

100629 5,7
RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO 
AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE 
EXPANSION.

M3KM 463,68 -$                                    

110207 5,22
CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON 
TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON 
ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)

UND 2,00 -$                                    

110303 5,13 TUBERIA PVC-S D:4" ML 10,00 -$                                    
110506 5,8 TUBERIA PVC 100 MM. CORRUGADA CON FILTRO ML 56,60 -$                                    
110510 5,18 TUBERIA PVC 6" DRENAJE SIN FILTRO NOVAFORT ML 18,00 -$                                    
110664 5,15 CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO UND 6,00 -$                                    
110903 5,16 GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO M2 84,30 -$                                    
110916 5,9 LAMINA NODULAR DRENANTE LAMIDREN M2 450,80 -$                                    
120101 5,21 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 425,00 -$                                    
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150313 5,11 CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" UND 12,00 -$                                    

200172 5,17
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=41CM H=40 CM E=8 CM . 
INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y FORMALETA

ML 55,20 -$                                    

200173 5,2
SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 
PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGÚN 
DISEÑOS

ML 12,00 -$                                    

200558 5,23 DESMONTE TAPA CARCAMO ML 55,20 -$                                    
250601 5,12 REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO UND 2,00 -$                                    
310113 5,1 LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM ML 56,60 -$                                    
330101 5,2 ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS (ALQUILER) DIA 12,00 -$                                    
330110 5,3 JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO (ALQUILER) DIA 12,00 -$                                    
010115 5,6 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 22,64 -$                                    
080528 5,1 FILTRO GEODREN INC EXCAV. RELLEN MAT SIT ML 56,60 -$                                    

6 VARIOS

010119 6,02
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN 
FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)

M3 324,00 -$                                    

100144 6,01
VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 200CMX300CM 
CON OJALETE PARA OBRAS DE 301 A 1.000 SMMLV

UND 1,00 -$                                    

100146 6,04 ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA) UND/MES 5,00 -$                                    
410301 6,03 EXTINTOR ABC 10 LB UND 1,00 -$                                    

(en blanco) 6,06
IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y 
MOVILIDAD DE LA LA OBRA ADECUACION CANCHA MULTIPLE LA 
INDEPENDENCIA

UND 5,00 -$                                    

ADECUACION ESCENARIO PANAMERICANO -$                                   
1 PRELIMINARES

100311 1,3 DEMOLICION MESON EN CONCRETO ML 2,00 -$                                    
100314 1,4 DEMOL.MURO LAD. SOGA M2 10,60 -$                                    
100407 1,2 DEMOLICION PISO ENCHAPE CERAMICO+MORTERO M2 7,00 -$                                    
100501 1,5 DESMONTE APARATO SANITARIO UND 2,00 -$                                    
100515 1,7 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 1,00 -$                                    
100540 1,6 DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE UND 1,00 -$                                    
100622 1,9 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 2,94 -$                                    

100629 1.10
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3KM 102,90 -$                                    

172417 1,8 RETIRO SWITCHE O TOMA UND 2,00 -$                                    
2 HIDROSANITARIO

100326 2,1 REGATAS SOBRE MUROS ML 5,00 -$                                    
150104 2.11 TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA) ML 1,00 -$                                    
150107 2.12 TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) ML 4,00 -$                                    

150357 2.13
SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR-
ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.

UND 2,00 -$                                    

150415 2,2 REUBICACION PUNTO SANITARIO PTO 2,00 -$                                    
150506 2,7 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 1,00 -$                                    
160168 2,3 REDUCCION PVC 1 1/4"X 1"RD-21" UND 1,00 -$                                    
160505 2,8 TUBERIA PVC ,1/2" ML 2,00 -$                                    
160646 2,9 VALVULA CORTINA .3/4 -250PSI RED WHITE UND 1,00 -$                                    
160709 2,6 INSTALACION TUBERIA PRESION 1 1/4" ML 6,00 -$                                    
160801 2,4 PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2 PTO 2,00 -$                                    
162006 2,5 SUMINISTRO DE TUBERIA GALVANIZADA 1 1/4" ML 6,00 -$                                    
250117 2.10 TAPA REGISTRO PLASTICA 6"X 6"(15X15)CM UND 1,00 -$                                    

3 ADECUACION DE MURO
120101 3,6 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 24,67 -$                                    
130216 3,4 COLUMNA AMARRE MURO 12X30 CM 3000 PSI 21 MPA ML 5,30 -$                                    
130403 3,5 VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM ML 1,00 -$                                    
180311 3,3 AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA M2 9,28 -$                                    
240419 3,1 MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM M2 9,28 -$                                    
240437 3,2 ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 M2 9,28 -$                                    

4 INSTALACIONES ELECTRICAS
100326 4,6 REGATAS SOBRE MUROS Y CIELO ML 3,00 -$                                    
170134 4,8 CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 3,00 -$                                    
170532 4,1 SALIDA S1 PVC UND 1,00 -$                                    
170656 4,2 BALA PANEL LED 18W UND 2,00 -$                                    
170723 4,3 SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA UND 1,00 -$                                    
173301 4,7 TUBO PVC 1/2" ML 3,00 -$                                    
173320 4,5 CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4" UN 1,00 -$                                    

060749 4,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL 
ENCENDIDO DE LUCES

UND 1,00 -$                                    

5 PISOS Y ENCHAPES
100113 5,1 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 7,00 -$                                    
100401 5,5 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 1,00 -$                                    
130106 5,6 MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM KLS 4,07 -$                                    
200168 5,4 ANDEN CONCRETO 12CM 3000 PSI (RAMPA) M2 1,00 -$                                    

2/4



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA
GRUPO No. 4

COD ITEM2
ID

Capitulo
 DESCRIPCION UND CANTIDAD AJUSTADA VALOR UNIT 

VALOR TOTAL COSTO 
DIRECTO SIN AU

200241 5,3

SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 
FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO 
NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN 
INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN 
JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO 
SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. 
PENDIENTE DEL 1%

M2 7,00 -$                                    

ME0201 5,2 MORTERO 1:3 M3 0,21 -$                                    
6 ACABADO DE MUROS Y CIELOS

190109 6,1 REPELLO MURO 1:3 M2 20,48 -$                                    
190514 6,2 ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM M2 20,48 -$                                    
290105 6,3 ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO] M2 7,00 -$                                    
290110 6,4 ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] SOBRE PANEL M2 18,55 -$                                    
290217 6,5 PINTURA CON HIDROFUGO (2M) EN MURO LADRILLO LIMPIO M2 16,17 -$                                    

7 DOTACION BAÑOS
250305 7,4 BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304 UN 1,00 -$                                    
250432 7,3 TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP UN 1,00 -$                                    
250531 7,2 GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL UN 1,00 -$                                    

250539 7,8
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL 
EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO

UND 1,00 -$                                    

251112 7,9
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE 
PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.

UND 1,00 -$                                    

251204 7,5 BARANDA TIPO L PISO PARED PARA BAÑO PMR UN 1,00 -$                                    

260204 7,7
ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, 
REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL

UN 1,00 -$                                    

250105 7,6 INCRUSTACION CERAMICA JABONERA PEQUENA UN 1,00 -$                                    
250403 7,1 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE UN 1,00 -$                                    

8 CARPINTERIA METALICA
220403 8,2 MARCO LAMINA  0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE UN 1,00 -$                                    
220312 8,1 NAVE LAMINA LLENA CAL.20 BAT. UND 1,00 -$                                    

9 ACONDICIONAMIENTO DE ANDEN
100113 9,3 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 40,52 -$                                    
100401 9,1 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 40,52 -$                                    
100601 9,4 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 20,26 -$                                    

100629 9,2
RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO 
CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM 

M3/KM 170,18 -$                                    

110908 9,7
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL B-650 (Resistencia Grab 
2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE

M2 56,55 -$                                    

130106 9,8 MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM KG 189,23 -$                                    
200110 9,9 ANDEN CONCRETO 13CM 3000 PSI M2 35,70 -$                                    
010115 9,5 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR 95% M2 40,52 -$                                    
080211 9,6 SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE M3 14,28 -$                                    
080808 9.10 JUNTA DILATACION DOS LADOS SEGUN DIS ML 110,00 -$                                    

10 BORDILLO DE CONFINAMIENTO
120101 10,1 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KLS 303,59 -$                                    
200157 10,2 CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM) ML 55,50 -$                                    

11 VARIOS

100142 11,01
VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 70CMX100CM 
CON OJALETE PARA OBRAS  DE 101 A 200 SMMLV

UND 1,00 -$                                    

410301 11,02 EXTINTOR ABC 10 LB UND 1,00 -$                                    

(en blanco) 11,05
IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y 
MOVILIDAD DE LA LA OBRA ADECUACION ESCENARIO 
PANAMERICANO

UND 3,00 -$                                    

-$                                    

Costo Directo de la Obra  $                                      -   

POLIZAS -$                                    
DESCUENTOS, 

ESTAMPILLAS Y OTROS
-$                                    

ADMINISTRACION -$                                    
UTILIDAD -$                                    

COSTOS INDIRECTOS DE 
LA OBRA

0,00000% -$                                    

 $                                -   

FORMULARIO 1 OFERTA ECONOMICA GRUPO No. 4

NOTA 1: En  el formato se debe diligencias unicamente las celdas amarillas (VALOR UNIT  y porcentajes del AU) LS 
CASILLA SUBSIGUIENTE SE CALCULAN AUTOMATICAMENTE.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del 
peso.
NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
NOTA 4:  No modificar el formato, items,cantidades ni  formulas.

 Costo total de la Obra Grupo No. 4 
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FIRMA
OFERENTE: REPRESENTANTE LEGAL:
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