

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION  
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 2

| COD ITEM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ID<br>Capitulo | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND   | CANTIDAD AJUSTADA       | VALOR UNIT      | VALOR TOTAL COSTO<br>DIRECTO SIN AU |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
| ADECUACIÓN PARQUE RECREATIVO LA FLORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |                 | \$ 601.097.818,00                   |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 1 PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |                 |                                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,2            | CAMPAMENTO TABLA 18 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND   | 2,00                    | \$ 3.541.303,00 | \$ 7.082.606,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,1            | VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 200CMX300CM<br>CON OJALETE PARA OBRAS DE 301 A 1.000 SMMMLV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND   | 1,00                    | \$ 353.392,00   | \$ 353.392,00                       |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,3            | DEMOL.MURO LAD. SOGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M     | 1269,69                 | \$ 5.284,00     | \$ 6.709.061,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,5            | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM<br>RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2    | 317,42                  | \$ 8.083,00     | \$ 2.565.733,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,6            | AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE<br>EXPANSION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3KM  | 2374,33                 | \$ 3.611,00     | \$ 8.573.695,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 010120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,4            | CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2    | 1255,00                 | \$ 10.783,00    | \$ 13.532.665,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 2 ÁREA DE MÁQUINAS CALISTENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |                 |                                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,11           | DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO<br>RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO<br>SELECCIONADO Y RELLENO MATERIAL SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3    | 6,34                    | \$ 665.171,00   | \$ 4.214.523,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,2            | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3    | 158,00                  | \$ 31.706,00    | \$ 5.009.646,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,3            | RETIRO DE SALDOS EN SITIO<br>RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3    | 158,00                  | \$ 11.898,00    | \$ 1.879.921,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,12           | AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE<br>EXPANSION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3KM  | 5587,53                 | \$ 3.611,00     | \$ 20.176.569,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 110904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,5            | GEOTEXTIL TEJIDO 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2    | 367,00                  | \$ 10.173,00    | \$ 3.733.461,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 120101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,13           | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa<br>ANCLAJE CON PLATINA 3/8" DE 26X26 CM A572 Gr 50, 4<br>ESPARRAGOS GALVANIZADOS ROSCADOS 5/8" DE 40 CM CON<br>TUERCA A193 Gr B7, TUBO DE 100X100 MM SOLDADO CAL. 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 1618,40                 | \$ 7.043,00     | \$ 11.398.419,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 131127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,14           | H= 30 CM, LÁMINA DE 3/16" DE 26X26 CM A572 Gr 50, PINTURA<br>ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND   | 66,00                   | \$ 176.353,00   | \$ 11.639.298,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 200146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,7            | CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M     | 270,10                  | \$ 43.412,00    | \$ 11.725.533,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 010112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,1            | LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-ZONA VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2    | 316,00                  | \$ 2.316,00     | \$ 731.847,00                       |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 080101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,10           | ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPACTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3-KM | 673,55                  | \$ 1.393,00     | \$ 938.256,00                       |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 080211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,6            | SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3    | 149,00                  | \$ 148.655,00   | \$ 22.149.607,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 080405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,8            | IMPRIMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2    | 283,00                  | \$ 3.623,00     | \$ 1.025.325,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 080407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,9            | CARPETA ASFALTICA - NORTE [ST]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3    | 19,81                   | \$ 1.501.361,00 | \$ 29.742.424,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 080603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,4            | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2    | 316,00                  | \$ 4.382,00     | \$ 1.384.695,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 3 ANDEN DE CIRCULACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |                 |                                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,2            | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3    | 416,60                  | \$ 31.706,00    | \$ 13.208.651,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,3            | RETIRO DE SALDOS EN SITIO<br>RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3    | 416,60                  | \$ 11.898,00    | \$ 4.956.681,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 100629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,4            | AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE<br>EXPANSION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3KM  | 12183,33                | \$ 3.611,00     | \$ 43.994.022,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 110904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,6            | GEOTEXTIL TEJIDO 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2    | 1049,22                 | \$ 10.173,00    | \$ 10.673.674,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 120101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,11           | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG    | 1861,06                 | \$ 7.043,00     | \$ 13.107.453,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 130105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,12           | MALLA ELECTROSOLDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG    | 2433,81                 | \$ 8.392,00     | \$ 20.424.498,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 200132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,9            | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2    | 651,58                  | \$ 87.549,00    | \$ 57.045.388,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 200146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,8            | CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M     | 847,71                  | \$ 43.412,00    | \$ 36.800.904,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 200171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,10           | CORTE CON PULIDORA SOBRE LOSA CONCRETO PARA FISURAS<br>H=5MM Y SELLADO JUNTA POLIURETANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M     | 1498,00                 | \$ 11.673,00    | \$ 17.486.145,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 010112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,1            | LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-ZONA VERDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2    | 833,20                  | \$ 2.316,00     | \$ 1.929.681,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 080211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,7            | SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3    | 262,56                  | \$ 148.655,00   | \$ 39.030.449,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 080603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,5            | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2    | 833,20                  | \$ 4.382,00     | \$ 3.651.064,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 4 DOTACION CALISTENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |                 |                                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 280374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,1            | EQUIPO CALISTENIA PECHO DOBLE SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND   | 2,00                    | \$ 1.104.468,00 | \$ 2.208.936,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 280375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,2            | EQUIPO CALISTENIA FONDO SENCILLO/PARALELAS CAL-1.2 SEGUN<br>DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 2,00                    | \$ 1.124.648,00 | \$ 2.249.296,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 280376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,3            | EQUIPO CALISTENIA BARRA TRIPLE CAL-3.2 SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND   | 2,00                    | \$ 1.514.832,00 | \$ 3.029.664,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 280377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,4            | EQUIPO CALISTENIA ABDOMINAL SENCILLO INCLINADO CAL-2.2<br>SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND   | 2,00                    | \$ 1.204.980,00 | \$ 2.409.960,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 280378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,5            | EQUIPO CALISTENIA ABDOMINAL SENCILLO PLANO CAL-2.1 SEGUN<br>DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 2,00                    | \$ 1.204.980,00 | \$ 2.409.960,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 280379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,6            | EQUIPO CALISTENIA BARRA SENCILLA CAL-3.1 SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND   | 2,00                    | \$ 1.170.552,00 | \$ 2.341.104,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 280380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,7            | EQUIPO CALISTENIA ESCALERA SENCILLA CAL-4.1 SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND   | 2,00                    | \$ 1.629.592,00 | \$ 3.259.184,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 280381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,8            | EQUIPO CALISTENIA ESCALERA EN RED CAL-4.2 SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND   | 2,00                    | \$ 1.583.688,00 | \$ 3.167.376,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 280382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,9            | EQUIPO CALISTENIA PASAMANOS RECTO CAL-5.1 SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND   | 1,00                    | \$ 1.549.260,00 | \$ 1.549.260,00                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| 280383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,1            | MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EQUIPOS BIOSALUDABLES<br>METALICOS, INCLUYE DESMONTE, INSTALACION, TRANSPORTE,<br>REPOSICION DE PIEZAS DETERIORADAS, PINTURA; INCLUYE: TUBO 5"<br>4MM 1MT, TUBO 3" 3MM 0.50 MT, TUBO 2" 3MM 0.50 MT, BRIDA<br>PLATINA PERFORADA CAL. 12 MM DIAMETRO 200MM, 4<br>RODAMIENTOS TM 205, SOLDADURA 6011 1/8" LINCOLN,<br>TORNILLERIA MIXTA GRADO 8, TORNO Y FRESADORA, MANGOS DE<br>AGARRE EN SILICONA, PINTURA POLIURETANO COLOR AMARILLO. | UND   | 11,00                   | \$ 2.040.000,00 | \$ 22.440.000,00                    |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td>PRESUPUESTADOR</td><td>FIRMA</td><td>PRESUPUESTADOR</td><td>FIRMA</td><td>PRESUPUESTADOR</td><td>FIRMA</td><td>PRESUPUESTADOR</td><td>FIRMA</td></tr><tr><td>JENNYFFER CASTELLANOS</td><td></td><td>JOSE D. MONTEALEGRE</td><td></td><td>NELSON ALONSO USURRIAGA</td><td></td><td>FRANCISCO JAVIER GOMEZ</td><td></td></tr><tr><td>MILENA VELASQUEZ OCAMPO</td><td></td><td>JUAN GUILLERMO GONZALES</td><td></td><td>CARLOS ANDRES BEDOYA</td><td></td><td>MARIA CAMILA PENAGOS</td><td></td></tr><tr><td>ISABELLA LOURIDO CARDENAS</td><td></td><td>IRIS SEMANATE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |                 |                                     | PRESUPUESTADOR | FIRMA | PRESUPUESTADOR | FIRMA | PRESUPUESTADOR | FIRMA | PRESUPUESTADOR | FIRMA | JENNYFFER CASTELLANOS |  | JOSE D. MONTEALEGRE |  | NELSON ALONSO USURRIAGA |  | FRANCISCO JAVIER GOMEZ |  | MILENA VELASQUEZ OCAMPO |  | JUAN GUILLERMO GONZALES |  | CARLOS ANDRES BEDOYA |  | MARIA CAMILA PENAGOS |  | ISABELLA LOURIDO CARDENAS |  | IRIS SEMANATE |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FIRMA          | PRESUPUESTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FIRMA | PRESUPUESTADOR          | FIRMA           | PRESUPUESTADOR                      | FIRMA          |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| JENNYFFER CASTELLANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | JOSE D. MONTEALEGRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | NELSON ALONSO USURRIAGA |                 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ              |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| MILENA VELASQUEZ OCAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | JUAN GUILLERMO GONZALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | CARLOS ANDRES BEDOYA    |                 | MARIA CAMILA PENAGOS                |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |
| ISABELLA LOURIDO CARDENAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | IRIS SEMANATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                         |                 |                                     |                |       |                |       |                |       |                |       |                       |  |                     |  |                         |  |                        |  |                         |  |                         |  |                      |  |                      |  |                           |  |               |  |  |  |  |  |

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION  
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 2

| COD ITEM2                                           | ID<br>Capitulo | DESCRIPCION                                                                                                                                                | UND    | CANTIDAD AJUSTADA       | VALOR UNIT      | VALOR TOTAL COSTO<br>DIRECTO SIN AU |       |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| 5 SISTEMAS DE DRENAJE                               |                |                                                                                                                                                            |        |                         |                 |                                     |       |
| 100601                                              | 5,1            | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                   | M3     | 20,80                   | \$ 31.706,00    | \$ 659.485,00                       |       |
| 100622                                              | 5,2            | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                  | M3     | 20,80                   | \$ 11.898,00    | \$ 247.478,00                       |       |
| 100629                                              | 5,3            | RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.                                      | M3KM   | 707,20                  | \$ 3.611,00     | \$ 2.553.699,00                     |       |
| 110504                                              | 5,6            | TUBERIA PVC 65 MM. CORRUGADA SIN FILTRO                                                                                                                    | M      | 11,00                   | \$ 32.565,00    | \$ 358.215,00                       |       |
| 110513                                              | 5,7            | TUB.PVC AGUAS LLUVIAS DE 4"                                                                                                                                | M      | 12,00                   | \$ 25.934,00    | \$ 311.208,00                       |       |
| 110903                                              | 5,4            | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO                                                                                                                 | M2     | 187,20                  | \$ 7.996,00     | \$ 1.496.851,00                     |       |
| 110910                                              | 5,8            | GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO (NORMA ASTM D4833-ASTM D6241) | M2     | 68,00                   | \$ 41.069,00    | \$ 2.792.692,00                     |       |
| 300230                                              | 5.10           | PRADO TRENZA                                                                                                                                               | M2     | 41,60                   | \$ 14.791,00    | \$ 615.306,00                       |       |
| 300238                                              | 5,9            | RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)                                                                                            | M3     | 4,16                    | \$ 70.110,00    | \$ 291.658,00                       |       |
| 040602                                              | 5,5            | MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"                                                                                                                      | M3     | 20,80                   | \$ 67.857,00    | \$ 1.411.426,00                     |       |
| 6 ATRAQUES BORDILLO                                 |                |                                                                                                                                                            |        |                         |                 |                                     |       |
| 300230                                              | 6,2            | PRADO TRENZA                                                                                                                                               | M2     | 638,35                  | \$ 14.791,00    | \$ 9.441.896,00                     |       |
| 300234                                              | 6,1            | SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA                                                                                         | M2     | 638,35                  | \$ 15.908,00    | \$ 10.154.938,00                    |       |
| 7 ÁREAS CANINAS                                     |                |                                                                                                                                                            |        |                         |                 |                                     |       |
| 100230                                              | 7.10           | DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECCIONADO Y RELLENO MATERIAL SITIO              | M3     | 0,67                    | \$ 665.171,00   | \$ 446.995,00                       |       |
| 100601                                              | 7,4            | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                   | M3     | 52,83                   | \$ 31.706,00    | \$ 1.675.152,00                     |       |
| 100622                                              | 7,5            | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                  | M3     | 52,83                   | \$ 11.898,00    | \$ 628.618,00                       |       |
| 100629                                              | 7.13           | RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANSION.                                      | M3     | 1797,00                 | \$ 3.611,00     | \$ 6.488.976,00                     |       |
| 110904                                              | 7,7            | GEOTEXTIL TEJIDO 1700                                                                                                                                      | M2     | 139,14                  | \$ 10.173,00    | \$ 1.415.490,00                     |       |
| 120101                                              | 7,11           | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa                                                                                                                    | KG     | 316,91                  | \$ 7.043,00     | \$ 2.232.014,00                     |       |
| 120201                                              | 7,12           | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P                                                                                                                   | M3     | 44,01                   | \$ 497.144,00   | \$ 21.877.911,00                    |       |
| 200146                                              | 7,9            | CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20CM)                                                                                                                         | M      | 109,06                  | \$ 43.412,00    | \$ 4.734.513,00                     |       |
| 200555                                              | 7,2            | DESMONTE Y RETIRO JUEGOS INFANTILES: UN JUEGO                                                                                                              | UND    | 7,00                    | \$ 163.267,00   | \$ 1.142.869,00                     |       |
| 280127                                              | 7,3            | MANTENIMIENTO JUEGO INFANTIL Y CALISTENIA                                                                                                                  | UND    | 7,00                    | \$ 343.216,00   | \$ 2.402.512,00                     |       |
| 010112                                              | 7,1            | LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-ZONA VERDE                                                                                                                  | M2     | 105,67                  | \$ 2.316,00     | \$ 244.727,00                       |       |
| 080211                                              | 7,8            | SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE                                                                                                    | M3     | 44,03                   | \$ 148.655,00   | \$ 6.545.488,00                     |       |
| 080603                                              | 7,6            | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95                                                                                                                          | M2     | 105,67                  | \$ 4.382,00     | \$ 463.036,00                       |       |
| 8 OTROS                                             |                |                                                                                                                                                            |        |                         |                 |                                     |       |
| 100230                                              | 8,5            | DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECCIONADO Y RELLENO MATERIAL SITIO              | M3     | 1,15                    | \$ 665.171,00   | \$ 766.277,00                       |       |
| 100553                                              | 8,3            | DESMONTE BANCA ANCLADA AL PISO                                                                                                                             | UND    | 3,00                    | \$ 134.843,00   | \$ 404.529,00                       |       |
| 120101                                              | 8,6            | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa                                                                                                                    | KG     | 199,58                  | \$ 7.043,00     | \$ 1.405.670,00                     |       |
| 280407                                              | 8,4            | REUBICACION BANCA CONCRETO                                                                                                                                 | UND    | 3,00                    | \$ 37.549,00    | \$ 112.647,00                       |       |
| 310105                                              | 8,7            | LIMPIEZA GENERAL                                                                                                                                           | M2     | 1255,00                 | \$ 1.120,00     | \$ 1.405.600,00                     |       |
| 010121                                              | 8,2            | CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12". INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.                                                                    | UND    | 70,00                   | \$ 11.319,00    | \$ 792.330,00                       |       |
| 010123                                              | 8,1            | CORTE Y RETIRO RAIZ D=15- 20 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.                                                                   | UND    | 1,00                    | \$ 754.592,00   | \$ 754.592,00                       |       |
| 100146                                              | 8,9            | ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)                                                                                                         | UND/ME | 10,00                   | \$ 681.395,00   | \$ 6.813.950,00                     |       |
| 410301                                              | 8.10           | EXTINTOR ABC 10 LB                                                                                                                                         | UND    | 1,00                    | \$ 109.474,00   | \$ 109.474,00                       |       |
| (en blanco)                                         | 8,8            | IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA ADECUACION PARQUE RECREATIVO LA FLORA                                       | UND    | 5,00                    | \$ 7.191.914,00 | \$ 35.959.570,00                    |       |
| ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ALAMOS |                |                                                                                                                                                            |        |                         |                 | \$ 294.490.556,00                   |       |
| 1.1 PRELIMINARES                                    |                |                                                                                                                                                            |        |                         |                 |                                     |       |
| 100311                                              | 1.1.06         | DEMOLICION MESON CONCRETO                                                                                                                                  | M      | 3,50                    | \$ 32.334,00    | \$ 113.169,00                       |       |
| 100314                                              | 1.1.03         | DEMOLICION MURO LAD. SOGA                                                                                                                                  | M2     | 28,91                   | \$ 8.809,00     | \$ 254.668,00                       |       |
| 100407                                              | 1.1.01         | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO                                                                                                                    | M2     | 27,19                   | \$ 9.832,00     | \$ 267.332,00                       |       |
| 100501                                              | 1.1.04         | DESMONTE APARATO SANITARIO                                                                                                                                 | UND    | 9,00                    | \$ 46.747,00    | \$ 420.723,00                       |       |
| 100515                                              | 1.1.05         | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA                                                                                                                             | UND    | 6,00                    | \$ 31.706,00    | \$ 190.236,00                       |       |
| 100622                                              | 1.1.09         | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                  | M3     | 5,74                    | \$ 11.898,00    | \$ 68.295,00                        |       |
| 100629                                              | 1.1.11         | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM                                                      | M3-KM  | 272,75                  | \$ 3.611,00     | \$ 984.900,00                       |       |
| 172417                                              | 1.1.07         | RETIRO SWITCHE O TOMA                                                                                                                                      | UND    | 1,00                    | \$ 6.185,00     | \$ 6.185,00                         |       |
| 100305                                              | 1.1.02         | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO                                                                                                                                | M2     | 47,59                   | \$ 14.423,00    | \$ 686.391,00                       |       |
| 100607                                              | 1.1.10         | CARGUE MATERIAL MANUAL                                                                                                                                     | M3     | 5,74                    | \$ 9.891,00     | \$ 56.774,00                        |       |
| 100625                                              | 1.1.08         | TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON                                                                                                                       | VIAJE  | 1,00                    | \$ 710.124,00   | \$ 710.124,00                       |       |
| 1.2 HIDROSANITARIO                                  |                |                                                                                                                                                            |        |                         |                 |                                     |       |
| 100326                                              | 1.2.03         | REGATAS SOBRE MUROS                                                                                                                                        | M      | 2,80                    | \$ 5.825,00     | \$ 16.310,00                        |       |
| 110301                                              | 1.2.11         | TUBERIA PVC 2" SANITARIA                                                                                                                                   | M      | 11,98                   | \$ 27.256,00    | \$ 326.527,00                       |       |
| PRESUPUESTADOR                                      | FIRMA          | PRESUPUESTADOR                                                                                                                                             | FIRMA  | PRESUPUESTADOR          | FIRMA           | PRESUPUESTADOR                      | FIRMA |
| JENNYFFER CASTELLANOS                               |                | JOSE D. MONTEALEGRE                                                                                                                                        |        | NELSON ALONSO USURRIAGA |                 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ              |       |
| MILENA VELASQUEZ OCAMPO                             |                | JUAN GUILLERMO GONZALES                                                                                                                                    |        | CARLOS ANDRES BEDOYA    |                 | MARIA CAMILA PENAGOS                |       |
| ISABELLA LOURIDO CARDENAS                           |                | IRIS SEMANATE                                                                                                                                              |        |                         |                 |                                     |       |



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION  
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 2

| COD ITEM2                    | ID<br>Capitulo | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | CANTIDAD AJUSTADA       | VALOR UNIT    | VALOR TOTAL COSTO<br>DIRECTO SIN AU |       |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|
| 110303                       | 1.2.12         | TUBERIA PVC 4" SANITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M     | 9,10                    | \$ 45.184,00  | \$ 411.174,00                       |       |
| 110662                       | 1.2.29         | TEE SANITARIA PVC 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND   | 2,00                    | \$ 27.348,00  | \$ 54.696,00                        |       |
| 150310                       | 1.2.24         | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 1,00                    | \$ 25.674,00  | \$ 25.674,00                        |       |
| 150401                       | 1.2.02         | CANCELACION PTO.SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PUNTO | 12,00                   | \$ 46.747,00  | \$ 560.964,00                       |       |
| 150506                       | 1.2.06         | PUNTO SANITARIO PVC 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PUNTO | 5,00                    | \$ 104.338,00 | \$ 521.690,00                       |       |
| 160110                       | 1.2.14         | CODO 90 PRESION PVC ,1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND   | 9,00                    | \$ 1.514,00   | \$ 13.626,00                        |       |
| 160170                       | 1.2.19         | REDUCCION PVC PRESION 1"x3/4" SOLDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND   | 3,00                    | \$ 10.156,00  | \$ 30.468,00                        |       |
| 160505                       | 1.2.08         | TUBERIA PVC ,1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M     | 5,30                    | \$ 7.670,00   | \$ 40.651,00                        |       |
| 160507                       | 1.2.10         | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M     | 5,83                    | \$ 11.850,00  | \$ 69.086,00                        |       |
| 160701                       | 1.2.01         | CANCELACION PTO.HIDRAULICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PUNTO | 12,00                   | \$ 24.782,00  | \$ 297.384,00                       |       |
| 160801                       | 1.2.05         | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PUNTO | 13,00                   | \$ 67.734,00  | \$ 880.542,00                       |       |
| 190905                       | 1.2.04         | RESANE MALLA VENA + REPELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M     | 2,80                    | \$ 18.210,00  | \$ 50.988,00                        |       |
| 040545                       | 1.2.22         | VÁLVUL CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND   | 1,00                    | \$ 154.332,00 | \$ 154.332,00                       |       |
| 150308                       | 1.2.27         | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 6,00                    | \$ 10.810,00  | \$ 64.860,00                        |       |
| 150311                       | 1.2.25         | CODO SANITARIO PVC 45 CE-3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 4,00                    | \$ 17.001,00  | \$ 68.004,00                        |       |
| 150312                       | 1.2.26         | CODO SANITARIO PVC 90 CC-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND   | 6,00                    | \$ 9.949,00   | \$ 59.694,00                        |       |
| 150313                       | 1.2.23         | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 3,00                    | \$ 23.479,00  | \$ 70.437,00                        |       |
| 150320                       | 1.2.32         | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND   | 5,00                    | \$ 13.134,00  | \$ 65.670,00                        |       |
| 150340                       | 1.2.30         | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND   | 1,00                    | \$ 42.169,00  | \$ 42.169,00                        |       |
| 150342                       | 1.2.31         | YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND   | 7,00                    | \$ 19.062,00  | \$ 133.434,00                       |       |
| 150502                       | 1.2.07         | PUNTO SANITARIO PVC 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUNTO | 9,00                    | \$ 53.541,00  | \$ 481.869,00                       |       |
| 150511                       | 1.2.28         | PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PUNTO | 3,00                    | \$ 89.406,00  | \$ 268.218,00                       |       |
| 160111                       | 1.2.15         | CODO 90 PRESION PVC ,3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND   | 4,00                    | \$ 2.027,00   | \$ 8.108,00                         |       |
| 160113                       | 1.2.16         | CODO 90 PRESION PVC 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND   | 6,00                    | \$ 4.995,00   | \$ 29.970,00                        |       |
| 160128                       | 1.2.18         | TEE PRESION PVC 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND   | 7,00                    | \$ 5.307,00   | \$ 37.149,00                        |       |
| 160132                       | 1.2.17         | TEE PRESION PVC ,3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND   | 3,00                    | \$ 3.034,00   | \$ 9.102,00                         |       |
| 160150                       | 1.2.20         | REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 5,00                    | \$ 2.963,00   | \$ 14.815,00                        |       |
| 160172                       | 1.2.21         | REDUCCION PVC PRESION 3/4"x1/2" SOLDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND   | 6,00                    | \$ 8.828,00   | \$ 52.968,00                        |       |
| 160506                       | 1.2.09         | TUBERIA PVC ,3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M     | 4,89                    | \$ 9.568,00   | \$ 46.788,00                        |       |
| 1.3 INSTALACIONES ELECTRICAS |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |               |                                     |       |
| 170656                       | 1.3.01         | BALA PANEL LED 18W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND   | 6,00                    | \$ 47.401,00  | \$ 284.406,00                       |       |
| 173319                       | 1.3.02         | TUBERIA SCH-40 DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M     | 16,15                   | \$ 11.529,00  | \$ 186.193,00                       |       |
| 173320                       | 1.3.06         | CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND   | 10,00                   | \$ 6.352,00   | \$ 63.520,00                        |       |
| 060749                       | 1.3.05         | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL ENCENDIDO DE LUCES                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 3,00                    | \$ 92.504,00  | \$ 277.512,00                       |       |
| 170135                       | 1.3.03         | CABLE COBRE HF-ZH# 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M     | 48,45                   | \$ 3.968,00   | \$ 192.250,00                       |       |
| 170728                       | 1.3.04         | SAL TOMA GFCI 120 PVC - CON TOMA GFCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND   | 4,00                    | \$ 142.458,00 | \$ 569.832,00                       |       |
| 170813                       | 1.3.08         | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 4,00                    | \$ 82.093,00  | \$ 328.372,00                       |       |
| 170906                       | 1.3.07         | TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND   | 1,00                    | \$ 169.662,00 | \$ 169.662,00                       |       |
| 1.4 ADECUACIONES MUROS       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |               |                                     |       |
| 100601                       | 1.4.01         | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3    | 1,50                    | \$ 31.706,00  | \$ 47.559,00                        |       |
| 100622                       | 1.4.02         | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3    | 1,50                    | \$ 11.898,00  | \$ 17.847,00                        |       |
| 100629                       | 1.4.04         | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM                                                                                                                                                                                                                                             | M3-KM | 71,22                   | \$ 3.611,00   | \$ 257.175,00                       |       |
| 120101                       | 1.4.07         | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 242,00                  | \$ 7.043,00   | \$ 1.704.406,00                     |       |
| 120301                       | 1.4.08         | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3    | 0,27                    | \$ 954.705,00 | \$ 255.622,00                       |       |
| 130201                       | 1.4.10         | COLUMNA AMARRE MURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M     | 21,15                   | \$ 70.676,00  | \$ 1.494.797,00                     |       |
| 140244                       | 1.4.11         | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL R. ATIENZA 24 X 12X 6,8 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2    | 14,48                   | \$ 245.009,00 | \$ 3.547.054,00                     |       |
| 321005                       | 1.4.12         | SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M     | 8,60                    | \$ 74.703,00  | \$ 642.446,00                       |       |
| 080103                       | 1.4.05         | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2    | 1,25                    | \$ 5.907,00   | \$ 7.384,00                         |       |
| 080210                       | 1.4.06         | BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3    | 0,38                    | \$ 156.888,00 | \$ 58.918,00                        |       |
| 100607                       | 1.4.03         | CARGUE MATERIAL MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3    | 1,50                    | \$ 9.891,00   | \$ 14.837,00                        |       |
| 130403                       | 1.4.09         | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M     | 8,50                    | \$ 55.276,00  | \$ 469.846,00                       |       |
| 1.5 PISOS Y ENCHAPES         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                         |               |                                     |       |
| 100113                       | 1.5.01         | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2    | 27,19                   | \$ 6.378,00   | \$ 173.418,00                       |       |
| 100601                       | 1.5.02         | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3    | 9,68                    | \$ 31.706,00  | \$ 306.914,00                       |       |
| 100622                       | 1.5.03         | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3    | 9,68                    | \$ 11.898,00  | \$ 115.173,00                       |       |
| 100629                       | 1.5.05         | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM                                                                                                                                                                                                                                             | M3-KM | 459,64                  | \$ 3.611,00   | \$ 1.659.760,00                     |       |
| 110908                       | 1.5.07         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                   | M2    | 36,34                   | \$ 20.070,00  | \$ 729.344,00                       |       |
| 130105                       | 1.5.09         | MALLA ELECTROSOLDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG    | 81,30                   | \$ 8.392,00   | \$ 682.254,00                       |       |
| 200127                       | 1.5.10         | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2    | 27,19                   | \$ 97.188,00  | \$ 2.642.542,00                     |       |
| 200241                       | 1.5.12         | SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. PENDIENTE DEL 1% | M2    | 31,06                   | \$ 170.520,00 | \$ 5.295.985,00                     |       |
| 080103                       | 1.5.06         | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2    | 27,19                   | \$ 5.907,00   | \$ 160.611,00                       |       |
| 080210                       | 1.5.08         | BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3    | 7,78                    | \$ 156.888,00 | \$ 1.220.589,00                     |       |
| PRESUPUESTADOR               | FIRMA          | PRESUPUESTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FIRMA | PRESUPUESTADOR          | FIRMA         | PRESUPUESTADOR                      | FIRMA |
| JENNYFFER CASTELLANOS        |                | JOSE D. MONTEALEGRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | NELSON ALONSO USURRIAGA |               | FRANCISCO JAVIER GOMEZ              |       |
| MILENA VELASQUEZ OCAMPO      |                | JUAN GUILLERMO GONZALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | CARLOS ANDRES BEDOYA    |               | MARIA CAMILA PENAGOS                |       |
| ISABELLA LOURIDO CARDENAS    |                | IRIS SEMANATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |               |                                     |       |



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION  
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 2



| COD ITEM2 | ID Capitulo | DESCRIPCION                                                                                                                                                                      | UND   | CANTIDAD AJUSTADA | VALOR UNIT      | VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 200107    | 1.5.11      | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM                                                                                                                                                   | M2    | 27,19             | \$ 49.917,00    | \$ 1.357.243,00                  |
|           | <b>1.6</b>  | <b>ACABADO DE MUROS Y CIELOS</b>                                                                                                                                                 |       |                   |                 |                                  |
| 180448    | 1.6.05      | CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH                                                                                                                                  | M2    | 27,19             | \$ 91.438,00    | \$ 2.486.199,00                  |
| 190109    | 1.6.01      | REPELO MURO 1:3                                                                                                                                                                  | M2    | 95,74             | \$ 34.080,00    | \$ 3.262.785,00                  |
| 190514    | 1.6.02      | ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM                                                                                                                                               | M2    | 106,56            | \$ 111.232,00   | \$ 11.852.882,00                 |
| 290106    | 1.6.03      | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]                                                                                                                                                    | M2    | 27,19             | \$ 22.413,00    | \$ 609.409,00                    |
| 290618    | 1.6.04      | KORAZA [2M]                                                                                                                                                                      | M2    | 27,19             | \$ 18.853,00    | \$ 512.613,00                    |
|           | <b>1.7</b>  | <b>DOTACION BAÑOS</b>                                                                                                                                                            |       |                   |                 |                                  |
| 191004    | 1.7.15      | MESÓN GRANITO PULIDO VERDE UBATUVA                                                                                                                                               | M     | 2,84              | \$ 1.305.894,00 | \$ 3.708.739,00                  |
| 250304    | 1.7.06      | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM                                                                                                                                          | UND   | 1,00              | \$ 314.761,00   | \$ 314.761,00                    |
| 250305    | 1.7.05      | BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304                                                                                                                                                  | UND   | 1,00              | \$ 431.662,00   | \$ 431.662,00                    |
| 250452    | 1.7.01      | LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA                                                                                                                                                      | UND   | 1,00              | \$ 384.502,00   | \$ 384.502,00                    |
| 250453    | 1.7.14      | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR DE COLGAR                                                                                                                 | UND   | 1,00              | \$ 680.989,00   | \$ 680.989,00                    |
| 250454    | 1.7.12      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO                                                                                                     | UND   | 4,00              | \$ 598.295,00   | \$ 2.393.180,00                  |
| 250455    | 1.7.03      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADA ALONGADO CON ENTRADA POSTERIOR O SUPERIOR                                                                                | UND   | 1,00              | \$ 1.791.751,00 | \$ 1.791.751,00                  |
| 250508    | 1.7.13      | GRIFO LAVAMANOS 4" MEZCL                                                                                                                                                         | UND   | 4,00              | \$ 164.069,00   | \$ 656.276,00                    |
| 250539    | 1.7.10      | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO                                                                      | UND   | 1,00              | \$ 96.411,00    | \$ 96.411,00                     |
| 250540    | 1.7.02      | GRIFO LAVAMANOS PUSH MESA CROMADO ANTIVANDALICO                                                                                                                                  | UND   | 1,00              | \$ 347.483,00   | \$ 347.483,00                    |
| 251102    | 1.7.16      | DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL                                                                                                                                         | UND   | 3,00              | \$ 253.176,00   | \$ 759.528,00                    |
| 251112    | 1.7.11      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.                                                                                 | UND   | 1,00              | \$ 1.541.516,00 | \$ 1.541.516,00                  |
| 260204    | 1.7.08      | ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL                                                                                   | UND   | 5,00              | \$ 210.507,00   | \$ 1.052.535,00                  |
| 250436    | 1.7.04      | SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL                                                                                                                                              | KIT   | 4,00              | \$ 705.993,00   | \$ 2.823.972,00                  |
| 251113    | 1.7.07      | SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED PUSH DE 1000 ML APROXIMADAMENTE                                                                                                    | UND   | 3,00              | \$ 123.755,00   | \$ 371.265,00                    |
| 260202    | 1.7.09      | ESPEJO CLARO DE 4 MM.                                                                                                                                                            | M2    | 1,40              | \$ 136.969,00   | \$ 191.757,00                    |
|           | <b>1.8</b>  | <b>CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                      |       |                   |                 |                                  |
| 220101    | 1.8.06      | VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL.20                                                                                                                                              | M2    | 1,35              | \$ 323.126,00   | \$ 436.866,00                    |
| 220322    | 1.8.01      | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA DE 120CMx235CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS. | UND   | 1,00              | \$ 4.066.442,00 | \$ 4.066.442,00                  |
| 220405    | 1.8.02      | MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE                                                                                                                                       | UND   | 1,00              | \$ 149.996,00   | \$ 149.996,00                    |
| 240312    | 1.8.05      | DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM                                                                                                                                       | UND   | 5,00              | \$ 1.062.198,00 | \$ 5.310.990,00                  |
| 240315    | 1.8.03      | DIVISION BAÑO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60                                                                                                                                    | UND   | 3,00              | \$ 2.199.755,00 | \$ 6.599.265,00                  |
| 240316    | 1.8.04      | DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M                                                                                                                                           | UND   | 5,00              | \$ 1.061.800,00 | \$ 5.309.000,00                  |
|           | <b>2.1</b>  | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                              |       |                   |                 |                                  |
| 100311    | 2.1.06      | DEMOLICION MESON CONCRETO                                                                                                                                                        | M     | 1,80              | \$ 32.334,00    | \$ 58.201,00                     |
| 100314    | 2.1.02      | DEMOLICION MURO LAD. SOGA                                                                                                                                                        | M2    | 14,28             | \$ 8.809,00     | \$ 125.775,00                    |
| 100407    | 2.1.01      | DEMOLICION PISO ENCHAFE-BALDOSA+MORTERO                                                                                                                                          | M2    | 18,91             | \$ 9.832,00     | \$ 185.923,00                    |
| 100501    | 2.1.03      | DESMONTE APARATO SANITARIO                                                                                                                                                       | UND   | 5,00              | \$ 46.747,00    | \$ 233.735,00                    |
| 100515    | 2.1.04      | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA                                                                                                                                                   | UND   | 5,00              | \$ 31.706,00    | \$ 158.530,00                    |
| 100622    | 2.1.07      | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                                        | M3    | 3,80              | \$ 11.898,00    | \$ 45.212,00                     |
| 100629    | 2.1.09      | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM                                                                            | M3-KM | 180,24            | \$ 3.611,00     | \$ 650.847,00                    |
| 100305    | 2.1.05      | DEMOLICION ENCHAFE CERAMICO                                                                                                                                                      | M2    | 43,10             | \$ 14.423,00    | \$ 621.631,00                    |
| 100607    | 2.1.08      | CARGUE MATERIAL MANUAL                                                                                                                                                           | M3    | 3,80              | \$ 9.891,00     | \$ 37.586,00                     |
| 100625    | 2.1.10      | TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON                                                                                                                                             | VIAJE | 1,00              | \$ 710.124,00   | \$ 710.124,00                    |
|           | <b>2.2</b>  | <b>HIDROSANITARIO</b>                                                                                                                                                            |       |                   |                 |                                  |
| 100326    | 2.2.02      | REGATAS SOBRE MUROS                                                                                                                                                              | M     | 2,80              | \$ 5.825,00     | \$ 16.310,00                     |
| 110301    | 2.2.11      | TUBERIA PVC 2" SANITARIA                                                                                                                                                         | M     | 6,30              | \$ 27.256,00    | \$ 171.713,00                    |
| 110302    | 2.2.13      | TUBERIA PVC 3" SANITARIA                                                                                                                                                         | M     | 12,70             | \$ 32.298,00    | \$ 410.185,00                    |
| 110303    | 2.2.12      | TUBERIA PVC 4" SANITARIA                                                                                                                                                         | M     | 10,30             | \$ 45.184,00    | \$ 465.395,00                    |
| 110662    | 2.2.29      | TEE SANITARIA PVC 4"                                                                                                                                                             | UND   | 2,00              | \$ 27.348,00    | \$ 54.696,00                     |
| 150310    | 2.2.24      | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"                                                                                                                                                      | UND   | 1,00              | \$ 25.674,00    | \$ 25.674,00                     |
| 150357    | 2.2.33      | SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR-ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.                                                                                   | UND   | 3,00              | \$ 35.991,00    | \$ 107.973,00                    |
| 150401    | 2.2.01      | CANCELACION PTO.SANITARIO                                                                                                                                                        | PUNTO | 7,00              | \$ 46.747,00    | \$ 327.229,00                    |
| 150504    | 2.2.06      | PUNTO SANITARIO PVC 3                                                                                                                                                            | PUNTO | 3,00              | \$ 74.850,00    | \$ 224.550,00                    |
| 150506    | 2.2.05      | PUNTO SANITARIO PVC 4"                                                                                                                                                           | PUNTO | 2,00              | \$ 104.338,00   | \$ 208.676,00                    |
| 160110    | 2.2.14      | CODO 90 PRESION PVC, 1/2"                                                                                                                                                        | UND   | 9,00              | \$ 1.514,00     | \$ 13.626,00                     |
| 160170    | 2.2.19      | REDUCCION PVC PRESION 1"x3/4" SOLDADA                                                                                                                                            | UND   | 3,00              | \$ 10.156,00    | \$ 30.468,00                     |
| 160505    | 2.2.08      | TUBERIA PVC, 1/2"                                                                                                                                                                | M     | 4,80              | \$ 7.670,00     | \$ 36.816,00                     |
| 160506    | 2.2.09      | TUBERIA PVC, 3/4"                                                                                                                                                                | M     | 2,50              | \$ 9.568,00     | \$ 23.920,00                     |
| 160507    | 2.2.10      | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI                                                                                                                                                   | M     | 11,22             | \$ 11.850,00    | \$ 132.957,00                    |
| 160801    | 2.2.04      | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"                                                                                                                                                         | PUNTO | 8,00              | \$ 67.734,00    | \$ 541.872,00                    |

| PRESUPUESTADOR            | FIRMA | PRESUPUESTADOR          | FIRMA | PRESUPUESTADOR          | FIRMA | PRESUPUESTADOR         | FIRMA |
|---------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| JENNYFFER CASTELLANOS     |       | JOSE D. MONTEALEGRE     |       | NELSON ALONSO USURRIAGA |       | FRANCISCO JAVIER GOMEZ |       |
| MILENA VELASQUEZ OCAMPO   |       | JUAN GUILLERMO GONZALES |       | CARLOS ANDRES BEDOYA    |       | MARIA CAMILA PENAGOS   |       |
| ISABELLA LOURIDO CARDENAS |       | IRIS SEMANATE           |       |                         |       |                        |       |

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION  
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 2


| COD ITEM2                            | ID<br>Capitulo | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | CANTIDAD AJUSTADA | VALOR UNIT      | VALOR TOTAL COSTO<br>DIRECTO SIN AU |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 040545                               | 2.2.22         | VÁLVUL CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND   | 1,00              | \$ 154.332,00   | \$ 154.332,00                       |
| 150308                               | 2.2.27         | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 6,00              | \$ 10.810,00    | \$ 64.860,00                        |
| 150311                               | 2.2.25         | CODO SANITARIO PVC 45 CE-3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 4,00              | \$ 17.001,00    | \$ 68.004,00                        |
| 150312                               | 2.2.26         | CODO SANITARIO PVC 90 CC-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND   | 6,00              | \$ 9.949,00     | \$ 59.694,00                        |
| 150313                               | 2.2.23         | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 3,00              | \$ 23.479,00    | \$ 70.437,00                        |
| 150320                               | 2.2.32         | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND   | 5,00              | \$ 13.134,00    | \$ 65.670,00                        |
| 150340                               | 2.2.30         | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND   | 1,00              | \$ 42.169,00    | \$ 42.169,00                        |
| 150342                               | 2.2.31         | YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND   | 7,00              | \$ 19.062,00    | \$ 133.434,00                       |
| 150502                               | 2.2.07         | PUNTO SANITARIO PVC 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUNTO | 4,00              | \$ 53.541,00    | \$ 214.164,00                       |
| 150511                               | 2.2.28         | PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PUNTO | 3,00              | \$ 89.406,00    | \$ 268.218,00                       |
| 160111                               | 2.2.15         | CODO 90 PRESION PVC ,3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND   | 4,00              | \$ 2.027,00     | \$ 8.108,00                         |
| 160113                               | 2.2.16         | CODO 90 PRESION PVC 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND   | 6,00              | \$ 4.995,00     | \$ 29.970,00                        |
| 160128                               | 2.2.18         | TEE PRESION PVC 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND   | 7,00              | \$ 5.307,00     | \$ 37.149,00                        |
| 160132                               | 2.2.17         | TEE PRESION PVC ,3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND   | 3,00              | \$ 3.034,00     | \$ 9.102,00                         |
| 160150                               | 2.2.20         | REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 5,00              | \$ 2.963,00     | \$ 14.815,00                        |
| 160172                               | 2.2.21         | REDUCCION PVC PRESION 3/4"X1/2" SOLDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND   | 6,00              | \$ 8.828,00     | \$ 52.968,00                        |
| <b>2.3 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                     |
| 170656                               | 2.3.01         | BALA PANEL LED 18W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND   | 3,00              | \$ 47.401,00    | \$ 142.203,00                       |
| 173319                               | 2.3.02         | TUBERIA SCH-40 DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M     | 10,88             | \$ 11.529,00    | \$ 125.436,00                       |
| 173320                               | 2.3.06         | CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND   | 7,00              | \$ 6.352,00     | \$ 44.464,00                        |
| 060749                               | 2.3.05         | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL ENCENDIDO DE LUCES                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 2,00              | \$ 92.504,00    | \$ 185.008,00                       |
| 170135                               | 2.3.03         | CABLE COBRE HF-ZH# 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M     | 32,64             | \$ 3.968,00     | \$ 129.516,00                       |
| 170728                               | 2.3.04         | SAL TOMA GFCI 120 PVC - CON TOMA GFCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND   | 2,00              | \$ 142.458,00   | \$ 284.916,00                       |
| 170813                               | 2.3.08         | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 3,00              | \$ 82.093,00    | \$ 246.279,00                       |
| 170906                               | 2.3.07         | TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND   | 1,00              | \$ 169.662,00   | \$ 169.662,00                       |
| <b>2.4 ADECUACION DE MURO</b>        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                     |
| 321005                               | 2.4.03         | SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M     | 9,60              | \$ 74.703,00    | \$ 717.149,00                       |
| 240419                               | 2.4.02         | MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2    | 8,76              | \$ 143.544,00   | \$ 1.257.445,00                     |
| 240437                               | 2.4.01         | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2    | 8,76              | \$ 44.199,00    | \$ 387.183,00                       |
| <b>2.5 PISOS Y ENCHAPES</b>          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                     |
| 100113                               | 2.5.01         | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2    | 18,91             | \$ 6.378,00     | \$ 120.608,00                       |
| 100601                               | 2.5.02         | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3    | 7,56              | \$ 31.706,00    | \$ 239.824,00                       |
| 100622                               | 2.5.03         | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3    | 7,60              | \$ 11.898,00    | \$ 90.425,00                        |
| 100629                               | 2.5.05         | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM                                                                                                                                                                                                                                             | M3-KM | 360,87            | \$ 3.611,00     | \$ 1.303.104,00                     |
| 110908                               | 2.5.10         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                   | M2    | 37,17             | \$ 20.070,00    | \$ 746.082,00                       |
| 130105                               | 2.5.08         | MALLA ELECTROSOLDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG    | 56,54             | \$ 8.392,00     | \$ 474.491,00                       |
| 200127                               | 2.5.09         | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2    | 18,91             | \$ 97.188,00    | \$ 1.837.825,00                     |
| 200241                               | 2.5.12         | SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. PENDIENTE DEL 1% | M2    | 21,60             | \$ 170.520,00   | \$ 3.683.232,00                     |
| 080103                               | 2.5.06         | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2    | 18,91             | \$ 5.907,00     | \$ 111.701,00                       |
| 080210                               | 2.5.07         | BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3    | 5,67              | \$ 156.888,00   | \$ 890.026,00                       |
| 100607                               | 2.5.04         | CARGUE MATERIAL MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3    | 7,60              | \$ 9.891,00     | \$ 75.172,00                        |
| 200107                               | 2.5.11         | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2    | 18,91             | \$ 49.917,00    | \$ 943.930,00                       |
| <b>2.6 ACABADO DE MUROS Y CIELOS</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                     |
| 180448                               | 2.6.05         | CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2    | 18,91             | \$ 91.438,00    | \$ 1.729.093,00                     |
| 190109                               | 2.6.01         | REPELLO MURO 1:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2    | 49,85             | \$ 34.080,00    | \$ 1.698.888,00                     |
| 190514                               | 2.6.02         | ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2    | 67,42             | \$ 111.232,00   | \$ 7.499.261,00                     |
| 290106                               | 2.6.03         | ESTUCCO PLASTICO CIELO [PASTA]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2    | 18,91             | \$ 22.413,00    | \$ 423.830,00                       |
| 290618                               | 2.6.04         | KORAZA [2M]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2    | 18,91             | \$ 18.853,00    | \$ 356.510,00                       |
| <b>2.7 DOTACION BAÑOS</b>            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                     |
| 191004                               | 2.7.15         | MESÓN GRANITO PULIDO VERDE UBATUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M     | 1,80              | \$ 1.305.894,00 | \$ 2.350.609,00                     |
| 250304                               | 2.7.06         | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND   | 2,00              | \$ 314.761,00   | \$ 629.522,00                       |
| 250305                               | 2.7.05         | BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND   | 1,00              | \$ 431.662,00   | \$ 431.662,00                       |
| 250452                               | 2.7.01         | LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 1,00              | \$ 384.502,00   | \$ 384.502,00                       |
| 250453                               | 2.7.14         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR DE COLGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1,00              | \$ 680.989,00   | \$ 680.989,00                       |
| 250454                               | 2.7.12         | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND   | 2,00              | \$ 598.295,00   | \$ 1.196.590,00                     |
| 250455                               | 2.7.03         | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADA ALONGADO CON ENTRADA POSTERIOR O SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                 | UND   | 1,00              | \$ 1.791.751,00 | \$ 1.791.751,00                     |
| 250508                               | 2.7.13         | GRIFO LAVAMANOS 4" MEZCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND   | 2,00              | \$ 164.069,00   | \$ 328.138,00                       |
| 250539                               | 2.7.10         | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 1,00              | \$ 96.411,00    | \$ 96.411,00                        |

| PRESUPUESTADOR            | FIRMA                                                                               | PRESUPUESTADOR          | FIRMA                                                                               | PRESUPUESTADOR          | FIRMA                                                                                | PRESUPUESTADOR         | FIRMA                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JENNYFFER CASTELLANOS     |  | JOSE D. MONTEALEGRE     |  | NELSON ALONSO USURRIAGA |  | FRANCISCO JAVIER GOMEZ |  |
| MILENA VELASQUEZ OCAMPO   |  | JUAN GUILLERMO GONZALES |  | CARLOS ANDRES BEDOYA    |  | MARIA CAMILA PENAGOS   |  |
| ISABELLA LOURIDO CARDENAS |  | IRIS SEMANATE           |  |                         |                                                                                      |                        |                                                                                       |

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION  
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 2



| COD ITEM2                           | ID<br>Capitulo | DESCRIPCION                                                                                                                                                                               | UND   | CANTIDAD AJUSTADA | VALOR UNIT      | VALOR TOTAL COSTO<br>DIRECTO SIN AU |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 251102                              | 2.7.17         | DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL                                                                                                                                                  | UND   | 2,00              | \$ 253.176,00   | \$ 506.352,00                       |
| 251111                              | 2.7.07         | SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED DE 1000 ML<br>APROXIMADAMENTE                                                                                                               | UND   | 2,00              | \$ 417.966,00   | \$ 835.932,00                       |
| 251112                              | 2.7.11         | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE<br>PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.                                                                                       | UND   | 1,00              | \$ 1.541.516,00 | \$ 1.541.516,00                     |
| 260204                              | 2.7.08         | ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR,<br>REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL                                                                                         | UND   | 1,00              | \$ 210.507,00   | \$ 210.507,00                       |
| 250436                              | 2.7.04         | SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL                                                                                                                                                       | KIT   | 1,00              | \$ 705.993,00   | \$ 705.993,00                       |
| 250504                              | 2.7.16         | GRIFO DUCHA SENCILLA (MED)                                                                                                                                                                | UND   | 1,00              | \$ 92.838,00    | \$ 92.838,00                        |
| 260202                              | 2.7.09         | ESPEJO CLARO DE 4 MM.                                                                                                                                                                     | M2    | 0,70              | \$ 136.969,00   | \$ 95.878,00                        |
| <b>2.8 CARPINTERIA METALICA</b>     |                |                                                                                                                                                                                           |       |                   |                 |                                     |
| 220322                              | 2.8.01         | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA DE<br>120CMx235CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN<br>NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE<br>ESMALTE 2 MANOS. | UND   | 1,00              | \$ 4.066.442,00 | \$ 4.066.442,00                     |
| 220405                              | 2.8.02         | MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE                                                                                                                                                | UND   | 1,00              | \$ 149.996,00   | \$ 149.996,00                       |
| 240312                              | 2.8.04         | DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM                                                                                                                                                | UND   | 2,00              | \$ 1.062.198,00 | \$ 2.124.396,00                     |
| 240316                              | 2.8.03         | DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M                                                                                                                                                    | UND   | 2,00              | \$ 1.061.800,00 | \$ 2.123.600,00                     |
| 240318                              | 2.8.05         | DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM                                                                                                                                                       | UND   | 2,00              | \$ 656.214,00   | \$ 1.312.428,00                     |
| <b>3.1 PRELIMINARES</b>             |                |                                                                                                                                                                                           |       |                   |                 |                                     |
| 100314                              | 3.1.03         | DEMOLICION MURO LAD. SOGA                                                                                                                                                                 | M2    | 13,62             | \$ 8.809,00     | \$ 119.979,00                       |
| 100407                              | 3.1.01         | DEMOLICION PISO ENCHAFE-BALDOSA+MORTERO                                                                                                                                                   | M2    | 12,34             | \$ 9.832,00     | \$ 121.327,00                       |
| 100501                              | 3.1.04         | DESMONTE APARATO SANITARIO                                                                                                                                                                | UND   | 4,00              | \$ 46.747,00    | \$ 186.988,00                       |
| 100515                              | 3.1.05         | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA                                                                                                                                                            | UND   | 1,00              | \$ 31.706,00    | \$ 31.706,00                        |
| 100553                              | 3.1.06         | DESMONTE BANCA ANCLADA AL PISO                                                                                                                                                            | UND   | 1,00              | \$ 134.843,00   | \$ 134.843,00                       |
| 100622                              | 3.1.08         | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                                                 | M3    | 1,97              | \$ 11.898,00    | \$ 23.439,00                        |
| 100629                              | 3.1.10         | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO<br>CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM                                                                                  | M3-KM | 93,37             | \$ 3.611,00     | \$ 337.159,00                       |
| 100204                              | 3.1.07         | DEMOLICION COLUMNA CONCRETO AMARRE                                                                                                                                                        | M     | 2,15              | \$ 9.985,00     | \$ 21.468,00                        |
| 100305                              | 3.1.02         | DEMOLICION ENCHAFE CERAMICO                                                                                                                                                               | M2    | 4,07              | \$ 14.423,00    | \$ 58.702,00                        |
| 100607                              | 3.1.09         | CARGUE MATERIAL MANUAL                                                                                                                                                                    | M3    | 1,97              | \$ 9.891,00     | \$ 19.485,00                        |
| 100625                              | 3.1.11         | TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON                                                                                                                                                      | VIAJE | 1,00              | \$ 710.124,00   | \$ 710.124,00                       |
| <b>3.2 HIDROSANITARIO</b>           |                |                                                                                                                                                                                           |       |                   |                 |                                     |
| 100326                              | 3.2.02         | REGATAS SOBRE MUROS                                                                                                                                                                       | M     | 2,00              | \$ 5.825,00     | \$ 11.650,00                        |
| 110301                              | 3.2.11         | TUBERIA PVC 2" SANITARIA                                                                                                                                                                  | M     | 2,82              | \$ 27.256,00    | \$ 76.862,00                        |
| 110302                              | 3.2.13         | TUBERIA PVC 3" SANITARIA                                                                                                                                                                  | M     | 4,90              | \$ 32.298,00    | \$ 158.260,00                       |
| 110303                              | 3.2.12         | TUBERIA PVC 4" SANITARIA                                                                                                                                                                  | M     | 6,50              | \$ 45.184,00    | \$ 293.696,00                       |
| 110662                              | 3.2.29         | TEE SANITARIA PVC 4"                                                                                                                                                                      | UND   | 2,00              | \$ 27.348,00    | \$ 54.696,00                        |
| 150310                              | 3.2.24         | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"                                                                                                                                                               | UND   | 1,00              | \$ 25.674,00    | \$ 25.674,00                        |
| 150357                              | 3.2.33         | SIFON CON REJILLA DE PISO PLANA DE 4X3 CON SOSCO, ANTIOLOR-<br>ANTICUCARACHAS EN ACERO INOXIDABLE.                                                                                        | UND   | 1,00              | \$ 35.991,00    | \$ 35.991,00                        |
| 150401                              | 3.2.01         | CANCELACION PTO.SANITARIO                                                                                                                                                                 | PUNTO | 4,00              | \$ 46.747,00    | \$ 186.988,00                       |
| 150504                              | 3.2.06         | PUNTO SANITARIO PVC 3                                                                                                                                                                     | PUNTO | 1,00              | \$ 74.850,00    | \$ 74.850,00                        |
| 150506                              | 3.2.05         | PUNTO SANITARIO PVC 4"                                                                                                                                                                    | PUNTO | 2,00              | \$ 104.338,00   | \$ 208.676,00                       |
| 160110                              | 3.2.14         | CODO 90 PRESION PVC, 1/2"                                                                                                                                                                 | UND   | 0,00              | \$ 1.514,00     | \$ -                                |
| 160170                              | 3.2.19         | REDUCCION PVC PRESION 1"X3/4" SOLDADA                                                                                                                                                     | UND   | 3,00              | \$ 10.156,00    | \$ 30.468,00                        |
| 160505                              | 3.2.09         | TUBERIA PVC, 1/2"                                                                                                                                                                         | M     | 2,60              | \$ 7.670,00     | \$ 19.942,00                        |
| 160506                              | 3.2.08         | TUBERIA PVC, 3/4"                                                                                                                                                                         | M     | 2,62              | \$ 9.568,00     | \$ 25.068,00                        |
| 160507                              | 3.2.10         | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI                                                                                                                                                            | M     | 2,90              | \$ 11.850,00    | \$ 34.365,00                        |
| 160801                              | 3.2.04         | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"                                                                                                                                                                  | PUNTO | 5,00              | \$ 67.734,00    | \$ 338.670,00                       |
| 190905                              | 3.2.03         | RESANE MALLA VENA + REPELLO                                                                                                                                                               | M     | 2,00              | \$ 18.210,00    | \$ 36.420,00                        |
| 040545                              | 3.2.22         | VÁLVLUL CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1"                                                                                                                                                       | UND   | 1,00              | \$ 154.332,00   | \$ 154.332,00                       |
| 150308                              | 3.2.27         | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"                                                                                                                                                               | UND   | 6,00              | \$ 10.810,00    | \$ 64.860,00                        |
| 150311                              | 3.2.25         | CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"                                                                                                                                                               | UND   | 4,00              | \$ 17.001,00    | \$ 68.004,00                        |
| 150312                              | 3.2.26         | CODO SANITARIO PVC 90 CC-2                                                                                                                                                                | UND   | 6,00              | \$ 9.949,00     | \$ 59.694,00                        |
| 150313                              | 3.2.23         | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"                                                                                                                                                               | UND   | 3,00              | \$ 23.479,00    | \$ 70.437,00                        |
| 150320                              | 3.2.32         | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2"                                                                                                                                                              | UND   | 5,00              | \$ 13.134,00    | \$ 65.670,00                        |
| 150340                              | 3.2.30         | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC                                                                                                                                                             | UND   | 1,00              | \$ 42.169,00    | \$ 42.169,00                        |
| 150342                              | 3.2.31         | YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"                                                                                                                                                            | UND   | 7,00              | \$ 19.062,00    | \$ 133.434,00                       |
| 150502                              | 3.2.07         | PUNTO SANITARIO PVC 2                                                                                                                                                                     | PUNTO | 2,00              | \$ 53.541,00    | \$ 107.082,00                       |
| 150511                              | 3.2.28         | PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]                                                                                                                                                             | PUNTO | 3,00              | \$ 89.406,00    | \$ 268.218,00                       |
| 160111                              | 3.2.15         | CODO 90 PRESION PVC, 3/4"                                                                                                                                                                 | UND   | 4,00              | \$ 2.027,00     | \$ 8.108,00                         |
| 160113                              | 3.2.16         | CODO 90 PRESION PVC 1"                                                                                                                                                                    | UND   | 6,00              | \$ 4.995,00     | \$ 29.970,00                        |
| 160128                              | 3.2.18         | TEE PRESION PVC 1"                                                                                                                                                                        | UND   | 7,00              | \$ 5.307,00     | \$ 37.149,00                        |
| 160132                              | 3.2.17         | TEE PRESION PVC, 3/4"                                                                                                                                                                     | UND   | 3,00              | \$ 3.034,00     | \$ 9.102,00                         |
| 160150                              | 3.2.20         | REDUCCION PVC 1X, 1/2RD-21"                                                                                                                                                               | UND   | 5,00              | \$ 2.963,00     | \$ 14.815,00                        |
| 160172                              | 3.2.21         | REDUCCION PVC PRESION 3/4"X1/2" SOLDADA                                                                                                                                                   | UND   | 6,00              | \$ 8.828,00     | \$ 52.968,00                        |
| <b>3.3 INSTALACIONES ELECTRICAS</b> |                |                                                                                                                                                                                           |       |                   |                 |                                     |
| 170656                              | 3.3.01         | BALA PANEL LED 18W                                                                                                                                                                        | UND   | 2,00              | \$ 47.401,00    | \$ 94.802,00                        |
| 173319                              | 3.3.02         | TUBERIA SCH-40 DE 3/4"                                                                                                                                                                    | M     | 7,80              | \$ 11.529,00    | \$ 89.926,00                        |
| 173320                              | 3.3.06         | CAJA SCH 40 DE 2X4 SALIDA DE 3/4"                                                                                                                                                         | UND   | 6,00              | \$ 6.352,00     | \$ 38.112,00                        |
| 060749                              | 3.3.05         | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA EL                                                                                                                                  | UND   | 2,00              | \$ 92.504,00    | \$ 185.008,00                       |

| PRESUPUESTADOR            | FIRMA                                                                               | PRESUPUESTADOR          | FIRMA                                                                               | PRESUPUESTADOR          | FIRMA                                                                                | PRESUPUESTADOR         | FIRMA                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JENNYFFER CASTELLANOS     |  | JOSE D. MONTEALEGRE     |  | NELSON ALONSO USURRIAGA |  | FRANCISCO JAVIER GOMEZ |  |
| MILENA VELASQUEZ OCAMPO   |  | JUAN GUILLERMO GONZALES |  | CARLOS ANDRES BEDOYA    |  | MARIA CAMILA PENAGOS   |  |
| ISABELLA LOURIDO CARDENAS |  | IRIS SEMANATE           |  |                         |                                                                                      |                        |                                                                                       |

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION  
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 2



| COD ITEM2                            | ID Capitulo | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | CANTIDAD AJUSTADA | VALOR UNIT      | VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 170135                               | 3.3.03      | CABLE COBRE HF-ZH# 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M     | 23,40             | \$ 3.968,00     | \$ 92.851,00                     |
| 170728                               | 3.3.04      | SAL TOMA GFCI 120 PVC - CON TOMA GFCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND   | 2,00              | \$ 142.458,00   | \$ 284.916,00                    |
| <b>3.4 ADECUACION DE MURO</b>        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                  |
| 120101                               | 3.4.02      | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KG    | 13,48             | \$ 7.043,00     | \$ 94.973,00                     |
| 130201                               | 3.4.01      | COLUMNA AMARRE MURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M     | 2,15              | \$ 70.676,00    | \$ 151.953,00                    |
| <b>3.5 PISOS Y ENCHAPES</b>          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                  |
| 100113                               | 3.5.01      | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2    | 12,34             | \$ 6.378,00     | \$ 78.705,00                     |
| 100601                               | 3.5.02      | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3    | 4,93              | \$ 31.706,00    | \$ 156.465,00                    |
| 100622                               | 3.5.03      | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3    | 4,93              | \$ 11.898,00    | \$ 58.657,00                     |
| 100629                               | 3.5.05      | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM                                                                                                                                                                                                                                             | M3-KM | 234,09            | \$ 3.611,00     | \$ 845.303,00                    |
| 110908                               | 3.5.07      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE                                                                                                                                                                                                                                   | M2    | 18,98             | \$ 20.070,00    | \$ 380.913,00                    |
| 130105                               | 3.5.09      | MALLA ELECTROSOLDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG    | 36,89             | \$ 8.392,00     | \$ 309.566,00                    |
| 200127                               | 3.5.10      | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2    | 12,34             | \$ 97.188,00    | \$ 1.199.028,00                  |
| 200241                               | 3.5.12      | SUMINISTRO INSTALACION DE PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 60CM * 60CM, ESPESOR 8MM APROXIMADAMENTE, PESO NETO 24KG EL METRO CUADRADO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN INTERIOR HÚMEDO MAYOR O IGUAL A 0,42 WET, DILATACIÓN EN JUNTAS DE 3MM, FRAGUA EN COLOR GRIS OSCURO, ACABADO SATIN CON APARIENCIA MARMOLADA COLOR GRIS OSCURO. PENDIENTE DEL 1% | M2    | 14,40             | \$ 170.520,00   | \$ 2.455.488,00                  |
| 080103                               | 3.5.06      | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2    | 12,34             | \$ 5.907,00     | \$ 72.892,00                     |
| 080210                               | 3.5.08      | BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3    | 3,70              | \$ 156.888,00   | \$ 580.668,00                    |
| 100607                               | 3.5.04      | CARGUE MATERIAL MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3    | 4,93              | \$ 9.891,00     | \$ 48.763,00                     |
| 200107                               | 3.5.11      | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2    | 12,30             | \$ 49.917,00    | \$ 613.979,00                    |
| <b>3.6 ACABADO DE MUROS Y CIELOS</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                  |
| 180448                               | 3.6.05      | CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2    | 12,34             | \$ 91.438,00    | \$ 1.128.345,00                  |
| 190109                               | 3.6.01      | REPELLO MURO 1:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2    | 32,10             | \$ 34.080,00    | \$ 1.093.968,00                  |
| 190514                               | 3.6.02      | ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2    | 36,00             | \$ 111.232,00   | \$ 4.004.352,00                  |
| 290106                               | 3.6.03      | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2    | 12,34             | \$ 22.413,00    | \$ 276.576,00                    |
| 290618                               | 3.6.04      | KORAZA [2M]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2    | 12,34             | \$ 18.853,00    | \$ 232.646,00                    |
| <b>3.7 DOTACION BAÑOS</b>            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                  |
| 191004                               | 3.7.14      | MESÓN GRANITO PULIDO VERDE UBATUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M     | 1,26              | \$ 1.305.894,00 | \$ 1.645.426,00                  |
| 250304                               | 3.7.06      | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND   | 1,00              | \$ 314.761,00   | \$ 314.761,00                    |
| 250305                               | 3.7.05      | BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND   | 1,00              | \$ 431.662,00   | \$ 431.662,00                    |
| 250452                               | 3.7.01      | LAVAMANOS COLGAR LINEA ALTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 1,00              | \$ 384.502,00   | \$ 384.502,00                    |
| 250454                               | 3.7.12      | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS REDONDO U OVALADO DE EMPOTRAR CERAMICO                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND   | 1,00              | \$ 598.295,00   | \$ 598.295,00                    |
| 250455                               | 3.7.03      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADA ALONGADO CON ENTRADA POSTERIOR O SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                 | UND   | 1,00              | \$ 1.791.751,00 | \$ 1.791.751,00                  |
| 250508                               | 3.7.13      | GRIFO LAVAMANOS 4" MEZCL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND   | 1,00              | \$ 164.069,00   | \$ 164.069,00                    |
| 250539                               | 3.7.10      | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELÉFONO PMR MATERIAL EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                       | UND   | 1,00              | \$ 96.411,00    | \$ 96.411,00                     |
| 250540                               | 3.7.02      | GRIFO LAVAMANOS PUSH MESA CROMADO ANTIVANDALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND   | 1,00              | \$ 347.483,00   | \$ 347.483,00                    |
| 251102                               | 3.7.15      | DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND   | 2,00              | \$ 253.176,00   | \$ 506.352,00                    |
| 251111                               | 3.7.07      | SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA DE PARED DE 1000 ML APROXIMADAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND   | 2,00              | \$ 417.966,00   | \$ 835.932,00                    |
| 251112                               | 3.7.11      | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE.                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1,00              | \$ 1.541.516,00 | \$ 1.541.516,00                  |
| 260204                               | 3.7.08      | ESPEJO FLOTANTE 4MM 60X90 CM PULIDO BRILLANTE. PMR, REMARCO EN ALUMINIO INCLINACIÓN 20%, BISEL                                                                                                                                                                                                                                                    | UND   | 1,00              | \$ 210.507,00   | \$ 210.507,00                    |
| 250436                               | 3.7.04      | SANITARIO TANQUE BAJO DESCARGA DUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KIT   | 1,00              | \$ 705.993,00   | \$ 705.993,00                    |
| 260202                               | 3.7.09      | ESPEJO CLARO DE 4 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2    | 1,00              | \$ 136.969,00   | \$ 136.969,00                    |
| <b>3.8 CARPINTERIA METALICA</b>      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                  |
| 220322                               | 3.8.01      | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA DE 120CMx235CM EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, ACABADO EN NEGRO MATE PREPINTADA CON BASE WAHS PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE 2 MANOS.                                                                                                                                                                  | UND   | 1,00              | \$ 4.066.442,00 | \$ 4.066.442,00                  |
| 220405                               | 3.8.02      | MARCO LAMINA 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND   | 1,00              | \$ 149.996,00   | \$ 149.996,00                    |
| 240309                               | 3.8.05      | DIVISION METALICA BAÑO L.ACERO INOX C.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2    | 3,24              | \$ 972.842,00   | \$ 3.152.008,00                  |
| 240312                               | 3.8.04      | DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND   | 2,00              | \$ 1.062.198,00 | \$ 2.124.396,00                  |
| 240316                               | 3.8.03      | DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND   | 1,00              | \$ 1.061.800,00 | \$ 1.061.800,00                  |
| <b>4.1 RED SANITARIA EXTERNA</b>     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |                 |                                  |
| 100601                               | 4.1.02      | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3    | 40,79             | \$ 31.706,00    | \$ 1.293.136,00                  |
| 100622                               | 4.1.03      | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3    | 3,11              | \$ 11.898,00    | \$ 37.003,00                     |
| 100629                               | 4.1.05      | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM                                                                                                                                                                                                                                             | M3-KM | 147,53            | \$ 3.611,00     | \$ 532.731,00                    |
| 110204                               | 4.1.12      | CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)                                                                                                                                                                                       | UND   | 4,00              | \$ 363.649,00   | \$ 1.454.596,00                  |

| PRESUPUESTADOR            | FIRMA                                                                               | PRESUPUESTADOR          | FIRMA                                                                               | PRESUPUESTADOR          | FIRMA                                                                                | PRESUPUESTADOR         | FIRMA                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JENNYFFER CASTELLANOS     |  | JOSE D. MONTEALEGRE     |  | NELSON ALONSO USURRIAGA |  | FRANCISCO JAVIER GOMEZ |  |
| MILENA VELASQUEZ OCAMPO   |  | JUAN GUILLERMO GONZALES |  | CARLOS ANDRES BEDOYA    |  | MARIA CAMILA PENAGOS   |  |
| ISABELLA LOURIDO CARDENAS |  | IRIS SEMANATE           |  |                         |                                                                                      |                        |                                                                                       |

SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION  
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 2

| COD ITEM2                                             | ID Capitulo | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                            | UND   | CANTIDAD AJUSTADA | VALOR UNIT      | VALOR TOTAL COSTO DIRECTO SIN AU |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 110205                                                | 4.1.13      | CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)                                            | UND   | 1,00              | \$ 404.033,00   | \$ 404.033,00                    |
| 110207                                                | 4.1.14      | CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)                                            | UND   | 1,00              | \$ 480.753,00   | \$ 480.753,00                    |
| 110209                                                | 4.1.15      | CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 90 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CON ROCA MUERTA Y ACARREO, Y ACERO DE TAPA)                                               | UND   | 1,00              | \$ 603.162,00   | \$ 603.162,00                    |
| 110303                                                | 4.1.09      | TUBERIA PVC 4" SANITARIA                                                                                                                                                                               | M     | 32,35             | \$ 45.184,00    | \$ 1.461.702,00                  |
| 110305                                                | 4.1.10      | TUBERIA PVC 6" SANITARIA                                                                                                                                                                               | M     | 47,40             | \$ 86.324,00    | \$ 4.091.758,00                  |
| 110307                                                | 4.1.11      | TUBERIA PVC 8" SANITARIA                                                                                                                                                                               | M     | 40,50             | \$ 158.849,00   | \$ 6.433.385,00                  |
| 110664                                                | 4.1.16      | CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO                                                                                                                                                     | UND   | 7,00              | \$ 71.408,00    | \$ 499.856,00                    |
| 010106                                                | 4.1.01      | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO                                                                                                                                                        | M     | 120,25            | \$ 2.530,00     | \$ 304.233,00                    |
| 020430                                                | 4.1.17      | EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO                                                                                                                                                               | UND   | 1,00              | \$ 198.078,00   | \$ 198.078,00                    |
| 080103                                                | 4.1.06      | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA                                                                                                                                                               | M2    | 48,92             | \$ 5.907,00     | \$ 288.941,00                    |
| 100605                                                | 4.1.08      | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL                                                                                                                                                                          | M3    | 34,25             | \$ 15.345,00    | \$ 525.629,00                    |
| 100607                                                | 4.1.04      | CARGUE MATERIAL MANUAL                                                                                                                                                                                 | M3    | 3,11              | \$ 9.891,00     | \$ 30.761,00                     |
| 110911                                                | 4.1.07      | COLCHON ARENA MEDIA E=5-7CM                                                                                                                                                                            | M3    | 3,42              | \$ 78.858,00    | \$ 270.014,00                    |
| <b>4.2 RED HIDRAULICA EXTERNA - SISTEMA DE BOMBEO</b> |             |                                                                                                                                                                                                        |       |                   |                 |                                  |
| 100601                                                | 4.2.02      | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                                                               | M3    | 12,51             | \$ 31.706,00    | \$ 396.642,00                    |
| 100622                                                | 4.2.03      | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                                                              | M3    | 12,51             | \$ 11.898,00    | \$ 148.844,00                    |
| 100629                                                | 4.2.05      | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM                                                                                                  | M3-KM | 594,01            | \$ 3.611,00     | \$ 2.144.970,00                  |
| 160507                                                | 4.2.24      | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI                                                                                                                                                                         | M     | 3,00              | \$ 11.850,00    | \$ 35.550,00                     |
| 160509                                                | 4.2.10      | TUBERIA PVC 1,1/4"                                                                                                                                                                                     | M     | 54,00             | \$ 15.025,00    | \$ 811.350,00                    |
| 160648                                                | 4.2.23      | VÁLVULA ALIVIO 2"                                                                                                                                                                                      | UND   | 3,00              | \$ 1.489.718,00 | \$ 4.469.154,00                  |
| 413003                                                | 4.2.13      | TUBERIA ACERO CARBON D=1 1/4" SCH-40                                                                                                                                                                   | M     | 8,50              | \$ 55.652,00    | \$ 473.042,00                    |
| 413005                                                | 4.2.14      | TUBERIA ACERO CARBON D= 2" SCH-40                                                                                                                                                                      | M     | 4,00              | \$ 87.117,00    | \$ 348.468,00                    |
| 010106                                                | 4.2.01      | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO                                                                                                                                                        | M     | 139,00            | \$ 2.530,00     | \$ 351.670,00                    |
| 030314                                                | 4.2.16      | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA CENTRIFUGA 2HP - MONOBLOCK ELECTRICA REF 15 H - 2MW                                                                                                                     | UND   | 2,00              | \$ 3.202.773,00 | \$ 6.405.546,00                  |
| 040537                                                | 4.2.18      | VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D= 1,1/4"                                                                                                                                                                  | UND   | 2,00              | \$ 326.437,00   | \$ 652.874,00                    |
| 040545                                                | 4.2.25      | VÁLVUL CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1"                                                                                                                                                                     | UND   | 3,00              | \$ 154.332,00   | \$ 462.996,00                    |
| 040572                                                | 4.2.15      | VALVULA FLOT HIDRO COMPLTA BOLA CU D=2"                                                                                                                                                                | UND   | 2,00              | \$ 573.025,00   | \$ 1.146.050,00                  |
| 080103                                                | 4.2.06      | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA                                                                                                                                                               | M2    | 41,70             | \$ 5.907,00     | \$ 246.322,00                    |
| 100605                                                | 4.2.08      | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL                                                                                                                                                                          | M3    | 9,59              | \$ 15.345,00    | \$ 147.159,00                    |
| 100607                                                | 4.2.04      | CARGUE MATERIAL MANUAL                                                                                                                                                                                 | M3    | 12,51             | \$ 9.891,00     | \$ 123.736,00                    |
| 110911                                                | 4.2.07      | COLCHON ARENA MEDIA E=5-7CM                                                                                                                                                                            | M3    | 2,92              | \$ 78.858,00    | \$ 230.265,00                    |
| 150360                                                | 4.2.17      | SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN EXCENTRICA 2 X 1 1/2                                                                                                                                                | UND   | 2,00              | \$ 297.433,00   | \$ 594.866,00                    |
| 160152                                                | 4.2.20      | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2                                                                                                                                                                          | UND   | 2,00              | \$ 10.106,00    | \$ 20.212,00                     |
| 160528                                                | 4.2.21      | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1 1/2"                                                                                                                                                                     | UND   | 10,00             | \$ 9.529,00     | \$ 95.290,00                     |
| 160660                                                | 4.2.12      | SUMINISTRO E INTALACION VALVULA CORTICA 1. 1/4 X 200 PSI RED WHITE                                                                                                                                     | UND   | 4,00              | \$ 285.596,00   | \$ 1.142.384,00                  |
| 160661                                                | 4.2.19      | SUMINISTRO E INTALACION VALVULA CORTICA 2" X 200 PSI RED WHITE                                                                                                                                         | UND   | 1,00              | \$ 1.097.716,00 | \$ 1.097.716,00                  |
| 161007                                                | 4.2.11      | TANQUE AGUA 2000 LTS EN PLASTICO                                                                                                                                                                       | UND   | 1,00              | \$ 2.650.821,00 | \$ 2.650.821,00                  |
| 167006                                                | 4.2.09      | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA 1 1/4 PEAD ALTA DEN. RDE 21 200 PSI- INCLUYE TRANSPORTE, EQUIPO DE TERMOFUSION, OPERADOR ESPECIALIZADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, MONTAJE DE ACCESORIOS. | M     | 85,00             | \$ 38.900,00    | \$ 3.306.500,00                  |
| 410601                                                | 4.2.22      | MANOMETRO GLICERINA DE 0-200 PSI                                                                                                                                                                       | UND   | 3,00              | \$ 95.676,00    | \$ 287.028,00                    |
| <b>5.1 ANDENES</b>                                    |             |                                                                                                                                                                                                        |       |                   |                 |                                  |
| 100401                                                | 5.1.01      | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM                                                                                                                                                          | M2    | 44,40             | \$ 8.083,00     | \$ 358.885,00                    |
| 100601                                                | 5.1.02      | EXCAVACION TIERRA A MANO                                                                                                                                                                               | M3    | 49,03             | \$ 31.706,00    | \$ 1.554.387,00                  |
| 100622                                                | 5.1.03      | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                                                                                                                                                                              | M3    | 49,03             | \$ 11.898,00    | \$ 583.299,00                    |
| 100629                                                | 5.1.05      | RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM                                                                                                  | M3-KM | 1715,88           | \$ 3.611,00     | \$ 6.196.025,00                  |
| 120101                                                | 5.1.12      | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa                                                                                                                                                                | KG    | 532,13            | \$ 7.043,00     | \$ 3.747.794,00                  |
| 200149                                                | 5.1.09      | DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO                                                                                                                           | M     | 37,20             | \$ 11.780,00    | \$ 438.216,00                    |
| 200158                                                | 5.1.11      | CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)                                                                                                                                                                  | M     | 74,00             | \$ 100.360,00   | \$ 7.426.640,00                  |
| 321012                                                | 5.1.10      | SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX 1A O EQUIVALENTE) HASTA NIVEL DE LA LOSA                                            | M     | 37,20             | \$ 20.937,00    | \$ 778.856,00                    |
| 080211                                                | 5.1.06      | SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE                                                                                                                                                | M3    | 48,84             | \$ 148.655,00   | \$ 7.260.310,00                  |
| 080534                                                | 5.1.07      | ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI                                                                                                                                                                         | M2    | 44,40             | \$ 96.602,00    | \$ 4.289.129,00                  |
| 100607                                                | 5.1.04      | CARGUE MATERIAL MANUAL                                                                                                                                                                                 | M3    | 49,03             | \$ 9.891,00     | \$ 484.906,00                    |
| 130105                                                | 5.1.08      | MALLA ELECTROSOLDADA                                                                                                                                                                                   | KG    | 181,00            | \$ 8.392,00     | \$ 1.518.952,00                  |
| <b>5.2 ZANJAS DE INFILTRACION</b>                     |             |                                                                                                                                                                                                        |       |                   |                 |                                  |
| 100605                                                | 5.2.02      | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL                                                                                                                                                                          | M3    | 15,14             | \$ 15.345,00    | \$ 232.323,00                    |
| 300232                                                | 5.2.04      | PRADO MANI FORRAGERO [6 MATAS/M2]                                                                                                                                                                      | M2    | 96,04             | \$ 17.112,00    | \$ 1.643.355,00                  |

| PRESUPUESTADOR            | FIRMA                                                                               | PRESUPUESTADOR          | FIRMA                                                                               | PRESUPUESTADOR          | FIRMA                                                                                | PRESUPUESTADOR         | FIRMA                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JENNYFFER CASTELLANOS     |  | JOSE D. MONTEALEGRE     |  | NELSON ALONSO USURRIAGA |  | FRANCISCO JAVIER GOMEZ |  |
| MILENA VELASQUEZ OCAMPO   |  | JUAN GUILLERMO GONZALES |  | CARLOS ANDRES BEDOYA    |  | MARIA CAMILA PENAGOS   |  |
| ISABELLA LOURIDO CARDENAS |  | IRIS SEMANATE           |  |                         |                                                                                      |                        |                                                                                       |



SECRETARIA DEL DEPORTE Y RECREACION  
PROCESO DE LICITACION PUBLICA No 4162.010.32.1.1223-2026

PRESUPUESTO OFICIAL- GRUPO No 2

| COD ITEM2                   | ID<br>Capitulo | DESCRIPCION                                                                                                             | UND    | CANTIDAD AJUSTADA | VALOR UNIT      | VALOR TOTAL COSTO<br>DIRECTO SIN AU |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 300235                      | 5.2.03         | RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)                                                         | M3     | 16,50             | \$ 80.930,00    | \$ 1.335.345,00                     |
| 040605                      | 5.2.01         | RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10 <sup>-3</sup>                                  | M3     | 15,14             | \$ 138.645,00   | \$ 2.099.085,00                     |
| <b>5.3 LIMPIEZA GENERAL</b> |                |                                                                                                                         |        |                   |                 |                                     |
| 310105                      | 5.3.01         | LIMPIEZA GENERAL                                                                                                        | M2     | 1578,78           | \$ 1.120,00     | \$ 1.768.233,00                     |
| <b>6.0 VARIOS</b>           |                |                                                                                                                         |        |                   |                 |                                     |
| 010119                      | 6,03           | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (CERTIFICACION DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)                                | M3     | 80,00             | \$ 4.852,00     | \$ 388.160,00                       |
| 100102                      | 6,01           | CAMPAMENTO TABLA 9 M2                                                                                                   | UND    | 1,00              | \$ 1.974.686,00 | \$ 1.974.686,00                     |
| 100144                      | 6,02           | VALLA INFORMATIVA EN LONA (BANNER) DE OBRA 200CMX300CM CON OJALETE PARA OBRAS DE 301 A 1.000 SMMVLV                     | UND    | 1,00              | \$ 353.392,00   | \$ 353.392,00                       |
| 100146                      | 6,05           | ALQUILER BAÑO MOVIL (2 MANTENIMIENTOS A LA SEMANA)                                                                      | UND/ME | 4,00              | \$ 681.395,00   | \$ 2.725.580,00                     |
| 410301                      | 6,04           | EXTINTOR ABC 10 LB                                                                                                      | UND    | 1,00              | \$ 109.474,00   | \$ 109.474,00                       |
| (en blanco)                 | 6,06           | IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AMBIENTAL,SOCIAL SST Y MOVILIDAD DE LA LA OBRA ESCENARIO DEPORTIVO CIUDAD DE LOS ALAMOS | UND    | 4,00              | \$ 3.573.410,00 | \$ 14.293.640,00                    |
|                             |                |                                                                                                                         |        |                   |                 | <b>\$ 895.588.374,00</b>            |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Costo Directo de la Obra</b> | <b>\$ 895.588.374,00</b> |
|---------------------------------|--------------------------|

|                                     |                  |                          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| POLIZAS                             | 0,5892128%       | \$ 5.276.921,00          |
| DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS     | 27,5009081%      | \$ 246.294.936,00        |
| ADMINISTRACION                      | 9,1804856%       | \$ 82.219.362,00         |
| UTILIDAD                            | 5,0000000%       | \$ 44.779.419,00         |
| <b>COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA</b> | <b>42,27061%</b> | <b>\$ 378.570.638,00</b> |

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Costo total de la Obra Grupo No. 02</b> | <b>\$ 1.274.159.012,00</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------|

| PRESUPUESTADOR            | FIRMA | PRESUPUESTADOR          | FIRMA | PRESUPUESTADOR          | FIRMA | PRESUPUESTADOR         | FIRMA |
|---------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| JENNYFFER CASTELLANOS     |       | JOSE D. MONTEALEGRE     |       | NELSON ALONSO USURRIAGA |       | FRANCISCO JAVIER GOMEZ |       |
| MILENA VELASQUEZ OCAMPO   |       | JUAN GUILLERMO GONZALES |       | CARLOS ANDRES BEDOYA    |       | MARIA CAMILA PENAGOS   |       |
| ISABELLA LOURIDO CARDENAS |       | IRIS SEMANATE           |       |                         |       |                        |       |