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En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista
legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, conforme la sustentacion que sobre cada aspecto
se adelante, en cumplimiento de lo establecido en el Articulc 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015 y
el respectivo manual de analisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente.

OBJETO: “ADECUACION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

El objeto del Contrato esta codificado en alguno o alguno de los siguientes clasificadores de bienes y
servicios UNSPSC como se indica en la Tabla;

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION
72101507 Servicio de mantenimiento de edificos

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El sector de Ia construccién es muy importante en el desarrollo de un pais ya que proporciona elementos
de bienestar basicos como vias, puertos, presas, plantas generadoras de energia eléctrica, industrias,
asi como viviendas, escuelas, hospitales, y lugares para el esparcimiento y la diversion entre otros.

Su importancia del sector de la construccion utiliza insumos provenientes de otras industrias como el
acero, hierro, cemento, arena, madera, aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores
de la economia del pais ya que beneficia diversas actividades comerciales a nivel nacional.

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad econémica de un pais.

Basicamente calcula cual fue la produccién en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo
especifico, generalmente en un trimestre o en un afio, en las fronteras de un pais.

El Departamento Nacional de Estadistica (DANE) es el encargado de calcular el PIB en Colombia
trimestralmente.

Informacioén | trimestre y afio 2026
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025pr.
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Producto Interno Bruto (PiIB) . ik
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Fuente: htips://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestralesFuente:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales

El mercado del servicio que requiere la entidad esta dentro del mercado de la construccion, atendiendo
las politicas establecidas en el plan de desarrollo departamental.

objeto que se pretende contratar se encuentra identificado en el sector secundario de la economia de la
construccion, por tratarse de un contrato de obra civil enfocado al mantenimiento y adecuacion de
infraestructura fisica ubicado en el subsector de la infraestructura fisica.

El sector de la construccién se divide en dos subsectores edificaciones y obras civiles. Segin CAMACOL,
el subsector de las edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural,
edificaciones no residenciales, reparacién de edificios, mantenimiento y alquiler de equipos de
construccion, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingenieria
civil, como la construccién y mantenimiento de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias.

Por lo anterior, la demanda se encuentra casi en su totalidad en las entidades Estatales, quienes definen
los parametros junto con las entidades nacionales para la gestion de las mismas.

Contexto Internacional

Los Acuerdos Comerciales Internacionales negociados y suscritos por Colombia con otros paises tienen
en la mayoria de los casos compromisos en materia de contratacion publica. Dichos compromisos estan
generalmente recogidos en capitulos individuales, cuyo objetivo es brindar a las empresas colombianas
y las de nuestros socios comerciales, procedimientos transparentes y no discriminatorios en los procesos
de contratacién de las entidades publicas de todos los niveles de gobierno, incluidas entidades
especiales, nivel central y descentralizado de gobierno.

Los Capitulos de Contratacién Publica contienen una serie de principios y deberes comunes que
constituyen el nucleo de las obligaciones internacionales de Colombia en este tema. Estos principios y
deberes, aunque en su gran mayoria se recogen en el Estatuto General de Contratacion de la
Administraciéon Publica Colombiano, es conveniente que los funcionarios encargados de contrataciones
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publicas los tengan presentes en la configuracién de los documentos del proceso y en general en su
gestion contractual.

El Proceso de Contratacién que nos ocupa esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como Ofertas de
bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que
trata la seccion VIl C1.

LISTA VALOR A ﬁ’g"—”s'o CONTRATACI
ESTADO POSITI PARTIR DEL EXCEPCIO ON

VA CUAL APLICA N CUBIERTA
Chile Sl NO NO
El Salvador NO NO
Guatemala Sl Sl Sl Si
Honduras NO NO
México NO NO
Liechtenstein Sl NO NO
Suiza Si NO NO

Desempenio del sector en el PIB nacional

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al
mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1).

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

* Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a
la variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdémicas
. relacionadas:

* Industrias manufactureras crece 2,3%.

* Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen’
Primer trimestre 2026
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original  efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
2026™-1/ 202671/
202571 20251V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -1,4 05
Explotacion de minas y canteras -0,1 08 .
Industrias manufactureras 29 23 .
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionade® 26 ‘03
Construccion 54 ]
Comercio al por mayor y al por menor’ 29 02
Informacién y comunicaciones 1.3 1.1
Actividades financieras y de sequros 28 22
Actividades inmaobiliarias 20 0.5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas” 22 0.5
Administracién pablica, defensa, educacién y salud® 57 13
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 53 14
actividades de servicios® g ;
Valor agregado bruto 22 0.6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.9 09
Producto Interno Bruto 22 0,6

Fuente: DANE, PIB_T
P preliminar
'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015

“Suministro de electricidad, gas, vaper y aire acondicionado, Distribucidn de agua, evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestién de desechos y actividades de saneamiento ambiental,
‘Cemercio al por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos automotores y motocicietas, Transporte y

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.
‘Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
“Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion:
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales.
“Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios, Actividades de fos
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio.

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol PIB_Itrim19 produccion.pdf

CONSTRUCCION

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién decrece 5,4% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos:

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.

« Construcciéon de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenierfa civil crece 0,6%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 5,6%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construcciéon decrece en 4,6%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

+ Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.

+ Construccioén de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenierfa civil decrece 3,0%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccién con operadores) decrece 5,6%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 20267

Tasas de crecimiento (%)
. Serie ajustada por
S
gy efecto estacional y
original 2
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2026™-1/ 20261/
202571 2025""-1v
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -82 -53
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 0.6 -3,0
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 6 6
obras de ingenieria civil® ) b
Construccion -54 -4,6

Fuente: DANE, PIB_T
P'oreliminar
'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015.

“Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil.

*Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de

maquinaria y equipo de construccion con operadores).

Fuente: https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol PIB Itrim23 produccion.pdf

2. FACTOR ECONOMICO
Cambios en los Presupuestos.

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las
entidades territoriales, entre los mas importantes se encuentran: Los desastres naturales, las
fluctuaciones en la politica monetaria del pais, las variaciones en los precios nacionales e internacionales
de los insumos y los cambios internos en la asignacién de recursos.
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Cadena de produccién y distribucion

La cadena de produccién y distribucién del sector de construccion comienza desde los servicios
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y extraccion
de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencién de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la transformacion,
las actividades se relacionan con fabricacion de tuberias, perfiles, resinas, servicios de transporte de
materiales, estudios técnicos y consultoria.

Los bienes finales que se obtendran son construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas
y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria.

Materias primas sector construccién y su variacion
Tabla 1. Produccidon y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual)

Total nacional
Enero (2023) - mayo (2026¢)

Variable St
g tonala
Maya 2025 Mayo 2026 CaiB
1aes
§ 1o F
; scon 1
§ oo H
ok § o0 i
Prudaccln 12124 12685 ; 200 i
3 B3 ;
Mayo 2025 Mayo 2026 e
1200 .
' 1omp i 3
! Hoo 1
T ¥
Supachos 4 oo ¥
nacionales 10982 13441 ¥ i 3
. az
|

Costos Asociados a la construccion

Para la ejecucion de obras civiles se deben tener en cuenta los siguientes costos, los cuales son
importantes conocer a fin de proponer y ejecutar una obra, en adelante se identificara algunos items
importantes a tener en cuenta por parte de los oferentes al momento de formular su propuesta.

Para calcular el precio de una actividad en cualquier sitio del pais, se debe conocer qué distancias en
kilometros existen, desde |la obra hasta las fuentes de materiales

Materiales que no se fabrican en la localidad y que solo se consiguen en las
distribuidoras.

De ferreteria:
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Pétreos: Arenas, piedras, asfalto etc..

De igual manera hay que tener en cuenta el valor de los salarios, los cuales pueden cambiar dependiendo
de la regién. Para mayor ilustraciéon hay que revisar los analisis unitarios, de cada item, donde se
encuentra registrado, la mano de obra, materiales y herramientas, requeridas para la ejecucion del
contrato, los cuales se encuentran dentro de los ANEXOS del presente estudio.

El valor total del presupuesto se obtiene como resultado de la cuantificacién previa de las actividades
descritas relacionadas a costo de referencia de una ponderacion basada en precio por unidades o
cantidades de obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades
de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los limites que en el contrato se

estipulen. Cabe sefialar que los precios no podran ser objeto de ajuste.

Presupuesto oficial

El valor total del contrato que deba suscribirse alcanzara un monto maximo de SETENTA MILLONES

DE PESOS COLOMBIANOS ($70.000.000,00 COP).

DESCRIPCION
7RO PO

UNIDAD | CANTIDAD
! 7

VR. UNITARIO

VALOR TOTAL

11 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 536 | $ 5346000 $ 286.545,60
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL

(2| e SR M3 1762 | S 25665536 | $ 4.504.647,44
SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA

o el g UND 400 | s 61443098 $ 2.457.72392
SUMINISTRO E INSTALACION DE DADO

R R Sl UND 200 |$ 339.22908| $ 678.458,16
COLUMNA  METALICA EN _ TUBERIA
CUADRADA ESTRUGCTURAL DE 150*150*4MM )

15 | H=2.75M INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE CON |  UND W0, URT CledRsal ¥ Rl es
PERNOS E INSTALACION

‘ 16 | CUBIERTA EN TEJA DE ZINC M2 11445 | § 63.029,92| $ 7.213.774,34

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE

Bl i es M 1100 | 8 77.06250| $ 847.687,50
CORREAS METALICAS DE 3*1-1/2" CAL. 18

18 Rl e FiT R M 2061 | $ 68.012,46| $ 2.013.848,94
CORREAS METALICAS DE 4*1-1/2" CAL. 18

8 NELUYE FINTURA) M. | 11000 | s 7368246 $ 8.105.070,60
COLUMNA  METALICA __EN _ TUB,
RECTANGULAR 4*1-1/2 CAL. 18 L=2.40M

e e A e AR e o T 200 | s 49029832| $ 980.596,64
SUPERIOR E INSTALACION

tii | rre o BN DHRCRECTANGULAR SR wnp 200 |$ 971.27506 | $ 1.942.550,12

112 | ANCLAJE PASANTE DE CORREA 3X1-1/2" UND 300 |$ 301.360,83| § 904.082,49
SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO

1.13 | PREFABRICADO PARA RELLENO M 20,36 $ 175.079,95 $ 3.564.627,78
COMPACTADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL

1o | S PEEE B AT R M 1120 |8 114.024,39| $ 1277.073,17
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15 | BAJANTE DE AGUA LLUVIA DE 4" 5,58 $ 65.47336| $ 365.341,35
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON
116 | MIANTO ASFALTICO INSTALADO EN FRIO 4,60 $ 37.09767 $ 170.649,28
_ SUBTOTAL | $ 42.289.668,57
2.0 |[SALON DE ASOJUNTAS e SR S SR R L -
DESMONTE DE VENTANERIA METALICA
2. [RE e M2 1365 | $ 2460375| $ 335.841,19
DESMONTE DE PUERTAS METALICAS
8 e e M2 452 $ 2460375| $ 111.208.95
23 | DESMONTE DE CANAL METALICA M 1200 | $ 38.663.02] $ 463.956.24
PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERIA
R M2 1817 | § 47.01410| 8 854.246,20
REPOSICION DE ESTRUCTURA METALICA
25 | DR T ANERA PUERTA UND 700 |$ 490.226,85| $ 3.431.537@0
INSTALACION _ CARPINTERIA _ METALICA
g6 | M2 1817 | $ 61.35556 | $ 1.114.830,53
CUBIERTA EN TEJA MASTER MIL COLOR
27 |AZUL - INCLUYE ACCESORIOS E| M2 3446 | S 121.08137| $ 4.172.464,01
INSTALACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE
T P elineds M 6.60 $ 77.06250| $ 508.612,50
CORREAS METALICAS DE 31-172" CAL. 18
29 | iNoLivE RN M 3170 | § 68.012.46| $ 2 155.994 98
CORREAS METALICAS DE 2X1 CAL. 18
A0Sk pm M 5372 | § 57.74374| $ 3.101.993,71
gy [ A MERIEAT RIS NS | une 300 |8 467.046,79| $ 1.401.140,37
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON
212 | \IANTO ASFALTICO INSTALADO EN FRIO M 456 $ S1.097.87| B 550.900,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL
EEM e e e BL e Sl M 1200 | $ 190.947.39| $ 2.291.368,68
214 | BAJANTE DE AGUA LLUVIA DE 4" ML 7.66 3 65.473.36| $ 501.525.04
215 | ENCHAPE DE MUROS EN CERAMICA M2 157 | $ 14757543 % 231.693.43
2.16 | IMPERMEABILIZACION EPOXICA DE MUROS M2 358 | S 22422687 S 802.732.19
217 | PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS M2 9327 | $ 2007182 § 2.711.528, ‘
24g |ANCLAJE DE CORREAAMURO CON PLATINA| - (jup 800 | 275.069.05| $ 2.200.552,40
Y PERNOS
SUBTOTAL| § 26.942.178,32
TOTAL OBRAFISICA|  $  69.231.846,89
MITIGACION AMBIENTAL | _§ 768.153,11
ADMINISTRACION 29,00%
IMPREVISTO 1,00%
UTILIDAD 5,00%
COSTOS INDIRECTOS A.LU. 35%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO| $ _ 70.000.000,00

Impuestos agregados al valor del contrato.

De acuerdo con la descripcién del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo y conforme a las
normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato esta sujeto
a los precios que se concluyen dentro del estudio previo.
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De igual forma el precio del objeto contractual posee una regulacion en cuanto a ciertos impuestos
nacionales y tributos que debe asumir el contratista vendedor consagrados por via de estatuto tributario,
los cuales inciden directamente en el precio del objeto del contrato, estos tributos que debera asumir el
contratista seran

El contratista asume la carga tributaria, atendiendo el régimen a que pertenece. Para el presente proceso
corresponde a:

Retencion en la fuente contratos de Obra

Contribucion ley 418 y/o 1421/2010

ICA Contratos Municipio

Delineacién y licencias

Estampilla pro cultura

Estampilla pro Adulto Mayor

Estampilla pro deporte

Estampilla para la Justicia Familiar

Pagos de seguridad social y parafiscales de los obreros
Pagos del FIC

Inflacién y otros indices econémicos.

Al sector de la construccion le afectan algunas variables econémicas como es normal en cualquier
actividad economica. La inflacion influye en los costos de materiales, insumos, personal y de
administracion de la construccién, pues representa pérdida de poder adquisitivo del constructor respecto
de las inversiones que debe hacer para el desarrollo de su actividad. Por definicién, la inflacién es un
aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a traves del tiempo.

Como se esperaba, la inflacion basica mantuvo una tendencia ascendente explicada, en parte, por
presiones moderadas derivadas de la tasa de cambio y de la demanda agregada. En diciembre la
variacion anual del IPC sin alimentos ni regulados se situé en 3,1%, levemente por encima de lo previsto
en el informe anterior (3,06%) y superior a lo observado a finales del tercer trimestre. Algo similar sucedio
con los tres indicadores de inflacién basica restantes y con el promedio de los cuatro indicadores que
cerr6 el afio en 3,3% (frente a 3,2% de septiembre). Todos los indicadores terminaron el afio un poco por
encima de la meta del 3,0%. Tanto transables como no transables ejercieron presiones alcistas sobre la
inflacion basica, aunque de manera moderada. La tendencia de esta inflacion es consistente con una
brecha del producto que se estima ha venido cerrandose desde 2018.

El valor agregado de la construccion se contrajo anualmente 2,9%, en particular por la pronunciada caida
del renglon de edificaciones residenciales y no residenciales (-11,1%), que no logré ser compensada por
el dinamismo de la construccion de obras civiles (12,5%). Las cifras del Censo de edificaciones en sus
componentes VIS y no VIS evidenciaron una mejor

dinamica en el primero durante el tercer trimestre, donde los renglones de nuevas areas y areas que
reinician proceso de construccion contribuyeron de forma positiva; sin embargo, la variacion del area en
proceso del segmento no VIS se mantuvo en terreno negativo. Por otra parte, el valor agregado del sector
de informacién y comunicaciones se redujo en 0,4%, debido a una menor demanda por estos servicios y
a problemas operativos con algunos proveedores de telefonia

3. FACTOR TECNICO
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El objeto del proceso de contratacion corresponde a la implementacion del proyecto ADECUACION DE

SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, realizando
actividades de mantenimiento tales como, cambio de cubierta, Carpinteria metalica, pintura, entre otros

Por definicién el concreto es una mezcla de cemento, arena, grava, agua y aditivos14, por lo que debe
considerarse tales productos para determinar la oferta desde esa optica. En lo que corresponde a la
produccién de concreto premezclado, en la regién no es usual que las obras civiles se lleven a cabo con
dicho insumo, sino que el concreto se produce en el sitio de la ocbra. De manera que para el proyecto a
contratar lo adecuado es de analizar los insumos de la mezcla que compone el concreto.

En Colombia la oferta de cemento gris proviene principalmente de Argos, Cemex, Holcim, Cementos
Atlas, Cementos del Oriente y Cementos Tequendama15. De otro lado, la arena y grava proviene de las
canteras cercanas al sitio de la obra, cuyos precios se determinan entre otros aspectos por la distancia
desde donde debe acopiarse.

Se ha estimado que el pavimento en concreto es una alternativa sostenible desde lo econdmico,
ambiental social, pues los costos iniciales de construccion de una via en concreto no superan los de
construccion en asfalto, y, ademas, es sostenible porque a largo plazo es mas durable y genera menos
requerimientos de mantenimiento, por lo que estas obras terminan siendo mas econémicas. Ademas,
dado que una estructura en concreto tiene entre el 30 y el 40% menos grosor, ello implica menor
movimiento de tierra, y con ello menor consumo de recursos naturales. En cuanto a lo social, la
construccion en concreto demanda mayor mano de obra, y por tanto se genera mayor empleo,
beneficiando a las comunidades del area de influencia de las obras.

4. FACTOR LEGAL
Contexto regulatorio
Normas de contratacion.
El Estatuto general de contratacion, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como:

La Constitucion Politica en los articulos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades
del Estado para el cumplimiento de su funcion administrativa

La Ley 80 de 1983 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica
La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con recursos
publicos”

Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica

El Decreto 1082 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Administrativo
de Planeacién Nacional”.

Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se debera desarrollar a través de las
diferentes modalidades de seleccion como son:

La licitacién publica
La seleccion abreviada
El concurso de méritos
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La seleccion de minima cuantia
La contratacion directa

La modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, se desarrolla segun lo dispuesto la
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 1882 de
2018 por lo cual se empleara el procedimiento determinado en las citadas normas.

Normatividad aplicable a la obra

Ley 715 de 2001: En su articulo 74, se establece como funcion de los departamentos adelantar la
construccion y la conservacion de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les
corresponda. En el articulo 76 establece como funcién de los municipios el construir y conservar la
infraestructura municipal de transporte, las vias urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean
propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y maritimas, los aeropuertos y los
terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando éstos le sean
transferidos directa o indirectamente. Ademas de planear e identificar prioridades de infraestructura de
transporte en su jurisdiccion y desarrollar alternativas viables. (Departamento Nacional de Planeacion,
2016)

En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en cuenta las
siguientes normas técnicas, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4 de la Ley 80 de 1993:

o« NTC 174 (sexta actualizacion) concretos. Especificaciones de los agregados para concreto

o NTC 3318 (Quinta Actualizacién) Ingenieria Civil y arquitectura concreto premezclado

« NTC 3658 Ingenieria civil y arquitectura. Método para la obtencion y ensayo de nucleos extraidos
y vigas de concreto aserradas.

« NTC 385 (cuarta actualizacién) Ingenieria civil y arquitectura. Terminologia relativa al concreto y

sus agregados

NTC 5541 Concreto reforzado con fibra

NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinacion de la reactividad potencial alcali.

Agregado de las mezclas de cemento. Agregado por el método de barras de mortero

NTC 98 (Cuarta actualizacion) Ingenieria civil y arquitectura. Método de ensayo para determinar

la resistencia al desgaste por abrasion e impacto de agregados gruesos menor de 37,5 mm,

utilizando la maquina de los angeles.

e« NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasiéon de materiales

para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metalico ancho.

American National Standards Institute (ANSI).

American Society for Testing and Materials (ASTM)

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)

National Electrical Manufacture Association, USA. (NEMA).c) American Concrete Institute (ACI)

Department of Transportation (DOT)

Underwriters Laboratories, USA (UL).

International Standard Organization (I1SO).

Portland Cement Association (PCA)

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS - 2000

Normas Técnicas Colombianas NTC.

Instituto Colombiano de Productores de Cemento

Ley 400/1997 Decreto 33 de 1998 Cddigo Colombiano de Construcciones sismo resistentes y

anexos posteriores.

Normas Técnicas de la Compafiia energética de Occidente
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Normas ambientales

De conformidad con el Articulo 7 del Decreto 2820 de 2010 estan sujeto a licencia ambiental tnicamente
los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los articulos 8° y 9° del mencionado Decreto
2820. La licencia ambiental debera obtenerse previamente a la iniciacion del proyecto, obra o actividad
(Articulo 3 Decreto 2820 de 2010). Para el caso de las autorizaciones temporales (mineras) se requiere
contar con la respectiva licencia ambiental.

En este sentido, como los proyectos, obras y actividades que no requieren licencia ambiental, no se
encuentran listados en norma alguna, se debe interpretar que todos los que no se encuentren
especificamente sefialados en la ley y su reglamento sobre licencias, (hoy en dia la ley 99 de 1993 y el
Decreto 2820 de 2010) no requieren de tal licencia.

Las actividades de construccién, mejoramiento, rehabilitacién y mantenimiento de la infraestructura
colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de orientacién para el
cumplimiento de las normas ambientales para el sector regulado, propender por el ejercicio de la
autoridad, vista ésta como un compromiso del beneficiario de la Licencia Ambiental, permiso o
autorizacion, ambiental sobre el ejecutante de las obras civiles a fin de ejercer control antes, durante y
después de la ejecucion de las obras civiles necesarias para construir, poner en funcionamiento,
mantener, rehabilitar y mejorar los proyectos.

Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizara el uso racional y el beneficio de los
recursos naturales en este sector, ayudaran a mejorar la gestion ambiental al interior de los ejecutores
de las obras, programas y proyectos, redundaran en el mejoramiento de la calidad de vida del entorno
social y promovera la reduccion del deterioro de dichos recursos, disminuyendo la demanda de los
mismos, gracias a una mejor comprension de la variable ambiental por parte de los duefios de los
proyectos y sus ejecutores, muy conscientes de su significado e importancia

5. ESTUDIO DE LA DEMANDA

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los
diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de
consumidores.

Adquisiciones de otras Entidades Estatales a nivel nacional .
Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histérico en el SECOP de proyectos de .
obras de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las

ultimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran nimero de contratos de obra publica, la

demanda mas representativa se encuentra en el sector publico (Alcaldias, Gobernaciones etc), cuyos

objetos estan orientados a la construccion de diferentes infraestructuras, fisicas, viales, maritimas etc.

DATOS HISTORICOS DE DESEMPENO DEL SECTOR

Se procedié a realizar una busqueda de procesos similares en el SECOP portal tnico de contratacion
adelantado por el Municipio de Fortul de procesos de contratacion similares al presente as:
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HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

realizados por a las entidades y otras entidades estatales se realizé consulta en el SECOP de entidades
del orden nacional y de Departamentos de similares condiciones, la consulta se realizo al azar y se obtuvo

Con el objetivo de identificar y analizar como han sido otros procesos similares al objeto de contratacion,
una muestra con objetos contractuales que se resumen a continuacion:
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6. ANALISIS DE LA OFERTA

Los posibles proveedores para la presente convocatoria de obra objeto del presente estudio,
corresponden al ramo de los constructores, de acuerdo con las exigencias sefialadas en el art. 6 de la
Ley 1150 de 2007, y que desarrollan la actividad 4220, como fue precisado en el contexto técnico.

En el departamento de Arauca, existen personas naturales y juridicas constructoras con capacidad e
idoneidad las cuales han venido ejecutando obras a nivel regional.

NIT RAZON SOCIAL
901.379.631-3 | CONSTRUCTORA INGEARCOL S.A.S. R/L JOSE LUIS ANTOLINWEZ SANABRIA
901.818.215-7 | ITZAMNA INGENIERIA S.A.S. R/L LUISA FERNANDA MEJIA HERNANDEZ

TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION

Procesos de Contratacién anteriores: De acuerdo con el analisis de la demanda realizado se pudo
constatar que los bienes/servicios a adquirir en el presente proceso, son de comun adquisicion tanto en
entidades territoriales como en otras entidades publicas.

En este caso los procesos de contratacion realizados en vigencias anteriores los cuales se encuentran
en los antecedentes del presente estudio no cuentan con las especificaciones técnicas contempladas en
la necesidad estipulada aqui. En ese sentido no es posible realizar un analisis con precios histéricos.

_ Para estudiar la Informacion financiera del sector, se utilizaron herramientas estadisticas de acuerdo con
la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector definidos en el Anexo 1 del Manual Guia para la
Elaboracion de los Estudios del Sector. A continuacién, se presenta el analisis y justificacion de
indicadores financieros correspondientes al sector dentro del cual se encuentran los bienes descritos en
el presente proceso:

7. INDICADORES FINANCIEROS

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 que a la letra
dice “Requisitos habilitantes contenidos en el RUP. Las camaras de comercio, con base en la informacion
a la que hace referencia el articulo anterior, deben verificar y certificar los siguientes requisitos
habilitantes:

Capacidad Financiera: los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:

 Indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente;
¢ indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total
e Razon de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la
eficiencia en el uso de activos del interesado:

e Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida en el patrimonio;
e Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total;

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA OBRA PUBLICA
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1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

INDICADOR

REQUERIMIENTO

CAPACIDAD FINANCIERA

indice de Liquidez

Mayor o igual a (>=) 2,00 Veces

Nivel de Endeudamiento

Menor o iguala (<=) 0,65

Razén de Cobertura de intereses

Mayor o igual a (>=) 2,00 o indeterminado

Capital de trabajo Demandado

Mayor o igual a (>=) 20%

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Indicador de rentabilidad del patrimonio

Mayor o igual a (>=) 0,05 Veces

Indicador de rentabilidad del activo

Mayor o igual a (>=) 0,05 Veces

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2 4. del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la union temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los

siguientes indicadores:

INDICADOR

| REQUERIMIENTO

CAPACIDAD FINANCIERA

indice de Liquidez

Mayor o igual a (>=) 2,5 Veces

Nivel de Endeudamiento

Menor o iguala (<=) 1,2

Razén de Cobertura de intereses

Mayor o igual a (>=) 2 o indeterminado

Capital de trabajo Demandado

Mayor o igual a (>=) 50%

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Indicador de rentabilidad del patrimonio

Mayor o igual a (>=) 0,5 Veces

Indicador de rentabilidad del activo

Mayor o igual a (>=) 0,5 Veces
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Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion
de los Documentos del Proceso de Contratacion de seleccion abreviada de menor cuantia para obra
publica para infraestructura de transporte.

Capacidad residual para la contratacion de obras

Para el calculo o analisis de la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras, el Municipio de Fortul
se basa en lo dispuesto para tal fin en la Guia establecida por Colombia Compra Eficiente para determinar
y verificar la capacidad residual del proponente y del proceso de Contratacion de Obra Publica, en los
estudios previos se encuentran los requisitos para los respectivos calculos.

8. ACUERDOS COMERCIALES

Valor del Proceso de Excepcion Proceso de
ACUERDO Entidad Contratacién superior Aplicable al Contratac:én
estatal al umbral del cubierto por el
COMERCIAL : 3 Proceso de ;
cubierta Acuerdo Comercial Contratacion Acuerdo Comercial
(Si/No) (Si/No)

_ Chile Si S NO Sl
Alianza Peru S| si NO Y
Pacifico

México Sl NO NO NO

Canada Sl Sl NO Sl
Chile Sl Sl NO Si

Corea Sl Sl NO Si
Costa Rica Sl Sl NO Sl
Estados Unidos Sl | NO Sl
Estados AELC Sl Sl NO Sl
Meéxico Sl NO NO Sl

El
Sl Sl NO NO
Tringule. | S2lvador

Norte Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO NO 61 NO

Unién Europea Sl S NO Sl
Comunidad Andina N/A N/A N/A Sl

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
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Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) patrimonio f
auténomo y (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ e : s
BEnefiEatE Municipio de Fortul identificada con NIT 800.136.069-4
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

* Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (05) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerird la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (ii) patrimonio
auténomo, (jii) garantia bancaria.
g:ﬁg;‘;?adr?; MUNICIPIO DE FORTUL identificada con NIT 800136069-4
fAmparo Vigencia M Valor Asegurado 1
Cumplimiento general del contrato | Hasta la liquidacion
y el pago de las multas y la clausula | del contrato qy cuatro 10% el Waler "ol
penal pecuniaria que se le impongan | meses mas gontel
Hasta la liquidacién
Buen manejo y correcta inversion | del contrato ghasta la 100% .de o SR
del anticipo amortizacion det | #SiRbiccia comg
Amparos, anticipo antidpa
vigencia y valores | | Pago de salarios, prestaciones
asegurados sociales legales e
indemnizaciones laborales del | Plazo del contrato y 87 dnt valor daleontiat
personal que el contratista haya de | cinco (05) afios mas. 4 SR NQI0F S8 COMMalo
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
i ; Vigente por un (01)
;aet:lut:g:jc;asd y cal;:;cégdaiilaass obraz afno contadqs a partir | 20% del wvalor del
Satisbincin dell _recabo a | contrato
satisfaccion de la obra
Tarnador . F"ara las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario gue figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
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Caracteristica Condicién
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

* Numero y afio del contrato
Informacion » Objeto del contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del contratista
de la poliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a
ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios contados a partir de la fecha del acta
de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

MUNICIPIO DE FORTUL - ARAUCA identificada con NIT 800.136.069-4 y el
Contratista

Asegurados
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Caracteristica Condicién
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.
* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
Taniador los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.
¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos serdn los otorgantes de esta.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

ol Terceros afectados y el MUNICIPIO DE FORTUL - ARAUCA identificada con
Beneficlanos: | N7 800.136.069-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

. L]
Informacion : ;
necessra dantre | Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

FABIAN/AND 0Z RODRIGUEZ
Secretario de Gaobierno y Desarrollo Social

ks Nombre: Yeisy Katherine Florez Lépez Firma
et Nicole (Am

Cargo: Profesional de Apoyo SPEI
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