Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10043741
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(7/10/2026 9:34:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	189-2026-SOP
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO AL SECTOR EL CONDUCTOR Y LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS, ANTIOQUIA. (INCLUIDA LA INTERVENTORÍA)
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(15/10/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	8/06/2027 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/10/2027 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE DONMATIAS

COLOMBIA, Don Matías

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVIDONMATIAS E.S.P. S.A.S

COLOMBIA, Don Matías
Número de documento 900838892

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVIDONMATIAS E.S.P. S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PAULA ANDREA PEMBERTHY RUIZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2026 10:33:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ledienid Patiño Maya* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2026 11:18:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_10043741_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	SEC OBRAS PUBLICAS
Proceso de Contratación	CONI-012-SOP
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	1.609.863.228 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.10043741
Proveedor	SERVIDONMATIAS E.S.P. S.A.S
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 30 #29-59
Ubicación CO-ANT-05237 - Don Matías
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Don Matías
Dirección Cra 30 #29-59
Código postal 051850

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 30 # 29-59	COLOMBIA > Antioquia > Don Matías

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.10043741

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.609.863.228,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	83101500	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO AL SECTOR EL CONDUCTOR Y LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS, ANTIOQUIA. INCLUIDA LA INTERVENTORÍA	1,00	VG	1.609.863.228,00	1.609.863.228,00	1.609.863.228,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
1.Presentación propuesta técnica y económica.	☑	☐
2. Certificado de la Cuenta Bancaria.	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
1.Presentación propuesta técnica y económica.	PROPUESTA ECONOMICA SERVIDONMATÍAS (ACUEDUCTO QUEBRADA ARRIBA).pdf	Detalle	No	☐
2. Certificado de la Cuenta Bancaria.	Cuenta bancaria quebrada arriba.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(9/10/2026 10:33:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Estudios Previos.pdf	1. Estudios Previos.pdf	(detalle)
2. Estudios del sector.pdf	2. Estudios del sector.pdf	(detalle)
3. Resolucion de justificacion.pdf	3. Resolucion de justificacion.pdf	(detalle)
4. Contrato Interadministrativo.pdf	4. Contrato Interadministrativo.pdf	(detalle)
CDP 00566.pdf	CDP 00566.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO QUEBRADA ARRIBA Y EL CONDUCTOR.xlsx	PRESUPUESTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO QUEBRADA ARRIBA Y EL CONDUCTOR.xlsx	(detalle)
DOCUMENTOS PROVEEDOR.pdf	DOCUMENTOS PROVEEDOR.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAVIER DARIO LOPEZ F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8154482.	Guardar y notificar
Supervisor	Esteban Toro	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98766457	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JAVIER DARIO LOPEZ F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8154482.	Guardar y notificar
Ordenador del pago	Magnolia Munera Cataño	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42900336	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Magnolia Munera Cataño	5 días de tiempo transcurrido *(9/10/2026 11:18:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ledienid Patiño Maya
Ordenador del pago	JAVIER DARIO LOPEZ RESTREPO	5 días de tiempo transcurrido *(9/10/2026 11:18:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ledienid Patiño Maya

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	411.735.077
Participación para educación	☐Sí ☑No *	

Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	411.735.077
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.198.128.151
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	

Total 1.609.863.228

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000007029	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00566	CDP	No se ha iniciado		1.609.863.228 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00727	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.609.863.228 COP	1.609.863.228 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	1.609.863.228 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	1.609.863.228 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-