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Direccion solicitante

Dzreccmn Planeacion

Area o grupo ejecutor Direccién Planeacion

Serwcao Sumlnfstro Mantenimiento

Tipo de Contrato

ldentificacion y
descripcion de la
necesidad

La Empresa Ebaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL, en el marco de sus procesos operativos, tecnolégicos y de
control, requiere garantizar la continuidad, disponibilidad y confiabilidad de
la infraestructura que soporta el sistema de telemetria y comunicaciones
uhhzado para el monitoreo de puntos estratégicos asociados a la
operamon de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Actuaimentg la empresa dispone de quince (15) Unidades Terminales
Remotas (RTU) ubicadas en diferentes puntos operativos, asi como de
antenas y equipos de radioenlace y cadmaras de monitoreo, los cuales
permiten la adquisicion, transmision y visualizacion de informacién desde
la mfraestru‘ctura operativa hacia el Centro de Comando y Control —
CECOI. Estos elementos constituyen componentes fundamentales para
mantener la comunicacion con los diferentes puntos monitoreados y
facilitar el segwmlento remoto de las condiciones operativas de Ia
infraestructura.

Debido a que estos equipos se encuentran en operacion permanente y, en
muchos casos, instalados en exteriores y expuestos a condiciones
ambientales| como lluvia, humedad, radiacién solar, variaciones de
temperatura, polvo y demds factores propios de su ubicacion, se
encuentran sujetos a desgaste, deterioro y posibles fallas que pueden
afectar su desempefio y generar interrupciones en la transmisién de
informacién ‘hama el CECOI. Por esta razén, se hace necesario adelantar
actividades Perlodicas de mantenimiento preventivo y correctivo que
permitan conservar los equipos en condiciones adecuadas de
func;onam:Tto y reducir la probabilidad de fallas e indisponibilidad del

sistema.

En este sentido, se requiere realizar el mantenimiento especializado de
las quince [(15) RTU, ias antenas y equipos de radioenlace y las
camaras de monitoreo, incluyendo la revisién, diagnéstico, limpieza,
ajuste, configuracion verificacion de conexiones, pruebas de
comunicacidn y funcionamiento, asi como las demas actlwdades tecnicas
necesanasjpara identificar y corregir oportunamente anomalias que
puedan comprometer su operacion.

El mantenimiento preventivo permitira anticipar posibles fallas mediante la
inspeceion periédica y verificacion del estado fisico, eléctrico, electrénico
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y de comunicaciones de los equipos; mientras que el mantenimiento
. correctivo permitira atender las fallas que se presenten durante la
operacion, efectuar los diagnédsticos correspondientes y ejecutar las
acciones necesarias para restablecer su funcionamiento y comunicacion
en el menor tiempo posible.

De igual manera, se requiere contar con acompafamiento y soporte
técnico especializado para la atencién oportuna de incidentes asociados
alas RTU, antenas, radioenlaces y camaras, con el proposito de minimizar
los tiempos de indisponibilidad y mantener la estabilidad de las
comunicaciones entre los diferentes puntos operativos y el CECOI.

La ejecucion de estas actividades permitira preservar la infraestructura
tecnoldgica actualmente instalada, prolongar la vida Gtil de los equipos,
reducir la ocurrencia de fallas, mejorar la disponibilidad de Ilas
comunicaciones y garantizar la continuidad en la recepciéon de la
informacién requerida para el seguimiento y control de la operacién.

En consecuencia, la ejecucion del presente contrato responde a la
necesidad institucional de garantizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de las quince (15) RTU, las antenas y equipos de
radioenlace y las camaras de monitoreo que conforman la
! infraestructura de telemetria y comunicaciones del IBAL, asegurando
su adecuado funcionamiento, disponibilidad y confiabilidad, como soporte
tecnolégico fundamental para las actividades de monitoreo y control
desarrolladas desde el Centro de Comando y Control - CECOI.

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, SOPORTE
TECNICO, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA Y
COMUNICACIONES DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, INCLUYENDO, SUMINISTRO
E INSTALACION DE EQUIPOS Y/O REPUESTOS Y DEMAS ACCIONES
Objeto del NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CONTINUIDAD Y OPTIMO
~ Contrato FUNCIONAMIENTO.
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El objeto del contrato, esta codificado en el clasificador de bienes y servicios
UNSPSC, como se indica, a continuacion;
CLASIFICACION | - CLASE
. :UNSPSC | - o :
831123 Servu:ios de transmlsmn optlca (ocx)
831018 Monitoreo de la calidad de la energia
811115 Servicios de desarrollo de
__ Clasificacién apficaciones para servidores de
UNSPSC internet / intranet
721542 Servicio de instalacion y
mantenimientc de instrumentos o
medidores
791516 S_ervicio de _soporte del eje de
sistemas satelitales
o Consultado el Clasificador de Bienes y Servicios en el link:
hitps:/iwww.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios

Condiciones de la Contrataci

Caracteristicas
del bien, obra o
servicio a
contratar

" “specificaciones
‘1écnicas)

Para determinar el alcance del presente contrato, se hace necesario aclarar ias

actividades a

- El con

- El co

el fin

de lle

novedad qu

Durante

manten

pertene

1.

ITEM

[S2 BN 05 I8 % Y

Cerro

tratista debera actualizar (de ser necesario) el diagrama funcional de la
infraestructyra instalada en cada uno de los tanques y de la topologia de
comunicaciones del sistema completo de la telemetria, en donde se puedan
identificar modelos y marcas de los dispositivos, entre otros.

ntratista debera suministrar un formato de hoja de vida para cada
dispositivo que conforma la infraestructura del sistema de telemetria, esto con

la |ejecucién del

mientos de los equipos instalados en el sistema de telemetria
cientes al IBAL, como se describe a continuacion:

Mantenimiento a fas 15 RTUs.

mantenimiento rtu

Pledra pintada (Gestiona sefiales de niveles tanques)
Picale
Miro i
nterlaken (Gestiona sefiales de niveles tanques)

realizar en el sistema de telemetria para su optimizacion, asi:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

‘var registro de los seriales, modelos, mantenimientos y cualquier
se presenten en ellos.

presente contrato se debe realizar tres (3)

fia (Gestiona sefiales de niveles tanques)
ndo (Gestiona sefiales de niveles tanques)

gordo (Gestiona sefiales de niveles tanques)
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6 Calle 28 y 30 (Gestiona sefiales de niveles tanques)

7 Calle 15 (Gestiona sefiales de niveles tanques)

8 Belén - Ciudad (Gestiona sefiales de niveles tanques)

9 Aurora Gestiona sefiales de (niveles tanques)

10 Ambala (Gestiona sefiales de niveles tanques)

11 Alsacia (Gestiona sefiales de niveles tanques)

12 Zona industrial Gestiona sefiales de (niveles tanques)

13 Tanque Miramar (Gestiona sefiales de niveles tanques)

14 Tanque Calucaima Gestiona sefiales de (niveles tanques)

15 Caseta entrada agua a Planta 1 ( gestiona sefiales de macro de cay,
niveleles de makenfloc, sensor de parchall, y macros En de combeima).

Se realizara tres (3) mantenimientos a cada RTUs, durante la vigencia del
contrato, en la que realizaran como minimo las siguientes actividades:

- Verificacién del estado de las protecciones.

- Los DPSs instalados son del tipo pastilla reemplazable, estas se deben verificar
y de estar degradadas, seréan reemplazadas por pastillas nuevas, de las mismas
caracteristicas y del mismo fabricante de las existentes.

- l.as protecciones contra sobre corriente debe estar en estado "Cerrado”, de lo
contrario, el sistema anti-condensacion y demas sistemas auxiliares dejarian
de funcionar colocando en riesgo la integridad del sistema,

- Se inspeccionara, estado del encerramiento, sello al polvo y al agua, intrusion
de insectos, estado de la pintura, operacion de la lampara, estado del interruptor
de puerta abierta, estado de los indicadores locales. (se debera cambiar
cualquier elemento que se encuentre dafiado o en mal estado, aplicar silicona
en ranuras donde permita el ingreso de insectos)

~ Prueba de las baterfas (verificacion de la duracion de la operacién de las
baterias por 6 horas minimo}. En caso de que las baterias no alcancen las 6
horas de operacion estas deberan ser reemplazadas (ambas) por un juego de
caracteristicas iguales o mejores a la instaladas.

- Revisi6n de sensores calibracién y soporte, en caso de que el sensor deje de
funcionar correctamente, este se debe reemplazar por uno nuevo de las
mismas caracteristicas o superior al existente, y debera ser compatible con el
sistema de telemetria existente.

- Comparacion de medida real contra lectura de los sensores (de encontrarse un
sensor con medida errada deberda recalibrarse, de estar dariado este se debe
reemplazar.
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- Todo el cab
existir algln
remplazado

- Verificar el
como son:

leado de red o electrico debera estar en buenas condiciones, de
cable en mal estado que cause problemas al sistema debera ser

todo el cableado debera estar ordenado y etiquetado.

correcto funcionamiento de cada uno de los equipos en las RTU

1.Breakers del tablero de control

12.Rele de control de encendido
de iampara de iluminacion

2.Controladg

r légico programable

13.Conexion a sensores de nivel

3.Modulo de

entradas analogas

14.Adaptador de energia antena
de comunicacion

4.Fusibles 15.Baterias de respaldo
5.Conexion del tablero a 110v (fase | 16 RTU Ethemet:

¥ neutro)

6.Proteccion conira sobre | 17 Indicadores digitales
iensiones (DPS)

7.Tierras del sistema 18 Poe

8.Toma corrientes 19 relé

9.Fuente de jalimentacién de 24V | 20 fusibles
10.Higrostato 21PLC

11.Cable de|red

*(en caso de f

2. Mante

nimiento camaras

alla debera remplazar y configurar un nuevo equipo)

Se reallzaran tres (03) mantenimientos durante la vigencia del contrato a las
camaras dei sistema de telemetria, este mantenimiento requiere:

(las ple.:zas pTeden variar de acuerdo al tipo de camara instalada)

- Limpieza revisién de soportes,
- Revision deTcableado,

- Limpieza y fevision de ejes de rotacion,

- Verlflcamoq de configuracion ,mantenimiento , configuracion a los NVR o
equipos de grabacion, o reconfiguracion de ser necesario.

- Revision de las conexiones de las camaras al sistema de telemetria para que la
sefial llegue hasta el SIGA y para que esta sea visualizada en los dispositivos
méviles indicados por el supervisor.

Camara Bocatoma Combeima
Camara Bocatoma Cay Nuevo
Cémara Bocatoma Cay Viejo
Camara Bocatoma Chembe
Camara PTAP Chembe

Camara PTAR Américas

Camara PTAR TEJAR 1 -Reactores
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8 Cémara PTAR TEJAR 2 -Oficina
9 Camara PTAR TEJAR 3- Laguna
10 Camara PTAR TEJAR 4- Porteria
11 Camara PTAR ARBOLEDA

12 Camara PTAP ARBOLEDA

- De existir algun cableado de datos o eléctrico con deterioro o que cause
problemas, debera ser remplazado, Se realizara limpieza, verificacién de
cableado instalado y todos los elementos de telemetria existentes.

- De existir aigtin radio radiocanal para la fransmision del video debera realizar
alineacion de antenas/Radio, Informe de espectro de Comunicacién del enlace
entre el CECOI

3. Mantenimiento preventivo Radio antenas.

- Se realizara tres (3) mantenimientos durante la vigencia del contrato a los

equipos de propiedad del IBAL, utilizados para la comunicacién del sistema de
telemetria. El contratista debera garantizar durante la ejecucién del contrato el
correcto funcionamiento y configuracién de las antenas / Radios, paneles,
baterias y cualquier elemento necesario para la comunicacién con el CECOI
24/7 de todos los equipos de telemetria instalados en cada punto, con los
recursos humanos y técnicos necesarios.

- Debera realizar la revisién, actualizacion y reconfiguracién de los parametros
de red de las antenas y radios que conforman el sistema de comunicaciones de
telemetria del IBAL, incluyendo cuando sea necesario el cambio de direcciones
IP, segmentos de red, mascaras, puertas de enlace, rutas y demas parametros
de comunicacién requeridos para optimizar el desemperio y seguridad de la red.
Asimismo, debera verificar que todos los radios y equipos de comunicacion
operen con la Gltima versién estable de firmware recomendada por el fabricante,
realizando las actualizaciones correspondientes previa validacién de
compatibilidad, garantizando en todo momento la continuidad del servicio y la
correcta comunicacion de los puntos de telemetria

- Se realizaré Prueba de comunicaciones con el CECOI (lugar de llegada de las
sefales).se debera verificar y alinear las antenas/Radios hasta cbtener la mejor
configuracion del canal y de esta manera asegurar el correcto funcionamiento
del sistema. Entregando el informe del espectro de comunicaciones garantizado
que las sefiales de los equipos en cada punto sean visualizadas por los usuarios
del sistema de telemetria.

~ Limpieza, verificacion de radios y cableado. (en caso de existir algin cable de
energla, datos o red que presente alguna anomalia que impida el correcto
funcionamiento del sistema debera ser remplazado)

Pagina 6 de 32
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La comunicacion de antenas de la telemetria se encuentra en:

4.Disponibilidad de suministros.

Bocatoma Combeima

Bocatoma Cay nuevo

Bocatoma Cay Viejo

Ptap Chembe

Bocatoma Chembe

Planta Americas

Planta tejar

RECEPTORA CECOI PLANTA 2
Tanque Belen

Tanqwe Aurora

Tanquﬁe cerro gordo

Tanque La 15

Tanque Interlaken

Tanque La 28 -30

Tanque piedra pintada

Tanque Ambala

Tangue Alsacia

Tangue mirolindo

Tanque Picalefa

Repetidora Las Palmas recibe combeima y transmite a la pola)
Receptora CECOI CACETA PLANTA 2
Receptora CECOI

Tangue Zona industrial

Tangue Miramar

Tanque Calucaima
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Debido a que el sistema de telemetria se instalé en el afio 2016, en la actualidad
algunos elementos del sistema pueden presentar deterioro o fallas. La entidad
para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de telemetria. propiedad
del IBAL, fija una cuantia a monto agotable de $40.000.000 miliones, para
utilizarla en los suministros de elementos que presenten deterioro y que puedan
afectar el sistema de telemetria, los cuales son Gnicamente autorizados por el
supervisor del contrato conforme al informe presentado por el contratista, del
estado actual de la telemetria y las necesidades para un éptimo funcionamiento

El proveedor garantizara la calidad de los suministros y la compatibilidad con el
sistema de telemetria donde se instalen, entregara la evidencia de entrega al
supervisor del contrato y del retiro del elemento anterior o remplazado (si aplica).
Dado que es un monto agotable no se fijan cantidades, se establecen marcas
dado que los elementos a adquirir deben ser compatibles elementos existentes,
se establecen algunos elementos que se podrian adquirir como son:

Se relacionan los respectivos suministros con referencias.

FTEM | 0 DESCRIPCION .-

7| Sensor De Nivel C23 PLUS

2| Sensor De Nivel C11 PLUS

3| PLC Siemens S7 1200

4| Médulo De Entradas Andlogas Al SM1231

5| Indicador De Nivel 4-20mA

6 | Regulador De Baterias

7| Antenas PTMP UBIQUITI AM-5A-C22-455GHZ AIR MAX

8| Antenas PTP UBIQUITI AM-RD-5G30-LW 5GHZ ROQUET DISH

9| Antena De Comunicacion PTMP UBIQUITEI RP 5AC-GEN2 5GHZ
ROKET

10| Antena De Comunicacion PTMP UBIQU PBE-5AC-500 5GHZ POWER

BIT

11| Radio Antenas De Comunicacion ROQUET AC PRISM 5AC GEN?2
PLATO DE 30DB! +A ANTENA PTPUBIQUITI RB 5G30-LW 5GHZ
ROKET DICH

12| Switch ARUBA 8PTS 10G

13| ROUTER ARUBA WIFI

14 inversor de 1000W a 12 voltios

15| Regulador 60 AMP

76 NVR 4 CH

771 Disco Duro 1T

18| MCB-mini interruptor
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19

OPS 150V 15KA

20| Rack

19"X52X29

21 poste

en Fibra Vidrio 8 Metros 750 Kgf Para Redes MT/BT

22

JIPS 1KVA

24| BATE

RIA SELLADA 80 A/H 12V

25| FUEN

TE 110 -24V 5A

26

COFRE PARA TABLERO ELECTRICO 0,76x0,48*0,35 IP DOBLE
PUERTA

27

L
F
F
L
23| BATERIA GEL 150A/H 12V
E
f
(
F
(

COFRE TABLERO ELECTRICO PARA BATERIAS 0,45X 0,35,0,45

28| MONITOR 32"

29| CAMARA PTZ 360° TIPO DOMO

30| POE

37| ANTE

NA'Y RD 5G34

32| ANTE

NA RD5D31AC

33, RADIO R5AC LITE

34| DATALOGGER DE PRESION

5.Disponibilidad de Servicios.

Para garantizar la prestacion del presente servicio, se establece una cuantia bajo
la modalidad de monto agotable por valor de ($10.000.000), la cual serd
gjecutada Unicamente previa autorizacion de los supervisores del contrato,

conforme a los informes técnicos presentados por el contratista y debidamente
validades por|la supervision.

5.1 Soporte técnico y disponibilidad del servicio

Con el fin de garantizar la continuidad, estabilidad y correcta operacién del
sistema de telemetria durante las veinticuatro (24) horas del dia, se requiere

contar con el

pueda presentarse en su funcionamiento, ya sea mediante atencién presencial
en sitio, soporte telefénico o asistencia remota.

Para tal fin se establece la siguiente tabla de Horarios de Servicios:

soporte técnico necesario para atender cualquier eventualidad que

ITEM ALCANCE Cobro-Adicional | OBSERVACIONES
Corresponde al horario
De lunes a viernes de normal de prestacion
7:00 am.a 8:00p.m.y del servicio técnico. Las
sabados de 7:00 a.m. a actividades ejecutadas
1 12:00 m. NO dentro de este horario

Pégina 9 de 32
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no generan cobro
adicional.
Toda atencién, soporte,
o0 servicio técnico
De lunes a viernes prestado fuera del
después de las 6:00 p.m. horarioc normal
y sdbados después de las establecido generara
2  112:00m. Sl cobro adicional.
Todo servicio técnico
prestado durante
J domingos o dias
H festivos,
independientemente de
la hora de ejecucion,
generara cobro
3 Domingos y dias festivos Sl adiciona
Se entendera como horario ordinario de prestacion del servicio el
comprendido entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. de lunes a viernes, y
Nota entre las 7:00 a.m. y las 12:00 m. los sabados. Cualquier actividad
realizada fuera de dicho horario, asi como las ejecutadas en domingos
y dias festivos, sera considerada servicio técnico adicional y dara lugar
al respectivo cobro adicional.

En caso de presentarse requerimientos fuera del horario ordinario de prestacion
del servicio, es decir, aguellos comprendidos entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m.
de lunes a viernes, después de las 12:00 m. los sabados, asi como durante los
domingos y dias festivos, el contratista o el personal adscrito a este debera
atender el requerimiento en un tiempo maximo de tres (2) horas, contadas a partir
de la notificacion oficial realizada por la entidad.

La atencion de estos requerimientos sera considerada como servicio técnico
adicional y tendra un costo de ochenta mil pesos m/cte ($80.000), IVA incluido,
por cada hora de servicio efectivamente prestada.

El tiempo facturable se contabilizara desde el inicio efectivo de la atencién del
requerimiento y llegada al sitio, hasta la solucién del inconveniente. En caso de
no ser posible la solucidon inmediata, el contratista deberd manifestar el
diagnéstico técnico correspondiente para la solucion definitiva del evento.

Todo ftrabajo adicional debera contar con la autorizacion previa de los
supervisores del contrato. Para efectos de pago, el contratista debera presentar
un informe_técnico detallado que incluya como minimo: hora de inicio, hora de

Pégina 10 de 32
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finalizacion, descripcion de actividades realizadas, registros fotograficos y demas
evidencias que permitan validar la atencidn y correcia ejecucion del servicio.

Plazo de Doce (12) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de iniciacién,
ejecucion del |previa acreditacién del cumplimiento de los requisitos de legalizacion vy
Contrato perfeccionamjento.
Lugar de En la ciudad de lbagué, en las instalaciones del IBAL donde se encuentra el
Ejecucién del |sistema de telemetria.
Contrato.
A El proveedor se obliga para con LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO

Y ALCANTAI!LLADO IBAL S.AE.S. P OFICIAL a:

OBLIGACIONES GENERALES:
1. Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una
mejor ejecucion del objeto contractual.

—
e

0 El contratista ‘debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestion de
' la empresa e‘ identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus
operaciones y aplicar los manuales, planes, guias, instructives, registros y demas
documentos a gue haya lugar, para el cabal.

1. cumplimiento de las normas NTC ISO 9001 actualizacién 2015, NTC ISO
14001 de 2015 e ISO 45001 de 2018.

2. Elcontratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta
que acompania la propuesta, durante el plazo de ejecucidn y la vigencia del

Obligaciones del contrato a suscribir.

~  Contratista 3 Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demas que haya lugar en

desarrolio del contrato a suscribir,

4. Informar |oportunamente al IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, sobre cualquier
eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del
objeto del contrato a suscribir.

- ‘ 5. Constituir en debida forma, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
la firma del contrato, la pdliza Unica de garantia, y ampliar, prorrogar o
modificar|las garantias en el evento en que se amplié el valor del contrato, se
prorrogue su vigencia o se modifiqguen sus condiciones. |

6. Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones injustificadas.

7. Cumplir Ton el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas.

8. Cumplir con la politica de seguridad y privacidad de la informacion del IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL, adoptada mediante Resolucién No. 668 del 29 de julio
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10. Las demas que resulten de la gjecucion del contrato.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

de 2019. En todo caso el contratista deberd guardar reserva y
confidencialidad de la informacién de! IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

En General, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas
contractuaimente para [a ejecucion y desarrolio del contrato a suscribir.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato; en cada uno de sus items para
. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO,
SOPORTE TECNICO, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA Y
COMUNICACIONES DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, INCLUYENDO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y/O REPUESTOS Y DEMAS
ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU CONTINUIDAD Y
OPTIMO FUNCIONAMIENTO., de acuerdo con las especificaciones técnicas
descritas anteriormente.

Proveer a su costo, todos log bienes y elementos necesarios para el
cumplimiento del objeto del contrato, los cuales sélo seran suministrados por
solicitud y autorizacién expresa del supervisor del contrato, y seran estos
documentos de autorizacion del supervisor, los que serviran de base para
confrontar la informacion que reporta el contratista en la factura de venta.

El proveedor debe garantizar a la EMPRESA I[BAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, el transporte
necesario para lograr el fin u alcance del contrato.

Realizar la instalacion de los equipos nuevos y garantizar su funcionabilidad
e integracion con el sistema de telemetria. Asi mismo, el mantenimiento de
los equipos debera garantizar la funcionabilidad del sistema,

Realizar cambio de cableado eléctrico o utp , que se encuentre deteriorado y
ocasione fallas en el funcionamiento del sistema, o pueda afectar los equipos
en el sistema de telemetria del IBAL

Entregar conforme a las especificaciones técnicas ofertadas, los elementos
objeto del contrato que se suscribe para tal fin.

Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se
presente en el curso de la ejecucion del mismo, y entregar inventario de
cada uno de los equipos y condiciones encontradas en cada uno de elios
puntos en los que se encuentra el sistema.
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10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

Reemplazar los bienes suministrados dentro de la oportunidad que establezca
el CONTRATANTE cuando estos presenten defectos en su fabricacion o
funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las
especificaciones técnicas, segln lo determinen las necesidades y en el
plazo que le sefiale el supervisor del contrato.

Responder en los plazos que el CONTRATANTE establezca en cada
caso, los|requerimientos de aclaracién ¢ de informacion que le formule.

El contraqsta se compromete a mantener los precios establecidos en [a oferta
que acorrlpaﬁa la propuesta presentada.

El oferente debera dar cumplimiento durante la ejecucién del contrato a la
garantia de calidad de todos los materiales y equipos que va a proveer; por
un lapso de un (1) afio, y en caso de dafic o0 de mala calidad del elemento,
este sera cambiado por uno totalmente nuevo, de las mismas caracteristicas
del que p#esenté falencias, y su cambio se compromete a hacerlo dentro de
las jcuarepta y ocho (48) habiles horas siguientes a la solicitud formalmente
elevada por el supervisor del contrato. Su incumplimiento se entiende como
falta a las obligaciones del contrato y generara la imposicion de sanciones
segun lo estime el supervisor designado. La garantia debera ser especifica
en cuanto a sus condiciones para su efectividad.

Responder por los dafios a terceros o dafios ocasionados en el momento de
fa gjecucidon del mantenimiento de los equipos de la telemetria, si durante Ia
ejecucion del contrato el contratista ocasiona dafios a los equipos de

telemetria deberan ser remplazados y puestos en funcionamiento a costo del
confratista.

La fecha de ejecucion de los mantenimientos tiene que ser coordinada con el
o los supervisores del contrato.

El contratista debera garantizar que cualquier equipo instalado que provea
datos o ifformacidn, la sefial tendra que llegar al CECO! y ser visualizada en

los usuarjos con que cuenta el IBAL para la telemetria o que el supervisor
crea mas|conveniente.

Garantizar la conectividad 24/7 con los canales de datos suministrado para

interconectar la informacion en el CECOI y demas usuarios del sistema de
telemetria.

Contar con el conocimiento y experiencia requerida para cada una de las
actividades a desarrollar en el contrato, y responder por los dafios causados

a Ios equipos y bienes de propiedad del IBAL a causa de las labores de su
persconal.
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17.

18.

19.

El contratista debera tener, personal y equipos necesarios para soporte
técnico en caso de fallas del sistema de telemetria las 24 horas los 7 dias de
la semana durante la vigencia del contrato, segun io estipulado en la tabla de
Horarios de Servicios del numeral 5.0,

El contratista debera capacitar al supervisor del contrato o al personal que
este designe, en todo lo relacionado con la operatividad, funcionamiento y
manejo de los equipos instalados. Asi mismo, debera elaborar y entregar
instructivos técnicos, en medio impreso y/o digital, que incluyan la revisién
preliminar y mantenimientos preventivos de RTUs, configuracion de PLC y
validacion de conexiones con los diferentes radioenlaces existentes, con el
fin de garantizar la correcta operacién, seguimiento y diagnéstico basico del
sistema de telemetria. Dichos instructivos deberan ser socializados con los
supervisores del confrato o el personal que estos asignen, coordinando
previamente entre el contratista y la supervisién la fecha exacta para la
entrega de los mismos y la realizacién de la respectiva capacitacion. La
entrega formal de los instructivos y la ejecucion de la capacitacién deberan
realizarse previamente al trdmite y pago de la segunda acta parcial del
contrato, constituyéndose este requisito como condicién para su aprobacion.

El contratista deberé realizar, como minimo una (1) vez durante la ejecucién
del contrato, el cambio de fusibles y borneras en cada una de las RTU,
camaras de videovigilancia, radioenlaces, equipos de comunicaciones y
demas dispositivos que conforman el sistema de telemetria del IBAL.
Adicionalmente, debera efectuar el reemplazo de los tornillos, terminales,
conectores y elementos de sujecion que se encuentren sulfatados, oxidados
0 en condiciones que comprometan la correcta conexién eléctrica o de datos.
Asimismo, debera realizar una inspeccién integral de la infraestructura
electrica y de comunicaciones asociada a cada punto del sistema, incluyendo
cableado eléctrico, cableado de datos, cableado de red, conectores, fuentes
de alimentacion, sistemas de puesta a tierra, protecciones eléctricas,
canalizaciones, gabinetes y elementos de interconexién. En caso de
identificarse deterioro, corrosion, sulfatacion, dafios mecanicos, pérdida de
aislamiento, empalmes defectuosos, falsos contactos o cualquier condicion
que pueda afectar la continuidad del servicio, la calidad de las
comunicaciones o la confiabilidad de la informacidn transmitida, el contratista
debera realizar el respectivo reemplazo o adecuacién utilizando materiales de
iguales o superiores caracteristicas técnicas a las existentes, sin generar
costos adicionales para la entidad. Esta actividad tiene como finalidad
garantizar la continuidad, estabilidad, disponibilidad y confiabilidad de Ia
informacion proveniente de las RTU, camaras de videovigilancia,

radioenlaces y demas equipos instalados en los diferentes tanques,
estaciones y puntos operativos del IBAL, considerando que estos elementos

se encuentran expuestos permanentemente a condiciones ambientales que
favorecen procesos de corrosion, deterioro y envejecimiento prematuro de los
componentes. El contratista debera garantizar la correcta instalacion, ajuste,
apriete, configuracion y puesta en operacién de los elementos intervenidos.
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Iguaimente, deberd entregar un informe técnico detallado con registro
fotografico del antes y después, indicando los sitios intervenidos, los
elementos reemplazados, el estado de la infraestructura inspeccionada, las
pruébas realizadas y las recomendaciones técnicas que permitan mejorar la
conﬂabilde y disponibilidad del sistema.

20. El contratista debera contar con personal técnico y/o profesional debidamente
cap?citadg, certificado y con experiencia comprobada en la instalacién,
configuracion, programacion, diagnastico y reconfiguracion de Controladores
Logicos E?rogramables (PLC), preferiblemente de la marca Siemens (S7-
1200) o compatibles con el sistema de telemetria del IBAL. Este personal
debera g@rantizar la correcta parametrizacién, integracién y puesta en
funcionamiento de los equipos dentro del sistema existente, asegurando la
continuid?d operativa, la confiabilidad de las sefiales y la adecuada
comunicacion con el sistema SCADA y demds componentes de Ia
infraestructura de telemetria. Asi mismo, deberd atender oportunamente
cua!quierTfaila o requerimiento de ajuste en los PLC, realizando las pruebas

necpsariis de funcionamiento y dejando registro técnico de las actividades
gjecutadas.

21. Losdemas acordes al objeto del contrato y su alcance.

OBLIGACIONES ADICIONALES SIG

OBLiGACIOl\IES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Cumplir durante toda la ejecucion del contrato con la normatividad vigente en
materia de seguridad y salud en el Trabajo, en especial con la Ley 1562 de 2012,
el Decreto 1072 de 2015, la Resolucion 0312 de 2019 y demas normas que las
modifiquen, ‘adicionen o sustituyan. Asi mismo, debera cumplir con las
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y los aportes
parafiscales, cuando haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente,
acreditando el pago de dichos aportes durante toda la ejecucion del contrato y
hasta su quuiFacién

2. Cumplir con el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas
adoptado por IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Para ello, debera dar cumplimiento a
los requisitos establecidos en el registro SG-R-146 “Requerimientos de
Seguridad y §alud en el Trabajo a cumplir por parte de los contratistas”, aplicables
al objeto contractual y que hacen parte integral de la invitacién y/o pliego de
condiciones. ‘Antes de la suscripcién del acta de inicio, el contratista debers
presentar la Flocumentacién alli exigida para su revisién y aprobacién por parte
del proifesioqal se Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad. Asi mismo,
debera; garantizar que el personal asignado a la gjecucion del contrato cuente
con las comJetencias, certificaciones, autorizaciones, afiliaciones y elementos de

proteccién personal requeridos para el desarrollo seguro de las acfividades
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contratadas. Durante la ejecucion del contrato debera mantener actualizada la
documentacion exigida, la cual sera objeto de verificacion y constituira requisito
para el tramite de las actas parciales, finales y de liquidacion, segln corresponda.

3. Cuando la ejecucion del contrato comprenda actividades criticas o de alto
riesgo, el contratista debera implementar y cumplir los procedimientos de trabajo
seguro, permisos de trabajo, analisis de riesgos, inspecciones, controles
operacionales y demas medidas de prevencidén y proteccién exigidas por la
normatividad vigente y por el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) de IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, de acuerdo con la naturaleza
de las actividades contratadas

4. Acatar y cumplir durante la ejecucién del contrato las politicas, procedimientos,
estandares, protocolos, instructivos y demas lineamientos establecidos en el
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL, que resulten aplicables al objeto contractual. lgualmente, debera
permitir y facilitar las actividades de seguimiento, inspeccién, verificacién
supervision y auditoria que adelante la entidad para comprobar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y de la normatividad vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo la ocurrencia de cualquier incidente, accidente
de trabajo o enfermedad presuntamente laboral relacionada con ejecucién del
contrato, y colaborar en las actividades de investigacion y seguimiento cuando
sea requerido.

OBLIGACIONES DE GESTION AMBIENTAL

1. EI CONTRATISTA debera cumplir la normativa ambiental vigente y aplicable
a las actividades contratadas, los requisitos establecidos por las autoridades
ambientales competentes, los requisitos ambientales internos del IBAL S.A.
E.S.P. Oficial, los controles operacionales definidos por el Sistema de Gestién
Ambiental, los programas establecidos en el Plan Institucional de Gestidn
Ambiental - PIGA y los demas requisitos que resulten aplicables. Debera
suscribir certificacion de compromiso de cumplimiento.

2. El CONTRATISTA deberd implementar controles especificos para la
adecuada gestion de RAEE, residuos peligrosos, baterias, aceites, filtros,
materiales contaminados, residuos de cableado, componentes electrénicos y
demas residuos generados durante la ejecucién del contrato. Se garantizara
que no se realice la mezcla con residuos ordinarios, debera clasificar,
almacenar y entregar adecuadamente en el sitio definido, se debera registrar
todos los elementos retirados. E! Manejo posterior de los RAEE se realizara
conforme a lo establecido en el programa de gestion y manejo integral de
residuos sélidos.

3. EI contratista debera priorizar la reparacién, recuperacién reutilizacién ¥

aprovechamiento de equipos y materiales antes de su sustitucién o
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10.

disposicidn final, cuando técnica y operativamente sea viable y aprobado por
el supervisor.

El contratista sera responsable de retirar del lugar de instalacion los
empaques, embalajes y materiales sobrantes derivados del suministro e
instalaciéq de equipos, evitando abandono, guema o disposicién inadecuada.
De igual manera sera responsable de gestionar la entrega de dicho material
a un gestor ambiental.

E! contratista deberd garantizar que los equipos suministrados deberan
cumplir con las condiciones de eficiencia energética establecidas por el
fabricante| y las normas técnicas aplicables, procurando que las soluciones
propuestas optimicen el consumo de energia durante su operacién, sin
afectar las condiciones técnicas y de confiabilidad requeridas por IBAL

Utilifzar adecuadamente sustancias quimicas. Todos los productos guimicos
utilizados | deberan encontrarse debidamente identificados y etiquetados y
deberan contar con las respectivas Fichas de Datos de Seguridad cuando

aplique, de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado y la
normativa vigente.

El confratista debera disponer de elementos para atencién de derrames
cuando las actividades impliguen manejo de aceites, combustibles,
sustancias quimicas o refrigerantes. En casc de presentarse un derrame,
debera informar inmediatamente al supervisor del confrato y ejecutar las

medidas ge contencién, recuperacion, limpieza y disposicidén de los residuos
generados.

Reportar | incidentes ambientales. EI CONTRATISTA debera reportar
inmjediatgmente al supervisor del contrato cualquier incidente o accidente
ambiental ocurrido durante la ejecucion de las actividades, incluyendo
derrames, fugas de refrigerantes, generacién no prevista de residuos
peligrosos, afectaciones a redes de drenaje, contaminacién del suelo,
incendios| o cualquier otra situacion que pueda generar afectacion ambiental.

Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la contaminacién del
suelo, agua y aire durante la ejecucion de las actividades. Se prohibe realizar
vertimientos, disposicion de residuos, derrames o abandono de materiales,
aceites, combustibles, baterias, equipos o cualquier otro residuo en fuentes

hidricas, lsumideros, redes de alcantarillado, suelo o areas verdes de Ia
Empresa

Durante |a ejecucion del contrato el CONTRATISTA debera implementar
practicas|de ahorro y uso eficiente de la energia, por lo cual debera apagar
herramientas y equipos cuando no estén en uso, evitar consumos
inn{ecesa‘ios, utiizar eficientemente los equipos de trabgjo, reportar
condiciones que generen pérdidas de energia.
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11.

12.

13.

14.

15.

Cuando las actividades requieran agua, el CONTRATISTA debera utilizar
nicamente la cantidad necesaria y evitar desperdicios. Debera reportar a
IBAL cualquier fuga o condicién anormal que identifique durante la ejecucion
de sus actividades.

Para el inicio de actividades el contratista debera entregar la siguiente
informacién:  Procedimiento de manejo de residuos, procedimiento de
atencion de derrames, inventario de sustancias quimicas a utilizar con sus
respectivas fichas de seguridad.

El contratista durante la ejecucién del contrato debera entregar los registros
de residuos generados; evidencia de la clasificacion, embalaje de los residuos
especiales; registro de incidentes ambientales cuando aplique: evidencia de
disponibilidad de kit antiderrames; soporte de capacitacion a los trabajadores
que intervengan en el contrato sobre manejo de RAEE, separacidén de
residuos, prevencién de derrames, manejo de sustancias quimicas, ahorro y
uso eficiente de agua y energia; fichas técnicas o documentacién del
fabricante de los equipos suministrados en donde se evidencia eficiencia
energetica, vida Ofil del equipo, consumo energético, garantia. De igual
manera debera realizar la entrega de informes periédicos que contengan la
anterior informacion.

El contratista debera entregar los informes, evidencias, soportes técnicos,
actas y demas productos contractuales en formato digital editable y PDF,
utilizando los medios electrénicos definidos por la Empresa. La impresion de
documentos Unicamente procedera cuando sea solicitada expresamente por
el supervisor del contrato. En caso de requerirse documentos impresos, éstos
deberan elaborarse preferiblemente en impresién a doble cara y optimizando
el uso del papel.

EI CONTRATISTA sera responsable por los impactos, dafios, contaminacidn
o afectaciones ambientales que sean atribuibles a sus acciones u omisiones,
negligencia, impericia, incumplimiento de los controles establecidos o
ejecucion inadecuada de las actividades contratadas.

Obligaciones de!
IBAL

Poner a disposicién del CONTRATISTA la informacién que se requiera para
el desarrollo adecuado de sus compromisos contractuales.

Designar un supervisor del contrato, quien esta en la obligacion de verificar &l

cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contratista, recibir
a satisfaccion el insumo entregado por el CONTRATISTA cuando estos

cumplan con las condiciones establecidas en el contrato a suscribir.
PARAGRAFO El supervisor debera mantener una interlocucion permanente
y directa con el CONTRATISTA, exigir la ejecucién idénea y oportuna del

objeto contratado, Solicitar y recibir informacién técnica respecto de los
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bienes o elementos que suministre el CONTRATISTA en desarrollo del objeto
del contrato a suscribir, informar al ordenador del gasto cualquier irregularidad
o incumplimiento sea parcial o total del contrato, para tomar las medidas que
corresponden segun la Ley 1474 de 2011, rechazar el insumo proveido
cuande no cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y
compatibilidad establecidas en los términos de referencia y/o invitacién a

ofertar, y

supervision e interventoria del IBAL S.A. ESP OFICIAL y 1a ley.

3. Pagar 4l
disponibili

4. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran
para soiw?ntar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo
como ¢on

5. Adelantar

que sufran en desarrollo o con ocasion del contrato celebrado, y adelantar las

gestiones

6. Sin perjurch del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores

plblicos,

las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad
contractual.

7. Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y

gjecucién

existentes al momento de la oferta.

8. El supervisor, verificard el cumplimiento del pago al sistema de seguridad
Integrat y aportes parafiscales, mediante la presentacion de planillas de

auteliguid
suscrita p

corresponda.

9. Adelantar
eflos cum
promover
cuando d

10. Las demé
de la emp

pechniariTs y garantias que hubiese lugar.

demés obligaciones que le correspondan segun el manual de

CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las
dades presupuestales previstas para el efecto.

fecuencia de [a suscripcion del contrato a suscribir.
‘las acciones conducentes a obhtener la indemnizacion de los dafios

necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones

ontra el contratista o los terceros responsables, segun el caso, por

del contrato las condiciones tecnicas, econémicas y financieras

acion o presentacion de certificacién del page de sus aportes,
or el representante legal o revisor fiscal o el contador publico segln

revisiones periddicas del producto suministrado, para verificar que
plan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y
an las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes
chas condiciones no se cumplan.

$ obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratacion
resa y en la suscripcion del contrato.

Pago de ARL a
cargo del IBAL

APLICA

NO APLICA X
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De Conformidad con el Acuerdo 001 de[ 17 de novnembre de 2022 “por medio del
cual se modifica el acuerdo 001 del 14 de julio de 2020 que adopta el Manual de
Contratacién de ta empresa |baguerefia de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA
ESP OFICIAL y se dictan ofras disposiciones” las modalidades de seleccion de
contratistas esta enmarcada por cuantia. Para el caso particular aplica el Articulo
6. CONTRATACION DIRECTA numeral 1. “Cuando no exista pluralidad de
oferentes, bien porgue no existiere mas de una persona en condicion de ofrecer
lo bienes o servicios requeridos, debidamente comprobado, o cuando solo exista
' Fundamentos | Una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos
Juridicos de la | de propiedad. El director de [a division o seccién emitird concepto que valide esta

Modalidad de | condicion junto con el documento legal que refiere la condicién”.

Contratacién

Nombre del Carlos Andrés Camacho Acufia
Funcionario:
Cargo: Profesional Especializado 03
Dependencia: Gestion Tecnolégica
Nombre del John Jairo Bustos Goémez
”g Funcionario:
; Cargo: Profesional 02
Dependencia: CECOI
Autorizacion Uso
de Distintivos y |APLICA NO APLICA X
Logos de la
empresa
Proceso limitado | APLICA X NO APLICA
a MIPYMES
" Necesidad de
Contar con NO REQUIERE
interventor

Externo

P ’eosf‘:ggfsm DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO
. MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($239.518.598) MICTE.
Varjables Para la determinacién del presente presupuesto, se llevé a cabo un estudio de

mercado orientado a establecer los valores de los servicios Yy suministros

consideradas | .. eridos para el sistema de telemetria.

para calcular el

resupuest P s
P oﬁ?::uals °  asi mismo, se definié un presupuesto agotable por valor de $40.000.000

destinado & los items de suministros, para los cuales no se establecen cantidades
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especificas. Bn este sentido, se contemplan valores unitarios por cada item, con
fines de evaluacion.

De igual mar%ra, $e asigna un presupuesto agotable de $10.000.000 para la
atencion de servicios no previstos, con el fin de garantizar la continuidad
operativa del sistema,

Se determind con base a las cotizaciones solicitadas y se toma como referencia
el promedio de las tres propuestas relacionadas en el estudio de precios de
mercado (se anexa), para la solicitud de la disponibilidad presupuestal,
correspondientes a las siguientes Empresas:

ITEM EMPRESA VALOR
1 DCA INGENIERIA S.A.S 235.142.205
2 TECNOSITES S.A.S, 242.292.231
3 INGENIERIA EN PROYECTOS |  241.121.359
PROMEDIO 239.518.598

Forma de Pago y
Requisitos

Se efectuara el correspondiente pago a través de actas parciales y un acta final,
suscritas por| el Contratista y el Supervisor, en las cuales conste el valor del
suministro entregado y recibo a satisfaccién, a las cuales deberan adjuntarse las
facturas de cqbro, con sus respectivas entradas y salidas del area de almacén de
la empresa (en caso que aplique), todo previa presentacién de la factura,
certificacién y{/o paz y salvo con el régimen de seguridad social integral en salud,
pensiorjes y rjesgos profesionales del mes y pago de aportes parafiscales (Quien
tenga dicha qbligacién de lo contrario certificar por escrito que no esta obligado)
los cuales son necesarios para radicar la cuenta, por parte del CONTRATISTA,
fa cual debe Ter aprobada por el supervisor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Los pagos se ordenaran siempre y cuando existan las
entradas de Qienes actas de recibo a satisfaccion y visto bueno del supervisor del
contrato. La§ cuales se cancelaran, previo cumplimiento de los framites
administrativos a que haya lugar y expedicién de la obligacion y orden de pago.

PERIODOS DE ENTREGA: Se realizaran entregas parciales dependiendo de los

requerimient S que haga el supervisor del contrato, previa verificacién del stock
en plantas.

PARAGRAFQ SEGUNDO. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas
0 no se acompafian los documentos requeridos para el pago, el término para su
tramite interno solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en
debida forma o se haya aportado el dltimo de los documentos. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna
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naturaleza. Se deberan radicar antes del cierre contable fijado por el IBAL S.A.
ESP OFICIAL.

PARAGRAFO TERCERO. Ei contratista manifiesta que conoce los tramites
internos para pago establecidos por tipo de contrato en la Resolucién 076 del 11
de febrero de 2020, y su modificatoria, la cual se encuentra publicada en la pagina
institucional de la empresa.

= e

PARAGRAFO CUARTO Durante la gjecucién del contrato el supervisor, debera
diligenciar el formato de evaluacion y reevaluacién del contratista de acuerdo al
sistema integrado de gestién y a la resolucién que regula su procedimiento,
calificando los items alll descritos y obteniendo un puntaje final. La reevaluacién
sera el resultado de la ponderacion de los puntajes obtenidos en las evaluaciones
realizadas.

PARAGRAFO QUINTO El contratista debe tener en cuenta que en los tramites
de cuenta se descuenta los impuestos, tasas, contribuciones que exige la ley
conforme a las obligaciones tributarias del contratista. Es decir, en cada cuenta
se puede generar el descuento de retencion en la fuente, sobretasa bomberil,
RETEICA Y RETEIVA si aplica, en los porcentajes que contablemente
correspondan. Asi mismo, se descuenta el 2% del valor de la cuenta antes de
IVA, por concepto de tasa pro-deporte establecida en el acuerdo municipal 0017
del 05 de diciembre de 2021.

ses para la Evaluacion de Propuestas

Por tratarse de un proceso de contratacién directa, se procedera a la verificacion
del cumplimiento de requisitos juridicos, técnicos y econémico, que permitird
determinar que el invitado cumpla con los requerimientos de la entidad Vi
adicionalmente no desfase las condiciones econdmicas del mercado,
identificadas con el estudio de mercado.

e S

REQUISITOS DE PARTICIPACION - PROPONENTES CONTRATACION
DIRECTA.

Justificacion de
los factores de
seleccion

No encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con los principios legales
y constitucionales, afirmacién que se entendera hecha por el propanente con la
presentacion de |a propuesta.

Encontrarse inscrito y confirmado en el Sistema de Informacion de Proponentes

(SIP) de la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP

OFICIAL, como minimo el dia de la presentacién de la oferta, por lo cual el
ordenador del gasto invitaré al proponente que considere.

Por tratarse de un proceso de contratacion directa se validara que el proponente
invitado cumpla con todas las caracteristicas técnicas y juridicas exigidas para la
suscripcién del contrato
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No podra realjzarse invitacién a consorcios o uniones temporales

La forma, requisitos y presentacion de la propuesta, sera establecida en el
contenido de los términos de referencia establecidos para tal fin

REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL COMITE EVALUADOR.

El comité evaluador podra requerir documentos, los cuales no otorguen puntaje

y podran soli ‘itar la aclaracion de informacién cuando lo estimen necesario. Los

requisitos habilitantes (excepto aquellos que implique la mejora o correccién de

la propuesta y que fa invitacidn lo prohiba) podran ser requeridos por parte del
comité evaluador.

Requisitos Habilitantes

Capacidad
Juridica
(Documentos de
contenido
Juridico}

1.- CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: El oferente debera aportar
carta de presentacion de la oferta debidamente firmada y suscrita por el
representante legal de la persona juridica, en el anexo que se adjunte en la
invitacion a ofertar.

2.- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL: Se
aportara por parte de la persona juridica certificado de existencia vy
represejntaci%n legal, con fecha de expedicion de maximo treinta (30) dias
calendaﬁrio de antelacion a la fecha de entrega de la oferta.

2.1 Acreditar lun término minimo permanente de duracién de la sociedad, y/o
establecimiento de comercio de dos (2) afios, contado a partir def vencimiento
del plazo maximo para la ejecucion de! contrato.

2.2 Acreditar | la suficiencia de la capacidad del representante legal para la
presentacion de la propuesta y para la suscripcion del contrato ofrecido.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera
pre$entaﬁ adicionalmente copia del acta en la que conste la decision del
érgano s?ciai cofrespondiente que autorice al representante legal para la
presentacidn de la propuesta, la suscripcion del contrato, y para actuar en los
demas actos requeridos para la contratacion en el caso de resultar
adjudicatario.

2.3Acr§aditar‘ que el objeto social principal de la sociedad se encuentra
directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita
ala pers‘ona juridica la celebracién y ejecucion del contrato, teniendo en
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obiigaciories gue adquiere

3.-PODER: ‘ n caso gque la persona que firma la oferta no fuere el representante

legal del proponente, debera anexarse el respectivo poder indicando gue lo
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autoriza para presentar oferta; asi mismo se debe indicar de forma expresa la
facultad del apoderado para firmar el contrato, si es el caso.

4. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: Se debera adjuntar copia
de la fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de la persona
juridica.

5.- ACREDITACION PAGO SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS
PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR, SENA: Como requisito indispensable para la presentacion de la
propuesta la PERSONA JURIDICA debera acreditar el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Sena, mediante certificacion expedida bajo la gravedad del juramento,
por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley o
por el representante legal, dentro de un lapso de 6 meses (meses completos)
hacia atras, contados a partir de la fecha de presentacion de la propuesta, o en
su defecto a partir del momento de su constitucién si su existencia es menor a
este tiempo.

NOTA 1: En caso que aporte certificado expedido por el revisor fiscal, debera
aportar copia de la tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes
de contadores vigente expedido por la Junta central de contadores.

6.- CLASIFICACION RUT:
Se debe a llegar una copia del registro Unico Tributario ACTUALIZADO, indicando

la clase del régimen al que pertenece, para dar aplicacion al articulo 35 ley 788
de 2002 (Estatuto Tributario).

Su inscripcién se debe acreditar en cualquiera de los siguientes cédigos:

CODIGO| = .-~  DESCRIPCION =~ = .
Instalacion especializada de maquinaria y equipo
3320  |industrial

' 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria
Y equipo n.c.p

7.- CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES: Se debera presentar
Antecedentes Fiscales de la persona natural o del Representante Legal y de la

persona juridica, vigente, expedido con maximo 30 dias de antelacién a la fecha
de presentacion de la oferta.

8.- CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se debera
presentar Antecedentes Disciplinarios de |a persona natural o del Representante
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Legal si es persona juridica, expedido con maximo 30 dias de antelacion a la
fecha de presentacién de 1a oferta.

9.- CERTIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES: Se deberan presentar
antecedentes|judiciales de 1a persona natural o del representante legal y de Ia

persong juridica, con maximo 30 dias de antelacion a [a fecha de presentacion
de la oferta.

10.- CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL
(SRNMC). E[ proponente debera aportar pantallazo de no estar inscrito en el
SRNMC de Ia Policia Nacional de la persona natural o del representante legal de

la persana juridica, con maximo 30 dias de antelacién a la fecha de presentacion
de la oferta.

11.- Registrg Nacional de Deudores alimentarios morosos: De conformidad
con lo dlspuesto en el numeral 1 del articulo 6 de la Ley 2097 de 2021, el
proponente debera presentar certificacion de no estar inscrito en el Registro de
Deudores Alimentarios (REDAM), en caso de tratarse de persona natural, o del
representante Legal si se trata de persona juridica. El proponente debera realizar
la consulta y}escargar el certificado de deudores alimentarios REDAM a través
de la Carpeta Ciudadana Digital del Portal Unico del Estado Colombiano.gov.co;
Link https //carpetacsudadana and.gov.co/

12.- Cerhﬁcpcwn juramentada de no estar incurso en inhabilidad o
incom @atibii?dad. El contratista certificara bajo la gravedad de juramento gue se
entiende prestado con la firma del documento, que no se encuentra incurso
dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley,
que no tiene a la fecha de presentacion de la oferta deudas con las entidades del
municipio de ‘Ibagué, con la Contaduria Publica. En caso positivo sefialar si tiene

acuerdo de pago vigente indicando su fecha e identificacion con la entidad y
monto conciliado.

13.- Certificacion Cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo: El oferente interesado en participar de este proceso de confratacién
debera] presentar fa siguiente informacion, segln sea el caso:

Si es persqnal natural y/o juridica y tiene desde un (1) frabajador en
adelante: FTresentar certificacién suscrita por la persona natural y/o
representante legal si es persona juridica, en la que conste que cuenta con
politicas escrftas de seguridad y salud en el trabajo, encaminadas a la prevencién
de accidentes de trabajo, enfermedades laborales asi como la preservacion del
medio ambiente, promocion y proteccién de la salud de todos los trabajadores
gue tenga a sU cargo y que prestaran los servicios al IBAL S.A. E.S.P CFIiCIAL,
asi mismo indicaran que no tendran sub contratistas, sin importar la relacién

contractual qFJe posean y gue cuentan con programa de capacitacion en
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seguridad y salud en el trabajo, procedimientos e instructivos de seguridad v
salud en el trabajo.

Si es personal natural y/o juridica y no tiene ni un trabajador a su cargo:
Presentar certificacion suscrita por el futuro contratista en la que indica que
acepta y acoge las politicas de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A.E.S.P
OFICIAL, encaminadas a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades
laborales asi como la preservacion del medio ambiente, promocién y proteccion
de la salud, participar de los programas de capacitacién en seguridad y saiud en
el trabajo, asi como también acoger los procedimientos e instructivos de
seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

Documentos de
Contenido
Técnico (Si aplica
al proceso)

1. PROPUESTA ECONOMICA

Se aportara en archivo pdf firmada por la persona natural o por el Representante
Legal si es persona juridica a través de la Plataforma del SECOP |I. La propuesta
debera efectuarse conforme con el ANEXQ, cumpliendo todas las caracteristicas
técnicas exigidas en el presupuesto. Con su presentacion el oferente manifiesta
que conoce las condiciones técnicas de la contratacién.

2. CERTIFICACIONES

El oferente debera aportar las siguientes certificaciones para acreditar que cuenta con la
capacidad técnica para desarrollar ¢l contrato.

a. El oferente debera aportar certificacion, acreditacion o documento equivalente
expedido por el fabricante o desarrollador del software utilizado para la
implementacién del sistema SCADA, mediante el cual se acredite su condicién de
integrador, © socio, o partner o miembro autorizado para la implementacion,
integracion, configuracién o soporte de las soluciones tecnoldgicas del fabricante

b. El oferente debera aportar certificacién donde manifieste que cuenta con los
softwares necesarios para el mantenimiento, configuracion de los equipos del
sistema de telemetria con gque cuenta el IBAL.

c. Aportar certificacién de que dispone del personal, suministros, equipos
necesarios para realizar las caracteristicas técnicas del contrato. Para ello
debera acreditar que minimo una persona a su cargo esta entrenada en el
manejo y programacion de los PLCs utilizados en loas RTUs del IBAL, los
cuales son del fabricante siemens.

d. Expedir garantia de calidad de todos los materiales y equipos que va a

proveer; por un lapso de dos (2) afos, y en caso de dafio o de mala calidad
del elemento, este sera cambiado por uno totalmente nuevo, de las mismas

caracteristicas del que presenté falencias, y su cambio se compromete a
hacerlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud
formalmente elevada por el supervisor del contrato. Su incumplimiento se

entiende como falta a las obligaciones del contrato y generara la imposicidn

Pagina 26 de 32

"".

—3"-5;(.



BAL

————— AR OTIEM, ——

cODIGO: GJ-R-001

ESTUDIO DE NECESIDAD

o FECHA VIGENCIA:
I 2026-08-27
> 1 N SISTEMA INTEGRADO DE VERSION: 16

GESTION

Pagina 27 de 32

de sanciones segln lo estime el supervisor designado. El proveedor debera
indicar las condiciones de la garantia.

3.- ANEXO TECNICO

El oferente debera aportar el anexo técnico establecido en el proceso, en el que
indica lo ofertado.

Para elicaso de los suministros, ademas de sefialar las caracieristicas de los

suministros

debera aportar la ficha técnicas de los equipos ofertados a

suministrar para verificar que cumplan con las caracteristicas técnicas exigidas
enel priocescﬂ.

No aplica, de ‘f:onformidad con el articulo 11 del Acuerdo 001 de 2020, portratarse

Capacidad de un proceso de contratacién directa no se requerirda registro Unico de
Financiera propongnteslpara verificar requisitos de experiencia, capacidad juridica,
capacidad financiera y capacidad organizacional.
Capacidad
Organizacional No aplica
' | EXPERIENCIA GENERAL
Se exig}irén maximo tres (03} contratos celebrados con entidades publicas o

Experiencia
(General y
Especifica)

privadas, cuyo objeto contractual y/o alcance corresponda a la implementacién o

suminisjnro 0
telemetria o

instalacién o mantenimiento de sistemas de medicién o regulacion o
onitoreo en plantas de tratamiento de aguas cuya sumatoria sea

igual o exceda el 100% del presupuesto oficial, expresado en SMLMV.

NOTA f: Los contratos que se aporten para acreditar la experiencia general y
especifica, deben estar debidamente inscritos en el RUP del oferente. Por tal
razén se deberé indicar expresamente en la oferfa el nimero consecutivo con el
cual se identifican en el RUP,

NOTA 2: Lo

s contratos que aporte el oferente tanto para la experiencia general

como la especifica, deben estar identificados con el clasificador de bienes y

servicios en el tercer nivel, en alguno de los siguientes codigos:
CLASIFICACION - CLASE _
L AUNSPSC : SR LT
831123 Servicios de transmisidn éptica {ocx)
831018 Monitoreo de la calidad de la energia
811115 Servicios de desarrollo de aplicaciones
para servidores de internet / intranet
721542 Servicio de instalacidon y mantenimiento
de instrumentos © medidores
A Servicio de soporte del eje de sistemas
731518 satelitales
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NOTA 3: Nota: En el caso de que la experiencia en SMMLV acreditada en el
presente proceso haya sido ejecutada en calidad de consorcio o unién temporal
se tomara Unicamente como experiencia de cada integrante el valor afectado por
el porcentaje de participacion en el consorcio o unioén temporal acreditado y se
tomaran las cantidades al 100% de lo ejecutado por el consorcio o unién
temporal.

NOTA 4: Para calcular la experiencia general y especifica del proponente se
actualizara el valor de los contratos aportados al SMMLV, de la siguiente manera:

VFC/SMMLYV

VFC= Valor final del contrato
SMML= Salario minimo vigente para el afio de finalizacién del contrato

VE= VFCS * SMMLV

VE= Valor de la experiencia

VFCS= Valor final del contrato en salarios

SMMLV= Salario minimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal
(2026)

Para el calculo del valor del contrato en salarios minimos mensuales, se presenta
la tabla de evolucion del salario minimo mensual de manera sucesiva a titulo de
ejemplo:

PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 516.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00
Enero 1de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00
Enerc 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2020 §77.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 908.526.00
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 1.000.000.00
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 1.160.000.00
Enerc 1 de 2023 a Dic. 31 de 2024 1.300.000.00
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2025 1.4223.500.00
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2026 1.750.905.00
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Nota 5: Para
aportar: Copi

respectivo contrato y/o certificacion de experiencia expedida con posterioridad a
la fecha de terminacion del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccién de
la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion

de hacerlo.
Para efectos

junto con copia del acta final y/o de liquidacién del respectivo contrato y/o

Certificacion
del Contrato
debidamente

Proponente debera aportar, ademas, la certificacion de facturacién expedida con

posterioridad
contador pub
con la copia

vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que
hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

Nota 6; No

pretenda acr
haya subcon
contratos de

acreditar experiencia con el sector pfblico, el proponente debera
a del contrato junto con copia del acta final y/o de liquidacién del

de acreditacion de experiencia entre particulares Copia del contrato

Je experiencia expedida con posterioridad a la fecha de terminacién
en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada
suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo. El

a la fecha de terminacién del Contrato emitida por el revisor fiscal o
ico del Proponente que acredita la experiencia, segln corresponda,
de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios

seran consideradas la experiencia (general y especifica) que se
editar con convenios interadministrativos para cuyo desarrollo se
tratado [a totalidad de la ejecucion del contrato y no se aceptaran
administracién delegada, ni auto certificaciones de experiencia.

Evaluacion

Factores de
—~. Escogenciay
Calificacién

Por tratarse de un proceso de contratacion directa, en el acta se verificara que el oferente
cumpla con los requisitos de contenido juridico, asi como también requisitos de contenido
técnico y que su propuesta econdmica no supere el presupuesto oficial de la entidad, so

pena de incurr

ren causal

Otros para proceso de contratacion

Causales de
Rechazo de
Propuesta

Sera motivo de rechazo de la propuesta la que adolezca de alguna de las siguientes
irregularidades:

a) Si el proponente se encuentra incurso en alguna de fas prohibiciones, inhabilidades e
incompa}tibi]id?des sefialadas por la Constitucion y la ley. Para el caso de Consorcios y
Uniones Temqorales, aplica para cada uno de los integrantes,

b) Ninguna pegona natural y/o juridica podrg presentar simultaneamente mas de una (1)

propuesta. La
¥ la exclusion

¢) Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la presente invitacidn.
d) Cuando la propuesta econdémica supere el presupuesto oficial, o supere el valor del

L

presupujesto oficial de algin item, o no cumpla las exigencias técnicas establecidas, o se

compruebe pr
presupuesto p

e) Cuapdo la propuesta sea entregada extemporaneamente conforme al tiempo

establecido p

f) Cuando las propuestas sean enviadas por fax.

articipacion de un proponente en varias propuestas, dara lugar al rechazo
el proceso selectivo al proponente

cio artificiaimente bajo o sobrecostos debidamente comprobados, en e
esentado.

ra presentarla.
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g} Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representar a la
persona juridica oferente, o cuando tenga limitacion en cuantia para representar a dicha
persona.

h) Si el Objeto Social del proponente no tiene relacion con la naturaleza del objeto a
contratar.

i)Cuando en |la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o servicios relacionados
en el Anexo de la propuesta econdmica.

) No diligenciar todas las especificaciones técnicas minimas exigidas que se encuentran
en el Anexo respectivo, 0 no cumplir con una o mas de las relacionadas.

k) Cuanhdo el proponente modifique, no incluya o adicione, items, cantidades, unidades o
cualquier informacion establecida en el Anexo oferta econdmica.

I) Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacién indicadas
dentro de los presentes términos de referencia.

m) Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que contengan datos
NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se reserva el derecho
de verificar la informacion aportada por los oferentes y de RECHAZAR las propuestas en
las cuales se incluya informacidn y/o soportes inconsistentes o que no correspondan a la
realidad y por ende atenten contra el principio de la buena fe consagrados en el articulo
83 de la Constitucién Politica.

n} Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disolucién
y/o liquidacién de Sociedades

o) Cuando el comité evaluador realice requerimientos de subsanacion de documentos &
los proponentes y estos no sean presentados dentro del término indicado en el
cronograma dei proceso.

R} En las demas circunstancias sefialadas expresamente en la invitacion a ofertar.

Factores de
Desempate

Soporte de la
estimacion,
tipificacién y
asignacién de los
riesgos.

NG APLICA

De conformidad con el documento externo GJ-E-001 del proceso Gestién Juridica v
Contractual los riesgos asociados al proceso se elaboraran en concordancia con Io
establecido en el "Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los procesos
de contratacion” de Colombia Compra Eficiente, ta tipificacion, asignacién y estimacion
de los riesgos previsibles en la contratacion, son los siguientes:

Se anexa matriz de riesgos, registro GJ-R- 066 Matriz de Riesgos Procesos de
Contratacion

{

I
¢

Garantias a
Constituir

El IBAL solicitara al oferente y contratista en los casos expresamente sefialados la
obligacion de constituir las garantias con el fin de amparar el cumplimiento de sus
obligaciones. Las garantias se constituiran en poélizas expedidas por comparijas de
seguros legalmente autorizadas.

a.- Cumplimiento: Este amparo cubre a la Empresa de los perjuicios derivados de: (a)
el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al
contratista; (b) el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento
es imputable al contratista; (c) los dafos imputables al contratista por entregas parciales
de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las
multas y de fa clausula penal pecuniaria. Esta se exigira por un valor minimo equivalente
al veinte (20%) del valor del mismo y con una vigencia igual al término de ejecucién
contractual y seis (6) meses mas.
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b.- Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Empresa por los perjuicios derivados

de la deficiente calidad del servicio prestado. Debera constituirse por minimo el veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, que cubra el término del mismo y un afio mas, se debe
tener enicuenta que para su fijacion se debe determinar el servicio suministrado

calidad y el cor
de un contrato.
el término del
elemento sumi

Firma director

c.-Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo debe cubrir la

recto funcionamiento de los bienes que recibe la Empresa en cumplimiento
Debera constituirse por minimo el (20%) del valor del contrato, que cubra
mismo y un afo més. La fijacidn se haré tenfendo en cuenta ef bien o
nistrado. .

" 1eRevisoy D
Aprobd :
Nombre del JUAN CARLOS AYALA ARIAS
Director:
Cargo: - DirectopRlaneacion
Firma de quien / 7
Proyectd: / . /
Nombre: JOHN JAIROBY&FOS GOMEZ
Cargo: ProfesiongFUniversitario 2
OBLIGACIONES ADICIONALES SIG
— IS0 14001 (Ambiental) - ISO 45001 (SST)
Aplica Aplica ﬁ
No Aplica No Aplica
Firma funcionario; Firma funcig

A:
H A N B

\,\J’ m{% NG

a_\‘ ! A
U

Nota: Si aplica estas obligaciones adicionales de acuerdo al objeto del contrato deberan de

incluirse en el recuadro

de obligaciones del contratista.

SN
Funcionaria Nombre veiB®
Aprobado Juridicamente \ b
(secretario general) Dr German Dario Fonseca S.
3
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Reviso Juridicamente (Profesional | Dra Sandra Magaly Leal
0 Asesor encargado del proceso)

Aprobacion Condiciones
Tributarias (Profesional Esp. |
Contabilidad e Impuestos)

Certificacién PAA

Certificado Contabilidad

Certificacién talento humano para OPS

Certificacion plan de medios

Concepto técnico de directores o lideres para procesos con Unico oferente

Matriz de riesgos

Estudic de Mercado con cotizaciones

x| K

Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Disefios

Planos

Licencias - permisos

Presupuesto con APU

Desglose del AIU

Matriz de Coordenadas de Obra

Ofros
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ANALISIS

£ (o PARTE IMPOSITIVA DE CODIGO:GF-R-257
ESTUDIOS DE NECESIDAD FECHA VIGENCIA:

IBAL sl | o
smoes —— | i | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 02

OBJETO DE CONTRATO

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE

_ |MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO,
.-|OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE

TELEMETRIA'Y COMUNICACIONES DE LA
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL,
INCLUYENDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE
EQUIPOS Y/O RESPUESTOS Y DEMAS ACCIONES
NECESARIAS PARA GARANTIZAR SU
CONTINUIDAD Y OPTIMO FUNCIONAMIENTQ

CONTRATO GRAVADO CQ

N IVA

X

CONTRATO EXENTO O EXCLUIDO DE IVA

e

ACTIVIDAD CIIU

3320/ 4659
*Instalacion especializada de maquinaria y equipo
industrial
* Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y
equipo n.c.p

TIPO DE CONTRATO

SERVICIO, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO

MES

AGOSTO

NO

2026

IMPUESTOS CONTRATO

RETEFUENTE (subtotal contrato)

DECLARANTE

4% /2.5%/10% 0 11%

NO DECLARANTE

6% /3.5%/10% 0 11%

DECLARANTES DE IVA
RETEIVA {base IVA)

15%

RETEICA (subtotal contrato)

6*1000 /4.5*1000

BOMBERIL (base reteica)

6%

TASA PRODEPORTE (subtotal contrato)

2%

=STAMPILLAS PRO-CULTL

JRA 1.5% (subtotal contrato) X

ESTAMPIL.LAS PRO-DOTACION y funcionamiento de

los centros de hienestar del anciano 2.0% (subtotal X
contrato)
IESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 0.5%

. ~ontratos de obra, consultorla e interventoria) (valor N/A
contrato}

RETENCION POR !MPUESTO AL|TIMBRE 1% (

Base 6.000 UVT) N/A
CONTRIBUYCION (Contratos de obra) N/A

/%/HMA

ARINA YAR 08T
leer Especialigadoi02
CONTABILIDAD E MPUEST

Técnico Administrative 03 (E)

K—--.

0s







