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FORMATO INFORMACION PRELIMINAR PARA ESTUDIOS PREVIOS.

ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR EL PROCESO CUYO OBIJETO ES
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a monto agotable de PTAP, PTAR, sistemas
hidrdulicos, equipos de bombeo y componentes asociados del Centro Agroindustrial del Meta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 numerales 7y 12 de la Ley 80 de 1993, los articulos 2y 8 de
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA presenta el presente
estudio previo de conveniencia y oportunidad.

DESCRIPCION
ITE ASPECTO
M
01 El Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Centro

Agroindustrial del Meta (CAM), sedes El Hachon y Los
Naranjos, desarrolla actividades misionales de
formacion profesional integral en dreas agropecuarias,
agroindustriales y ambientales, que requieren el uso
permanente del recurso hidrico para consumo
humano, uso doméstico, pecuario, agricola y procesos
institucionales asociados a laboratorios, unidades
productivas, servicios de alimentacién vy dreas
administrativas.

En la sede El Hachdn, el abastecimiento de agua se
realiza mediante captacion de aguas subterraneas
Justificacion fje la Necesidad que se autorizada por la Corporaciéon Auténoma Regional
pretende satisfacer. CORMACARENA mediante la Resolucion PS-G
1.2.6.15.0714 del 27 de mayo de 2015, modificada por
la Resolucidon PS-GJ 1.2.6.19.3245 de 2019, y cuyo
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA
fue aprobado mediante  Resolucion  PS-GJ
1.2.6.22.1871 del 27 de diciembre de 2022
(Expediente 5.37.2.07.036), estableciendo metas,
indicadores y obligaciones de seguimiento por un
periodo de cinco (5) afios.

En la sede Los Naranjos, el sistema de abastecimiento
y tratamiento igualmente se encuentra sometido al
régimen de concesidén y control ambiental vigente,
debiendo garantizar el cumplimiento integral de la
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normatividad ambiental aplicable en materia de
captacion, potabilizacién y vertimientos.

De conformidad con los articulos 79 y 80 de la
Constitucién Politica, la Ley 99 de 1993, la Ley 373 de
1997, el Decreto 1076 de 2015, la Resoluciéon 1257 de
2018, la Resolucién 0631 de 2015 y la Resolucion 2115
de 2007, el titular de una concesién de aguas
subterraneasy permiso de vertimiento estd obligado a
garantizar el uso eficiente del recurso, el
mantenimiento adecuado de las estructuras
hidraulicas, la prevencién de impactos ambientales y
el cumplimiento de los pardmetros sanitarios vy
ambientales  establecidos por la  autoridad
competente.

éQué se necesita?

Se requiere la ejecucion del mantenimiento
preventivo y correctivo integral de los sistemas
hidricos institucionales en ambas sedes, incluyendo:

e Pozo profundo.
e Sistemas de bombeo y tableros eléctricos.

e Plantas de Tratamiento de Agua Potable —
PTAP.

e Tanques de almacenamiento y su lavado y
desinfeccién.

e Redes internas de distribucion.
e Sistemas de macro y micromedicidn.

e Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales —
PTAR / STAR.

e Trampas de grasas.
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e Sistemas de bombeo de aguas residuales.

e Campo de infiltracidn y estructuras asociadas.

¢Por qué y para qué se necesita?

e lLa -ejecucion de estas actividades es
indispensable para:

e  Garantizar la eficiencia hidraulica del sistema de
captacion.

e  Proteger la estabilidad del acuifero concesionado.

e Cumplir las metas del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua — PUEAA.

e Asegurar la calidad del agua para consumo humano
conforme a la Resolucién 2115 de 2007.

e Cumplir los limites maximos permisibles de
vertimiento establecidos en la Resoluciéon 0631 de
2015.

e Prevenir obstrucciones, colmataciones y reboses
en redes y trampas de grasas.

e Evitar deterioro estructural de la infraestructura
hidraulica.

e Reducir pérdidas hidraulicas y consumo
energético.

e  Prevenir riesgos ambientales y sanitarios.

e  Evitar procesos sancionatorios conforme a la Ley
1333 de 20009.

La omision del mantenimiento integral podria configurar
incumplimiento de los actos administrativos ambientales
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vigentes y comprometer la responsabilidad administrativa
del SENA frente a la autoridad ambiental.

¢Qué se espera obtener con la contratacién?
e Con la ejecucion del contrato se espera:

e  Garantizar la sostenibilidad técnica y ambiental del
sistema hidrico institucional.

e Mantener la eficiencia de los sistemas de bombeo
y tratamiento.

e Asegurar el cumplimiento de obligaciones
derivadas de la concesién y permisos ambientales.

e Reducir riesgos de afectacién al recurso hidrico
subterrdneo.

e Asegurar continuidad del servicio institucional.

e  Cumplir metas e indicadores establecidos en el
PUEAA aprobado por CORMACARENA.

Anilisis de conveniencia

Dada la complejidad técnica de los sistemas hidraulicos,
eléctricos 'y de tratamiento involucrados, 'y
considerando que las actividades requieren conocimiento
especializado en hidrdulica de pozos profundos, sistemas de
bombeo, procesos fisicoquimicos vy biolégicos de
tratamiento, normatividad ambiental y control operacional,
la contratacién de un servicio especializado a todo costo
constituye la alternativa mas conveniente y eficiente para
garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad
operativa del sistema.

Asimismo, la necesidad es recurrente, dado que el uso del
recurso hidrico es permanente y continuo en el desarrollo
de las actividades misionales del Centro Agroindustrial del
Meta, por lo que el mantenimiento periddico constituye una
medida preventiva indispensable y no una actuacién
eventual.
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02 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a monto agotable de PTAP, PTAR, sistemas
Descripcion del objeto a contratar. hidraulicos, equipos de bombeo y componentes
asociados del Centro Agroindustrial del Meta.
03 Tipo de contrato. Menor cuantia
04 kildémetro 12 via Puerto Lépez sede Hachdn
. L. kilbmetro 13 via Granada — San Juan de Arama
Lugar de ejecucion.
05 | Especificaciones técnicas minimas Se adjunta formato con especificaciones.
requeridas con cédigos ORIONS y SECOP
ajustadas al Plan Anual De Adquisiciones
(PAA) Vigente.
06 El plazo de ejecucién del contrato sera de 1 mes no podra
exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir del
. .. cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,
Plazo ejecucion del Contrato. L . ., . .,
legalizacidn y ejecucion (registro presupuestal y aprobacién
de la garantia Unica).
CDP 3026
Rubro: C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE
BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA
PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
Valor CDP: $790.947.576,00
CcbpP
Valor Disponible Linea a utilizar CDP: $710.947.576,00
Valor del proceso: $ 295.154.282,50
07 El presupuesto disponible por la entidad es de: El valor total

Valor y Forma de Pago.

de la contratacién es de 295.154.282,50, distribuidos

de la siguiente manera:

ESTABLECER PLAN DE PAGOS
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(15)

a)

b)

<)

d)

f)

g)

h)

EL SENA, cancelard al CONTRATISTA, mediante Unico
pago segln servicios prestados, dentro de los Quince

dias habiles siguientes a la presentacion de la

factura, previa certificacién de recibo a satisfaccién del
objeto y obligantes de la orden expedida por el
funcionario encargado de ejercer la supervisién del
contrato y previo cumplimiento de los siguientes
requisitos que a continuacion se describen:

Comunicaciéon  radicada  (oficio  remisorio,
elaborado por el supervisor dirigido al Coordinador
del Grupo Mixto).

Factura original debidamente diligenciada, segln
corresponda a la calidad del contribuyente, dando
estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el Articulo 617 del Estatuto Tributario,
incluyendo en la factura el numero del contrato
objeto de facturacién, nombre y NIT de la entidad
contratante.

Actas de inicio, acta de recibo parcial y definitivo de
los elementos y cumplimiento de obligaciones
contractuales, suscrita por el supervisor y el
contratista.

Pélizas y acta de aprobacién de pélizas.
Certificacion bancaria

Documento que acredite que EL CONTRATISTA se
encuentra al dia en el pago de aportes y al Sistema
de Seguridad Social Integral, acompafiado de las
planillas de pago del periodo correspondiente, de
acuerdo con lo establecido en el Art. 23 de la Ley
1150 de 2007, en caso de estar obligado.
Certificacion de paz y salvo expedida por el
contratista, en la cual se haga constar estar al dia
en el pago de aportes al SENA y Cuota de
Aprendices, cuando a ello hubiere lugar.

Copia de la comunicacion de aceptacion de oferta
o contrato con el correspondiente registro
presupuestal.

Acta de liquidacién del contrato proyectada por el
supervisor, si se requiere, como en los casos en que
quedan saldos a favor del SENA, una vez verificada
la relacién de pagos con la Tesoreria, analizado el
estado de ejecucién del contrato y comprobado el
cumplimiento de las obligaciones contractuales,
suscrita por el Ordenador del Gasto y el
Contratista, con el visto bueno de quien
desempefia el rol juridico en la dependencia,
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dentro del mes siguiente a la suscripcién del acta
de recibo definitivo. Con esta acta se realizara el
pago final que corresponda de ser necesario.

j)  Prorrogas, Adiciones, suspensiones y reinicios si
fuere el caso, con sus respectivas pdlizas y actas de
aprobacién de pdlizas.

k) Carta de designacién o reasignacién del supervisor.

El SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que en
materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las
cuales sea su obligacion efectuar la retencion. En los demds
casos, el contratista debera cumplir con el pago de los
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la
presente contratacion.

El SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que en
materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las
cuales sea su obligacion efectuar la retencion. En los demds
casos, el contratista deberda cumplir con el pago de los
impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la
presente contratacidn

Una vez reunida la documentacién pertinente para el inicio
del tramite del pago, el contratista deberd atender lo
estipulado en la Circular N°01-3-2020-000054, donde debe
conformar dos archivos de la siguiente manera GESTION
FINANCIERA Y GESTION CONTRACTUAL:

GF_NIT_RP_MES_ANO.pdf
GC_NIT_RP_MES_ANO.zip

Estos documentos deberan ser auténticos, legibles, y
completos. Tenga en cuenta, se entiende la titularidad y la
aprobacién del Contratista una vez suba el documento a la
plataforma de SECOP I, por lo que no es necesario la firma.
Es necesario que cada Contratista realice personalmente
esta actividad siendo cuidadoso con la informacién
registrada, que se encuentren en el orden establecido y se
encuentren en formato pdf o en zip

Antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la
entidad, revise la informacién consignada y el documento
sea el que realmente va a enviar. De cometerse un error
genera reprocesos y demora en el tramite del pago.
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Para los pagos, si es persona juridica en los procesos de
adquisicién de bienes, obras y servicios, el Supervisor
verificard que dentro del archivo GESTION FINANCIERA se
encuentre la Certificacion del pago de los aportes
parafiscales no mayores a 30 dias, firmadas por el Revisor
Fiscal o Representante Legal, asi como el soporte de la
planilla de pago de la seguridad social.

Si es persona natural se debe remitir el soporte de pago de
su seguridad social del mes anterior del periodo objeto del
cobro.

Si el contratista o proveedor es clasificado como
responsable de IVA, entregard factura de venta o
documento equivalente, siempre que cumpla con lo
establecido en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

Este documento es escaneado y subido como un tercer
documento en SECORP I, siguiendo la estructura:

FV_N° Factura_NIT_RP_MES_ANO.pdf

Solamente se CONFIRMA el “registro de la factura”, cuando
se encuentren los documentos cargados en SECOP II; en ese
momento se darda ENVIAR A LA ENTIDAD. Si comete error,
BORRE el registro y vuelva a efectuar la actividad hasta que
se encuentre seguro que estan completos los documentos y
son los documentos que va a presentar como soporte de la
cuenta de cobro o factura.

Si se envia a la entidad antes de haber subido la totalidad de
los documentos, se crea automaticamente otro PAGO, lo
cual solo puede ser corregido por el Supervisor del Contrato,
lo que acarreard demora en el tramite y su posterior pago.

El Supervisor de Contratos, utilizando su usuario y
contrasefia, revisa los documentos que han sido enviados
por los Contratistas por medio de SECOP I, este aprobara o
rechazard la solicitud de pago enviada por el contratista;
para esto tendrd en cuenta el cumplimiento de las
obligaciones contractuales suscritas en contrato o convenio,
la idoneidad de los documentos enviados por el contratista
y el cumplimiento de fechas.

El Supervisor de Contratos enviard solicitud de inicio de
tramite de pago por todos los demds conceptos
correspondiente a adquisicion de bienes, obras y servicios,
al Nominador una vez se cumpla el trdmite correspondiente.

Centro Agroindustrial del Meta
Direccion km 12 via Puerto Lépez, Ciudad Villavicencio - PBX 57 601 5461500

Oy off
@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011V.010



[ 4
SENA

N

Cargas Administrativas: El contratista asumird el valor de la
expedicién de pdlizas y demds gastos administrativos
relacionados con la ejecucion del contrato.

Cargas Tributarias: En razén a la ejecucidn del presente
contrato, el contratista debera asumir todas las cargas
tributarias que se generen con ocasién de la celebracién
del contrato tales como retencion en la fuente, reteica,
reteiva y demas a que hay lugar y este obligado segun las
disposiciones legales vigente para tal efecto.

08

Obligaciones especificas del Contratista.

a. Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo a
monto agotable de las PTAP, PTAR, STAR, pozos
profundos, trampas de grasa, tanques de
almacenamiento de agua, sistemas hidraulicos, equipos
de bombeo y componentes asociados del Centro
Agroindustrial del Meta — sedes El Hachén y Los
Naranjos, de conformidad con las especificaciones
técnicas, requerimientos del supervisor y normatividad
ambiental, sanitaria y técnica vigente.

b. Realizar diagndstico técnico inicial de los sistemas
objeto de intervencion, identificando estado operativo,
fallas evidenciadas, componentes deteriorados y
necesidades de mantenimiento, presentando informe
técnico al supervisor del contrato.

c. Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo del
pozo profundo, incluyendo actividades de inspeccion,
limpieza, extraccidn e instalacion de bomba
electrosumergible cuando se requiera, revision de
cabezal sanitario, tuberia de impulsidn, valvulas,
accesorios hidraulicos, sistema eléctrico asociado y
pruebas de funcionamiento.

d. Garantizar el correcto funcionamiento de las Plantas de
Tratamiento de Agua Potable — PTAP, mediante
mantenimiento de sistemas de bombeo, dosificacion,
filtracion, desinfeccidn, valvulas, tableros eléctricos y
demds componentes operativos.

e. Realizar lavado, limpieza y desinfeccién de tanques de
almacenamiento de agua potable conforme a la
Resolucién 2115 de 2007 y demas normas aplicables,
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entregando soporte fotografico y certificado de
limpieza y desinfeccién cuando aplique.

f.  Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo de las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR y/o
STAR, incluyendo limpieza de unidades, revision de
sistemas de aireacion, bombeo, tuberias, valvulas,
trampas, accesorios y retiro de lodos cuando sea
requerido.

g. Realizar mantenimiento y limpieza periddica de
trampas de grasa, garantizando la extraccidn,
recoleccion, transporte y disposicion final adecuada de
residuos y grasas retiradas, conforme a la normatividad
ambiental vigente.

h. Garantizar que los residuos generados durante la
ejecuciéon del contrato sean manejados y dispuestos
adecuadamente mediante gestor autorizado cuando
aplique, entregando los respectivos soportes y
certificados de disposicién final.

i. Atender oportunamente las  solicitudes de
mantenimiento correctivo realizadas por el supervisor
del contrato, especialmente aquellas relacionadas con
fallas criticas que afecten el abastecimiento de agua,
funcionamiento de los sistemas de tratamiento o
generen riesgo ambiental o sanitario.

j. Suministrar bajo la modalidad de todo costo la mano de
obra, herramientas, equipos, materiales, insumos,
elementos de proteccién personal, repuestos y demds
recursos necesarios para la correcta ejecucion de las
actividades contratadas.

k. Disponer de personal técnico idéneo y capacitado en
mantenimiento hidraulico, electromecanico y sanitario,
garantizando el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion
contractual incluyendo cumplimiento de requisitos de
trabajo seguro en alturas, riesgo eléctrico y espacios
confinados cuando aplique.
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I.  Presentar informes técnicos periédicos y finales que
incluyan como minimo:
e actividades ejecutadas,
e diagndstico realizado,
e registro fotografico antes, durante y después,
e relacién de repuestos instalados,
e cantidades ejecutadas,
e recomendaciones técnicas,
e soportes de disposicién final,
e pruebas operativas realizadas,
e evidencias de funcionamiento.

m. Garantizar que las actividades ejecutadas contribuyan
al cumplimiento de la Resolucién 0631 de 2015,
Resolucién 2115 de 2007, Decreto 1076 de 2015 y
demds normatividad ambiental y sanitaria aplicable.

n. Responder por dafios ocasionados a equipos,
infraestructura, redes hidraulicas o sistemas
intervenidos por acciones u omisiones atribuibles al
contratista durante la ejecucion del contrato.

0. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del
contrato y ejecutar las actividades conforme a los
requerimientos técnicos definidos por la Entidad
durante la vigencia contractual y hasta agotar el
presupuesto asignado.

p. Atender emergencias operativas relacionadas con los
sistemas objeto del contrato cuando sean requeridas
por la Entidad, dentro de los tiempos de respuesta
definidos por el supervisor.

g. Ejecutar las actividades minimizando interrupciones en
el suministro de agua potable y operacién de los
sistemas institucionales, coordinando previamente con
el supervisor cualquier suspensién requerida.

r. Realizar pruebas de funcionamiento posteriores a cada
intervencion  técnica, garantizando la correcta

operacion de los equipos y sistemas intervenidos.
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s. Cumplir con los lineamientos institucionales del
Sistema de Gestion Ambiental y Sistema de Gestion de
la Energia del SENA durante la ejecucion contractual.

t.  Garantizar disponibilidad operativa para atencién de
requerimientos en las sedes El Hachén y Los Naranjos
durante la ejecucién contractual.

OPERACIONAL: Posibilidad de fallas en la ejecucion de las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo,
derivadas de errores técnicos, intervencién inadecuada de
equipos, incumplimiento de cronogramas o deficiencia en el
personal asignado.

ECONOMICO: Variacién en los costos de transporte,
insumos, repuestos, materiales electromecdnicos o
guimicos requeridos para la ejecucién del contrato.

DE LA NATURALEZA: Eventos imprevisibles e irresistibles
tales como inundaciones, tormentas eléctricas, sismos,
deslizamientos, fallas externas del sistema eléctrico o
situaciones de orden publico que afecten la operacién de los
sistemas.

Posibles riesgos técnicos.

FINANCIERO: Riesgo asociado a variaciones econémicas que
afecten el equilibrio financiero del contrato, incremento de
costos de insumos, transporte, materiales o repuestos
requeridos para la ejecucidn contractual.

AMBIENTAL: Posibilidad de afectacién ambiental derivada
de vertimientos no controlados, manejo inadecuado de
residuos, derrames, reboses o fallas operativas durante la
ejecucidén de las actividades de mantenimiento.
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10 Se adjunta

Andlisis del riesgo, debe ser de acuerdo a

la matriz que dispone Colombia Compra

Eficiente, se allega el link.

https://www.colombiacompra.gov.

co/sites/cce_public/files/cce_documents/

matriz_riesgos.doc
11 | Dependencia que requiere la contratacién | Ambiental y administracion
12

Linea o numeral al que pertenece en el
PAA al que pertenece la necesidad

72154
022;
73152
108;
47101
600;
47101
600;
81141
807;
73152
108;
73152
115;
76121
504,
70171
707;
55121
718;

Prestar el
servicio de
mantenim
iento
preventiv
oy
correctivo
a monto
agotable
de PTAP,
PTAR,
sistemas
hidraulico
s, equipos
de
bombeo y
componen
tes
asociados
del Centro
Agroindus
trial del
Meta.

S
295.154.2
82,50

Héctor
Eduardo
Ruiz
Mondra
goén

hruiz@sena.

edu.co
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AREA
SOLICITANTE
(area técnica)

NOMBRES

FIRMA

Centro
Agroindustrial
del Meta -
Administracién
dela
infraestructura
y apoyo
técnico
ambiental

JAIR FABIAN DUITAMA OCHOA
Contratista
Dinamizador ambiental y energético
del CAM sede El Hachén

KEVIN RICADRO MUNIOZ BAHAMON
Contratista
Dinamizador ambiental y energético
del CAM sede Los Naranjos

JERSON ANDRES PERDOMO
Contratista
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