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1. LA DESCRIPCION DE NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
-CON EL PROCESO DE CONTRATACION

De conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en
concordancia con €l articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan
obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar e]
bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuacion al Plan de Desarrollo, al Plan de
Accion y al Plan Anual de Adquisiciones de [a entidad.

El articulo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptia: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los
servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion
de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados gue colaboran
con ellas en la consecucion de dichos fines (...)".

Los fines del Estado se encuentran estipulados en el articulo 2 de la Constitucién Politica de Colombia
la cual dispone: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados de la Constitucion;
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afecten y en la vida economica, politica,
administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”.

El cumplimiento en lo establecido en la Ley 136 de 1994, Mcdificado por el art. 29, Ley 1551 de 2012
es facultad del alcalde asegurar la accién administrativa del Municipio, defender los intereses del
mismo, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parametros de una Administracién Publica
moderna.

La Constitucién, ha convertido al Municipio en el eje de una estrategia institucional orientada hacia la
modernizacién de la administracién publica, la reforma integral del sistema politico, el desarrollo
econémico y social, la elevacion del nivel de vida de los colombianos y la practica de la democracia

participativa. Para El Municipio de la Ceja es muy importante cumplir con su plan de desarrollo,
beneficiando con este proyecto a su comunidad.

El articule 3 de |a Ley 80 de 1993 preceptua: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los
servidores ptblicos tendran en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecuciéon de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion
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de los servicios pablicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran
con ellas en la consecucidn de dichos fines (...)".

La Dificultad para realizar el mantenimiento rutinario de las vias del sector rural e igualmente para la
construccién de obras viales en la zona urbana que requieren acciones eficientes de solucién a los
problemas de movilidad, actualmente el Municipio de la Ceja cuenta con escasa maquinaria y la
existente tiene una antigiedad considerable que no permite realizar mantenimiento en la red vial
oportunamente lo que deja que muchas vias continden en condiciones precarias

El municipio de La Ceja del Tambo enfrenta importantes desafios en la planificacion y modernizacién
de su equipo de maquinaria amarilla para la prestacidn del servicio a la comunidad para el
mantenimiento de la infraestructura de movilidad del municipio de La Ceja, para fortalecer su desarrollo
econdémico y social en [a region.

Teniendo en cuenta varios factores entre los que se evidencia que el desarrollo y crecimiento del
municipio en su parte urbanistica y poblacional genera la necesidad de garantizar la movilidad y la
interconexion entre las diferentes veredas y entre los municipios cercanos se requiere fortalecer el
equipamiento de maquinaria que garantice el cuidado y mantenimiento de las vias ya existentes de
acuerdo con los requerimientos de la comunidad que manifiesta y requiere el mantenimiento constante
y eficiente de la malla vial urbana y rural.

Como soporte técnico de la necesidad planteada, la Secretaria de Infraestructura y Habitat cuenta con
diferentes derechos de peticion donde solicita el adecuado mantenimiento de la malla vial tanto urbana
como rural.

Las evidencias anteriormente relacionadas hacen referencia al analisis de la necesidad de mejorar las
condiciones de movilidad del municipio de La Ceja, donde se espera adquirir un equipo de maquinaria
basico que ayude a mejorar y mantener las vias en dptimas condiciones

PETICIONES DE LA COMUNIDAD:

La comunidad asentada en el municipic de La Ceja ha manifestado de manera reiterada ante la
Administracién Municipal, a través de derechos de peticion, solicitudes verbales, llamadas, PQRS y
demas canales de atencién ciudadana, la necesidad de intervenir y realizar las obras de infraestructura
necesarias para el desarrollo y construccion de la malla vial del municipio de La Ceja
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Las solicitudes de la ciudadania se encuentran orientadas principalmente a la solucién definitiva de la
problematica existente con el mantenimiento adecuado de las vias tanto urbanas como rurales que
presentan mayor dificultad en la movilidad.

En este sentido, la ejecucion del presente proyecto resulta prioritaria para atender Ias necesidades
planteadas por la comunidad, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, al cuidado y
conservacién de los recursos naturales y al mejoramiento de las diferentes vias del municipio de La
Ceja del Tambo.

COMO SATISFACER LA NECESIDAD:

El Municipio de La Ceja del Tambo, a través de la Secretaria de Infraestructura y Habitat, tiene la
responsabilidad de garantizar el adecuado mantenimiento y conservacién de la infraestructura vial del
municipio de La Ceja, tanto en el area urbana como rural, por este motivo se requiere de una maquinaria
adecuada para poder realizar los mantenimientos requeridos en las vias del municipio.

Considerando el estado actual de las vias del municipio, el cual presenta deterioro y falta de
mantenimiento debido al ‘crecimiento y desarrollo poblacional del municipio de La Ceja y en especial
por la gran oferta de desarrolio urbanistico de la region lo que hace que el municipio se convierta en un
polo de desarrollo como vivienda de segundo uso.

Con la ejecucién de ‘estas adquisiciones de magquinaria se pretende mejorar las condiciones de vida y
la movilidad de los diferentes habitantes y visitantes del municipio, ya sea a nivel local, asi como a nivel
regional.

Teniendo como presente que al fortalecer el parque automotor de maquinaria amarilla se busca
fortalecer, rehabilitar, y conformar vias terciarias o caminos rurales que comunican entre veredas,
ademas que se facilita la remocién de escombros y derrumbes presentados por las temporadas de
lluvias, y buscando también que los productores y los campesinos puedan transportar sus cosechas o

sus productos hacia los diferentes mercados o clientes sin mayor contratiempo en cuanto a su
movilidad.

El Municipio de La Ceja del Tambo, consciente de la importancia que representa una infraestructura
vial en buen estado para el desarrollo social, econémico del territorio, incorpora dentro de sus

programas de inversién la adquisicion de maquinaria amarilla con el propdsito de garantizar una
A
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convivencia ciudadana y calidad de vida sostenible, promoviendo mejores condiciones de movilidad y
de bienestar para toda la comunidad, en especial para todos los habitantes del municipio de La Ceja.

Por tal razén, el Municipio de La Ceja del Tambo requiere adelantar un proceso contractual que permita
ejecutar las actividades de Adgquisicion de maquinaria. amarilla, atendiendo de manera oportuna las
necesidades identificadds y las solicitudes presentadas por la comunidad.

El Municipio busca obtener un vinculo contractual en el que Ia relacién costo-beneficio sea el gje
principal, procurando que, mediante la ejecucion eficiente de las actividades contratadas, asi como la
incorporacién de servicios complementarios o valores agregados directamente relacionados con el
objeto contractual, se genere un beneficio para la Administracion Municipal y para la comunidad en
general, garantizando la adecuada satisfaccion de la necesidad publica identificada.

Lo anterior enmarcado en el "Plan De Desarrollo Es el Momento del Cuidado” enla:
LINEA ESTRATEGICA N°_ 3 _: Es el Momento de la Infraestructura Social
COMPONENTE: Infraestructura vial para la competitividad y el desarrollo sogial
PROGRAMA: Vias que conectan el desarrollo social

SUBPROGRAMA: Adquisicién de Maquinaria Amarilla

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES;
PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO
INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO.

2.1. Objeto. ADQUISICION DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

2.2. Clasificacion UNSPSC

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacién, son los siguientes:

+
-------------
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Segmento Familia Clase Producto
22 10 16 18
Maquinaria y Magquinaria y equipo Equipo de Equipos de
Accesorios para pesado de pavimentacion preparacién de

Construccion y
Edificacién

construccion

superficies de
rodamiento o
mecanismos para su
colocacién

Codigo UNSPSC: 2

2101618 Equipos de Preparacion de superficies de rodamiento o

mecanismos para su colocacion

Edificacién

22 10 15 08
Magquinaria y Maquinaria y equipo Maquinaria para Retroexcavadoras
Accesorios para pesado de trabajo de desmonte
Construccion y construccién

22101509 Retroexcavadoras

2.3.

2.4.

Especificaciones técnicas del servicio o bien

ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION

1 1 RETROEXCAVADORA
2 1 MINICARGADOR

3 1 TRAILER

Las especiaciones técnicas son las siguientes:

Inclusién del Producto en el Plan de Compras: Acorde con lo descrito en el SECCP |,

MINICARGADOR COMPACTO

IDENTIFICACION Y RESUMEN

Caracteristica

Especificacion / Valor

Modelo

HS80v

Norma de emisiones

sC 42121
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Potencia bruta 66,4 HP (49,5 kW) a 2.400 rpm
Capacidad nominal de funcionamiento 885 kg (1.951 Ib), 50 % de la carga de
inflexion
Peso operativo 3.256 kg (7.178 Ib)
Caracteristicas principales Motor conforme a UE Etapa V / EPA Nivel
4 Final.

Trayectoria de elevacion vertical.
Sistema de auto-nivelacién automatica.
Palanca multifuncional.

Excelente visibilidad.

Excelente rendimiento del aire
acondicionado (A/C).

Pedal y selector rotativo.

Cabina amplia.

Puerta delantera corrediza de facil
apertura y cierre.

Luces de trabajo LED.

Camara de vision trasera.

Sistema de escolta.

Bajada de emergencia del aguilén.
Escape de emergencia. )
Sistema de enclavamiento de confrol.
Interruptor de desconexién principal.
Acoplador hidraulico rapido.

Conector eléctrico de 14 clavijas.
Admisién de aire protegida para el motor.
Elementos duales limpiadores de aire.
Puerta trasera robusta.

Cabina abatible totalmente practicable.
Puerta trasera de apertura total.

Facil sustitucion de la bateria.
Telematica Hi MATE.

Productividad y operacién Las palancas de disefio ergonémico
permiten controlar fas funciones
principales de la méaquina con las manos,
reduciendo 1a fatiga del operador.

El sistema de auto-nivelacion mantiene la
pala o la horquilla niveladas durante la
elevacién mediante un interruptor.
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La trayectoria de elevacién vertical
permite elevar el aguildn en linea recta
hasta su altura maxima y ofrece
estabilidad, altura de elevacién y
capacidad de funcionamiento.

Control y comodidad La velocidad del motor puede controlarse
mediante el selector rotativo y el pedal. El
selector es adecuado para trabajos que
requieren velocidad constante; el pedal,
para trabajos que requieren cambios de
rpm.

El sistema de control de conduccién
reduce la fatiga del operador y el derrame
de material durante el funcionamiento
mediante un acumulador que ayuda a
minimizar los golpes.

La amplia ventana frontal y la ventana del
techo proporcionan visibilidad de la pala,
los implementos vy las cargas elevadas.
El flujo de aire mediante cinco rejilias de
ventilacién proporciona refrigeracion y
calefaccion y ayuda a evitar el
empafamiento ¢ [a escarcha.

La cabina ofrece amplio espacio interior
para minimizar la fatiga durante trabajos
prolongados.

Las luces LED de trabajo estan ubicadas
en la parte delantera y trasera de la
cabina.

La puerta delantera corrediza puede
abrirse y cerrarse facilmente y permite
trabajar con la puerta abierta o cerrada.

Seguridad La camara trasera proporciona visién
posterior durante el desplazamiento o
trabajo y muestra la imagen en el panel de
instrumentos.

El sistema de enclavamiento de control
evita el accionamiento de las funciones de
desplazamiento y trabajo cuando no se
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cumplen las condiciones de seguridad del
asiento.

El sistema de escolta mantiene
encendidas las luces de trabajo delanteras
y traseras durante 30 segundos después
de apagar el motor durante la noche.
El interruptor principal de desconexién
ayuda a evitar la descarga de la bateria
durante almacenamiento prolongado y
reduce el riesgo de funcionamiento
involuntario.

Si el aguilén no puede descender por una
falla eléctrica, puede bajarse
manualmente mediante el botén de
descenso situado debajo del asiento.

En caso de emergencia, [a salida puede
realizarse por la ventanilla trasera si la
puerta delantera no esta disponible.

Confiabilidad y versatilidad El disefio de alta resistencia y las pruebas
) de carretera y de implementos estan

orientados a trabajos de alta carga.

El acoplador hidraulico rapido permite

cambiar implementos accicnando el

cilindro hidraulico con un botén, sin

levantarse del asiento.

El conector eléctrico de 14 clavijas permite

controlar diversos implementos.

La cubierta superior de proteccion de la

admisién ayuda a bloquear agua de lluvia

y polvo para proteger componentes.

Los elementos duales del filtro de aire

filtran el polvo y suministran aire limpio al

motor.

La puerta trasera robusta protege la

maquina frente a impactos y contribuye a

la durabilidad.

Mantenimiento y telematica La cabina abatible puede abrirse
completamente sin levantar el brazo,
facilitando el acceso y mantenimiento.
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La puerta trasera de apertura total y el
médulo del radiador facilitan el acceso al
motor, filtro hidraulico y ECU.

La bateria puede sustituirse con facilidad.
Hi MATE utiliza tecnologia GPS por
satélite para permitir evaluacion remota
del rendimiento, diagnéstico y ubicacién
de la maquina.

Hi MATE proporciona informacién de
horas de trabajo e inactividad, consumo
de combustible y otros datos de
operacién.

E! sistema permite supervisar la maquina
mediante pagina web o aplicacidon mévil y
emitir alertas cuando sale de los limites de
una geo-valla.

Equipamiento estandar Cabina cerrada (ROPS/FOPS)

Asiento con suspensién mecanica

Cinturén de seguridad retractil de 3
pulgadas

Toma eléctrica de 12 V / conexidén USB

Aire acondicionado y calefaccién

Bocina / alarma de seguridad

Faros de conduccion traseros (2)

Luces de trabajo delanteras (2) y traseras
(2)

Luz de freno

Acelerador de pedal y dial

Acoplador rapido hidraulico

Funcion de flotacion del aguilén

Elementos duales limpiadores de aire

Céamara de vision trasera

Auto-nivelacion de la pala (solo hacia
arriba)

Espejo retrovisor

Palanca multifuncional

Radio Bluetooth/USB

Telematica Hi MATE

Acoplador de 14 clavijas para
implementos
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DIMENSIONES

Caracteristica

Especificacién f Valor

A — Longitud con la pala en el suelo

3.587 mm (11’ 9")

B — Longitud sin pala

2.880 mm (9’ 5")

C — Anchura del vehiculo sobre el
neumatico

1.690 mm (5’ 77)

D — Anchura con pala

1.730 mm (5' 8")

E — Altura hasta la parte superior de la
cabina

2,032 mm (6’ 87)

F — Banda de la rueda

1.435 mm (4' 8"

G — Distancia entre ejes

1.080 mm (3' 77

H — Separacidén del suelo

145 mm (0’ 57)

| — Alcance maximo de elevacién y
descarga

950 mm (3’ 1)

J — Altura maxima de elevacién y
descarga

2.265 mm (7’ 57)

K — Altura del pasador de la bisagra a
elevacién maxima

3.057 mm (10° 07)

L — Angulo de descarga maximo

44°

M — Angulo de retroceso sobre el suelo

27,5°

N — Radio de giro desde el centro —
acoplador

1.422 mm (4’ 8")

O — Radio de giro desde el centro — pala

2171 mm (7' 1)

P — Radio de giro desde el centro — parte
trasera ]

1.654 mm (5 5°)

Q - Angulo de separacion trasero 25°
R — Altura total méxima 3.802 mm (12" 10™)
S — Angulo trasero del bastidor hasta la 84,6°

altura maxima

T — Alcance del pasador de |a pala a
elevacion maxima

504 mm (1' 87)

Especificaciones técnicas

Caracteristica

Especificacién / Valor

Motor — modelo

4HT4 / 4HTS

Certificacion de emisiones

EPA Nivel 4 Final / UE Etapa V

Tipo de motor

Refrigerado por agua, 4 tiempos,
turboalimentado, controlado
electronicamente, diésel

Potencia bruta SAE J1995

66,4 HP (49,5 kW)
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Potencia neta SAE J1349 63 HP {47 kW)
Potencia maxima 66,4 HP (49,5 kW)
Régimen nominal 2.400 rpm

Torque bruto maximo

237 N-m (174,8 Ibf-ft)

Reégimen de torque maximo

1.700 rpm

Cilindrada 2.435 cc (148,86 cuin)
Numero de cilindros 4
Diametro 87 mm (3,4 in)
Carrera 102,4 mm (4,0 in)
Neumaticos _ 10-16.5 8PR
Velocidad de desplazamiento — 1 11,9 km/h (7,4 mph)

.| velocidad
Velocidad baja — 2 velocidades No aplica

| Velocidad alta — 2 velocidades No aplica

Fuerza de arranque de pala

1.710 kgf (3.770 Ibf)

Fuerza de arrangque del brazo elevador

1.745 kgf (3.847 1bf)

Fuerza de traccién

2.687 Kgf (5.924 Ibf)

Trayectoria del brazo elevador

Vertical

Control

Piloto ISO

Capacidad operativa nominal — 50 % de
carga de inflexion

885 kg (1.951 Ib)

Carga de inflexién

1.770 kg (3.902 Ib)

Capacidad de pala — amontonado

0,40 m® (0,52 yd?)

Capacidad de pala — empuje

0,30 m® (0,39 yd*)

Sistema hidraulico basico — presion

219 bar (3.176 psi)

Sistema hidraulico basico — caudal

64 L/min (16,9 gpm)

Sistema hidraulico alto flujo

No aplica

Tanque de combustible

94 L (24,8 US gal)

Aceite del motor, filtro incluido

9L (2,4 US gal)

Refrigerante del motor, solo motor

4,2L (1,1 US gal)

Refrigerante del motor, radiador incluido

10,4 L (2,7 US gal)

Tanque hidraulico

31 L (8,2 US gal)

Caja de cadena, cada lado

13 L (3,4 US gal)

2000/14/CE

Cabina — ROPS SO 3471
Cabina — FOPS ISO 3448
Ruido interior de cabina, ISO 6396:2008 78,2 dB
Ruido exterior de cabina, Directiva UE 08 dB
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EQUIPAMIENTO - » Cinturén de seguridad retractil de 2
pulgadas

Espejo lateral

Lampara de licencia

Lampara del faro

Faros de conduccién delanteros (2) y
traseros (2)

Asiento mecanico con suspension,
certificacién de la UE

Extintor

Kit de herramientas

Ancho de pala

Ancho de pala con BOCE

RETROEXCAVADORA
IDENTIFICACION Y DATOS PRINCIPALES

ESPECIFICACION CARACTERISTICA VALOR
Modelo Retro cargador H940C
Motor Marca / modelo DNO3-LEL40
Norma de emisiones Certificacion EPA Tier 4 Final
Potencia bruta A 2.200 rpm 100 HP (74,5 KW)
Potencia neta A 2.200 rpm 97 HP (72,3 kW)
?e?r% Zigzsa%i;alde B Rango indicado 0,17-0,26 m?
Capacidad de balde — cargador | Rango indicado 0,7-1,0 m?
Peso operativo Configuracién indicada 7.500 kg (16.510 ib)

CARACTERISTICAS GENERALES Y DESEMPENO

AWD disefiado para activacion sobre la marcha; mejora la
movilidad y el desempefio del cargador en terrenos
dificiles.

Bastidor fuerte y rigido, disefiado para durabilidad y mayor
capacidad de elevacién.

Sistema de traccién en las
cuatro ruedas

Bastidor del cargador

Retorno automatico a Funcién que reduce los tiempos del ciclo de carga.

excavacion

Cabina Cabina de seis pilares con disefio certificado ROPS/FOPS
para operacién segura.

Columna de direccién Inclinable y ajustable.
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Ventanas laterales Tipo ahatible, para mejorar la ventilacion.

Controles Indicadores, interruptores y palancas ubicados para facilitar
el acceso y Uso.

Asiento Asiento con suspension y ajuste completo para mejorar el
confort del operador.

Controles piloto Proporcionan mayor precision y control al operador.

Brazo telescopico Opcion que incrementa la versatilidad de la maquina.

Brazo de retroexcavadora Disefio que proporciona buena visibilidad.

Parabrisas Una sola pieza, redondeado, para amplio campo de vision.

Disefiado para proporcionar linea de vision despejada y
buena visibilidad.

Optimiza la potencia de desplazamiente de la maquina
durante el traslado y mejora la productividad; también es
util al circular por carretera.

Permite cambiar entre patrén de control de excavadora
ISO y patrén SAE de retroexcavadora mediante un botdn.

Bastidor del cargador

Sistema hidraulico de caudal
ajustable (AFCS)

Selector de patrén de control

Sistema de seguridad de Protege frente a la elevacién y descenso de los
estabilizadores estabilizadores.
Capd abatible Facilita el acceso al compartimiento del motor.

Accesibles desde el nivel del suelo para mayor seguridad y
menor tiempo de mantenimiento.
Barra y sistema de bloqueo de | Contribuyen a la seguridad del operador durante el
seguridad Servicio.

DESEMPENO DE LA RETROEXCAVADORA Y DEL CARGADOR
Puede activarse sobre la
marcha; mejora la
movilidad y el
desempefio del cargador
en condiciones de
terrenc dificiles.
Reduce rebotes y golpes
durante el
desplazamiento;
Opcién disminuye el derrame de
material y mejora
productividad, confort y
seguridad.
Soldado integralmente,
Brazo del cargador Construccion con tubo de gran
diametro, cilindros de

Puntos de engrase

Traccién 4x4 Movilidad y desempefio

Ride Control — control de
marcha
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elevacién y volteo dobles
para resistencia y
potencia.

Retorno automatico a
excavacion

Opcidn

Reduce los tiempos de
los ciclos de carga.

Motor

Tier 4 Final

Motor Hyundai de 4
cilindros, 4 tiempos,
turbocargado, con
sistema de
postratamiento robusto y
configuracién sin EGR.

Ejes

Servicio pesado

Ejes delantero y trasero
disefiados para soportar
condiciones exigentes de
trabajo.

Frenos

Tipo

Frenos de discos
humedos multiples;
estacionamiento activado
mediante interruptor
eléctrico.

Cilindros amortiguados

Proteccion

Protegen cilindros y
elementos estructurales
de la retroexcavadora.

Control piloto de
retroexcavadora

Precisién

Mejora el control y la
precision durante la
excavacion.

Brazo telescopico

Opcibén

Incrementa
significativamente la
versatilidad de la
maquina.

SISTEMA HIDRAULICO Y CONTROLES

Sistema hidraulico Tipo Centro abierto
Bomba - Tipo Bomba de engranajes
Caudal de bomba Direccion + accesorios 148.4 L/imin
Presién del sistema Presién nominal indicada 250 kg/cm?

. . Control mecanico — 1
Vélvula del cargador Control estandar palanca

Valvula del cargador

Cantrol opcional

Control piloto — 1 joystick

Véalvula de retroexcavadora

Control

2 joysticks de control
piloto
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Cambio entre patrdn SO
Selector de pairén Opcidn : de excavadora y patrén
SAE de retroexcavadora
2 palancas pequefias
mediante control piloto;
Estabilizadores Control valvula de bloqueo de
seguridad de
estabilizadores estandar
Desvia fluido hidraulico
no utilizado de la
segunda bomba al
depdsito para optimizar
la potencia de
desplazamiento.
CABINA Y COMODIDAD DEL OPERADOR

Cabina de seis pilares,

AFCS Funcién

Cabina Estructura con requisitos de
seguridad ROPS/FOPS

Entrada Configuracidn Doble acceso

Acabada Interior Acabado tipo Deluxe

Direccidn Columna _Co]ymna de direccién

- inclinable

Piso Tipo Tapete moldeado lavable

Ajustable; extension del
cojin, inclinacién del
cojin y apoyabrazos con
ajuste angular vertical
Abatibles para mejorar
ventilacién
Limpiaparahrisas
delantero y trasero
Sistema completo con 15
salidas de alre

Salidas de aire ubicadas
en la parte frontal,
trasera y laterales del
asiento

Parabrisas frontal de una
Visibilidad Campo visual pieza y ventanas
amplias; visibilidad de

Asiento Ajustes

Ventanas laterales Tipo

Limpiaparabrisas Visibilidad

Calefaccién / desempafiador Sistema

Aire acondicionado Opcidn
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360° indicada por el
fabricante.

Consola lateral

Instrumentacién

Indicadores,
interruptores y palancas
ubicados para facil
acceso.

Sistema de seguridad de
controles piloto

Seguridad

Deshabilita las palancas
del cargador,
retroexcavadora y
estabilizadores mediante
interruptor de seguridad.

Freno asistido hidraulicamente

Sistema

Permite aplicar el freno
con asistencia hidraulica
adicional.

Frenos

Tipo

Discos himedos,
accionamiento mediante
dos pedales
independientes;
autoajustables.

Transmisién Power Shift

Operacion

Seleccion de marchas y
direccion adelante,
neutro y reversa.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Capo

Mantenimiento

Capd abatible de una
pieza para acceso a
servicios y puntos de
engrase.

Barra de seguridad

Mantenimiento

Barra y pasador de
blogueo integrados al
cilindro del balde;
contribuyen a la
seguridad durante el
servicio.

Indicador de nivel de aceite
hidraulico

Inspeccidn

Indicador visual instalado
en el lateral del tanque
hidraulico, para
inspeccion desde el nivel
del suelo.
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Elemento integrado al
Barra de seguridad integrada Seguridad sistema del cilindro del
baide.
Bloqueo de transporte
Bloqueo de transporte Retroexcavadora (rj;lrgéiig\?a%ora
mediante cilindro.
Bloqueo del brazo Cargador Egzrz gzltg:?; :c? ocrie!
' ESPECIFICACIONES TECNICAS
. 4 tiempos, refrigerado
Motor Tipo por agua, turbocargado
. . Certificado EPA Tier 4
Motor Norma de emisiones Final
Motor Cilindrada 3.4L
Motor Combustible Diesel
. 100 HP (74,5 kW) a
Motor Potencia bruta 2,200 rpm
Motor Potencia neta ?g mHP (72,3 kW) 2 2.200
Motor Par maximo 41,6 kgf-m a 1.450 rpm
Sistema hidraulico Tipo Centro abierto
Sistema hidraulico Bomba Bomba de engranajes
Sistema hidraulico Caudal 148,4 Limin (direccion +
accesorio)
Sistema hidraulico Presién 250 kg/cm?
Sistema eléctrico Voltaje 12V
Sistema eléctrico Alternador 140 A
Sistema eléctrico Bateria 1'0.00 CCA, estandar, 1
unidad
Peso operativo Configuracién estandar 7.500 kg
Peso adicional Contrapeso 550 kg
Peso adicional _ 'IE',J;ﬁfIde transmisién y proteccién 55 kg
Peso adicional " | Horquillas . 170 kg
Neumaticos Delanteros 12.5/80-18, 12 PR (4WD)
Neumdticos Traseros 16.9-28, 12 PR
Neumaticos Alternativos traseros 19.5-24, 12 PR
: CAPACIDADES DE SERVICIO
Tanque de combustible | Capacidad [ 140 L
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Tanque de urea Capacidad 15 L

Sistema de enfriamiento Capacidad 185 L

Aceite de motor con filtro Capacidad 12,6 L

Tanque hidraulico con filtro Capacidad 50L

Sistema hidraulico total ___| Capacidad 93 L
;;arnsm1510n y convertidor de Capacidad 18 L

Eije delantero 4WD Capacidad 8L

Eje trasero Capacidad 16 L
Postratamiento Sistema DOC, SCR, VGT

ACCESORIOS DE RETROEXCAVADORA

Balde STD 0,20 m?

Balde Opcién 0,17 m?

Balde Opcidn 0,26 m?

Brazo STD 2,63 m para trabajo
pesado

Brazo Largo 2,81 m

Dipper / brazo excavador Telescopico 2,00-3,12m

Dipper / brazo excavador Estandar 2,00m

ACCESORIOS DEL CARGADOR FRONTAL

0,8 m? - borde de corte

Balde de propésito general STD/BOCE
empernado ’
Balde de propésito general Cpcidn 1,0 m*— BOCE
. . 0,7 m?® — dientes

Balde de propésito general Opcidn empernados

. . 0,9 m?® — dientes
Balde de propésito general Opcidn empernados

‘s o 1,0 m® — borde de corte
Balde de propésito general Opcidn empernado
Balde multipropésito Opcidn 1.0 m?
Balde multipropésito Opcidn 1,0 m® con horquillas
Pesos adicionales / contrapesos
Protector delantero Peso 10 kg
Contrapeso fundido Peso adicional 150 kg
Contrapeso fundido estandar Peso 350 kg
Contrapeso adicional para Peso 550 kg

brazo telescépico

VELOCIDAD MAXIMA DE DESPLAZAMIENTO CON NEUMATICO ESTANDAR

Avance — 1.2 marcha

[ Velocidad maxima

[5,2 km/h
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Avance — 2.2 marcha Velocidad maxima 9,6 km/h

Avance — 3.2 marcha Velocidad méxima 19,4 km/h

Avance — 4.* marcha Velocidad maxima 34,0 km/h

Reversa — 1.2 marcha Opcidén 6,6 km/h

Reversa — 2.2 marcha Opcidn 12,0 km/h

Reversa — 3.2 marcha Opcidn 19,0 km/h

Reversa — 4.2 marcha Opcidn N/A

Convertidor de par Tipo Una etapa, doble fase

Diferencial Accionamiento Mediante botén
Direccion hidrostatica

Direccion Sistema opcional asistida / direccion de

emergencia

Freno de servicio

Tipo

Asistido hidraulicamente,
discos huimedos,
montado internamente,
autoajustable y
autoigualable

P

Freno de estacionamiento

Tipo

Aplicado por resorte,
liberacién hidraulica,
discos hiimedos
multiples, independiente
del freno de servicio, con
control mediante
interruptor electrico

DIMENSIONES Y RANGOS DE TRABAJ

0

Altura maxima de excavacion —

H STD 5.500 mm (18' 1")
H! /-‘E\l)t(lfrra maxima de excavacion — 6.150 mm (20' 2")
J flge_xrrgze maximo de excavacion 5.830 mm (19' 2)
J l_\lg;r%fze maximo de excavacion 6.860 mm (22' 6")
K g{lt%ra maxima de descarga — 3.585 mm (11' 9%)
K /é\l)il.;_ra maxima de descarga — 4.230 mm (13' 117)
L Distancia minima al suelo 261 mm (' 10")

[ .{\Itura del estabilizador 355 mm (1'2")

M Angulo de salida 19°

anbay
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A Longitud total 7.080 mm (23' 3"
B Distancia de descarga 2710 mm (8" 11"
Altura del pasador de g
C articulacion 3.450 mm {11' 4")
D Alcance de descarga 805 mm (2' 8"
E Altura maxima de carga 4.230 mm (13" 11"
F | Profundidad del balde abajo 96 mm {0'4")
Profundidad maxima de '
G excavacion - STD 4.345 mm (14' 3')
o Profundidad méxima de 5.460 mm (17 11")

excavacion — EXT

Transporie — balde GP

Longitud / altura / ancho

7.080/3.680/2.250 mm-

Transporte — balde MP

Longitud / altura / ancho

7.210/3.680/2.300 mm

calefaccion

EQUIPAMIENTO ESTANDAR Y OPCIONAL

Ventilador Estandar Succion

Mangueras hidraulicas Estandar ﬁsgos frontales tipo O-
Enfriador de aceite

Enfriadores Estandar hidraulico y enfriador de
fransmisién

Vélvula hidraulica cargador Estandar 3.2 funcion

Valvula hidraulica . a .

retroexcavadora Estandar 7.2 funcidn
Linea unidireccional para

Lineas hidraulicas Estandar mattillo de
retroexcavadora
Retroexcavadora,

. . cargador y
Control piloto Estandar estabilizadores
' conjuntamente

Filtro de aire Estandar Incluido

Alarma de reversa Estandar Incluida

Radio Estandar Incluida

Refrigerante / anticongelante Estandar Incluido

Tablero de instrumentos Estandar Indicadores y luces

Cinturén de seguridad Estandar Retractil, 51 mm/ 2 in

. . Con suspension y
Asiento Estandar apoyabrazos
Aire acondicionado y Estandar Incluidos
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Sistema de climatizacion Estandar Incluido
Cabina ROPS/FOPS Estandar Incluida
. Incluido segun

Canopy ROPS/FOPS Estandar configuracion

Blogueo de diferencial Estandar Incluido

Frenos Estandar Discos de aceite, dos
pedales, interblogqueados
2 delanteras y 2 traseras;

. . configuracién adicional

Luces de trabajo Estandar de 4 delanteras y 4
traseras indicada.

Sistema de seguridad de Ia . .

maquina Estandar Incluido

Espejo retrovisor Estandar incluido

Freno de estacionamiento Estandar Incluido

Baliza giratoria Estandar Incluida

Freno asistido Estandar Incluido

Sistema de seguridad de . .

control piloto Estandar Incluido

Estabilizadores con almohadilla . .

para calle Estandar Incluidos

Acople rapido mecanico Estandar Incluido

Direccidn asistida hidrostatica Estandar Incluida

Direccién de emergencia Estandar Incluida

Toma de corriente Estandar 12V

.| Caja de herramientas Estandar Externa y con cerradura

Power Shift, 4 marchas

Transmisidon Estandar adelante, 3 en reversa,
fraccidn 4x4

Return-to-dig Estandar Retorno a excavacion del
cargador

Ride Control Opcion Control de marcha del
cargador

Selector de patrén de control | Opcién fg:ﬁfgfr de patron de

Brazo telescopico Opcidn 2,00-3,12 m

EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE SEGURIDAD Y OPERACION

Luces de emergencia /
direccionales

Seguridad

Incluidas

Luces de parada y traseras

Seguridad

Incluidas
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Bloqueo de transporte de giro Seguridad Incluido
Bocina eléctrica Seguridad Incluida
Protector de rejilla / bumper Seguridad Incluido
Protectores del eje de Seguridad Incluidos
transmisién delantero
10 kg, 150 kg, 350 kg y
Contrapesos Configuraciones 550 kg segln
configuracion
Guardabarros fraseros Tren de rodaje Incluidos
Guardabarros delanteros Tren de rodaje incluidos
Volante Direccion Inclinable

TRAILER DE CARGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 7 TONELADAS
Adquisicidn de un trailer de carga, no motorizado, con capacidad minima de carga dtil de siete mil
kilogramos (7.000 kg), destinado al transporte de maquinaria, equipos, materiales, herramientas y
demas elementos requeridos para el desarrolle de las actividades propias de la entidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

N° Descripcién

Tipo: Trailer/remolque de carga, no motorizado, para ser halado por vehiculo
automotor,

2 Capacidad de carga uatil: Minimo 7.000 kg.

3 Configuracion: Remolque tipo plataforma para transporte de carga.
4 Longitud de plataforma: Minimo 6,00 m y maximo 8,00 m.
5 Ancho de plataforma: Minimo 2,40 m y maximo 2,60 m.
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6 Altura de plataforma: Aproximadamente entre 0,90 m y 1,20 m, de acuerdo con el
diserio del fabricante.
7 Estructura: Fabricada en acero estructural de alta resistencia, calculada para
soportar una carga util minima de 7 toneladas.
8 Chasis: Estructura reforzada mediante perfiles longitudinales y transversales,
disefiada para soportar las cargas estaticas y dinamicas de operacion.
9 Piso: Piso metélico de alta resistencia, preferiblemente en lamina antideslizante o
sistema equivalente.
10 Espesor del piso: Minimo 4,0 mm, o el requerido de acuerdo con el calculo
estructural del fabricante. '
11 Travesarfios: Distribuidos de manera uniforme y con capacidad estructural
suficiente para soportar la carga transportada.
12 Ejes: Dos (2) ejes, o configuracion técnicamente equivalente, con capacidad
suficiente para soportar el peso bruto vehicular del trailer.
13 Capacidad por eje: Minimo 4.500 kg por eje, o superior segun disefio y calculo del
fabricante.
14 Suspension: Tipo ballesta de servicio pesado o sistema equivalente de capacidad
igual o superior.
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15 Sistema de frenos: Sistema de frenos en los ejes, adecuado para la capacidad de
carga del trailer y compatible con el vehiculo tractor,
16 Freno de estacionamiento: Sistema independiente de accionamiento mecénico o
técnicamente equivalente.
17 Sistema de acople: Sistema de enganche para servicio pesado, dimensionado
para soportar las cargas de operacion, traccién y frenado.
18 Barra de tiro: Fabricada en acero estructural y disefiada para soportar las cargas
de traccion y frenado.
Elementos de seguridad de acople: Minimo dos (2) cadenas o elementos de
19 . .
seguridad con capacidad adecuada al peso bruto del remolque.
20 Llantas: Neumaticos de carga, tipo comercial o equivalente, con indice de carga
compatible con el peso bruto vehicular.
21 Cantidad de llantas: De acuerdo con la configuracién de los ejes, garantizando la
capacidad de carga requerida.
22 Llanta de repuesto: Una (1) unidad, de caracteristicas iguales o técnicamente
equivalentes a las instaladas.
23 Rines: De acero, compatibles con los ejes, cubos y neumaticos suministrados.
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24 Guardabarros: Metalicos, de alta resistencia y adecuados para proteger las ruedas.
25 Sistema eléctrico: Instalacion electrica protegida y debidamente asegurada,
compatible con el vehiculo tractor.
é 6 Luces: Luces de posicion, freno, direccionales, reversa y demas elementos
exigidos por la normativa vigente, segun corresponda.
27 Elementos retrorreflectivos: Cintas y/o dispositivos retrorreflectivos de
conformidad con la normativa colombiana vigente.
28 Senalizacion: Sefializacion reglamentaria para circulacién vial, cuando aplique.
29 Patas de apoyo: Sistema de apoyo delantero de alta resistencia para mantener
estable el trailer durante su desacople.
30 Puntos de amarre: Minimo ocho (8) puntos de amarre distribuidos a lo largo de la
plataforma.
Resistencia de puntos de amarre: Los puntos de amarre deberan estar
31 estructuralmente integrados al trailer y contar con capacidad suficiente para
asegurar la carga transportada.
32 Proteccion anticorrosiva: Tratamiento anticorrosivo de las superficies metalicas
antes de la aplicacién de pintura.
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N° Descripcion

Pintura: Acabado con pintura industrial de alta resistencia para uso exterior y

33 e : .
exposicién a la intemperie.

Placa de identificacion: Placa de identificacion del fabricante con informacién
34 técnica, nimero de identificacién/VIN o serie, capamdad y peso bruto vehicular,
segun corresponda.

Peso bruto vehicular: Debera corresponder al disefio, capacidad de los ejes,
35 suspension, llantas, frenos y demas componentes, sin exceder los limites
establecidos por la normativa vigente.

Documentacion: Documentacién técnica y legal necesaria para su registro,

36 . . . )
matricula y circulacién, cuando aplique.

Estado de entrega: El trailer debera ser entregado nuevo, completamente

37 . . - o ) )
terminado, operativo y en condiciones éptimas de funcionamiento.

Pruebas: El contratista debera realizar las pruebas de funcionamiento de los
38 sistemas de frenos, luces, acople, suspensién y demas compenentes antes de [a
entrega.

Garantia: Minimo doce (12) meses contra defectos de fabricacién y/o

39 . .
funcionamiento.

Manuales: Entrega de manual de operacién, mantenimiento y recomendaciones del

40 fabricante.
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REQUISITOS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El tréiler debera ser fabricado, equipado, identificado y entregado de conformidad con la
legislacion colombiana vigente aplicable a remolques y vehiculos destinados al transporte de
carga.

Debera cumplir, entre otros, con los requisitos aplicables relacionados con dimensiones,
pesos, sistemas de frenos, iluminacién, elementos retro reflectivos, seguridad vial,
identificacién, registro y revisiéon técnico-mecanica.

El contratista sera responsable de garantizar que el trailer entregado cumpla con las
condiciones técnicas y legales necesarias para su registro y circulacién por las vias publicas,
cuando su destinacién corresponda a este tipo de operacion.

CONDICIONES DE ENTREGA
El trailer debera ser entregado en las instalaciones que determine la entidad, completamente
ensamblado, terminado y operativo.

La entrega debera incluir:

* Trailer completamente equipado.

* Lianta de repuesto.

* Elementos de acople y seguridad.

* Sistema de iluminacién completo.

* Elementos retrorreflectivos.

* Manual de operacion y mantenimiento.

* Ficha técnica del fabricante.

* Certificados y documentos requeridos para su registro y/o matricula, cuando aplique.
* Garantia del fabricante y/o proveedor.

* Demas elementos necesarios para garantizar su correcta operacion

CRITERIO DE ACEPTACION

La e:ntidad verificara que el trailer entregado cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas
minimas establecidas, asi como con las condiciones de calidad, seguridad, funcionamiento y
documentacién requeridas.

(@0 b.’..-:;c. .
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No se aceptaran elementos que presenten defectos de fabricacion, dafios, deformaciones, deterioro,
fallas en los sistemas de frenos, iluminacién, suspension, acople o cualquier otra condicién que
comprometa [a seguridad o funcionalidad del equipo.

CAPACIDAD DE CARGA
La capacidad de carga util del trailer debera ser minimo de siete mil kilogramaos (7.000 kg).

El oferente debera presentar ficha técnica, certificacion del fabricante o documento equivalente en el
que se acredite la capacidad de carga, capacidad de los €jes, sistema de suspension, sistema de
frenos y demas caracteristicas técnicas ofertadas.

La capacidad de carga Util debera corresponder a la capacidad real de operacion del trailer, teniendo
en cuenta su peso propio y el peso bruto vehicutar autorizado.

GARANTIA
El contratista debera garantizar el correcto funcionamiento del trailer por un término minimo de doce
(12) meses, contados a partir de la fecha de recibo a satisfaccién por parte de la entidad.

Durante el perfodo de garantia, el contratista debera atender y solucionar, sin costo adicional para la
entidad, [as fallas atribuibles a defectos de fabricacién, materiales, ensamble o funcionamiento.

OBSERVACION
Las caracteristicas establecidas corresponden a requisitos técnicos minimos. Se podran aceptar
propuestas que ofrezcan caracteristicas superiores, siempre que estas no disminuyan la capacidad,
seguridad, calidad, funcionalidad o desempefio requerido por la entidad.

a. Forma de entrega: .
El contratista se compromete a realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad
con las cantidades, caracteristicas, especificaciones técnicas y demas condiciones establecidas en los
documentos que hacen parte del proceso contractual y de acuerdo con las instrucciones impartidas por
el Supervisor del Contrato.

La maquinaria y el trailer objeto del presente proceso deberan ser entregados nuevos, sin uso, en
optimas condiciones técnicas y de funcionamiento, y deberan corresponder integralmente a las
especificaciones técnicas ofertadas y aceptadas por la Entidad.
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Cuando por la naturaleza del bien corresponda, los equipos deberan ser entregados debidamente
registrados, matriculados y/o identificados ante la autoridad competente, a nombre del Municipio de La
Ceja, con la documentacion requerida para su legal operacién y circulacién en el territorio nacional.

El contratista debera asumir la totalidad de los costos, derechos, impuestos, tasas, tramites y demas
. gastos asociados a la matricula, registro, expedicién de placas, documentos ¥ demés requisitos legales
que sean necesarios para la entrega de los bienes en condiciones de legalidad y aptitud para su
operacion.

En consecuencia, los bienes deberan ser entregados al Municipio a paz y salvo por todo concepto que
sea responsabilidad del contratista, incluyendo los costos asociados a su matricula, registro y
documentacién inicial, cuando a ello haya lugar.

Tratandose de maquinaria de construccién autopropulsada y/o remolques, el contratista debera
efectuar los registros, identificaciones y trdmites que correspondan de acuerdo con la naturaleza de
cada bien y la normativa vigente.

El contratista debera realizar, sin costo adicional para el Municipio, una capacitacién tedrico-practica
dirigida al personal que sea designado por la Administracién Municipal para la operacion de los equipos
objeto del contrato. La capacitaciéon debera desarrollarse de conformidad con las caracteristicas y
condiciones técnicas de los equipos suministrados y con las instrucciones impartidas por el Supervisor
del Contrato.

En |a oferta econémica y en la aceptacién de la ficha técnica, el proponente debera indicar como minimo
que un Ingeniero Mecéanico estara a cargo de la capacitacién, asi como el tiempo minimo de duracién,
numero de participantes que podra atender y los temas que seran desarrollados, los cuales deberan
incluir, como minimo, operacion segura de los equipos, controles y sistemas de funcionamiento,
recomendaciones de uso, mantenimiento preventivo, medidas de seguridad y buenas practicas para
su operacion.

b. Lugar de entrega de los suministros:

Los bienes objeto del presente proceso deberan ser entregados directamente en el Municipio de La
Ceja, Antioquia, por cuenta y riesgo del contratista, en el lugar que sea indicado por el Supervisor del
Contrato y de acuerdo con la programacioén previamente coordinada entre las partes.
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La entrega debera efectuarse en condiciones adecuadas para su recibo, inspeccién y puesta en
funcionamiento. El contratista debera disponer del personal y los medios necesarios para realizar el
descargue, instalacién o puesta en funcionamiento que corresponda a cada bien.

Previo al recibo a satisfaccion, el Supervisor del Contrato verificara que los bienes entregados
correspondan a las cantidades, caracteristicas y especificaciones técnicas establecidas en el contrato,
asi como su estado fisico y condiciones de funcionamiento.

En caso de que se evidencien bienes que presenten defectos de fabricacién, dafios, deterioro,
incumplimiento de las especificaciones técnicas o caracteristicas ofertadas, o cualquier otra
circunstancia imputable al contratista, este debera efectuar su reposicion o cambio, segln corresponda,
sin costo adicional para el Municipio.

La obligacién de reposicion serd exigible aun cuando inicialmente se hubiese efectuado un recibo a
satisfaccién, cuando posteriormente se evidencie que el bien presenta defectos de fabricacién, vicios
o incumplimientos que sean responsabilidad del contratista y que se encuentren amparados por la
garantia correspondiente.

Para las reposiciones que sean responsabilidad del contratista, este contara con un plazo maximo de
cinco (5) dias habiles, contados a partir de la comunicacién efectuada por el Supervisor del Contrato,
salvo que por la naturaleza del bien o la complejidad de la reparacion se requiera un término diferente,
debidamente justificado y acordado con la Entidad.

Los costos de transporte, cargue, descargue, retiro, reposicion y demés gastos asociados al cambio de
los bienes que resulten defectuoscs o que no cumplan las especificaciones contractuales seran
asumidos integralmente por el contratista.

c. Sistéma de Posicionamiento Globhal — GPS

Cuando la maquinaria objeto del presente proceso de contratacion se encuentre comprendida dentro
de las categorias, clases, tipos o subpartidas respecto de las cuales la normativa vigente establezca la
obligacion de contar con un Sistema de Posicionamiento Global — GPS, o con cualquier otro dispositivo
de seguridad, localizacion, identificacién o monitoreo electrdnico, el equipo debera ser entregado al
Municipio con dicho sistema debidamente instalado, vinculado, identificado, habilitado y en pleno
funcionamiento.

El sistema debera cumplir con las caracteristicas, condiciones técnicas, requisitos de instalacién,
operacién, transmision y demas exigencias establecidas en la normativa vigente aplicable. La
instalacién y puesta en funcionamiento deberd ser realizada por un proveedor que se encuentre
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debidamente autorizado, habilitado o registrado, cuando asi lo exijan las disposiciones aplicables.

El contratista debera entregar al Municipio los documentos y soportes que acrediten la instalacion,
activacion y vinculacién del dispositivo con cada equipo, garantizando su adecuada trazabilidad e
identificacién. Estos soportes deberan contener, cuando aplique, comoe minimo:

IMEI o identificador linico del dispositivo.

Numero de serie del dispositivo.

Marca y referencia del GPS o dispositivo instatado.

Identificacién de la maquinaria a la cual se encuentra asociado.

Certificado, constancia o documento que acredite su instalacién y activacion.

Los demas datos o documentos que sean requeridos por la normativa vigente para efectos de
registro, control y trazabilidad.

El sistema debera permanecer operativo y garantizar la transmisién de la informacién durante el periodo
en gue su instalacién y funcionamiento sean legalmente exigibles, de conformidad con las condiciones
establecidas por la normativa aplicable y las especificaciones del fabricante o proveedor.

El proponente deberé indicar expresamente, tanto en la ficha técnica como en la oferta econémica, las
condiciones de garantia ofrecidas para el GPS o dispositivo de monitoreo instalado, sefalando como
minimo el término de la garantia, cobertura y demas condiciones aplicables

v d. Documentacién técnica y de operacidn

Con cada equipo, el contratista deberda enfregar los manuales de operacion y mantenimiento
suministrados por el fabricante, ficha técnica, certificado de garantia y demas documentacién necesaria
para la correcta operacion, mantenimiento, registro y conservacion de la maquinaria.

e. Servicio posventa y mantenimiento

El contratista debera garantizar la disponibilidad de servicio téchico posventa y mantenimiento para los
equipos objeto del contrato, durante el periodo de garantia y de acuerdo con las condiciones
establecidas por el fabricante.

Para tal efecto, el proponente debera acreditar que cuenta, directamente o mediante un distribuidor,
taller o centro de servicio autorizado, con capacidad técnica para prestar los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo, diagnéstico y atencién de las garantias correspondientes a los equipos
suministrados.

El servicio técnico debera estar disponible en el Valle de San Nicolas — Oriente Antioquefic o en la
ciudad de Medeliin, considerando que estas zonas constituyen los principales centros de atencién y
servicio técnico para el Municipio de La Ceja.
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El proponente deberé indicar la ubicacién, razén social y datos de contacto del establecimiento o centro
de servicio donde se atenderan los requerimientos de mantenimiento y garantfa, asi como acreditar,
cuando corresponda, su condicién de distribuidor, taller o centro de servicio autorizado por el fabricante,
aportando igualmente el certificado de existencia y representacién legal.

f. GARANTIA Y MANTENIMIENTOS
/ .

El oferente debera garantizar que la maquinaria y el trailer objeto del presente proceso de contratacién
cuenten, como minimo, con las garantias y condiciones de mantenimiento preventivo sefialadas a
continuacion, sin perjuicio de las condiciones, términos y coberturas adicionales ofrecidas por el
fabricante o proveedor.

ITEM | MAQUINARIA GARANTIA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
1 RETROEXCADORA | Dos (2) afios 0 dos | Cada doscientas cincuenta
mil {2.000) horas de | (250) horas de operacién,
operacién, 1o de acuerdo con las

recomendaciones y
procedimientos
establecidos por el

primero que ocurra.

fabricante.
2 MINICARGADOR Dos (2) afios 0 dos | Cada doscientas cincuenta
mil (2.000) horas de | (250) horas de cperacion,
operacion, lo de acuerdo con las

primero que ocurra. | recomendaciones y
procedimientos
establecidos por el

fabricante.
3 TRAILER De conformidad con | De conformidad con el
la garantia de programay las
fabrica ofrecida periodicidades establecidas
para el modelo por el fabricante para el
suministrado. modelo y configuracion

suministrados.
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g. Las condiciones de garantia y mantenimiento preventivo ofrecidas deberan encontrarse
expresamente detalladas y ser plenamente concordantes en la ficha técnica y en la oferta
econdmica presentada por el oferente, indicando, como minimo, el término de la garantia, las
horas de operacion cuando aplique, la periodicidad de los mantenimientos preventivos y las
demas condiciones establecidas por el fabricante para el modelo y configuracidn ofertados.

2.5. Documentos o Constancias Técnicas.

Para el contrato es necesario contar con las siguientes autorizaciones, permisos, licencias o
documentos técnicos:

TIPO S| REQUIERE NO REQUIERE DESCRIPCION

Ambiental X
Urbanistica X
Uso de suelos X
Salud X
Titularidad de inmuebles X
Tarjeta profesional X
Es actividad regulada X

X

Otra. Cual?
2.,6. Cumplimiento de la ficha técnica

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.2.2 numeral 2 donde establece:
“Procedimiento para la subasta inversa. Ademds de las reglas generales previstas en la Ley y en el
presente titulo, las siguientes son aplicables a la subasta inversa: La oferta debe contener dos partes,
la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso de Contratacion y
acredite cumplimiento de la ficha técnica; y segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por
el oferente”.

Estos requisitos permiten verificar la capacidad y condiciones de participacién que requiere la entidad
-para la ejecucién del contrato.

El proponente tendra que acreditar todos y cada uno de los componentes de la ficha técnica al momento
del cierre y presentacién de su propuesta a fin de permitir a la entidad la comparacién de las mismas,
esto dara cuenta que los productos a entregar al momento de la adjudicacién son exactamente los
indicados en la ficha técnica de la entidad en el presente proceso de seleccién y no podra omitir ninguna
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especificacién contenida en ella o presentar especificaciones por debajo de lo minimo exigido, en todo
caso podra superar los minimos de especificaciones que ha solicitado la entidad.

3. CONDICIONES DEL CONTRATO.

Unidad de medida: Unidades de entrega de insumos de acuerdo a las necesidades del supervisor del
contrato

Actividades a realizar;

1. Suministrar y entregar la maquinaria y el tréiler objeto de la contratacion, nuevos, sin uso previo, en
perfecto estado de funcionamiento y de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades,
caracteristicas y condiciones establecidas en los documentos del proceso y en la oferta presentada.

2. Realizar el transporte, cargue, traslado y descargue de los bienes hasta el lugar de entrega definido
por el Municipio, garantizando que los equipos sean recibidos en condiciones adecuadas y sin
dafios derivados de dichas actividades.

3. Entregar con cada uno de los bienes la documentacion requerida para acreditar su procedencia,
identificacidn, propiedad, garantia, operacion y mantenimiento.

4. Poner a disposicién del Municipio los canales y centros de servicio técnico posventa ofrecidos para
los equipos, de conformidad con las condiciones establecidas en [as especificaciones técnicas y en
la oferta presentada.

5. Realizar la capacitacion tedrico-practica dirigida al personal que sea designado por el Municipio, de
conformidad con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y en la oferta
presentada orientada a la operacién segura, uso adecuado y mantenimiento preventivo basico de
los equipos.

6. Atendery solucionar las novedades que sean identificadas por el Municipio durante la recepcion de
los bienes, mediante el reemplazo, correccion o subsanacién de los elementos que no cumplan las
especificaciones técnicas, condiciones de calidad o condiciones de entrega establecidas en el
contrato.

3.3 Resultados
1. Informe de la maquinaria entregada. .
2. Entrega de los servicios y/o suministros requeridos de acuerdo con las especificaciones
técnicas, cumpliendo con los estandares de calidad y oportunidad.

3.4 Obhligaciones de las partes

Del contratista

.........
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El contratista se obliga a cumplir lo sefalado en los documentos del proceso y en la propuesta
presentada, ademas debera:

1.

Cumplir integralmente el objeto contractual, de conformidad con las especificaciones técnicas,
cantidades, caracteristicas, condiciones de calidad y demas requisitos establecidos en los
documentos del proceso y en su oferta.

Entregar los bienes nuevos, sin uso previo, originales y en perfecto estado de funcionamiento, de
conformidad con las condiciones técnicas exigidas por el Municipio.

Realizar por su cuenta y riesgo el transporte, cargue, traslado y descargue de los bienes hasta el
lugar de entrega establecido por el Municipio, garantizando su adecuada conservacién durante
dichas actividades.

Entregar la documentacién técnica, comercial y de identificacién de los bienes, incluyendo, segtn
corresponda, factura de venta, documentos de procedencia, manuales de operacién vy
mantenimiento, certificados de garantia, documentos necesarios para el registro o matricula y
demas soportes exigidos por la normativa aplicable y por el Municipio.

Garantizar la calidad, idoneidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados, de
conformidad con las condiciones de garantia ofrecidas y con las obligaciones legales y
contractuales aplicables.

Atender las garantias de fabrica y las demas garantias contractuales aplicables a los bienes,
gestionando ante el fabricante, representante o centro de servicio -autorizado las reparaciones,
sustituciones o intervenciones que cerrespondan cuando se presenten fallas o defectos cubiertos
por la garantia.

Garantizar la disponibilidad del servicio técnico posventa ofrecido para los equipos, de
conformidad con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y en su oferta.
Realizar la capacitacion teérico-practica al personal designado por el Municipio, en las
condiciones, oportunidad y contenidos establecidos en las especificaciones técnicas y en la oferta
' presentada.

Reemplazar, corregir o subsanar los bienes o componentes que no cumplan las espeuf“camones
técnicas, condiciones de calidad o condiciones de entrega establecidas en el contrato, dentro del
término que establezca el contrato o el Supervisor, sin generar costos adicionales para el
Municipio cuando la causa sea imputable al contratista.

10. Atender oportunamente las solicitudes, requerimientos y observaciones formuladas por el

11.

Supervisor del Contrato, relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual.
Mantener vigentes las garantias contractuales en los términos y condiciones establecidos en el
contrato y efectuar las modificaciones, ampliaciones o renovaciones a que haya Jugar.

12. Cumplir las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y demas

13.

"iEontac
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obligaciones laborales y parafiscales que le sean aplicables, cuando corresponda.

Guardar reserva sobre fa informacién y documentacion a la que tenga acceso con ocasién de la

ejecucion del contrato, y utilizarla exclusivamente para los fines relacionados con este.

- Suministrar bienes de origen legal, que cumplan las disposiciones técnicas, ambientales, de
seguridad, identificacion, registro y demas normas que resulten aplicables a su naturaleza.
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15. Suscribir las actas y documentos que se requieran durante la ejecucién y cierre del contrato,
incluyendo el acta de recibo de los bienes y, cuando corresponda, el acta de liquidacion.

16. Informar oportunamente al Supervisor del Contrato cualquier circunstancia que pueda afectar la
entrega o el cumplimiento de las condiciones pactadas, adoptando las medidas necesarias para
evitar afectaciones a la ejecucién contractual.

17.Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contractual y que sean
necesarias para su adecuada ejecucion, siempre que correspondan a las obligaciones legal y
contractualmente establecidas.

Del Municipio

1. Cancelar el valor del contrato en la forma y oportunidad pactada.

2. Ejercer la supervision del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucién del mismo.

3. Efectuar las retenciones de ley y de impuestos, de acuerdo a las normas vigentes y a sus
posteriores modificaciones.

4. Suministrar las ordenes respectivas por escrito de los diferentes suministros que se reqweran y
en el lugar de entrega de los mismos,

5. Suministrar la informacién necesaria para el desarrollo del objeto.

3.3 Plazo

El plazo fijado para la ejecucion del contrato serd de 2 meses contados desde la fecha de inicio en la
plataforma de SECOP |I, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2026

3.6 Lugar de ejecucion y entrega:

EL CONTRATISTA entregara los bienes indicados en la ficha técnica y pondra a disposicién la totalidad
de los mismos en el Municipio de L.a Ceja del Tambo.

3.7 Supervision:

El MUNICIPIO ejercera la supervision del presente contrato, conforme a lo dispuesto en las Leyes 80
de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y el manual de supervisidn e interventoria del municipio. La
supervision del presente contrato estard en cabeza de la secretaria de Infraestructura y Habitat o de
quien designe si asi considera hacerlo, en razén a las funciones propias de su cargo.

4, MODALIDAD DE SELECCIC)N DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.
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Teniendo en cuenta que el Municipio de La Ceja es una entidad publica, esta [lamada a dar aplicacion
en toda su contratacién a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y decretos reglamentarios de la misma,
en especial con su Decreto 1082 de 2015.

El numeral 2° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que seran causales para optar a la
modalidad de seleccion abreviada las siguientes: a) La adquisicion o suministro de bienes y servicios
de caracteristicas técnicas uniformes y de comdln utilizacién por parte de las entidades, que
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su
disefioc o0 de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad
objetivamente definidos.

Para la adquisicion de estos bienes y servicios las entidades deberan, siempre que el reglamento asi
lo sefiale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catalogo
derivados de la celebracién de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisicion en
bolsas de productos.

De acuerdo a lo sefialado en |la Ley 80 de 1993, en el Decreto 1082 de 2015, el proceso se adelantara
bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION O SUMINISTRO DE
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN
UTILIZACION, SUBASTA INVERSA, en cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1150 de 2007 Articulo
2 numeral 2 literal a'), que establece "La adquisicion o suministro de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes y de comdn utilizacién por parte de las entidades, (...). Para la
adquisicion de estos bienes y servicios las entidades deberan, siempre que el reglamento asi lo sefiale,
hacer uso de procedimientos de subasta inversa (...); todo ello, en concordancia con los Articulos
221.2.121.,221.21.22.,221.21.238,y2.21.2.1.2.4., del Decreto 1082 de 2015.”

Entiéndase por bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes, segln el inciso 6 del Articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, aquellos bienes y servicios de comun utilizacion con
especificaciones técnicas y patrones de desempefio y calidad iguales o similares, que en consecuencia
pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisicion, y a los que se refiere
el literal a) del numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, es decir aquellos que poseen las
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su disefio o de sus caracteristicas
descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos.
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Para el presente proceso de contratacién, dada la naturaleza del bien y/o servicio requerido, se debe

acudir

a la modalidad de seleccién abreviada mediante subasta inversa, reglada por el Articulo

2.2.1.21.2.222.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015, haciendo uso de la herramienta dispuesta en
SECORP Il para tal fin.

Y en consecuencia de conformidad con la naturaleza y objeto del presente proceso, al tratarse de

bienes

de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacion, la modalidad de contratacion sera

Seleccidn Abreviada a través del Mecanismo de Subasta Inversa:

“Articulo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa. Ademas de las reglas generales
previstas en la ley y en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la subasta
inversa:

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la
periodicidad de los Lances; y c) el Margen Minimo para mejorar la oferta durante la subasta
inversa.

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad
de participar en el Proceso de Contratacién y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y Ia
segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.

3. La Enlidad Estatal debe publicar un informe de habilitacién de los oferentes, en el cual debe
indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el

_ oferente se encuentra habilitado.
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4. Hay subasta inversa siempre que haya como minimo dos oferentes habifitados cuyos bienes
0 servicios cumplen con la ficha técnica.

5. Si en ef Proceso de Contratacion se presenta un tnico oferente cuyos bienes o servicios
cumplen con la ficha técnica y esta habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato
al tnico oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a Ia disponibilidad presupuestal para
el conirato, casc en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

6. La subasta debe iniciar con el precio mas bajo indicado por los oferentes y, en consecuencia,
solamente serén validos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta
sea mejorada en por lo menos el Margen Minimo establecido.

7. Silos oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial mas bajo.

8. Al terminar la presentacion de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor def Lance
mas bajo.
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9. Si al terminar la subasta inversa hay empale, la Entidad Estatal debe seleccionar al oferente
que presenté el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe
aplicar las reglas del numeral 1 al § del articulo 2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto.”

La entidad en cumplimiento de la normativa vigente verificé la existencia de acuerdos marco para la
adquisicion de los bienes descritos en las especificaciones técnicas, encontrando que el acuerdo CCE-
215-AMP-2021 - CCENEG-046-01-2021. Tenia vigencia desde diciembre 14 del 2022 hasta diciembre
14, 2025 y a la fecha no han realizado la respectiva actualizacién ni ampliacion de la vigencia del mismo.

o A Adquisicién de Maquinaria
(o"® Amarilla y Agricola

CCE-215-AMP-2021

CCENEG-046-01-2021.
De Diciembre 14, 2022 hasta Diciembre 14, 2025

en cuenta que, -una vez realizado el estudio y analisis de mercado, se evidencié que las condiciones
técnicas y los valores estimados ofrecen mejores condiciones para la entidad desde el punto de vista
logistico, técnico y econdémico.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el adjudicatario resuitara de un proceso
competitivo en el cual los oferentes participaran con precios a la baja, lo que permite obtener valores
mas favorables para la entidad y, en consecuencia, posibilita la adquisicién de una mayor cantidad de
elementos requeridos. En virtud de lo expuesto, la entidad se aparta de la utilizacién del Acuerdo Marco
de Precios.

Asi mismo, la entidad, por regla general, debe dar aplicacién a los principios de la funcién
administrativa, en especial al principio de economia, actuando con criterios de austeridad y eficiencia,
optimizando el uso del tiempo y de los demas recursos. Dicho propésito se materializa mediante la
realizacién de un Unico proceso contractual que permita satisfacer integralmente la necesidad
identificada por la entidad. Esta interpretacidén encuentra sustento en los principios generales del
derecho y en los principios propios del derecho administrativo.
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En consecuencia, resulta pertinente y conveniente adelantar el proceso contractual mediante un Gnico
proceso de subasta inversa para la adquisicidn de los elementos definidos en el presente documento.

La seleccién abreviada por subasta inversa del municipio de La Ceja esta determinada para la vigencia
2026 en los siguientes términos:

PROCESO DE SELECCION DESDE HASTA

SUBASTA - $49.025.341 Sin limite de cuantia

E! Municipio dara aplicacion a lo establecido en la Seccién 4 del Decreto 1082 de 2015 “APLICACION
DE ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACION EN. EL EXTERIOR Y CON
'ORGANISMOS DE COOPERACION”. Para lo anterior se procede a realizar el andlisis para establecer
qué acuerdos comerciales serian aplicables al proceso de contratacion, teniendo en cuenta el “Manual
para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratacion” establecido por Colombia
Compra eficiente, asi:

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
la administracion verificd si el presente proceso de seleccion se encuentra cobijado por un Acuerdo o
tratado internacional de acuerdo con la informacidn suministrada en el Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente.

Acuerd Valor del acuerdo comercial w5 e © —
) o] =K ) O
0 3 [e) {i= =5 Q| o S
'g - o I g s 2| v o]
Comer | § +: 2 g g S E g 'E
- — 2 =] =y — o] o
cial 0 - R AR N-T
Canada | Si 2026-2027 No N/A No
Central bienes y servicios $433.332.
253
Central servicios de | 27.346.92
construccién 6.338

aeny

st

:

1 IQNET ]

. CERTIFIED

MANAGIMENY
SYSTEM

©

lcontec

5C 42121




Alzaldia de
La Ceja del Tambo

_ ESTUDIOS PREVIOS
SELECCION ABREVIADA - SUBASTA INVERSA

Caodigo: F-CT-038

Version: 04

Fecha: 31/03/2025

Pagina: 42 de 28

Sub-central bienes y servicios N/A

Sub-central servicios de N/A

construccion

Otras entidades bienes y | $2.166.65

servicios 3.072

Otras entidades servicios de | $69.336.2

construccion 90.669
Reino Si 2026-2027 No N/A No
Unido
de Central bienes y servicios $709.188.
Gran 464
Bretafia Central SeIvicios de | $27.276.4
© construccion 79.385
Irlanda
del Sub-central bienes y servicios | $1.091.05
Norte 9.175

Sub-central servicios de | $27.276.4

construccion 79.385

Otras entidades bienes y | $1.091.05

servicios 9.175

QOtras entidades servicios de | $27.276.4

construccion 79.385
Estado | Si 2026-2027 No N/A No
S: _ .
unidos Cenfral bienes y servicios $
) 439.874.9
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Central servicios de | $27.357.9
construccion 83.079

Sub-central bienes y servicios | $1.940.39
B.620

Sub-central servicios de | $27.357.9
construccian 83.079

Otras entidades bienes y | $1.023.41

servicios (Lista A) 6.994
Otras entidades bienes y|$
servicios (Lista B) 2.190.112
367
Otras entidades servicios de | §
construccion 27.357.98
3.079
.Chile | Si 2026-2027 No N/A No
Central bienes y servicios $272.764.
794
Central servicios . de | $27.276.4
construccion 79.385

Sub-central bienes y servicios $1.091.05
9.175

Sub-central servicios de | $27.276.4
construccion 79.385

Otras entidades bienes y | $1.200.16
Servicios 5.093
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Otras entidades servicios de | $27.276.4
construcciéon 79.385
Costa Si 2026-2027 No N/A No
Rica
Central bienes y servicios $432.974.
981
Central servicios de | $27.357.9
construccion 83.079
Sub-central bienes y servicios $1.940.39
8.620
Sub-central servicios de | $27.357.9
canstruccién 83.079
Otras entidades bienes y | $1.023.41
servicios (Lista A) 6.994
Otras entidades bienes vy | $2.190.11
servicios (Lista B) 2.367
Otras entidades servicios de | $27.357.9
construccion 83.079
Alianza | Si 2026-2027 No N/A No
del (A
Pacific | exc | Seccion A Nivel Central Seccion B | Seccién C
0 ep Nivel Otras
| cio Subcentral Entidades
n Cubiertas
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de
Me
xic

Bienes y
servicios
$272.951.066

Servicios . de
construccion
$27.295.106.60

Bienes ¥
servicios
$1.091.804.2
64

Servicios de
construccion

Bienes y
servicios
$1.200.984.
691

Servicios de
construccid

7 $27.295.106. | n

o 607 $27.295.10

= 6.607

O
Bienes y Bienes y
servicios servicios
$272.951.066 $1.627.376.

N/A 299

Servicios de
construccién Servicios de
$42.311.869.73 construccio
0 n

8 $52.078.57

o 9.629
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Bienes - y | Bienes y | Bienes y

servicios servicios  $ | servicios

$518.607.028 1.091.804.26 | $1.200.984.
4 691

Servicios de

construccion Servicios de | Servicios de
$27.295.106.60 | Construccion | construccio
7 n
. $27.295.106. $27.295.10
~J
5 607 6.607
0.
Corea Si. 2026-2027 ) No N/A No
Central bienes y servicios $382.000.
000
Central servicios de | $27.290.0
' construccion 00.000

Sub-central bienes y servicios | $1.091.00
0.000

Sub-central servicios de | $81.880.0
construccion 00.000

Otras entidades bienes vy | $2.183.00
servicios 0.000

Otras entidades servicios de | $81.880.0

construccién 00.000
tstado | Si 2025-2026 No N/A No
s
Unidos Central bienes y servicios 3
341.973.4
43
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Mexica Central servicios de | $44.456.5
nos construccion 73.131
Sub-central bienes y servicios N/A
Sub-central servicios de | N/A
construccion
Otras entidades bienes vy | $ X
servicios 1.709.862
957
Otras entidades servicios de | $54.718.3
construccion 35.355
Estado | Si 2025-2026 No N/A No
s AELC
(EFTA- Central bienes y servicios $735.297.
Suiza, 922
Norueg Central servicios de | $28.280.6
a: construceion 89.315
Liechte
nstein) Sub-central bienes y servicios | $1.131.22
7.573
Sub-cenftral servicios de | $28.280.6
construccion 89.315
Otras entidades bienes vy | $1.244.35
servicios 0.330
Otras entidades servicios de | $28.280.6
construccién 89.315
Si 2025-2026 No N/A No
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Unién Central bienes y servicios $735.297.
| Europe ' 922
a
Central servicios de | $28.280.6
construccion 89.315

Sub-central bienes y servicios $1.131.22
7.573

Sub-central servicios de | $28.280.6
construccién 89.315

Otras entidades bienes vy | $1.131.22
servicios 7.573

Otras entidades servicios de | $28.280.6
construccion 89.315

Israel No | Seccién A Entidades de | Seccion B | Secci | N/ | N/A N/A
Nivel Centrai Entidades del|{én C | A

Nivel Otras

Subcentral Entida
des

Cubier
tas

Bienes' Umbral | Umbral: - Umbr
; 250,000 DEG | al:

130.00 355.0
0 DEG 00

DEG

Servicios Umbral | Umbral: Umbr
: 250.000 DEG | al:

355.0
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130.00 00

0 DEG DEG
Servicios de | Umbral | Umbral: Umbr
Construccion : 5.000.000 al:

5.000. | DEG 5.000.

000 000

DEG DEG

Las entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente con Israel estableceran
el valor en pesos colombianos de los umbrales contenidos en las Secciones A, B
y C usando la TRM del dia anterior a la fecha de publicacion del aviso de
convocatoria del respectivo proceso de compra. Para el caso de los umbrales
aplicables al Acuerdo Comercial con Israel, la OALl, “recomienda que las
entidades cubiertas por el Acuerdo Comercial vigente con Israel establezcan el
valor en pesos colombianos de los umbrales contenidos en las Secciones A, By
C usando la TRM del dia anterior a la fecha de publicacion del aviso de
convocatoria del respectivo proceso de compra. Entonces: Valor en pesos del
umbral = Valor umbral en DEG x TRM del dia anterior a la fecha de publicacion
del aviso de convocatoria x Valor del DEG (USD por DEG)

1. ANALISIS DE LAS VARIABLES SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO
Para determinar el presupuesto oficial, se realizo un estudio de precios del mercado mediante solicitud
de cotizaciones que a continuacion se relacionan.

PRODUCTO VALOR UNITARIO SIN | CAN | VALOR VALOR
IVA T UNITARIO TOTAL
: PROMEDIO
Fuente 1 Fuente 2
Mini Cargador 3 3 1 , $ $
225.000.00 | 232.285.7 228.642.857 | 228.642.857
0 14
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Retroexcavadora 3 $ 1 $ $
390.000.00 | 403.361.3 396.680.672 | 396.680.672
0 45
Trailer $ $ 1 $ 86.407.563 | $ 86.407.563
85.000.000 | 87.815.12
6
TOTAL ) $
711.731.092

Fuente 1: RYLSA Rodriguez y Londofio S.A. .
Fuente 2: SUMINISTROS DEL ORIENTE ANTIOQUENO S.A.S.

4.1 Presupuesto oficial.

El presupuesto oficial de la presente contratacion corresponde a la suma de: OCHOCIENTOS
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($814.950.000) IVA INCLUIDO.
incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que haya lugar

iTEM DESCRIPGION UNID | CANTIDAD | YATOR ‘T’g';gf
1 Mini Cargador UNIDAD | 1 $228.642.857 | $228.642.857
2 Retroexcavadora UNIDAD | 1 $396.680.672 | $ 396.680.672
3 Trailer UNIDAD | 1 $86.407.563 | $86.407.563
SUBTOTAL $ 711.731.092
IVA (5% y 19%) $ 103.218.908
TOTAL $ 814.950.000

6.1 Forma de pago:
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La forma de pago del contrato. Sera la siguiente:

El contratante pagara al contratista el valor del contrato en pagos periédicos acorde a la entrega de los
suministros y segun las especificaciones técnicas de la entidad, previa presentacién del informe, factura
o documento equivalente por parte del contratista e informe de seguimiento de la supervisién de la
contratacion estatal expedidos por el o los supervisores del contrato.

Adicionalmente, el contratista debera acreditar cuando solicite el pago, que se encuentra al dia con el
pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensiones y Riesgos Laborales), los
cuales deberan cumplir las previsiones legales.

No obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situacion de los recursos del Plan Anual
Mensualizado de Caja PAC. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las consideraciones
estipuladas en la ley 2024 de 2020.

6.2 Retenciones: El contratista debera contemplar los impuestos y retenciones aplicados por la entidad
al momento de realizar los pagos, los cuales se discriminan asi:

Estampilla pro universidad: 0.5%
Estampilla pro hospital: 1%
Estampilla pro cultura: 1%

Estampilla pro adulto mayor: 3%
Estampilla pro deporte: 2.5%
Estampilla para la justicia familiar: 2%

NOTA: los impuestos tasas o contribuciones, seran aplicados segiin el Cddigo De Rentas del Municipio
de La Ceja del Tambo, aprobado mediante el Acuerdo Municipal No. 019 de 2021 y sus respectivas
modificaciones, segiln corresponda al tipo de contrato y contratista y las demés que establezca la Ley.
Los impuestos de la Dian se descontaran de acuerdo a la norma tributaria nacional, si aplica.

6.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La contratacion, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Numero: 1482

Valor: $ 922.000.000

Rubro: 2.3.2.01.01.003.07.01.01

Fecha: 04 de septiembre 20268
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6.3 Cofinanciacion: ¢ El valor corresponde en su totalidad a presupuesto del Municipio?
Sl:__ NO: X

2, ESTUDIOS DEL SECTOR

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. El resultado
del anélisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratacién

Para identificar los posibles proveedores se consulta en la base de datos e informacién del Sistema de
Informacién y Reporte Empresarial -SIREM- de este analisis se obtuvo los indices financieros y
capacidad organizacional requeridos para el presente proceso de seleccién — En caso de no estar
disponible la informacién del SIREM, describir de donde se extrae la informacion para el estudio de!
sector.

Este estudio se realiza conforme a lo sefialado por el Manual de Colombia Compra Eficiente versién G-
EES-02.

3. Convocatorias limitadas a Mipyme Territorial

De conformidad con lo establecido en el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 y en los articulos
2212422y 22.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, modificados por el Decreto 1860 de 2021, las
convocatorias podran limitarse a la participacion de Mipyme cuando se cumplan los requisitos
establecidos en la normativa vigente.

Para el presente proceso de contratacién no resulta procedente la limitacion de la convocatoria a
Mipyme, toda vez que el valor del proceso de contratacién supera el umbral de ciento veinticinco mil
dolares de los Estados Unidos de América (USD 125.000), calculado de conformidad con la tasa de
cambio establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para estos efectos.

En consecuencia, al no cumplirse el requisito relacionado con el valor del proceso establecido en el
numeral 1 del articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, no procede la convocatoria limitada a
Mipyme y, por consiguiente, tampoco resulta procedente la limitacion territorial prevista en el articulo
2.2.1.2.4.2.3 ibidem.

6. EXPERIENCIA:
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Con el propdsito de garantizar la calidad e idoneidad del proponente en [a ejecucion de la actividad
implicita al presente proceso, se definen las siguientes condiciones para acreditar experiencia
relacionada con el objeto del contrato, para lo cual, el proponente debera aportar el Registro Unico de
Proponente (RUP), en el cual se detallan los contratos ejecutados por el proponente o los miembros
del Consorcio o Unién Temporal. -

Verificacion de la Experiencia

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, los
proponentes que hayan realizado inscripcidén, actualizacion o renovacién, deberan acreditar
experiencia, asi:

a. Para el caso de personas naturales o, juridicas nacionales, personas naturales o juridicas
extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia o personas naturales o juridicas extranjeras
sin domicilio o sucursal en Colombia:

Esta experiencia debera ser acreditada con la ejecucion de dos (2) contratos clasificados cada uno en
el RUP con al menos uno de los siguientes cddigos UNSPSC: 22101600, 22101500, que tengan
relacion con el objeto contractual del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al 100%
del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

E! Proponente debe acreditar esta experiencia con la indicada directamente en el RUP en el Clasificador
de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios minimos mensuales legales
vigentes.

b. Para el caso de consorcio, unidn temporal u otra forma de asociacién permitida por la ley:

Esta experiencia debera ser acreditada con la ejecucién de dos (2) contratos clasificados cada uno en
el RUP con al menos uno de los siguientes cédigos UNSPSC: 22101600, 22101500, que tengan
relacion con el objeto contractual del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al 100%
del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

El nimero de contratos a acreditar por cada uno de los integrantes del consorcio, unién temporal u otra
forma de asociacion permitida por la ley, deberad corresponder a minimo un (1) Contratos por cada
asociado.
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Cada uno de los integrantes del consorcio, union temporal u otra forma de asociacioén debera acreditar
su experiencia con la indicada directamente en el RUP en el Clasificador de Bienes y Servicios en el
tercer nivel.

Para efectos de la experiencia acreditada no se aceptaran subcontratos.

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unién temporal sea una filial o
subordinada de una sociedad controlanfe, se tendra en cuenta la experiencia propia y no la de la
controlante, ni viceversa.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, el monto que debe
informar el proponente seré el correspondiente al porcentaje de participacion que hubiere tenido en los
mismos.

El oferente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP y mediante certificaciones
expedidas por el respectivo contratante.

Los certificados deberan contener la siguiente informacion:
* Nombre de !a entidad contratante

e Objeto

¢ * Valor del confrato.

o Cumplimiento y/o Multas y Sanciones

» Tiempo de prestacidon del servicio, indicando la fecha-de inicio y de terminacion o porcentaje de
ejecucion.

¢ Informe de multas yfo sanciones.

Si el nivel de satisfaccion de los contratos certificados de nota insatisfaccion, es regular o deficiente,
entre otros aspectos que concluyan que la ejecucién no fue el adecuada, no sera tenido en cuenta.

Si los certificados reportan multas y/o sanciones con ocasién de su ejecucién, pendiente de pago o
cumplimiento a la fecha de entrega de las propuestas, no seran tenidos en cuenta.

4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

10.1 Capacidad financiera

.........

@)

Icontec

mruc.mmr
IS0 s001 SYSTEM,

SC421241



Cdodigo: F-CT-038

ESTUDIOS PREVIOS Version: 04

SELECCION ABREVIADA — SUBASTA INVERSA

Fecha: 31/03/2025

Alcaldia de
La Ceja del Tambo

Pagina: 55 de 28

El personal encargado por parte del Municipio declarara la viabilidad o no viabilidad de los proponentes,
en lo referente al conjunto de indicadores financieros y demas herramientas financieras que de la
informacidn solicitada se puedan sustraer para verificar la razonabilidad de las cifras reflejadas en los
estados financieros. Por tal motivo, esta evaluacién no genera puntaje, pero su presentacién se
considera como requisito esencial

Para verificar este factor el proponente debe anexar, el RUP con [a siguiente informacion actualizada:

indice de liquidez

Un activo liquido es aquel que se negocia activamente en un mercado y puede ser convertido
rapidamente en efectivo. Los activos corrientes normalmente incluyen caja, titulos valores de corto
plazo, cuentas por cobrar e inventarios. Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por
pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados.

Dado que el interes del Municipio de La Ceja es que los Oferentes tengan un indice de lic]uidez minimo,
y acorde al presupuesto, éste debe ser mayor o igual a 2

indice de endeudamiento

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total. Los acreedores prefieren indices de
endeudamiento bajos porque entre mas bajo sea éste el respaldo del deudor frente a las pérdidas en
caso de liquidacion es mayor. En este caso para definir un indice maximo de endeudamiento, el
Municipio de La Ceja tomd como referencia la situacion financiera del sector.

Dado que se desea que los Oferentes tengan un indice de endeudamiento maximo, el Municipio defini6
el indicador en un valor menor o igual a 0,76.

Razon de cobertura de intereses

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Es
fundamental para un proveedor estar al dia con sus obligaciones financieras, particularmente con la
obligacion de pagar intereses financieros. Una compafiia puede encontrarse en dificuitades financieras
y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que
sea capaz de pagar sus intereses de deuda.

Para las compaifias que no tienen gastos de interés y cuya utilidad operacional es positiva, 1a razén de
cobertura de intereses es indeterminada, y cumplen con el indicador.
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Asi mismo, si el Oferente tiene gastos de intereses derivados de la deuda y la utilidad operacional es
positiva, también cumple con el indicador de razén minima de cobertura de intereses, puesto que es
importante contar con Oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras.

El Municipio de La Ceja definié el indicador en un valor mayor o igual a 1 o indeterminado.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta informacién se verificara con los
indicadores contenidos en el RUP, o en la informacion financiera anexa a la Oferta en aquellos casos
en que el Proponente no esté en la obligacion de estar inscrito en dicho registro.

Tabla. Indicadores de capacidad financiera

Indicador indice requerido
indice de liquidez Mayor o igual a 2
indice de endeudamiento Menor o igual a 0.76
Razén de cobertura de intereses Mayor o igual a 1

Si el Proponente es un consorcio o una unién temporal acreditara los indicadores de capacidad
financiera de la siguiente manera: Cada proponente debera cumplir con la capacidad financiera definida
_ en |a tabla anterjor.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

(i) Balance general
(i) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizande el Plan Unico de Cuentas
para Colombia (PUC). '

4.2 Capacidad Organizacional

La capacidad que tiene una organizacién para entregar bienes y servicios esta relacionada con una
combinacion de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus
activos, y el riesgo de su operacion, el Municipio de La Ceja tomd como referencia la situacion
financiera del sector.
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Rentabilidad del patrimonio

La utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su
patrimonio, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.

E! Municipio de La Ceja considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado
positivo de la utilidad operacional sobre el patrimonio. Teniendo en cuenta que el interés es gue los
oferentes tengan un indice de Rentabilidad del Patrimonio minimo positivo, el Municipio de La Ceja
determind que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 0.10

Rentabilidad del activo

La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus
activos totales, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar
ganancias. h

El Municipio de La Ceja considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado
positivo de la utilidad operacional sobre el activo. Teniendo en cuenta que el interés es que los
Oferentes tengan una rentabilidad del activo minimo positivo, el Municipio de La Ceja determiné
que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0.08

Tabla Indicadores de capacidad organizacional

Indicador L indice requérido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.10
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.08

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura acreditard los
indicadores de capacidad organizacional de la siguiente manera; Cada proponente debera cumplir con
la capacidad organizacional definidos en [a tabla anterior.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a
continuacién, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

0] Balance general

(i) Estado de resultados

L)
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Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas
para Colombia (PUC).

Si el Oferente es un consorcio, unioén temporal, cada uno de los asociados deberd cumplir con los
indices anteriores.

NOTA 1: En caso de consorcios o uniones temporales la informacién financiera debe ser presentada
por cada uno de los integrantes que conforman el consorcio o la unién temporal.

NOTA 2: La propuesta sera aceptada siempre que al aplicar cada uno de los indicadores anteriormente
enunciados, su resultado cumpla la condicion de aceptada.

NOTA 3: Cuando el proponente no cumpla con alguno de los indices en la verificacion financiera, esta
sera considerada como NO HABILITADA, por lo tanto, no continua en el proceso de seleccion.

NOTA 4: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0) o indeterminados, no podran calcular
el indicador de cobertura de intereses. En este caso el proponente cumple el indicador,-salvo que la
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razén de cobertura de
intereses. Si el proponente es plural debe acreditar este indicador, a menos que uno de sus miembros
tenga gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la poenderacion del indicador.

NOTA 5: Los indicadores fijados por la entidad en la capacidad organizacional y financiera, obedecen
al andlisis del sector econdmico al que pertenece la actividad objeto del proceso, teniendo en cuenfa
la informacion financiera de las entidades cotizantes y procesos similares.

NOTA 6: Los indicadores fijados por la entidad en la capacidad organizacional y financiera, obedecen
ai analisis del sector econdmico al que pertenece la actividad objeto del proceso, teniendo en cuenta
la informacién financiera de las entidades cotizantes y procesos similares.

5. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La entidad evalud el Riesgo que el Proceso de Contratacién representa para el cumplimiento de sus
metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificaciéon y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacion Version M-ICR-01 que para el efecto expidiéo Colombia Compra Eficiente y
el CONPES 3714 de 2011.

Es responsabilidad del contratista declarar bajo su experiencia, pericia e idoneidad todos los riesgos
previsibles que puedan presentarse en relacién a la ejecucién de la naturaleza del objeto contractual.
De no hacerse y de determinarse la posibilidad de ocurrencia de los riesgos no declarados seran
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]

imputables al contratista, en todo caso, teniendo en cuenta el objeto contractual, la ficha técnica y la.
oferta econémica deberan estar abonadas por el ingeniero mecanico que brindara Ia capacitacion de
modo tal que garantice que los bienes a suministrar cumplen con las especificaciones técnicas
requeridas porla entidad.

De no hacerse y de determinarse la posibilidad de ocurrencia de los riesgos no declarados seran
imputables al contratista.

El resultado de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos: .
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Categoria Valoracion
Probabilidad Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
Posible (puede ocurrir en cualquier momento 3
futuro)
Probable (Probablemente va a ocurrir) 4
Casi cieto (Ocurre en [a mayoria de 5
circunstancias)

Im pacto de Riesgo

Calificacion Cualitativa

Calificacion Monetaria

1 Insignificante

Obstruye la ejecucion del contrato
de manera intrascendente

Los sobrecostos no representan mas del
uno por ciento (1%) del valor del contrato

2 Menor

Dificulta la ejecucidn del contrato de
manera baja. Aplicando medidas
minimas se puede lograr el objeto
contractual

Los sobrecostos no representan mas del
cinco por ciento (5%) del valor del
contrato

3 Moderado

Afecta la ejecucion del contrato sin
alterar el beneficio para las partes

Genera un impacto sobre el valor del
contrato entre el cinco (5%) y el quince
por ciento (15%)

4 Mayor

Obstruye la ejecucion del contrato
sustancialmente pero aun asi
permite la consecucién del objeto
contractual

Incrementa el valor del contrato entre el
quince (15%) y el treinta por ciento (30%)

5 Catastréfico

Perturba la ejecucién del contrato
de manera grave imposibilitando la

consecucion del objeto contractual

Impacto sobre el valor del contrato en
mas del treinta por ciento (30%)

Categoria del Riesgo

8.9y 19

Valoracion del Riesgo

Categoria
Riesgo extremo
| Riesgo aito
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5 | Riesgo medio _
3 Riesgo bajo .

11.'EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL

Previo andlisis de los riesgos a que puede estar expuesto El Municipio, en razén del objeto, la
naturaleza, el valor, la forma de pago y las caracteristicas del contrato a ejecutar, se considera con el
fin de mantener indemne al Municipio frente a eventuales dafios, que el contratista debe otorgar como
mecanismo de cobertura del riesgo la constitucidn de una péliza de seguros a favor de El Municipio de
la Ceja del Tambo que garantice el cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios
derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista cuyo monto,
vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente:

Amparo Suficiencia Vigencia

Desde la presentacion de la
oferta y hasta [a aprobacién de la
garantia de cumplimiento del
contrato

Por el plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas
Por el plazo de ejecucién del
contrato y seis (6) meses mas

Diez por ciento (10%) del
Seriedad de la oferta
valor de la Oferta

Cumplimiento 10% del valor del contrato

Calidad de los bienes 10% del valer del contrato

De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando con ocasion de las
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se reduce, la Entidad Estatal
debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garaptia.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal
debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segtn el caso.

NOTA: En caso de prorroga del plazo del contrato, el contratista deberd ampliar a su costo la vigencia
de la garantia por un término igual a la prérroga. Igualmente, en caso de adicién del mismo la garantia
tendra las medidas correspondientes sobre adiciones.
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12. ANEXOS
+ Formato de necesidad de contragacic'm
Cotizaciones fundamento del pres
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