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ANEXO TÉCNICO 

 

1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

• Contexto 

La localidad de Bosa presenta una baja disponibilidad de zonas verdes por habitante y una limitada 

cobertura arbórea, situación que incide negativamente en la calidad ambiental del territorio y en la 

provisión de servicios ecosistémicos asociados a la regulación microclimática, la captura de contaminantes 

atmosféricos y la generación de sombra en el espacio público. Adicionalmente, se evidencian 

problemáticas persistentes relacionadas con el manejo inadecuado de residuos sólidos, particularmente el 

escaso aprovechamiento de residuos reciclables y la disposición inadecuada en el espacio público, lo cual 

genera impactos ambientales y sociales en la localidad. 

En atención a este contexto, se hace necesaria la implementación de acciones integrales orientadas al 

reverdecimiento urbano, la renaturalización, el mantenimiento y conservación de áreas verdes, el 

fortalecimiento del arbolado urbano y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, como 

estrategias para mejorar la calidad ambiental del entorno urbano y fortalecer la resiliencia del territorio 

frente al cambio climático.  

Así mismo, la intervención contempla el fortalecimiento de iniciativas comunitarias como las huertas 

urbanas, las cuales aportan al mejoramiento del entorno barrial, la promoción de prácticas agroecológicas 

urbanas y la apropiación social de prácticas ambientales responsables. Las acciones propuestas se articulan 

con los instrumentos de planeación local vigentes y responden a las prioridades ambientales del territorio, 

permitiendo una intervención técnica, pertinente y sostenible orientada a la mejora de la calidad ambiental 

y la calidad de vida de la población de la localidad de Bosa. 

PROGRAMA DE INVERSIÓN META DEL CUATRENIO 

2849 - BOSA COMPROMETIDA CON LA 
ACCIÓN CLIMÁTICA 

Generar 4.000 m2 de áreas Re naturalizadas  
Realizar acciones de conservación en 4 hectáreas 
de la Estructura Ecológica Principal 
Intervenir 2 hectáreas de conectores 
ecosistémicos 

2877 - BOSA PROTECTORA DE SU 
AMBIENTE 

 

Construir 600 m2 de muros y techos verdes  
Mantener 1.200 m2 de jardinería  
Mantener 3.000 árboles en zona urbana  
Implementar 500 huertas urbanas  

 

En este contexto, se contempla realizar actividades técnicas, operativas y pedagógicas orientadas a la 

construcción, implementación, intervención, fortalecimiento, renaturalización, mantenimiento y 

conservación de los espacios verdes en la localidad de Bosa, como estrategias complementarias para 

mejorar la calidad ambiental del territorio. Estas acciones se materializan en las siguientes metas 

cuantificables: 

● Generación de 1000 m2 de áreas re-naturalizadas. 

● Realización de acciones de conservación en una (1) hectáreas de la Estructura Ecológica Principal.   

● Intervención de una (1) hectárea de conectores ecosistémicos.   

● Mantenimiento integral de 750 árboles 

● Mantenimiento integral de 300 m2 de jardinería  

● Construcción de 150 m2 de muros y techos verdes. 

● Implementación de 125 huertas urbanas. 
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Es importante precisar que, en el marco del Proyecto de Inversión No. 2877, la meta específica 

de “Implementar 125 huertas urbanas” cuenta con el respaldo de los Presupuestos Participativos. 

Lo anterior se fundamenta en el artículo 4° del Acuerdo Distrital 740 de 2019, el cual establece 

que: “con el fin de procurar una participación efectiva de la ciudadanía, la Administración Distrital destinará 

como mínimo el 10 % del presupuesto asignado a cada localidad para presupuestos participativos en los Fondos 

de Desarrollo Local, de conformidad con la reglamentación que expida la Administración Distrital en relación 

con la identificación de las inversiones priorizadas para cada localidad”. 

En este contexto, y como resultado del ejercicio de presupuestos participativos, la ciudadanía 

priorizó el proyecto de inversión local orientado a: 

1. Consolidar la agricultura urbana como una estrategia integral de educación ambiental y 
articulación territorial. 

A continuación, se detallan esta iniciativa. 

ID INICIATIVA  TITULO INICIATIVA 
META 

VIGENCIA 
  

46282 
Gastronomía, saberes y sabores 
ancestrales para la salud mental 

Implementar 125 
huerta(s) urbanas 

Presupuestos 
participativos 

Asimismo, a través de diálogos diferenciales y espacios de concertación y participación con el 

Consejo de Jóvenes, se buscó visibilizar sus necesidades y fortalecer su incidencia en el territorio, 

construyendo de manera conjunta una propuesta orientada al desarrollo sostenible. 

En este marco, se plantea la implementación y el fortalecimiento de huertas urbanas con énfasis 

en la innovación y la sostenibilidad, dirigidas a la población juvenil de Bosa. La iniciativa busca 

empoderar a los jóvenes mediante el desarrollo de capacidades técnicas, a través de talleres en 

prácticas agroecológicas sostenibles, manejo de residuos orgánicos y uso eficiente del recurso 

hídrico. 

Por otro lado, se propone el fortalecimiento de huertas comunitarias existentes mediante la 

dotación de insumos, herramientas y procesos de formación orientados al establecimiento de 

sistemas de riego y captación de aguas lluvias. Adicionalmente, se contempla la implementación 

de cinco nuevas huertas urbanas, junto con su respectiva capacitación, así como la realización de 

un encuentro juvenil concebido como un espacio de divulgación, intercambio de experiencias y 

fortalecimiento de redes comunitarias. 
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ID 
INICIATIVA  

TITULO INICIATIVA 
META 

VIGENCIA 
  

54468 
 Bosa cultiva: innovación y 
sostenibilidad de huertas 

Implementar 125 
Huerta(s) urbanas 

Dialogo Diferencial: 
consejo de juventud  

 

• Objetivos.  

1.2.1 Objetivo general:  

Ejecutar acciones integrales de reverdecimiento urbano, renaturalización, mantenimiento y conservación 

de espacios verdes, implementación y fortalecimiento de huertas urbanas, contribuyendo a la 

sostenibilidad del territorio y al bienestar de la comunidad. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

● Incrementar y fortalecer la cobertura vegetal urbana mediante acciones de renaturalización, 

restauración ecológica y mantenimiento de áreas verdes, aportando al mejoramiento del paisaje 

urbano y a la provisión de servicios ecosistémicos. 

● Realizar el mantenimiento y fortalecimiento del arbolado urbano y de la jardinería, garantizando su 

adecuado estado fitosanitario y su contribución a la calidad ambiental de la localidad. 

● Promover prácticas agroecológicas urbanas a través del fortalecimiento de huertas urbanas como 

estrategias de sostenibilidad ambiental, apropiación comunitaria y mejoramiento del entorno 

barrial. 

• Marco normativo. 

El presente anexo técnico se fundamenta y se enmarca en el siguiente compendio de normas, lineamientos 

y orientaciones de carácter nacional, distrital y local, que rigen las acciones presentadas y el ordenamiento 

ambiental del territorio en la ciudad de Bogotá D.C., especialmente en la localidad de Bosa, y que 

determinan su objeto y alcance propuesto: 

1.3.1 Normatividad Nacional 

Componente 
Normativo 

Descripción 

Constitución Política 
de Colombia (1991) 

Artículo 8: Consagra el deber del Estado y de los particulares de proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación. 
 
Artículo 79: Establece el derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de garantizar la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
 
Artículo 95, numeral 8: Señala el deber de toda persona de proteger los 
recursos culturales y naturales del país y de velar por la conservación de 
un ambiente sano. 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 152 de 1994 
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, que regula 
la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes de desarrollo. 

Ley 388 de 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y se dictan otras disposiciones 
en relación con el ordenamiento territorial. Reconoce la estructura 
ecológica como base del ordenamiento y la importancia de conservar y 
restaurar áreas verdes urbanas. 

Ley 1930 de 2018 
Por la cual se dictan disposiciones para el manejo integral de los páramos 
en Colombia, ecosistemas clave para el abastecimiento hídrico y la 
regulación ecosistémica. 

Ley 2041 de 2020 
Por medio de la cual se establece una política nacional de educación 
ambiental y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1076 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Consolida la normativa ambiental). 

1.3.2 Normatividad Distrital 

Componente 
Normativo 

Descripción 

Decreto 646 de 2025 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

por el cual se adopta el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente del Distrito Capital. 

Decreto 456 de 2008 - 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 327 de 2008, que adopta la Política 
Pública Ambiental del Distrito Capital. 

Decreto 531 de 2010 - 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

Por el cual se reglamenta la Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería 
en Bogotá, D.C., y se definen las responsabilidades de las entidades 
distritales en la materia. 

Decreto 321 de 2017 - 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

Por medio del cual se reglamenta la implementación de la estrategia de 
agricultura urbana y periurbana para el Distrito Capital. 

Decreto 383 de 2018 - 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

Por el cual se modifica el Decreto Distrital 531 de 2010 en lo referente a 
las competencias y procedimientos relacionados con la gestión del 
arbolado urbano en Bogotá D.C. 

Decreto 555 de 2021 - 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

Por medio del cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá D.C. (POT) y se establecen normas urbanísticas 
generales para el Distrito Capital. 
Artículo 129: Define la Estructura Ecológica Principal como eje 
articulador del territorio y establece lineamientos para su protección, 
restauración y conectividad. 

Decreto 493 de 2023 - 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

Por el cual se reglamenta el protocolo de Agricultura Urbana y Periurbana 
Agroecológica en Espacio Público en el Distrito Capital. 

Acuerdo 327 de 2008 - 
Concejo de Bogotá 

Por el cual se adopta la Política Pública Ambiental para el Distrito Capital. 

Acuerdo 418 de 2009 - 
Concejo de Bogotá 

Por medio del cual se promueve la implementación de tecnologías 
arquitectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes, en el Distrito 
Capital. 

Acuerdo 605 de 2015 - 
Concejo de Bogotá 

Por el cual se formulan los lineamientos para institucionalizar el programa 
de agricultura urbana y periurbana agroecológica en la ciudad de Bogotá 
D.C. 
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Acuerdo 667 de 2017 - 
Concejo de Bogotá 

Por el cual se fortalece la estrategia de agricultura urbana y periurbana en 
el Distrito Capital. 

Acuerdo 740 de 2019 - 
Concejo de Bogotá 

Por el cual se dictan normas relacionadas con la organización y 
funcionamiento de las localidades de Bogotá D.C. 

Acuerdo 756 de 2019 - 
Concejo de Bogotá 

Por el cual se adoptan los lineamientos de política pública de cambio 
climático para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 491 de 2011 – 
Sistema de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos de Bogotá 

Establece el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Bogotá, 
con el objetivo de implementar prácticas sostenibles de reciclaje y 
compostaje en toda la ciudad. 

Acuerdo 540 de 2013 – 
Política Pública de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en 
Bogotá 

Regula el manejo y disposición final de los residuos sólidos en Bogotá y 
promueve el uso de tecnologías como el compostaje y la gestión sostenible 
de residuos. 

Acuerdo 25 de 2021 – 
Fortalecimiento del 
Manejo Sostenible de 
Residuos en Bogotá 

Este acuerdo regula la política de residuos de la ciudad, buscando reducir 
la generación de residuos y aumentar las tasas de reciclaje y compostaje. 

Resolución 6563 de 
2011 – Secretaría 
Distrital de Ambiente 
(SDA) 

Por la cual se establecen lineamientos técnicos y procedimientos para la 
gestión ambiental en el Distrito Capital, en concordancia con las políticas 
de sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

Resolución 361 de 2020 
– Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA) 

Por medio de la cual se establecen disposiciones en materia de 
reglamentación de la actividad de agricultura urbana y periurbana 
agroecológica en el espacio Público del Distrito Capital de Bogotá, 
regulado por el Decreto Distrital 552 de 2018. 

1.3.3 Instrumentos de Planificación y Gestión 

Componente Normativo Descripción 

Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá 
(POT) 

Define la estructura ecológica principal como eje articulador del 
territorio y establece lineamientos para su protección, restauración y 
conectividad, en su artículo 129. 

Plan de Acción Cuatrienal 
de la Secretaría Distrital 
de Ambiente (SDA) 

Instrumento de planificación que contempla metas en 
renaturalización, restauración ecológica urbana y conectividad 
ecológica. 

Plan de Acción Climática 
de Bogotá 2020-2050 
(PAC) 

Hoja de ruta para la acción climática en el Distrito Capital, que incluye 
estrategias de adaptación y mitigación relevantes para la agricultura 
urbana. 

Lineamientos para el 
Fortalecimiento de la 
Agricultura Urbana y 
Periurbana en Bogotá 
D.C. – Secretaría Distrital 
de Ambiente (2018) 

Establece un marco para la producción de alimentos en áreas urbanas 
y periurbanas de Bogotá, el cual promueve un modelo de producción 
de alimentos que busca la organización comunitaria para implementar 
sistemas agrícolas sostenibles y de bajos costos. Se enfoca en el 
aprovechamiento de residuos, la optimización de recursos y la 
interacción respetuosa con los ecosistemas. Su implementación se 
basa en el Acuerdo 605 de 2015. 

Guía Técnica para 
Implementación de 
Huertas Agroecológicas 
en la Ciudad – Instituto 
Distrital de Recreación y 

Proporciona herramientas y conocimientos prácticos para que 
ciudadanos, comunidades y organizaciones puedan diseñar, 
implementar y mantener huertas agroecológicas en entornos urbanos 
y periurbanos de Bogotá. Se enfoca en la metodología agroecológica, 
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Deporte IDRD & 
Secretaría Distrital de 
Ambiente SDA (2025) 

lo que implica prácticas sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente. 

 

Jurisprudencia y Otros Documentos Relevantes 

Componente Normativo Descripción 

Corte Constitucional - 
Sentencia C-595 de 2010 

Reconoce la protección del ambiente como un derecho fundamental, 
estableciendo su autonomía y relación con la dignidad humana. 

Corte Constitucional - 
Sentencia C-141 de 2014 

Reafirma la relación entre el derecho a un ambiente sano y la dignidad 
humana. 

Corte Constitucional - 
Sentencia T-302 de 2017 

Reconoce el derecho al agua y la alimentación como derechos 
fundamentales para los pueblos indígenas, con implicaciones 
generales sobre el acceso a la alimentación. 

 

• Marco Programático 

 

La Alcaldía Local de Bosa, ha priorizado la implementación de estrategias ambientales que respondan de 

manera efectiva a los desafíos ecológicos que enfrenta la localidad. 

Este proyecto formulado en el marco de las líneas de inversión busca dar respuesta concreta y 

estructurada a las problemáticas ambientales que impactan el bienestar de los habitantes de Bosa, 

abordando causas como la pérdida de cobertura vegetal, la desconexión de corredores agroecológicos, 

el déficit de educación ambiental y la baja apropiación comunitaria de los espacios verdes. 

Los diferentes componentes de este programa de inversión se desarrollan de la siguiente manera: 

 

(1) Programa de Inversión 2849 – Bosa comprometida con la acción climática 

Metas para la vigencia: 

● Generar 1000 m² de áreas re naturalizadas. 

● Intervenir 1 hectárea de conectores ecosistémicos. 

● Realizar acciones de conservación en 1 hectárea de la Estructura Ecológica Principal. 

Esta línea de inversión busca restaurar y conservar la conectividad ecológica en la localidad a través de 

intervenciones que prioricen la renaturalización urbana, el fortalecimiento de la Estructura Ecológica 

Principal y la protección de corredores agroecológicos. Las acciones estarán orientadas a reducir la 

fragmentación del ecosistema, favorecer la biodiversidad local y mitigar los efectos del cambio climático. 

 (2) Programa de Inversión 2877 – Bosa protectora de su ambiente 

Metas para la vigencia: 

● Mantener 750 árboles en zona urbana. 

● Mantener 300 m² de jardinería. 

● Construir 150 m² de muros y techos verdes. 
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● Implementar 125 huertas urbanas. 

La segunda línea de inversión busca fomentar la infraestructura verde en entornos urbanos, 

promoviendo la instalación de techos y muros verdes en instituciones públicas, y asegurando el 

mantenimiento del arbolado y jardines existentes y velando la seguridad alimentaria.  

Estas acciones mejoran la calidad del aire, regulan la temperatura urbana, aumentan la cobertura vegetal 

y ofrecen espacios saludables para la comunidad. 

El conjunto de estos procesos ambientales contemplados en estos programas de inversión local 

constituye un enfoque integral para la sostenibilidad del territorio, el fortalecimiento comunitario y la 

recuperación de la funcionalidad ecológica en la localidad de Bosa. 

 

2 DESARROLLO TÉCNICO DEL PROCESO. 

Con el fin de presentar de forma detallada las líneas de inversión por cada meta de los dos proyectos, a 

continuación, se determina un ID (Numero de proyecto + consecutivo) por meta que permitirá su 

identificación a lo largo del presente documento: 

 

2849 - Bosa comprometida con la acción climática:  

2849-1 Generar 1000 m² de áreas re naturalizadas.  

2849-2 Intervenir 1 hectáreas de conectores ecosistémicos.  

2849-3 Realizar acciones de conservación en 1 hectárea de la Estructura Ecológica Principal. 

 

2877 - Bosa protectora de su ambiente: 

2877-1 Mantener 750 árboles en zona urbana.  

2877-2 Mantener 300 m² de jardinería.  

2877-3 Construir 150 m² de muros y techos verdes.  

2877-4 Implementar 125 huertas urbanas.  

• Objeto del Contrato 

Prestar servicios para ejecutar acciones ambientales orientadas al mejoramiento de la calidad ambiental 

de la localidad de bosa, que incluyan reverdecimiento urbano, mantenimiento de áreas verdes, 

implementación de huertas y fortalecimiento de arbolado urbano. 

 

2.1.1 Especificaciones técnicas  

 

2849 - BOSA COMPROMETIDA CON LA ACCIÓN CLIMÁTICA 
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2.1.2 2849-1 Generar 1000 m² de áreas re naturalizadas.    

 

La ejecución de la meta de generar 1000 m2 de áreas renaturalizadas se define con el propósito de asegurar 

intervenciones urbanas técnicamente viables, ambientalmente funcionales y sostenibles en el tiempo. Las 

áreas objeto de intervención corresponden a superficies endurecidas del espacio público, cuya 

reconversión requiere la demolición y retiro controlado de pavimentos rígidos, la conformación y 

nivelación del terreno, y la rehabilitación del suelo mediante la incorporación de materiales permeables y 

sustratos adecuados que garanticen condiciones óptimas de infiltración y desarrollo vegetal.  

Así mismo, se contempla la instalación de coberturas vegetales vivas a través de la siembra de especies 

arbóreas, arbustivas y herbáceas nativas o adaptadas, seleccionadas con base en criterios de adaptación 

climática, requerimientos hídricos, aporte a la biodiversidad y compatibilidad con el entorno urbano. Las 

especificaciones incluyen además lineamientos para el manejo de aguas lluvias, control de compactación, 

estabilidad del suelo, protección de las áreas intervenidas y mantenimiento inicial, con el fin de asegurar 

la recuperación efectiva de funciones ecosistémicas y consolidar las áreas renaturalizadas como soluciones 

basadas en la naturaleza con impacto ambiental verificable en la localidad de Bosa. 

 

 

⮚ Desarrollo de actividades  

Con el propósito de garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las estrategias ecológicas, se plantean 

las siguientes etapas necesarias para la ejecución de este componente: 

 

ETAPA DESARROLLO DEL COMPONENTE 

ETAPA 1 Conformación del comité técnico de seguimiento y control. 

Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano. 

Presentación y aprobación del plan operativo, cronograma de actividades y propuesta 

metodológica del proceso. 

ETAPA 2 Presentación pública del proyecto y socialización con actores clave en el territorio. 

ETAPA 3 Identificación y diagnóstico de áreas endurecidas a intervenir 

Diseño técnico de las áreas renaturalizadas 

Preparación del terreno y adecuación de las áreas renaturalizadas 

Implementación de cobertura vegetal y consolidación ecológica 

ETAPA 4 Presentación y socialización de resultados 

Cierre técnico y administrativo del proceso y entrega de informe de ejecución técnica 

y presupuestal final. 
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Fase 1.  Identificación y diagnóstico de áreas endurecidas a intervenir 

 

● Recopilación, consolidación y análisis de información secundaria disponible, incluyendo 

cartografía oficial, ortofotos, coberturas y usos del suelo, espacio público, áreas de cesión y demás 

insumos técnicos requeridos para la identificación preliminar y priorización de áreas potenciales 

susceptibles de renaturalización, mediante criterios espaciales y de viabilidad técnica. 

● Revisión e incorporación de lineamientos técnicos, ambientales y territoriales emitidos por las 

entidades competentes, aplicables a los procesos de renaturalización y priorización de áreas de 

intervención. 

● Definición y ajuste técnico preliminar de las áreas priorizadas para intervención, mediante 

delimitación geográfica, verificación de condiciones espaciales y análisis de viabilidad para 

procesos de renaturalización. 

● Verificación en campo de las áreas priorizadas mediante visitas técnicas, incluyendo la validación 

de condiciones físicas, espaciales, ambientales, operativas y sociales, así como posibles 

restricciones, conflictos de uso y percepción comunitaria frente a la viabilidad preliminar de las 

intervenciones de renaturalización. 

● Clasificación y caracterización preliminar de las superficies y coberturas identificadas, de acuerdo 

con su tipo, extensión, estado físico, condiciones de permeabilidad y potencial de transformación 

para procesos de renaturalización.  

 

Nota 1. La Alcaldía Local podrá adelantar espacios de articulación y mesas de trabajo con las entidades 

administradoras o competentes sobre las áreas potenciales identificadas para intervención. No obstante, 

el contratista será responsable de estructurar, radicar y realizar el seguimiento a las solicitudes, propuestas 

técnicas, permisos o demás requerimientos necesarios ante las entidades correspondientes para la 

viabilidad y ejecución de las intervenciones proyectadas, contemplando los tiempos de respuesta y 

observaciones que puedan generarse durante el trámite 

Nota 2. La Alcaldía Local suministrará al contratista la información técnica y cartográfica disponible 

correspondiente a la información previamente remitida por el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público (DADEP), en el marco de las solicitudes de información realizadas por 

la entidad. No obstante, en caso de requerirse ampliación, actualización o complementación de la 

información para el adecuado desarrollo del análisis técnico y espacial, podrán adelantarse nuevas 

solicitudes o mesas de articulación interinstitucional durante la ejecución del proyecto. 

 

 Diseño técnico de las áreas renaturalizadas 

1. Evaluación técnica preliminar de las condiciones constructivas y operativas de las áreas priorizadas, 

incluyendo análisis de superficies existentes, requerimientos de demolición, excavación o 

adecuación, y demás condiciones relevantes para la implementación de las intervenciones de 

renaturalización. 
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2. Análisis preliminar de viabilidad técnica y operativa para la intervención de las áreas priorizadas, 

considerando las condiciones de remoción, adecuación o transformación de superficies existentes, 

estimación preliminar de material a retirar, accesibilidad operativa para maquinaria o intervención 

manual, posibles interferencias con redes de servicios públicos e infraestructura urbana, restricciones 

técnicas y normativas, requerimientos técnicos, riesgos asociados y demás condiciones relevantes 

para la implementación de procesos de renaturalización. 

3. Articulación y gestión técnica con las entidades administradoras o competentes sobre las áreas 

priorizadas, para la socialización, validación y viabilidad preliminar de las intervenciones propuestas 

de renaturalización. 

4. Formulación conceptual de las intervenciones de renaturalización para las áreas priorizadas, 

incluyendo definición de tipologías y tratamientos, criterios de implantación vegetal, manejo de 

coberturas, estrategias de integración ambiental y demás lineamientos técnicos requeridos para la 

implementación, contemplando las observaciones y lineamientos emitidos por las entidades 

administradoras o competentes. 

5. Selección preliminar de especies vegetales y coberturas asociadas para las intervenciones de 

renaturalización, de acuerdo con las condiciones ambientales, espaciales y funcionales de cada área 

priorizada, en articulación con el Jardín Botánico de Bogotá y las entidades administradoras o 

competentes sobre los espacios objeto de intervención. 

Nota 3: El Fondo de Desarrollo Local de Bosa liderará los espacios de articulación y concertación 

interinstitucional requeridos para la validación preliminar de las áreas priorizadas. No obstante, el 

contratista será responsable de preparar, sustentar, radicar y ajustar los insumos técnicos, propuestas y 

demás documentos requeridos por las entidades administradoras o competentes, así como realizar el 

seguimiento técnico a las observaciones y compromisos derivados de dichos espacios. 

 

 La selección de especies vegetales para las intervenciones de renaturalización se realizará de manera 

articulada entre el Jardín Botánico de Bogotá, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa y el contratista, 

teniendo en cuenta las condiciones técnicas, ambientales y espaciales de cada área priorizada. Para ello, 

se adelantarán de manera conjunta las gestiones y espacios de articulación técnica requeridos para la 

definición y validación de las propuestas vegetales en el marco del proyecto. 

 

Fase 3. Preparación del terreno y adecuación de las áreas renaturalizadas 

 

3.1 Retiro, demolición o adecuación controlada de pavimentos, superficies impermeables u otras 

coberturas artificiales presentes en las áreas objeto de intervención, de acuerdo con las condiciones 

técnicas y diseños definidos para los procesos de renaturalización. 

3.2 Excavación, conformación y adecuación preliminar del terreno en las áreas intervenidas, de acuerdo 

con los requerimientos técnicos definidos para los procesos de renaturalización. 
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3.3 Retiro, manejo y disposición adecuada de materiales y residuos generados durante las actividades de 

adecuación e intervención de las áreas priorizadas, conforme a la normatividad ambiental y técnica 

aplicable. 

3.4 Preparación y acondicionamiento del suelo en las áreas intervenidas, incluyendo actividades de 

remoción, aireación, perfilamiento y aplicación de enmiendas, mejoradores o sustratos, cuando las 

condiciones técnicas del terreno lo requieran para los procesos de renaturalización. 

3.5 Implementación de elementos o soluciones de manejo hídrico y drenaje natural definidos en los 

diseños de intervención, cuando las condiciones técnicas de las áreas priorizadas lo requieran para 

favorecer los procesos de infiltración y renaturalización. 

3.6 Ejecución de obras civiles complementarias requeridas para la adecuación y delimitación de las áreas 

intervenidas, incluyendo bordillos, remates, nivelaciones u otros elementos necesarios para la estabilidad, 

funcionalidad e integración de los procesos de renaturalización, de acuerdo con las necesidades 

identificadas en las fases de diagnóstico, factibilidad y diseño de intervención. 

 

Nota 3. En caso tal que la actividad de encerramiento demande algún tipo de permiso, el contratista 

deberá tramitarlos con la entidad competente y asumir los costos (si aplica), así mismo, dicho cerramiento 

debe ser el adecuado para la intervención a realizar.  

Nota 4. El contratista debe garantizar el suministro de los materiales de la siembra, transporte de 

material, insumos y personal, mano de obra calificada y no calificada. 

Nota 5. El contratista deberá garantizar la seguridad física de las actividades, los bienes, materiales, 

equipos y personal involucrado en la ejecución del contrato. 

 

Fase 4. Implementación de cobertura vegetal y consolidación ecológica 

 

4.1 Implementación de siembras y establecimiento de coberturas vegetales en las áreas intervenidas, de 

acuerdo con los diseños, tipologías de renaturalización y selección de especies definidos en la fase de 

diseño técnico y concertación institucional del proyecto, incluyendo suministro de material vegetal, 

actividades de establecimiento y elementos complementarios requeridos para la consolidación inicial de 

las intervenciones. 

4.2 Instalación de elementos básicos de señalización, delimitación o información ambiental asociados a 

las intervenciones de renaturalización, tales como placas informativas, señalización pedagógica, 

identificación de áreas intervenidas, elementos livianos de delimitación o protección y demás apoyos 

visuales relacionados con los procesos de apropiación y educación ambiental, cuando las condiciones 

técnicas y administrativas de las áreas intervenidas lo permitan y requieran. 
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￼ 

 

Nota 8. Esta fase está sujeta al cumplimiento de las fases anteriores. Sin embargo, el contratista deberá 

informar y prever con suficiente antelación los imprevistos a presentar, solicitando de manera oficial a la 

supervisión y/o apoyo a la supervisión la revisión de tiempos para ejecutarla. 

 

⮚ Entregables del proceso 

 

● Documento técnico consolidado que contenga el análisis, verificación, caracterización y priorización 

de las áreas potenciales susceptibles de intervención, incluyendo los soportes técnicos, espaciales y 

fotográficos generados durante la fase de diagnóstico e identificación. 

● Documento técnico consolidado que contenga el análisis de factibilidad técnica y operativa de las 

áreas priorizadas, soportes de articulación institucional, formulación conceptual de las 

intervenciones y criterios técnicos definidos para la implementación de los procesos de 

renaturalización. 

● Documento consolidado con los soportes técnicos y fotográficos de las actividades de adecuación, 

preparación del terreno, manejo de materiales, implementación de soluciones de drenaje y demás 

intervenciones físicas ejecutadas en las áreas priorizadas. 

 

 

2.1.2.1 2849-2 Intervenir 1 hectárea de conectores ecosistémicos.  

 

La ciudad de Bogotá ha definido, a través de sus instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial, 

una red de conectores ecosistémicos orientada a garantizar la conectividad ecológica entre los principales 

elementos de la Estructura Ecológica Principal, tales como humedales, rondas hídricas, zonas de manejo 

y áreas verdes urbanas. Estos conectores cumplen una función estratégica al permitir el tránsito de 

biodiversidad, la regulación ambiental y la continuidad de procesos ecosistémicos en un territorio 

altamente urbanizado. 

 

En el caso de la localidad de Bosa, su localización en el suroccidente de la ciudad la vincula 

funcionalmente con conectores ecosistémicos de escala distrital, particularmente aquellos asociados a la 

Medialuna del Sur y a las subcuencas hídricas del sur de Bogotá, los cuales articulan humedales urbanos, 

cuerpos de agua, áreas de manejo ambiental y espacios verdes que atraviesan o influyen directamente en 

el territorio local. Adicionalmente, la presencia de elementos ambientales estratégicos como los 
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humedales de la localidad y las rondas hídricas asociadas al sistema del río Tunjuelo refuerzan la 

importancia de fortalecer la conectividad ecológica a escala local, evitando la fragmentación de estos 

sistemas. 

En este contexto, la meta de intervenir una (1) hectárea de conectores ecosistémicos se orienta a 

recuperar, restaurar y fortalecer tramos estratégicos de conectividad ambiental dentro de la localidad de 

Bosa, mediante acciones de revegetalización, manejo y mantenimiento de coberturas vegetales, control 

de procesos de degradación y mejoramiento de las condiciones ecológicas de áreas que cumplen un rol 

articulador entre espacios verdes existentes.  

De esta manera, la intervención propuesta permite consolidar la conectividad ecológica del territorio, 

fortalecer la resiliencia ambiental de la localidad de Bosa y contribuir a la sostenibilidad del sistema 

ambiental distrital, mediante acciones viables, territorialmente focalizadas y ambientalmente estratégicas. 

 

⮚ Desarrollo de actividades  

Con el propósito de garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las estrategias ecológicas, se plantean 

las siguientes etapas necesarias para la ejecución de este componente: 

 

ETAPA DESARROLLO DEL COMPONENTE 

ETAPA 1 Conformación del comité técnico de seguimiento y control 

Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano  

Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta 

metodológica del proceso. 

ETAPA 2 Presentación pública del proyecto y socialización con actores clave en el territorio. 

ETAPA 3 Diagnóstico, validación territorial y adecuación preliminar de áreas 

Implementación de estrategias para el fortalecimiento de conectores ecosistémicos 

ETAPA 4 Presentación y socialización de resultados 

Cierre técnico y administrativo del proceso y entrega de informe de ejecución técnica 

y presupuestal final. 

 

 

 

 

Fase 1. Diagnóstico, validación territorial y adecuación preliminar de áreas 

 

● Recopilación, revisión y análisis de información cartográfica, ambiental, territorial y urbanística 

disponible, incluyendo información de espacio público, coberturas vegetales, Estructura 
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Ecológica Principal y demás insumos técnicos requeridos para la identificación preliminar de áreas 

con potencial de conectividad ecológica y fortalecimiento de conectores ecosistémicos. 

● Validación en campo de las áreas identificadas durante el análisis preliminar, verificando condiciones 

físicas, ambientales, paisajísticas y de accesibilidad, así como aspectos relacionados con conectividad 

ecológica, estado de coberturas, continuidad vegetal y posibles restricciones para la intervención. 

● Definición y delimitación preliminar de tramos o áreas con potencial de conectividad ecológica 

dentro del conector ecosistémico, teniendo en cuenta criterios de viabilidad técnica, ambiental y 

territorial, continuidad ecológica y posibles restricciones identificadas en campo. 

● Articulación técnica preliminar con entidades distritales competentes y administradoras de los 

espacios identificados, en coordinación con la Alcaldía Local de Bosa, con el fin de validar 

lineamientos, criterios y condiciones asociados a las posibles intervenciones del conector 

ecosistémico. Esta articulación se adelantará de manera flexible según las características de cada área 

y los hallazgos del diagnóstico. 

 

Fase 2. Implementación de estrategias para el fortalecimiento de conectores ecosistémicos 

 

● Implementación de acciones orientadas al fortalecimiento de la conectividad ecológica mediante el 

establecimiento, recuperación o consolidación de coberturas vegetales y demás estrategias acordes 

con las condiciones y necesidades identificadas en las áreas intervenidas, a continuación, se enlistan 

algunas de las actividades que se podrían realizar: ..  

 

✔ Implementación de especies vegetales nativas adaptadas a las condiciones ecológicas del área, 

orientadas a recuperar cobertura vegetal y fortalecer procesos de conectividad ecológica. 

✔ Siembra o instalación de especies herbáceas para protección del suelo, mejoramiento paisajístico 

y fortalecimiento de continuidad vegetal. 

✔ Plantación de especies arbustivas que contribuyan a la conectividad ecológica, soporte para fauna 

y estabilización ecológica del área. 

✔ Instalación de vegetación lineal para delimitación ecológica, protección de áreas o 

fortalecimiento de conectividad vegetal. 

 

● Implementación de acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de soporte ecológico 

para fauna urbana y polinizadores, mediante estrategias acordes con las características y funcionalidad 

del área, a continuación, se enlistan algunas de las actividades que se podrían realizar: 
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✔ Establecimiento de áreas vegetales con especies nectaríferas y florales orientadas a favorecer la 

presencia y tránsito de insectos polinizadores. 

✔ Plantación de especies vegetales que provean alimento y soporte ecológico para polinizadores y 

fauna asociada. 

✔ Instalación de refugios ecológicos básicos 

✔ Incorporación de elementos naturales para fauna 

✔ Generación de microhábitats 

✔ Instalación de coberturas funcionales para fauna 

✔ Diversificación vegetal para provisión de alimento y refugio 

✔ Implementación de elementos de protección para fauna 

✔ Fortalecimiento de hábitats para insectos polinizadores 

✔ Fortalecimiento de hábitats para avifauna 

 

● Implementación de acciones complementarias requeridas para favorecer la funcionalidad ecológica, 

sostenibilidad y apropiación ambiental de las áreas intervenidas, a continuación, se enlistan algunas 

de las actividades que se podrían realizar: 

 

✔ Manejo de escorrentía superficial 

✔ Implementación de elementos de infiltración 

✔ Delimitación liviana de áreas intervenidas 

✔ Implementación de señalización ambiental 

✔ Implementación de señalización pedagógica 

✔ Instalación de elementos de protección vegetal 

✔ Estabilización liviana de áreas intervenidas 

 

 

⮚ Entregables del proceso  

  

● Documento técnico consolidado con los soportes de las actividades de adecuación, preparación e 

implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la conectividad ecológica, incluyendo 

acciones relacionadas con coberturas vegetales, jardines polinizadores, soporte para fauna urbana y 
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polinizadores, manejo ambiental, infiltración, delimitación y demás intervenciones ejecutadas en las 

áreas priorizadas. 

 

2.1.2.2 2849-3 Realizar acciones de conservación en 1 hectárea de la Estructura Ecológica 

Principal.   

La Estructura Ecológica Principal de la localidad de Bosa se entiende como el conjunto de elementos 

naturales y seminaturales que garantizan la sostenibilidad ambiental del territorio y la provisión de 

servicios ecosistémicos esenciales. Esta estructura está conformada principalmente por el río Tunjuelo y 

sus áreas de ronda, así como por las áreas protegidas de humedal reconocidas oficialmente como la 

Reserva Distrital de Humedal (RDH) Tibanica, la Reserva Distrital de Humedal (RDH) Chiguasuque – 

La Isla y la Reserva Distrital de Humedal (RDH) Tingua Azul, las cuales hacen parte integral de la red 

hídrica y ecológica del Distrito. Asimismo, se incluyen las zonas verdes urbanas, parques de escala 

metropolitana y local, y corredores ecológicos que permiten la conectividad entre estos sistemas, 

cumpliendo funciones clave en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la mitigación 

del cambio climático. 

 

En este sentido, la localidad de Bosa cuenta con elementos estratégicos de la Estructura Ecológica 

Principal (EEP), tales como humedales urbanos, rondas hídricas, zonas de manejo ambiental y áreas 

verdes con función ecológica, los cuales cumplen un papel fundamental en la regulación ambiental, la 

conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos en un territorio altamente 

urbanizado. No obstante, estos espacios enfrentan presiones constantes asociadas a la expansión urbana, 

la disposición inadecuada de residuos, la compactación del suelo y el uso inadecuado del espacio público, 

lo que genera procesos de deterioro progresivo de sus condiciones ecológicas. 

 

En este contexto, la meta de realizar acciones de conservación en una (1) hectárea de la Estructura 

Ecológica Principal responde a la necesidad de proteger, mantener y prevenir la degradación de áreas 

que aún conservan valores ambientales relevantes, con el fin de evitar su deterioro y garantizar su 

funcionalidad ecológica en el mediano y largo plazo, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental del 

territorio. 

 

Las acciones de conservación propuestas se orientan al manejo, mantenimiento y protección de 

coberturas vegetales existentes, al control de impactos antrópicos, a la recuperación ambiental liviana de 

áreas degradadas, al manejo preventivo del suelo y a la implementación de jornadas de limpieza como 

medidas de protección ambiental. Estas actividades deberán articularse con las intervenciones, planes de 

manejo y acciones que vienen adelantando las administraciones de las áreas y las entidades 
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competentes, con el fin de aunar esfuerzos, optimizar recursos y generar impactos integrales en la mejora 

de dichas áreas, fortaleciendo la gestión interinstitucional y la sostenibilidad de las intervenciones en el 

territorio. 

 

⮚ Desarrollo de actividades  

 

ETAPA DESARROLLO DEL COMPONENTE 

ETAPA 1 Conformación del comité técnico de seguimiento y control 

Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano  

Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta 

metodológica del proceso. 

ETAPA 2 Presentación pública del proyecto y socialización con actores clave en el territorio. 

ETAPA 3 Definición de los lugares y trámite de permisos para realizar las actividades del 

proyecto. 

Desarrollo de las acciones de conservación en 1 hectárea de la estructura ecológica 

principal 

ETAPA 4 Presentación y socialización de resultados 

Cierre técnico y administrativo del proceso y entrega de informe de ejecución técnica 

y presupuestal final. 

 

1. Fase de identificación de áreas y articulación interinstitucional 

● Identificación y validación de áreas localizadas dentro de la Estructura Ecológica 

Principal susceptibles de intervención, mediante revisión de información cartográfica, 

ambiental y territorial, así como validación en campo de condiciones ecológicas, 

cobertura vegetal, conectividad, degradación y posibles restricciones ambientales. 

● Evaluación preliminar de las condiciones ecológicas de las áreas identificadas, incluyendo análisis 

de cobertura vegetal, compactación, erosión, fragmentación, presencia de fauna, degradación 

ambiental y demás condiciones que permitan definir estrategias de conservación y recuperación 

ecológica. 

2. Fase de recuperación y adecuación ecológica 

● Implementación de acciones orientadas a mejorar las condiciones físicas y funcionales del suelo 

en áreas degradadas o compactadas, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el 

diagnóstico. 

 

✔ Escarificación superficial de suelos 

✔ Descompactación de suelos 
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✔ Incorporación de material orgánico o sustratos 

✔ Estabilización ecológica de áreas degradadas 

3. Fase de implementación de acciones de conservación 

● Ejecución de actividades priorizadas en campo, estas actividades se definirán de acuerdo 

con las actividades que se planteen en las mesas de concertación con las entidades 

administradoras de los espacios, posibles a intervenir.  

 

⮚ Entregables del proceso  

  

● Informe mensual de actividades en el que se relacionen las actividades desarrolladas con evidencia 

fotográfica, evidenciando el antes, durante y después, como anexo de este documento se debe 

entregar matriz con la relación de georeferenciación de los individuos plantados, cantidades de 

individuos, soporte trámites realizados con otras entidades.   

● Producto cartográfico digital la capa SIG de diseños técnicos georreferenciados, la cual consolida 

espacialmente los diseños realizados y permite su visualización, análisis y verificación dentro de un 

sistema de información geográfica.  

• Componente social – Proyectó 2849 

Para el desarrollo del componente social del proyecto, se deberá garantizar un acompañamiento social 

transversal durante todas las etapas de la intervención (preoperativa, operativa y postoperativa), mediante 

la implementación de procesos de información, sensibilización y participación ciudadana. Dichas 

acciones deberán ser lideradas por profesionales del área social con experiencia en trabajo comunitario, 

participación ciudadana y educación ambiental, con el propósito de fortalecer la apropiación social de las 

áreas intervenidas. 

Este componente tiene como finalidad promover la sostenibilidad de las intervenciones, fortalecer la 

corresponsabilidad ciudadana frente al cuidado del espacio público y contribuir a la consolidación de la 

identidad paisajística y ambiental del territorio. 

El componente social deberá garantizar la vinculación activa de la comunidad en las zonas de 

intervención, asegurando procesos de participación incluyentes y pertinentes territorialmente. Los 

espacios, puntos de encuentro y jornadas de socialización deberán definirse de manera articulada con la 

supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato, en función de las áreas específicas donde se ejecuten 

las actividades, garantizando la participación de la población directamente impactada. 

En este sentido, se deberán cumplir los siguientes lineamientos: 

● Los puntos, fechas y lugares de socialización deberán definirse en concordancia con los sitios de 

intervención, en coordinación con la supervisión y/o apoyo a la supervisión, asegurando la 

participación de la comunidad asociada a cada zona intervenida.  

● Se deberán realizar sesiones presenciales de socialización por cada grupo o punto de intervención 

definido con la comunidad durante la ejecución del componente, garantizando la asistencia 
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de la población objetivo. Para cada jornada se deberá garantizar el suministro de hidratación y 

refrigerios para los asistentes.  

● En cada sesión se deberá socializar a la comunidad la información general del proyecto, sus 

objetivos, alcance, tiempos de ejecución, ubicación de los puntos de intervención, así como la 

importancia técnica, ambiental y social de las intervenciones, promoviendo la apropiación 

comunitaria y la sostenibilidad de las acciones realizadas.  

● Las jornadas deberán contar con material de apoyo visible, incluyendo un pendón informativo 

con la identificación del contrato, el contratista, la Alcaldía Local y demás información 

previamente aprobada por la supervisión del contrato y el área de comunicaciones de la entidad.  

● Se deberá garantizar una jornada de cierre del componente social, en la cual se presenten a la 

comunidad los resultados de las intervenciones ejecutadas, incluyendo la participación de la 

comunidad aledaña y la entrega de refrigerios y suvenires.  

● Las actividades deberán desarrollarse en espacios adecuados, accesibles y cómodos, 

preferiblemente cercanos a las áreas de intervención, garantizando condiciones logísticas y de 

seguridad para los asistentes.  

● Se deberá disponer de los recursos audiovisuales necesarios para el desarrollo de las actividades, 

tales como video beam, sistema de sonido y demás elementos requeridos para garantizar una 

adecuada socialización.  

● Se deberá realizar una articulación previa con la comunidad del sector antes del inicio de las 

intervenciones, priorizando las zonas donde se ejecutarán las actividades.  

● Todas las actividades deberán contar con actas de reunión, listados de asistencia y registro 

fotográfico como soporte de su ejecución.  

● Las sesiones y actividades deberán ser propuestas por el contratista y contar con la aprobación 

previa de la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato de la Alcaldía Local 

correspondiente. 

 

Talento Humano  

2849-1 Generar 1000 m² de áreas re naturalizadas. 

2849-2 Intervenir 1 hectáreas de conectores ecosistémicos. 

2849-3 Realizar acciones de conservación en 1 hectárea de la Estructura Ecológica Principal. 

 

ITEM PRODUCTO O 
SERVICIO 

ESPECIFICACION 
TECNICA 

 (Detalle 
especificaciones 

tecnicas del elemento, 
Marca, Serial, ETC) 

DESCRIPCIO
N TECNICA 
 (Especifique 

más detalles en 
caso de ser 
necesario) 

UNIDAD DE 
MEDIDA A 
COTIZAR 

TIEMPO  

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

Profesional para 
todas las metas 

de inversión 

Profesión: 
Ingeniero Forestal 
y/o Ingeniero 
Ambiental y/o 
Ingeniero 
agrónomo y/o 
profesionales en 
biología y/o 

Experiencia 
profesional: 
Cinco (5) años a 
partir de la 
expedición de la 
tarjeta 
profesional o 
grado según 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
6 
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(COORDINAD
OR) 

ecología o áreas 
afines. Con 
postgrado en 
gerencia de 
recursos naturales. 
 

aplique. 
 Experiencia 
especifica: 
Mínimo 3 años de 
experiencia en la 
ejecución de 
proyectos de 
ambientales. 

Obligaciones: 
  
• Diseñar, coordinar y validar los planes de intervención para la restauración ecológica, renaturalización 
de áreas y consolidación de conectores ecosistémicos, en coherencia con la normativa ambiental y los 
objetivos del proyecto. 
 • Hacer seguimiento técnico a la ejecución de las actividades de restauración, revegetalización, control 
de especies invasoras y conservación de la estructura ecológica, asegurando el cumplimiento de los 
estándares de calidad y lineamientos establecidos. 
 • Liderar procesos de articulación con entidades distritales, comunidades y demás actores 
involucrados, para facilitar la implementación del proyecto y promover la apropiación social del 
territorio intervenido. 
 • Elaborar informes técnicos, actas, memorias de campo, cronogramas de avance y demás documentos 
exigidos por el contrato, con claridad, veracidad y dentro de los tiempos estipulados. 
 • Garantizar que todas las actividades se realicen conforme a la normatividad ambiental vigente, 
incluyendo permisos, licencias y regulaciones asociadas a restauración y uso del suelo. 
 • Estar presente en los territorios, en contacto directo con las comunidades y actores locales, 
promoviendo la construcción colectiva de cada huerta. 
 • Articular acciones entre contratista, comunidad, Alcaldía Local de Bosa y entidades como el Jardín 
Botánico de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Ambiente. 
 • Supervisar al equipo técnico y social, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo 
y comprometido. 
 • Elaborar informes que reflejen tanto los avances técnicos como los impactos sociales del proceso. 
 • Representar al proyecto en mesas de articulación, comités técnicos y jornadas comunitarias. 
 • Garantizar que el proyecto sea inclusivo, diverso y alineado con las políticas distritales. 
 Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato. 

 
 
 
2 

 
 

Asistente 
Administrativo 
para todas las 

metas de 
inversión 

 

Profesión: 
Técnico, tecnólogo, 

estudiante sexto 
semestre en áreas 
administrativas, 

ambientales, 
forestales, sociales 

o afines. 

Profesión: 
Técnico, 

tecnólogo, 
estudiante sexto 

semestre en áreas 
administrativas, 

ambientales, 
forestales, 

sociales o afines.  
Experiencia 

Laboral: Un (1) 
año en 

actividades 
administrativas 

relacionadas con 
la gestión de 
proyectos, 

preferiblemente 

2 6 Meses 
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en el sector 
ambiental, 

forestal y/o 
procesos 

comunitarios de 
obras públicas. 

Obligaciones:  
 
• Elaborar y hacer seguimiento a informes, actas, planillas y demás documentos requeridos por el 
contratista y la entidad contratante. 
• Gestionar y sistematizar la información relacionada con cronogramas, avances técnicos y financieros. 
 • Apoyar en la logística de reuniones, visitas técnicas, capacitaciones o talleres relacionados con el 
proyecto. 
 • Mantener actualizado el archivo físico y digital del contrato. 
• Apoyar en la elaboración de requerimientos de compra, cotizaciones, y control de insumos si aplica. 
 • Coordinar la comunicación administrativa entre el equipo técnico y las entidades contratantes. 
 • Revisar y tramitar documentos de pago, legalizaciones y cobros ante el supervisor del contrato. 
• Apoyo en la compilación audiovisual para documentar los talleres, experiencias y aprendizajes del 
componente de huertas urbanas. 
 
 
 
3 

Profesional 
Social 

Profesional Para 
Todas Las Metas 

De Inversión 
(Facilitador) 

 

Profesión: Trabajo 
Social, Sociología, 

Licenciado En 
Ciencias Sociales, 

Educación 
Comunitaria, 
Educación 

Ambiental Y/O 
Afines 

.  
Experiencia 

Laboral: Tres (3) 
Años  

Experiencia 
Especifica: Un 

(1) Año En 
Proyectos 

Ambientales, 
Liderar 

Proyectos De 
Ambientes 

 
 
 
1 

 
 
 
 

6 Meses 

Obligaciones: 
  
• Diseñar las metodologías pertinentes para la realización de las visitas de campo, las presentaciones 
públicas, los diagnósticos e informe de la intervención de los puntos de intervención relacionados con 
el componente social y comunitario. Generar estrategias y actividades de participación comunitaria. 
 • Presentar los informes de campo con soportes (reporte de actividades, registro de asistencia y 
evidencia fotográfica); así como encargarse del proceso de evaluación inicial y la sistematización del 
respectivo informe. 
 • Participar en los comités técnicos cuando sea requerido y aportar en él, de cara a las necesidades 
encontradas en la población relacionada con la intervención, asi como asistir a las reuniones a las que 
sea citado en el marco del contrato. 
 • Acompañar a las presentaciones de educación ambiental impartidas a la comunidad. 
 • Generar contacto con la comunidad interesada (individuos, colectivos u otros) para enriquecer el 
proceso de diseño, intervención y desarrollo de las metas contempladas en el presente anexo técnico. 
 • Dirigir y organizar las actividades de sensibilización, capacitación e información con la comunidad. 
 • Generar las convocatorias necesarias para garantizar las actividades comunitarias propuestas, así 
como liderar los procesos de convocatoria y difusión a los diferentes actores de la localidad para dar a 
conocer el proyecto. 
 • Apoyar la elaboración y entrega de informes mensuales de seguimiento en el componente 
comunitario. 
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 • Apoyar al coordinador y los profesionales en los procesos de capacitación, sensibilización, difusión 
de la información y actividades complementarias. 
 • Apoyar los procesos a realizar con la comunidad en temas del componente SG-SST y de desarrollo 
del proyecto en el componente de Bioseguridad. 
 Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato. 
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Profesional De 
Renaturalización 

. conectores y 
estructura 

(Coordinación) 
 

 
Profesión: 

Ingeniero Forestal 
Y/O Ingeniero 
Ambiental Y/O 

Ingeniero 
Agrónomo Y/O 
Profesionales En 

Biología Y/O 
Ecología 

  
Experiencia 
Profesional: 

Tres (3) Años A 
Partir De La 

Expedición De 
La Tarjeta 
Profesional  

Experiencia 
Especifica: Dos 

(2) Años En 
Actividades 

Relacionadas 
Con 

Implementación 
O Monitoreo De 

Proyectos 
Paisajísticos Y/O 

Arborización 
Urbana 

 
 
1 

 
 

6 Meses 

Obligaciones. 
  
• Se encargará de asistir en todas las actividades administrativas en el marco del contrato. 
 • Elaborar y presentar el plan de trabajo, descripción metodológica y toda la producción documental 
requerida de las actividades a realizar durante el contrato. 
 • Elaborar y presentar los diagnósticos iniciales para el proceso de renaturalización.  
• Presentar el plan de mantenimiento requerido para renaturalización. 
 • Entregar en medio magnético un archivo en Excel y PDF de los puntos intervenidos.  
• Registrar y archivar los documentos soporte de la ejecución de las actividades del contrato. 
 • Contribuir en el control mensual de entrega de informes detallados del desarrollo y novedades del 
proceso. 
 • Colaborar en la elaboración y entrega de informes finales al igual que las memorias del desarrollo del 
proceso de intervención, una vez se haya finalizado. 
 • Tomar listas de asistencia con firmas en las actividades del contrato. 
 • Apoyar todas las actividades que se requieran para la ejecución del contrato. 
 • Recibir y organizar física y en carpetas digitales la información de la ejecución de cada una de las 
estrategias. 
 • Tramitar correspondencia relacionada con el contrato. 
 • Asistir al coordinador del contrato en lo que requiera logísticamente. 
 • Realizar inscripciones, así como realizar registro fotográfico y audiovisual. 
 • Apoyar todas las actividades que se requieran para la ejecución del contrato. 
 • Apoyar el trámite ante la unidad administrativa “Almacén Alcaldía de Bosa" para el proceso de 
entradas y salidas de materiales, elementos, equipos, instrumentos, lo que implica la proyección y 
trámite del acto administrativo de entrega (traspaso, comodato, traslado, etc.,) a las organizaciones 
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sociales, y de propiedad horizontal o ciudadanía en general que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa 
determine, cuando a ello hubiere lugar. 

 
 
 
5 

 
 
Arquitecto 

 
 
Profesión: 
Arquitecto  

 
Experiencia: 
Mínimo dos (2) 
años de 
experiencia 
certificada en 
proyectos 
ambientales y/o 
comunitarios, 
preferiblemente 
con 
componentes 
agroecológicos 
  

 
1 

 
4 meses  

Obligaciones  

● Apoyar la identificación y priorización de áreas a intervenir mediante análisis cartográfico, 

urbano y ambiental.  

● Elaborar y ajustar diseños técnicos de intervención para procesos de renaturalización y 

conectores ecosistémicos.  

● Integrar criterios arquitectónicos, paisajísticos y ambientales en las propuestas de espacio 

público sostenible.  

● Evaluar condiciones técnicas del terreno para definir viabilidad de intervenciones 

(demoliciones, adecuaciones, drenajes y accesos).  

● Apoyar la formulación de intervenciones en espacio público orientadas a la renaturalización 

en la localidad de Bosa.  

● Participar en mesas de trabajo y socialización con entidades distritales y comunidad para la 

validación técnica de los diseños.  

● Elaborar insumos técnicos, planos, esquemas y soportes SIG de las áreas intervenidas para 

informes y entregables finales. 

 

 
 
6 

Apoyo operativo  
 

(Mano de Obra 
Local)  

Nivel educativo: 
Bachiller  

Experiencia: 
Experiencia 
mínima de 1 año 
en instalaciones 
de jardinería, 
reforestación, 
instalación de 
techos y muros 
verdes. 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
6 meses 

Obligaciones  

● Apoyar todas las actividades de renaturalización de áreas, incluyendo preparación del terreno, 

limpieza y adecuación básica de los espacios intervenidos.  

● Apoyar labores de retiro de materiales, escombros y superficies impermeables en las zonas 

definidas para intervención.  
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● Apoyar la siembra de especies vegetales (árboles, arbustos y herbáceas) según las indicaciones 

técnicas del equipo profesional.  

● Apoyar la instalación de coberturas vegetales, jardines para polinizadores, techos verdes y 

muros verdes cuando aplique.  

● Apoyar actividades de riego, mantenimiento inicial y protección de las áreas intervenidas para 

asegurar su establecimiento.  

● Apoyar la instalación de elementos de señalización, delimitación y protección de las áreas 

renaturalizadas.  

● Apoyar jornadas de conservación, restauración y mantenimiento en la Estructura Ecológica 

Principal en la localidad de Bosa. 

 

 

2877 - BOSA PROTECTORA DE SU AMBIENTE 

2877-4 Mantener 750 árboles en zona urbana. 

CAPÍTULO 1. Caracterización, Identificación y Zonificación de Áreas Potenciales para el 

Arbolado Urbano en la Localidad de Bosa 

•  justificación y Contexto 

 Si bien en los criterios de elegibilidad y viabilidad del proyecto se establece que se cuenta con la 

identificación previa de espacios disponibles aptos para el emplazamiento de nuevos árboles y/o arbustos, 

se hace evidente la necesidad de contar con una herramienta que permita establecer con mayor precisión 

los puntos de intervención para la plantación de arbolado e identificar de manera sistemática las 

necesidades territoriales en la localidad de Bosa. 

Bosa es una de las localidades más densamente pobladas de Bogotá y enfrenta retos importantes 

relacionados con contaminación del aire, déficit de cobertura vegetal, urbanización acelerada, riesgo 

ambiental y presión sobre humedales y ecosistemas estratégicos. La localidad presenta problemas 

significativos de contaminación atmosférica asociados al tráfico, la industria y la urbanización, razón por 

la cual el Distrito la priorizó dentro de estrategias como las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA), 

orientadas a mejorar la calidad ambiental mediante intervenciones integrales de infraestructura verde. 

 2. Necesidad del Estudio de Caracterización y Zonificación 

 Desde la Alcaldía Local se hace necesario contar con información técnica actualizada y georeferenciada 

del arbolado urbano en la localidad de Bosa, que permita planificar de manera eficiente las intervenciones 

de mantenimiento y plantación por parte del Fondo de Desarrollo Local de Bosa. Para responder a esta 

necesidad, se propone la realización de un diagnóstico técnico apoyado en herramientas de análisis 

espacial, que permita: 

 Identificar zonas con bajo arbolado y déficit de cobertura vegetal. 

• Planificar nuevas siembras con criterios técnicos y ambientales. 

• Monitorear la cobertura vegetal existente en el territorio. 

• Identificar zonas de islas de calor y áreas críticas ambientales. 

• Mejorar la calidad del aire mediante la planificación estratégica del arbolado. 

• Programar y optimizar los mantenimientos que realiza la Alcaldía Local. 
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• Alcance del Estudio 

  

El estudio de caracterización, identificación y zonificación de áreas potenciales para el arbolado urbano 

contempla la contratación de un profesional idóneo que lleve a cabo un diagnóstico integral del estado 

del arbolado en la localidad de Bosa. Este diagnóstico incluirá el levantamiento de información en campo, 

el análisis técnico del arbolado existente y la identificación de zonas prioritarias para nuevas 

intervenciones de plantación, todo ello con el apoyo de herramientas de información geográfica. 

 Es importante precisar que el objeto del estudio es la realización de un diagnóstico técnico por parte de 

un profesional especializado. No se contempla la implementación de un software ni el desarrollo de 

plataformas tecnológicas; el insumo resultante será un conjunto de productos cartográficos, bases de 

datos y documentos técnicos que sirvan de soporte para la toma de decisiones en materia de planificación 

ambiental y gestión del arbolado urbano. 

 4. Actividades del Estudio 

 El profesional a cargo del estudio deberá desarrollar las siguientes actividades: 

• Georreferenciación del arbolado existente en la localidad, con registro de coordenadas, especie, 

estado fitosanitario y condiciones del entorno inmediato. 

• Identificación y análisis de zonas con bajo índice de cobertura vegetal, zonas de islas de calor, 

áreas contiguas a humedales y rondas hídricas, y puntos críticos ambientales. 

• Cruce de información con el Jardín Botánico de Bogotá para validar el inventario de arbolado 

registrado en el SIGAU y determinar vacíos de información. 

• Análisis del uso del suelo, redes subterráneas, infraestructura vial y condiciones biofísicas de las 

zonas identificadas, con el fin de establecer la viabilidad técnica para nuevas plantaciones. 

• Elaboración de planos cartográficos temáticos que representen la distribución del arbolado, las 

zonas deficitarias y las áreas priorizadas para intervención. 

• Elaboración del informe técnico consolidado con análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones para la planificación ambiental del territorio. 

  

5.  Productos y Entregables del Estudio 

 Como resultado del diagnóstico se prevé la entrega de los siguientes productos técnicos:  

• Diagnóstico técnico del estado del arbolado urbano en la localidad de Bosa. 

• Base de datos georeferenciada del arbolado existente, con información de especie, estado 

fitosanitario, localización y condiciones del entorno. 

• Plano cartográfico temático de cobertura arbórea. 

• Mapas temáticos de cobertura vegetal, déficit de arbolado y áreas críticas ambientales. 

• Informe técnico consolidado con análisis, resultados, conclusiones y recomendaciones. 

• Documento de cruce de información con el Jardín Botánico de Bogotá. 

• Identificación y priorización de zonas para intervención y siembra de arbolado. 

• Insumos cartográficos para planeación ambiental y gestión del riesgo en la localidad. 

  

Nota: La contratación prevista en este capítulo corresponde a la vinculación de un profesional para la 

realización del estudio diagnóstico descrito. No se contempla la adquisición, licenciamiento ni 

implementación de software o plataformas tecnológicas. 
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CAPÍTULO II. Mantenimiento y/o plantación de arbolado urbano 

 

El presente capítulo aborda las acciones de mantenimiento del arbolado urbano y las actividades 

de plantación de árboles en el espacio público de la localidad de Bosa, con el propósito de 

mejorar la oferta ambiental y paisajística del territorio, así como garantizar la sostenibilidad del 

arbolado joven. 

De acuerdo con el diagnóstico realizado, se establece la planificación de las intervenciones a 

ejecutar en la localidad, teniendo en cuenta que las últimas plantaciones se llevaron a cabo en la 

vigencia 2023, lo que evidencia la necesidad de adelantar nuevas jornadas de plantación para el 

fortalecimiento y renovación del arbolado urbano. 

Mantenimiento de arbolado Urbano  

El mantenimiento del arbolado se constituye como una estrategia fundamental para la mitigación de la 

contaminación atmosférica, la mejora del paisaje urbano y el fortalecimiento de la estructura ecológica de 

la ciudad. Su propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental del territorio 

mediante la implementación de estrategias de plantación y sostenibilidad del arbolado joven, a 

través de labores de mantenimiento básico que favorezcan su adecuado establecimiento, 

permanencia y aporte al paisaje urbano. 

 

En este sentido, las acciones se centran en el mantenimiento del arbolado joven mediante 

prácticas como plateo, poda, fertilización y riego, aplicadas tanto a los árboles existentes como 

a aquellos proyectados para plantación. De esta manera, el proyecto busca fortalecer las 

condiciones ambientales de la localidad de Bosa, reconociendo el mantenimiento del arbolado 

como una herramienta fundamental para la sostenibilidad urbana y la mitigación de la 

contaminación atmosférica. 

 

Teniendo en cuenta la meta del proyecto de inversión, se implementarán las siguientes etapas: 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

ETAPA 1 Conformación del comité técnico de seguimiento y control. 

Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano 

Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y 

propuesta metodológica del proceso. 

Definición de los lugares y trámite de permisos para realizar las actividades del 

proyecto. 

Diagnostico  

ETAPA 2 Presentación pública del proyecto y socialización con actores clave en el 

territorio. 

Preparación y entrada al almacén de los elementos. 
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ETAPA 3 Desarrollo de las actividades de mantenimiento de individuos arbóreos. 

ETAPA 4 Presentación y socialización de resultados 

Cierre técnico y administrativo del proceso y entrega de informe de ejecución 

técnica y presupuestal final. 

  

 

 

• Verificación de Zonas a Intervenir 

 

El Contratista deberá validar la información del inventario de individuos arbóreos entregado por el Fondo 

de Desarrollo Local de Bosa (FDLB), verificando su consistencia, actualización y correspondencia con 

las condiciones reales en campo. Dicha información deberá ser organizada en un formato Excel editable, 

el cual deberá incluir como mínimo: ubicación (coordenadas y/o dirección), código de identificación del 

árbol (según la base del Jardín Botánico de Bogotá), especie, grado de desarrollo, estado de adaptación y 

evidencia fotográfica del individuo arbóreo. 

  

Adicionalmente, el Contratista deberá llevar un control detallado del mantenimiento realizado a los 

individuos arbóreos en los diferentes barrios de la localidad. Esta información deberá ser presentada de 

forma mensual a la supervisión y/o al apoyo a la supervisión, en un formato que contenga, como mínimo: 

fecha de la actividad, tipo de intervención, ubicación, descripción detallada de la intervención y nombre 

de la especie intervenida, Asimismo, el apoyo a la supervisión deberá verificar que las intervenciones 

efectivamente se ejecuten conforme a las actividades programadas, así como validar la información 

reportada y el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas. 

   

Nota 9: El Contratista deberá gestionar, en coordinación con el apoyo a la supervisión, los permisos 

necesarios ante las autoridades competentes, en caso de que se requieran para la ejecución de las 

actividades. 

  

Fase 1. Diagnóstico y planificación. 

 

• Presentación de diagnóstico inicial y plan de mantenimiento sugerido por el contratista. 

  

• Evaluación y diagnóstico del individuo arbóreo, para verificación de la necesidad de mantenimiento, en 

caso de que no se requiera, evaluar otro. 

  

Fase 2. Intervención y mantenimientos. 

Las actividades de mantenimiento deben orientarse a preservar el adecuado desarrollo,  y estabilidad de 

los árboles plantados, y deberán contemplar como mínimo las siguientes acciones, de acuerdo con lo 

establecido en Los lineamientos de diseño los cuales están sujetos a los manuales y cartillas relacionados 

con la silvicultura urbana e incorporar lineamientos y/o determinantes de ecourbanismo que permitan 

mitigar los impactos generados por el desarrollo urbano, entre ellos el Manual de Silvicultura Urbana, 

Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá y la Cartilla de Andenes 
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Riego: El riego consiste en agregar el agua necesaria para que una planta o árbol cumpla con sus 

funciones metabólicas, permitiendo de esta manera un desarrollo y un mantenimiento adecuado del 

individuo vegetal. El buen desarrollo de un árbol depende de las condiciones físicas que se le brinden. 

No es nada nuevo que cada planta necesita un riego específico. De hecho, tan importante 

Fertilización: es una actividad mediante la cual se aportan los nutrientes que los árboles requieren para 

su crecimiento normal. El buen desarrollo de un árbol depende en gran parte de la disponibilidad de 

nutrientes existentes en el suelo. Dependiendo de la especie vegetal, su estado de desarrollo y las 

condiciones del medio –propiedades del suelo– se determina la cantidad de nutrientes necesarios. Los 

nutrientes requeridos por las plantas pueden ser aportados a partir de fuentes orgánicas o inorgánicas 

conocidas como fertilizantes. Estos pueden ser simples o compuestos, dependiendo de la cantidad de 

elementos nutritivos que aporten. 

● Fertilización edáfica: Se da aplicación de fertilizantes químicos y orgánicos (por ejemplo, triple 15 

y compost) según las necesidades nutricionales de cada especie y su estado de desarrollo. La selección 

y aplicación de estos productos deberán ser socializadas y aprobadas en el Comité Técnico antes de 

su ejecución. 

● Fertilización foliar: Refuerzo nutricional mediante la aplicación de fertilizantes foliares, 

complementando la fertilización edáfica para garantizar la adecuada nutrición de los árboles.  

Replante:  En el evento de que exista mortalidad del material plantado se deben reponer los árboles con 

las mismas calidades del material inicial, en el replante del arbolado deberá ser realizado por el contratista 

con base en la necesidad evidenciada durante el primer ciclo de plateo, a partir de la identificación de 

individuos muertos o ausentes. Las plantas deberán ser suministradas por el contratista y corresponder a 

la misma especie, tipo y calidad de las originalmente establecidas 

Plateo: El plateo consiste en el retiro de plantas invasoras (arvenses) y la remoción de materiales extraños 

en un área de un (1) metro circundante a la base de los árboles, con una frecuencia mínima de 60 días. 

Consiste en la ejecución secuencial al árbol de los siguientes pasos: 

● Limpieza de residuos: se realiza la limpieza manual de los residuos y materiales extraños al árbol 

en un radio de 1 m a partir del tronco del individuo vegetal. 

● Desyerbe: Consiste la eliminación de pasto y yerbas que compiten con el árbol, en un diámetro de 

1 m alrededor del tronco del árbol y la conformación un plato para mejorar las condiciones de 

absorción de agua y nutrientes. el desyerbé de la melaza y la remoción de materiales extraños, se hará 

de forma manual y la remoción de la tierra se hará de forma superficial sin ocasionar daños al sistema 

radicular del árbol 

● Bordeo: consiste en la demarcación y perfilado (10 cm) con herramienta menor al borde del plato 

que se realiza al individuo vegetal en un radio de 0.8 m. 

● Des compactación: consiste en el ablandamiento con herramienta menor al suelo que rodea el 

tronco del individuo vegetal. en una profundidad no mayor a 15 cm y la posterior acumulación de 

suelo en la base del tallo o tronco del individuo vegetal. 

● Corona: consiste en la conformación de un plato cóncavo alrededor del tallo o tronco del individuo 

vegetal para mejorar las condiciones de absorción de agua y nutrientes extendiendo el suelo 

acumulado en proceso de aporque. En árboles ubicados en contenedores, estas labores deberán 

realizarse en toda el área blanda del contenedor, incluyendo rebordeo perimetral. Si el contenedor 

incluye plantas de jardín, el plateo se reducirá a un diámetro de 0.5 a 0.8 m. 
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Poda: Este es un tratamiento silvicultural practicado a un espécimen vegetal mediante el cual se cortan 

algunos órganos vegetativos. Incluye la poda de formación, mejoramiento, equilibrio y radicular, Se 

realizará la eliminación de ramas bajas, muertas, dañadas o con presencia de plagas, para mejorar la 

estructura, salud y seguridad del árbol. Se realizarán podas de formación y estabilidad, especialmente en 

árboles jóvenes y ejemplares con altura máxima de 2 metros, siguiendo los lineamientos del Manual. 

● Poda de estabilidad: tratamiento silvicultural hecho a una especie vegetal con el fin de eliminar el 

riesgo de volcamiento y darle estabilidad.  

● Poda de formación: tratamiento silvicultural hecho a una especie vegetal con el fin de mejorar las 

condiciones estéticas del espécimen y atenuar su interferencia con el equipamiento urbano.  

● Poda de mejoramiento: tratamiento silvicultural dirigido a mejorar las condiciones fisiológicas y 

fitosanitarias de la especie vegetal. 

Manejo de Desechos: Recolección del material de desechos producto de la actividad de mantenimiento 

de árboles garantizando la disposición final adecuada. 

Re-tutorado: Reposición de los tutores perdidos en el proceso de mantenimiento, con el establecimiento 

de la causa de pérdida. 

Adición de sustrato: Aplicación de tierra en árboles que hayan sufrido pérdida de suelo alrededor del 

tallo, ajustando la cantidad según la necesidad específica de cada individuo. 

Encerramiento: Cerramiento: Se realizará el cerramiento perimetral del individuo arbóreo, el cual 

incluye la instalación de estacas en madera, polisombra y la mano de obra necesaria para su correcta 

ejecución, con el fin de proteger el árbol y evitar afectaciones durante su etapa de establecimiento. 

 

Poda: La poda de pasto en superficie se realizará con el fin de facilitar las labores de mantenimiento. En 

este sentido, se acuerda intervenir los espacios mediante servicios de poda cada vez que sea necesario, 

con el objetivo de optimizar el manejo y mantenimiento del arbolado. 

Para la ejecución de las actividades de mantenimiento, se deberá dar cumplimiento a los lineamientos 

establecidos en los manuales y cartillas vigentes relacionados con la silvicultura urbana. Asimismo, se 

deberán incorporar criterios y determinantes de ecourbanismo aplicables. 

En particular, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Manual de Silvicultura Urbana y el Manual de 

Coberturas Vegetales de Bogotá, así como en los demás instrumentos técnicos que regulen la materia. 

Actividad Periodicidad Por Árbol 

Plateo  Una vez al mes. 

Poda  Según se requiera. 

Riego Mínimo una vez al mes (Según condiciones climáticas) 

Fertilización Edáfica Una al inicio del contrato y otra antes de finalizar el contrato. 

Fertilización Foliar Cada 2 meses de acuerdo con las necesidades. 

Replante  Cada 3 meses de acuerdo con las necesidades. 
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Re-Tutorado  Según se requiera. 

Adición de sustrato Una al inicio del contrato y otra antes de finalizar el contrato. 

Manejo De Desechos 
Siempre que se haga alguna actividad de mantenimiento, 
 garantizando que la zona quede limpia y libre de desechos 
 orgánicos e inorgánicos. 

Encerramiento  De acuerdo a la necesidad  

  

Nota 10. El riego y la fertilización se realizará sin excepción en todos los individuos arbóreos. 

  

Nota 11. El contratista deberá registrar todas las actividades de mantenimiento realizadas sobre los 

individuos arbóreos en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU) del 

Jardín Botánico de Bogotá, garantizando que la información esté actualizada antes de su entrega y 

validación por parte del Fondo de Desarrollo Local de Bosa. 

  

Nota 12. El contratista debe garantizar el suministro de los materiales de la siembra, transporte de 

material, insumos y personal, mano de obra calificada y no calificada que sean requeridos para el 

desarrollo de las actividades de este componente, los cuales deben ser tenido en cuenta dentro de los 

costos de la oferta. 

  

Nota 13. El contratista deberá garantizar la seguridad física de las actividades, los bienes, materiales, 

equipos y personal involucrado en la ejecución del contrato. 

  

Nota 14. El mantenimiento se realizará de acuerdo con el plan de mantenimiento presentado inicialmente 

por el contratista y aprobado por el apoyo a la supervisión del contrato. 

 

Plantación de Arbolado en el Espacio Público 

La plantación de árboles en el espacio público tiene por objeto mejorar la oferta ambiental y paisajística 

de la localidad de Bosa. Se refiere al conjunto de actividades técnicas requeridas para la adecuada 

ubicación de árboles y arbustos en el suelo urbano. Bosa ha sido históricamente una de las localidades 

con menor cantidad de árboles por habitante en Bogotá, lo que se traduce en escasas zonas verdes, baja 

cobertura vegetal y predominio de superficies duras como concreto y pavimento. La proximidad de la 

localidad a ecosistemas importantes como el río Tunjuelo, humedales y rondas hídricas hace prioritaria 

la restauración de zonas degradadas, la protección de suelos y la recuperación de biodiversidad. 

Trámite y Acompañamiento Técnico 

 Para la plantación se debe contar con el respectivo acompañamiento técnico del Jardín Botánico de 

Bogotá. De conformidad con la Resolución SDA 6563 de 2011, que dicta disposiciones para la 

racionalización del mejoramiento de trámites de arbolado urbano, la Subdirección de Ecourbanismo y 

Gestión Ambiental Empresarial realizará la revisión de los diseños de arbolado urbano en coordinación 

con la Oficina de Árbol Urbano del Jardín Botánico José Celestino Mutis. Se realiza la revisión y quedará 
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formalizada mediante acta que certifica la revisión y aprobación del diseño, incluyendo la entrega de la 

lista de chequeo correspondiente. 

 Para la radicación de estas intervenciones se deberá agendar cita a través de la Ventanilla Única de 

Construcción (VUC), administrada por la Secretaría Distrital del Hábitat, registrándose como empresa o 

persona natural en: https://vucapp.habitatbogota.gov.co 

  

Actividades de Plantación 

 Para el cumplimiento del proceso de plantación se requieren las siguientes actividades: 

• Verificación en campo para evaluación técnica y social. 

• Identificación del estado jurídico y usos del suelo del área, así como la presencia de redes e 

infraestructura subterránea y aérea. 

• Consulta del estado actual del arbolado, árboles plantados y por plantar para la localidad, así 

como la proyección y ejecución identificada mediante el SIGAU. 

• Diseño y realización de talleres teórico-prácticos de plantación de árboles. 

• Diseño de la Plantación: distribución espacial de las especies a plantar de acuerdo con las 

condiciones técnicas y la zona definida para intervenir, con acompañamiento y aprobación del 

Jardín Botánico de Bogotá. 

• Selección de Especies: análisis de las condiciones ambientales de la zona (construcciones 

aledañas, emplazamientos, uso del suelo y condiciones biológicas de las especies). Las especies 

deben ser aprobadas mediante el diseño presentado al JBB. 

• Ubicación y Marcación: distribución geométrica de los árboles sobre el terreno con base en el 

documento de diseño. La distancia mínima de siembra será de 3 metros. 

• Plantación de mínimo 100 árboles en el suelo urbano y/o rural de la localidad (las cantidades 

finales se definirán al inicio del contrato, según resultado del proceso de licitación). 

 Preparación del Sitio 

Toda intervención sobre coberturas vegetales en espacio público requiere señalización específica que 

informe a la ciudadanía de los trabajos previstos. Se realizará el trazado y demarcación de los sitios donde 

se ejecutará el ahoyado, la nivelación, adecuación y limpieza del terreno, y el retiro de residuos, escombros 

y demás elementos obstructivos. 

 Ahoyado 

Apertura del hoyo donde se instalará el individuo vegetal, realizada de manera mecánica o manual. El 

hoyo debe tener una dimensión mínima de 1 × 1 × 1 m (equivalente a 1 m³), evitando en lo posible la 

presencia de estructuras que puedan interferir en el desarrollo radicular del individuo plantado. 

 Llenado 

El material de llenado debe tener un porcentaje adecuado de materia orgánica, textura franca o franco-

arenosa, estructura granular y un grado de acidez entre 6,0 y 7,5. Se utilizará cascarilla de arroz o compost 

en relación 8 a 1, 3.000 g de cal, y una mezcla de 850 g de fertilizante 18-18-18-1 o 10-30-10, más 150 g 

de sulfato de magnesio. 

 Material Vegetal 

Los árboles deberán contar con una altura mínima de 1,5 metros y deberán corresponder a las especies 

recomendadas por el Jardín Botánico de Bogotá. El contratista deberá tener en cuenta la plantación 

https://vucapp.habitatbogota.gov.co/
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de especies nativas y/o frutales para dar cumplimiento a la concertación étnica realizada con los pueblos 

indígenas. 

 Transporte Mayor y Menor 

El transporte mayor se realizará en vehículos de carga técnicamente aptos, de forma que los árboles no 

sufran daño en el traslado desde el vivero hasta el lugar de plantación. El transporte menor será realizado 

manualmente por los operarios desde el vehículo hasta el sitio de plantación. Ambos tipos de transporte 

serán asumidos por el contratista. 

 Suministro y Aplicación de Hidrorretenedor y Fertilizante 

Durante la actividad de plantación se aplicarán 10 gramos de Hidrorretenedor de textura media por cada 

árbol, así como la cantidad necesaria de fertilizante para garantizar el adecuado desarrollo del individuo 

vegetal. 

 Instalación de Tutores 

Se realizará la instalación de tutores rectos de madera seca, con una dimensión mínima de 3 metros de 

largo y un espesor de 3 × 3 cm. Los árboles serán sujetados a los tutores mediante cabuya en uno o dos 

puntos, de acuerdo con la necesidad de amarre. 

 Cerramiento, Riego y Manejo de Residuos 

Se realizará cerramiento del arbolado sembrado con malla polisombra de 1 m de altura por 1 m de ancho. 

El riego se aplicará con la frecuencia necesaria según condiciones climáticas. Todos los residuos 

generados por la plantación (sustrato sobrante, bolsas plásticas, basura, escombros) serán dispuestos 

adecuadamente. 

 Registro y Entrega 

Los árboles deben quedar identificados en el aplicativo SIGAU del Jardín Botánico de Bogotá por parte 

del contratista. En los casos que aplique, los árboles sembrados deben ser entregados al Jardín Botánico 

de Bogotá mediante acta emitida por la entidad. 

  

Nota: El contratista deberá garantizar el mantenimiento mensual de los individuos arbóreos plantados 

durante la ejecución del contrato. El valor de este mantenimiento debe incluirse dentro de las actividades 

de siembra y no deberá contarse en el ítem de mantenimiento del presente anexo técnico. 

  

Nota: El contratista deberá garantizar el óptimo estado físico, vigorosidad y desarrollo de las especies al 

momento de la siembra. 

 

  

⮚ Entregables del proceso de mantenimiento y/o plantacion  

 

La ejecución del proyecto del componente de individuos arbóreos generará una serie de entregables 

documentales y de información que son esenciales para el seguimiento, control, transparencia y 

replicabilidad de las intervenciones. Estos se clasifican en las siguientes categorías: 

 

 Documentación de Planificación y Aprobación: 
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● Acta de Aprobación del Plan Operativo: Documento oficial que valida el plan operativo, el 

cronograma de actividades y la propuesta metodológica del proceso. Esto incluye la definición de los 

lugares y el trámite de permisos para realizar las actividades del proyecto.  

● Inventario de Individuos Arbóreos: Archivo en formato Excel editable que incluye el estado actual 

de los árboles, con su ubicación (coordenadas y/o dirección), código de identificación, especie, 

estado fitosanitario, grado de desarrollo, adaptación y evidencia fotográfica.  

● Plan de Mantenimiento: Documento que orienta las acciones técnicas según las condiciones 

observadas en el diagnóstico, el cual debe ser presentado por el contratista a la supervisión. La 

selección y aplicación de fertilizantes químicos y orgánicos debe ser socializada y aprobada en el 

Comité Técnico antes de su ejecución.  

● Soportes de Permisos: Documentación que evidencia la gestión de permisos necesarios ante 

las autoridades competentes para la ejecución de las actividades. 

  

Bases de Datos e Informes de Ejecución: 

  

● Base de Datos del Proyecto: Archivo digital consolidado que incluirá información detallada de cada 

individuo arbóreo mantenido. 

  

● Informes Mensuales de Actividades: Reportes periódicos que detallan el avance físico de las 

actividades, los logros alcanzados, las dificultades presentadas y los ajustes implementados durante 

el mes. Deben contener, como mínimo, la fecha de la actividad, el tipo de intervención, la ubicación, 

una descripción detallada de la intervención y el nombre de la especie. 

  

● Informe Final de Ejecución: Documento que consolida la totalidad de las actividades realizadas, 

incluyendo un análisis de resultados e impacto, lecciones aprendidas y recomendaciones para la 

sostenibilidad futura. Este informe debe reflejar el seguimiento a las obligaciones  

 

● contractuales. 

  

● Informe de Ejecución Física y Financiera de Recursos: Detalle del uso de los recursos (talento 

humano e insumos) asignados y utilizados para las intervenciones. 

  

● Registro de Actividades en el SIGAU: El contratista debe registrar todas las actividades de 

mantenimiento realizadas en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano 

(SIGAU) del Jardín Botánico de Bogotá, para tal fin el contratista debe entregar el documento (PAZ 

Y SALVO) mediante el cual el Jardín Botánico de Bogotá avala la actividad del cargue y actualización 

de las actividades en el SIGAU. 

  

Registros de Monitoreo y Comunicación: 

● Actas de Sesiones del Comité Técnico: Soportes documentales de las reuniones periódicas con 

el Comité Técnico, que incluyan la evaluación de la efectividad de las intervenciones, seguimiento 

al cronograma, la toma de decisiones y los ajustes necesarios. 
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● Registros de Inventario y Movimiento de Materiales: Soportes de ingresos y salidas de insumos 

y equipos a almacén. 

 

 

2877-5 Mantener 510 m² de jardinería.  

Desarrollo de actividades 

En el marco del componente de mantenimiento de jardinería, se priorizarán las zonas previamente 

intervenidas por la Alcaldía Local en vigencias anteriores, esta priorización busca dar continuidad a las 

acciones ejecutadas y garantizar la sostenibilidad de las intervenciones realizadas. En este sentido, el 

contratista deberá realizar un diagnóstico inicial del estado actual de cada una de las jardineras y zonas 

reportadas por el Fondo de Desarrollo Local de Bosa (FDLB), con el fin de identificar las condiciones 

existentes y las necesidades específicas de mantenimiento. 

 

Para tal efecto, el contratista verificará el estado actual de las jardineras y/o zonas a intervenir, las cuales 

serán definidas y entregadas por el FDLB, y elaborará un diagnóstico inicial mediante un inventario en 

formato Excel editable. Dicho inventario deberá incluir, como mínimo, la ubicación (coordenadas 

geográficas y/o dirección), las especies plantadas, el estado fitosanitario —considerando nivel de vitalidad 

y presencia de plagas o enfermedades—, el nivel de adaptación al sitio y evidencia fotográfica actualizada. 

Con base en este diagnóstico, se formulará un plan de mantenimiento técnico y específico que permita 

mantener al menos 510 m² de jardines urbanos en áreas públicas de uso público en adecuadas condiciones 

físicas y sanitarias, garantizando su sostenibilidad ambiental, el adecuado crecimiento y desarrollo de las 

especies vegetales, y la calidad del paisaje urbano. 

 

Nota 16: Una vez realizado el diagnóstico de cada jardinera, el profesional competente presentará el 

informe correspondiente para determinar si requiere intervención. En caso de ser necesario, se evaluará 

su viabilidad de fortalecimiento o, en su defecto, la necesidad de su reemplazo. 

 

Con el propósito de garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las estrategias ecológicas, se plantean 

las siguientes etapas necesarias para la ejecución de este componente: 

 

Teniendo en cuenta la meta del proyecto de inversión, se implementarán las siguientes etapas: 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

ETAPA 1 Conformación del comité técnico de seguimiento y control. 

Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano 

Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y 

propuesta metodológica del proceso. 

Definición de los lugares y trámite de permisos para realizar las actividades del 

proyecto. 

ETAPA 2 Presentación pública del proyecto y socialización con actores clave en el 

territorio. 

Preparación y entrada al almacén de los elementos. 

ETAPA 3 Desarrollo de las actividades de mantenimiento de jardinería 

ETAPA 4 Presentación y socialización de resultados 
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Cierre técnico y administrativo del proceso y entrega de informe de ejecución 

técnica y presupuestal final. 

 Fase 1. Diagnóstico y planificación  

● Identificación y caracterización de los metros cuadrados de jardineras a intervenir mediante el 

mantenimiento. 

● Presentación de diagnóstico inicial y plan de mantenimiento sugerido por el contratista.  

● Selección de las jardineras que se van a mantener de acuerdo con el diagnóstico realizado por el 

contratista. 

 

Fase 2. Intervención y mantenimientos 

  

En el marco de este componente, se deberán ejecutar al menos las siguientes actividades: 

  

1. Elaboración de un diagnóstico: Presentar diagnóstico inicial del estado actual de las jardineras 

y/o zonas a intervenir remitidas por el FDLB, el cual servirá como línea base para ejecución, 

este documento deberá contemplar el estado actual y las actividades a ejecutar. 

 

2. Deshierbe y rebordeo: se realiza para garantizar el adecuado desarrollo de los Jardines plantados 

y eliminación y aquellas plantas inadecuadas para el desarrollo del jardín (maleza), es de manera 

manual. En cada deshierbe se deberá efectuar la marcación del límite de las zonas verdes y la 

jardinería, Se deberá realizar esta actividad con una frecuencia de mínimo un (1) ciclo mensual 

por metro cuadrado, por ello el valor contemplado da cobertura a la totalidad de 

mantenimientos. 

 

3. Mantenimiento de suelo: Se realiza para garantizar la oxigenación del suelo, infiltración del 

agua e incorporación de fertilizantes en los jardines plantados. Se deberá realizar esta actividad 

con una frecuencia de mínimo un (1) ciclo mensual por metro cuadrado, por ello el valor 

contemplado da cobertura a la totalidad de mantenimientos. 

 

4. Riego: Actividad que garantiza el adecuado desarrollo de los jardines, es necesario el suministro 

de veinte (20) litros de agua por cada metro cuadrado de jardinería. Se deberá realizar esta 

actividad con una frecuencia de mínimo un (1) ciclo mensual por metro cuadrado, por ello el 

valor contemplado da cobertura a la totalidad de mantenimientos. 

 

5. Poda: Mediante esta actividad se realizará el retiro de las hojas y/o estructuras secas, deteriorada 

o con afectaciones sanitaria que presenten las plantas de jardín, para garantizar el adecuado 

mantenimiento de especies plantadas. Se deberá realizar esta actividad con una frecuencia de 

mínimo un (1) ciclo mensual por metro cuadrado, por ello el valor contemplado da cobertura a 

la totalidad de mantenimientos. 

 

6. Fertilización. Se requerirá para esta actividad la aplicación de fertilizante químico edáfico de 

forma manual y con riego posterior para facilitar la absorción de los elementos nutritivos por 

parte de la especie, se deberá realizar esta actividad con una frecuencia de mínimo un (1) ciclo 

mensual por metro cuadrado, por ello el valor contemplado da cobertura a la totalidad de 

mantenimientos. 
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7. Manejo de Desechos: Recolección de material de desecho y escombros producto de la 

actividad de mantenimiento de jardines y garantizar su disposición final conforme a lo 

establecido en la normativa. En el caso de la actividad de mantenimiento se dejará empacado en 

bosas de polietileno negras en sitios donde el consorcio de aseo respectivo realice el 

levantamiento teniendo en cuenta la respectiva señalización temporal durante el acopio precio la 

recolección. 

 

8. Replante: Recuperación de la pérdida del material vegetal determinando las causas de 

desaparición o muerte; en promedio el porcentaje puede oscilar entre un 5% o 30%.  

 

9. Adición de sustrato: Consiste en la incorporación o reposición de material que sirve como base 

de crecimiento para las plantas, como tierra vegetal, compost u otros sustratos orgánicos. Esta 

actividad busca mejorar las condiciones físicas, químicas y nutricionales del suelo, favoreciendo 

la retención de humedad, la aireación y el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas. 

 

10. Manejo integral de plagas y enfermedades MIPE: con el propósito de fortalecer los procesos 

de crecimiento y establecimiento de las áreas ajardinadas existentes y de los replantes de jardinería 

realizados es necesario realizar un diagnóstico y manejo fitosanitario dirigido a la determinación 

de los elementos necesarios a aportar para un óptimo crecimiento. 

  

Nota 17: Las actividades de mantenimiento de la 2 a la 5 deben realizarse de manera mensual a la totalidad 

de área de jardines contemplados y/o de acuerdo con las necesidades identificadas a partir del diagnóstico 

realizado por el contratista, previo análisis y aprobación por parte del apoyo a la supervisión. 

  

Nota 18: En caso tal que la actividad de encerramiento demande algún tipo de permiso, el 

contratista deberá tramitarlos con la entidad competente. 

  

Nota 19: El contratista deberá garantizar en las jornadas de mantenimiento de jardines, el suministro de 

agua potable suficiente para las áreas de intervención programadas en cada jornada. 

  

Nota 20: En caso de que se requiera, el Contratista deberá tramitar y asumir los costos de los permisos 

a que haya lugar ante la Secretaría Distrital de Ambiente y/o entidades competentes cuando la 

intervención sea en zona urbana, y ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca cuando la 

intervención sea de su jurisdicción. En caso de requerir algún otro tipo de permiso otorgado por otra 

entidad distrital, regional o nacional, deberá hacer la correspondiente gestión. 

  

Nota 22. El contratista deberá garantizar la seguridad física de las actividades, los bienes, materiales, 

equipos y personal involucrado en la ejecución del contrato. 

  

  

⮚ Entregables del proceso 

  

● Base de datos en Excel con información específica de las jardineras mantenidas, el documento debe 

contener como mínimo, ubicación exacta de la jardinera mantenida (Dirección, barrio, UPZ), 
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cantidad de metraje de la jardinera, actividades realizadas de manera detallada en cada una de las 

jardineras mantenidas, frecuencia de las actividades durante la ejecución contractual. 

  

● Archivo en formato shape, en el cual se relacione la georreferenciación de la totalidad de las jardineras 

mantenidas durante la ejecución contractual. 

  

● Documento diagnóstico de las jardineras identificadas en la Localidad de Bosa, y la relación de las 

que se van a intervenir, la decisión de las jardineras a intervenir debe ser aprobadas por el apoyo a la 

supervisión del contrato. 

  

● Registro fotográfico y documental de procesos las actividades realizadas para el mantenimiento de 

las jardineras. 

  

● Seguimiento al cronograma y ajustes técnicos con sus respectivas actas de aprobación.  

  

● Elaboración mensual de actividades y construcción del informe final con actas, análisis e Impacto, 

recomendaciones para sostenibilidad futura y soportes de la ejecución del proyecto, haciendo 

seguimiento a las obligaciones contractuales.  

 

● Soporte de las sesiones periódicas realizadas con el Comité Técnico para la evaluación de la 

efectividad de las intervenciones. 

 

 Componente social – Mantenimiento de arbolado urbano y jardineras 

 

Para el desarrollo del componente social del proyecto, se deberá garantizar un acompañamiento social 

transversal durante todas las etapas de la intervención (preoperativa, operativa y postoperativa), mediante 

la implementación de procesos de información, sensibilización y participación ciudadana. Dichas 

acciones deberán ser lideradas por profesionales del área social con experiencia en trabajo comunitario, 

participación ciudadana y educación ambiental, con el propósito de fortalecer la apropiación social del 

arbolado urbano y las jardineras intervenidas. 

Este componente tiene como finalidad promover la sostenibilidad de las intervenciones, fortalecer la 

corresponsabilidad ciudadana frente al cuidado del espacio público y contribuir a la consolidación de la 

identidad paisajística y ambiental de la localidad. 

El componente social deberá garantizar la vinculación activa de la comunidad en las zonas de 

intervención, asegurando procesos de participación incluyentes y pertinentes territorialmente. Los 

espacios, puntos de encuentro y jornadas de socialización deberán definirse de manera articulada con la 

supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato, en función de las áreas específicas donde se ejecuten 

las actividades de mantenimiento de arbolado y jardinería, garantizando la participación de la población 

directamente impactada. 

En este sentido, se deberán cumplir los siguientes lineamientos: 
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● Los puntos, fechas y lugares de socialización deberán definirse en concordancia con los sitios de 

intervención, en coordinación con la supervisión y/o apoyo a la supervisión, asegurando la 

participación de la comunidad asociada a cada zona intervenida.  

● Se deberán realizar mínimo tres (3) sesiones presenciales de socialización por cada grupo o punto 

de intervención definido con la comunidad durante la ejecución del componente, garantizando 

la asistencia de la población objetivo. Para cada jornada se deberá garantizar el suministro de 

hidratación y refrigerios para los asistentes.  

● En cada sesión se deberá socializar a la comunidad la información general del proyecto, sus 

objetivos, alcance, tiempos de ejecución, ubicación de los puntos de intervención, especies 

arbóreas y vegetales objeto de mantenimiento, así como la importancia técnica, ambiental y social 

de las intervenciones, promoviendo la apropiación comunitaria y la sostenibilidad de las acciones 

realizadas.  

● Las jornadas deberán contar con material de apoyo visible, incluyendo un pendón informativo 

con la identificación del contrato, el contratista, la Alcaldía Local y demás información 

previamente aprobada por la supervisión del contrato y el área de comunicaciones de la entidad.  

● Se deberá garantizar una jornada de cierre del componente social, en la cual se presenten a la 

comunidad los resultados de las intervenciones ejecutadas en los puntos de arbolado y jardinería, 

incluyendo la participación de la comunidad aledaña y la entrega de refrigerios y suvenires.  

● Las actividades deberán desarrollarse en espacios adecuados, accesibles y cómodos, 

preferiblemente cercanos a los puntos de intervención, garantizando condiciones logísticas y de 

seguridad para los asistentes.  

● Se deberá disponer de los recursos audiovisuales necesarios para el desarrollo de las actividades, 

tales como video beam, sistema de sonido y demás elementos requeridos para garantizar una 

adecuada socialización.  

● Se deberá realizar una articulación previa con la comunidad del sector antes del inicio de las 

intervenciones, priorizando las zonas donde se ejecutarán las actividades de mantenimiento de 

arbolado y jardineras.  

● Todas las actividades deberán contar con actas de reunión, listados de asistencia y registro 

fotográfico como soporte de su ejecución.  

● Las sesiones y actividades deberán ser propuestas por el contratista y contar con la aprobación 

previa de la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato de la Alcaldía Local 

correspondiente. 

Talento Humano – Mantenimiento de arbolado urbano y jardineras 

 

A continuación, se describen los perfiles del equipo mínimo requerido para el desarrollo óptimo del 

componente, el cual deberá garantizar el cumplimiento integral de las metas, estrategias, actividades y 

productos establecidos en el presente proceso. Dicho equipo deberá ser contemplado en la cotización 

presentada por el contratista interesado, y en ningún caso el valor total de la propuesta podrá superar el 

presupuesto estimado del proceso. 

 
PROFESIONALES 2877- 4 Mantener 750 árboles en zona urbana  

2877- 5 Mantener 350 m2 de jardinería 
 

ITEM PRODUCTO O  
SERVICIO 

ESPECIFICACION 
TECNICA 

 (Detalle 

DESCRIPCION TECNICA 
 (Especifique más detalles en caso 

de ser necesario) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIEMPO 
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especificaciones 
técnicas del 

elemento, Marca, 
Serial, ETC) 

A 
COTIZAR 

1 Profesional para 
todas las metas 

de inversión  
(COORDINA

DOR) 

Profesión: 
Ingeniero 
Forestal y/o 
Ingeniero 
Ambiental y/o 
Ingeniero 
agrónomo y/o 
profesionales en 
biología y/o 
ecología o áreas 
afines.  

Experiencia profesional: Tres 
(3) años a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional. 
  
Experiencia especifica: 
Mínimo 3 años de experiencia 
en coordinación de proyectos 
de restauración ecológica o 
infraestructura verde 

1 6 MESES  

Obligaciones:    
    
•Diseñar, coordinar y validar los planes de intervención para la restauración ecológica, renaturalización 
de áreas y consolidación de conectores ecosistémicos, en coherencia con la normativa ambiental y los 
objetivos del proyecto.    
•Hacer seguimiento técnico a la ejecución de las actividades de restauración, revegetalización, control 
de especies invasoras y conservación de la estructura ecológica, asegurando el cumplimiento de los 
estándares de calidad y lineamientos establecidos.    
•Liderar procesos de articulación con entidades distritales, comunidades y demás actores involucrados, 
para facilitar la implementación del proyecto y promover la apropiación social del territorio 
intervenido.    
•Elaborar informes técnicos, actas, memorias de campo, cronogramas de avance y demás documentos 
exigidos por el contrato, con claridad, veracidad y dentro de los tiempos estipulados.    
•Garantizar que todas las actividades se realicen conforme a la normatividad ambiental vigente, 
incluyendo permisos, licencias y regulaciones asociadas a restauración y uso del suelo.    
•Estar presente en los territorios, en contacto directo con las comunidades y actores locales, 
promoviendo la construcción colectiva de cada huerta.    
•Articular acciones entre contratista, comunidad, Alcaldía Local de Bosa y entidades como el Jardín 
Botánico de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Ambiente.    
Supervisar al equipo técnico y social, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo y 
comprometido.    
•Elaborar informes que reflejen tanto los avances técnicos como los impactos sociales del proceso.   
•Representar al proyecto en mesas de articulación, comités técnicos y jornadas comunitarias.    
•Garantizar que el proyecto sea inclusivo, diverso y alineado con las políticas distritales.    
•Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.    

2 Profesional 
social  

Profesional para 
todas las metas 

de inversión  
(FACILITADO

R)  

Profesión: 
trabajo social, 
sociología, 
licenciado en 
ciencias sociales, 
educación 
comunitaria, 
educación 
ambiental y/o 
afines 

Experiencia laboral: Dos (2) 
años  
 
Experiencia especifica: Un (1) 
año en proyectos ambientales 

1 6 meses 

Obligaciones:    
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• Diseñar las metodologías pertinentes para la realización de las visitas de campo, las presentaciones 
públicas, los diagnósticos e informe de la intervención de los puntos de intervención relacionados con 
el componente social y comunitario. Generar estrategias y actividades de participación comunitaria.    
• Presentar los informes de campo con soportes (reporte de actividades, registro de asistencia y 
evidencia fotográfica); así como encargarse del proceso de evaluación inicial y la sistematización del 
respectivo informe.    
• Participar en los comités técnicos cuando sea requerido y aportar en él, de cara a las necesidades 
encontradas en la población relacionada con la intervención, así como asistir a las reuniones a las que 
sea citado en el marco del contrato.    
• Acompañar a las presentaciones de educación ambiental impartidas a la comunidad.    
• Generar contacto con la comunidad interesada (individuos, colectivos u otros) para enriquecer el 
proceso de diseño, intervención y desarrollo de las metas contempladas en el presente anexo técnico.    
• Dirigir y organizar las actividades de sensibilización, capacitación e información con la comunidad.    
• Generar las convocatorias necesarias para garantizar las actividades comunitarias propuestas, así 
como liderar los procesos de convocatoria y difusión a los diferentes actores de la localidad para dar a 
conocer el proyecto.    
• Apoyar la elaboración y entrega de informes mensuales de seguimiento en el componente 
comunitario.    
• Apoyar al coordinador y los profesionales en los procesos de capacitación, sensibilización, difusión 
de la información y actividades complementarias.    
• Apoyar los procesos a realizar con la comunidad en temas del componente SG-SST y de desarrollo 
del proyecto en el componente de Bioseguridad.    
•Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Asistente 
Administrativo  

Profesión: 
Técnico, 

tecnólogo en 
áreas 

administrativas, 
ambientales, 
forestales o 

afines.  

Experiencia profesional: Un 
(1) año  
 
Experiencia específica: Un (1) 
año en actividades 
administrativas relacionadas 
con la gestión de proyectos, 
preferiblemente en el sector 
ambiental, forestal o de obras 
públicas. 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
6 

Obligaciones:     
   
  • Elaborar y hacer seguimiento a informes, actas, planillas y demás documentos requeridos por el 
contratista y la entidad contratante.    
• Gestionar y sistematizar la información relacionada con cronogramas, avances técnicos y financieros.    
• Apoyar en la logística de reuniones, visitas técnicas, capacitaciones o talleres relacionados con el 
proyecto.   
• Mantener actualizado el archivo físico y digital del contrato.    
• Apoyar en la elaboración de requerimientos de compra, cotizaciones, y control de insumos si aplica.    
• Coordinar la comunicación administrativa entre el equipo técnico y las entidades contratantes.    
• Revisar y tramitar documentos de pago, legalizaciones y cobros ante el supervisor del contrato.    
• Apoyo en la compilación audiovisual para documentar los talleres, experiencias y aprendizajes del 
componente de huertas urbanas. 

 
 
 
 
 

Profesional de 
arbolado y 
jardinería  

 

Profesión: 
Ingeniero 
Forestal, 
Ingeniero 

Ambiental, 

 Experiencia Profesional: 
Tres (3) años relacionadas 
con implementación o 
monitoreo de proyectos 
paisajísticos y/o arborización 
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(FACILITADO
R)  

Ingeniero 
agrónomo, 

profesionales en 
biología, ecología 

o áreas afines.  

urbana  
 
Experiencia especifica: Dos 
(2) años en actividades 

1 6 meses 

Obligaciones. 
  
• Se encargará de asistir en todas las actividades administrativas en el marco del contrato. 
• Elaborar y presentar el plan de trabajo, descripción metodológica y toda la producción documental 
requerida de las actividades a realizar durante el contrato. 
• Elaborar y presentar los diagnósticos iniciales para el proceso de mantenimiento de arbolado y 
jardinería.  
• Presentar el plan de mantenimiento requerido para jardinería y arbolado.  
• Entregar en medio magnético un archivo en Excel y PDF de los puntos intervenidos.  
• Registrar y archivar los documentos soporte de la ejecución de las actividades del contrato. 
• Contribuir en el control mensual de entrega de informes detallados del desarrollo y novedades del 
proceso. 
• Colaborar en la elaboración y entrega de informes finales al igual que las memorias del desarrollo del 
proceso de intervención, una vez se haya finalizado. 
• Tomar listas de asistencia con firmas en las actividades del contrato. 
• Apoyar todas las actividades que se requieran para la ejecución del contrato. 
•  Recibir y organizar física y en carpetas digitales la información de la ejecución de cada una de las 
estrategias. 
•Tramitar correspondencia relacionada con el contrato. 
•Asistir al coordinador del contrato en lo que requiera logísticamente. 
•Realizar inscripciones, así como realizar registro fotográfico y audiovisual. 
 •Apoyar todas las actividades que se requieran para la ejecución del contrato. 
 • Apoyar el trámite ante la unidad administrativa “Almacén Alcaldía de Bosa" para el proceso de 
entradas y salidas de materiales, elementos, equipos, instrumentos, lo que implica la proyección y 
trámite del acto administrativo de entrega (traspaso, comodato, traslado, etc.,) a las organizaciones 
sociales, y de propiedad horizontal o ciudadanía en general que el Fondo de Desarrollo Local de Bosa 
determine, cuando a ello hubiere lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional de 
SIG   

 
 
 
 
 
 
 
 
Profesión: 
Ingeniería 
Forestal, 
Ingeniería 
Ambiental, I 
 Biología, 
Ecología 
Ingeniería 
Catastral y 
Geodesia 
 Geografía 

Experiencia; Mínimo dos (2) 
años de experiencia específica 
comprobable en inventarios 
de arbolado urbano o 
forestal, georreferenciación 
de individuos arbóreos en 
campo, análisis de cobertura 
vegetal y/o estructura 
ecológica urbana, manejo y 
aplicación de herramientas de 
Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) como 
ArcGIS, QGIS u otros, 
elaboración de mapas 
temáticos ambientales, 
análisis de islas de calor 
urbanas o identificación de 
déficit de cobertura vegetal, 
así como en la evaluación de 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Meses 
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zonas aptas para siembra, 
restauración ecológica o 
intervención ambiental en 
contextos urbanos o 
periurbanos. 

Obligaciones  
 
• Recolección y consolidación de información secundaria existente, incluyendo inventarios previos de 
arbolado urbano, cartografía base, estudios ambientales y bases de datos institucionales disponibles.  
• Planeación del trabajo de campo, definiendo rutas, metodología de levantamiento, fichas técnicas de 
registro y protocolos de georreferenciación de individuos arbóreos.  
• Georreferenciación del arbolado urbano existente en la localidad, registrando coordenadas, especie, 
altura aproximada, DAP, estado fitosanitario y condiciones del entorno inmediato.  
• Validación y depuración del inventario de arbolado, mediante cruce de información con el SIGAU y 
bases de datos del Jardín Botánico de Bogotá, identificando inconsistencias o vacíos de información.  
• Análisis de cobertura vegetal existente, utilizando herramientas SIG para determinar niveles de 
arborización, fragmentación de la cobertura y distribución espacial del arbolado.  
• Identificación de zonas críticas ambientales, tales como áreas con déficit de arbolado, islas de calor 
urbanas, corredores viales con baja cobertura vegetal y sectores con alta presión urbana.  
• Evaluación de condiciones físicas y normativas del territorio, considerando uso del suelo, 
infraestructura vial, redes de servicios públicos, rondas hídricas y restricciones para siembra.  
• Determinación de áreas potenciales para intervención, aplicando criterios técnicos, ambientales y 
espaciales para definir zonas aptas para plantación de arbolado o restauración ecológica.  
• Elaboración de cartografía temática especializada, incluyendo mapas de cobertura arbórea, déficit de 
vegetación, zonas prioritarias de intervención y aptitud del suelo para siembra.  
• Consolidación del informe técnico final, que integre resultados del análisis, conclusiones, 
recomendaciones de intervención y lineamientos para la planificación del arbolado urbano en la 
localidad de Bosa. 
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APOYO 
OPERATIVO  

 
 

Profesión: 
Técnico, 

tecnólogo en 
áreas 

administrativas, 
ambientales, 
forestales, 

sociales o afines.  

 
Experiencia Laboral: Un 
(1) año en actividades 
administrativas relacionadas 
con la gestión de proyectos, 
preferiblemente en el sector 
ambiental, forestal y/o 
procesos comunitarios de 
obras públicas. 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

6 meses 

Obligaciones 

  
• Apoyar todas las actividades operativas, logísticas, administrativas y de campo inherentes a la 
ejecución del componente de mantenimiento de arbolado urbano y jardinería, conforme a los 
lineamientos técnicos establecidos por la supervisión del contrato.  
• Apoyar la programación, organización y seguimiento de las jornadas de mantenimiento de individuos 
arbóreos y jardineras en los sectores priorizados por el proyecto.  
• Consolidar y mantener actualizada la información técnica y administrativa relacionada con 
inventarios, actividades ejecutadas, registros fotográficos y formatos de seguimiento del componente.  
• Apoyar la elaboración, organización y archivo de actas, planillas, soportes de campo, listados de 
asistencia y demás documentos requeridos para la ejecución y seguimiento del contrato. 
• Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas de mantenimiento, verificando 
la entrega oportuna de los reportes diarios y mensuales por parte del personal operativo. • Apoyar el 
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control y registro de materiales, herramientas, insumos y elementos utilizados durante las actividades 
de mantenimiento de arbolado y jardinería.  
• Apoyar la recopilación y validación de la información requerida para el cargue y actualización de 
actividades en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano – SIGAU. 
• Brindar apoyo logístico y operativo en las actividades de socialización, reuniones comunitarias, 
comités técnicos y jornadas de intervención desarrolladas en el marco del proyecto.  
 
• Apoyar la elaboración de informes de avance técnico, administrativo y operativo del componente de 
mantenimiento de arbolado y jardinería, conforme a los requerimientos de la supervisión.  
 

• Cumplir las directrices técnicas, ambientales, administrativas y de seguridad y salud en el trabajo 
establecidas para la correcta ejecución de las actividades del contrato. 

 
 
 
7 

Apoyo 
operativo  

 
(Mano de Obra 

Local)  

Nivel educativo: 
Bachiller  

Experiencia: Experiencia 
mínima de 1 año en 
instalaciones de jardinería, 
reforestación, instalación de 
techos y muros verdes.  

 
 
 
5 

 
 

 6 meses 

Obligaciones 

  
• Apoyar todas las actividades operativas inherentes al mantenimiento de arbolado urbano y jardinería, 
incluyendo labores de limpieza, riego, plateo, deshierbe, poda, fertilización, replante y demás acciones 
requeridas para la adecuada ejecución del componente. 
• Ejecutar labores de mantenimiento de jardineras y zonas verdes conforme a las instrucciones técnicas 
impartidas por el personal profesional y la supervisión del contrato.  
• Realizar actividades de riego, fertilización y adición de sustrato a individuos arbóreos y especies 
ornamentales, garantizando el adecuado manejo de los insumos y materiales utilizados.  
• Apoyar las labores de plateo, descompactación, bordeo y conformación de corona alrededor de los 
individuos arbóreos, siguiendo los lineamientos técnicos establecidos.  
• Ejecutar actividades de poda menor, retiro de material vegetal seco y manejo de residuos orgánicos 
e inorgánicos generados durante las jornadas de mantenimiento.  
• Apoyar las actividades de replante, instalación de tutores, encerramientos y recuperación de especies 
vegetales que presenten afectaciones o mortalidad.  
• Realizar el cargue, descargue, traslado y organización de herramientas, insumos, materiales y equipos 
requeridos para el desarrollo de las actividades en campo.  
• Mantener en adecuado estado de orden y limpieza las áreas intervenidas, garantizando la correcta 
disposición de residuos producto de las actividades ejecutadas.  
• Cumplir con los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, así como utilizar adecuadamente los 
elementos de protección personal suministrados para el desarrollo de las actividades.  
• Informar oportunamente al personal encargado sobre novedades, afectaciones fitosanitarias, daños, 
riesgos o situaciones identificadas durante la ejecución de las actividades de mantenimiento. 

 

2.18.1 2877-5 Construir 150 m² de muros y techos verdes.  

 

Este componente está enfocado en la implementación de techos y muros verdes, principalmente en 

instituciones públicas de la localidad de Bosa. Dichos sistemas son concebidos como infraestructura 

ecológica viva que integra vegetación directamente sobre las cubiertas y fachadas de las edificaciones. La 

finalidad de esta estrategia es transformar el entorno urbano de la localidad de Bosa, contribuyendo de 

manera significativa a la mejora de calidad de vida de sus habitantes. 
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Al incorporar elementos naturales en la infraestructura de instituciones públicas, no sólo se logra mitigar 

el impacto visual al crear paisajes urbanos más armoniosos, sino que también se obtienen beneficios 

ambientales y de confort tangibles: se mejora la calidad del aire (actuando como filtros naturales de 

contaminantes), se optimiza la regulación térmica (reduciendo el efecto de isla de calor, disminuyendo el 

consumo energético de los edificios y favoreciendo una sensación de confort térmico al interior de estas 

infraestructuras), entre otros aspectos. 

Para lograr estos fines, a continuación, se detallan las actividades clave, las especificaciones técnicas, los 

requisitos generales y específicos, así como los entregables asociados a la ejecución de este proceso. 

⮚ Desarrollo de actividades 

Con el propósito de garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las estrategias ecológicas, se plantean 

las siguientes etapas necesarias para la ejecución del componente: 

ETAPA DESARROLLO DEL COMPONENTE 

ETAPA 1 Conformación del comité técnico de seguimiento y control  

Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano  

Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta 

metodológica del proceso. 

Definición de los lugares y trámite de permisos para realizar las actividades del 

proyecto. 

ETAPA 2 Presentación pública del proyecto y socialización con actores clave en el territorio. 

Preparación y entrada al almacén de los elementos. 

ETAPA 3 Desarrollo de actividades: 

- Diagnóstico y selección técnica 

- Selección de especies vegetales 

- Instalación del muro o techo verde 

- Mantenimiento y monitoreo 

ETAPA 4 Presentación y socialización de resultados 

Cierre técnico y administrativo del proceso y entrega de informe de ejecución técnica 

y presupuestal final. 

 

Requisitos, selección y asignación de beneficiarios 

El proyecto está dirigido a beneficiar instituciones públicas ubicadas en la localidad de Bosa, mediante la 

implementación de muros y techos verdes como estrategia de infraestructura verde. 

Mecanismo de selección de beneficiarios 

La identificación y selección de los puntos de intervención se realizará a partir de un listado oficial en 

formato Excel suministrado por la Alcaldía Local de Bosa, el cual ha sido previamente organizado de 

acuerdo con las visitas realizadas por el equipo territorial de la Alcaldía. 

Dicho listado contendrá las posibles instituciones a intervenir y constituirá el insumo base para la 

verificación técnica, priorización y aprobación de los puntos de intervención. 
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El Comité Técnico será el encargado de validar los criterios técnicos y la viabilidad de los puntos incluidos 

en el listado. Con base en esta validación, el contratista realizará las visitas técnicas a los predios 

priorizados, con el fin de efectuar la verificación en campo, estructural y de viabilidad, determinando su 

aptitud para la intervención. 

Posteriormente, el contratista deberá consolidar la información y presentar a la supervisión del contrato 

la propuesta final de intervención para su revisión y aprobación. 

Formato para visitas técnicas 

Para el desarrollo de las visitas, el contratista deberá diseñar un formato de levantamiento de información 

que incluya, como mínimo, los siguientes aspectos: 

● Datos de identificación y autorización: Documento que acredite la representación legal de la 

institución y la autorización para la intervención del inmueble.  

● Tratamiento de datos personales: Autorización expresa conforme a la Ley 1581 de 2012 y sus 

normas reglamentarias.  

● Compromiso institucional: Manifestación de voluntad y corresponsabilidad frente a la 

instalación, cuidado y mantenimiento de los muros y/o techos verdes.  

● Información del inmueble: Ubicación exacta, área disponible para intervención, UPZ 

correspondiente y demás datos requeridos para la evaluación técnica.  

● Viabilidad técnica: Condiciones estructurales del inmueble, sujetas a verificación por parte del 

contratista.  

● Otros requisitos: Información adicional que el Comité Técnico de Seguimiento y Control 

considere necesaria para la adecuada ejecución del proyecto.  

Evaluación y selección final 

Una vez realizadas las visitas técnicas a los puntos priorizados, el contratista deberá elaborar un 

diagnóstico técnico consolidado de las instituciones visitadas. 

Este diagnóstico será presentado al Comité Técnico de Seguimiento, con el fin de que, con base en los 

criterios técnicos emitidos por los profesionales responsables, se defina la selección final de los muros y 

techos a intervenir. 

 

A continuación, se describen de forma detallada las actividades que comprende la Etapa 3: 

Componente Desarrollo de Actividades 

Diagnóstico y 

selección técnica 

● Visita técnica al sitio (techo y muro disponibles) 

● Revisión estructural (capacidad de carga del muro o techo) 

● Identificación de posibles riesgos (filtraciones, inclinación, 

obstrucciones) 

● Evaluación de accesos para instalación y mantenimiento 

● Análisis de condiciones ambientales (exposición solar, viento, 

clima) 

● Elaboración del diagnóstico técnico con recomendaciones  
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Selección de especies 

vegetales 

● Consideración de criterios ecológicos de la especie (resistencia, 

cobertura, biodiversidad) 

● Revisión de condiciones climáticas conforme al tipo de especie 

(tipo de sustrato, clima local) 

● Selección de especies sugeridas por Jardín Botánico de Bogotá 

● Definición del diseño paisajístico y patrón de siembra de las 

especies 

Instalación del muro o 

techo verde 

● Limpieza y preparación de la superficie del muro o techo 

● Aplicación de capas base (impermeabilización, drenaje entre 

otras) 

● Ajustes paisajísticos en caso de requerirse 

● Instalación de barreras antiraíces, geotextiles y demás necesarias 

● Aplicación del sustrato liviano y nivelado 

● Siembra o plantación de las especies vegetales seleccionadas 

● Riego inicial y señalización 

● Socialización del espacio intervenido y entrega de manuales 

de manejo. 

Monitoreo y 

seguimiento 

● Programación de visitas periódicas para inspección visual 

● Revisión del estado de la vegetación (cobertura, salud, plagas) 

● Verificación de capas técnicas (drenaje, filtración, sustrato) 

● Registro fotográfico y técnico del estado de la instalación 

● Medición de variables ambientales (temperatura, humedad, 

confort térmico) 

● Aplicación de encuestas cualitativas a instituciones públicas 

beneficiarias 

● Elaboración de informes de entrega y seguimiento 

  

Nota 24: El contratista deberá realizar como mínimo tres (3) instalaciones por mes hasta agotar el 

metraje requerido. 

Nota 25: El contratista debe garantizar el suministro de los materiales de la siembra, transporte de 

material, insumos y personal, mano de obra calificada y no calificada que sean requeridos para el 

desarrollo de las actividades de este componente, los cuales deben ser tenidos en cuenta dentro de los 

costos de la oferta. 

Nota 26: El contratista deberá garantizar la seguridad física de las actividades, los bienes, materiales, 

equipos y personal involucrado en la ejecución del contrato. 

⮚ Especificaciones Técnicas   

El presente proyecto busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad en la localidad de 

Bosa, integrando soluciones basadas en la naturaleza dentro del entorno urbano. Mediante la instalación 

estratégica de 150 metros cuadrados de techos verdes, se busca transformar espacios urbanos en 
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ambientes más frescos, agradables y saludables. Esta iniciativa no sólo embellece el paisaje urbano, sino 

que fortalece la provisión de servicios ecosistémicos esenciales. Los techos verdes funcionan como 

pulmones urbanos al regular la temperatura, mejorar la calidad del aire, gestionar el agua lluvia, promover 

la biodiversidad y reducir la contaminación acústica. 

El proyecto busca hacer de Bosa una localidad más sostenible y resiliente, promoviendo un desarrollo 

urbano respetuoso y funcional que se integre con el entorno natural para maximizar los beneficios 

ecosistémicos para la comunidad. Está asociado al Jardín Botánico de Bogotá y a la Secretaría Distrital 

de Ambiente. Para garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de estas soluciones ecológicas, el proyecto 

se estructura en fases específicas y técnicamente definidas. 

▪ Diagnóstico y Selección Técnica de Edificaciones 

 

Esta fase inicial se centra en evaluar la viabilidad estructural y ambiental de cada infraestructura pública 

para albergar un sistema de muro o techo verde. Se determinarán factores críticos que garanticen la 

estabilidad y el desempeño del sistema, como son: 

● Análisis Estructural: 

ο Determinación de la capacidad de carga mínima exigida. 

ο Estudio de viabilidad de implementación de techos verdes. 

ο Techo verde extensivo: Capacidad de carga mínima de 80–100 kg/m². 

ο Techo verde intensivo: Capacidad de carga de hasta 300–500 kg/m². 

● Condiciones Climáticas y Ambientales Locales: 

ο Evaluación de radiación solar y régimen de vientos. 

ο Análisis de altitud, temperatura y patrones de precipitación. 

● Estado de la Infraestructura: 

ο Verificación de la existencia y estado de la impermeabilización. 

ο Inspección de membranas previas. 

ο Realización de pruebas de estanqueidad. 

ο Evaluación de la pendiente requerida del techo. 

  

▪ Selección de Especies Vegetales 

Se priorizará la elección de plantas de bajo mantenimiento, resistentes al clima local y con bajas 

necesidades hídricas, que contribuyan eficazmente a la filtración de aire y agua. La selección asegurará su 

adaptación al entorno urbano de Bosa, considerando: 

● Tipos de Especies por Sistema: 

ο Techo verde extensivo: Sedum, suculentas, musgos y gramíneas bajas. 

ο Techo verde intensivo: Pastos, plantas aromáticas, arbustos bajos o, incluso, hortalizas. 

● Profundidad del Sustrato: 

ο Extensivo: 8 – 12 cm 

ο Intensivo: Superior a 20 cm 

● Composición del Sustrato: 

ο 35% tierra vegetal 

ο 30% compost 
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ο 20% perlita 

ο 15% arena lavada 

ο PH: Rango óptimo de 6.0–7.5. 

 

● Criterios de Selección de Plántulas: 

 

Deberán estar basadas en el Catálogo de Especies Vegetales para Techos Verdes y Jardines. 

▪ Instalación de Muros y Techos Verdes  

 

Esta etapa contempla la implementación de sistemas de drenaje eficientes, capas de sustrato y vegetación, 

así como membranas impermeabilizantes. El objetivo es proteger la infraestructura base y asegurar el 

correcto desarrollo de las especies seleccionadas. Los materiales y componentes deben cumplir con las 

siguientes características: 

● Membrana Impermeabilizante: 

ο Definición del material (PVC - EPDM). 

ο Resistencia a raíces. 

● Capa de Drenaje: 

ο Definición del material (geoceldas o láminas nodulares). 

ο Determinación de la altura (2 a 4 cm). 

● Capa Filtrante: 

ο Definición del material (polipropileno o poliéster no tejido). 

ο Determinación de parámetros de diseño para evitar la obstrucción del drenaje. 

● Sustrato: 

ο Debe cumplir con criterios de compactación ligera y aplicación homogénea. 

ο Debe contener los niveles adecuados de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. 

● Vegetación: 

ο Las plántulas deben seleccionarse conforme al Catálogo de Especies Vegetales para 

Techos Verdes y Jardines Verticales (JBB – SDA). 

ο Determinación de la cobertura total en metros cuadrados. 

● Sistema de Riego: 

ο Manual 

ο Por goteo 

ο Automatizado 

ο Considerar la recirculación de aguas lluvias  

● Accesibilidad y Seguridad: 

ο Determinación de la accesibilidad y la implementación de barreras en caso de ser un 

espacio público accesible. 

 

▪ Monitoreo y Seguimiento  

Esta fase tiene como objetivo asegurar la funcionalidad ambiental, estructural y estética de los techos 

verdes instalados a lo largo del tiempo, así como para cuantificar y validar los servicios ecosistémicos que 
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brindan a la comunidad y al entorno. El monitoreo y seguimiento se realizará a través de los siguientes 

parámetros clave: 

● Temperatura: 

ο Temperatura superficial del techo verde: Medición regular para evaluar el efecto de 

enfriamiento en la cubierta. 

ο Temperatura del aire circundante: Comparación con áreas adyacentes sin vegetación 

para cuantificar la reducción del efecto de isla de calor urbana. 

ο Temperatura interior del edificio: Monitoreo para determinar el impacto en el confort 

térmico. 

● Gestión del Agua Lluvia: 

ο Volumen de escorrentía: Medición del agua que drena del techo verde en comparación 

con una superficie impermeable de similar tamaño, para cuantificar la retención y 

detención hídrica. 

ο Frecuencia y duración de la escorrentía: Observación de cómo el techo verde retrasa el 

pico de descarga de agua. 

● Biodiversidad: 

ο Observación de fauna: Registro de la presencia de insectos polinizadores (abejas, 

mariposas), aves y otros pequeños organismos. 

ο Cobertura vegetal: Porcentaje de cobertura de la vegetación en relación con el área de 

cobertura del sustrato. 

ο Riqueza de especies "objetivo" vs. "real": Diferencia entre las especies que se diseñaron 

para estar en el techo verde y las que realmente se establecieron o aparecieron de forma 

espontánea. 

● Reducción del Ruido: 

ο Niveles de ruido: Realizar mediciones esporádicas de decibeles en el mismo lugar y hora 

del día (por ejemplo, a mediodía) antes de la instalación y después, para obtener un 

indicio de la reducción del ruido. 

● Viabilidad Estructural: 

ο Inspecciones periódicas de la integridad de la estructura, la impermeabilización y el 

sistema de drenaje para detectar posibles fallas o asentamientos. 

● Salud y Vigor de la Vegetación: 

ο Evaluación visual del estado de las plantas (crecimiento, color, presencia de plagas o 

enfermedades) y la cobertura vegetal. 

ο Determinación de la necesidad de mantenimiento (riego complementario, poda, 

fertilización). 

● Percepción y Apropiación Comunitaria: 

ο Encuestas de percepción: Recopilación de opiniones de los usuarios y vecinos sobre el 

confort, la estética, la calidad del aire y el bienestar general asociado a los techos verdes. 

ο Participación en el mantenimiento: Registro del nivel de involucramiento de la 

comunidad en las actividades de cuidado y mantenimiento. 

ο Uso del espacio: Observación de cómo la comunidad utiliza los espacios verdes 

accesibles (si aplica). 
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El monitoreo y seguimiento con base en estos parámetros permitirá no solo garantizar el buen estado 

del proyecto, sino también demostrar de manera tangible el valor añadido de los techos verdes en la 

provisión de múltiples servicios ecosistémicos para la localidad y sus habitantes. 

⮚ Entregables del proceso  

La ejecución del proyecto generará una serie de entregables documentales y de información, esenciales 

para el seguimiento, control, transparencia y replicabilidad de las intervenciones. Estos se clasifican en 

las siguientes categorías: 

▪ Documentación de Planificación y Aprobación: 

 

● Acta de Aprobación del Plan Operativo: Documento oficial que valida el plan operativo, el 

cronograma de actividades y la propuesta metodológica del proceso, con sus respectivos 

soportes. 

● Informe de Diagnóstico Estructural: Documentos que certifiquen la viabilidad técnica y 

estructural de las edificaciones seleccionadas para la instalación de techos y/o muros verdes. 

● Soporte del Proceso de Selección de Beneficiarios: Documentación que evidencie los criterios y 

resultados de la selección de las instituciones públicas participantes. 

 

▪ Bases de Datos e Informes de Ejecución: 

 

● Base de Datos del Proyecto: Archivo digital consolidado que incluirá información detallada de 

cada institución beneficiaria y proyecto construido. Sus ítems específicos (ubicación exacta, 

cantidad de m² intervenidos, tipo de sistema implementado, índice de mortandad de las especies, 

etc.) serán definidos y validados por la Supervisión del Contrato. 

● Informes Mensuales de Actividades: Reportes periódicos que detallan el avance físico de las 

actividades, los logros alcanzados, las dificultades presentadas y los ajustes implementados 

durante el mes. 

● Informe Final de Ejecución: Documento que consolida la totalidad de las actividades realizadas, 

incluyendo un análisis de los resultados e impacto alcanzados, lecciones aprendidas, etc. 

aprendidas, recomendaciones para la sostenibilidad futura y todos los soportes documentales de 

la ejecución del proyecto. Este informe deberá reflejar el seguimiento a las obligaciones 

contractuales 

●  Informe de Ejecución Física y Financiera de Recursos: Detalle del uso de los recursos (talento 

humano e insumos) asignados y utilizados para la instalación de las intervenciones. 

● Informe de Cumplimiento de Obligaciones del Talento Humano: Documentación que certifique 

la gestión y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal vinculado al proyecto. 

 

▪ Documentación Técnica y de Sostenibilidad: 

 

● Manual de Mantenimiento de Especies Vegetales: Guía detallada con las recomendaciones y 

procedimientos para el cuidado continuo (riego, poda, nutrición, etc.) de las especies sembradas 

en los techos y muros verdes. Este manual deberá ser entregado y validado mediante acta firmada 

por los beneficiarios. 
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● Manual de Operación y Mantenimiento de Insumos y Equipos: Documento con las 

especificaciones técnicas, instrucciones de uso y recomendaciones de mantenimiento para los 

insumos y equipos específicos instalados en los sistemas de techos y muros verdes. Este manual 

deberá ser entregado y validado mediante acta firmada por los beneficiarios. 

 

▪ Registros de Monitoreo y Comunicación 

 

● Registro Fotográfico y Documental: Compilación de material visual y escrito de los procesos de 

sensibilización, charlas educativas y demás actividades de socialización realizadas con las 

comunidades sobre los beneficios de los techos y/o muros verdes. 

● Actas de Sesiones del Comité Técnico: Soportes documentales de las reuniones periódicas con 

el Comité Técnico, que incluyan la evaluación de la efectividad de las intervenciones, 

seguimiento al cronograma, la toma de decisiones y los ajustes necesarios. 

● Encuestas de Satisfacción: Resultados y análisis de las encuestas aplicadas a la comunidad 

beneficiaria, recolectando su retroalimentación sobre el proyecto. 

● Soporte y Registro Fotográfico de Entrega de Insumos: Evidencia documental y visual de la 

entrega de insumos, materiales y herramientas a los beneficiarios, si aplica. 

● Registros de Inventario y Movimiento de Materiales: Soportes de ingresos y salidas de insumos 

y equipos a almacén. 

 

▪ Otros Entregables 

● Cualquier otro entregable que la Supervisión del Contrato considere necesario para el adecuado 

seguimiento y cierre del proyecto. 

 

 

Talento Humano  

 

A continuación, se describen los perfiles del equipo mínimo requerido para el desarrollo óptimo del 

componente, el cual deberá garantizar el cumplimiento integral de las metas, estrategias, actividades y 

productos establecidos en el presente proceso. Dicho equipo deberá ser contemplado en la cotización 

presentada por el contratista interesado, y en ningún caso el valor total de la propuesta podrá superar el 

presupuesto estimado del proceso. 

 

PROFESIONALES 2877- 1 Construir 150 m2 de muros y techos verdes    

ITEM   
PRODUCTO O 

SERVICIO   

ESPECIFICAC

ION 

TECNICA   
 (Detalle 

especificacione

s técnicas del 

elemento, 

Marca, Serial, 

ETC)   

DESCRIPCION TECNICA   
 (Especifique más detalles en 

caso de ser necesario)   

UNIDAD DE 

MEDIDA A 

COTIZAR   
TIEMPO    
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1   

Profesional para 

todas las metas 

de inversión 

(COORDINAD

OR)   

Profesión: 

Ingeniero 

Forestal y/o 

Ingeniero 

Ambiental 

y/o Ingeniero 

agrónomo 

y/o 

profesionales 

en biología 

y/o ecología o 

áreas afines.    

    

Experiencia profesional: 

Tres (3) años a partir de la 

expedición de la tarjeta 

profesional.   

    

 Experiencia especifica: 

Mínimo 3 años de 

experiencia en 

coordinación de proyectos 

de restauración ecológica o 

infraestructura verde   

1   6 meses    

Obligaciones:   

    

 •Diseñar, coordinar y validar los planes de intervención para la restauración ecológica, renaturalización 

de áreas y consolidación de conectores ecosistémicos, en coherencia con la normativa ambiental y los 

objetivos del proyecto.   

 •Hacer seguimiento técnico a la ejecución de las actividades de restauración, revegetalización, control 

de especies invasoras y conservación de la estructura ecológica, asegurando el cumplimiento de los 

estándares de calidad y lineamientos establecidos.   

 •Liderar procesos de articulación con entidades distritales, comunidades y demás actores involucrados, 

para facilitar la implementación del proyecto y promover la apropiación social del territorio intervenido.   

 •Elaborar informes técnicos, actas, memorias de campo, cronogramas de avance y demás documentos 

exigidos por el contrato, con claridad, veracidad y dentro de los tiempos estipulados.   

 •Garantizar que todas las actividades se realicen conforme a la normatividad ambiental vigente, 

incluyendo permisos, licencias y regulaciones asociadas a restauración y uso del suelo.   

 •Estar presente en los territorios, en contacto directo con las comunidades y actores locales, 

promoviendo la construcción colectiva de cada huerta.   

 •Articular acciones entre contratista, comunidad, Alcaldía Local de Bosa y entidades como el Jardín 

Botánico de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Ambiente.   

 Supervisar al equipo técnico y social, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo y 

comprometido.   

 •Elaborar informes que reflejen tanto los avances técnicos como los impactos sociales del proceso.   

 •Representar al proyecto en mesas de articulación, comités técnicos y jornadas comunitarias.   

 •Garantizar que el proyecto sea inclusivo, diverso y alineado con las políticas distritales.   

 •Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.   
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2   

Profesional 

social    

    

 Profesional 

para todas las 

metas de 

inversión    

    

 

(FACILITADO

R)    

Profesión: 

trabajo social, 

sociología, 

licenciado en 

ciencias 

sociales, 

educación 

comunitaria, 

educación 

ambiental y/o 

afines   

Experiencia laboral: Dos 

(2) años    

    

 Experiencia especifica: Un 

(1) año en proyectos 

ambientales   

1   6 meses    

Obligaciones:   

    

 • Diseñar las metodologías pertinentes para la realización de las visitas de campo, las presentaciones 

públicas, los diagnósticos e informe de la intervención de los puntos de intervención relacionados con 

el componente social y comunitario. Generar estrategias y actividades de participación comunitaria.   

 • Presentar los informes de campo con soportes (reporte de actividades, registro de asistencia y evidencia 

fotográfica); así como encargarse del proceso de evaluación inicial y la sistematización del respectivo 

informe.   

 • Participar en los comités técnicos cuando sea requerido y aportar en él, de cara a las necesidades 

encontradas en la población relacionada con la intervención, así como asistir a las reuniones a las que 

sea citado en el marco del contrato.   

 • Acompañar a las presentaciones de educación ambiental impartidas a la comunidad.   

 • Generar contacto con la comunidad interesada (individuos, colectivos u otros) para enriquecer el 

proceso de diseño, intervención y desarrollo de las metas contempladas en el presente anexo técnico.   

 • Dirigir y organizar las actividades de sensibilización, capacitación e información con la comunidad.   

 • Generar las convocatorias necesarias para garantizar las actividades comunitarias propuestas, así como 

liderar los procesos de convocatoria y difusión a los diferentes actores de la localidad para dar a conocer 

el proyecto.   

 • Apoyar la elaboración y entrega de informes mensuales de seguimiento en el componente comunitario.   

 • Apoyar al coordinador y los profesionales en los procesos de capacitación, sensibilización, difusión de 

la información y actividades complementarias.   

 • Apoyar los procesos a realizar con la comunidad en temas del componente SG-SST y de desarrollo 

del proyecto en el componente de Bioseguridad.   

 •Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.   
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3   

Asistente 

Administrativo   

    

    

 Profesional 

para todas las 

metas de 

inversión   

Profesión: 

Técnico, 

tecnólogo, 

estudiante 

sexto semestre 

en áreas 

administrativa

s, ambientales, 

forestales, 

sociales o 

afines.    

    

Experiencia Laboral: Un 

(1) año en actividades 

administrativas 

relacionadas con la gestión 

de proyectos, 

preferiblemente en el 

sector ambiental, forestal 

y/o procesos comunitarios 

de obras públicas.   

1   6 meses    

Obligaciones:    

    

 • Elaborar y hacer seguimiento a informes, actas, planillas y demás documentos requeridos por el 

contratista y la entidad contratante.   

 • Gestionar y sistematizar la información relacionada con cronogramas, avances técnicos y financieros.   

 • Apoyar en la logística de reuniones, visitas técnicas, capacitaciones o talleres relacionados con el 

proyecto.   

 • Mantener actualizado el archivo físico y digital del contrato.   

 • Apoyar en la elaboración de requerimientos de compra, cotizaciones, y control de insumos si aplica.   

 • Coordinar la comunicación administrativa entre el equipo técnico y las entidades contratantes.   

 • Revisar y tramitar documentos de pago, legalizaciones y cobros ante el supervisor del contrato.   

 • Apoyo en la compilación audiovisual para documentar los talleres, experiencias y aprendizajes del 

componente de huertas urbanas.    

4   

Profesional de 

muros y Techos 

verdes     

    

 

(FACILITADO

R)    

Profesión: 

Ingeniero 

Forestal, 

Ingeniero 

Ambiental, 

Ingeniero 

agrónomo, 

profesionales 

en biología, 

ecología o 

áreas afines. 

Experiencia   

Experiencia Profesional: 

Tres (3) años    

 Experiencia especifica: 

Dos (2) años con 

conocimiento en 

normativa ambiental, 

implementación de techos 

verdes o estructuras verdes, 

con capacidad de trabajo en 

equipo, manejo de 

herramientas ambientales, 

sensibilidad 

socioambiental.   

     

1   6 meses    
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Obligaciones:   

 • Realizar diagnósticos técnicos de cubiertas y estructuras.   

 • Acompañar los procesos de instalación y garantizar la sostenibilidad del sistema.   

 • Coordinar con arquitectos, ingenieros civiles y actores comunitarios.   

 • Capacitar a beneficiarios sobre mantenimiento y uso adecuado.   

 • Ejecutar las actividades inherentes al proyecto.   

 • Diligenciar actas de trabajo   

5   ARQUITECTO 
Profesión: 

Arquitecto    

Experiencia: Mínimo dos 

(2) años de experiencia 

certificada en proyectos 

ambientales y/o 

comunitarios, 

preferiblemente con 

componentes 

agroecológicos   

    

1   4   

Obligaciones   

 •Realizar visitas técnicas a las edificaciones seleccionadas para la evaluación de viabilidad del sistema de 

techo o muro verde.   

 •Verificar condiciones estructurales de las cubiertas y/o fachadas, incluyendo capacidad de carga, 

impermeabilización y estabilidad.   

 •Identificar riesgos asociados como filtraciones, humedad, inclinaciones o interferencias 

arquitectónicas.   

 •Evaluar condiciones ambientales del sitio (radiación solar, viento, temperatura y humedad).   

 •Elaborar el diagnóstico técnico arquitectónico y ambiental de cada intervención.   

 •Definir el diseño arquitectónico y paisajístico de los sistemas verdes (muros y techos).   

 •Coordinar la selección de especies vegetales en conjunto con el equipo técnico y conforme a los 

lineamientos del Jardín Botánico de Bogotá.   

 •Garantizar la integración del diseño con la estructura arquitectónica existente, asegurando 

funcionalidad, estética y seguridad.   

6   

Apoyo 

operativo    

    

 (Mano de Obra 

Local)    

Nivel 

educativo: 

Bachiller    

Experiencia: Experiencia 

mínima de 1 año en 

instalaciones de jardinería, 

reforestación, instalación 

de techos y muros verdes.    

5   6 meses    
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Obligaciones   

    

 •El personal de apoyo operativo será responsable de ejecutar las actividades de campo relacionadas con 

la instalación, transporte, preparación y mantenimiento inicial de los sistemas de muros y techos verdes, 

bajo la supervisión del equipo técnico y cumpliendo las especificaciones establecidas en el anexo técnico 

del proyecto.   

 •Realizar la limpieza y adecuación inicial de las superficies destinadas a la instalación (techos y/o muros).    

 •Apoyar el retiro de residuos, escombros y elementos que interfieran con la intervención.    

 •Ejecutar el trazado y marcación de las áreas de intervención conforme al diseño técnico aprobado.    

 •Apoyar la preparación logística del sitio para la instalación de materiales y equipos.   

 •Apoyar la instalación de capas técnicas de los sistemas de muros y techos verdes   

 •Cumplir con las normas de seguridad industrial y uso de elementos de protección personal (EPP).   

 •Reportar novedades técnicas o logísticas detectadas en campo.    

 •Apoyar la consolidación de información básica para informes de avance 

 

2.18.2 2877-6 Implementar 110 huertas urbanas.  

 

El objetivo principal de este componente que forma parte de la iniciativa de Presupuestos Participativos 

es implementar y fortalecer las huertas urbanas. Esta acción se enmarca en el Programa de Inversión 2877 

"Bosa protectora de su ambiente". Para la vigencia 2026, la meta establecida es la implementación de 125 

huertas en la localidad de Bosa. Con esto se busca mejorar la seguridad alimentaria, promover la 

agricultura sostenible y fomentar la integración de la comunidad. 

 

Con base en las definiciones del Protocolo de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica en Espació 

Público en el marco de la Resolución 361 de 30 de diciembre de 2020 (JBB, 2020), una huerta se define 

como: "un espacio físico en el que se desarrollan sistemas agrícolas como modelos de producción de plantas alimenticias, 

medicinales o aromáticas, generalmente con manejo agroecológico; donde se promueve el acceso a la alimentación, el 

autoconsumo y en ocasiones la generación de excedentes para el intercambio o comercialización". Así mismo, el Protocolo 

y demás lineamientos del Jardín Botánico de Bogotá diferencian los siguientes contextos de 

implementación de huertas urbanas: 

 

Huertas comunitarias: Se desarrollan en espacios públicos, como parques, zonas verdes o áreas de 

cesión. Son gestionadas por grupos comunitarios organizados y promueven la participación ciudadana, 

el tejido social y la seguridad alimentaria a nivel colectivo. 

 

Huertas familiares o caseras: Se implementan en espacios privados, como balcones, terrazas, patios o 

jardines de viviendas. Su objetivo principal es el autoconsumo y la producción de alimentos para el núcleo 

familiar. 

 

Basado en el mecanismo de participación ciudadana Presupuestos Participativos, el presente proyecto incluye 

la implementación de nuevas huertas comunitarias y familiares y el fortalecimiento de huertas 

comunitarias ya existentes. El cumplimiento de la meta consistirá en la implementación de 5 huertas 

comunitarias nuevas, el fortalecimiento de 5 huertas comunitarias existentes y la implementación de 100 
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huertas familiares. De tal forma, este proyecto se estructura en dos componentes principales, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

I. Implementación y fortalecimiento de huertas urbanas con enfoque juvenil, sostenibilidad 

ambiental y gestión eficiente del recurso hídrico en la localidad de Bosa (Iniciativa No 54468) 

Este componente se enfoca en la implementación y fortalecimiento de huertas urbanas con énfasis en 

innovación y sostenibilidad, dirigidos a la población juvenil de Bosa. La iniciativa busca empoderar a los 

jóvenes mediante el desarrollo de capacidades técnicas a través de talleres en prácticas agroecológicas 

sostenibles, manejo de residuos orgánicos y uso eficiente del recurso hídrico. Por otro lado, se propone 

el fortalecimiento de 5 huertas comunitarias existentes con la dotación de insumos, herramientas y 

formación dirigida al establecimiento de sistemas de riego y captación de aguas lluvias. Adicionalmente, 

contempla la implementación de 5 nuevas huertas urbanas con su capacitación respectiva y un encuentro 

juvenil como espacio de divulgación para fortalecer redes comunitarias e intercambiar experiencias. 

II. Fortalecimiento y/o implementación de 100 huertas familiares en la localidad de Bosa 

Este componente busca fortalecer un total de 100 huertas familiares en la localidad de Bosa, mediante la 

entrega de insumos, talleres especializados, asistencia técnica, capacitaciones, acciones pedagógicas y 

salidas de reconocimiento e intercambio de saberes. 

 

I. IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE HUERTAS URBANAS 

CON ENFOQUE JUVENIL, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN 

EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO. 

Este componente se centra en empoderar a la población juvenil de Bosa mediante la implementación y 

fortalecimiento de huertas urbanas innovadoras y sostenibles. A través de talleres sobre prácticas 

agroecológicas, manejo de residuos orgánicos y uso eficiente del agua, se desarrollarán capacidades 

técnicas en los jóvenes, mientras se dotan insumos, herramientas y formación a 5 huertas comunitarias 

existentes para instalar sistemas de riego y captación de aguas lluvias. Asimismo, se crearán 5 nuevas 

huertas urbanas con capacitación correspondiente, culminando en un encuentro juvenil que fomente 

redes comunitarias y el intercambio de saberes. 

Las metas a cumplir son: 

● Elaborar un diagnóstico técnico documentado por cada huerta intervenida o espacio potencial 

identificado, con participación directa de los beneficiarios y verificación de condiciones de 

viabilidad técnica, ambiental y de acceso al recurso hídrico.   

● Realizar un ciclo de talleres presenciales de mínimo 2 horas por cada huerta vinculada, orientados 

a prácticas agroecológicas sostenibles, manejo de residuos orgánicos y uso eficiente del recurso 

hídrico.  

● Capacitar a los jóvenes pertenecientes a las huertas vinculadas en procesos de implementación, 

mantenimiento y sostenibilidad de la agricultura urbana.  

● Implementar huertas urbanas nuevas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, 

garantizando por cada una la dotación básica de insumos, herramientas y formación técnica 

inicial.  
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● Fortalecer huertas urbanas existentes según diagnóstico previo, mediante la entrega de insumos 

agrícolas, herramientas y acompañamiento técnico especializado por unidad intervenida.  

● Realizar un encuentro de intercambio de saberes o actividad de cierre del proyecto, orientado a 

la socialización de resultados y fortalecimiento de redes comunitarias. 

Especificaciones técnicas 

Teniendo en cuenta la meta del proyecto de inversión, se implementarán las siguientes etapas: 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

ETAPA 1: 
Alistamiento y 
conformación 

Conformación del comité técnico de seguimiento y control 

Presentación y aprobación de hojas de vida de recurso humano  

Presentación y aprobación del Plan Operativo, cronograma de 
actividades y propuesta metodológica del proceso incluido formatos 
de inscripción, consentimientos informados, listados de asistencia 

Definición de los lugares y trámite de permisos para realizar las 
actividades del proyecto 

Presentación estrategia de divulgación (Convocatoria y publicidad) 

ETAPA 2: 
Presentación 

pública y 
preparación 

Presentación pública del proyecto a la población juvenil (12 a 28 años) 
y actores comunitarios. 

Socialización a actores clave en territorio 

Preparación y entrada al almacén de los elementos, materiales e 
insumos 

ETAPA 3: 
Implementación 
de actividades 

Talleres de apropiación de conocimiento y saberes propios 

Implementación de huertas comunitarias  

Entrega de insumos y dotación técnica a huertas existentes 

Diagnóstico participativo de cada huerta 

Acompañamiento técnico continuo 

ETAPA 4: 
Evaluación y 

cierre 

Realización de feria agroecológica juvenil  

Presentación y socialización de resultados con la comunidad 

Cierre técnico y administrativo 

Entrega de informe de ejecución técnica y presupuestal 

 

Para el desarrollo de los objetivos específicos del proyecto, se contemplan las siguientes actividades: 

i. Diagnóstico Técnico: 

● Caracterización de espacios potenciales y huertas urbanas existentes en la localidad. 

● Identificación de su ubicación, tipología, estado y condiciones jurídicas, técnicas y ambientales. 

● Levantamiento georreferenciado de ubicación de las huertas urbanas. 

● Caracterización física: disponibilidad de espacio, acceso a agua, luz solar, características del suelo. 

● Caracterización social: composición familiar, experiencia previa, intereses en cultivos 

● Criterios de viabilidad técnica: la implementación y/o mantenimiento de las huertas en espacio 

público deben dar cumplimiento a lo establecido en el marco del Decreto 493 de 2023 y el 

Protocolo de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica en Espacio Público. 

● Co-diseño: Definición conjunta de especies a sembrar, distribución espacial, sistemas de riego. 

● Documento entregable: Informe técnico con cartografía, fotografías, planos de diseño. 
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ii. Talleres de Apropiación: 

● Contenidos: Diseñados con profesionales y líderes juveniles con conocimientos en agricultura 

urbana, fortalecimiento de capacidades técnicas, gestión eficiente del recurso hídrico y el 

desarrollo sostenible de huertas urbanas. 

● Temas: Cosecha de aguas lluvias, gestión del agua, implementación de sistemas de riego, Manejo 

de la fertilización del suelo, Uso adecuado de insumos, Producción de abonos y compostaje, Uso 

de prácticas agroecológicas, Implementación y dotación de huertas con sistemas de captación de 

agua. 

● Modalidad: (1) ciclo de talleres presenciales de mínimo 2 horas por cada huerta vinculada             

● Población: >=10 beneficiarios. 

● Materiales: Cartillas ilustradas, material pedagógico, kits de herramientas básicas, insumos para la 

elaboración de biopreparados y refrigerios. 

 

iii. Implementación por huertas comunitarias con enfoque juvenil, nuevas: 

● Identificación participativa de ubicaciones 

● Diagnostico técnico de viabilidad 

● Co-diseño colaborativo 

● Instalación y preparación 

● Capacitación inicial 

● Acompañamiento técnico durante el establecimiento y sostenimiento de la huerta 

 

iv. Fortalecimiento por huertas urbanas existentes: 

● Diagnostico técnico participativo 

● Co-diseño de mejoras 

● Dotación de insumos necesarios para la implementación de sistemas de riego, captación de agua 

y fortalecimiento de la producción agroecológica en huertas urbanas  

● Acompañamiento técnico (visitas quincenales). 

● Capacitación en agroecología 

● Documentación de avances 

v. Acompañamiento Técnico: 

● Frecuencia: Visitas técnicas quincenales según etapa de implementación y/o fortalecimiento. 

● Responsables: Profesional agroecólogo/agrónomo + líder juvenil de la comunidad. 

● Actividades: Diagnóstico participativo, co-diseño de huerta, asistencia técnica directa con 

enfoque agroecológico orientada a la prevención de riesgos fitosanitarios, el mejoramiento de la 

productividad y la permanencia de los procesos de agricultura urbana en el tiempo. 

● Documentación: Bitácoras de seguimiento, fotografía de avances, listados de asistencia. 

vi. Encuentro juvenil  

● Objetivo: Realizar un encuentro de intercambio de experiencias y practicas agroecológicas 

● Componentes: Exhibición de productos agroecológicos, presentaciones culturales, espacios de 

diálogo juvenil 

● Participación: Jóvenes beneficiarios, comunidad general, instituciones. 
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● Resultado: Documento audiovisual, acta de sesión, encuestas de satisfacción. 

 

Selección de beneficiarios de huertas comunitarias 

La convocatoria de huertas comunitarias será adelantada por el FDLB previo a la suscripción del contrato, 

el contratista estará a cargo del proceso de selección a partir de los siguientes criterios: 

a) Ser residente de la localidad de Bosa (mínimo 2 años de residencia comprobable). 

1. Pertenecer o identificarse con la comunidad juvenil (12 a 28 años) y actores comunitarios. 

b) Disponer de espacio físico (mínimo 20 m² en espacio público). 

c) Para el caso de la implementación de las huertas comunitarias, se requiere contar con los 

respectivos permisos y protocolos por parte del Jardín Botánico de Bogotá o la entidad 

administradora del espacio (DADEP, IDRD, SDA, entre otras), según aplique al caso particular. 

d) Acceso a agua para riego de manera permanente. 

e) Voluntad y compromiso de participación en todos los talleres y acompañamiento técnico. 

f) Diligenciar formulario de inscripción con datos de identificación, contacto, ubicación, 

características del espacio disponible. 

2. Aceptar términos de consentimiento informado para participación en el proyecto y uso de datos 

personales. 

 

Entregables del proceso 

En este apartado se listan los entregables del proceso durante la ejecución del proyecto: 

Documentación de Planificación: 

● Acta de aprobación del Plan Operativo con cronograma y metodología. 

● Documento de diagnóstico compilatorio de cada huerta (análisis cualitativo y cuantitativo). 

● Soportes del proceso de selección de beneficiarios. 

● Diseños de huertas con requerimientos detallados y planos de intervención. 

● Plan de adquisiciones con especificaciones técnicas y justificación de cantidades. 

Bases de Datos e Informes: 

● Base de datos consolidada (formato Excel) con información de cada huerta: georreferenciación, 

área intervenida, beneficiarios, evidencias de la intervención e insumos entregados por huerta. 

● Informes mensuales de actividades con descripción de avances, logros, dificultades y ajustes. 

● Informe final de ejecución con análisis de resultados, impacto alcanzado, lecciones aprendidas y 

recomendaciones de sostenibilidad. 

Documentación Técnica: 

● Manual de operación de sistemas de riego y captación de agua en huertas urbanas. 

● Planes de acompañamiento técnico y formación en fortalecimiento de capacidades. 

● Materiales pedagógicos entregados a la comunidad (cartillas y guías ilustradas). 

● Registros de monitoreo y comunicación: audiovisual, actas de comité técnico, encuestas de 

satisfacción y registro fotográfico de entrega de insumos. 
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● Espacialización de intervenciones en formato Shape o kmz. 

Otros Entregables: 

● Documento audiovisual de encuentro de intercambio de saberes o actividad de cierre del 

proyecto (video y evidencia fotográfica). 

● Certificados de participación para beneficiarios.  

 

INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES ASOCIADOS AL PROCESO  

A continuación, se presentan los insumos, herramientas y materiales requeridos para el desarrollo de las 

actividades planteadas en la iniciativa de la población de jóvenes: 

a) Para una huerta comunitaria de 200 m², un sistema de riego por goteo eficiente requiere cinta 

principal de polietileno de 16 mm, cintas de goteo secundarias con goteros autocompensantes 

espaciados cada 20-30 cm (caudal 1-2 L/h por gotero), filtro, válvulas y accesorios básicos para 

4-6 líneas de 10 m cada una, cubriendo unos 200-300 plantas según densidad de siembra.  

 

El diseño básico incluye una línea principal ramificada en 4-6 secundarias paralelas, con 

pendiente <2% para uniformidad; se debe incluir regulador de presión si >1 bar. 

 

Para un sistema de riego por goteo en una huerta de 200 m² el caudal típico es 1-2 m³/h o 1000-

2000 L/h con goteros de 1-2 L/h, la bomba ideal es centrífuga superficial de 0.5-1 HP, con 

presión operativa de 1.5-3 bar (15-30 mca) y caudal máximo 3-5 m³/h para cubrir pérdidas y 

uniformidad. 

Los insumos, herramientas y materiales asociados al fortalecimiento de huertas urbanas para la 

producción agroecológica y el aprovechamiento de aguas lluvias son: 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

Cinta de goteo (línea 
secundaria) 

Diámetro 16 mm, calibre 6-8 mil, goteros autocompensantes 1-1.3 L/h, 
espaciado 20 cm, presión máx. 1 bar 

1 M 

Tubo polietileno principal Diámetro 16 mm, calibre 3-4 mm, negro con protección UV 1 M 

Gotero botón adicional (si 
se usa microtubo) 

Autocompensante 2 L/h, presión 0.5-2.5 bar 
1 

UN 

Microtubo Diámetro 4-6 mm, longitud 50 cm 1 M 

Filtro de malla/disco 120-150 mesh, conexión 3/4" 1 UN 

Válvulas de control Bola PVC 3/4", regulables 1 UN 

Silletas para riego Conector tipo T, diámetro 16 mm, presión 10-25 PSI 1 UN 

Bomba centrífuga 
superficial 

Potencia 0.5-1 HP, con presión operativa de 1.5-3 bar (15-30 mca) y 
caudal máximo 3-5 m³/h 

1 
UN 

Tanque almacenamiento 
Tanque cónico/bajito tricapa 500L, UV resistente, para lluvia/techos; 
incluye base. Ideal para riego huerta urbana.  

1 UN 

Tubería y filtros 10 m tubería PVC 1/2" + rejilla filtro inicial + bajante techo.  1 PAC 

 

b) Insumos, herramientas y materiales asociados a la implementación de huertas urbanas nuevas de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal: 
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CATEGORIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

Semillas orgánicas 
certificadas 

Apio 1 GR 

Zucchini - (calabacín amarillo) 1 GR 

Cilantro 1 GR 

Lechuga 1 GR 

Ají 1 GR 

Albahaca 1 GR 

Perejil 1 GR 

Pepino 1 GR 

Ajo 1 GR 

Acelga 1 GR 

Pimentón 1 GR 

Tomate 1 GR 

Cebolla larga 1 GR 

Chía 1 GR 

Lulo 1 GR 

Uchuva 1 GR 

Tomate de árbol 1 GR 

Plántulas orgánicas 
certificadas 

Apio 1 UN 

Cilantro 1 UN 

Lechuga 1 UN 

Ají 1 UN 

Albahaca 1 UN 

Perejil 1 UN 

Pepino 1 UN 

Ajo 1 UN 

Acelga 1 UN 

Pimentón 1 UN 

Tomate 1 UN 

Feijoa 1 UN 

Papayuela 1 UN 

Fresa 1 UN 

Mora 1 UN 

Cebolla Larga 1 UN 

Tijeras de poda Tijera Forjada Para Poda De 25 Cm Cuchilla En Acero Térmico 1 UN 

Compostera Mini compostera giratoria 160 L plástico reciclado, para residuos orgánicos.  1 UN 

Alquiler de Carpa de 4 X 4 
metros, con laterales - 

Tiempo de Alquiler 1 Día.  
Instalación, transporte y 

desinstalación 

Alquiler por día y/o evento - Incluye transporte, instalación, operación (si es requerido) y 
desinstalación. 

1 UN 

Refrigerios Por definir el menú con las comunidades 1 UN 

Cartillas ilustradas 
(temáticas de agroecología, 

sistemas de riego y 
captación de agua) 

Los manuales/protocolos se imprimirán de acuerdo a la información que se genere en las 
capacitaciones de tranformación de plantas medicinales en productos comerciales  

1 UN 

Cuadernos para registro 
personal 

Libretas ecológicas portátiles tamaño A7 (8.5 x 13.5 x 1.5 cm), 80 hojas cuadriculadas, gramaje 
80 g/m², espiral metálica ecológica 

1 UN 

Bolígrafos Fabricados con cartón reciclado (100% post-consumo), retractiles  1 UN 

Certificados de 
participación (impresos) 

Opalina 150 g/m², acabado mate  1 UN 

Abono humus Humus De Lombriz Solido 10Kg 1 UN 

Melaza de caña Recipiente de 5 kg 1 UN 

Pala mediana 

Ancho de la cabeza 6'' (15.2cm), calibre de la cabeza: 16, longitud de la cabeza: 15'' (38.1cm), 
longitud del mango: 20'' (50.8cm), Longitud total: 27'' (68.5cm). Acabado en pintura híbrida 
en polvo transparente, arillo metálico fabricado en acero al carbono, cabeza fabricada en acero 
al carbono 

1 UN 

Rastrillo 
Cabeza soldada fabricada en acero., Mango de madera de pino., Dientes: 12., Cabeza: 11.3/4" 
(30 cm)., Mango: 48" (122 cm)., Diámetro del mango: 1.1/8" (28 mm)., Espesor peine: 5/32" 
(4 mm). 

1 UN 

Azadón pequeño Azadón Forjado Con Mango 1850 Gramos 1,2 Metros. Ancho: 14 cm y Alto 26 cm 1 UN 

Guantes de jardinería 
(pares) 

Fabricados en cuero. Con talla única y un largo de 24 cm.  1 UN 

Regadera de jardinería Regadera plástica con capacidad volumétrica de 8 litros. 1 UN 

Malla gallinero Malla Gallinero 1 1/4Pulgadas 1,5 X 30 metros 1 UN 

Listones madera rústica Listón de 3 m de longitud 1 UN 

Puntillas/clavos surtidos Caja 1 libra 1 UN 

Bandeja de germinación 
semillero 

Bandeja de 72 alvéolos, material EPS, UV resistente 1 UN 

Mulch orgánico Fibra de coco, heno o paja para cobertura del suelo. Presentación en 100 L 1 UN 

Termómetro suelo Digital LCD; rango -10°C a +50°C, precisión ±1°C 1 UN 

Higrómetro Digital LCD; rango 0-100% HR (±5%) 1 UN 

Aspersor 5 litros 
Aspersor manual de presión previa, capacidad de 5 litros. Tanque de polipropileno resistente 
a UV. Boquilla regulable de latón o plástico de alta resistencia. Bomba manual de fácil uso.  

1 UN 
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Botiquín primeros auxilios 
Botiquín portátil con insumos básicos para atención de emergencias: vendas, gasas estériles, 
alcohol, antiséptico, tijeras, guantes desechables, micropore, curas. Conforme al cumplimiento 
de normatividad de seguridad en el trabajo.  

1 UN 

Canastilla plástica agrícola 
(35 litros) 

Canastilla de polipropileno de alta densidad (HDPE), resistente y apilable. Capacidad de 35-
40 litros. Con ventilación. Dimensiones aprox. 50x35x25 cm.  

1 UN 

Cajones de madera 
Elaborados con madera de pino o similar, tratada para resistir la humedad y plagas. Diseño 
robusto y fácil de armar. Dimensiones variables, adaptables al espacio de la huerta urbana. 
Usados para la siembra directa de hortalizas o como estructuras de soporte. 

1 UN 

Maceta plástica Maceta plástica rectangular de 15 cm x 19 cm x 59 cm, capacidad en volumen 16.8 L  1 UN 

Biofertilizante líquido (1 
litro) 

Abono líquido a base de microorganismos benéficos, enriquecido con nutrientes. Densidad: 
1.0 a 1.2 g/cm3. Contenido de nitrógeno, fósforo, potasio. Registro ICA.  

1 UN 

Cascarilla de arroz negra 

También conocida como cascarilla de arroz carbonizada, libre de patógenos, plagas y semillas 
de malezas, pH alcalino (típicamente superior a 8.0), lo que la hace ideal para corregir la acidez 
de otros sustratos o suelos. Densidad baja y una alta porosidad, que mejoran 
significativamente la aireación, el drenaje y previenen la compactación. Presentación en bulto.  

1 KG 

Sulfato de cobre 
Fungicida y bactericida. Contenido mínimo de cobre (Cu) del 25%. Polvo o gránulos solubles. 
Presentación en kilogramos. Registro ICA. 

1 KG 

Sulfato de zinc 
Fuente de zinc (Zn), micronutriente esencial para las plantas. Contenido mínimo de zinc (Zn) 
del 35%. Soluble en agua. Presentación en kilogramos. Registro ICA. 

1 KG 

Sulfato de magnesio 
Fuente de magnesio (Mg), nutriente esencial para la fotosíntesis. Contenido mínimo de óxido 
de magnesio (MgO) del 15%. Soluble en agua. Presentación en kilogramos. Registro ICA. 

1 KG 

Tierra negra abonada 

Tierra negra con abono orgánico (compost, humus) y/o inorgánico. Contenido de materia 
orgánica superior al 20%. pH neutro (6.0-7.0). Granulometría media, buena capacidad de 
retención de agua y nutrientes. Libre de impurezas, patógenos y/o malezas. Presentación bulto 
de 25 kg 

1 BT 

Bioinsumo de uso agrícola 
para control de insectos: 
Beauveria bassiana y Bacillus 
thuringiensis, polvo mojable 

Insecticida biológico en formulación de polvo mojable. Concentración de esporas de Beauveria 
bassiana y toxinas de Bacillus thuringiensis (Bt). Eficaz contra plagas como larvas y pupas de 
insectos. Envase de 500 gramos. Registro ICA. 

1 UN 

Bioinsumo de uso agrícola 
para control de insectos: 
Lecanicillium lecanii, polvo 

mojable 

Insecticida biológico a base de esporas de Lecanicillium lecanii. Formulación en polvo mojable. 
Eficaz para el control de plagas como mosca blanca, pulgones y trips. Envase de 500 gramos. 
Registro ICA. 

1 UN 

Bioinsumo de uso agrícola 
para control de 

nemátodos: Paecilomyces 
lilacinus, polvo mojable 

Nematicida biológico en polvo mojable. Concentración de esporas de Paecilomyces lilacinus. 
Control de nemátodos agalladores y lesionadores. Envase de 500 gramos. Registro ICA. 

1 UN 

Bioinsumo de uso agrícola 
para control de 

enfermedades: Burkholderia 
cepacia, líquido 

presentación de 1 Litro 

Biofungicida y bactericida biológico líquido. Concentración de cepas de Burkholderia cepacia. 
Control de enfermedades del suelo como Fusarium y Pythium. Envase de 1 litro. Registro ICA. 

1 UN 

Bioinsumo de uso agrícola 
para control de 

enfermedades: Trichoderma, 
polvo mojable 

Biofungicida a base de esporas de Trichoderma. Polvo mojable. Control de enfermedades de 
suelo y foliares como Rhizoctonia, Sclerotinia y Botrytis. Envase de 500 gramos. Registro ICA. 

1 UN 

 

II. FORTALECIMIENTO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE 110 HUERTAS 

FAMILIARES 

Este componente se enfoca en el fortalecimiento de las huertas existentes y/o implementación de nuevas 

huertas para un total de 100 huertas familiares en la localidad de Bosa. Esta iniciativa busca empoderar a 

las comunidades a través de la gestión de sus propios recursos alimentarios en los entornos familiares 

para promover la seguridad alimentaria y nutricional. 

Desarrollo de actividades 

Con el propósito de garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las huertas familiares, se plantean las 

siguientes etapas:  

Etapa Desarrollo del Componente 

Etapa 1 

Conformación del Comité técnico de seguimiento y control 

Presentación y aprobación de hojas de vida recurso humano  

Presentación y aprobación del Plan operativo, Cronograma de actividades y propuesta 

metodológica del proceso. 

Presentación estrategia de divulgación (Convocatoria y publicidad) 
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Definición de los lugares para realizar las actividades del proyecto. 

Etapa 2 
Presentación pública del proyecto y socialización con actores clave en el territorio. 

Preparación y entrada al almacén de los elementos o insumos. 

Etapa 3 

Desarrollo de actividades según los tres componentes previamente descritos: 

- Diagnóstico técnico y social para el fortalecimiento y/o implementación de huertas 

familiares. 

- Diseño concertado con la comunidad para el desarrollo de la huerta familiar. 

- Selección de especies vegetales 

- Fortalecimiento y/o implementación de la huerta familiar. 

- Mantenimiento y monitoreo 

Etapa 4 

Presentación y socialización de resultados. 

Cierre técnico y administrativo del proceso y entrega de informe de ejecución técnica 

y presupuestal final. 

 

Especificaciones Técnicas Huertas Familiares 

  

El proyecto está orientado a fortalecer la seguridad alimentaria promoviendo el desarrollo de huertas 
familiares con enfoque agroecológico para el autoconsumo y la generación de excedentes para 
comercialización de productos agroalimentarios en la localidad de Bosa. 

El contratista estará a cargo de realizar un acompañamiento integral, desde la identificación de espacios 
viables, hasta la instalación y el seguimiento técnico de las huertas familiares. Deberá adelantar procesos 
pedagógicos inclusivos y participativos que fortalezcan las capacidades productivas de los beneficiarios. 
Estos procesos fomentarán la corresponsabilidad de la comunidad de esta iniciativa durante la etapa de 
implementación y en las etapas de mantenimiento y monitoreo. 

Para asegurar la funcionalidad y sostenibilidad a largo plazo de la implementación de huertas familiares, 

la ejecución del proyecto se estructura en fases específicas y técnicamente definidas:   

Diagnóstico y selección técnica de las áreas para el fortalecimiento y/o implementación de 

huertas familiares 

Se analizarán los factores determinantes que garanticen la sostenibilidad de las huertas familiares: 

● Visitas técnicas a los predios: Se deben realizar 100 visitas técnicas iniciales para identificar y 

caracterizar cada uno de los predios donde se proyecta implementar cada huerta familiar. 

● Verificación de aspectos clave: Durante las visitas, se debe verificar la disponibilidad de áreas, el 

acceso al agua, y la disposición de la unidad familiar, entre otros aspectos fundamentales para la 

instalación de las huertas. 

● Caracterización de las comunidades: Se debe caracterizar a las familias interesadas en participar 

en el proyecto. 

● Ubicación estratégica: La identificación de los espacios más adecuados se realizará concertado 

con la unidad familiar, priorizando criterios de accesibilidad y seguridad, disposición de los 

cuidadores y condiciones del entorno. 

● Base de datos del diagnóstico: El diagnóstico técnico de las huertas familiares debe realizarse en 

la primera visita técnica con la participación de los potenciales cuidadores, líderes y/o responsables. 

El contratista debe diseñar e implementar un instrumento que incluya, como mínimo, la 
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ubicación, el tipo de huerta, el estado actual, el responsable, las necesidades identificadas y el 

potencial de articulación. Los componentes de diagnóstico serán acordados mediante el Comité 

técnico y de seguimiento previo a su aplicación en la comunidad objetivo. 

● Análisis y entrega de resultados: El contratista debe compilar los resultados de los diagnósticos 

de las huertas familiares en un informe técnico con análisis cualitativo y cuantitativo con los 

respectivos soportes. 

Nota: El contratista deberá presentar al Comité Técnico para su revisión y aprobación el formulario 

diseñado para el diagnóstico previo a su aplicación en la comunidad objetivo. 

Diseño concertado con la comunidad para el desarrollo de la huerta familiar 

● Jornada de co-diseño: Con cada unidad familiar se llevará a cabo una jornada para definir el diseño 

específico de la huerta, sus requerimientos e insumos. 

● Diseño conjunto del plan de implementación de las huertas familiares: Se diseñará en 

conjunto con la unidad familiar el plan de trabajo y requerimientos de insumos para cada jornada 

de implementación de las huertas, incluyendo el uso de materiales reciclables o reutilizables. Los 

requerimientos de insumos financiados por el proyecto deben tener especificaciones técnicas claras 

y justificación técnica de las cantidades a emplear. 

● Determinación de responsabilidades: Se establecerán las responsabilidades de los beneficiarios 

y se definirán las fechas para el acompañamiento técnico, las entregas de materiales y las actividades 

de implementación y seguimiento de las huertas. 

● Acompañamiento técnico y de formación: Se diseñará un plan de acompañamiento técnico y de 

formación para los beneficiarios de huertas familiares. 

Selección de especies vegetales 

● Tipos de especies: Se priorizarán hortalizas (como lechuga, acelga, espinaca, tomate cherry, 

cebolla larga, rábano, brócoli, entre otros), aromáticas o medicinales (como albahaca, menta, 

hierbabuena, manzanilla y caléndula), y frutales de porte bajo (como uchuva). 

● Características de las plántulas: Deben tener óptimas condiciones sanitarias, listas para el 

trasplante, con una altura promedio entre 8 y 15 cm y mínimo cuatro hojas verdaderas. Deben ser 

producidas bajo prácticas sostenibles y estar libres de agroquímicos, plagas y enfermedades. 

● Origen y trazabilidad: Se prioriza la entrega de variedades criollas o nativas, provenientes de 

viveros locales, con trazabilidad de producción. 

● Semillas: En los casos de implementación a partir de semilla, estas deben ser certificadas por el 

ICA y preferiblemente variedades nativas o criollas adaptadas a las condiciones agroecológicas 

urbanas de Bogotá. El empaque debe ser hermético, con fecha de vencimiento visible y un 

porcentaje de germinación mínimo del 80%. Se deben garantizar las condiciones técnicas y 

conocimientos en la comunidad para el proceso de germinación, siembra y trasplante. 

 

Acompañamiento técnico a la unidad familiar en la implementación de las huertas: El ejecutor 

del proyecto realizará dos visitas de acompañamiento técnico (distintas a las visitas técnicas iniciales y 

jornadas de co-diseño), a cada unidad familiar. Estará a cargo de la correcta socialización de cada una de 

las etapas, convocar a la unidad familiar y desarrollar un plan de acompañamiento técnico concertado 

con las familias beneficiarias. Así mismo, desarrollará un plan de capacitación.     
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Monitoreo y Seguimiento 

Las huertas familiares estarán bajo el cuidado de cada unidad familiar, con seguimiento técnico por parte 

del contratista. El contratista establecerá las metodologías y herramientas prácticas para el monitoreo y 

seguimiento por parte de la unidad familiar, donde se valorarán los siguientes factores: 

● Salud y Vigor de la Vegetación: 

- Evaluación visual del estado de las plantas (crecimiento, color, presencia de plagas o enfermedades). 

- Determinación de la necesidad de mantenimiento (riego complementario, poda, fertilización). 

- Diseño de acciones de sostenibilidad con la participación de la unidad familiar para la continuidad 

de la huerta posterior a la ejecución del proyecto. 

 

● Percepción y Apropiación de la Unidad Familiar: 

- Encuestas de percepción: Recopilación de opiniones de los beneficiarios de las huertas familiares. 

- Registro fotográfico que evidencie los avances realizados durante la implementación y las 

actividades de cuidado de la huerta familiar. 

 

Para la consolidación de las huertas familiares, el diseño debe adaptarse a las condiciones locales 

particulares para su implementación y con base en las siguientes capacidades que aportará el proyecto 

para su establecimiento. Las cantidades finales entregadas por huerta serán concertadas mediante un 

Comité Técnico y se definirá de acuerdo con los diseños concertados con cada comunidad y la 

disponibilidad presupuestal. 

 

Especificaciones técnicas de herramientas, insumos y demás suministros para las huertas 

familiares 

 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

Semillas orgánicas 
certificadas 

Apio 1 GR 

Zucchini - (calabacín amarillo) 1 GR 

Cilantro 1 GR 

Lechuga 1 GR 

Ají 1 GR 

Albahaca 1 GR 

Perejil 1 GR 

Pepino 1 GR 

Ajo 1 GR 

Acelga 1 GR 

Pimentón 1 GR 

Tomate 1 GR 

Cebolla larga 1 GR 

Chía 1 GR 

Lulo 1 GR 

Uchuva 1 GR 

Tomate de árbol 1 GR 

Plántulas orgánicas 
certificadas 

Apio 1 UN 

Cilantro 1 UN 

Lechuga 1 UN 

Ají 1 UN 

Albahaca 1 UN 

Perejil 1 UN 

Pepino 1 UN 

Ajo 1 UN 

Acelga 1 UN 

Pimentón 1 UN 
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Tomate 1 UN 

Feijoa 1 UN 

Papayuela 1 UN 

Fresa 1 UN 

Mora 1 UN 

Cebolla Larga 1 UN 

Tijeras de poda Tijera Forjada Para Poda De 25 Cm Cuchilla En Acero Térmico 1 UN 

Carpa de 4 X 4 metros, con 
laterales 

Alquiler por día y/o evento - Incluye transporte, instalación, operación (si es requerido) y 
desinstalación. 

1 UN 

Refrigerios Por definir el menú con las comunidades 1 UN 

Cartillas ilustradas (temáticas 
de agroecología, sistemas de 
riego y captación de agua) 

Los manuales/protocolos se imprimirán de acuerdo a la información que se genere en las 
capacitaciones de transformación de plantas medicinales en productos comerciales  

1 UN 

Cuadernos para registro 
personal 

Libretas ecológicas portátiles tamaño A7 (8.5 x 13.5 x 1.5 cm), 80 hojas cuadriculadas, 
gramaje 80 g/m², espiral metálica ecológica 

1 UN 

Bolígrafos Fabricados con cartón reciclado (100% post-consumo), retractiles  1 UN 

Certificados de participación 
(impresos) 

Opalina 150 g/m², acabado mate  1 UN 

Abono humus Humus De Lombriz Solido 10Kg 1 UN 

Guantes de jardinería (pares) Fabricados en cuero. Con talla única y un largo de 24 cm.  1 UN 

Regadera de jardinería Regadera plástica con capacidad volumétrica de 8 litros. 1 UN 

Caneca compostaje Caneca 30 L 1 UN 

Bandeja de germinación 
semillero 

Bandeja de 72 alvéolos, material EPS, UV resistente 1 UN 

Mulch orgánico Fibra de coco, heno o paja para cobertura del suelo. Presentación en 100 L 1 UN 

Termómetro suelo Digital LCD; rango -10°C a +50°C, precisión ±1°C 1 UN 

Higrómetro Digital LCD; rango 0-100% HR (±5%) 1 UN 

Aspersor 5 litros 
Aspersor manual de presión previa, capacidad de 5 litros. Tanque de polipropileno 
resistente a UV. Boquilla regulable de latón o plástico de alta resistencia. Bomba manual de 
fácil uso.  

1 UN 

Botiquín primeros auxilios 
Botiquín portátil con insumos básicos para atención de emergencias: vendas, gasas estériles, 
alcohol, antiséptico, tijeras, guantes desechables, micropore, curas. Conforme al 
cumplimiento de normatividad de seguridad en el trabajo.  

1 UN 

Canastilla plástica agrícola 
(35 litros) 

Canastilla de polipropileno de alta densidad (HDPE), resistente y apilable. Capacidad de 
35-40 litros. Con ventilación. Dimensiones aprox. 50x35x25 cm.  

1 UN 

Cajones de madera 
Elaborados con madera de pino o similar, tratada para resistir la humedad y plagas. Diseño 
robusto y fácil de armar. Dimensiones variables, adaptables al espacio de la huerta urbana. 
Usados para la siembra directa de hortalizas o como estructuras de soporte. 

1 UN 

Maceta plástica Maceta plástica rectangular de 15 cm x 19 cm x 59 cm, capacidad en volumen 16.8 L  1 UN 

Bolsas de cultivo vertical 
Bolsas de tela geotextil o plástico resistente (PVC). Con seis bolsillos o compartimentos 
para plantas individuales. Diseñadas para ser colgadas en muros o paredes. Material 
resistente a los rayos UV y al agua. Ideales para cultivar en espacios reducidos. 

1 UN 

Biofertilizante líquido (1 
litro) 

Abono líquido a base de microorganismos benéficos, enriquecido con nutrientes. 
Densidad: 1.0 a 1.2 g/cm3. Contenido de nitrógeno, fósforo, potasio. Registro ICA.  

1 UN 

Cascarilla de arroz negra 

También conocida como cascarilla de arroz carbonizada, libre de patógenos, plagas y 
semillas de malezas, pH alcalino (típicamente superior a 8.0), lo que la hace ideal para 
corregir la acidez de otros sustratos o suelos. Densidad baja y una alta porosidad, que 
mejoran significativamente la aireación, el drenaje y previenen la compactación. 
Presentación en bulto.  

1 KG 

Sulfato de cobre 
Fungicida y bactericida. Contenido mínimo de cobre (Cu) del 25%. Polvo o gránulos 
solubles. Presentación en kilogramos. Registro ICA. 

1 KG 

Sulfato de zinc 
Fuente de zinc (Zn), micronutriente esencial para las plantas. Contenido mínimo de zinc 
(Zn) del 35%. Soluble en agua. Presentación en kilogramos. Registro ICA. 

1 KG 

Sulfato de magnesio 
Fuente de magnesio (Mg), nutriente esencial para la fotosíntesis. Contenido mínimo de 
óxido de magnesio (MgO) del 15%. Soluble en agua. Presentación en kilogramos. Registro 
ICA. 

1 KG 

Tierra negra abonada 

Tierra negra con abono orgánico (compost, humus) y/o inorgánico. Contenido de materia 
orgánica superior al 20%. pH neutro (6.0-7.0). Granulometría media, buena capacidad de 
retención de agua y nutrientes. Libre de impurezas, patógenos y/o malezas. Presentación 
bulto de 25 kg 

1 BT 

Bioinsumo de uso agrícola 
para control de insectos: 
Beauveria bassiana y Bacillus 
thuringiensis, polvo mojable 

Insecticida biológico en formulación de polvo mojable. Concentración de esporas de 
Beauveria bassiana y toxinas de Bacillus thuringiensis (Bt). Eficaz contra plagas como larvas y 
pupas de insectos. Envase de 500 gramos. Registro ICA. 

1 UN 

Bioinsumo de uso agrícola 
para control de insectos: 
Lecanicillium lecanii, polvo 

mojable 

Insecticida biológico a base de esporas de Lecanicillium lecanii. Formulación en polvo 
mojable. Eficaz para el control de plagas como mosca blanca, pulgones y trips. Envase de 
500 gramos. Registro ICA. 

1 UN 

Bioinsumo de uso agrícola 
para control de nemátodos: 
Paecilomyces lilacinus, polvo 

mojable 

Nematicida biológico en polvo mojable. Concentración de esporas de Paecilomyces lilacinus. 
Control de nemátodos agalladores y lesionadores. Envase de 500 gramos. Registro ICA. 

1 UN 

Bioinsumo de uso agrícola 
para control de 

enfermedades: Burkholderia 
cepacia, líquido presentación 

de 1 Litro 

Biofungicida y bactericida biológico líquido. Concentración de cepas de Burkholderia cepacia. 
Control de enfermedades del suelo como Fusarium y Pythium. Envase de 1 litro. Registro 
ICA. 

1 UN 

Bioinsumo de uso agrícola 
para control de 

Biofungicida a base de esporas de Trichoderma. Polvo mojable. Control de enfermedades de 
suelo y foliares como Rhizoctonia, Sclerotinia y Botrytis. Envase de 500 gramos. Registro ICA. 

1 UN 



ANEXO TÉCNICO 

 

enfermedades: Trichoderma, 
polvo mojable 

 

 

Nota 29. Los elementos, insumos, materiales, instalación y transporte para dotación e implementación 

de las huertas familiares dependerán de las necesidades específicas de acuerdo con el diseño particular de 

cada huerta realizado en conjunto con la unidad familiar. Así mismo, estará sujeto a aprobación por parte 

del Comité Técnico de seguimiento y control tanto el diseño como insumos que darán viabilidad técnica 

y presupuestal a este componente, bajo el procedimiento de ítems no previstos. 

 

Nota 30. Aunado a la nota anterior, las cantidades a entregar por cada elemento para la dotación e 

implementación deben tener justificación técnica basado en los diagnósticos y diseño específico de cada 

huerta. El ejecutor del proyecto presentará los Diseños de las huertas con requerimientos detallados y el 

Plan de adquisiciones y entrega para aprobación de Comité Técnico, previo a la entrega formal a los 

beneficiarios. El Comité Técnico evaluará que tanto los Diseños y Plan de adquisiciones y entrega esté ajustado 

a las necesidades y requerimientos de uso específicos por huerta familiar. 

  

Nota 31.  Se debe tener previsión de las condiciones y cantidades a entregar de tal forma se prevenga la 

pérdida o desperdicio de insumos. Se debe verificar previo a la entrega las condiciones de uso y 

almacenamiento, la asignación de responsabilidad y la gestión de soportes de entrega. 

  

Nota 32. La programación de entrega de dotación y suministros debe ajustarse y guardar coherencia con 

la programación de actividades para la implementación. Se debe tener previsión de áreas de 

almacenamiento seguras y disponer de empaques para la distribución en las cantidades requeridas 

específicas por huerta familiar de aquellos insumos con presentación comercial de grandes volúmenes.  

  

Nota 33. Los elementos de dotación presentados en la anterior tabla (herramientas, implementos de 

jardinería, recipientes, material de propagación, abonos, insumos para el manejo de plagas y enfermedades 

y materiales y suministros) son sólo una guía técnica, por tanto, la lista final aprobada para la dotación 

será resultado del diseño de la huerta y concertación con la comunidad. 

  

Nota 34. El contratista debe garantizar el suministro de los materiales de la siembra, transporte de 

material, insumos y personal, mano de obra calificada y no calificada que sean requeridos para el 

desarrollo de las actividades de este componente, los cuales deben ser tenido en cuenta dentro de los 

costos de la oferta. 

  

Nota 35. El contratista deberá garantizar la seguridad física de las actividades, los bienes, materiales, 

equipos y personal involucrado en la ejecución del contrato. 

  

Nota 36. El contratista no podrá iniciar actividades sin previa autorización del supervisor y/o apoyo a la 

supervisión designado para el contrato. 

 

Las especificaciones técnicas detalladas de herramientas, insumos y demás suministros estarán 

disponibles en la bolsa a monto agotable para las huertas familiares. 
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Entregables del proceso Huertas Familiares 

La ejecución del proyecto de implementación de huertas familiares generará una serie de entregables 

documentales y de información que son esenciales para el seguimiento, control, transparencia y 

replicabilidad de las intervenciones. Estos se clasifican en las siguientes categorías:  

Documentación de Planificación y Aprobación: 

● Acta de Aprobación del Plan Operativo: Documento oficial que valida el plan operativo, el 

cronograma de actividades y la propuesta metodológica del proceso, con sus respectivos soportes. 

● Documento de Diagnóstico: Documento compilatorio de los diagnósticos de las huertas urbanas, 

realizado con la participación de cuidadores y responsables del proyecto. Este informe debe incluir 

un análisis cualitativo y cuantitativo con los respectivos soportes 

● Soporte del Proceso de Selección de Beneficiarios: Documentación que evidencia los criterios y 

resultados de la selección de las familias interesadas en participar. 

● Diseños de las huertas con requerimientos detallados: Documento que presenta los diseños de las 

huertas, los cuales deben ser ajustados a las necesidades y requerimientos específicos de cada una. 

● Plan de adquisiciones y entrega: Plan que detalla los requerimientos de insumos para la 

implementación de las huertas familiares, con especificaciones técnicas claras y justificación de las 

cantidades a utilizar. Este plan debe ajustarse a la programación de actividades para la 

implementación. 

● Plan de acompañamiento técnico y capacitación en el fortalecimiento de capacidades técnicas de 

huertas familiares. 

Bases de Datos e Informes de Ejecución: 

● Base de Datos del Proyecto: Archivo digital consolidado que incluirá información detallada de cada 

huerta familiar fortalecida y/o implementada. Sus ítems específicos (ubicación exacta, cantidad de 

m² intervenidos, número de beneficiarios de la comunidad, insumos entregados por huerta, etc.) 

serán definidos y validados por la Supervisión del Contrato. 

● Informes Mensuales de Actividades: Reportes periódicos que detallan el avance físico de las 

actividades, los logros alcanzados, las dificultades presentadas y los ajustes implementados durante 

el mes. 

● Informe Final de Ejecución: Documento que consolida la totalidad de las actividades realizadas, 

incluyendo un análisis de los resultados e impacto alcanzados, lecciones aprendidas, 

recomendaciones para la sostenibilidad futura y todos los soportes documentales de la ejecución del 

proyecto. Este informe deberá reflejar el seguimiento a las obligaciones contractuales. 

● Informe de Ejecución Física y Financiera de Recursos: Detalle del uso de los recursos (talento 

humano e insumos) asignados y utilizados para la instalación de las intervenciones. 

● Informe de Cumplimiento de Obligaciones del Talento Humano: Documentación que certifique la 

gestión y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal vinculado al proyecto. 

Documentación Técnica y de Sostenibilidad: 

● Manual de Mantenimiento de Especies Vegetales: Guía detallada con recomendaciones y 

procedimientos para el cuidado continuo de las especies sembradas en las huertas (riego, poda, 

nutrición, etc.). 
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● Manual de Operación y Mantenimiento de Insumos y Equipos: Documento con las especificaciones 

técnicas, instrucciones de uso y recomendaciones de mantenimiento para los insumos y equipos 

instalados.  

● Planes de acompañamiento técnico y de formación: Planes diseñados para fortalecer las capacidades 

técnicas y comunitarias de las comunidades que gestionan las huertas. Estos planes deben incluir 

temas como el diseño de la huerta, manejo de cultivos, control de plagas y uso eficiente del agua. 

● Materiales pedagógicos: Materiales entregados a la comunidad como parte de los talleres de 

capacitación para el fortalecimiento de capacidades y conocimientos en la gestión de huertas 

familiares. 

Registros de Monitoreo y Comunicación: 

● Registro Audiovisual: Compilación de material audiovisual de los procesos de sensibilización, charlas 

educativas y demás actividades de socialización realizadas con las comunidades. Esto incluye el 

registro de la participación en el mantenimiento de las huertas. 

● Actas de Sesiones del Comité Técnico: Soportes documentales de las reuniones periódicas con el 

Comité Técnico, que incluyan las intervenciones, seguimiento al cronograma, la toma de decisiones 

y los ajustes necesarios. El Comité Técnico es responsable de la aprobación de los diseños y el plan 

de adquisiciones. 

● Sondeos de Satisfacción: Resultados y análisis de sondeos aplicadas a la comunidad beneficiaria para 

recoger su retroalimentación sobre el proyecto. 

● Soporte y Registro Fotográfico de Entrega de Insumos: Evidencia documental y visual de la entrega 

de insumos, materiales y herramientas a los beneficiarios. Esto debe incluir la verificación de las 

condiciones de uso y almacenamiento, la asignación de responsables y la gestión de soportes de 

entrega. 

● Registros de Inventario y Movimiento de Materiales: Soportes de ingresos y salidas de insumos y 

equipos a almacén. 

Otros Entregables 

● Cualquier otro entregable que la Supervisión del Contrato considere necesario para el adecuado 

seguimiento y cierre del proyecto. 

 

• Talento Humano 

A continuación, se describen los perfiles del equipo mínimo del componente de huertas urbanas para el 
desarrollo del contrato. Este equipo, así como todo el personal que se requiera para dar cabal 
cumplimiento a las metas, estrategias, actividades y productos del presente proceso deberá ser 
considerado en la cotización de la propuesta allegada por el contratista interesado y no deberá superar el 
valor total de la propuesta. 
 
A continuación, se describen los perfiles del equipo mínimo para el desarrollo óptimo del contrato. Este 

equipo, así como todo el personal que se requiera para dar cabal cumplimiento a las metas, estrategias, 

actividades y productos del presente proceso deberá ser considerado en la cotización de la propuesta 

allegada por el contratista interesado y no deberá superar el valor total de la propuesta. 
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TALENTO HUMANO 

PROFESIONALES 2877- 1 Construir 150 m2 de muros y techos verdes    

ITEM 
PRODUCTO O 

SERVICIO 

ESPECIFICACION 
TECNICA 

 (Detalle 
especificaciones 

tecnicas del elemento, 
Marca, Serial, ETC) 

DESCRIPCION TECNICA 
 (Especifique más detalles en caso de ser 

necesario) 

UN
D 

TIE
MPO  

 
(mes) 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

Profesional para 
todas las metas 

de inversión 
(COORDINAD

OR) 

 
Profesión: 
Ingeniero Forestal 
y/o Ingeniero 
Ambiental y/o 
Ingeniero 
agrónomo y/o 
profesionales en 
biología y/o 
ecología o áreas 
afines.  
 

 
Experiencia profesional: Tres (3) 
años a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional. 
 Experiencia especifica: Mínimo 3 
años de experiencia en 
coordinación de proyectos de 
restauración ecológica o 
infraestructura verde. 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
6 

Obligaciones: 
  
• Diseñar, coordinar y validar los planes de intervención para la restauración ecológica, renaturalización 
de áreas y consolidación de conectores ecosistémicos, en coherencia con la normativa ambiental y los 
objetivos del proyecto. 
 • Hacer seguimiento técnico a la ejecución de las actividades de restauración, revegetalización, control 
de especies invasoras y conservación de la estructura ecológica, asegurando el cumplimiento de los 
estándares de calidad y lineamientos establecidos. 
 • Liderar procesos de articulación con entidades distritales, comunidades y demás actores 
involucrados, para facilitar la implementación del proyecto y promover la apropiación social del 
territorio intervenido. 
 • Elaborar informes técnicos, actas, memorias de campo, cronogramas de avance y demás documentos 
exigidos por el contrato, con claridad, veracidad y dentro de los tiempos estipulados. 
 • Garantizar que todas las actividades se realicen conforme a la normatividad ambiental vigente, 
incluyendo permisos, licencias y regulaciones asociadas a restauración y uso del suelo. 
 • Estar presente en los territorios, en contacto directo con las comunidades y actores locales, 
promoviendo la construcción colectiva de cada huerta. 
 • Articular acciones entre contratista, comunidad, Alcaldía Local de Bosa y entidades como el Jardín 
Botánico de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Ambiente. 
 • Supervisar al equipo técnico y social, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso, colaborativo 
y comprometido. 
 • Elaborar informes que reflejen tanto los avances técnicos como los impactos sociales del proceso. 
 • Representar al proyecto en mesas de articulación, comités técnicos y jornadas comunitarias. 
 • Garantizar que el proyecto sea inclusivo, diverso y alineado con las políticas distritales. 
 Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato. 

 
 
 
2 

 
 

Asistente 
Administrativo 

Profesión: 
Técnico, tecnólogo 
en medio ambiente. 

Experiencia Laboral: Cuatro (4) 
años en actividades administrativas 
relacionadas con la gestión de 
proyectos, con conocimiento en el 
sector ambiental, forestal y/o 

2 6 
Mes
es 
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para todas las 
metas de 
inversión 

 

procesos comunitarios de obras 
públicas. 
Que cumpla con certificado de 
residencia de la localidad. 

Obligaciones:  
 
• Elaborar y hacer seguimiento a informes, actas, planillas y demás documentos requeridos por el 
contratista y la entidad contratante. 
• Gestionar y sistematizar la información relacionada con cronogramas, avances técnicos y financieros. 
 • Apoyar en la logística de reuniones, visitas técnicas, capacitaciones o talleres relacionados con el 
proyecto. 
 • Mantener actualizado el archivo físico y digital del contrato. 
• Apoyar en la elaboración de requerimientos de compra, cotizaciones, y control de insumos si aplica. 
 • Coordinar la comunicación administrativa entre el equipo técnico y las entidades contratantes. 
 • Revisar y tramitar documentos de pago, legalizaciones y cobros ante el supervisor del contrato. 
• Apoyo en la compilación audiovisual para documentar los talleres, experiencias y aprendizajes del 
componente de huertas urbanas. 
 
 
 
3 

Profesional 
Social 

Profesional Para 
Todas Las Metas 

De Inversión 
(Facilitador) 

 

Profesión: Trabajo 
Social con 

especialización en 
gerencia de 
proyectos  

.  
Experiencia Laboral: Diez (10) 

Años a partir de la fecha de 
expedición del acta de grado  

Experiencia Especifica: Dos (2) 
Años en Proyectos enfocados a 

familias 
Dos (2) Años en entidades 

públicas  
Cinco (5) años liderando o 

coordinando proyectos sociales    

 
 
 
1 

 
 
 
 
6 

Mes
es 

Obligaciones: 
  
• Diseñar las metodologías pertinentes para la realización de las visitas de campo, las presentaciones 
públicas, los diagnósticos e informe de la intervención de los puntos de intervención relacionados con 
el componente social y comunitario. Generar estrategias y actividades de participación comunitaria. 
 • Presentar los informes de campo con soportes (reporte de actividades, registro de asistencia y 
evidencia fotográfica); así como encargarse del proceso de evaluación inicial y la sistematización del 
respectivo informe. 
 • Participar en los comités técnicos cuando sea requerido y aportar en él, de cara a las necesidades 
encontradas en la población relacionada con la intervención, asi como asistir a las reuniones a las que 
sea citado en el marco del contrato. 
 • Acompañar a las presentaciones de educación ambiental impartidas a la comunidad. 
 • Generar contacto con la comunidad interesada (individuos, colectivos u otros) para enriquecer el 
proceso de diseño, intervención y desarrollo de las metas contempladas en el presente anexo técnico. 
 • Dirigir y organizar las actividades de sensibilización, capacitación e información con la comunidad. 
 • Generar las convocatorias necesarias para garantizar las actividades comunitarias propuestas, así 
como liderar los procesos de convocatoria y difusión a los diferentes actores de la localidad para dar a 
conocer el proyecto. 
 • Apoyar la elaboración y entrega de informes mensuales de seguimiento en el componente 
comunitario. 
 • Apoyar al coordinador y los profesionales en los procesos de capacitación, sensibilización, difusión 
de la información y actividades complementarias. 
 • Apoyar los procesos a realizar con la comunidad en temas del componente SG-SST y de desarrollo 
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del proyecto en el componente de Bioseguridad. 
 Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato. 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 

Profesional 
Huertas 
Urbanas.  

(Coordinador) 
 

Profesión: 
Profesional en 

Ingeniería 
Agronómica y/o 

Ingeniería 
Ambiental y/o 

Ingeniería Forestal 
o NBC afines. 

 

  
Experiencia profesional: Tres (3) 
años a partir de la expedición de la 

tarjeta profesional.  
  

Experiencia específica: Mínimo 
dos (2) años de experiencia 

certificada en proyectos 
ambientales, territoriales o 

comunitarios, con componentes 
agroecológicos. 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
6 

Mes
es 

Obligaciones:  
  
● Elaborar y presentar informe de diagnóstico técnico y social de las 125 huertas comunitarias y 

familiares, con la participación de la comunidad. 

● Diseñar la estructura de la base de datos para sistematizar la información del diagnóstico, 
incluyendo ubicación, tipo de huerta, estado actual, responsable, necesidades y potencial de 
articulación. 

● Diseñar e implementar la metodología para las jornadas de co-diseño con la comunidad para 
definir el plan de trabajo y los requerimientos de insumos para las huertas comunitarias y familiares. 

● Seleccionar las especies vegetales a utilizar, priorizando hortalizas, aromáticas, medicinales, frutales 
de porte bajo, raíces y tubérculos, y asegurando que las plántulas y semillas cumplan con las 
especificaciones técnicas. 

● Elaborar y presentar los diseños concertados de las huertas con los requerimientos detallados y el 
plan de adquisiciones y entrega para la aprobación del Comité Técnico. 

● Realizar acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de las huertas, garantizando 
criterios de portabilidad, funcionalidad, accesibilidad y sostenibilidad. 

● Establecer las metodologías y herramientas para el monitoreo y seguimiento de las huertas, 
evaluando el estado fitosanitario de la vegetación, la percepción y la apropiación comunitaria. 

● Asistir al equipo de apoyo en el territorio, resolviendo situaciones técnicas y ajustando 
metodologías a las realidades locales. 

● Diseñar herramientas de seguimiento y acompañamiento técnico con enfoque agroecológico. 

● Elaborar el informe técnico del diagnóstico, incluyendo un análisis cualitativo y cuantitativo con 
los soportes respectivos. 

Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto y naturaleza del contrato 

 
 
 
 
6 

 
 
 

Profesional de 
diseño  

 
 
 

Profesión: 
Arquitecto 

Experiencia Profesional: Dos (2) 
años  
 
Experiencia específica: Experiencia 
en el desarrollo y ejecución de 
proyectos orientados a la mejora del 
entorno urbano, con especial 
interés en soluciones ecológicas 
como techos verdes, jardines 
verticales, con énfasis en diseño 
responsable y la integración de 
tecnologías sostenibles en 

2 3 
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contextos urbanos y sociales 
diversos. 

Obligaciones: 
  
Desarrollar los diseños arquitectónicos de las huertas urbanas comunitarias, considerando principios 
de sostenibilidad, funcionalidad y estética en articulación con las necesidades de la comunidad 
beneficiaria. 
Facilitar espacios de participación con la comunidad de Bosa para recoger insumos, opiniones y 
validaciones que enriquezcan el diseño de las huertas. 
Asegurar que los diseños cumplan con las normativas urbanísticas, ambientales y de seguridad vigentes. 
Presentar los entregables del proyecto (planos, memorias técnicas, renders, etc.) en los formatos y 
tiempos estipulados en el contrato. 
Brindar asesoría técnica durante la ejecución del proyecto, resolviendo dudas o realizando ajustes 
menores en el diseño si es necesario. 
Elaborar y presentar informes periódicos de avance a la entidad contratante, detallando el estado del 
diseño y las actividades realizadas con la comunidad. 
Resguardar la información sensible del proyecto y de la comunidad beneficiaria, comprometiéndose a 
no divulgarla sin autorización. 
Incorporar criterios de diseño ambientalmente responsables, promoviendo el uso eficiente de recursos 
y el respeto por el entorno natural. 

 
 
 
 
 
7 
 
 

 
 
 
 
 
METODÓLO
GO 

Profesión:    
Título profesional 
en Áreas 
Administrativas 
y/o ciencias 
humanas. 
 Especialización: 
En Áreas 
Administrativas, de 
la Comunicación 
y/o Marketing, 
jurídicas o sociales. 

Experiencia Profesional: Dos (2) 
años de experiencia prof esional. 
Experiencia Específica:  Haber 
participado en al menos Un (1) 
proyecto en el que se desarrollen 
actividades de capacitación y/o 
formación. Debidamente 
Certificado. 

1 6 

Obligaciones  

● Diseñar la metodología general del proyecto, definiendo enfoques, fases, estrategias de 
intervención y articulación con los lineamientos técnicos del Jardín Botánico de Bogotá.  

● Elaborar y/o ajustar los instrumentos de diagnóstico, recolección de información y 
caracterización de huertas urbanas comunitarias y familiares.  

● Diseñar la estructura metodológica de los procesos de formación, incluyendo talleres, 
contenidos, guías pedagógicas y estrategias didácticas.  

● Acompañar metodológicamente la implementación del proyecto, garantizando la correcta 
aplicación de las fases de alistamiento, ejecución, fortalecimiento y cierre.  

● Diseñar la metodología de seguimiento, monitoreo y evaluación, incluyendo indicadores, 
herramientas y mecanismos de sistematización de la información.  

● Elaborar y consolidar informes técnicos y de sistematización metodológica, incluyendo 
análisis de resultados, aprendizajes y recomendaciones de mejora. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Profesión:   
Titulado   (a)   en   
Ingeniería  
Ing.agrónoma y/o 
ingeniería 

Experiencia Laboral : 
Experiencia profesional de dos (2) 
años debidamente certificados a 
partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. 
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8 

 
TALLERISTAS  

ambiental y/o  
Ing.Forestal  y/o 
Ecología o NBC 
afines  

 Experiencia Especifíca: Minímo 
un (1) año de experiencia como 
docente universitario y/o 
experiencia en formación y/o 
capacitación en temas de 
agricultura urbana y/o 
fortalecimiento de huertas 
comunitarias debidamente 
certificadas. 

 
4 

 
4 

Obligaciones 

● Diseñar y ejecutar los talleres de formación, relacionados con agricultura urbana, agroecología, 
manejo de huertas comunitarias y familiares, conforme a la metodología del proyecto.  

● Impartir capacitación técnica y práctica a los beneficiarios del proyecto, garantizando el 
desarrollo de competencias en establecimiento, mantenimiento y sostenibilidad de huertas 
urbanas.  

● Elaborar y ajustar material pedagógico y didáctico, incluyendo guías, cartillas, presentaciones 
y demás recursos necesarios para el desarrollo de las actividades formativas.  

● Acompañar técnicamente los procesos de implementación de huertas, orientando a los 
participantes en prácticas agroecológicas, manejo de suelos, compostaje y uso eficiente del 
recurso hídrico.  

● Registrar y documentar la ejecución de los talleres, incluyendo listados de asistencia, registros 
fotográficos, evaluaciones de aprendizaje y demás soportes requeridos por el proyecto.  

● Participar en las jornadas de seguimiento, evaluación y cierre del proyecto, aportando insumos 
técnicos sobre los avances, dificultades y resultados del proceso formativo. 

 

 PROFESIONA
L HUERTAS 
URBANAS 
(ACOMPAÑA
MIENTO 
TÉCNICO )  

Profesión:   
Titulado   (a)   en   

Ingeniería  
Ing.agrónoma y/o 

ingeniería 
ambiental y/o  

Ing.Forestal  y/o 
Ecología o NBC 

afines  

Experiencia      Profesional:      
Un      (1)      años debidamente 
certificada a partir  de la 
expedición de la                             
tarjeta                            
profesional. 
  
Experiencia    específica:    Seis 
(6) meses de experiencia en 
proyectos ambientales, 
Territoriales y/o comunitarios con 
componentes agroecologico.  

4 5 

Obligaciones: 
  
• Acompañar el diseño y ejecución del proyecto, con enfoque participativo y territorial. 
• Brindar soporte técnico en la implementación y fortalecimiento de huertas familiares/comunitarias y en el 
diseño del sistema de riego por goteo.  
• Desarrollar los procesos de formación de agricultura urbana. 
• Resolver situaciones técnicas y ajustando metodologías a las realidades locales. 
• Diseñar herramientas de seguimiento, lineamientos agroecológicos y protocolos de trabajo. 
• Fortalecer la apropiación comunitaria a través de material educativo y metodologías participativas. 
• Documentar avances técnicos y participar activamente en la elaboración de informes, diagnósticos y reportes. 
• Representar técnicamente al proyecto ante instituciones y comunidad. 
 APOYO 

OPERATIVO  
TÉCNICO  

Profesión: 
Técnico, tecnólogo 

en áreas 

 
Experiencia Laboral: Un (1) año 
en actividades administrativas 

1 6 
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administrativas, 
ambientales, 

forestales, sociales 
o afines.  

relacionadas con la gestión de 
proyectos, preferiblemente en el 
sector ambiental, forestal y/o 
procesos comunitarios de obras 
públicas. 
  

Obligaciones 

● Apoyar las actividades administrativas del proyecto, incluyendo la organización, clasificación 
y archivo de la documentación técnica, administrativa y contractual.  

● Consolidar y actualizar bases de datos del proyecto, garantizando el registro oportuno de 
información relacionada con beneficiarios, huertas, insumos y actividades ejecutadas.  

● Apoyar la elaboración de informes de avance y finales, recopilando soportes, listados de 
asistencia, registros fotográficos y demás evidencias de ejecución.  

● Gestionar el control y seguimiento de insumos, materiales y equipos, verificando entradas, 
salidas y disponibilidad en coordinación con el equipo técnico.  

● Apoyar la logística de las actividades del proyecto, incluyendo convocatorias, organización de 
talleres, encuentros comunitarios y jornadas de campo.  

● Brindar apoyo en la atención y gestión de comunicaciones del proyecto, facilitando la 
interacción entre el equipo técnico, la comunidad beneficiaria y las entidades del proyecto. 

 

 

 
 
Nota 52. El personal mínimo de trabajo se utiliza siempre y cuando exista la necesidad del servicio; lo 
cual lleva a que algunos no sean requeridos por todo el tiempo de ejecución del contrato, sino por el 
tiempo estrictamente necesario para desarrollo de cada una de las actividades definidas en los acápites 
siguientes.  
 
Nota 53. Se promoverá la vinculación del talento humano de la localidad de Bosa, con el cumplimiento 
de los requisitos de la convocatoria de selección, para lo cual el contratista deberá realizar la convocatoria 
a través de su página web y redes sociales dejando evidencia del cumplimiento de este apartado.  
 
Nota 54. En el marco del proceso de vinculación, la entidad ejecutará debe garantizar la contratación 
mínima del 50% correspondiente a mujeres. Las mujeres pueden ser cuidadoras, con discapacidad, 
Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersexual y Queer (LBTIQ+), víctimas del conflicto, 
excombatientes, y/o firmantes del acuerdo de paz, vendedores informales, entre otras, en cumplimiento 
del Decreto 332 de 2020. 
 
Nota 55. El contratista deberá vincular directa o indirectamente como mínimo una persona residente en 
la localidad y en condición de discapacidad para ejercer actividades de tipo administrativo y/o logístico 
del respectivo contrato o en su defecto por lo menos un cuidador de personas en condición de 
discapacidad, residentes en la localidad de Bosa, en el área que estime pertinente, de acuerdo con el perfil 
que requiera y para lo cual, hará la respectiva convocatoria a través del Consejo Local de Discapacidad. 
 
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º del Acuerdo Local No. 002 de 2007 

conforme al cual: “Artículo No. 1. Inclúyase en la formulación de todos los proyectos del Fondo de Desarrollo Local, 

un ítem que especifique que en el desarrollo de los proyectos se debe vincular en el equipo de trabajo bien sea por contratación 

directa o indirecta personal en condición de discapacidad y/o limitación física; y en caso de no ser así por el nivel de 

discapacidad, se deberá vincular un miembro familiar que componga su red social primaria que cumpla con su función de 
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apoyo socio afectivo y económico. Parágrafo 1: Para la inclusión de las personas en el desarrollo de los proyectos, se deberá 

recurrir al concepto y asesoría que emita el Concejo Local de Discapacidad”.  

Nota 56. Una vez conformado el equipo de trabajo del contratista, se debe llevar a cabo una actividad 

de sensibilización con el objeto de abordar los enfoques de la Política Pública de Mujer y Equidad de 

Género -PPMYEG-, enfoques étnicos y enfoques diferenciales. Así mismo, en caso de considerarse 

necesario, el equipo de trabajo podrá recibir orientaciones del IDPAC a través de una jornada presencial 

o virtual, en el marco del modelo de fortalecimiento de la participación ciudadana, que adelanta como 

institución cabeza de sector a nivel distrital. 

Nota 57. El personal que haga parte del equipo de trabajo deberá estar disponible de acuerdo con 

las necesidades del servicio y durante el plazo de ejecución del contrato. 

Nota 58. La selección de lideres juveniles se hará de manera concertada con la comunidad de jóvenes. 

2. COSTOS ASOCIADOS AL PROCESO.  

2.1. GENERALIDADES. 

Se debe realizar un estudio de mercado en el cual se identificarán los principales proveedores de materia 

prima, posterior a ello se realiza un análisis comparativo de precios utilizando la información necesaria 

en proyectos de índole similar, finalmente se establece el presupuesto oficial que refleja el valor estimado 

del contrato, para cada una de las líneas de inversión que componen el presente anexo técnico:  

● Generación de 1000 m2 de áreas re-naturalizadas.   

● Realización de acciones de conservación en una (1) hectáreas de la Estructura Ecológica 

Principal.   

● Intervención de una (1) hectárea de conectores ecosistémicos.   

● Mantenimiento integral de 750 árboles 

● Mantenimiento integral de 300 m2 de jardinería  

● Construcción de 150 m2 de muros y techos verdes. 

● Implementación de 125 huertas urbanas. 

 

3.1.1 Costo asociado al personal 

Para la ejecución del proyecto se estima una duración de seis (6) meses, durante los cuales será necesario 

contar con un equipo de trabajo con perfiles técnicos y operativos que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. A continuación, se presenta la proyección de costos asociados al personal 

requerido, tomando como referencia los salarios mensuales establecidos en la Resolución 0001 del 04 de 

enero de 2024, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno. 

Para la fijación del precio de los honorarios del personal que se dedicará de forma exclusiva al proceso 

de capacitación previsto en el presente anexo, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa tomó como 

referencia los valores registrados en la Resolución 0001 del 04 de enero de 2024 expedida por el secretario 

Distrital de Gobierno. 

PRESENTACIONES PÚBLICAS 
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El contratista deberá realizar las presentaciones públicas conforme al artículo 3º del Acuerdo Local 001 

de 2022 que señala: “ARTÍCULO 3.-Inclúyase como obligación en todos los contratos con 

recursos del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, una presentación pública en una de las sesiones 

de la Junta Administradora Local de Bosa, organizada por el respectivo contratista y 

acompañada de la Alcaldía Local de Bosa.”, dentro del primer mes de ejecución del contrato.  

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  

3.1. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

Se establecerá un comité técnico de seguimiento del contrato, el cual deberá estar conformado por los 

representantes de cada una de las partes y/o sus delegados designados mediante memorando. Este mismo 

se encargará de realizar la convocatoria y secretaría técnica. 

3.1.1.  Conformación del Comité Técnico de Seguimiento 

El comité estará conformado por:  

1. El Alcalde Local de Bosa y/o quién asigne (Apoyo a la supervisión). 

2. El/la coordinador/a del proyecto. 

3. El referente de muros/techos verdes, arbolado y jardinería, renaturalización, conectores 

ecosistémicos, estructura ecológica principal y huertas urbanas. 

 

El comité podrá invitar a profesionales de participación de la Alcaldía de Bosa, Representante de la CAL 

(Comisión Ambiental Local) y/o de entidades del sector de la inversión y de acuerdo con las necesidades 

de los proyectos de inversión, así como a los representantes de las iniciativas de presupuestos 

participativos a ser materializadas con la ejecución contractual o quienes consideré el comité, sean 

necesarios para el desarrollo del contrato. 

3.1.2. Funciones del Comité Técnico de Seguimiento. 

El Comité tendrá como obligaciones las siguientes: 

1. Realizar reuniones mensuales, sean estas virtuales o presenciales, en el sitio que de común 

acuerdo determinen sus integrantes.  

2. Realizar recomendaciones de ajuste al cronograma de actividades y formatos que se utilizaran 

en el desarrollo del convenio. 

3. Dar sugerencias y recomendaciones frente a espacios, convocatoria, difusión y ejecución del 

proceso en cuanto a la capacitación y ejecución del contrato.  

4. Apoyar en la concertación y validación del desarrollo de las piezas comunicativas, las cuales 

deben contar con los lineamientos y aprobación de la oficina de prensa y comunicaciones de 

la Alcaldía Local de Bosa, e incorporar los enfoques de género y diferencial-poblacional.  

5. Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y dar las alertas o recomendaciones al 

supervisor de este.  

6. Realizar reuniones del comité de seguimiento extraordinario cuando por solicitud de alguna 

de las partes firmantes del contrato se requiera.  

7. Solicitar al contratista informes de seguimiento de las iniciativas previo a los comités técnicos 

de seguimiento.  
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8. Las demás definidas en el anexo técnico y las demás requeridas para la correcta ejecución del 

contrato.  

La aprobación, seguimiento y evaluación de actividades se tramitará en el Comité Técnico de Seguimiento 

del contrato, las cuales serán aprobadas por consenso y la decisión quedará consignada en las actas de 

reunión (se llevará un registro de las actividades programadas y se someterá a evaluación periódica). 

El Contratista deberá tener en cuenta que el Comité Técnico, es una instancia para seguimiento y 

recomendaciones, cualquier sugerencia y/o propuesta expuesta en dicho comité, deberá ser aprobada 

por el Supervisor del contrato. Adicionalmente, este Comité no podrá aprobar modificaciones al anexo 

técnico, estudio previo o clausulado del contrato, esto deberá ser aprobado por el Ordenador del Gasto 

y realizar el trámite correspondiente a través de la plataforma SECOP II. 

3.1.3. Sesiones del Comité Técnico de Seguimiento: 

a) El Comité deberá reunirse por primera vez, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, en la cual se presentarán los integrantes del Comité Técnico de 
Seguimiento y se definirá y aprobará el cronograma de actividades para la ejecución del contrato.  

b) El Comité se reunirá una vez al mes de forma ordinaria, y extraordinariamente las veces que sea 

necesario por solicitud del Supervisor o alguno de sus miembros. 

3.1.4. Funciones de la secretaría técnica del Comité de Seguimiento: 

La secretaría técnica del contrato será ejercida por el apoyo a la supervisión y tendrá las siguientes 

obligaciones:  

a) Realizar las convocatorias correspondientes, una vez conformado el comité.  

b) Elaborar las actas y llevar seguimiento de los compromisos de dicho Comité.  

3.1.5. Medios de verificación del comité Técnico de seguimiento: 

 

Productos por parte del ejecutor y medios de verificación del Comité Técnico de Seguimiento: 

a) Cronograma de actividades del contrato. 

b) Acta mensual del comité técnico de seguimiento durante la ejecución del contrato. 

c) Formato ejecutivo de seguimiento contractual 

d) Formatos adaptados desde el Despacho del alcalde para el seguimiento del cumplimiento 

contractual cuando así se requiera. 

4. ÍTEM NO PREVISTO 

En el caso que, durante la ejecución del contrato, se requieran bienes o servicios adicionales para la 

adquisición y/o alquiler a los enunciados en el anexo técnico y/o estudio de mercado, estos se 

identificaran como ítems no previstos. Para fijar el precio no previsto, se seguirá el siguiente 

procedimiento:   

El operador aportará dos (2) cotizaciones, y la Alcaldía Local de Bosa aportará una (1) cotización, para 

un total de tres (3) cotizaciones del bien y/o servicio no previsto. Se adoptará como precio unitario y 
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valor a reconocer aquella cotización que tenga el menor valor, aplicable durante toda la 

ejecución del contrato 

Nota 85: En dado caso que la Alcaldía no obtenga cotizaciones mediante SECOP II o en correos 

electrónicos masivos se aceptará la tercera cotización por parte del contratista. 

3 INGRESOS Y SALIDAS DE ALMACÉN 

Incluir la información correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Guía de ingreso y salida de 

almacén, Código: GCO-GCI-P002, según aplique. Para tal efecto, se deberán seguir los lineamientos 

definidos en dicho documento, garantizando el registro completo, oportuno y veraz de las operaciones 

de entrada y salida de inventarios. Asimismo, se debe asegurar el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos para la identificación, control, verificación y trazabilidad de los bienes, conforme a las 

responsabilidades asignadas y a los formatos definidos en la guía. 

 

 
 
Elaboró: Erika Pilar Lemus Valderrama – Profesional Sector Ambiente FDLB  

 Carolina Vargas Rodríguez – Profesional Sector Ambiente FDLB 

 Edward Fernando Duarte Jiménez – Profesional Sector Ambiente FDLB 

Revisó:   Ginna Lizeth Serna García – Profesional de planeación FDLB 

 Diana Carolina Martínez Quiroga – Líder Sector Ambiente FDLB 

Aprobó:  Jairo Esteban Oviedo Mejía – Profesional del Despacho FDLB 

 


