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Sucre, Cauca 14 de octubre de 2026 
 
Adelantadas las diligencias correspondientes y relacionadas con el gasto necesario para la contratación de los servicios 
personales, esta dependencia presenta el estudio previo para la contratación, requerido conforme a los numerales 7º y 12º 
del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 del 2015. 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 
El Artículo 2 de nuestra Constitución Política de Colombia, establece: 

ARTÍCULO 2.- Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
(…) 

 
El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, define: 

ARTÍCULO 209.- La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
(…)  

 
Así mismo, el Artículo 311 de la Carta Política, consagra:  

ARTÍCULO 311.- Al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes.  

 
Para avanzar en el propósito de mejorar la calidad de la inversión, es indispensable contar con la disponibilidad de 
información de calidad, estandarizada y comparable, razón por la cual, y de cara a la demanda de una sociedad civil cada 
vez más activa y participativa que requiere del Estado no sólo la provisión de bienes y servicios sino también la rendición de 
cuentas sobre la efectividad de estos en la solución de los problemas sociales, económicos y ambientales, es necesario 
consolidar un modelo de gestión de la inversión pública que se comprometa decididamente con la generación de valor 
público, definiendo y priorizando acertadamente los problemas de la agenda pública; implementando mecanismos de control 
preventivo que permitan una gestión transparente, efectiva y eficiente; garantizando la calidad de la información a lo largo del 
ciclo de vida de los proyectos de inversión y finalmente, contando con información consolidada, pertinente y oportuna de la 
inversión pública nacional indistintamente de las fuentes de financiación y la entidad ejecutora. 
 
No obstante, en la actualidad y debido a la forma como han evolucionado las competencias entre los niveles de gobierno y 
las diferentes fuentes de financiación, se ha propiciado que los proyectos sigan rutas diferentes y se soporten los procesos en 
diferentes sistemas para lograr la viabilidad dependiendo de los recursos que se soliciten, tales como:  
 
• El Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto General de la Nación  
• El Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías  
• Los Bancos de Proyectos financiados con recursos propios de las Entidades Territoriales  
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Por otra parte, una encuesta reciente realizada por el DNP a 427 entidades territoriales sobre la gestión de sus Bancos de 
Programas y Proyectos - BPPI, reveló que en el 20% de los departamentos y municipios encuestados, los Bancos son útiles 
para la gestión del proyecto en 4 procesos básicos: registro, programación y priorización, seguimiento y ejecución 
(Departamento Nacional de Planeación, 2016), entre tanto, el 80% restante, ejecutan entre 1 y 3 de estos procesos.  
 
Esta información da cuenta de la necesidad de fortalecer la inversión pública en el territorio a través de las metodologías de 
gestión integral del ciclo de los proyectos, en donde el Banco de Programas y Proyectos adquiere un rol protagónico que ha 
de soportar el proyecto en todo el ciclo de la inversión, incluyendo la evaluación de resultados e impacto tan necesaria para la 
retroalimentación del ciclo de inversión pública. En este orden de ideas, y respondiendo a la necesidad de adaptar las 
herramientas para la gestión de la inversión pública a las demandas técnicas y conceptuales de la Inversión Orientada a 
Resultados, es necesario consolidar la información de la inversión pública del país, para la consolidación de sólidos sistemas 
gubernamentales de evaluación de resultados, que den cuenta de la gestión de la inversión pública  en todo el ciclo de la 
cadena de valor público incluido el eslabón de los resultados obtenidos en el escenario de la hipótesis de política (SOTELO, 
2012) a nivel de objetivos general y de impacto. 
 
En este orden de ideas, se implementa el Banco Único de Programas y Proyectos de Inversión, como herramienta de 
unificación de la inversión pública del país; así mismo, se hace necesario definir e implementar criterios generales para la 
creación y operatividad de los Bancos de Programas y Proyectos de Inversión Territoriales BPPIT con el fin de facilitar dicha 
consolidación. 
 
El Decreto Municipal No. 0265 del 01 de noviembre de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL MANUAL 
ESPECÍFICO DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS LABORALES EN EL MUNICPIO DE SUCRE CAUCA””, establece 
para la Secretaría de Planeación e Infraestructura funciones esenciales relacionadas con la Gestión de Proyectos dentro de 
las que se encuentra, entre otras: 2. Asesorar la formalización de perfiles de proyectos de inversión establecidos en el plan 
de desarrollo territorial. 3. Diligenciar las metodologías para la formalización de proyectos de inversión y reportarlas en los 
aplicativos que disponga el DNP.  
 
En atención a las funciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura y a la necesidad de fortalecer la gestión de la 
inversión pública municipal, se requiere contratar servicios profesionales que contribuyan al desarrollo de las actividades 
técnicas relacionadas con la formulación, revisión, actualización y presentación de proyectos de inversión, así como con el 
seguimiento de aquellos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, cuando corresponda, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y las competencias de las instancias responsables. 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se hace necesaria la contratación de un profesional con una experiencia profesional 
mínima de dos (02) años, en el desarrollo de actividades tendientes a fortalecer la presentación de proyectos de inversión al 
OCAD, cuente con la experiencia e idoneidad suficiente para efectuar de manera correcta las actuaciones necesarias para la 
gestión de esta labor. 
 
Adicional a lo anterior, es importante mencionar, que, en la planta de personal de la Administración Municipal, no existe 
personal suficiente y con la experiencia requerida, que cumpla con las condiciones antes mencionadas, para el desarrollo del 
objeto contractual planteado. 
 
El servicio a contratar, se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de la presente vigencia. 
 
Así las cosas, se ve configurada la necesidad, de celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 2 Numeral 4 Literal H de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del 
Decreto 1082 de 2015; disposiciones legales que establecen la posibilidad de efectuar contratación de servicios profesionales 
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de forma directa,  con la persona natural que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la 
idoneidad y experiencia exigida para atender de forma correcta la necesidad planteada por la Administración Municipal. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES, E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR  
 
2.1.  OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA SECRETARIA 
DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL TENDIENTES A FORTALECER LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN CUYO BENEFICIARIO SEA EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA AL OCAD. 
 
2.1.1 Clasificación Del Servicio “Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas” “The United Nations 
Standard Products and Services Code® - UNSPSC” 
 

Código  Producto  

80111600 Servicio Personal Temporal 

 
2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista, conservando su 
autonomía, deberá cumplir con las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5º de la ley 80 de 1993 y los 
convenidos en el contrato, y especialmente a: 
 
2.2.1. Obligaciones Específicas:  

 

a) Apoyar en la revisión, actualización, ajustes, viabilización, aprobación, seguimiento y evaluación de los proyectos 
financiados por el sistema general de regalías SGR, y que se ejecuten y hayan sido ejecutados por el municipio en 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal.  

 
b) Apoyo en el manejo de las plataformas digitales del sistema general de regalías, para el seguimiento de los proyectos, 

como el GESPROY -SGR; SIRECI de la contraloría general de la república y SPGR-SGR del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; Realizar el procedimiento de cargue de información de proyectos en el proceso de aprobación 
financiados con recursos del SGR- en la plataforma de la PIIP, respectivamente. 

 
c) Apoyar en el reporte de información financiera, con su respectiva validación en la plataforma del GESPROY-SGR. 

 
d) Brindar asistencia profesional a los funcionarios y contratistas de la alcaldía municipal y a la comunidad que estén 

interesados en formular proyectos o presentar iniciativas productivas. 

 
 

e) Emitir concepto técnico de los proyectos financiados por SGR, conformar y participar del comité técnico de aprobación 
y viabilización, si fuese necesario. 

 
2.2.2. Obligaciones Generales: 
 

a) Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato de prestación de servicios (si se 
conviene esta última), juntamente con el supervisor del mismo. 
 

b) Afiliarse al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), y permanecer afiliado por el término de 
ejecución del presente contrato. 
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c) Realizar el pago de seguridad social dentro de los plazos estipulados en el artículo 2, titulo 2, Artículo 3.2.2.1 del 
Decreto 1990 del 6 de diciembre de 2016 
 

d) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la orden o 
contrato. 
 

e) Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega de 
los mismos en el estado en que los recibió, salvo su deterioro natural, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza 
mayor al supervisor del contrato, al momento de la terminación de éste, con la asesoría del Grupo de Almacén e 
Inventarios quien expedirá el certificado de recibo a satisfacción que formará parte del informe final y acta de 
liquidación. 

 
f) Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato, 

certificando que reposen en la dependencia correspondiente. 
 

g) Presentar al supervisor del contrato los informes parciales de ejecución que correspondan, durante el plazo 
contractual, o cuando sean requeridos por el supervisor, en los cuales se indique el grado de avance y cumplimiento 
de las actividades y obligaciones contractuales, adjuntando los soportes correspondientes. 

 
h) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando 

con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 

i) Procurar utilizar de manera racional el agua, la energía y los servicios de telecomunicación, así como manejar 
adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en el ejercicio de las actividades 
derivadas de la ejecución del contrato. 

 
j) Presentar para el trámite de cada uno de los pagos a que haya lugar, durante el término de ejecución del contrato: 1) 

Las constancias o recibos de aportes mensuales como afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de  la Ley 1122 de 2007 y Decreto 
1990 del 06 de Diciembre de 2016, 2) Factura electrónica o documento equivalente, 3) Informe detallado de 
actividades, de conformidad con minutas y/o formatos dispuestos para tal fin por parte de la Entidad Territorial. 

 
k) Adelantar todas las gestiones contractuales que sean de su competencia en la plataforma de SECOP II, con arreglo a 

lo dispuesto en el manual de uso de esta plataforma, emitido por Colombia Compra Eficiente. 
 
2.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

 

a) Expedir el respectivo Registro Presupuestal. 
b) Pagar el valor del contrato de manera oportuna de acuerdo con los términos establecidos. 
c) Facilitar al CONTRATISTA toda la información, medios y bienes necesarios para la prestación del servicio objeto del 

presente contrato. 
d) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, verificando la calidad de los servicios prestados. 

 
2.4. ESPECIFICACIONES ESENCIALES QUE REGIRÁN EL CONTRATO: 
 
2.4.1. Plazo de ejecución del contrato: Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecución del respectivo 
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contrato DOS (2) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato.  
 
2.4.2 Lugar de prestación del servicio: El objeto y obligaciones del contrato se ejecutarán en el Municipio de Sucre, Cauca 
y donde sea necesario que el Contratista se desplace para cumplir con el objeto contractual y se tendrá como sede el 
Municipio de Sucre. 
 
2.4.3 Valor del Contrato: Para todos los efectos a que haya lugar, el valor del presente contrato asciende a la suma de 
DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($12.988.383) 
M/CTE. 
 
2.4.4. Forma de Pago: El valor antes relacionado, se pagará por parte del Municipio mediante actas parciales, de la 
siguiente manera: 
 

A.  Tres (3) pagos mediante actas parciales, equivalentes a la suma de CUATRO MILLONES trecientos 
veintinueve mil cuatrocientos sesenta y un PESOS ($4.329.461) M/CTE, cada uno. 
 

Cada pago deberá estar acompañado de: a) Informe de cumplimiento de las obligaciones del contrato, firmado por el 
supervisor del contrato; b) Factura electrónica o documento equivalente y c) comprobantes de pago de cotizaciones 
mensuales al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales). 
 
2.4.5. Informes: Durante el término de ejecución del contrato, el contratista deberá presentar TRES (3) INFORMES, 
mediante los cuales dé cuenta de las actuaciones realizadas, derivadas del cumplimiento de sus obligaciones específicas, y 
el porcentaje de cumplimiento de estas. Sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere 
conveniente. 
 
2.4.6. Supervisión: De conformidad a lo indicado a los Arts. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la Supervisión será ejercida 
por: 

 

SUPERVISIÓN 

A quien el ordenador del gasto designe 

 
2.4.7. Identificación del contrato a celebrar: Por el objeto y las actividades a desarrollar y teniendo la definición que 
consagra el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9. Del decreto 1082 de 2015, se trata 
de un contrato de prestación de servicios profesionales ya que corresponde a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a 
los de consultoría, que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio a contratar y la evidencia de la necesidad que debe satisfacer la entidad, 
resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación tendiente a cumplir con los objetivos para la 
buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la entidad, por consiguiente se debe adelantar el proceso de 
selección del contratista y la consecuente contratación, para lo cual se debe tener en cuenta lo consagrado en el literal h, 
numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, 
la MODALIDAD DE SELECCIÓN que se establece, para este caso es la de la contratación directa toda vez que, para la 
prestación de servicios Profesionales o de apoyo a la gestión la Entidad puede contratar directamente con la persona natural 
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente 
relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas. 
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4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El valor total del contrato se determinó por parte de la Entidad, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

1. La complejidad de las actividades. 
2. La necesidad de competencias específicas. 
3. Perfil profesional del personal a emplear para la ejecución del objeto contractual. 
4. Educación, formación y experiencia. 
5. El tiempo de dedicación. 
6. Los materiales. 
7. Los desplazamientos. 
8. El uso de tecnología. 
9. El número de actividades. 

 
De acuerdo con las variables analizadas por la Entidad, el contratista se ubica en una escala de pagos parciales por 
productos y/o honorarios, tal y como se establece en la correspondiente forma de pago. 
 
4.1. Valor: El valor total del contrato asciende a la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
TRECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($12.988.383) M/CTE. 
 
(Con relación al IVA, la persona preseleccionada deberá informar por escrito, en caso de que el servicio esté gravado.  En 
caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por la Entidad y el CONTRATISTA deberá asumir el costo del 
impuesto.) 
 
Nota: El anterior valor incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebración del contrato; así como 
las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este obligado el fututo contratista, quien 
deberá asumir toda la carga tributaria que genere el valor indicado en el presente numeral. 
 
4.2. Rubro presupuestal afectado: La Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar el valor del contrato 
que se pretende celebrar el cual se pagará con cargo a recursos de funcionamiento:  

 

CÓDIGO RUBRO: A-02-01-01-006-002-01 INVESTIGACION Y DESARROLLO 

DENOMINACIÓN DEL RUBRO Funcionamiento  

CDP 726 VALOR DEL CDP: $12.988.383 

FECHA DE EXPEDICIÓN 14/10/2026 FECHA VIGENCIA 31/12/2026 

 
No obstante, el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el jefe del Área de Presupuesto. 
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE (IDONEIDAD Y EXPERIENCIA) 
Los factores de selección que se emplearan por el municipio para seleccionar la oferta más favorable son: 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y con el fin de verificar la idoneidad y experiencia para el desarrollo de las 
actividades de la necesidad que se requiere satisfacer, se considera que esa persona debe acreditar: 
 

a. Experiencia: 
 

Clase Meses 
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Profesional  24 
 

b. Formación: 
 

Nivel educativo Título 

Profesional En cualquier área. 

 
Acreditar Conocimientos en: Procesos y procedimientos en el desarrollo de actividades tendientes a fortalecer la 
presentación de proyectos de inversión al OCAD.  
 

c. Requisitos Jurídicos: 
 

1. Carta de Presentación de la Oferta y /o Propuesta. 
2. Oferta del Oferente. 
3. Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades (Según formato dispuesto para tal fin). 
4. Formato único de la hoja de vida función pública / diligenciado en el SIGEP, Avalada por la Entidad. 
5.  Registro único Tributario (NIT). 
6. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica (Según 

Aplique).  
7. Fotocopia Libreta Militar o certificado de definición de la situación militar descargado de la página 

www.libretamilitar.mil.co. (Si Aplica). 
8. Copia soportes de formación académica. 
9. Soportes documentales de experiencia específica solicitada. 
10. Copia de la tarjeta profesional (cuando aplique). 
11. Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional (cuando sea del caso). 
12. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Profesionales (cuando sea del caso). 
13. Certificado de Aptitud Laboral (Decreto 723 de 2013 y Decreto 1072 de 2015). 
14. Antecedentes fiscales (Persona natural y/o jurídica). 
15. Antecedentes disciplinarios (Persona natural y/o jurídica). 
16. Antecedentes judiciales - PONAL. (Persona natural/ Representante legal). 
17. Certificado del Registro de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad (cuando aplique). 
18. Certificado del Sistema Nacional Medidas Correctivas Policía Nacional - “ley 1801 de 2016”. 
19. Certificado de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, Gobierno Nacional- “Ley 2097 de 2021”. 
20. Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Interés (Ley 2013 de 2019). 
21. Certificación de Afiliación al Sistema de Seguridad Social. 
22. Certificado de Afiliación al Fondo de Pensiones. 
23. Certificación Cuenta bancaria. 

 
5.1. ANÁLISIS DEL SECTOR:  
 
Para el presente contrato se pagarán por concepto del servicio profesional prestado la suma total de DOCE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($12.988.383) M/CTE. 
 
Para soporte del análisis técnico y económico del contrato, por ser un contrato que se caracteriza por ser intuito personae, es 
decir, que se suscribe por las calidades del contratista, el valor no se encuentra sujeto a las reglas del mercado sino al valor 
incalculable de la intelectualidad y del resultado satisfactorio de la labor del profesional.  Así las cosas, para fijar los 
honorarios del contratista se tuvieron en cuenta la idoneidad, experiencia y alcance del objeto contractual; además de ello, el 
valor pactado en contratos con objetos similares, celebrados por otras entidades territoriales.   
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6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
Atendiendo a lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los Artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 
1082 de 2015 se efectúa la evaluación de los riesgos previsibles, de conformidad con lineamientos y directrices efectuadas 
por Colombia Compra Eficiente, así: 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
 

N
o

. 

C
la

se
 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo puede 
ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia del evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 d

el
 

R
ie

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

El contratista no cumple con el 
perfil o las habilidades requeridas 

Impacto negativo en el cumplimiento de las 
actividades específicas 

2-
 Im

pr
ob

ab
le

 

4-
 M

ay
or

 

6-
 C

at
as

tr
óf

ic
o 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

2 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

El contratista no cumple de forma 
adecuada con las actividades 
específicas establecidas en el 

contrato 

Incumplimiento del objeto contractual. 

2-
 Im

pr
ob

ab
le

 

4-
 M

ay
or

 

6 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

3 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Ejecución de actividades que no 
son de su competencia por parte 

del contratista 

Extralimitación de funciones por parte del 
contratista que generan desorden en la ejecución 

contractual 3-
po

si
bl

e 

4-
M

ay
or

 

7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

4 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Indebida presentación de informes 
y falta de soportes 
correspondientes 

Obstruye la debida diligencia de los recibos a 
satisfacción y seguimientos por parte del 

supervisor 3-
po

si
bl

e 

1-
in

si
gn

ifi
ca

nt
e 

4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 
 

N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento/ Controles a ser 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 
d

el
 

co
n

tr
at

o
?

 Persona 
responsable por 
implementar el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

d
el

 R
ie

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

  ¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodicid
ad 

¿Cuándo? 

1 

M
un

ic
ip

io
  

Realizar un proceso de escogencia 
riguroso para asegurar que el perfil de 

contratista es el requerido para la atención 
de la necesidad determinada por la 

dependencia que la presenta. Es decir, 
cumple con la idoneidad y experiencia 

establecida en los estudios previos 

1-
 

R
ar

o 

4-
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

5 

M
ed

io
 

SI 
Dependencia que 

presenta la 
necesidad  

verificar de forma 
adecuada que el futuro 
contratista cumpla con 

las condiciones de 
capacidad y/o 

experiencia necesaria 
para ejecutar el contrato 

Durante el 
proceso de 
selección 

del 
contratista. 
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N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

 

Tratamiento/ Controles a ser 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 

ej
ec

u
ci

ó
n

 
d

el
 

co
n

tr
at

o
?

 Persona 
responsable por 
implementar el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

d
el

 R
ie

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

  ¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodicid
ad 

¿Cuándo? 

2 

M
un

ic
ip

io
  

Realizar un monitoreo constante de los 
resultados y entregables del contratista. 

Proveer la adecuada orientación, dirección 
y acompañamiento en el caso en el que el 

contratista tenga dificultades en el 
cumplimiento del objeto contractual. 

1-
 

R
ar

o 
4-

 
In

si
gn

ifi
ca

nt
e 

5 

M
ed

io
 

SI Supervisor 

Verificación de los 
informes presentados y 
comunicación constante 

con el contratista. 

De forma 
diaria, 

durante 
todo el 

tiempo de 
ejecución 

del 
contrato. 

3 

C
on

tr
at

is
ta

 

Vigilar de forma constante el desarrollo de 
las actividades a cargo del contratista 

2-
im

pr
ob

ab
le

 

1.
in

si
gn

ifi
ca

nt
e 

3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 
NO Supervisor 

Vigilar de forma 
adecuada las 

actividades que 
desarrolla el contratista 

identificando que las 
misma corresponden a 
la establecidas en su 

contrato 

De manera 
diaria 

durante 
todo el 

tiempo de 
ejecución 

del contrato 

4 

C
on

tr
at

is
ta

 

Valorar de forma adecuada y minuciosa los 
informes presentados por parte del 

contratista 

2-
im

pr
ob

ab
le

 

1-
in

si
gn

ifi
ca

nt
e 

3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

NO Supervisor 

Revisando los informes 
que presente el 

contratista de forma 
cuidadosa, y haciendo 

las observaciones y 
solicitando las 

correcciones a que haya 
lugar 

De manera 
mensual 
durante 
todo el 

tiempo de 
ejecución 

del contrato 

 

 

7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 
No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que 
comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del Decreto No. 1082 de 2015 no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no, debe estar en los estudios y documentos previos. 
 
En mérito de lo anterior y de acuerdo con la naturaleza del proceso contractual el Municipio de Sucre Cauca, No Exigirá 
garantía para el presente proceso contractual, toda vez que, los posibles riesgos estimados en el proceso de selección y 
contractual, pueden ser mitigados con el desarrollo de actuaciones administrativas a cargo de los funcionarios responsables.  
 

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. 

 
Según el Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación M-MACPC-09, literal C, “(…) Las 
Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los procesos de contratación adelantados por las modalidades de 
selección de contratación directa (…)”  
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9. RESPECTO A LA PUBLICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto Ley 19 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 
2015, la publicación de este contrato se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.   
 

Original Firmado 
CAROLINA GASCA MUÑOZ 

Secretaria de Planeación e Infraestructura 
 

 
Proyectó:   Adriana Mamian Gomez Firma: Original Firmado  Revisó:   Adriana Mamian Gomez Firma: Original Firmado  

 


