
 
 

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Código: GCOF37 

FORMATO  
ESTUDIOS PREVIOS  

MÍNIMA CUANTÍA 
Versión: 04 

 

 Página 1 de 64   Fecha de versión: 17 de septiembre de 2024 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MINISTERIO PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN  

 

1.1. COMPETENCIA 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1444 de 2011, mediante la cual se creó el Ministerio de Salud y Protección 
Social, y en el Decreto 120 de 2026, por el cual se determinan los objetivos, la estructura y las funciones de la entidad, 
corresponde al Ministerio dirigir, orientar y formular las políticas públicas en materia de salud y protección social. En 
desarrollo de dichas competencias, le corresponde formular, adoptar y ejecutar estrategias orientadas a la promoción 
de la salud, la prevención de la enfermedad, la gestión de los riesgos en salud y la protección de la población, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1444 de 2011, mediante la cual se creó el Ministerio de Salud y Protección 
Social, y en el Decreto 120 de 2026, por el cual se determinan los objetivos, la estructura y las funciones de la entidad, 
corresponde al Ministerio dirigir, orientar y formular las políticas públicas en materia de salud y protección social. En 
desarrollo de dichas competencias, le corresponde:  

 
“5. Ejecutar, controlar y garantizar la realización de planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos 
en materia de recursos físicos, así como controlar su suministro oportuno y eficiente para el funcionamiento 
del Ministerio.”  
  
“6. Realizar el estudio de las necesidades institucionales de elementos de consumo, equipos, bienes y 
servicios para las distintas dependencias del Ministerio indispensables para su adecuado funcionamiento.”  

  
Para apoyar el funcionamiento institucional, el artículo 58 del Decreto 120 de 2026 asigna a la Subdirección de 
Gestión de Operaciones, entre otras, las siguientes funciones: 
 

“(…) 5: ejecutar, controlar y garantizar la implementación de los planes, programas, proyectos, procesos y 
procedimientos relacionados con los recursos físicos, asegurando su suministro oportuno y eficiente para 
apoyar el funcionamiento operativo del Ministerio. 
6: estudiar las necesidades institucionales de elementos de consumo, equipos, bienes y servicios de 
infraestructura requeridos por las distintas dependencias, para asegurar su disponibilidad y apoyar el 
adecuado funcionamiento institucional. 
(…) 
8: administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Ministerio, asegurando su adecuada 
conservación, uso eficiente y cumplimiento de la normativa vigente.”. 
 

En ese contexto, corresponde a la Subdirección de Gestión de Operaciones identificar y sustentar las necesidades de 
administración, conservación, mantenimiento y mejoramiento de los bienes a cargo del Ministerio de Salud y Protección 
Social, así como adelantar las actuaciones técnicas y administrativas de su competencia para atenderlas, en 
coordinación con las demás dependencias que intervienen en la gestión contractual, con el fin de asegurar las 
condiciones adecuadas para el desarrollo de las funciones institucionales. 
 
 

1.2. NECESIDAD ESPECÍFICA  
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En cumplimiento de las funciones asignadas al Ministerio de Salud y Protección Social como entidad rectora del sector 

salud y protección social, resulta necesario garantizar la adecuada conservación y protección de la infraestructura 

física y tecnológica requerida para el desarrollo de sus actividades institucionales. En este sentido, además de 

preservar los bienes inmuebles que hacen parte de la Entidad para asegurar su correcto funcionamiento, se requiere 

proteger los equipos eléctricos, electrónicos y tecnológicos mediante los cuales se administra y procesa información 

institucional, bases de datos y demás sistemas necesarios para la operación diaria del Ministerio. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que una falla o afectación de estos equipos podría generar afectaciones en la operación institucional, pérdida 

de información y afectaciones en el normal funcionamiento de la Entidad. 

 

En este contexto, las sedes objeto de la presente contratación cuentan con infraestructura eléctrica y tecnológica 

necesaria para el funcionamiento de equipos eléctricos, electrónicos, redes de comunicación y sistemas de información 

requeridos para el desarrollo de las actividades institucionales del Ministerio de Salud y Protección Social. No obstante, 

dichos equipos e instalaciones por su naturaleza y condiciones de operación, se encuentran potencialmente expuestos 

a los efectos derivados de descargas atmosféricas, sobretensiones y demás perturbaciones de origen eléctrico, los 

cuales pueden generar sobretensiones, fallas eléctricas y daños parciales o totales en la infraestructura y en los 

equipos tecnológicos de la Entidad. Estas situaciones podrían afectar la continuidad operativa, la disponibilidad de la 

información institucional y el normal desarrollo de las actividades administrativas y misionales del Ministerio. En este 

sentido, se hace necesario adelantar la contratación de los servicios para realizar el diagnóstico de las condiciones 

actuales de los Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y de los Sistemas de Puesta a Tierra 

(SPT) en las sedes del Ministerio de Salud y Protección Social ubicadas en Bogotá D.C., así como desarrollar los 

estudios, diseños y la documentación técnica requerida para determinar las condiciones, requerimientos y soluciones 

necesarias para su posterior implementación. Lo anterior permitirá identificar las condiciones existentes, posibles 

deficiencias, necesidades de intervención y requerimientos técnicos de las instalaciones, y contar con los insumos 

técnicos necesarios para la posterior implementación de los SPDA y SPT, contribuyendo a la protección de la 

infraestructura física, eléctrica y tecnológica del Ministerio, así como a la seguridad de las personas y a la continuidad 

de las operaciones institucionales. 

 

Bajo lo anterior, es importante precisar que la ausencia, deficiencia o desactualización de los sistemas de 

apantallamiento y puesta a tierra en las sedes objeto de intervención puede generar riesgos asociados a fallas 

eléctricas, sobretensiones y posibles afectaciones a equipos, instalaciones y personas, comprometiendo no solo la 

continuidad operativa del Ministerio, sino también la seguridad de funcionarios, contratistas y demás personas que 

permanecen en las instalaciones. 

    

En consecuencia, se hace necesario adelantar la contratación para realizar el diagnóstico de las condiciones actuales, 

el diseño y la elaboración de la documentación técnica requerida para la posterior implementación de los Sistemas de 

Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y Sistemas de Puesta a Tierra (SPT) en las sedes objeto de 

intervención, de conformidad con las condiciones existentes, las necesidades de protección identificadas y los 

requerimientos técnicos aplicables a cada sede. El diagnóstico permitirá determinar el estado actual de los sistemas 

existentes, identificar posibles deficiencias, necesidades de adecuación, actualización o intervención, y establecer los 

requerimientos técnicos que deberán ser considerados en una etapa posterior de implementación. Lo anterior, con el 

propósito de contar con información técnica confiable que permita definir las soluciones requeridas para la protección 

de la infraestructura física, eléctrica y tecnológica frente a los riesgos asociados a descargas atmosféricas y eventos 

eléctricos. 
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Como resultado del diagnóstico y los diseños, se deberá elaborar la documentación técnica necesaria, incluyendo, 

según corresponda, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, planos, cantidades de obra, recomendaciones, 

presupuesto de referencia y demás documentos técnicos requeridos, de manera que la Entidad cuente con los insumos 

necesarios para adelantar, en una etapa posterior, la contratación de las obras, suministros e intervenciones requeridas 

para la implementación de los SPDA y SPT. 

 

Los estudios, diseños y documentos técnicos deberán desarrollarse de conformidad con el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE y las demás normas técnicas y disposiciones aplicables, de acuerdo con el alcance 

definido para cada sede y con las condiciones identificadas durante la etapa de diagnóstico. 

 

En cumplimiento de lo mencionado, a continuación, se describen las edificaciones objeto del presente proceso 

contractual: 

 

A. Sede Central – Edificio Urano  

 

Dentro de la infraestructura objeto del contrato se encuentra la Sede Central del Ministerio de Salud y Protección 

Social, ubicada en la carrera 13 No. 32-76, Edificio Urano, la cual cuenta con un área aproximada de 18.384 m², 

distribuidos en 26 pisos, con una ocupación estimada de 1.200 personas, entre funcionarios y contratistas.  

 

La edificación se distribuye de la siguiente manera:  

 

• Dos (2) sótanos destinados a parqueaderos, cuarto de bombas, tanques subterráneos, cuarto de residuos, 

subestación eléctrica, planta eléctrica de emergencia y UPS.  

• Un (1) semisótano donde se ubica principalmente el archivo general del Ministerio.  

• Veintitrés (23) pisos destinados a oficinas y puestos de trabajo de las diferentes dependencias.  

• Pisos 24 y 25 correspondientes a terrazas, cuarto de máquinas, equipos de extracción, subestación 

eléctrica y tanque elevado.  

 

El uso principal de esta sede en la mayoría de pisos se destina a zonas de oficina contando con equipos electrónicos 

de oficina tales como pc y teléfonos inalámbricos e impresoras, no obstante, existen zonas particulares de este edificio 

en donde se ubican equipos de gran envergadura e importancia que mantienen el correcto funcionamiento de algunas 

dependencias, entre las zonas importantes se pueden destacar las siguientes: 

 

• Piso 24: En este piso se ubican una de las dos subestaciones que provee y distribuye la energía eléctrica al 

ministerio, del mismo modo se encuentra el equipo de presión y bombeo hidráulico, así como el cuarto de 

ascensores y UPS que protege el Datacenter del piso 21. 

 

• Piso 21: En este piso se ubica el Datacenter, zona en la cual se realiza el almacenamiento de toda la 

información que se maneja en el Ministerio y se encuentran equipos electrónicos tales como racks y servidores 

de almacenamiento de datos que guardan toda la información del Ministerio, equipos que necesitan estar las 

24 horas del día en funcionamiento asimismo, estos equipos están protegidos por un sistema independiente 
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de aires acondicionados para mantener a una temperatura óptima que permitan operar todo el día sin 

sobrecalentamientos.  

 

Del mismo modo, con el fin de garantizar la continuidad y estabilidad en el suministro de energía eléctrica de 

los equipos instalados, y prevenir afectaciones derivadas de interrupciones, variaciones o fallas en el servicio 

eléctrico, el cuarto cuenta con el tablero eléctrico asociado a la UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). 

Este sistema permite mantener la operación de los equipos y evitar apagados súbitos que puedan generar 

daños, pérdida de información o afectaciones en su funcionamiento ante eventuales deficiencias en el 

suministro de energía eléctrica. 

 

• Piso 17: Este nivel cuenta con una zona donde se ubican la dependencia de Emergencias y Desastres del 

Ministerio, la cual cuenta con equipos de telecomunicación funcionando las 24 horas del día. 

 

• Piso 6: En este piso se encuentra una de las dos plantas eléctricas con las que cuenta este edificio para 

suplir la demanda eléctrica del piso 11 al piso 24 en caso de que haya un corte de energía. 

 

• Piso 4: Este piso está destinado y cuenta con 5 auditorios los cuales se encuentran debidamente 

automatizados y acondicionados para abarcar eventos y reuniones, dentro de cada uno de estos auditorios 

se encuentran equipos tales como aires acondicionados, monitores, telones para proyección y sistemas de 

audio. Asimismo, en la terraza de este equipo se ubican las condensadoras del sistema de aire 

acondicionados que están a lo largo de los pisos de la edificación. 

 

• Piso 1: En este piso se encuentran ubicados las puertas electromecánicas, así como el ascensor para 

personas con movilidad reducida.  

 

• Semisótano: En este espacio se encuentra ubicada la consola de seguridad desde la cual se administra y 

supervisa el sistema de monitoreo y seguridad del Ministerio. Asimismo, se dispone del panel de control del 

sistema de detección y alarma contra incendios, así como del sistema DVR encargado de realizar el 

almacenamiento y gestión de las grabaciones provenientes de las cámaras de videovigilancia instaladas en 

la entidad. De igual manera, desde este punto se controla el sistema de iluminación automatizada del edificio 

y los ascensores, permitiendo la gestión centralizada de los diferentes sistemas tecnológicos y de seguridad. 

 

• Sótano 1: En este piso se ubica la segunda subestación eléctrica con que cuenta el ministerio, así como la 

segunda UPS, la planta compactadora de residuos sólidos y la puerta electromecánica vehicular. 

 

• Sótano 2: En este piso se encuentra instalada la segunda planta eléctrica de respaldo, destinada a garantizar 

la continuidad operativa y el suministro de energía al Ministerio en caso de interrupciones o fallas en el servicio 

eléctrico principal. Adicionalmente, en esta área se localiza el cuarto de almacenamiento y suministro de 

ACPM, destinado al abastecimiento de combustible para las plantas eléctricas de emergencia. Asimismo, se 

encuentra el cuarto de equipos hidroneumáticos y bombas de succión, encargado de impulsar el agua hacia 

el tanque elevado, desde donde se realiza la distribución del suministro de agua potable a las diferentes áreas 

del edificio. 
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Lo anterior, es un breve resumen de los equipos electrónicos que hacen parte de las instalaciones de esta sede a lo 

cual se pueden sumar el sistema de cámaras de seguridad y sistemas de aires acondicionados, los cuales se deberán 

tomar en cuenta dentro del diseño del sistema de apantallamiento. 

 

B. Sede Zona Franca   

 

La segunda sede objeto del contrato corresponde a la Bodega de Zona Franca, ubicada en la Carrera 106 No. 15A-

25, Bodega 80, Manzana 14, la cual cumple una función crítica para el acopio y almacenamiento de 

medicamentos, vacunas e insumos estratégicos para la atención en salud a nivel nacional.  

 

Este inmueble cuenta con un área aproximada de 675 m² de bodega con estantería pesada de triple altura y 600 m² 

de oficinas distribuidas en cuatro pisos, con puestos de trabajo, mobiliario, baños y áreas de apoyo.  

 

Del mismo modo que la sede central este edificio cuenta con mobiliario de oficina tales como computadores, impresoras 

y teléfonos alámbricos destinados para cerca de los 40 funcionarios que trabajan diariamente, así como la ubicación 

de una UPS y una planta eléctrica para proveer el suministro de energía en caso de algún corte de luz. No obstante, 

también cuenta con equipos especializados para la refrigeración y almacenamiento de las vacunas en la zona de 

cuartos fríos, así como para la protección contra incendios y sistemas de monitoreo de seguridad electrónica, siendo 

imprescindible generar la protección de estos equipos en virtud de mantener la operatividad de la bodega. 

 

A continuación, se muestra un listado de los espacios en los que se ubican equipos electrónicos importantes a tomar 

en cuenta dentro del diseño del sistema de puesta a tierra de esta sede: 

 

• Piso 2: En este piso se ubica el Datacenter de esta sede en el cual se encuentra la UPS (Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida). 

 

• Piso 1: En este piso se encuentra ubicado el ascensor de carga, el cual es utilizado de manera ocasional. 

Asimismo, el nivel cuenta con un área seca equipada con cinco (5) extractores industriales, los cuales 

permiten garantizar la adecuada ventilación y circulación de aire en esta zona. Adicionalmente, se localiza el 

área de cuartos fríos, dotada con sistemas de aire acondicionado y refrigeración especializados, diseñados 

para mantener las condiciones controladas de temperatura requeridas para la conservación adecuada de 

vacunas y demás insumos sensibles. 

 

De igual manera, en este piso se encuentra el cuarto de bombeo encargado de suministrar presión y caudal 

a la red de extinción contra incendios del edificio. Asimismo, se ubica el banco de condensadores, sistema 

destinado a la compensación y regulación de la energía eléctrica, contribuyendo a la estabilidad y eficiencia 

de la distribución eléctrica a lo largo de la edificación.  

 

• Cuarto de condensadores y tanques de ACPM: En este cuarto técnico se encuentran instalados los 

condensadores y demás equipos asociados al sistema de refrigeración y aire acondicionado de los cuartos 

fríos, los cuales permiten mantener las condiciones controladas de temperatura requeridas para la adecuada 

conservación de los insumos almacenados. Asimismo, en esta área se ubica el tanque de almacenamiento 
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de ACPM y la planta eléctrica de respaldo, destinada a garantizar la continuidad del suministro de energía 

eléctrica en caso de fallas o interrupciones del servicio principal. 

 

De igual manera, con el fin de asegurar la estabilidad y continuidad energética de los equipos críticos, el 

cuarto cuenta con el tablero eléctrico de la UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), el cual permite 

mantener la operación de los sistemas conectados y prevenir apagados súbitos ocasionados por variaciones, 

deficiencias o cortes en el suministro de energía eléctrica. 

 

En consecuencia, para garantizar una adecuada implementación futura de los Sistemas de Protección contra 

Descargas Atmosféricas (SPDA) y de los Sistemas de Puesta a Tierra (SPT), resulta indispensable contar previamente 

con un diagnóstico técnico especializado que permita establecer el estado actual de las instalaciones, identificar las 

condiciones de los sistemas existentes, determinar las necesidades de intervención y elaborar los estudios, diseños y 

documentos técnicos que servirán de soporte para la ejecución posterior de las obras requeridas. De esta manera, el 

Ministerio contará con información técnica suficiente y confiable para adoptar decisiones de inversión, definir el alcance 

de las intervenciones y adelantar un futuro proceso de contratación bajo criterios de eficiencia, seguridad y 

cumplimiento de la normativa técnica vigente. 

 
 

1.3. DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA EN QUE EL MINISTERIO PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD 
 
Con el fin de atender la necesidad identificada, el Ministerio de Salud y Protección Social requiere contratar la 

realización del diagnóstico técnico, el diseño de los Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y 

de los Sistemas de Puesta a Tierra (SPT), así como la elaboración de la documentación técnica necesaria para las 

sedes ubicadas en Bogotá, D.C. Este contrato constituye la etapa de estudios y diseños requerida para identificar el 

estado actual de las instalaciones, definir las soluciones de ingeniería aplicables y generar los insumos técnicos que 

servirán de soporte para la posterior implementación de dichos sistemas. 

 

Para el desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá adelantar la recopilación y análisis de la información 

disponible, efectuar el diagnóstico de las condiciones existentes, elaborar los diseños correspondientes y producir los 

planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, presupuestos, cantidades de obra y demás documentos que 

resulten necesarios para una futura contratación de las intervenciones requeridas, todo ello en cumplimiento del 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y de las demás normas técnicas vigentes aplicables en 

materia de protección contra descargas atmosféricas, sistemas de puesta a tierra y seguridad eléctrica. 

 

A continuación, se describen las fases, actividades y alcances técnicos previstos para la ejecución del contrato, 

orientados a la obtención de los estudios, diseños y documentos técnicos necesarios para la posterior implementación 

de los Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y de los Sistemas de Puesta a Tierra (SPT). 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTOS 

FASE I - DIAGNÓSTICO 

Y ANÁLISIS TÉCNICO 

Recopilar, verificar y analizar la información técnica 

disponible; realizar el levantamiento de información técnica y 

documental de la edificación, inspección de la infraestructura 

existente, levantamiento arquitectónico y eléctrico de las 

áreas objeto de intervención, revisión de sistemas eléctricos, 

-Informe de diagnóstico 

técnico 

-Levantamiento de 

información 

- Registro fotográfico 
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telecomunicaciones y sistemas de puesta a tierra existentes. 

Incluir el análisis de riesgo por descargas atmosféricas 

conforme a RETIE e IEC 62305-2, mediante la identificación 

de amenazas, vulnerabilidades, evaluación de riesgos y 

elaboración de matriz de riesgo. Asimismo, realizar 

mediciones de resistividad del terreno, pruebas de 

continuidad y demás verificaciones técnicas necesarias 

como insumo para el diseño del Sistema de Protección 

contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y del Sistema de 

Puesta a Tierra (SPT). 

- Identificación y análisis de 

riesgos técnicos asociados 

al diseño e implementación 

de los sistemas. 

-Análisis de amenazas y 

vulnerabilidades, 

- Resultados de mediciones 

- Recomendaciones 

técnicas. 

FASE II - DISEÑO DEL 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN 

CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) Y SISTEMA DE 

PUESTA A TIERRA 

(SPT) 

Elaborar los diseños integrales de conformidad con los 

resultados del diagnóstico realizado durante la Fase I, del 

Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas 

(SPDA), Sistema de Puesta a Tierra (SPT), 

equipotencialización y coordinación de Dispositivos de 

Protección contra Sobretensiones (DPS), conforme a RETIE, 

IEC 62305, NTC 4552, NFPA 780 y demás normas 

aplicables. Incluir memorias de cálculo, especificaciones 

técnicas, criterios de diseño, planos constructivos, 

diagramas, detalles de instalación, rutas, materiales, 

cantidades de obra y toda la información técnica necesaria 

para la futura construcción e implementación del sistema. 

Los diseños deberán estar debidamente firmados por el 

profesional competente con matrícula profesional vigente y 

acompañados de la certificación y declaración de 

cumplimiento normativo del diseño eléctrico conforme al 

RETIE y demás normas aplicables. 

Diseños del SPDA y SPT, 

memorias de cálculo, 

planos constructivos, 

diagramas unifilares, 

detalles técnicos, 

especificaciones, 

cantidades de obra, listado 

de materiales, presupuesto 

estimado, certificación y 

declaración de 

cumplimiento del diseño 

firmada por el profesional 

responsable. 

FASE III - 

PRESUPUESTO, 

CRONOGRAMA Y 

DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA PARA LA 

FUTURA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

Elaborar la documentación técnica requerida para una futura 

contratación de las obras de implementación de los Sistemas 

de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y 

Sistemas de Puesta a Tierra (SPT), incluyendo presupuesto 

oficial, análisis de precios unitarios (APU), cantidades de 

obra, especificaciones técnicas de construcción, cronograma 

de ejecución estimado y demás documentos técnicos 

necesarios para soportar el proceso de contratación 

correspondiente. 

Presupuesto oficial, APU, 

cantidades de obra, listado 

de materiales y equipos, 

cronograma estimado de 

ejecución, identificación de 

permisos y requerimientos 

técnicos para construcción. 

 

Documento consolidado 

que sirva como soporte 

técnico para la futura 

contratación de las obras. 

 
 

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 

 
2.1. OBJETO 
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Realizar el diagnóstico, diseño y elaboración de la documentación técnica necesaria para la posterior implementación 

de los Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y Sistemas de Puesta a Tierra (SPT) en las 

sedes del Ministerio de Salud y Protección Social ubicadas en Bogotá, D.C. 

 
2.1.1. ALCANCE AL OBJETO:  

 
El presente proyecto comprende la realización del diagnóstico técnico, el levantamiento y análisis de la información, 

así como la evaluación de las condiciones actuales de las sedes del Ministerio de Salud y Protección Social ubicadas 

en Bogotá, D.C., con el propósito de identificar el estado de las instalaciones existentes y definir las necesidades 

técnicas para el diseño de los Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y de los Sistemas de 

Puesta a Tierra (SPT). 

 

Con fundamento en los resultados del diagnóstico, se desarrollarán los diseños de ingeniería de los Sistemas de 

Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y de los Sistemas de Puesta a Tierra (SPT), incluyendo la 

elaboración de memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, recomendaciones de intervención, cantidades 

de obra, análisis de precios unitarios (cuando aplique), presupuesto oficial, cronograma estimado de ejecución y los 

demás documentos técnicos necesarios para definir integralmente las soluciones de ingeniería propuestas. 

 

Todos los diseños y documentos deberán elaborarse en cumplimiento de la normativa vigente aplicable, incluyendo el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables, 

entre ellas las normas IEC y NFPA que correspondan según el alcance del proyecto, así como las buenas prácticas 

de ingeniería. Como resultado del contrato, el consultor deberá entregar la documentación técnica integral que permita 

al Ministerio adelantar, en una etapa posterior, el proceso de contratación para la implementación de los Sistemas de 

Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y de los Sistemas de Puesta a Tierra (SPT), suministrando los 

insumos técnicos necesarios para su ejecución, puesta en funcionamiento y posterior certificación. 

 
2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES  

 
1. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la 

propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea.  
2. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su 

propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento 
a los lineamientos y políticas establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del 
supervisor. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del 
Contrato 

4. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 
5. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción 

o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo  
6. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del 

supervisor.  
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 
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8. Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el 
Sistema Integrado de Gestión-SIG.   

9. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados 
con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

10. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL 
CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.  

11. Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y 
mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP 
II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión 
y aprobación por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar. 

12. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de 
identidad corporativa que rigen al MINISTERIO.  

13. Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y 
ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por 
EL MINISTERIO. 

14. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer 
entrega al MINISTERIO de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, 
y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, 
cuando a ello hubiere lugar. 

15. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y 
obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del Ministerio, cuando a ello hubiere lugar. 

16. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago 
mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

17. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 

algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar 
inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten 
las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o 
acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya 
lugar. 

19. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 
20. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 

2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el 
objeto del contrato. 

21. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo 
establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable 
para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, 
directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las 
auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas 
concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo que le corresponden. 

22. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo 
contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de 
cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por 
ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar. 
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23. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por 
el término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, según aplique), cuando a ello hubiere lugar. 

24. Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos 
y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente 
relacionadas con el objeto del contrato. 

 
2.2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

1. Suscribir el Acta de Inicio con el Supervisor del Contrato por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.   

2. Realizar la entrega de un cronograma dentro de los tres (3) días hábiles al inicio de la ejecución del contrato en 

donde se detallen las actividades y la duración de estas el cual deberá ser avalado por la supervisión del contrato.   

3. Proveer el personal y los recursos técnicos capacitados y adecuados para llevar a cabo las obligaciones 

requeridas.   

4. Realizar la entrega de los informes de recopilación, diagnóstico, formulación de alternativas a nivel de esquema 

básico y diseño a nivel constructivo de la alternativa seleccionada para las dos (2) sedes del Ministerio objeto del 

contrato, así mismo con la entrega de los productos indicados dentro del presente Anexo Técnico, cumpliendo 

con los plazos establecidos, las condiciones técnicas e indicaciones de la Supervisión respecto a los tiempos de 

entrega.  

5. Garantizar que la totalidad de los productos y entregables desarrollados en el marco del contrato cumplan con los 

requisitos técnicos, normativos y de calidad exigidos por la entidad, incluyendo las disposiciones establecidas en 

el RETIE, las normas NFPA, IEC y demás normatividad aplicable. Los documentos entregados deberán ser 

completos, verificables y técnicamente consistentes, de manera que permitan su utilización para los fines previstos 

por la entidad. Así mismo, el contratista deberá atender y subsanar oportunamente las observaciones formuladas 

por la supervisión durante la ejecución del contrato. 

6. Realizar las visitas a cada sede (Sede Central y Zona Franca) que le permitan el levantamiento de la información 

y la estructuración de los diagnósticos requeridos para formular los diseños de los sistemas de apantallamiento 

requerido para cada sede. 

7. El contratista deberá realizar la verificación de la información suministrada por parte del ministerio tales como 

planos existentes, entre otros para proceder al diseño del sistema de protección o puesta a tierra.  

8. El contratista deberá realizar los ajustes necesarios para avanzar en cada etapa del proceso, iniciando con la 

recopilación de información, seguida del diagnóstico y la elaboración del diseño. Cada una de estas etapas deberá 

contar con la aprobación previa de la supervisión antes de continuar con la siguiente. 

9. Realizar la entrega de las propuestas y diseños que permitan implementar en el caso que aplique 

(acondicionamiento, cambio y/o independización) de los sistemas de apantallamiento para las dos sedes objeto 

del contrato, formulando diseños óptimos y acordes con los espacios y la utilización de materiales acordes con las 

necesidades de los espacios y de sustancias que sean sustentables a nivel ambiental y su uso no este 

condicionado de acuerdo con aspectos normativos.  

10. Asistir a la inducción impartida por la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo 

del Ministerio de Salud y Protección Social, en la que deben estar presentes el profesional SISO de la empresa 

contratista y el personal que ejecutará el contrato, en la cual se verificará la documentación del SG-SST del 

contratista de acuerdo con el manual GTHM02 - Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas.   

11. Adoptar las medidas de prevención, seguridad y protección necesarias durante la ejecución de las actividades de 

inspección, diagnóstico y levantamiento de información, con el fin de evitar afectaciones a los funcionarios, 

contratistas, visitantes, equipos, instalaciones y demás sistemas existentes en las sedes objeto del contrato. Así 
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mismo, deberá garantizar la conservación y el adecuado estado de las áreas intervenidas durante el desarrollo de 

las actividades, preservando las condiciones existentes al momento de su ingreso. En caso de que se generen 

daños o afectaciones atribuibles al contratista con ocasión de la ejecución del contrato, este deberá realizar, por 

su cuenta y riesgo, las reparaciones, correcciones o reposiciones necesarias para restablecer las condiciones 

originales de los espacios, elementos o sistemas afectados. 

12. Coordinar con el supervisor del contrato las fechas y los permisos de ingreso a las Sedes del Ministerio de Salud 

y Protección Social y presentar la documentación requerida para el ingreso de elementos y equipos necesarios 

para llevar a cabo el objeto del contrato.   

13. El personal encargado de ejecutar el contrato debe disponer de los equipos de seguridad necesarios, de acuerdo 

con la normativa actual en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, adecuados para llevar a cabo las 

actividades del contrato. 

14. En caso de que se requieran ejecutar actividades de alto riesgo, el contratista debe asegurarse de contar con la 

supervisión continua de un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. Si no se tiene este acompañamiento 

ni los permisos de trabajo correspondientes, se deberá suspender la ejecución de cualquier tarea considerada de 

alto riesgo.  

15. Realizar la recopilación de la información, el levantamiento en campo de la ubicación e información pertinente 

para realizar el diagnóstico y posterior formulación del diseño del sistema de apantallamiento para cada sede 

objeto del contrato.  

16. Diligenciar, firmar y entregar al Minsalud la Declaración de Cumplimiento del Diseño exigida por el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE Libro 4 Resolución 40117 del 2 de abril de 2024) incluyendo los 

anexos. Los documentos deben estar firmados por la persona competente responsable del diseño de acuerdo con 

lo exigido en el RETIE.  

17. Elaborar y entregar los diseños a nivel constructivo de los sistemas de apantallamiento, incluyendo memorias de 

cálculo, especificaciones técnicas, planos y anexos correspondientes. La documentación deberá ser suministrada 

en formatos editables y no editables, contemplando informes en archivo Word, planos en formato PDF y DWG, 

así como memorias y anexos técnicos en sus respectivos archivos editables. 

18. Elaborar y entregar los diseños del Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y del Sistema 

de Puesta a Tierra (SPT), debidamente soportados mediante memorias de cálculo, planos y especificaciones 

técnicas, garantizando el cumplimiento del RETIE, IEC 62305, NTC 4552 y demás normas aplicables. Los diseños 

deberán estar firmados por un ingeniero electricista con matrícula profesional vigente y estarán sujetos a revisión 

y aprobación técnica por parte de la supervisión o interventoría del contrato. 

19. Elaborar y entregar la totalidad de los productos y entregables establecidos, de conformidad con el alcance, 

contenidos, niveles de detalle, formatos, plazos y condiciones allí definidos, garantizando su calidad técnica, 

coherencia normativa y oportunidad para su revisión y aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección 

Social.  

20. Presentar y sustentar ante la supervisión los resultados parciales y finales del levantamiento de información, 

diagnóstico y diseños desarrollados durante la ejecución del contrato, y atender las observaciones y 

requerimientos técnicos relacionados con dichos productos, realizando los ajustes que correspondan dentro del 

alcance contractual. 

21. Garantizar la coherencia y trazabilidad entre todos los productos entregados (planos, memorias, especificaciones, 

presupuesto y cronograma).   

22. Garantizar que los diseños contemplen la facilidad de acceso para operación, inspección y mantenimiento de los 

sistemas.   
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23. Atender oportunamente los requerimientos, observaciones y solicitudes de información realizadas por la 

supervisión durante la ejecución del contrato.   

24. Mantener la reserva y confidencialidad de la información suministrada por la entidad y de los productos generados. 

25. Se deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad para la conformación del equipo de 

trabajo.  

26. Cumplir estrictamente las normas de confidencialidad, protección de la información, manejo de datos y uso seguro 

de los equipos e infraestructura del Ministerio, absteniéndose de acceder, utilizar, copiar, divulgar o reproducir 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, salvo autorización expresa de la 

Entidad. 

27. Garantizar que todo el personal vinculado a la ejecución del contrato mantenga absoluta reserva y confidencialidad 

sobre la información visual, verbal, documental o digital a la que tenga acceso de manera directa o accidental 

durante el desarrollo de las actividades, comprometiéndose a no divulgarla, publicarla, compartirla, reproducirla ni 

utilizarla para fines distintos a los relacionados con la ejecución contractual. De igual manera se deben adoptar 

las medidas necesarias para prevenir la divulgación no autorizada de información, incluyendo la instrucción previa 

de su personal sobre las obligaciones de confidencialidad y las consecuencias legales y contractuales derivadas 

de su incumplimiento. 

 
2.3. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO 

 
1. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por EL CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.  
2. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiendo al 

CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
3. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y 

sanción para quién los vulnere. 
4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor 

adelantará el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se verá 
reflejado en los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán 
ser cargados en la plataforma de SECOP II.  

5. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA. 
6. Poner a disposición de EL CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades. 
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la 

supervisión dará aviso oportuno a EL MINISTERIO sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o 
incumplimiento. 

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con 
ocasión de la presente contratación. 

9. Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar 
como consecuencia del contrato. 

10. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del 
contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

11. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo 
contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. Para el efecto, el MINISTERIO a través de la 
supervisión y atendiendo la naturaleza y prestaciones de la relación negocial, procederá a establecer el plan de 
pagos del contrato considerando para el efecto el porcentaje de ejecución del mismo, el cual se verá reflejado en 
la plataforma SECOP II. 

12. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le 
correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, 
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subsidios, prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) 
de todos sus empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

13. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico y a través de la plataforma 
SECOP II por parte del CONTRATISTA, previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula 
correspondiente a la forma de pago y demás relacionados. 

14. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar. 
15. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando 

a ello hubiere lugar. 
16. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 

2015, cuando hubiere lugar. 
17. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados. 

 
2.4. INFORMES 

 

• Informes técnicos parciales (escrito y fotográfico) de actividades ejecutadas como soporte para los pagos 

especificados en el presente documento.   

• Informe técnico final escrito y fotográfico de actividades ejecutadas como soporte para el pago final.  

• Informe técnico de Diagnóstico de los sistemas de apantallamiento para la Sede Central y la bodega de Zona 

Franca del Ministerio de Salud y Protección Social.  

• Dos (2) Informes técnicos de Recopilación, revisión y análisis de información (sede zona franca /sede 

central).  

• Dos (2) Informes técnicos de diseño (sede zona franca /sede central).  

• Dos (2) Informes técnicos de Diseño y presupuesto (sede zona franca /sede central).  

• Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe ser entregado con los 

informes técnicos parciales.  

 
2.5. PRODUCTOS 

 
Con base en la ejecución del presente proceso y las fases delimitadas para su cumplimiento, se esperan los siguientes 

insumos y/o productos: 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTOS 

FASE I - 

DIAGNÓSTICO Y 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Recopilar, verificar y analizar la información técnica 

disponible; realizar el levantamiento de información 

técnica y documental de la edificación, inspección de la 

infraestructura existente, levantamiento arquitectónico 

y eléctrico de las áreas objeto de intervención, revisión 

de sistemas eléctricos, telecomunicaciones y sistemas 

de puesta a tierra existentes. Incluir el análisis de 

riesgo por descargas atmosféricas conforme a RETIE 

e IEC 62305-2, mediante la identificación de 

amenazas, vulnerabilidades, evaluación de riesgos y 

elaboración de matriz de riesgo. Asimismo, realizar 

mediciones de resistividad del terreno, pruebas de 

-Informe de diagnóstico 

técnico 

-Levantamiento de 

información 

- Registro fotográfico 

- Identificación y análisis de 

riesgos técnicos asociados al 

diseño e implementación de 

los sistemas. 

-Análisis de amenazas y 

vulnerabilidades, 

- Resultados de mediciones 
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continuidad y demás verificaciones técnicas 

necesarias como insumo para el diseño del Sistema de 

Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y 

del Sistema de Puesta a Tierra (SPT). 

- Recomendaciones técnicas. 

FASE II - DISEÑO DEL 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) Y SISTEMA 

DE PUESTA A 

TIERRA (SPT) 

Elaborar los diseños integrales de conformidad con los 

resultados del diagnóstico realizado durante la Fase I, 

del Sistema de Protección contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA), Sistema de Puesta a Tierra 

(SPT), equipotencialización y coordinación de 

Dispositivos de Protección contra Sobretensiones 

(DPS), conforme a RETIE, IEC 62305, NTC 4552, 

NFPA 780 y demás normas aplicables. Incluir 

memorias de cálculo, especificaciones técnicas, 

criterios de diseño, planos constructivos, diagramas, 

detalles de instalación, rutas, materiales, cantidades de 

obra y toda la información técnica necesaria para la 

futura construcción e implementación del sistema. Los 

diseños deberán estar debidamente firmados por el 

profesional competente con matrícula profesional 

vigente y acompañados de la certificación y 

declaración de cumplimiento normativo del diseño 

eléctrico conforme al RETIE y demás normas 

aplicables. 

Diseños del SPDA y SPT, 

memorias de cálculo, planos 

constructivos, diagramas 

unifilares, detalles técnicos, 

especificaciones, cantidades 

de obra, listado de materiales, 

presupuesto estimado, 

certificación y declaración de 

cumplimiento del diseño 

firmada por el profesional 

responsable. 

FASE III - 

PRESUPUESTO, 

CRONOGRAMA Y 

DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA PARA LA 

FUTURA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

Elaborar la documentación técnica requerida para una 

futura contratación de las obras de implementación de 

los Sistemas de Protección contra Descargas 

Atmosféricas (SPDA) y Sistemas de Puesta a Tierra 

(SPT), incluyendo presupuesto oficial, análisis de 

precios unitarios (APU), cantidades de obra, 

especificaciones técnicas de construcción, cronograma 

de ejecución estimado y demás documentos técnicos 

necesarios para soportar el proceso de contratación 

correspondiente. 

Presupuesto oficial, APU, 

cantidades de obra, listado de 

materiales y equipos, 

cronograma estimado de 

ejecución, identificación de 

permisos y requerimientos 

técnicos para construcción. 

 

Documento consolidado que 

sirva como soporte técnico 

para la futura contratación de 

las obras. 

 
 

2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA 
 
El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2026. 
 

2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN/ DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
La ejecución del contrato se realizará en la ciudad de Bogotá D.C, en las sedes del Ministerio de Salud y Protección 

Social.   
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SEDE DIRECCIÓN 
EDIFICIO URANO – SEDE CENTRAL MIN 

SALUD 
Carrera 13 No. 32-76 

ALMACÉN GENERAL ZONA FRANCA 
Carrera 106 No. 15ª-25 Manzana 14 Bodega 

80. 
 

 El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
 

2.8. CONTRATO POR CELEBRAR 
 
Como resultado del respectivo proceso de selección, se suscribirá un Contrato de Consultoría, el cual se regirá en 

su integridad por las normas que conforman el régimen general de Contratación Estatal y en lo no previsto por estas, 

por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.  
 

2.9. AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, CERTIFICACIONES O COMPROMISOS REQUERIDOS 
PARA SU EJECUCIÓN. 

 
De conformidad con el Manual de Contratación del Ministerio, previamente a solicitar la contratación, cuando a ello 
hubiera lugar, se debe contar con la siguiente autorización y/o permisos:  
 

AUTORIZACIÓN, PERMISO, LICENCIA, CERTIFICACIÓN O COMPROMISO REQUIERE(SI/NO) 

Para contratos que incluyan alojamiento o alimentación en el marco de seminarios o 
actividades de capacitación – articulo 2.8.4.6.2 del Decreto 1068 de 2015 

NO 

Suministro, mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la adquisición de 
bienes inmuebles – artículo 2.8.4.3.5 del Decreto 1068 de 2015. 

NO 

Contratos suscritos con entidades administradoras de recursos o con cargo a los 
recursos administrados por terceros – artículo 2.8.4.3.1.3 del Decreto 1068 de 2015   

NO 

Contratos con objetos o temas relacionados con comunicaciones NO 

Contratos con objetos o temas relacionados con tecnologías de la Información y la 
Comunicación – OTIC. 

NO 

Contratos con objetos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, 
medicamentos y elementos indispensables. 

NO 

Contratos con objetos transversales a diferentes áreas NO 

Compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información 
obtenida durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

SI 

 
2.10. IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 
El presente proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la siguiente 
Tabla. 
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Grupo Segmento Familia Clase Producto 
Código 

UNSPSC 
Descripción 

F- 
Servicios  

72 – Servicios 
de Edificación, 
Construcción 
de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 – Servicios 
de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

15 – Servicios 
de sistemas 
eléctricos. 

00 – Servicios 
de sistemas 
eléctricos. 

72151500 
Servicios de 

sistemas 
eléctricos. 

F- 
Servicios 

81 – Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

17 – 
Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

01 – Servicios 
de ingeniería 

eléctrica 

 
 
81101701 

Servicios de 
ingeniería 
eléctrica 

F- 
Servicios 

81 – Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 
Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

17 – 
Ingeniería 
eléctrica y 
electrónica 

03 – Servicios 
de pruebas 
técnicas. 

81101703 
Servicios de 

pruebas 
técnicas. 

F- 
Compon
entes 

72 -
Componentes, 
Accesorios y 
Suministros de 
Sistemas 
Eléctricos e 
Iluminación 

12 – Equipos, 
suministros y 
componentes 
eléctricos 

16 –
Dispositivos y 
accesorios 
para la 
protección de 
circuitos 

00 – 
Dispositivos y 

accesorios 
para la 

protección de 
circuitos 

39121600 

Dispositivos y 
accesorios para 
la protección de 

circuitos 

F- 
Compon
entes 

72 -
Componentes, 
Accesorios y 
Suministros de 
Sistemas 
Eléctricos e 
Iluminación 

12 – Equipos, 
suministros y 
componentes 
eléctricos 

16 –
Dispositivos y 
accesorios 
para la 
protección de 
circuitos 

13 – 
Conjuntos o 

dispositivos de 
polo a tierra 

39121613 

Conjuntos o 
dispositivos de 

polo a tierra 

 
 

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS  

 
El proveedor seleccionado deberá dar cumplimiento integral al objeto contractual y a las obligaciones derivadas del 
contrato, garantizando la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, técnicos y de equipos necesarios para 
su adecuada ejecución. Asimismo, deberá presentar y entregar la siguiente información y documentación: 
 
3.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS TÉCNICO 

 

RECOPILACIÓN, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN (DIAGNOSTICO) 

 

3.1.1. Actividades 
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El contratista deberá realizar la recopilación, revisión y análisis de la información técnica disponible correspondiente a 

las sedes Central y Zona Franca del Ministerio de Salud y Protección Social, complementándola con visitas técnicas 

de inspección, levantamientos en campo y las verificaciones necesarias para establecer el estado actual de las 

instalaciones eléctricas, los Sistemas de Puesta a Tierra (SPT) existentes y las condiciones requeridas para el diseño 

de los Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Con fundamento en dicho diagnóstico deberá 

identificar las necesidades de intervención, los riesgos existentes y los criterios técnicos que servirán de base para el 

desarrollo de los diseños de ingeniería. 

 

Dentro de la ejecución de estas actividades se consolidarán una serie de entregables entre los cuales se darán las 

recomendaciones y lineamientos técnicos que orienten a la siguiente etapa de estudio: 

 

✓ Informe de recopilación, revisión y diagnóstico: Este informe deberá realizarse para cada sede objeto del 

contrato y deberá contener como mínimo los aspectos que se listan para su referencia. 

 

o Introducción  

o Objetivos.  

o Alcance de la etapa de recopilación.  

o Sedes evaluadas (Central y Zona Franca en Bogotá).  

o Análisis de la Información Recopilada de fuentes primarias, secundarias y terciarias:  

▪ Descripción de visitas técnicas con registro fotográfico.  

▪ Descripción de inspección física de infraestructura.  

▪ Verificación de equipos a proteger con el sistema de apantallamiento: 

• Identificación de los equipos. 

• Inventario 

• Condiciones de seguridad humana y evacuación  

o Registro fotográfico.  

o Condiciones reales encontradas.  

o Identificación del sistema de tierra existente 

o Hallazgos preliminares.  

o Revisión y análisis de Planos arquitectónicos.  

o Revisión y análisis de Planos eléctricos.  

o Documentos y anexos que incluyan la evaluación técnica, funcional y normativa del estado actual 

del sistema de puesta a tierra y elementos existentes de apantallamiento en cada sede, con el 

propósito de identificar no conformidades, riesgos, vulnerabilidades y brechas frente a la normativa 

vigente aplicable al diseño a implementar (Normas NFPA, RETIE y afines) 

o Marco Normativo Aplicable     

o Recomendaciones 

o Conclusiones y diagnóstico del sistema actual de puesta a tierra y alternativas para el mantenimiento, 

repotenciamiento y/o adecuación de las condiciones actuales para la propuesta de diseño de 

apantallamiento a implantar teniendo como mínimo los siguientes aspectos: 

 

• Identificación de problemáticas y sus soluciones: 
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Relación detallada de las deficiencias, vulnerabilidades y no conformidades detectadas, indicando 

para cada una de ellas la(s) solución(es) técnica(s) propuesta(s), su alcance y prioridad de 

intervención.   

 

• Alternativas técnicas viables: 

 

Identificación, descripción y comparación de las posibles soluciones para la implementación mejora 

y/o mantenimiento del sistema de puesta a tierra en conjunto con el diseño e implementación del 

sistema de apantallamiento y su adaptabilidad a las condiciones físicas, operativas y constructivas 

de cada sede.   

 

• Nivel de intervención requerido: 

 

Definición del alcance de las intervenciones necesarias (ajustes menores, optimización, 

reforzamiento, reposición o implementación integral en lo que respecta a la puesta a tierra) para la 

implementación de un sistema de apantallamiento, de acuerdo con el estado actual de la 

infraestructura, las restricciones existentes y el nivel de riesgo identificado.   

 

• Estimación preliminar de inversión: 

 

Cálculo aproximado de los costos asociados al sistema de apantallamiento a diseñar en conjunto 

con las actividades y/o intervenciones para obtener un sistema de puesta a tierra acorde con las 

necesidades de este apantallamiento a diseñar a, incluyendo suministro, instalación, adecuaciones, 

desinstalaciones, obras complementarias y demás actividades requeridas, con el fin de facilitar la 

toma de decisiones.   

 

• Limitaciones y exclusiones: 

 

Identificación de aquellos aspectos que no puedan ser intervenidos o corregidos total o parcialmente, 

indicando de manera expresa las razones (restricciones arquitectónicas, estructurales, normativas, 

operativas o presupuestales), así como las medidas de mitigación o manejo del riesgo recomendadas 

en dichos casos.   

 

✓ Planos de recopilación de la información existente: Se deberán entregar los planos que muestren la 

distribución del sistema de puesta a tierra y valores de resistividad existentes de las dos sedes objetos del 

contrato (Incluye plantas, cortes y fachadas) y demás esquemas que permitan comprender la distribución de 

la red del sistema de puesta a tierra en conjunto.  

 

3.1.2. Productos 

 

✓ Recopilación de información técnica y documental. 

 

o Visitas técnicas e inspección de la infraestructura. 
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o Levantamiento arquitectónico y eléctrico. 

o Revisión de sistemas eléctricos, telecomunicaciones y puesta a tierra existentes. 

o  Identificación de amenazas y vulnerabilidades. 

o Elaboración de matriz de riesgo. 

o Análisis de riesgo conforme a IEC 62305-2 y RETIE. 

o Mediciones de resistividad del terreno. 

o Pruebas de continuidad y verificaciones técnicas. 

o Evaluación de condiciones para implementación del SPDA y SPT. 

 

 

3.2. FASE II - DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) Y 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) 

 

Con fundamento en los resultados obtenidos durante la Fase I, el contratista deberá desarrollar los diseños de 

ingeniería de los Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y de los Sistemas de Puesta a Tierra 

(SPT) para cada una de las sedes objeto del contrato, definiendo las soluciones técnicas más adecuadas de acuerdo 

con las condiciones físicas, eléctricas y operativas identificadas. En virtud de lo anterior, este diseño debe contener 

como mínimo los siguientes aspectos e incluirá como mínimo: 

 

• Estudio del terreno y parámetros técnicos: En este componente se llevarán a cabo todos los ensayos y 

pruebas de campo para conocer la resistividad del suelo y debe incluir como mínimo: 

 

• Pruebas de resistividad 

• Cálculo de corriente de falla (IG) 

• Cálculo de resistencia de puesta a tierra objetivo de acuerdo con normativa RETIE 

• Verificación de continuidad de las tierras a lo largo de cada piso y la conexión de todas las masas 

metálicas a la instalación de tierra en pisos específicos. 

• Alternativas de tratamiento para suelo artificial (favingel) 

 

• Planteamiento de los elementos que van a conformar el sistema físico del apantallamiento (Esquema): 

En este componente se llevarán a cabo todos los ensayos y pruebas de campo para conocer la resistividad 

del suelo y posteriormente realizar la composición de los elementos que conforman este sistema. 

 

o Malla de puesta a tierra: Diseño de la retícula de conductores horizontales (cobre desnudo) que 

cubrirá el área, incluyendo perímetros. 

o Electrodos de tierra (Picas/Varillas): Número, tipo (cobre, grafito, etc.), y ubicación de varillas 

verticales para reducir la resistencia. 

o Conductores de puesta a tierra: Cables de conexión entre equipos y la malla. 

o Mejoradores de terreno: Materiales para reducir la resistividad en suelos de alta resistencia. 

o Conexiones: Especificación de soldadura exotérmica o conectores mecánicos de alta calidad.  
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o Memoria de cantidades y fichas técnicas de proveedores: Estimación de cantidades de 

elementos requeridos para la instalación del sistema de apantallamiento en debida armonía con el 

mantenimiento y/o instalación del sistema de puesta a tierra propuesto. 

 

• Diseño del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPDA) y sistema de puesta a tierra 

(SPT) 

 

o Diseño del Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA). 

o Diseño del Sistema de Puesta a Tierra (SPT). 

o Diseño de equipotencialización. 

o Coordinación de DPS. 

o Elaboración de memorias de cálculo. 

o Definición de criterios de diseño. 

o Elaboración de planos constructivos y diagramas. 

o Definición de rutas, materiales y especificaciones técnicas. 

o Elaboración de detalles constructivos. 

o Definición de cantidades de obra. 

o Revisión de cumplimiento RETIE, IEC 62305, NTC 4552 y NFPA 780. 

o Firma y certificación del diseño por profesional competente. 

 

• Modelado de la propuesta y cálculo de resistencia de diseño: En este punto, se realizará la modelación 

del sistema de apantallamiento propuesto para simular su comportamiento y corroborar el correcto 

funcionamiento de la misma ante escenarios de fenómenos de cargas atmosféricas. 

 

o Modelación del sistema de apantallamiento propuesto 

o Cálculo de la resistencia de diseño (Incluye memorias de cálculo) 

o Cálculo de tensiones de paso y toque (Incluye memorias de cálculo) 

 

• Planos y Especificaciones Técnicas: Se debe contemplar la entrega de los planos constructivos y detalle 

del sistema de apantallamiento para cada sede. Dentro de la entrega de estos productos deben incluirse: 

 

o Plano de conjunto y detalles: Ubicación de la malla, profundidad, detalles de soldadura, y 

conexiones a la estructura. 

o Detalles de conexión a estructuras metálicas: Conexión permanente de refuerzos estructurales.  

o Especificaciones técnicas de obra: Se debe generar la especificación técnica de obra para cada 

una de las actividades a desarrollar dentro de la fase constructiva y/o puesta en marcha de los 

sistemas de apantallamiento diseñados indicando los procedimientos, las actividades, materiales y 

recomendaciones para cada una de las actividades. 

 

Informe final: Se deberá contemplar la recopilación y consolidación de la información obtenida durante el 

diseño del sistema de apantallamiento para cada una de las sedes, la cual deberá quedar debidamente 

documentada en un informe técnico. Dicho informe deberá incluir la trazabilidad correspondiente, así como 
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las memorias de cálculo, criterios técnicos, análisis realizados y las justificaciones que sustenten la 

configuración y el diseño adoptado para cada sistema de apantallamiento implementado. 

 

 

3.3. FASE III - PRESUPUESTO, CRONOGRAMA PARA LA FUTURA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

En esta fase el contratista deberá consolidar y entregar la totalidad de la documentación técnica, presupuestal y de 

planeación requerida para que el Ministerio de Salud y Protección Social pueda adelantar, en una etapa posterior, el 

proceso de contratación para la implementación de los Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) 

y de los Sistemas de Puesta a Tierra (SPT) en las sedes objeto de intervención. 

 

Los documentos elaborados deberán guardar plena coherencia con los resultados del diagnóstico y los diseños 

desarrollados durante las fases anteriores, garantizando su trazabilidad, consistencia técnica y cumplimiento del 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y de las demás normas técnicas aplicables. 

 

• Presupuesto oficial del proyecto para cada una de las sedes objeto de intervención, incluyendo costos directos 

e indirectos asociados a la ejecución de las obras. 

• Análisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades requeridas para la implementación de los sistemas de 

apantallamiento y puesta a tierra. 

• Cuadro consolidado de cantidades de obra, discriminado por actividades, materiales, equipos y elementos 

requeridos para la ejecución del proyecto. 

• Especificaciones técnicas de construcción, materiales y equipos a implementar, conforme a los diseños 

aprobados y a la normatividad aplicable. 

• Cronograma detallado de ejecución de actividades, contemplando actividades preliminares, suministro de 

materiales y equipos, instalación, pruebas, certificaciones, puesta en funcionamiento y cierre del proyecto. 

• Plan de manejo y disposición final de residuos y escombros generados durante la ejecución de las actividades, 

conforme a la normatividad ambiental vigente. 

• Listado y fichas técnicas de materiales y equipos proyectados para la implementación de los sistemas SPDA 

y SPT. 

• Documento consolidado de recomendaciones técnicas y constructivas para la correcta ejecución del proyecto 

y cumplimiento del RETIE, IEC 62305, NTC 4552 y demás normas aplicables. 

• Documento de cierre de fase, el cual incluya la consolidación y entrega formal de todos los productos técnicos, 

económicos y documentales requeridos para la implementación de los sistemas. 

 
 

4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 
En el presente proceso de selección podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
individualmente o mediante consorcios o uniones temporales, que cuenten con capacidad para contratar y acrediten 
el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos establecidos en la presente Invitación Pública. 
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De conformidad con el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 
de 2015, la Entidad seleccionará la oferta con el menor valor económico, siempre que esta cumpla con la totalidad 
de los requisitos habilitantes y las condiciones técnicas exigidas en la invitación pública. 
 
Para tal efecto, el Ministerio verificará inicialmente el cumplimiento de los requisitos habilitantes de la oferta con el 
menor valor económico. Si esta no cumple con las condiciones exigidas, procederá a verificar la oferta ubicada en el 
siguiente orden ascendente de precio, y así sucesivamente, hasta identificar la oferta hábil con el menor valor 
económico. 
 

4.1. LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II 
 
El VALOR TOTAL, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utilidad u otros gastos para 
la prestación del servicio a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas definidas anteriormente en el 
presente documento y deberá considerar y contener todas las especificaciones.   
 

Ref. 
artículo 

Código 
UNSPC 

Descripción Cantidad Unidad 
Valor Estimado 

Incluido IVA 

Incluya el 
precio como lo 

indique la 
Entidad Estatal 

1 

72151500 
81101701 
81101703 
39121600 
39121613 

Fase I – Diagnóstico y 
análisis técnico  

1 UND $ 59.429.240,22 $ 

2 

Fase II – Diseño del 
sistema de protección 
contra descargas 
atmosféricas (SPDA) y 
sistema de puesta a 
tierra (SPT) 

1 UND $ 51.241.645,14 $ 

3 

Fase III – Presupuesto, 
cronograma y 
documentación técnica 
para construcción. 

1 UND $ 30.705.315,34 $ 

Valor total de la oferta  $ 141.376.201,00  $ 

 
VALOR TOTAL DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) - Este valor debe ser igual o inferior al valor 
total del presupuesto para el proceso de contratación. 
 
Nota 1: El proponente deberá diligenciar el ANEXO 2 - OFERTA ECONÓMICA y anexarlo a los documentos de 
la oferta en la plataforma SECOP II, so pena de ser rechazada de la oferta. 
 
Nota 2: El proponente deberá diligenciar en la Plataforma SECOP II el VALOR TOTAL DE LA OFERTA, conforme al 
ANEXO 2 - OFERTA ECONÓMICA. 
 
Para la presentación de la Lista de Precios (Oferta Económica) se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

1. El proponente deberá diligenciar el formato de Oferta Económica establecido por la entidad, la sumatoria de 
este, que es el total de la oferta económica realizada, es el valor que deberá referenciar dentro de la 
plataforma electrónica SECOP II.  
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2. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que es la moneda oficial, conforme lo señala la Ley 
31 de 1992; en caso de presentarse con centavos hasta 49 se ajustará al valor del peso inmediatamente 
anterior, de 50 en adelante se aproximará al valor del peso siguiente. 

3. El proponente deberá cotizar la totalidad de los de los bienes y/o servicios, con el lleno de los requisitos 
técnicos, para poder tener en cuenta su propuesta.  

4. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y demás inherentes a la ejecución del 
contrato y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. 

5. En caso de no discriminar todos los costos directos e indirectos, o no expresar que éstos se encuentran 
incluidos en el valor de la propuesta, los mismos se entenderán comprendidos en dicho valor. 

6. Se deberá incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los impuestos a 
que haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes. Si el proponente no discrimina el impuesto al valor 
agregado (IVA) u otro impuesto y la adquisición o servicio causa dicho impuesto, EL MINISTERIO lo 
considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente.  

7. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo de forma 
responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la ejecución del contrato.  

8. Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los 
costos y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de 
dichos errores u omisiones. 

9. Corrección Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en su 
OFERTA ECONÓMICA serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos 
de la OFERTA. La corrección la realizará la entidad en el momento de la verificación y evaluación de las 
propuestas. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida 
operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones 
efectuadas a las OFERTAS de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación 
para éstos.  

10. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el 
contrato. 

11. En caso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial destinado para la presente 
contratación (valor unitario o valor total, según aplique), la propuesta será RECHAZADA. 

12. En el evento en que en la lista de precios (oferta económica) existan errores y/o modificaciones en la 
descripción de los ítems, en el código respectivo, en la unidad y/o en la cantidad correspondiente, se 
entenderá que el proponente acoge en su integridad la descripción, codificación, unidades y/o cantidades 
establecidas en la lista de precios (oferta económica). 

13. El diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II, se entenderá como la manifestación de aceptación 
de las condiciones técnicas mínimas de la oferta. 

14. Para efectos de seleccionar la oferta más favorable, para los proponentes que pertenezcan al régimen común, 
se comparará el valor de su oferta IVA incluido. En todo caso el proponente deberá ofertar todos los valores 
incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones. 

15. El Proponente debe indicar en la carta de presentación si es o no responsable de declarar el IVA, en caso de 
que aplique dicho impuesto el Ministerio lo tendrá en cuenta en el valor final de la oferta por la cual se 
adjudicará el presente proceso (En caso de proceder) 

 

LA NO PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, 
TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA. 

 
4.2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES JURÍDICOS 
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Los proponentes deberán presentar los requisitos y documentos jurídicos señalados en el pliego de condiciones del 
presente proceso de selección que tienen por finalidad establecer la habilidad del proponente para participar en el 
presente proceso de selección y para contratar con la Entidad.   
 
4.3. HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
De conformidad con lo consagrado en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 la Entidad no verificará la 
capacidad financiera de los oferentes para la habilitación de la oferta, teniendo en cuenta que el pago se efectuará 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios.  
  
4.4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente o uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal, debe acreditar mediante la información 
contenida en certificaciones de contratos suscritos y ejecutados, a ejecución de máximo tres (3), que el valor 
sumado de los contratos ejecutados expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) sea igual 
o superior al 100% del valor total del presupuesto oficial estimado para la presente contratación expresado en 
(SMMLV), es decir, 80,74 SMMLV. 
 
Esta verificación se realizará respecto de los contratos que se indiquen en el Formato de Experiencia del Proponente 
(Formato No. 2), el cual deberá ser diligenciado por todos los proponentes. 
 
Adicionalmente, el oferente deberá allegar certificación expedida por la entidad o empresa contratante de cada uno de 
ellos, donde se pueda verificar el objeto del objeto del contrato o sus obligaciones, que el oferente tiene experiencia 
en las siguientes actividades: 
 

• Diagnóstico, evaluación, inspección o levantamiento de información de Sistemas de Protección 
contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y/o Sistemas de Puesta a Tierra (SPT). 

• Elaboración de estudios y diseños eléctricos en cumplimiento del RETIE y demás normas técnicas 
aplicables. 

• Elaboración de memorias de cálculo, especificaciones técnicas, planimetría y documentación técnica 
asociada a sistemas de protección contra descargas atmosféricas y sistemas de puesta a tierra. 

 
Las actividades anteriormente descritas podrán acreditarse de manera complementaria mediante los diferentes 
contratos aportados, con el fin de dar cumplimiento al requisito de experiencia exigido. 
 
Las certificaciones deberán ser expedidas por el representante legal o funcionario competente de la respectiva entidad 
pública o privada contratante.   
 
Si la información de la experiencia que no está contenida en el RUP, se pretende hacer valer mediante certificaciones, 
las mismas deberán contener como mínimo la siguiente información:  
 

• Razón social de la empresa o entidad contratante  

• Nombre del Contratista 

• Objeto del contrato y descripción de las obligaciones. El objeto y/o las obligaciones deben estar relacionadas 
con las actividades a desarrollar. 
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• Tiempo de duración en años y meses con fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), de manera que 
se pueda establecer de forma inequívoca el tiempo de ejecución. 

• Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato 
ejecutado bajo alguna de estas figuras.  

• Fecha, firma y cargo del representante legal o funcionario que expide la certificación. Constancia de recibido 
por el contratante o que de la certificación se infiera el cumplimiento o ejecución total del contrato. 

 
Si la certificación incluye varios contratos, deberá indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos.  
 
Nota 1: Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de los mismos, 
siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, o de recibo final y de ellos se extracte la información 
antes señalada. 
 
Nota 2: Para la verificación del requisito habilitante previsto en el presente numeral se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

1. Todos los proponentes deberán relacionar en el FORMATO No. 2, los contratos que el Ministerio deberá tener 
en cuenta para efectos de verificar la experiencia. 

2. Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en Unión 
Temporal o Consorcio, se le acreditará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación del 
integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, según se indique en las mismas, o en el contrato 
ejecutado o en el documento de conformación de la forma asociativa. 

3. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las 
experiencias de los integrantes que la tengan. 

4. Se tendrán en cuenta para la verificación y evaluación, aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los 
requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, EL MINISTERIO podrá verificar la información contenida y podrá 
solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones. 

5. La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente 
con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios 
en el capital de la persona jurídica. 

6. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien 
entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 
1993. 

7. El proponente para acreditar su experiencia no podrá presentar certificaciones emitidas por el mismo, ni por 
los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio de que haya hecho parte. 

 
Nota 3.- CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYMES:  
 
El proponente que acredite su condición de MIPYME, podrá acreditar la experiencia mínima habilitante con un máximo 
de cuatro (4) certificaciones de contratos suscrito y ejecutados.  
 
La condición de MIPYME deberá ser acreditada mediante con el certificado de existencia y representación legal o 
documento que haga sus veces. 
 
4.5. OTROS DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES 
 



 
 

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Código: GCOF37 

FORMATO  
ESTUDIOS PREVIOS  

MÍNIMA CUANTÍA 
Versión: 04 

 

 Página 26 de 64   Fecha de versión: 17 de septiembre de 2024 

 

En el término de verificación de las ofertas el Comité Asesor y Evaluador en los aspectos técnicos procederá a 
identificar el ofrecimiento y a constatar que el mismo se ajusta a los requerimientos establecidos por el Ministerio en la 
presente invitación pública, en relación con especificaciones técnicas y cantidades a los que presenta oferta y por tanto 
es apto para la satisfacción de las necesidades de la Entidad. Para tal efecto, se entenderá que el proponente acoge 
las especificaciones técnicas mínimas suministradas por la Entidad con la suscripción del Formato No. 1. “Carta de 
Presentación de la Propuesta” y con el diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II, que no exime al 
proponente del diligenciamiento de la lista de precios (oferta económica) que deberá ser anexada como requisito dentro 
los documentos de la oferta. 
 

4.5.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (REQUISITO HABILITANTE) 
 
Para la presentación de la oferta, el proponente deberá contar con el personal técnico especializado necesario para 

desarrollar las actividades de recopilación de información, diagnóstico, análisis y diseño de los Sistemas de Protección 

contra Descargas Atmosféricas (SPDA) en las dos sedes objeto del contrato, así como para la elaboración de los 

estudios, memorias de cálculo, planos y demás documentos técnicos requeridos para la definición de las soluciones 

de ingeniería propuestas. Por consiguiente, se requiere remitir las hojas de vida y demás documentos exigidos para 

acreditar los perfiles descritos a continuación.  

 

El personal asignado deberá cumplir con los perfiles, competencias y niveles de experiencia exigidos para la correcta 

atención de los requerimientos, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y confiabilidad 

técnica en cada una de las actividades a desarrollar.  

• Un (1) Director de la consultoría. 

• Un (1) Profesional especializado en sistemas de puesta a tierra o apantallamiento  

• Un (1) Técnico electricista 

• Un (1) Dibujante 

• Un (1) Profesional SISO  

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

No. 

PERSONAS  
ROL  AREA DE EXPERIENCIA  TIEMPO DE EXPERIENCIA  TITULO TITULO POSGRADO %DEDICACIÓN  

1  
  Director de la 

consultoría. 

Participación en la dirección y/o 

coordinación de consultorías y/o 

interventoría de diseño o 

instalación de sistemas de puesta 

a tierra o apantallamiento en 

edificaciones. 

Mínimo 3 años en diseño y/o 

interventoría de sistemas de 

apantallamiento o puesta a 

tierra en edificaciones  

Título profesional: 

Ingeniero Civil, 

Ingeniero Eléctrico, 

Ingeniero Mecánico y/o 

Arquitecto.   

 Título de posgrado: 

Especialización en 

Redes de Energía 

Eléctrica, Diplomado 

en Puestas a Tierra y 

Apantallamiento 

Contra Rayos, 

Diplomados en 

Instalaciones 

Especiales, 

Diplomados RETIE. 

100%  
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1  

 Profesional 

especializado en 

sistemas de 

puesta a tierra o 

apantallamiento.

  

 

Participación en el diseño y/o 

obra en actividades derivadas de 

la instalación de sistemas de 

puesta a tierra o apantallamiento 

en edificaciones.  

Mínimo 2 años de 

experiencia específica en 

diseño y/o obra de sistemas 

de apantallamiento o puesta 

a tierra. 

Título profesional: 

Ingeniero Electricista o 

Ingeniero 

Electromecánico.  

Título de posgrado: 

Especialización en 

Redes de Energía 

Eléctrica, Diplomado 

en Puestas a Tierra y 

Apantallamiento 

Contra Rayos, 

Diplomados en 

Instalaciones 

Especiales, 

Diplomados RETIE. 

100%  

1  
 Técnico 

electricista  

Participación en el diseño y/o 

obra en actividades derivadas de 

la instalación de sistemas de 

puesta a tierra o apantallamiento 

en edificaciones. 

Mínimo 2 años de 

experiencia específica en el 

diseño y/o obra de sistemas 

de apantallamiento o puesta 

a tierra 

Técnico o tecnólogo 

electricista 

  

N/A 100%  

1 
 

Dibujante / 
Modelador BIM  

Elaboración de planos y 
modelado (CAD) en sistemas 

eléctricos 
Mínimo 2 años. 

Arquitecto, Ingeniero 
Civil y/o Ingeniero 

Industrial.  

N/A 80% 

1  

  

Profesional 

SISO  

  

Implementación y seguimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

en proyectos de ingeniería y 

consultoría.  

Mínimo 2 años.  

Profesional en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo o afines, con 

licencia vigente.  

N/A 50%  

 

Para efectos de la verificación de la formación académica y experiencia antes señalada, se tendrán en cuenta los 

siguientes requisitos:  

I.La formación académica del profesional propuesto se acreditará únicamente con los siguientes 

documentos:  

 
a. Copia del acta de grado y/o diploma de grado profesional.   
b. Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente según corresponda  
c. Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, según corresponda.   
d. Copia de la cédula de ciudadanía.  
e. Certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión-si aplica-.   
 

II.La experiencia del profesional propuesto se acreditará con las respectivas certificaciones de 

experiencia, las cuales deberán incluir como mínimo:  

 
a. Nombre o razón social del contratante.  
b. Nombre o razón social del contratista.  
c. Objeto del Contrato.   
d. Funciones u obligaciones desempeñadas.   



 
 

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Código: GCOF37 

FORMATO  
ESTUDIOS PREVIOS  

MÍNIMA CUANTÍA 
Versión: 04 

 

 Página 28 de 64   Fecha de versión: 17 de septiembre de 2024 

 

e. Fecha de iniciación (Día, mes y año) y de terminación (Día, mes y año) del contrato o 
plazo del contrato.  (En caso de que la certificación no tenga especificado el DÍA de inicio o el 
DÍA de terminación del contrato, se tomará en cuenta desde el último día del mes de inicio y el 
primer día de mes de terminación).   
f. Dirección y teléfono del contratante.   
g. Firma e identificación (nombre) de la persona que suscribe la certificación.   
h. Se acepta como equivalente a la certificación, copia del contrato, siempre que se 
acompañe con la respectiva acta de liquidación, o de recibo final y de ellos se extracte la 
información antes señalada.  
   

Nota 1: Con el fin de contabilizar los años de experiencia del profesional propuesto, se tendrá en cuenta la experiencia 

en meses completos sin simultaneidad.   

 

Nota 2: La experiencia del personal mínimo, se contabilizará a partir de la terminación y aprobación de materias 

(terminación del pensum académico de educación superior), de conformidad con el artículo 229 del Decreto 019 de 

2012, para lo cual se deberá adjuntar la respectiva “Certificación de terminación de materias” la institución 

correspondiente. (Esto es opcional, teniendo en cuenta que, si sólo aporta el diploma o acta de grado, se entenderá a 

partir de la fecha de expedición este documento), con excepción a la anterior para las profesiones o técnicos que para 

su ejercicio requiera matricula o tarjeta profesional, para estos perfiles la experiencia se computará a partir de la fecha 

de expedición de este documento.  

  

Nota 3: Si la experiencia del personal mínimo ha sido adquirida con el mismo contratista deberá aportar los siguientes 

documentos:   

 

• Copia de la certificación expedida por el oferente en su calidad de contratante o patrono del profesional, donde 

se indiquen las funciones desarrolladas por este último como integrante del equipo de trabajo conformado 

para el contrato o proyecto en el que haya participado y nombre de la firma para quien se prestó el servicio o 

trabajo.   

• Copia del contrato, en virtud del cual, el profesional prestó o presta sus servicios para el contratista en su 

calidad de contratante o patrono de dicho profesional.   

 

 Nota 4: No se tendrán en cuenta certificaciones expedidas por el profesional para sí mismo, ni cuentas de cobro o 

facturas. 

   

Nota 5: Las personas presentadas correspondientes al equipo mínimo una vez aprobadas por el supervisor del 

contrato no pueden ser sustituidas durante la ejecución del contrato, y sólo en el evento de presentarse alguna situación 

que impida la prestación del servicio debidamente comprobado - fuerza mayor o caso fortuito-, EL MINISTERIO 

autorizará el reemplazo del miembro del equipo previa la evaluación de que cumple con el perfil y los requisitos 

acreditados por la persona que se va a reemplazar, para lo cual se tendrán en cuenta lo siguiente:  

   

a) Los profesionales que sean propuestos para el reemplazo de profesionales del equipo de trabajo deberán 

acreditar iguales o superiores condiciones a las acreditadas por el miembro del equipo de trabajo a 

reemplazar.  
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b) Se deberá presentar, en un término no superior a cinco (5) días hábiles a la manifestación de solicitud de 

cambio, la hoja de vida del candidato que cumpla el perfil requerido debidamente soportado, dando 

cumplimiento al literal anterior, para que el MINISTERIO a través del supervisor adelante la aprobación 

correspondiente.  

c) El contratista deberá garantizar la debida transferencia de conocimiento entre la persona reemplazada y quien 

lo reemplaza por un término no menor a cinco (5) días.  

d) Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto 

de especial verificación por la supervisión, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o 

varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las 

sanciones contractuales correspondientes una vez agotado el debido proceso.  

e) El Ministerio se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo de trabajo, 

en el evento que el Supervisor del contrato advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, 

o sus actuaciones atentan contra la buena relación con el contratista, o cause algún impacto negativo a la 

Entidad.  

 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

 
5.1. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
En cumplimiento a lo señalado por la Ley 80 de 1993, demás normas reglamentarias, y el manual de contratación del 
Ministerio, se realizó la publicación para la solicitud de información de proveedores en la plataforma SECOP II con el 
proceso Número MSPS-RFI-048-2026. La publicación se realizó el día 03/06/2026 3:22 PM y se estableció el plazo 
hasta el 10/06/2026 09:00 AM para la presentación de cotización. Durante el tiempo establecido se inscribieron dos 
empresas: INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. y ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION LTDA, las cuales 
presentaron su cotización mediante la plataforma.  
 

 
 
De igual manera, se solicitó cotización vía correo electrónico a las siguientes empresas especializadas del sector y las 
cuales están inscritas en la plataforma SECOP II: 
 

• COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S.  
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• COINSI S.A.S BIC 

• ELÉCTRICAS JIMÉNEZ Y MEJÍA SAS 

• COMPAÑIA ELECTRICA S.A.S.  

• DUP INGENIERIA ELECTRICA S.A.S  

• GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS S.A.  

• INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS 

• ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS  

• VCR LTDA, RAYCO S.A.  

• C4 ELECTROMECANICA SAS  

• GAMMA INGENIEROS SAS  

• ELECTRO HIDRAULICA S.A. REPRESENTACIONES  

• ELECTROINGENIERIAS UPEGUI SAS  

• INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S.  

• GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A., SOLUELECTRICAS S.A.S.  

• INGENELECTRICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  

• OMEGA SOLUCIONES ELECTRONICAS  

• ELECTROSOFT  

• ELÉCTRICOS IMPORTADOS S.A.  

• ELECTRICOS.COM SAS  

• ELECTRICIVILES SAS  

• CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y CONSULTORIA S.A.S  

• PROYECTOS Y CONSULTORÍA ELÉCTRICA PRYCE SAS  

• INGENIERIA CIVIL MECANICA ELECTRICA Y DE SISTEMAS INCIMES SAS  

• SEELMEC SERVICIOS ELECTROMECANICOS  

• ELECTRICOS DEL VALLE S.A  

• ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A.  

• LINO CASTRO ALBORNOZ - ESTRUCTURAS ELECTROMETALICAS CASTRO  

• DF INSTALACIONES ELECTRICAS Y LOGICAS LIMITADA  

• COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS  

• FERROELECTRICOS F.R.M. Y / FABIOLA RODRIGUEZ MEDINA  

• KCV CONSTRUCTORES SAS  

• JC CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS S.A.S  

• ACONCI CONSTRUCTORES SAS  

• CONSTRUCTORA INDUEL  

• CONSTRUCCIONES TURPIAL  

• CONSTRUCCIONES AP SAS  

• EMV CONSTRUCTORA SAS  

• INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PROMOCON LTDA  

• SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES SAS  

• EEM INGENIERIA ELECTRICA  

• CIVIL Y DE TELECOMUNICACIONES SAS  

• KORPOCONSTRUCCIONES SAS  

• ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.  

• CONSTRUCTORA MCM LTDA  
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• MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS  

• CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SILVA VARGAS E HIJOS.SAS  

• DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DYCO S.A.S  

• ELECTRICOM INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S.  

• ELECTRICOS H.R SAS  

• SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS Y CONSTRUCCION SOLITEC SAS  

• CIVILES Y ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA, DIELECTRIC INGENIERIA S.A.S.  

• MEDIDAS ELÉCTRICAS S.A.S  

• ELECTRICOS Y CIVILES CONSTRUCTORES SAS  

• CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES INGENIERÍA S.A.S. 

• ELECTROILUMINACIONES LA 12 YAED SAS  

• FACELEC S.A.S – FABRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELECTRICOS  

• CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON G&G SDAD LTDA  

• INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES  

• CALVOS ELECTRONICA LTDA  

• DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  

• CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS  

• ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S  

• CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.S  

• ELECTRO SOLUCIONES ASP  

• ARQUITECTURA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S  

• ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A.  E.S.P.  

• JULIAN ANDRES MARTINEZ VERGARA  

• GAMA INGENIERIA ELECTRICA S.A.S, PUNTO ELECTRICO SAS  

• REDES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMPOS LTDA  
• CONSULTORIA E INGENIERÍA ELÉCTRICA CIE S.A.S  

• INGENIEROS CIVILES Y ELECTROMECANICOS CONSTRUCTORES SAS  

• PROYECTOS INGENIERÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.S.  

• ELECTROTEL  

• DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AC  

• MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA S.A.S.  

• OBRA CIVIL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO INGENIERIA S.A.S  

• CAPE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN  

• ETEL LTDA  

• ELECTRONICA I+D S.A.S  

• SOLUCIONES MDS SAS  

• SOLUCIONES ELECTRICAS INTEGRALES Y DE REDES SAS  

• ELECTROMECANICOS Y CIVILES INGENIERIA S.A.S  

• ELECTROINGENIERIA S.A.S  

• PROYECTOS, DISEÑOS, SUMINISTROS INTEGRALES ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y OBRA CIVIL 
HMS SAS  

• ELECTRO AMERICANA INGENIERIA LTDA  

• RAMÓN ACEVEDO CARRILLO  

• HÉCTOR GÓMEZ MOJICA 
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• INSITE SOLUCIONES ARQUITECTONICA S.A.S  

• SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL ELÉCTRICA Y MECÁNICA INGENIEROS S.A.S  

• MAXIELECTRICOS SAS  

• HYN SOLUCIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SAS  

• ELECTROINGENIERIA MILLENNIUM S.A.S.  

• ELECTROMED GP S.A.S  

• SANDRA MILENA REYES GAMBOA - INTEC PROYECTOS  

• PPSG GLOBAL S.A.S  

• SURAMERICANA ELECTRICOS ILUMINACIONES SAS  

• SENIOR SOLUCIONES EN INGENIERIA  

• DFT ELECTRICAL SYSTEMS SAS  

• ESPECIALIDADES ELECTRICAS G&G INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S  

• ELECTRO MARCAS LIMITADA  

• UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S.  

• S&M SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS  

• LMG ELECTRIC GROUP SAS  

• COMPAÑIA ELECTRICA DE COLOMBIA SAS  

• FERRO ELECTRICOS MR SAS  

• ELECTRICOS GUS SAS  

• FUERZA ELECTRICA S.A.S.  

• INGENIERIA EFICIENTE EN ENERGIA ELECTRICA SAS  

• MONTAJES ELECTRICOS JAVIER CORTES & CIA SAS  

• SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES HERNANDEZ HERMANOS & CIA LTDA.  

• ELECTRONICA MG SAS  

• COMPAÑÍA DE INGENIERÍA  

• CONSULTORÍAS Y TELECOMUNICACIONES  

• JLG INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO S.A.S.  

• CPR SERVICIOS Y LOGÍSTICA SAS, 

• INGENIELECT SAS  

• SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SAS  

• ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SAS  

• SOLUCIONES, DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN MANTENIMIENTO SAS  

• STARLIGHT ELECTRONICS S.A.S  

• INSEREL INGENIERÍA EN SERVICIOS ELÉCTRICOS DE COMUNICACIONES Y DE GAS LTDA 

• UNIELECTRIC MA S.A.S  

• JUAN DAVID AGUIRRE MASS  

• SERVICIOS & MANTENIMIENTOS S&M S.A.S  

• ALDEMAR CASTAÑO GIRALDO - INGENIAR SOLUCIONES ELECTRICAS  

• INGELECTRISIS LTDA  

• SUMINISTROS ELECTRICOS GAMA  

• IME INGENIERIA & MONTAJES ELECTRICOS SAS  

• ELECTRIC- AIRMAS SAS 

• ELECTRONICAS COLOMBIA LTDA  

• MAELECTRICOS SAS  
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• ELECTRICOS GONZALEZ  

• COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S  

• ELECTRICOS IHM SAS, 

• M.V.R REDES ELECTRICAS & CONSTRUCCION SAS  

• NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA  

• DISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS SAS  

• JAIME SOTO INGENIERÍA ELECTRICA SAS 

• TECNIELECTRICOS S.A.S  

• DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA S.A.  

• ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS S.A.S.  

• LO ELECTRICO S.A.S  

• INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES ALVEAR SAS  

• ELECTROMEC INGENIERIA Y SERVICIOS SAS  

• SISTEMAS ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO SISTEM S.A.S.  

• ELECTRICOS DISTRICARIBE SAS  

• CJS ELECTROMECANICA Y SUMINISTROS S.A.S.  

• A&C ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.S  

• GESTION DE RESIDUOS AMBIENTALES  

• ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A.S.  

• TSE OBRAS ELECTRICAS SAS  

• MONTAJES JQ INSTALACIONES ELECTRICAS Y LOCATIVAS SAS  

• RED + ELECTRIC SAS  

• ELECTROREDES INGENIEROS S.A.S  

• ELECTROINNOVACION  

• MA ELECTRONIKA SAS  

• COMTELECTRIC SAS  

• THERMOVOLTSSAS  

• MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y ELEMENTOS S.A.S 

• IMPRO SAS.  
 
A continuación, se remite la evidencia de los correos electrónicos enviados individualmente a cada uno de los 
contratistas, mediante los cuales se les extendió la invitación a participar en el estudio de mercado. 
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De las solicitudes de cotización a las empresas antes relacionadas, se recibió una cotización de las empresas:  
 

EMPRESA NIT FECHA DE ENVÍO COTIZACIÓN 

MICROCORE SAS MICROS 
COMPATIBILIDAD REDES Y 

ELEMENTOS 
830.005.800-1 09/06/2026 
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Tanto en la solicitud de información a proveedores MSPS-RFI-048-2026 publicada en el SECOP II, como en las 
invitaciones enviadas por correo electrónico, se adjuntó un formato para diligenciar la cotización. En el formato se 
especifican por ítems las actividades a realizar, el valor unitario y por último el valor total. Para determinar el valor 
estimado del contrato, se calculó el precio unitario de cada ítem de la siguiente forma: para cada ítem de la cotización, 
se calculó el promedio, la mediana, la media geométrica y la media armónica. 
 
En este sentido, la definición de valores de referencia con base en los valores inferiores a los observados en el análisis 
del Estudio de Mercado podría no reflejar adecuadamente la dedicación profesional, los recursos técnicos y el nivel de 
especialización requeridos para el desarrollo de los estudios y diseños. Por consiguiente, se consideró que el promedio 
aritmético representa de manera más adecuada las condiciones del mercado y permite establecer un presupuesto 
acorde con el alcance, complejidad técnica y responsabilidad profesional inherentes al objeto contractual. 
 
Como resultado del análisis del Estudio de Mercado, se determinó que el promedio aritmético constituye la medida 
más adecuada para la estimación de los precios unitarios y la definición de los precios techo de los demás ítems del 
proceso, toda vez que incorpora la totalidad de las cotizaciones y refleja de manera equilibrada las condiciones del 
mercado para la prestación de los servicios requeridos. 
 
No obstante, para el Ítem 1 – Fase I: Diagnóstico y Análisis Técnico, se evidenció una dispersión significativa entre 
los valores cotizados por los proveedores consultados, debido a la existencia de una oferta considerablemente superior 
a las demás. En consecuencia, se determinó utilizar la media geométrica como métrica para la definición del precio 
techo de este ítem, ya que esta conserva la representatividad de las tres cotizaciones analizadas y permite obtener un 
valor de referencia más equilibrado y acorde con las condiciones reales del mercado para este tipo de servicios 
especializados de ingeniería. 
 
En contraste, la definición de valores de referencia basada en los precios más bajos observados en el Estudio de 
Mercado podría generar una distorsión, al no considerar de forma suficiente la dedicación profesional, los recursos 
técnicos y el nivel de especialización requeridos para el desarrollo de estudios y diseños. Tal enfoque podría subestimar 
el esfuerzo y la responsabilidad inherentes al objeto contractual. Adicionalmente permite establecer un presupuesto 
coherente con el alcance, la complejidad técnica y la responsabilidad profesional que demanda el contrato. 
 
Este proceso se puede evidenciar en el Anexo No. 2, en la pestaña Resultado de Estudio de Mercado.  
 

Anexo No.3 Comparativo Estudio de Mercado - Consultoría Apantallamiento 2026 

 

Objeto: Realizar el diagnóstico, diseño y elaboración de la documentación técnica necesaria para la posterior implementación 
de los Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) y Sistemas de Puesta a Tierra (SPT) en las sedes del 

Ministerio de Salud y Protección Social ubicadas en Bogotá, D.C. 

ITEM ACTIVIDAD ALCANCE PRODUCTOS UNIDAD PRECIOS TECHO 
MÉTRICA 

UTILIZADA 

1  

FASE I - 
DIAGNÓSTICO 

Y ANÁLISIS 
TÉCNICO 

Realizar la recopilación de 
información técnica y 
documental de la edificación, 
inspección de la infraestructura 
existente, levantamiento 
arquitectónico y eléctrico de las 
áreas objeto de intervención, 
revisión de sistemas eléctricos, 

-Informe de 
diagnóstico técnico 
-Levantamiento de 

información 
- Registro 
fotográfico 

- Matriz de riesgo 
-Análisis de 

GLB $ 49.940.538,00 
MEDIA 

GEOMÉTRICA 
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telecomunicaciones y sistemas 
de puesta a tierra existentes. 
Incluir el análisis de riesgo por 
descargas atmosféricas 
conforme a RETIE e IEC 
62305-2, mediante la 
identificación de amenazas, 
vulnerabilidades, evaluación de 
riesgos y elaboración de matriz 
de riesgo. Asimismo, realizar 
mediciones de resistividad del 
terreno, pruebas de 
continuidad y demás 
verificaciones técnicas 
necesarias como insumo para 
el diseño del Sistema de 
Protección contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) y del 
Sistema de Puesta a Tierra 
(SPT). 

amenazas y 
vulnerabilidades, 
- Resultados de 

mediciones 
-Recomendaciones 

técnicas. 

2  

FASE II - 
DISEÑO DEL 
SISTEMA DE 

PROTECCIÓN 
CONTRA 

DESCARGAS 
ATMOSFÉRICA

S (SPDA) Y 
SISTEMA DE 
PUESTA A 

TIERRA (SPT) 

Elaborar los diseños integrales 
del Sistema de Protección 
contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA), Sistema de Puesta a 
Tierra (SPT), 
equipotencialización y 
coordinación de Dispositivos 
de Protección contra 
Sobretensiones (DPS), 
conforme a RETIE, IEC 62305, 
NTC 4552, NFPA 780 y demás 
normas aplicables. Incluir 
memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas, 
criterios de diseño, planos 
constructivos, diagramas, 
detalles de instalación, rutas, 
materiales, cantidades de obra 
y toda la información técnica 
necesaria para la futura 
construcción e implementación 
del sistema. Los diseños 
deberán estar debidamente 
firmados por el profesional 
competente con matrícula 
profesional vigente y 
acompañados de la 
certificación y declaración de 
cumplimiento normativo del 
diseño eléctrico conforme al 

Diseños del SPDA 
y SPT, memorias 
de cálculo, planos 

constructivos, 
diagramas 

unifilares, detalles 
técnicos, 

especificaciones, 
cantidades de 

obra, listado de 
materiales, 

presupuesto 
estimado, 

certificación y 
declaración de 

cumplimiento del 
diseño firmada por 

el profesional 
responsable. 

GLB $ 43.060.206,00 PROMEDIO 
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RETIE y demás normas 
aplicables. 

3  

FASE III - 
PRESUPUESTO

, 
CRONOGRAMA 

PARA LA 
FUTURA 

EJECUCIÓN 
DEL 

PROYECTO 

Elaborar el presupuesto oficial 
del proyecto, análisis de 
precios unitarios (APU), 
cantidades de obra, 
especificaciones de materiales 
y equipos, así como el 
cronograma estimado de 
ejecución de actividades para 
la futura construcción e 
implementación del sistema. El 
cronograma deberá contemplar 
actividades preliminares, 
trámites y permisos requeridos, 
suministro de materiales, 
ejecución de obras, manejo y 
disposición final de residuos y 
escombros, pruebas, 
certificaciones y demás 
actividades necesarias para la 
correcta ejecución del 
proyecto. 

Presupuesto 
oficial, APU, 

cantidades de 
obra, listado de 

materiales y 
equipos, 

cronograma 
estimado de 
ejecución, 

identificación de 
permisos y 

requerimientos 
técnicos para 
construcción. 

GLB $ 25.802.786,00 PROMEDIO 

  SUB TOTAL $ 118.803.530,00  

IVA $ 22.572.671,00  

TOTAL $ 141.376.201,00 
 

Nota: La cotización corresponde a la Sede central y Sede Zona Franca, a lo indicado en la invitación y Anexo 
Técnico 1 - Apantallamiento - 2026 

 

 
En ese sentido, aplicando el procedimiento descrito se obtuvo como resultado que el valor estimado para la presente 
contratación corresponde a la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE. ($ 141.376.201,00) incluidos todos los costos directos e indirectos, impuestos, 
tasas y contribuciones. 
 
5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El presupuesto oficial estimado para esta contratación es hasta la suma de de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE. ($ 141.376.201,00) incluyendo los valores 
de IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la celebración del 
contrato hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, garantía única y demás gastos 
directos o indirectos. 
 
El valor del contrato a suscribir será por el valor de la oferta económica realizada por el adjudicatario.  
 
El proponente no podrá exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado total o unitario por ítem, para 
la presente contratación, so pena de rechazo de la propuesta.  
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5.3. FORMA DE PAGO 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social reconocerá y pagará al contratista el valor del contrato mediante dos (2) 
pagos, equivalentes al cuarenta por ciento (40%) y sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato, 
respectivamente. Los desembolsos se realizarán previa entrega, revisión y aprobación por parte de la supervisión de 
los productos y entregables correspondientes a cada fase del proyecto, así como del cumplimiento de los requisitos 
contractuales y legales para el pago. 
 

 % PAGO ENTREGABLES 

PRIMER 
PAGO 

40% 
Entregables establecidos para la FASE I - DIAGNÓSTICO Y 

ANÁLISIS TÉCNICO.  

SEGUNDO 
PAGO 

60% 

Entregables establecidos para la FASE II - DISEÑO DEL SISTEMA 
DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT). 

Entregables establecidos para la FASE III - PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA Y PARA LA FUTURA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Presentar la facturación o documento equivalente para el cobro al MINISTERIO en físico y 
a través de la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario y demás 
normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan 
los soportes requeridos para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el pago solo empezará a 
contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ellos derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos a la programación y aprobación del Programa Anual 
Mensualizado de caja (PAC) autorizado y a la colocación de los recursos por parte de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional – DGCPTN, situación que EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos 
en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, (salud, pensión y parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida 
por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan 
o complementen. Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga EL 
CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por EL CONTRATISTA. EL 
MINISTERIO no reconocerá pagos sobre la entrega de elementos y/o prestación de servicios que no hubieren sido 
previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: El último pago se realizará previa presentación del informe final de ejecución y supervisión 
en el que conste que se recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por EL 
CONTRATISTA durante todo el período de ejecución del Contrato.  
 
 

6. ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LA ADECUACIÓN DEL CONTRATO AL PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES Y EXISTENCIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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Esta contratación se encuentra prevista en el Plan de Acción del Ministerio y en el Proyecto de Inversión para la 
vigencia 2026, así:  
 

ID. 
DEP. 

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 

CÓDIGO 
PACC 

ACTIVIDAD DEL PLAN  PRODUCTO RUBRO CÓDIGO BPIN  
NOMBRE DEL 
PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

4100 4100-01 

Realizar el diagnóstico, 
diseño y elaboración de la 
documentación técnica 
necesaria para la posterior 
implementación de los 
Sistemas de Protección 
contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) y 
Sistemas de Puesta a Tierra 
(SPT) en las sedes del 
Ministerio de Salud y 
Protección Social ubicadas 
en Bogotá, D.C. 

Acciones para 
adecuación, 
mejora y dotación 
en las Sedes del 
Ministerio 

C-1999-0300-
15-20201C2 - 
1999011-02 

202300000000312 

Optimización de las 
capacidades de gestión 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social 
Nacional. 

 
Esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, así:  
 

ID
. D

E
P

. 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

NO. 
LÍNEA 

DESCRIPCIÓN DEL 
ELEMENTO 

CANT. MES DURACIÓN VALOR MOD. CONT. 

4100 
 

4100-009 

Realizar el diagnóstico, diseño y 
elaboración de la documentación 
técnica necesaria para la posterior 
implementación de los Sistemas 
de Protección contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) y Sistemas 
de Puesta a Tierra (SPT) en las 
sedes del Ministerio de Salud y 
Protección Social ubicadas en 
Bogotá, D.C. 

 
1 

 
Octubre 

 
3 

 
$142.023.457,00 

 
Mínima Cuantía 

 
El valor de este contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2026 para lo cual se cuenta con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal, así: 
 

NO. FECHA VALOR PROYECTO O POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO RECURSO 
USOS 

PRESUPUESTALES 

230726 25/06/2026 $142.023.457,00 

C-1999-0300-15-20201C2-1999011-02 ADQUIS. 
DE BYS - SEDES ADECUADAS - OPTIMIZACIÓN 

DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

NACIONAL 

10 
C-1999-0300-15-

20201C2-1999011-
02 

 
 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

 
7.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
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De conformidad con el objeto, obligaciones del contrato que se requiere suscribir para satisfacer las necesidades del 
Ministerio, especificaciones técnicas del bien/servicio a adquirir, el presupuesto oficial estimado, la modalidad de 
selección que resulta aplicable es MÍNIMA CUANTÍA. 
 
7.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 

En razón de la cuantía y el objeto a contratar la presente contratación se efectuará a través de MÍNIMA CUANTÍA 
procedimiento establecido en el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, que modificó el numeral 5 del artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007 que define cuando aplicar esta modalidad, así: 
 
“5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la 
entidad independientemente de su objeto, (…)  
 
Asimismo, de conformidad con el criterio expuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente en el Concepto C-951 de 2026, ante la concurrencia entre las modalidades de selección de 
concurso de méritos y mínima cuantía, esta última ostenta un carácter prevalente y preferente por expresa 
disposición legal. Esto se debe a que el criterio determinante para la procedencia de la mínima cuantía es 
estrictamente el factor económico —cuando el valor estimado no excede el diez por ciento (10%) de la menor cuantía 
de la entidad—, operando con absoluta independencia del objeto contractual a celebrar. En consecuencia, se 
establece que la mínima cuantía es la modalidad correspondiente y obligatoria para conducir este tipo de procesos 
contractuales cuando se configuren dichos límites presupuestales. Por consiguiente, a pesar de que existan pliegos 
o documentos tipo expedidos para la modalidad de concurso de méritos para infraestructura social (infraestructura 
institucional), estos carecen de obligatoriedad o aplicación directa bajo el procedimiento de mínima cuantía, de modo 
que la entidad debe estructurar el proceso bajo las reglas propias de esta última modalidad, quedando facultada 
únicamente para emplear los citados documentos tipo de forma potestativa como un referente orientador de buena 
práctica contractual 
 
En consideración a la cuantía del presente proceso de selección, EL MINISTERIO adelantará un proceso por la 
modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, ley 2069 de 2020 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas 
concordantes y complementarias sobre la materia. 

 

8. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES 

 
8.1. ASPECTOS GENERALES 

 
Según el medio de comunicación el Tiempo1 Colombia está dejando de ser vista únicamente como un destino operativo 
para convertirse en uno de los principales centros estratégicos de servicios empresariales en América Latina. 
 
La investigación, enfocada en Centros de Servicios Compartidos (CSC) y Global Business Services (GBS), mostró que 
el 90% de las compañías participantes considera a Colombia como un hub estratégico dentro de sus operaciones 
globales, reflejando el crecimiento y la sofisticación que ha alcanzado el sector en los últimos años. 
 

 
1 https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/colombia-se-consolida-como-hub-de-servicios-globales-9-de-cada-10-empresas-ven-al-pais-como-centro-estrategico-3558450  

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/colombia-se-consolida-como-hub-de-servicios-globales-9-de-cada-10-empresas-ven-al-pais-como-centro-estrategico-3558450
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Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el crecimiento proyectado del empleo especializado en el país. 
Según el informe, el 63% de las empresas planea ampliar su planta de talento en los próximos dos años. Esto 
significaría pasar de cerca de 17.900 empleos actuales a más de 22.000 puestos de trabajo dentro de este segmento, 
consolidando al sector como uno de los motores de empleo formal y especializado en Colombia. 
 
Además, el estudio evidencia que el talento colombiano se ha convertido en uno de los principales diferenciales 
competitivos del país. Actualmente, la fuerza laboral del sector está compuesta principalmente por perfiles 
profesionales y especializados, con una participación femenina del 58,4%. 
 
El análisis también destaca que Bogotá concentra el 77% de la operación de estos centros de servicios, seguida por 
Medellín con el 20%, aunque se identifican oportunidades de expansión hacia otras ciudades del país. 
 
El informe también evidencia la acelerada transformación tecnológica del sector. Más del 50% de las organizaciones 
consultadas ya tiene iniciativas de inteligencia artificial funcionando en operación o producción, mientras que la 
automatización hace parte de procesos clave dentro de las compañías. 
 
Las conclusiones del estudio apuntan a que Colombia vive un momento decisivo en la industria de servicios globales, 
donde los centros de servicios compartidos ya no funcionan únicamente como áreas de soporte, sino como plataformas 
estratégicas de crecimiento, innovación y expansión internacional. 
 
8.1.1 ECONOMICOS 

 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
Según el DANE2 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), En lo corrido de 2026, dieciséis de los 
dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos, quince presentaron variación 
negativa en el personal ocupado total y todos los subsectores presentaron incrementos en los salarios, en comparación 
con el mismo periodo de 2025.   
 

 
2

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-jun2026.pdf   

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-jun2026.pdf
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Actividades profesionales científicas y técnicas presentaron variaciones negativas frente a personal ocupado (-1,5%), 
variaciones positivas frente a salarios (7,2%) y frente a ingresos (17,9%) estos efectos se ven reflejados por los 
cambios económicos que se presentan en el país y en el mundo, en este caso específico se evidencia una disminución 
exponencial en el personal ocupado por el uso de nuevas tecnologías y automatización en los procesos.  
 

Producto Interno Bruto 
 

Según el DANE3 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) En el segundo trimestre de 2026pr, el valor 
agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo 
crece 2,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,7%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado 
de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 
0,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,2%.  
 

 
3

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf   

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IItrim2026.pdf
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Los datos anteriormente referenciados son una base para efectuar el presente análisis.  
 
Índice de Precios al Consumidor- IPC 
 

  
 
De acuerdo con el DANE4 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) En lo corrido del año, (enero - 
agosto), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (5,35%): Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (7,16%), Restaurantes y hoteles (7,10%), Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (6,26%), Educación (5,91%) y, por último, Salud (5,73%). El resto de las divisiones 

 
4

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf   

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/ago2026/bol-IPC-ago2026.pdf
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se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,62%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (4,60%), Bienes y servicios diversos (4,40%), Transporte (4,25%), Información y comunicación 
(4,10%), Recreación y cultura (3,71%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (2,56%).    
 

  
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - agosto), se ubicaron en las divisiones de Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte 
y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las cuales en conjunto contribuyeron con 
4,40 puntos porcentuales a la variación total. 
 
Cualquier variación en el IPC puede afectar a todas las actividades en este caso bienes y servicios diversos ya que 
puede provocar fluctuaciones en la capacidad adquisitiva tanto de personas naturales como jurídicas y cambios en la 
demanda de bienes y servicios, lo que podría generar una afectación a la economía del sector. 
 
8.1.2 TECNICOS 
 
La principal característica de las consultorías es que son servicios realizados por personas capacitadas y calificadas 
para identificar y resolver las necesidades particulares de cada organización. 
 
Metodología 
 
Fase 1: evaluación 
La primera fase del proceso de consultoría es la evaluación. Durante esta fase, el consultor examinará de cerca la 
organización en su estado actual e identificará las áreas que se deben mejorar. El consultor también evaluará los 
puntos fuertes y débiles de la organización y desarrollará un profundo conocimiento de la cultura y los valores de la 
empresa. 
Fase 2: planificación 
La segunda fase es la planificación. Durante esta fase, el consultor desarrollará un plan detallado sobre cómo abordar 
los problemas identificados en la fase de evaluación. El plan incluirá metas y objetivos específicos, así como plazos e 
hitos. Una vez finalizado el plan, se presentará al cliente para su aprobación. 
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Fase 3: implementación 
La tercera fase de la metodología de una consultoría es la implementación. Aquí es donde se lleva a cabo el trabajo 
real de realizar cambios dentro de la organización. En esta fase, el consultor trabajará en estrecha colaboración con 
los altos cargos y otras partes interesadas para garantizar que el plan se ejecute de forma eficaz y que se avance 
hacia la consecución de los objetivos que se han trazado en las dos fases anteriores. 
 
Fase 4: seguimiento 
La cuarta fase es el seguimiento. Durante esta fase, el consultor hará un seguimiento de los avances y se asegurará 
de que todas las partes interesadas están en el buen camino. El consultor también proporcionará informes periódicos 
a los altos cargos para que puedan ver lo bien que se están aplicando los cambios y si están teniendo o no el efecto 
deseado. 
 
Fase 5: cierre 
La quinta y última fase de la metodología de una consultoría es el cierre. Este es el momento en que todas las 
actividades relacionadas con el proyecto llegan a su fin y la responsabilidad de mantener los nuevos cambios se 
transfiere de nuevo a los miembros del personal interno. El consultor también puede orientar sobre cómo mantener las 
mejoras realizadas para que perduren en el tiempo. 
 
8.1.3 REGULATORIOS 
 
1. Constitución Legal y Societaria 
 
Las firmas de consultoría deben formalizarse bajo alguna de las figuras contempladas en la legislación colombiana. 
 
• Persona Jurídica: Constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) o Sociedades Limitadas, 

realizando el registro mercantil ante la Cámara de Comercio correspondiente. 
• Persona Natural: Inscripción como persona natural con establecimiento de comercio (opcional) y registro en el 

RUT ante la DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
2. Obligaciones Tributarias y Contables 
 
Todo consultor, ya sea independiente o empresa, está sujeto a impuestos nacionales y territoriales. 
 
• Régimen de IVA: La mayoría de servicios de consultoría están gravados con el impuesto a las ventas (19%) 

Estatuto Tributario. 
• Retención en la Fuente: Los clientes aplicarán retenciones (honorarios o servicios) al momento de realizar los 

pagos. 
• ICA: En el ámbito municipal, se debe declarar y pagar el Impuesto de Industria y Comercio según la jurisdicción 

donde se preste el servicio 
 

3. Contratación y Naturaleza del Vínculo 
 
Los servicios de consultoría se estructuran bajo diferentes modalidades contractuales. 
 
• Sector Privado: Se rige por el Código Civil o Comercial. Es vital que el acuerdo especifique la autonomía técnica, 

los entregables, el valor, las formas de pago y, lo más importante, una cláusula de inexistencia de subordinación 
para evitar demandas por relaciones laborales encubiertas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html
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• Sector Público: Los contratos de consultoría están estrictamente regulados por la Ley 80 de 1993 Estatuto General 
de Contratación Pública. Estos contratos requieren estudios previos, procesos de licitación pública, selección 
abreviada o concurso de méritos, según el caso.  

 
4. Responsabilidad Civil y Profesional 
 
En Colombia, los consultores asumen responsabilidades significativas. 
 
• El artículo 53 de la Ley 80 de 1993 establece que los consultores y asesores responden civil, penal y 

disciplinariamente por los perjuicios que causen a las entidades derivadas de sus actos u omisiones en la ejecución 
del contrato. Por ello, muchas firmas adquieren pólizas de responsabilidad civil profesional. 

 
5. Regulaciones Sectoriales 
 
Algunas áreas de consultoría exigen permisos o vigilancia de entidades del Estado. 
 
• Ambiental: Los estudios de impacto ambiental deben cumplir con los lineamientos del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 
• Salud y Seguridad: Consultorías en seguridad privada están vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 
• Finanzas y Mercado de Valores: Si la consultoría implica asesoría financiera, puede estar sujeta a inspección de 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
8.2 ESTUDIO DE LA OFERTA  
 
Con el fin de determinar la oferta existente se analizó la información disponible de las empresas que pueden prestar 
el servicio relacionado con el objeto del proceso de contratación, de acuerdo con la Herramienta de análisis de oferta 
– Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra Eficiente), se revisaron los datos del portal efectuando un 
filtro para el año 2026 que nos permite conocer el comportamiento y los posibles proveedores del servicio. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
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1. Existe un valor total estimado de la contratación de $ 34.524.940.074.955 - Gasto mensual. 
2. Se observa un total de 628.119 contratos adjudicados. 
3. Se cuenta con un número aproximado de 484,53 mil proveedores para el proceso de contratación. 
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4. Frente a la modalidad de contratación tenemos un valor aproximado de $3.691.116.340.673 para la mínima 
cuantía. 

 

  
 

1. Se tiene una participación del 99,88% de proveedores no plurales. 
2. Valor de los contratos con proveedores plurales es de $27.070.385.956.574 
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Fuente: Herramienta de análisis de análisis de la demanda 

Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra Eficiente). 

 
n   

1. Se cuenta con una participación del 9,88% Servicios profesionales de ingeniería    
 
De acuerdo con la información anteriormente presentada se observa que hay un gran porcentaje de empresas que 
pueden ejecutar el objeto contractual y adicionalmente existe un porcentaje de participación amplio frente a los 
servicios requeridos.   
 
8.2.1. PROVEEDORES DEL SERVICIO 
 
El análisis de la oferta busca analizar las condiciones actuales en las que el mercado ofrece el servicio, este análisis 
incluye la revisión de proveedores del mercado, bienes y servicios que ofrecen. 
 
Con el fin de determinar la oferta en el mercado de los bienes objeto de la presente contratación, se procedió a solicitar 

el estudio de mercado por la Plataforma del Secop II por medio de RFI MSPS-RFI-048-2026 publicado el 03 de junio 
de 2026, evidenciándose 4072 proveedores, donde 2 empresas se interesaron por el proceso, y 2 presentaron 
cotización, por lo anterior se consultó vía internet sobre posibles proveedores a los cuales se les envió solicitud de 
cotización a través de correo electrónico, y 1 envió cotización. 

 

EMPRESAS 

COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S.A.S. 

COINSI S.A.S BIC 

Eléctricas Jiménez y Mejía SAS 

COMPAÑIA ELECTRICA S.A.S. 

dup Ingenieria electrica s.a.s  
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EMPRESAS 

GESTION Y DISEÑOS ELECTRICOS S.A. 

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS 

ELITE FACILITY MANAGEMENT SAS 

VCR LTDA 

RAYCO S.A.  

C4 ELECTROMECANICA SAS 

GAMMA INGENIEROS SAS 

ELECTRO HIDRAULICA S.A. REPRESENTACIONES 

ELECTROINGENIERIAS UPEGUI SAS 

INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S. 

Gestión de Seguridad Electrónica S.A. 

SOLUELECTRICAS S.A.S. 

INGENELECTRICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

omega soluciones electronicas 

ELECTROSOFT 

Eléctricos Importados S.A. 

ELECTRICOS.COM SAS 

ELECTRICIVILES SAS 

Construcciones, Interventoria y Consultoria S.A.S 

Proyectos y Consultoría Eléctrica PRYCE SAS 

INGENIERIA CIVIL MECANICA ELECTRICA Y DE SISTEMAS INCIMES SAS 

SEELMEC SERVICIOS ELECTROMECANICOS 

ELECTRICOS DEL VALLE S.A 

ELECTRICAS DE MEDELLIN COMERCIAL S.A. 

LINO CASTRO ALBORNOZ - ESTRUCTURAS ELECTROMETALICAS CASTRO 

DF INSTALACIONES ELECTRICAS Y LOGICAS LIMITADA 

COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS 

FERROELECTRICOS F.R.M. Y / FABIOLA RODRIGUEZ MEDINA 

KCV CONSTRUCTORES SAS 

JC Construcciones & Mantenimientos S.A.S 

ACONCI CONSTRUCTORES SAS 

CONSTRUCTORA INDUEL 

CONSTRUCCIONES TURPIAL 

CONSTRUCCIONES AP SAS 

EMV CONSTRUCTORA SAS 
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EMPRESAS 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PROMOCON LTDA 

SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES SAS 

EEM INGENIERIA ELECTRICA, CIVIL Y DE TELECOMUNICACIONES SAS 

korpoconstrucciones sas 

ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. 

CONSTRUCTORA MCM LTDA 

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SILVA VARGAS E HIJOS.SAS 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DYCO S.A.S 

ELECTRICOM INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S. 

ELECTRICOS H.R SAS 

SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS Y CONSTRUCCION SOLITEC SAS  

CIVILES Y ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA 

DIELECTRIC INGENIERIA S.A.S. 

Medidas Eléctricas S.A.S 

ELECTRICOS Y CIVILES CONSTRUCTORES SAS 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES INGENIERÍA S.A.S. 

ELECTROILUMINACIONES LA 12 YAED SAS 

FACELEC S.A.S – FABRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELECTRICOS –  

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA Y LEON G&G SDAD LTDA 

Ingeniería Mantenimiento y Adecuaciones  

CALVOS ELECTRONICA LTDA 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

Construcciones y Soluciones Integrales SAS 

ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.S 

ELECTRO SOLUCIONES ASP 

ARQUITECTURA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S 

ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A.  E.S.P. 

JULIAN ANDRES MARTINEZ VERGARA 

GAMA INGENIERIA ELECTRICA S.A.S 

PUNTO ELECTRICO SAS 

REDES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMPOS LTDA 

Consultoria e Ingeniería Eléctrica CIE S.A.S 

INGENIEROS CIVILES Y ELECTROMECANICOS CONSTRUCTORES SAS 
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EMPRESAS 

PROYECTOS INGENIERÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS S.A.S. 

ELECTROTEL 

DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AC 

MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA S.A.S. 

OBRA CIVIL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO INGENIERIA S.A.S 

CAPE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 

ETEL LTDA 

ELECTRONICA I+D S.A.S 

Soluciones MDS SAS 

SOLUCIONES ELECTRICAS INTEGRALES Y DE REDES SAS 

ELECTROMECANICOS Y CIVILES INGENIERIA S.A.S 

ELECTROINGENIERIA S.A.S 

PROYECTOS, DISEÑOS,SUMINISTROS INTEGRALES ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS Y 
OBRA CIVIL HMS SAS 

electro americana ingenieria ltda 

Ramón Acevedo Carrillo 

Héctor Gómez Mojica 

INSITE SOLUCIONES ARQUITECTONICA S.A.S 

SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL ELÉCTRICA Y MECÁNICA INGENIEROS S.A.S 

MAXIELECTRICOS SAS 

HYN SOLUCIONES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA SAS 

ELECTROINGENIERIA MILLENNIUM S.A.S. 

ELECTROMED GP S.A.S 

SANDRA MILENA REYES GAMBOA - INTEC PROYECTOS  

PPSG GLOBAL S.A.S 

SURAMERICANA ELECTRICOS ILUMINACIONES SAS 

SENIOR SOLUCIONES EN INGENIERIA  

DFT ELECTRICAL SYSTEMS SAS 

ESPECIALIDADES ELECTRICAS G&G INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A.S 

ELECTRO MARCAS LIMITADA  

UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S. 

S&M SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS 

LMG ELECTRIC GROUP SAS 

compañia electrica de colombia sas 

FERRO ELECTRICOS MR SAS 

Electricos Gus SAS 
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EMPRESAS 

FUERZA ELECTRICA S.A.S. 

INGENIERIA EFICIENTE EN ENERGIA ELECTRICA SAS 

MONTAJES ELECTRICOS JAVIER CORTES  & CIA SAS 

SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES HERNANDEZ HERMANOS & CIA LTDA. 

Electronica MG SAS 

Compañía de ingeniería, consultorías y telecomunicaciones  

JLG INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO S.A.S. 

CPR SERVICIOS Y LOGÍSTICA SAS 

INGENIELECT SAS 

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION 
SAS 

ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SAS 

Soluciones, Diseño Y Optimización Mantenimiento SAS 

STARLIGHT ELECTRONICS S.A.S 

INSEREL Ingeniería en Servicios Eléctricos de Comunicaciones y de Gas Ltda 

unielectric ma s.a.s 

JUAN DAVID AGUIRRE MASS 

SERVICIOS & MANTENIMIENTOS S&M S.A.S 

ALDEMAR CASTAÑO GIRALDO-  INGENIAR SOLUCIONES ELECTRICAS 

INGELECTRISIS LTDA 

SUMINISTROS ELECTRICOS GAMA 

IME Ingenieria & Montajes Electricos SAS 

ELECTRIC- AIRMAS SAS 

ELECTRONICAS COLOMBIA LTDA 

MAELECTRICOS SAS 

ELECTRICOS GONZALEZ 

COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA PQR. S.A.S 

ELECTRICOS IHM SAS 

M.V.R REDES ELECTRICAS & CONSTRUCCION SAS 

NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA 

DISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE SUBESTACIONES Y LINEAS 
ELECTRICAS SAS 

JAIME SOTO INGENIERÍA ELECTRICA SAS 

TECNIELECTRICOS S.A.S 

DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA S.A. 

Estructuras Metálicas y Montajes Electromecánicos S.A.S. 
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EMPRESAS 

LO ELECTRICO S.A.S 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES ALVEAR SAS 

ELECTROMEC INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 

SISTEMAS ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO SISTEM S.A.S. 

ELECTRICOS DISTRICARIBE SAS 

CJS ELECTROMECANICA Y SUMINISTROS S.A.S. 

A&C ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.S 

GESTION DE RESIDUOS AMBIENTALES, ELECTRICOS Y ELECTRONICOS S.A.S. 

TSE OBRAS ELECTRICAS SAS 

montajes jq instalaciones electricas y locativas sas 

RED + ELECTRIC SAS 

ELECTROREDES INGENIEROS S.A.S 

Electroinnovacion 

MA ELECTRONIKA SAS 

COMTELECTRIC SAS 

THERMOVOLTSSAS 

IMPRO SAS 

 
 

8.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
De acuerdo con la Herramienta de análisis de demanda – Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra 
Eficiente), se revisaron los datos del portal efectuando un filtro para el año 2026 que permiten visualizar los 
comportamientos en el sector. 
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1. Existe un valor total estimado de la contratación de $ 34.524.940.074.955 - Gasto mensual. 
2. Se observa un total de 628.119 contratos adjudicados. 
 

• Para el presente proceso se realizó una revisión de la demanda de este tipo de servicios en el sector público, se 
consultaron procesos de otras entidades, para lo cual se tomó información que reposa en la página de Colombia 
Compra Eficiente y se seleccionó una muestra de procesos donde se ofrece el Servicio requerido, así: 
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CONTRATO 
/PROCESO 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA OBJETO VALOR 

 
 
 
 
 
 

SMC-030-2026 
Mínima 
cuantía 

Celebrado  
MUNICIPIO DE 

RISARALDA 
INGENIERIA SIGLO 

XXI SAS 

CONTRATO DE 
CONSULTORIA TÉCNICA 

PARA LA REALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO TÉCNICO DE 

REFERENCIA DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 

EL MUNICIPIO DE 
RISARALDA CALDAS, 

ELABORADO CONFORME A 
LO DISPUESTO POR LA 

COMISIÓN DE REGULACIÓN 
DE ENERGIA Y GAS - CREG 

$35.514.360,00 

 
 

DHMA-SPOP-
IMC-023 DE 2026 

Mínima 
cuantía 

Celebrado 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DE EL 
AGRADO HUILA 

MULTISERVICIOS 
FRAMAR SAS 

CONSULTORIA EN LA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE REDES 
ELECTRICAS MEDIA Y BAJA 

TENSION Y SISTEMA DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

PARA EL PROYECTO DE 
ZONA ROSA DEL MUNICIPIO 

DEL AGRADO - HUILA 

$42.953.050,00 

 
 
 
 

RE-IQ-001-2026-1 
Régimen 
especial 

Celebrado 

ASOCIACION DE 
CABILDO Y/O 

AUTORIDADES 
TRADICIONALES 
INDIGENAS INTY 

QUILLA3 

CONSORCIO 
ENERGÍA PUERTO 

CARREÑO 

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CENTRAL DE GENERACIÓN 

DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO 

CARREÑO, DEPARTAMENTO 
DEL VICHADA. 

$2.068.201.030,00 

 
DATOS HISTORICOS ENTIDAD 
 
CONTRATO 
/PROCESO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA OBJETO VALOR 

MSPS-1686-
2025 

Mínima cuantía Celebrado  
Ministerio de Salud y 

Protección Social  
ECO INGENIERIA 

SOLUCIONES SAS 

Realizar el 
levantamiento de 

las redes 
hidrosanitarias 

existentes en Sede 
Central del 

Ministerio de Salud 
y Protección Social 

$ 96.679.836,33 

MSPS-1534-
2024 

Mínima cuantía Celebrado 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 
RED & TEC SAS 

Realizar el 
levantamiento de 

las redes eléctricas 
existentes en Sede 

Central del 
Ministerio de Salud 

y Protección 
Social. 

$ 70.978.000,00 

 
8.4 ANÁLISIS DE MIPYMES POTENCIALES PROVEEDORES 
 

5.1.1. Análisis de MiPymes potenciales proveedores: De conformidad con el artículo 33 de la Ley 2063 de 
2020, que modificó el artículo 12 de la Ley 590 de 2000, en el análisis de sector deberán identificarse 
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las MiPymes que podrían ser potenciales proveedores directas o indirectas con el fin de definir las 
reglas que promuevan y faciliten su participación en el presente proceso.  

  
Criterio Diferencial habilitante para Mipymes domiciliadas en Colombia 
 
De conformidad con el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 
2015, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones 
habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de 
las Mipyme domiciliadas en Colombia, según el resultado del análisis de sector. 

 
Con el fin de determinar la aplicación de criterios diferenciales para Mipymes, se realizó consulta en la página de Colombia 
Compra Eficiente – datos abiertos como información determinante para el análisis de sector, y se pudo determinar que 
para el año 2026 se adjudicaron 3 contratos similares al objeto del presente proceso, en diferentes modalidades, suscritos 
con 3 proveedores, de los cuales 3 corresponden a Mipymes, tal y como se puede evidenciar a continuación:  
 

No. PROVEEDOR ADJUDICATARIO SI/NO 

1 INGENIERIA SIGLO XXI SAS SI 

2 MULTISERVICIOS FRAMAR SAS SI 

3 CONSORCIO ENERGÍA PUERTO CARREÑO SI 

 
Se evidencia entonces que el 100% de los proveedores mencionados en este documento son Mipymes y que, de acuerdo 
con la muestra anterior (SI) es pertinente dar aplicación al Criterio diferencial habilitante para Mipymes del artículo 3° 
del Decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 
En consecuencia, la Entidad dará aplicación a los criterios diferenciales habilitantes previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 
del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, incorporando en los documentos del proceso medidas 
relacionadas con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

 
“(…)  
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. (…)” 

 
 
8.5 ANÁLISIS DE FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE SUJETOS DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
 

En cumplimiento de la revisión del marco normativo aplicable al presente proceso de contratación, la Entidad analizó la 
procedencia de incorporar medidas orientadas al fomento de la participación de sujetos de especial protección 
constitucional. 
 



 
 

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Código: GCOF37 

FORMATO  
ESTUDIOS PREVIOS  

MÍNIMA CUANTÍA 
Versión: 04 

 

 Página 58 de 64   Fecha de versión: 17 de septiembre de 2024 

 

Al respecto, se verificó que las medidas previstas en el Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
incorporadas y modificadas por el Decreto 1860 de 2021, relacionadas con los criterios diferenciales y el fomento a la 
participación de sujetos de especial protección constitucional, resultan aplicables a las modalidades de selección 
expresamente previstas en dicha reglamentación. 
 
No obstante, el presente proceso se adelanta mediante la modalidad de mínima cuantía, de conformidad con el artículo 
94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, razón por la cual las 
disposiciones relacionadas con la incorporación de obligaciones contractuales en favor de sujetos de especial protección 
constitucional no resultan aplicables al presente proceso de selección. 
 
En consecuencia, no procede incorporar obligaciones contractuales relacionadas con el fomento a la provisión de bienes 
o servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de 
igualdad, inclusión y no discriminación que orientan la contratación estatal. 
 
Adicionalmente, dentro del estudio del sector realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se consultó a los 
cotizantes sobre la posibilidad de participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y demás sujetos de especial protección constitucional en la provisión de 
los bienes y/o servicios requeridos, sin que se recibieran manifestaciones afirmativas frente a este criterio. 
 
Por lo anterior, no se recomienda incorporar la obligación prevista en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021, dentro del presente proceso contractual. 

 

9. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

 
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de 
selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, las solicitudes para limitar el proceso a MiPymes se recibirán 
durante el término previsto en el cronograma del proceso. 
 

10. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

10.1. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente adjudicatario, deberá presentar los siguientes documentos necesarios para la suscripción del contrato: 
 

• Fotocopia del documento de identidad: Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona natural, 
representante legal de la empresa o representante jurídico de la unión temporal o consorcio.  

 

• Fotocopia del RUT: Fotocopia del RUT del proponente y de cada uno de los miembros que lo integran, 
expedido por la DIAN. 

 

• Fotocopia del RIT: Fotocopia del RIT del proponente y de cada uno de los miembros que lo integran, 
expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C. (en caso de que el contrato se vaya a ejecutar 
en esta ciudad).   
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• Acreditación de Servicio Militar: Únicamente cuando se celebren contratos de prestación de servicios con 
persona natural, El MINISTERIO consultará y verificará en la página Web de la Dirección de Reclutamiento y 
Control Reservas de las Fuerzas Militares de Colombia la acreditación de dicho requisito por parte de los 
hombres menores de 50 años. 
 

• Certificación Bancaria: Certificación Bancaria de la cuenta donde el proponente adjudicatario quiere que se 
le consignen los pagos del contrato, expedida por la entidad financiera correspondiente.  

 
 

10.2. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

• Registro Presupuestal  

• Garantías aportadas por parte del contratista adjudicado y aprobadas por parte del MINISTERIO. 
 
 

11. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
Con arreglo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la 
identificación y cobertura del riesgo en los procesos de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, el Ministerio 
de Salud y Protección Social, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos: 
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En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para 
la total y cabal ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, deberá considerar, previo a la suscripción del contrato 
todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y 
materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual 
durante toda la vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve. 
 

12. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN  

 
El contratista deberá constituir, a favor del Ministerio de Salud y Protección Social, la Garantía Única en los términos 
del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantías y vigencias: 
 

RIESGOS A ASEGURAR 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 
25% del valor del 

Contrato 

Término de ejecución del contrato y un 
(1) año más, y en todo caso hasta la 

liquidación del contrato 

CALIDAD DEL SERVICIO 
25% del valor del 

Contrato 
Término de ejecución del contrato y un 

(1) año más. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES 
5% del valor del Contrato 

Término de ejecución del contrato y (3) 
años más. 

 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deberá Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los 
amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá 
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cargarla a la plataforma SECOPII a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la ACEPTACIÓN del 
contrato, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO. 
 

13. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo aclarado 
en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-07 V1 del 
08/11/2024, publicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada uno 
de los Acuerdos Comerciales vigentes con capítulos de contratación pública:  
 
a) Vigencia del Acuerdo Comercial  
b) Ministerio de Salud y Protección Social incluido en el Acuerdo Comercial  
c) El presupuesto oficial estimado del proceso de contratación es igual o superior al valor a partir del cual el Acuerdo 

comercial es aplicable  
d) Determinación de Excepciones  
 
A continuación, se presenta la lista de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de contratación: 
 

Acuerdos Comerciales y la 
Comunidad Andina 

¿Vigente? 
Entidad 
Estatal 

Cubierta 

Valor del 
proceso de 

contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza 
Pacifico 

México SI SI NO NO NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Perú SI SI NO NO NO 

Canadá SI SI NO NO NO 

Chile SI SI NO NO NO 

Corea SI SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

México SI SI NO NO NO 

Triángulo  
Norte 

El Salvador SI SI NO SI NO 

Guatemala SI SI NO NO NO 

Honduras SI SI NO NO NO 

Unión europea SI SI NO NO NO 

Israel  SI SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del  
Norte 

SI SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI N/A N/A NO SI 
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De acuerdo con el anterior análisis, El Acuerdo Comercial vigente entre Colombia y la Comunidad Andina es aplicable 
al presente Proceso de Contratación. (La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de 
Contratación). 
 

14. COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

 
Verificado el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles – 2013 y la Guía conceptual y metodológica de compras 
públicas sostenibles, no le son aplicables criterios de sostenibilidad a la presente contratación. 
 

15. DERECHOS DE AUTOR 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social considera que, en atención a que los productos a desarrollar por parte del 
contratista no corresponden a aquellos de producción intelectual, no serán objeto de transferencia de los derechos 
patrimoniales al Ministerio.  
 

16. LIQUIDACIÓN 

 
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 
de la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación, 
en todo caso se aplicarán los plazos y disposiciones de la normatividad legal vigente. 
 
PARÁGRAFO: En el evento en que el tipo de contratación o la naturaleza de las prestaciones impliquen la existencia 
de obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de ejecución acordado, se realizará una liquidación parcial de 
aquellas que hayan cesado con el vencimiento del plazo contractual.  Para las obligaciones que subsistan, se deberá 
realizar una liquidación final en la cual se verifique su cumplimiento, teniendo en cuenta que para ésta también se 
aplicarán los términos y condiciones establecidos en la presente cláusula. No obstante, lo anterior y respecto de la 
liquidación parcial, en el evento en que las obligaciones exigibles con posterioridad al plazo de ejecución acordado ya 
se hubiesen cumplido para el momento de la celebración de la liquidación parcial, se adelantará la liquidación total del 
contrato, previo cumplimiento y remisión por parte de la supervisión de los requisitos y soportes que demande el 
trámite. 
 

17. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA  

 
La supervisión del contrato será ejercida de conformidad lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia y 
en la Resolución No. 546 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
La supervisión contrato sea ejercida por el (la) Subdirectora de Gestión de Operaciones quien deberá observar las 
obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 además de las establecidas en los 
manuales, procedimientos y normatividad interna y demás normas que los complementen, adicionen o modifiquen. 
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Nota 1: El ordenador del gasto podrá modificar la designación de la supervisión cuando así lo requiera, sin que ello 
implique modificación contractual alguna. Para el efecto bastará una comunicación escrita del Ordenador del Gasto al 
nuevo supervisor designado, con copia a la Oficina de Contratos y a la Dirección Financiera. 
 
Nota 2: El contrato que derive de este proceso de selección, por la cuantía y el grado de complejidad de la consultoría 
a realizar, no requiere interventoría, ya que, desde la Subdirección de Gestión de Operaciones, cuenta en su planta 
de personal con profesionales que pueden realizar de la manera más eficiente la supervisión de la ejecución del 
contrato. Igualmente, de acuerdo lo establecido en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e 
interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales G-EFSICE-02 de Colombia Compra Eficiente, las 
Entidades Estatales deben contratar interventoría para los contratos: (i) de obra pública cuya selección obedezca a 
una licitación5; y (ii) los contratos que por su complejidad para su seguimiento es necesario conocimiento especializado. 
Por lo anterior, para el presente contrato no se hace necesario contratar este servicio. 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDRA TARAZONA CARREÑO 
Subdirectora Gestión de Operaciones  
 
Elaboró: Laura María Moreno Cruz. – Profesional - Sub Gestión de Operaciones 
Elaboró: Juan Sebastian Castillo Brochero – Contratista - Sub Gestión de Operaciones.  
Revisó: Maria Paula Ibañez Valencia – Contratista – Sub Gestión de Operaciones. 
Revisó: Juan Manuel Mayorga Rivera – Coordinador Grupo de Gestión de Infraestructura Física – Sub Gestión de Operaciones 
Aprobó: Alexandra Tarazona Carreño - Subdirectora Gestión de Operaciones - Sub Gestión de Operaciones. 

 

CONTACTO ÁREA TÉCNICA: Juan Sebastian Castillo Brochero - Laura María Moreno Cruz – Extensión: 6007 - 6017 

 

 
5 Numeral 1, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
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