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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Único 

Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual en su artículo 15 establece que las Entidades 

Estatales deben hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector 

relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este 

análisis en los Documentos del Proceso.  

La Administración Distrital de Bogotá se ha impuesto como propósito, en el marco de su Plan de 

Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad, creatividad y 

productividad incluyente y sostenible, aumentando de manera sostenible, la productividad, la 

competitividad, la innovación, el bienestar y la distribución equitativa de la prosperidad colectiva, la 

promoción de modos sostenibles de transporte, el mejoramiento de la experiencia del 

desplazamiento y de las condiciones productivas de los hogares, las industrias y la comunidad en 

Bogotá región.  

Así mismo, se realizará un análisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han venido 

desarrollando los proyectos de infraestructura en la entidad y en otras entidades vinculadas al sector. 

Adicionalmente, se analizará la oferta identificando las empresas, asociaciones, firmas, compañías 

y sociedades que desarrollan proyectos de infraestructura y que por su capacidad y experiencia 

podrían entrar a participar en el proceso de contratación.  

2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO  

OBJETO: Terminación de las obras de pavimentación de los parqueaderos y accesos del sector 1 

y 2 de la urbanización arboleda santa teresita en la ciudad de BOGOTÁ D.C 

 

POTENCIALES BENEFICIARIOS 

 

El proyecto urbanístico Arboleda Santa Teresita fue concebido para la construcción de mil treinta y 
dos (1032) unidades de viviendas VIP, distribuidas en dos sectores compuestos por 23 torres cada 
uno.  
 

i) Sector I: 504 apartamentos,  
ii) Sector II: 528 apartamentos,  

 
La población estimada beneficiaria que llegara habitar corresponde a un total de 4128 habitantes.  
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FASES DEL PROYECTO 

El presente proyecto se ejecutará en dos (2) fases, correspondientes a: Fase 1 diagnóstico y 

estructuración  y Fase 2 de ejecución de obras  

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
El proyecto urbanístico Arboleda Santa Teresita, se encuentra ubicado en la TV 15 ESTE N°. 61 A 

10 Sur, al costado oriental de la antigua vía al llano en el sector de Nueva Delhi, localidad de San 

Cristóbal, La zona de intervención corresponde a los accesos y zona de parqueadero tanto del sector 

I como del sector II, tal como se presenta a continuación: 

 

 
 

Nota: Es responsabilidad del contratista conocer previamente los barrios en donde intervendrá las 

viviendas. 

Las demás condiciones se encuentran establecidas en el Anexo Técnico. 

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA  
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Con el propósito de establecer referentes de mercado y soportar técnicamente la estimación de 
costos del presente proceso, se realizó una consulta sistemática en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II, plataforma oficial administrada por Colombia Compra Eficiente. A 
partir de dicha consulta, se identificaron, relacionaron y analizaron los procesos contractuales 
adelantados durante los últimos cinco (5) años por la entidad, cuyos objetos contractuales presentan 
características técnicas, de alcance y de naturaleza similares al proceso que actualmente adelanta 
la Caja de Vivienda Popular – CVP, como insumo para la determinación del valor estimado del 
contrato y la verificación de condiciones del mercado. 

 

3.1.  ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 
 

Una vez consultado los procesos que ha adelantado la Caja de la vivienda popular, no se evidencian 
intervenciones en Pavimentación de parqueaderos, no obstante, si se identifican proceso de 
selección asociados a intervención de vías del año 2023 hacia atrás, los cuales se describen a 
continuación. 

 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO CVP-LP-001-2023 

CONTRATO CVP-CTO-628-2023 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A 
ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES, PRIORIZADOS EN 
LA LOCALIDAD DESUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC, CONFORME A LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. 

PLAZO 8 meses 

FORMA DE PAGO 

ANTICIPO 30% del valor del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en los estudios 
previos. 
APROPIACIÓN  1% - Se revisará y verificará el informe de apropiación de estudios y diseños aprobado por 
interventoría con el visto bueno de la supervisión. 
EJECUCIÓN DE OBRA Por avance de obra % Se verificarán actas parciales de pago y el certificado por 
interventoría con visto bueno de supervisión  
60% del valor del contrato en PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE  
ACUERDO AL AVANCE DE OBRA: 
Pagos mensuales sucesivos conforme al avance de obra y de los trabajos del contratista hasta completar una 
ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. 
DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: realizará el pago contra acta de liquidación 
una vez se hayan completado los requisitos expuestos en el numeral respectivo. 

VALOR 4.542.988.044 
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 
30% del valor total del contrato  
Vigencia hasta la liquidación del contrato. 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
100% del valor dado en el anticipo 
Vigencia Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
5% del valor del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 
30% del valor final de las obras. 
Vigente por (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de obra por parte de la Entidad. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Cuantía equivalente a 400 SMMLV Vigencia por el plazo de la ejecución 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

Licitación Pública 

 
 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO CVP-LP-002-2023 

CONTRATO CVP-CTO-633-2023 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A 
ESCALA BARRIAL, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEGMENTOS VIALES Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE "MARIA CANO", EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ DC, CONFORME A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS 
DEL PROCESO. 

PLAZO 7 meses 

FORMA DE PAGO 

ANTICIPO 30% del valor del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en los estudios 
previos. 
 APROPIACIÓN  1% - Se revisará y verificará el informe de apropiación de estudios y diseños aprobado por 
interventoría con el visto bueno de la supervisión  
 EJECUCIÓN DE OBRA Por avance de obra % Se verificarán actas parciales de pago y el certificado por 
interventoría con visto bueno de supervisión  
 60% del valor del contrato en PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA: 
Pagos mensuales sucesivos conforme al avance de obra y de los trabajos del contratista hasta completar una 
ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. 
 DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: realizará el pago contra acta de liquidación 
una vez se hayan completado los requisitos expuestos en el numeral respectivo  

GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 
30% del valor total del contrato  
Vigencia hasta la liquidación del contrato. 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
100% del valor dado en el anticipo 
Vigencia Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
5% del valor del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 
30% del valor final de las obras. 
Vigente por (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de obra por parte de la Entidad. 
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Cuantía equivalente a 10% del valor del contrato Vigencia por el plazo de la ejecución 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

Licitación Pública 

 
 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO CVP-LP-001-2022 

CONTRATO CVP-CTO-720-2022 

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A 
ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE 
RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA LOCALIDAD DE 
CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y 
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DETERMINADA POR LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS DE LA 
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR. 

PLAZO 10 meses 

FORMA DE PAGO 

ANTICIPO 30% del valor del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en los estudios 
previos. 
 60% del valor del contrato en PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA: 
Pagos mensuales sucesivos conforme al avance de obra y de los trabajos del contratista hasta completar una 
ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. 
 DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: previo cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos para la liquidación del contrato. 
 PAGOS DEL COMPONENTE SOCIAL Y DEL COMPONENTE SSTMA 
conforme a la ejecución de las actividades efectivamente realizadas según cronograma aprobado de actividades 
e informes de avance y de acuerdo con lo señalado en los anexos respectivos. 
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 
30% del valor total del contrato  
Vigencia hasta la liquidación del contrato. 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
100% del valor dado en el anticipo 
Vigencia Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
5% del valor del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 
30% del valor final de las obras. 
Vigente por (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de obra por parte de la Entidad. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Cuantía equivalente a 5% del valor del contrato Vigencia por el plazo de la ejecución 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

Licitación Pública 

 
 
 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO CVP-LP-004-2021 

CONTRATO No 866-2021, 879-2021 

OBJETO 

EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN EL 
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE 
IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE (GRUPO 1), 
SAN CRISTÓBAL Y SANTA FE (GRUPO 2), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. 

PLAZO 195 (Días) 

FORMA DE PAGO 

ANTICIPO 30% del valor del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en los estudios 
previos. 
  
60% del valor del contrato en PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA: 
Pagos mensuales sucesivos conforme al avance de obra y de los trabajos del contratista hasta completar una 
ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. 
DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: previo cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos para la liquidación del contrato. 
PAGOS DEL COMPONENTE SOCIAL Y DEL COMPONENTE SSTMA 
conforme a la ejecución de las actividades efectivamente realizadas según cronograma aprobado de actividades 
e informes de avance y de acuerdo con lo señalado en los anexos respectivos 
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 
30% del valor total del contrato 
Vigencia hasta la liquidación del contrato. 
 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
100% del valor dado en el anticipo 
Vigencia Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo 
 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
5% del valor del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 
 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 
30% del valor final de las obras. 
Vigente por (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de obra por parte de la Entidad. 
 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Cuantía equivalente a (500) SMMLV Vigencia por el plazo de la ejecución 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

Licitación Pública 

 
 
 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO CVP-LP-005-2021 

CONTRATO No CVP-876-2021, CVP-882-2021, CVP-877-2021 

OBJETO 

EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS 
EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO I), USME (GRUPO II) Y CIUDAD BOLIVAR y BOSA (GRUPO III), 
EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO 

PLAZO 195 (Días) 

FORMA DE PAGO 

ANTICIPO 30% del valor del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en los 
estudios previos. 
60% del valor del contrato en PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA: 
Pagos mensuales sucesivos conforme al avance de obra y de los trabajos del contratista hasta completar una 
ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. 
 DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: previo cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos para la liquidación del contrato. 
 PAGOS DEL COMPONENTE SOCIAL Y DEL COMPONENTE SSTMA 
conforme a la ejecución de las actividades efectivamente realizadas según cronograma aprobado de 
actividades e informes de avance y de acuerdo con lo señalado en los anexos respectivos. 
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 
30% del valor total del contrato 
Vigencia hasta la liquidación del contrato. 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
100% del valor dado en el anticipo 
Vigencia Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
5% del valor del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 
30% del valor final de las obras. 
Vigente por (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de obra por parte de la Entidad. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Cuantía equivalente a (500) SMMLV Vigencia por el plazo de la ejecución 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

Licitación Pública 

 
 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO CVP-LP-004-2021 

CONTRATO No 866-2021, 879-2021 

OBJETO 

EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN EL 
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE 
IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE (GRUPO 1), 
SAN CRISTÓBAL Y SANTA FE (GRUPO 2), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. 

PLAZO 195 (Días) 

FORMA DE PAGO 

ANTICIPO 30% del valor del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en los estudios 
previos. 
 60% del valor del contrato en PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA: 
Pagos mensuales sucesivos conforme al avance de obra y de los trabajos del contratista hasta completar una 
ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. 
 DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: previo cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos para la liquidación del contrato. 
 PAGOS DEL COMPONENTE SOCIAL Y DEL COMPONENTE SSTMA 
conforme a la ejecución de las actividades efectivamente realizadas según cronograma 
aprobado de actividades e informes de avance y de acuerdo con lo señalado en los anexos respectivos 
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 
30% del valor total del contrato 
Vigencia hasta la liquidación del contrato. 
 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
100% del valor dado en el anticipo 
Vigencia Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo 
 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
5% del valor del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 
 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 
30% del valor final de las obras. 
Vigente por (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de obra por parte de la Entidad. 
 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Cuantía equivalente a (500) SMMLV Vigencia por el plazo de la ejecución 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

Licitación Pública 

 
 
 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO CVP-LP-003-2021 

CONTRATO 668-2021, 599-2021 

OBJETO 

EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN 
LAS LOCALIDADES DE USAQUEN Y SUBA (GRUPO 1) Y SUBA (GRUPO 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS 
DOCUMENTOS DEL PROCESO. 

PLAZO 195 (Días) 

FORMA DE PAGO 

ANTICIPO 30% del valor del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en los estudios 
previos. 
 60% del valor del contrato en PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA: 
Pagos mensuales sucesivos conforme al avance de obra y de los trabajos del contratista hasta completar una 
ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. 
DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: previo cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos para la liquidación del contrato. 
 PAGOS DEL COMPONENTE SOCIAL Y DEL COMPONENTE SSTMA 
El valor contratado para el componente social, se realizará por pagos mensuales sucesivos. 

GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 
30% del valor total del contrato 
Vigencia hasta la liquidación del contrato. 
 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
100% del valor dado en el anticipo 
Vigencia Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo 
 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
5% del valor del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 
 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

30% del valor final de las obras. 
Vigente por (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de obra por parte de la Entidad. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Cuantía equivalente a (400) SMMLV Vigencia por el plazo de la ejecución 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

Licitación Pública 

 
 
 
CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO CVP-LP-002-2021 

CONTRATO 477-2021 

OBJETO 

"EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN 
EL BARRIO PARCELACIÓN SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE USME EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL 
PROCESO DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRODUCTO DEL CONTRATO No. 705 DE 2017." 

PLAZO 140 (Días) 

FORMA DE PAGO 

ANTICIPO 30% del valor del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en los estudios 
previos. 
 60% del valor del contrato en PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA: 
Pagos mensuales sucesivos conforme al avance de obra y de los trabajos del contratista hasta completar una 
ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. 
DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: previo cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos para la liquidación del contrato. 
 PAGOS DEL COMPONENTE SOCIAL Y DEL COMPONENTE SSTMA 
El pago por concepto del componente social se realizará en pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiese lugar, 
conforme a la ejecución de las actividades efectivamente realizadas en el periodo, según cronograma aprobado 
de actividades e informes de avance y de acuerdo con lo señalado en los anexos respectivos. 

GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 
30% del valor total del contrato 
Vigencia hasta la liquidación del contrato. 
 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
100% del valor dado en el anticipo 
Vigencia Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo 
 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
5% del valor del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 
 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 
30% del valor final de las obras. 
Vigente por (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de obra por parte de la Entidad. 
 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Cuantía equivalente a (400) SMMLV Vigencia por el plazo de la ejecución 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

Licitación Pública 
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO CVP-LP-001-2021 

CONTRATO 416-2021 

OBJETO 

El objeto del Contrato es “Realizar las obras de intervención física a escala barrial consistentes en la construcción 
de los tramos viales priorizados por la Caja De Vivienda Popular y la Secretaría Distrital del Hábitat en el territorio 
Alto Fucha de la Localidad de San Cristóbal, de conformidad con el concepto y diagnóstico técnico emitido en el 
contrato de consultoría SDHT 511 de 2016, en el marco del convenio interadministrativo 613 de 2020”. 

PLAZO 8 (Meses) 

FORMA DE PAGO 

ANTICIPO 30% del valor del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos establecidos en los estudios 
previos.  
60% del valor del contrato en PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA: 
Pagos mensuales sucesivos conforme al avance de obra y de los trabajos del contratista hasta completar una 
ejecución de obra equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato. 
DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: previo cumplimiento de los requisitos y 
documentos establecidos para la liquidación del contrato. 
PAGOS DEL COMPONENTE SOCIAL Y DEL COMPONENTE SSTMA 
El pago por concepto del componente social se realizará en pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiese lugar, 
conforme a la ejecución de las actividades efectivamente realizadas en el periodo, según cronograma aprobado 
de actividades e informes de avance y de acuerdo con lo señalado en los anexos respectivos. 

GARANTIAS 

CUMPLIMIENTO 
30% del valor total del contrato 
Vigencia hasta la liquidación del contrato. 
 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
100% del valor dado en el anticipo 
Vigencia Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo 
 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
5% del valor del valor total del contrato 
Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 
 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA 
30% del valor final de las obras. 
Vigente por (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo final de obra por parte de la Entidad. 
 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
Cuantía equivalente a (400) SMMLV Vigencia por el plazo de la ejecución 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

Licitación Pública 

 
 
De acuerdo a  la  información   anterior  se  evidencia  que  los  procesos  de  contratación  que  ha  
adelantado   la  CVP  en vigencias  anteriores,  han tenido  plazo  de  ejecución  entre  4 y 9 meses  
siendo  todos  los  procesos  en modalidad  de  Licitación Publica,  todos  los  procesos  han  requerido  
garantías de cumplimiento ,  buen manejo y correcta inversión del anticipo, pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales,  responsabilidad civil extracontractual  y  el  60% 
de  los procesos ha  exigido  estabilidad y calidad de obra. 
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3.1.1   INDICADORES FINANCIEROS, HISTORICAMENTE EN PROCESOS DE LA 
ENTIDAD 
 
De los procesos de contratación, adelantados anteriormente   por parte la Caja de Vivienda Popular, 
se evidencia que los requisitos habilitantes de Indicadores Financieros, fueron establecidos por 
medio de Pliego Tipo, de Colombia Compra Eficiente:  
 

 
 
3.2 PROMEDIO DE PRECIOS HISTORICO ENTIDAD 
 
Para el contrato de obra CVP-CTO-628-2023, se identifica que la base de datos utilizados 
corresponde a los valores de pavimentación a los precios de referencia con los que conto el Instituto 
de Desarrollo Urbano  de la  vigencia, para las áreas de intervención se evidencia que cuenta con 
el ítem con una actividad de BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR) con una 
cantidad de 400.45 m3 para un valor de $ $ 82,228,803.00 y un valor general del capítulo de 
pavimentos de            $ 1,476,497,510.00 En costo directo 

PROCESO DE 

CONTRATACION

INDICE DE 

LIQUIDEZ

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO

RAZON DE 

COBERTURA DE 

INTERESES

RENTABILIDAD 

DEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

INDICE DE 

LIQUIDEZ

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO

RAZON DE 

COBERTURA DE 

INTERESES

RENTABILIDAD 

DEL 

PATRIMONIO

RENTABILIDA

D DEL ACTIVO

EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRM ULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE 

INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAM OS VIALES, PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD 

DESUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORM E A LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES, ANEXOS Y DEM ÁS DOCUM ENTOS DEL PROCESO. CVP-LP-001-2023 1,21 70 1 0,04 0,02 1,11 0,75 0 0 0

 EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FORM ULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE 

INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAM OS VIALES Y LA ZONA DE RECUPERACIÓN 

PAISAJISTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLI DE LA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE 

CONFORM IDAD CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL 

CONTRATO CVP-CTO-415-2021, DE ACUERDO CON EL ALCANCE Y 

DELIM ITACION DEL ÁREA DETERM INADA POR LA DIRECCIÓN DE 

M EJORAM IENTO DE BARRIOS DE LA CAJA CVP-LP-001-2022 1,21 70 1 0,04 0,02 1,11 0,75 0 0 0

 EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRM ULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE 

INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL, CONSISTENTES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE SEGM ENTOS VIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE " M ARIA CANO" , EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORM E A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, 

ANEXOS Y DEM ÁS DOCUM ENTOS DEL PROCESO CVP-LP-002-2023 1,21 70 1 0,04 0,02 1,11 0,75 0 0 0

EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 

CONSISTENTES EN EL M EJORAM IENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAM OS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE 

(GRUPO 1), SAN CRISTÓBAL Y SANTA FE (GRUPO 2), EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C., DE CONFORM IDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, 

ANEXO TÉCNICO Y DEM ÁS DOCUM ENTOS DEL PROCESO. CVP-LP-004-2021 1 70 0 0 0 1 70 0 0 0

 EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAM OS VIALES (CÓDIGOS 

DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE 

USM E (GRUPO I), USM E (GRUPO II) Y CIUDAD BOLIVAR y BOSA (GRUPO III), 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORM IDAD CON LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEM ÁS DOCUM ENTOS DEL PROCESO CVP-LP-005-2021 1 70 0 0 0 1 70 0 0 0

EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAM OS VIALES (CÓDIGOS 

DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE 

USAQUEN Y SUBA (GRUPO 1) Y SUBA (GRUPO 2) EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C., DE CONFORM IDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, 

ANEXO TÉCNICO Y DEM ÁS DOCUM ENTOS DEL PROCESO CVP-LP-003-2021 1 70 0 0 0 1 70 0 0 0
REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAM OS VIALES 

PRIORIZADOS POR LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR Y LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DEL HÁBITAT EN EL TERRITORIO ALTO FUCHA DE LA LOCALIDAD 

DE SAN CRISTÓBAL, DE CONFORM IDAD CON EL CONCEPTO Y 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO EM ITIDO EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA 

SDHT 511 DE 2016, EN EL M ARCO DEL CONVENIO INTERADM INISTRATIVO 

613 DE 2020 CVP-LP-001-2021 1 70 0 0 0 1 70 0 0 0

MIPYME DEMAS PROPONENTES

OBJETO
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En cuanto al contrato de obra CVP-CTO-633-2023, se identifica que la base de datos utilizados 
corresponde en su gran mayoría a los precios de referencia que determino el Instituto de 
Desarrollo Urbano en su momento, así mismo se evidencia en una menor proporción que hay 
algunas cotizaciones de las bases de datos del IDRD y cuatro cotizaciones propias de proyecto, 
para las  áreas de intervención se evidencia que cuenta con el ítem con una actividad de BASE 
GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador con una  cantidad de 160.91 m3 para un 
valor de $ 39.424.559,00 y un valor general del capítulo de pavimentos de $ 462.256.970  En costo 
directo 
 
3.3 ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
 
En julio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparación con junio de 2026. 
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, 
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Construcciones en minas y plantas 
industriales (0,20%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles (0,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 
(0,10%).  
 
Por otra parte, las agrupaciones: Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-0,04%) y Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,19%) se ubicaron por 
debajo del promedio nacional. 
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VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL POR TIPOLOGÍA DE OBRA  
 
Al comparar julio de 2026 con junio de 2026 y según tipología de obra, las mayores variaciones 
positivas se presentaron en: vías férreas (0,53%), puentes y construcción de oleoductos. gasoductos 
y poliductos (0,46% cada uno). Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, según 
tipología de obra, se observaron en: sistemas de riego (-1,17%), construcción de líneas de media y 
baja tensión (-0,64%) y construcción de redes eléctricas (-0,57%). 
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3.4 ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR 
 
En abril de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó 
una variación mensual de -0,23%, respecto a marzo de 2026. Según la clasificación CUODE, el IPP 
para consumo intermedio presentó una variación mensual de 0,44%. 
 

 
 
 
3.5 INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
En el primer trimestre de 2026, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un 
crecimiento de 0,6%, con relación al primer trimestre de 2025 y está explicado principalmente por el 
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variación anual; el grupo 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 
11,5%, Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil con 
68,6% y finalmente el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas con 22,2%. De otro 
lado, los grupos de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
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(acueductos) con una variación de -49,3% y Construcciones en minas y plantas industriales con una 
variación de -30,7%. 

 
Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones 
anuales positivas más representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y 
ferrocarriles con 13,3% y Otras Obras de ingeniería civil con 69,1%, los cuales sumaron en conjunto 
10,1 puntos porcentuales. En contraste, las subclases Construcciones en minas decrece 48,1% y 
Acueductos y otros conductos de suministros de agua, represas, excepto gasoductos presentó una 
disminución de 44,2%, los cuales restaron en conjunto 8,7 puntos porcentuales a la variación anual 
del IPOC 0,6% 
 
 

3.6 HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES 
 
De acuerdo a la información publicada en la plataforma de SECOP II, se realiza una relación y 

análisis de algunos procesos que se han adelantado en diferentes entidades públicas, con 

características similares al proceso que se encuentra adelantado la Caja de Vivienda Popular. 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO  COMPRADOR - EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO – EMCADE 207-
2025 
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CONTRATO No No. 207-2025 

OBJETO EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION MEJORAMIENTO 
MANTENIMIENTO REHABILITACION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS EN EL 
MUNICIPIO DE DOS QUEBRADAS RISARALDA 

PLAZO 10 MESES 

CONTRATISTA CONSORCIO GUATICA 2025 

VALOR 
CONTRATADO 

$ 12.038.420.162  

FORMA DE 
PAGO 

UN ANTICIPÓ del cuarentà (40%) por ciento del valor de contrato una vez 
perfeccionado, legalizado y firmada el acta de inicio el mismo, y el sesenta por 
ciento (60%) restante se pagara en actas parciales de avance de obra hasta 
completar el 90% de la ejecución del presente contrato. 
 
Conforme a lo anterior EMCADE pagará el 10% final del contrato de obra una vez 
liquidado y finalizado, el cual se liquidará con base en el valor del presupuesto 
realmente ejecutado 
 

GARANTIAS CUMPLIMIENTO: El amparo será por la suma equivalente al veinte (20%) por 
ciento del valor total del Contrato con vigencia igual al plazo del contrato y cuatro 
(4) meses más. 
 
AMPARO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES. Por el cinco (5%) por ciento del valor del 
Contrato y su vigencia será igual al término de ejecución del Contrato y tres (03) 
años más. 
 
AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. El 
valor de esta garantía deberá ser equivalente al Ciento Por Ciento (100%) del 
monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la 
ejecución del contrato, por el término del contrato y cuatro (4) meses más. Su 
vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 
 
AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Este amparo cubre los 
perjuicios que se generen como consecuencia de cualquier tipo de daño o 
deterioro, presentados en la obra entregada y recibida a satisfacción, cuya causa 
sea imputable al contratista garantizado. La suma asegurada deberá ser mínimo 
por el 20% del valor del contrato y su vigencia debe ser mínimo por un plazo de 
cinco (5) años contados desde el recibo a satisfacción de las obras. En caso de 
obras complementarias, menores o que por su naturaleza no sea posible otorgar 
una garantía de estabilidad por cinco (5) años, se podrá exigir una vigencia inferior, 
previo concepto técnico que lo justifique. 
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MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

Contratación régimen especial 

  
 
 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO  MUNICIPIO DE MANIZALES -MC-014-2025  

CONTRATO No No. 2505150673 

OBJETO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 
EN LA COMUNA 7 (TESORITO) SECTOR PARQUE INDUSTRIAL - MALTERÍA, 
MUNICIPIO DE MANIZALES" CLÁUSULA SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

PLAZO El plazo del contrato es de DOS (2) MESES 
 

CONTRATISTA JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ 

VALOR 
CONTRATADO 

$ 462.742.866  

FORMA DE 
PAGO 

El proceso de contratación es estructurado por el sistema por precios unitarios. El 
municipio de Manizales efectuará al Contratista pagos parciales de acuerdo con 
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría o supervisión en el mes inmediatamente anterior, 
las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 
Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado 
y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al 
Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en 
el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.Parágrafo 1. El municipio de 
Manizales realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación 
de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad (firma del acta de 
liquidación del contrato) 

GARANTIAS CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: Hasta la liquidación del 
contrato, Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato. 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A 
SATISFACCIÓN: Una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de 
la Entidad, Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato. 
 
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Plazo del contrato y tres (3) años más. Por una cuantía equivalente 
al 20% del valor total del contrato 
 



 
  

 

ANALISIS DEL SECTOR 

Código: 208-ABS-Ft-78 

Versión:  4 
 
Pág: 19 de 49 
 

Vigente desde: 08/11/2024 

       

  

 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

(Manifestación de interés (Menor Cuantía) 

 
 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO  INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU-LP-DTC-007-2022  

CONTRATO No CONTRATO No. IDU-1668-2022 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 54 SUR ENTRE CARRERA 88 C Y CARRERA 
89 B EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013 – 00367, EN BOGOTÁ 
D.C. 

PLAZO El Plazo Total Estimado del Contrato es de CATORCE (14) MESES contados a 
partir de la Fecha de Iniciación. La ejecución del Contrato estará dividida en dos 
Etapas, etapa 1 preconstrucción (4 meses) , etapa 2 construcción (9 meses), 
entrega (1 mes). 

CONTRATISTA CONSORCIO PRISMER 11 

VALOR 
CONTRATADO 

$ 6.414.431.387,00 

FORMA DE 
PAGO 

Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el Contratista, 
aprobada por la Interventoría y con aprobación previa del IDU o, a falta de esta, la 
establecida en el Apéndice G. 
 
Solo se podrá facturar avance por Hitos completamente terminados, no se 
aceptarán avances parciales de Hito de pago. El Hito final será sujeto a la recepción 
de la estructura completamente terminada incluyendo obras que el Contratista y la 
Interventoría consideren deben ejecutarse para el correcto funcionamiento de esta. 

GARANTIAS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 100% del valor del anticipo. Desde la 
aprobación de la garantía única hasta la liquidación del contrato o hasta la 
amortización del anticipo. 
 
CUMPLIMIENTO: 30% del valor del contrato, Desde la aprobación de la garantía 
única, por el término de duración del contrato y seis (6) meses más. En todo caso 
deberá estar vigente hasta la liquidación. 
 
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: 10% del valor del contrato, Desde la aprobación de la garantía única, 
por el plazo del contrato y tres (3) años más 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 30% del valor final de las obras, Cinco 
(5) años contados a partir del recibo de la obra a satisfacción por parte de la 
entidad. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: (500) SMMLV, Desde la 
aprobación de la garantía única hasta la finalización del plazo del contrato 
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MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

LICITACION PUBLICA 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO  EDU ANTIOQUIA, IP-002-2026 

CONTRATO No CONTRATO DE OBRA ,IP-002-2026 

OBJETO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE 
ANTIOQUIA 

PLAZO CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE 
INICIO 

CONTRATISTA CORPORACIÓN ECOLÓGICA UNIDOS POR EL MEDIO AMBIENTE 

VALOR 
CONTRATADO 

$ 1.340.031.078 

FORMA DE 
PAGO 

Edu Antioquia pagará el valor total de contrato, en moneda legal colombiana, así: 
por el sistema de precios unitarios no reajustables en la siguiente forma: a) Un 
cuarenta por ciento (40%) como pago anticipado, previo inicio del contrato, entrega 
y aprobación de pólizas y entrega de cronograma de trabajo. b) Un 50% Mediante 
actas de avance parciales de cumplimiento de las obras. c) El 10% final estará 
sujeto a la terminación total de obligaciones y actividades y por ende al recibo a 
satisfacción de las obras por parte de EDU Antioquia. 

GARANTIAS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
Igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más 
 
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: ciento (100%) del monto pagado de 
forma anticipada, Igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, Igual a cinco (05) años contados a partir del recibo a satisfacción de las 
obras. 
 
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: cinco por ciento (05%) del valor del contrato, Igual al plazo de 
ejecución del contrato y tres (03) años más 
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MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

INVITACIÓN PUBLICA 

 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE – EDUOCCIDENTE, 
ID 011 DE 2025 

CONTRATO No 068 DE 2025 

OBJETO CONTRATO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS CALLE 
11 EN EL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, ANTIOQUIA” CON CÓDIGO BPIN 
2025057610001 

PLAZO DOS (2) MESES 

CONTRATISTA ARIAS ORTIZ INGENIERÍA S.A.S 

VALOR 
CONTRATADO 

$ 780.715.479 

FORMA DE 
PAGO 

Un (1) anticipo equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato 
siempre y cuando cumpla lo establecido en el Plan de Utilización o Inversión del 
Anticipo. El setenta por ciento (60 %) restante se desembolsará contra la 
suscripción de actas de avance parcial de obra, previa verificación y aprobación 
por parte de la supervisión del contrato y el diez por ciento (10%) restante se pagara 
previa liquidación del contrato.  

GARANTIAS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 30% del valor total del contrato. Tiempo de 
ejecución del contrato mas siete (7) meses más. 
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO : 30% del valor total del contrato. Tiempo de 
ejecución del contrato o amortización total del anticipo. 
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES: 10% del valor total del contrato. Tiempo 
de ejecución del contrato más tres (3) años. 
ESTABILIDAD DE LA OBRA: 30% del valor total del contrato. Cinco (5) años 
después de terminada la obra. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 200 (SMMLV), Duración del 
contrato. 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

INVITACIÒN DIRECTA 

 
 
 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO  FINVERPAZ, OBR-SCC-025-2025 

CONTRATO No N.º 049 DEL 2025 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO Y CONCRETO RÍGIDO EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER 

PLAZO El plazo del Contrato es de SEIS (06) MESES 
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CONTRATISTA UNION TEMPORAL VIAS URBANAS SARDINATA 

VALOR 
CONTRATADO 

$ 5.287.497.543,24 

FORMA DE 
PAGO 

un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales 
mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento 
(90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas 
de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del FONDO 
MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. c). un saldo 
final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se 
realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del FONDO MIXTO 
y suscrito el acta de liquidación. 
 

GARANTIAS BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por 
ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta 
la liquidación del contrato 
 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato, con vigencia será igual al del plazo total del contrato y seis (6) 
meses más contados desde el acta de terminación del contrato. 
 
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución y tres (03) años más. 
 
CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez 
(10%) del valor del contrato y su vigencia será igual a la de seis (6) meses más 
contados a partir del recibo y aceptación finales. 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de recibo final de las obras, tal como se justificó en los 
estudios previos y términos de referencia. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLV 
del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. 

MODALIDAD 
DE 

SELECCIÓN 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CORTA CUANTÍA 

 

 

3.7 PROMEDIO DE PRECIOS DE OTRAS ENTIDADES 
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Las entidades consultadas con los valores de referencia son: 
 

ENTIDAD OBJETO VALOR 

COMPRADOR - EMPRESA 
CARTAGUEÑA DE 

DESARROLLO – EMCADE 207-
2025 

EJECUCION DE OBRAS PARA 
LA CONSTRUCCION 
MEJORAMIENTO 
MANTENIMIENTO 
REHABILITACION Y 
REPOSICION DE PAVIMENTOS 
EN EL MUNICIPIO DE DOS 
QUEBRADAS RISARALDA 

$ 12.038.420.162 

MUNICIPIO DE MANIZALES 

MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA, MEDIANTE LA 
REPARACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTOS EN LA COMUNA 7 
(TESORITO) SECTOR PARQUE 
INDUSTRIAL - MALTERÍA, 
MUNICIPIO DE MANIZALES" 
CLÁUSULA SEGUNDA - 
ALCANCE DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

$ 462.742.866 

INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 
54 SUR ENTRE CARRERA 88 C 
Y CARRERA 89 B EN 
CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN 
POPULAR 2013 – 00367, EN 
BOGOTÁ D.C. 

$ 6.414.431.387,00 

EDU ANTIOQUIA 
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS 
URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA FE DE ANTIOQUIA 

$ 1.340.031.078 

EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL OCCIDENTE 

CONTRATO DE OBRA PARA LA 
PAVIMENTACIÓN DE VIAS 
URBANAS CALLE 11 EN EL 
MUNICIPIO DE SOPETRÁN, 
ANTIOQUIA” CON CÓDIGO 
BPIN 2025057610001 

$ 780.715.479 

FINVERPAZ 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO EN ASFALTO Y 
CONCRETO RÍGIDO EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 

$ 5.287.497.543,24 
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ENTIDAD OBJETO VALOR 
DE SARDINATA, NORTE DE 
SANTANDER 

 
Dado que los procesos de contratación mencionados anteriormente están directamente 
relacionados con el alcance del objeto de cada Entidad, la Caja de la Vivienda Popular no puede 
realizar un análisis comparativo de precios. 
 
 
3.8 CONSULTA DE BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS 
 
Teniendo en cuenta que la totalidad de las actividades requeridas en el presente proceso de 
selección se encuentran en el sistema de información de precios de referencia del Instituto de 
Desarrollo Urbano, los valores unitarios se toman de la última actualización de esta base de datos, 
esto es al 30 de abril de 2026. 
Vale la pena mencionar que al analizar los procesos parecidos y descritos anteriormente se utilizaron 
la misma base de datos actualizada para la obtención de los precios de referencia. 
 
En cuanto a los costos asociados al valor del personal administrativo, se obtiene de las bases de 
datos del Instituto de Desarrollo Urbano, para el año 2026 y las dedicaciones previstas para la 
ejecución de las actividades   
 
 
 
4. ANALISIS DE LA OFERTA 

4.1 ANALISIS TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR 
 
Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad, son fundamentales para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de las 

ciudades además de tener impactos en el comportamiento del mercado laboral. El sector de la 

construcción de obras civiles es una de las actividades más dinámicas de la economía colombiana 

y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en otros sectores económicos.  

 
La inversión en obra civil se hace imprescindible para consolidar la competitividad frente a otras 

economías, es por eso que en todo el país y especialmente en Bogotá se han realizado importantes 

inversiones en la construcción y mejoramiento del subsistema vial y de transporte. 
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El presente análisis se adelanta en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nacional 1082 de 

2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional, que en su artículo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de análisis de las Entidades Estatales. 

La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer 

el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, financiera y 

técnica. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.  

El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso de contratación y materializa los 

principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. 

Por lo tanto, apunta a identificar fundamentalmente a los actores del nicho del mercado al cual se 

circunscribe el presente proceso de selección y el contrato que habrá de celebrarse para materializar 

las metas. 

 
 

No. DEFINICION 

Marcar con 
una “X” 

SI NO 

1 
El bien o servicio es de características técnicas uniformes y de común 
utilización 

X  

2 El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogotá X  

3  La prestación es periódica X  

4 
Si la adquisición es de un bien, el mismo requiere un servicio adicional 
(garantías 
técnicas, servicios de post venta, capacitaciones, etc) 

X  

5 
Si la adquisición es de un servicio, el mismo requiere bienes o servicios 
adicionales 
(suministro de bienes, capacitaciones, servicios de post venta, etc) 

  X  

6 El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero X  

7 El bien o servicio puede ser suministrado por etapas  X 

8 
Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor comercial del 
bien o 
servicio 

X  

9 
El lugar de suministro del bien o servicio es en las instalaciones de la 
Caja de la Vivienda Popular 

 X 

10 
Las especificaciones del bien o servicio fueron creadas en forma 
exclusiva por la Caja de la Vivienda Popular.  X 
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11 Otros (especificar   

 
4.2 CALIDAD DEL OFERENTE 
 

No. CONCEPTO  
Marcar con una 

“X” 

SI NO 

1  Existe pluralidad de oferentes para prestar el bien o servicio X  

 
2 

 

El bien o servicio sólo puede ser suministrado por un oferente que posea la 
calidad de titular de los derechos de propiedad industrial, de derechos de 
autor o proveedor exclusivo del bien o servicio de acuerdo con la ley. 

 X 

 
 
4.3. PROVEEDORES EN EL MERCADO DISTRITAL Y/O NACIONAL DEL BIEN O SERVICIO 
 
A continuación, se  presentan algunas empresas registradas en el directorio de proveedores de 

Secop II, que  por  la  experiencia  registrada en el  Registro Único de Proponentes y  las actividades 

económicas que desarrollan de acuerdo a  los  códigos UNSPSC, pueden ser posibles proponentes 

del actual  proceso de contratación: 

EMPRESA 

DAVID ORDOSGOITIA LEONARDO JALIL 

SIPS SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS SILVA S.A.S. 

8A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES S.A.S. 

A&C CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA SAS 

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A 

ACF INGENIERIA S.A.S 

AERO TECNICA SAS 

AGUAS DE BOGOTA SA ESP 

AKROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS 

SANCHEZ LEMUS ALBERTO ANIBAL 

ANDGISS S.A.S 

ARQUITECTOS INGENIEROS CAÑON ABRIL CONSTRUCCIONES S.A.S 

BARKELL SERVICIOS S.A.S 
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EMPRESA 

BHR CONSTRUCTORES 

BIODIVERSIDAD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 

C & C INDICO S.A.S. 

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 

CEIBAS LOGÍSTICA S.A.S. 

CONSTRUCTORA CIMIENTOS BPM S.A.S 

DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION  SAS 

EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES SAS 

GRUPO CORAL INGENIEROS SAS 

INDUSTRIAS CERCOS SAS 

INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES INGECOM SAS 

INGPROSINCO S.A.S. 

ISACON EM SAS 

JAC INGENIERIA & SERVICE SAS 

J.J CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S 

JL CONSTRUCIVIL SAS 

JM CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SAS 

INGEOCIN JMC S.A.S. 

JOMADI INGENIERIA SAS 

JQ SEINCO INGENIERIA S.A.S. 

LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA SOCIEDAD POR ACCIONES  

MAGMA SAS 

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A 

MARTINS INGENIERIA SAS 

MENTALITY INGENIEROS SAS 

MJPR CONSTRUCCIONES SAS 

INVERSIONES MRMF S.A.S. 

PAVIMENTOS EL DORADO SAS 

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R SAS 

 
Dando cumplimiento al Decreto 1860 de 2021, se realizó una revisión del histórico de empresas que 

han participado en procesos de intervención en malla vial, encontrando que, de las 59 empresas 

consultadas, el 75,6% que corresponden a 44 empresas, cumplen con la clasificación MIPYME y 
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posiblemente podrían participar en el proceso de selección que adelanta la CVP. A continuación, se 

presenta el balance de alguna de las empresas consultadas: 

No NOMBRE NIT 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
TAMAÑO EMPRESA 

1 PRANO INGENIERIA SAS 900.369.368-4 
CARLOS ADOLFO 

REYES RAMIREZ 
Mediana Empresa 

2 ASFALTEMOS SAS 900.278.276-4 
ANDRES EDUARDO 

TRUJILLO ARANGO 
Gran Empresa 

3 
ISOSTATICA 

CONSTRUCCIONES SAS 
901.110.550-1 

ANA CAROLINA 

RODRIGUEZ 

GONZALEZ 

Pequeña Empresa 

4 
DIEGO FERNANDO MESA 

SALAMANCA 
80.097.067-0 

DIEGO FERNANDO 

MESA SALAMANCA 
Microempresa 

5 
LUIS FERNANDO MESA 

BALLESTEROS 
9.523.864-4 

LUIS FERNANDO 

MESA BALLESTEROS 
Gran Empresa 

6 
LUIS ALEJANDRO CASTILLO 

SANCHEZ 
78.734.414-1 

LUIS ALEJANDRO 

CASTILLO SANCHEZ 
Mediana Empresa 

7 UNOBRAS LTDA 900.104.795-9 
JOSE ARVEY 

FORERO SOTO 
Mediana Empresa 

8 
LIBARDO JOSE CUELLO 

HERRERA 
77.188.972-1 

LIBARDO JOSE 

CUELLO HERRERA 
Mediana Empresa 

9 FIDEL RESTREPO DIAZ 91.219.285 
FIDEL RESTREPO 

DIAZ 
Microempresa 

10 MANTENIMIENTOS VIALES SAS 830.509.750-3 
MANTENIMIENTOS 

VIALES SAS 
Mediana Empresa 

11 VIC SAS 800.225.920-1 
LUIS GERMAN 

VILLAVECES URIBE 
Mediana Empresa 

12 
GRUPO EMPRESARIAL 

INGECOL SAS 
900.379.869-5 

JOSE LUIS RADA 

RAYO 
Gran Empresa 
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No NOMBRE NIT 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
TAMAÑO EMPRESA 

13 CONSTRUREDES JF SAS 900.909.937-3 
JULIAN FERNANDO 

REYES LOPEZ 
Microempresa 

14 CONSICIVIL SAS 901.231.444-6 

JUAN BOLIVAR 

MAFIOLY 

RODRIGUEZ 

Pequeña Empresa 

15 
INGENIERIA VOLQUETAS Y 

CONSTRUCCION SAS 
900.316.090-5 

JUAN FELIPE 

DELGADO VALBUENA 
Gran Empresa 

16 INVERSIONES HINDEL SAS 901.033.708-6 
ADOLFO LEON 

HINCAPIE TORRES 
Mediana Empresa 

17 CONCENTRICO SAS 900.909.640-1 
MARIA FERNANDA 

NUÑEZ GARZON 
Pequeña Empresa 

 
 
5.  INDICADORES FINANCIEROS  
 
Teniendo en cuenta el sector económico, tipo de obra y el objeto del contrato, se determina como 
apropiado el uso  de los  indicadores financieros formulados  por  Colombia Compra Eficiente  en  
los pliegos tipo  de  Infraestructura  Social.  
 
De acuerdo  a  la  resolución 539- de  2025, de la Agencia Nacional de Contratación Pública  
Colombia Compra Eficiente “Por la  cual  se  adopta la  versión 2 – de los documentos tipo para los 
procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura social y se deroga 
la resolución 2019 de 2021; se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de 
licitación de obra publica de infraestructura social relacionados con los sectores de educación, salud, 
cultura, recreación y deporte – versión 2 y se derogan las resoluciones 220, 392 y 454 de 2021; y 
se adoptan los documentos tipo complementarios para los procesos de licitación de obra publica de 
infraestructura social relacionados con los sectores institucional y vivienda”.     
Para  los Indicadores  de Infraestructura Social, los documentos tipo complementarios del sector 
institucional, en las modalidades de licitación de obra pública, selección abreviada de menor cuantía 
y mínima cuantía, se encuentran los siguientes tipos de infraestructura institucional: 1. Obras en 
proyectos de infraestructura institucional de seguridad pública, 2. Obras en proyectos de 
infraestructura institucional de servicio público, 3. Obras en proyectos de infraestructura institucional 
- sitios de reclusión,  4. Obras en vías de acceso o parqueaderos o zonas de circulación (vehicular 
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o peatonal) o plazuelas o plazas o plazuelas en edificaciones institucionales,  5. Obras para atención, 
prevención o mitigación de emergencias diferentes a contratación directa para el sector institucional.  

De acuerdo a lo anterior y con el objetivo de constituir requisitos mínimos habilitantes de capacidad 
financiera y organizacional que sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, 
plazo, etc) del proceso de selección de licitación de obra pública, se establecen indicadores de 
acuerdo con el presupuesto oficial, con base en el siguiente rango en el que se ubica el proceso de 
contratación:  

 

Rango 1  

>0 <4.000  

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores Financieros y Organizacionales Licitación De Obra Pública de 
Infraestructura Socia y bajo las condiciones señaladas: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 

de Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 

(CTd):  

CT ≥ CTd 

 
ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME.  

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

Índice de liquidez ≥  1,1 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
CTd = (POE - Anticipo o 
Pago anticipado) x 33% 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,02 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,01 
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ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS DEMÁS 
PROPONENTES 
 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 

 
Índice de liquidez 

≥  1,2 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤  0,70 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
CTd = (POE - Anticipo 
o Pago anticipado) x 

33% 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 

 
 
NOTA: 
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
 
6. DEFINICIÓN DEL SECTOR EN TORNO A ACUERDOS MARCO 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2015, la Caja de 
la Vivienda Popular, en su calidad de entidad estatal, adelantó la verificación de la existencia de 
Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) o Acuerdos Marco de Precios (AMP) vigentes, 
administrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, a 
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través de su portal institucional: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/tvec/productos-de-la-
tvec   
 
La Entidad realizó la consulta de los Acuerdos Marco de Precios y demás Instrumentos de 
Agregación de Demanda vigentes administrados por Colombia Compra Eficiente a través de la 
Tienda Virtual del Estado Colombiano, con el fin de verificar la existencia de un mecanismo que 
permitiera atender la necesidad relacionada con obras de pavimentación. 
 

 
 
Como resultado de la consulta efectuada, se evidenció que actualmente no existe un Acuerdo Marco 
de Precios ni un Instrumento de Agregación de Demanda que contemple la presente necesidad. 
 

CONCEPTO 

Marcar con una 
“X” 

SI NO 

El bien o servicio a adquirir está definido en torno a un acuerdo 
marco de precio.  X 

 
7. ANALISIS PRESUPUESTO OFICIAL  
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La Entidad realizo el presupuesto de conformidad con lo siguiente: 
 
COSTOS DIRECTOS  
  

• Las cantidades y actividades de obra incluidas en el presupuesto oficial (POE) son estimadas 
(aproximadas) y son producto del diagnóstico IN SITU realizado por profesionales de la 
Dirección Técnica de Urbanizaciones y Titulación, por los diseños iniciales de pavimentos 
del contrato CPS-PCVN3-1-30589-045 – 2015, por ensayos de pavimentos realizados en el 
marco de los contratos CPS-PCVN3-1-30589-080 – 2024 y CPS-PCVN3-1-30589-086 - 2024 
, en el Sector I y II del proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE SANTA 
TERESITA, lo que derivó en el estado general que dio lugar a los ítems y cantidades, 
especificaciones correspondientes para adelantar el presente proceso de selección.  

  
• Teniendo en cuenta que la totalidad de las actividades requeridas en el presente proceso de 

selección se encuentran en el sistema de información de precios de referencia del Instituto 
de Desarrollo Urbano, los valores unitarios se toman de la última actualización de esta base 
de datos, esto es al 30 de abril de 2026.  

  
  

• COSTOS INDIRECTOS:  
  

ADMINSTRACION  
Se incluyen los costos asociados a:  

• El valor por la constitución de la póliza de garantía, según simuladores del mercado en 
función del presupuesto de obra, el plazo del contrato y lo contemplado en el decreto 1082 
de 2015. 

• El valor del personal administrativo producto del valor de los honorarios de conformidad con 
la resolución 1788 de diciembre de 2025 de la CVP y las dedicaciones previstas para la 
ejecución de las actividades   

• Valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y aportes parafiscales 
de los profesionales propuestos.  

• Descuentos correspondientes a las retenciones derivadas a cada pago.  
  

UTILIDAD.  
El valor de la utilidad tipo en contratos de obra oscila entre el 5% y el 7%. Los cuales, han 
demostrado históricamente que son suficientes para que el contratista de obra pueda resarcir la 
inversión en el tiempo empleado en desarrollo del contrato.  

  
IMPREVISTOS.  
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Se toma el valor tipo de imprevistos de 1% teniendo en cuenta que, en el proyecto, no se estiman 
mayores imprevistos que puedan llegar a afectar el desarrollo de la obra.  

  
El resultado conforme a lo señalado se presenta en el Anexo  – “Presupuesto Oficial Estimado”, el 
cual se resume a continuación:  
 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS % $674.313.424,00  

ADMINISTRACIÓN 19,44% $130.973.291,00  

IMPREVISTOS 1%  $6.737.309,00  

UTILIDAD 5%  $33.686.546,00  

SUBTOTAL AIU 25.44%  $171.397.146,00 

TOTAL OBRA $845.128.065,00  

VALOR ENSAYOS Y TOPOGRAFIA   $7.182.459,00  

VALOR PRELIMINARES  $37.022.753,00  

VALOR TOTAL CONTRATO  $889.333.277,00 

 
 
7.1. VALOR PROYECTADO CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 
 
El presupuesto oficial estimado para la presente convocatoria pública asciende a la suma de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
DOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($889.333.277), Incluido impuestos, tasas, 
contribuciones y gravámenes de orden nacional y distrital, así como el AIU y todos los costos directos 
e indirectos a que haya lugar en la ejecución del contrato.   
 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS % $674.313.424,00  

ADMINISTRACIÓN 19,44% $130.973.291,00  

IMPREVISTOS 1%  $6.737.309,00  

UTILIDAD 5%  $33.686.546,00  

SUBTOTAL AIU 25.44%  $171.397.146,00 

TOTAL OBRA $845.128.065,00  

VALOR ENSAYOS Y TOPOGRAFIA   $7.182.459,00  

VALOR PRELIMINARES  $37.022.753,00  

VALOR TOTAL CONTRATO  $889.333.277,00 

 

9. ANALISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
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CONSTRUCCIÓN 
 
En el primer trimestre de 2026, el valor agregado de la construcción decrece 5,4% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2025. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 
de ingeniería civil crece 0,6%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 4,6%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 5,3%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 
de ingeniería civil decrece 3,0%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,6%. 
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En el primer trimestre de 2026 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 2,2% con 
relación al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 5,4% en su 
variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las 
edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 0,6% y 
las actividades especializadas decreció en 5,6%. 
 
 

 
 
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero – 
marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,5%, seguido de 
Colombia que presentó un crecimiento de 2,2%, Brasil presentó un crecimiento de 1.8% y México 
crece en un 0,2%, mientras que, Chile decreció en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 
2025. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al 
mismo trimestre de 2025 para Perú de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se 
registró una variación negativa de 5,4%. 
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PARTICIPACION DEL  SECTOR DE LA  CONSTRUCCIÓN EN  CIFRAS DE  EMPLEO 
 
En abril de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. En abril de 
2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,0%, mientras que los ocupados en la 
rama de Construcción aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de 
estos el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas, equivalente a 747 miles 
de personas, que además presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas más1  
con respecto al período abril de 2025. 
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9.1 ANALISIS COMERCIAL DEL SECTOR 
 
El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente  
 

 No. SUB SECTOR Marcar con una “X” 

 1 Agropecuario  

 2 Servicios X 

 3 Industrial  

 4 Transporte  

 5 Comercio  

 6 Financiero  

 7 Construcción X 

 8 Minero y Energético  

 9 Solidario  

 10 Comunicaciones  

 11 Administración Pública  

 12 Otros  

 
 

9.2 ANALISIS DEL SECTOR EN NORMA AMBIENTAL 

 
Indicar si el bien o servicio está regulado por norma ambiental 

 

 No. DEFINICIÓN SI NO 
OBSERVACIONES 
(Citar la norma)  

 1 Regulado por norma ambiental  X   

 
La Guía de contratación pública sostenible y socialmente responsable expedida entre el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente busca que las adquisiciones públicas incorporen criterios dirigidos a contrarrestar 
los impactos nocivos de los procesos productivos en el medio ambiente y en la sociedad a través 
de: (i) requisitos habilitantes que sirven para establecer si el proponente cumple o no con los 
requisitos mínimos de capacidad jurídica, financiera, organizacional y de experiencia para ejecutar 
adecuadamente el contrato (ii) obligaciones contractuales que garanticen compras públicas 
sostenibles y promover la igualdad de oportunidades para grupos vulnerables, como mujeres, 
personas con discapacidad, minorías étnicas, víctimas del conflicto armado, entre otros. 
 
Aunado a lo anterior, las Entidades Estatales deben asegurarse que los requisitos habilitantes, así 
como los criterios ambientales y sociales que incluyan en sus Procesos de Contratación no se 



 
  

 

ANALISIS DEL SECTOR 

Código: 208-ABS-Ft-78 

Versión:  4 
 
Pág: 40 de 49 
 

Vigente desde: 08/11/2024 

       

  

 

conviertan en una barrera para la participación o un mecanismo para el fomento de prácticas 
anticompetitivas, ni estén en contravía de los criterios de aplicación obligatoria de la normatividad 
vigente. 
 

CRITERIO 

AMBIENTAL 
ASPECTOS AMBIENTALES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Adecuado 

aprovechamient

o y uso de 

recursos 

naturales 

- Priorizar productos que no sean plásticos de un solo 

uso, tales como, reutilizables y/o reciclables o con 

contenido reciclado.   

Obligación 

contractual 

Negocios 

verdes 

- Valorar positivamente que los oferentes cuenten con 

programas en el uso eficiente y sostenible de recursos 

para la producción del bien o servicio en relación con los 

bienes o servicios que ofrece. 

Requisito técnico 

 
 

10. CRITERIOS DIFERENCIALES 

No. CRITERIO MODALIDAD DE SELECCIÓN 
APLICA/NO 

APLICA 

1 

Mipymes Licitación pública, Concurso de 
méritos, Selección abreviada menor 
cuantía, selección abreviada subasta 
inversa, Mínima cuantía 

Aplica 

2 
Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

Licitación pública, Concurso de 
méritos, Selección abreviada menor 
cuantía. 

No aplica 

3 

Población de pobreza 
extrema, desplazados por 
la violencia, personas en 
procesos de reintegración 
o reincorporación y sujetos 
de especial protección 
constitucional 

Licitación pública, Concurso de 
méritos, Selección abreviada menor 
cuantía, selección abreviada subasta 
inversa, Mínima cuantía 

Aplica 
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No. CRITERIO MODALIDAD DE SELECCIÓN 
APLICA/NO 

APLICA 

4 
Emprendimientos y 
empresas de personas con 
discapacidad 

Licitación pública, Concurso de 
méritos, Selección abreviada menor 
cuantía, selección abreviada subasta 
inversa. 

No Aplica 

 
 
 
10.1 MIPYMES 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado 
por el Decreto 1860 de 2021, se concluye que resulta procedente incorporar un criterio diferencial 
de experiencia en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) colombianas, con 
el propósito de promover su participación en el presente proceso de selección, sin menoscabar la 
idoneidad técnica requerida para la adecuada ejecución del contrato. Este criterio diferencial 
desarrolla los principios de promoción de las MiPymes, pluralidad de oferentes y selección objetiva, 
garantizando que los proponentes cuenten con la experiencia suficiente para ejecutar 
satisfactoriamente el objeto contractual. 
 
 
El proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del 
Decreto 1860 del 2021, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 
participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en 
Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos 
del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o 
algunos de los siguientes aspectos: 
 
1. Tiempo de experiencia. 
 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
 
3. Índices de capacidad financiera. 
 
4. Índices de capacidad organizacional. 
 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
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Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para 
el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En 
desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las Mipyme, se establecerán condiciones 
más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente 
a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean Mipyme. 
 
Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de mínima 
cuantía, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
teniendo en cuenta los criterios de clasificación empresarial, podrán establecer puntajes adicionales 
para Mipyme. 
 
PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 
adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme 
y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado 
por el Decreto 1860 de 2021, se concluye que resulta procedente incorporar un criterio diferencial 
de experiencia en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) colombianas, con 
el propósito de promover su participación en el presente proceso de selección, sin menoscabar la 
idoneidad técnica requerida para la adecuada ejecución del contrato. Por lo tanto, el proponente 
podrá acreditar la experiencia especifica habilitante mediante el cargue de UNA (01) 
CERTIFICACIÓN DE CONTRATO ADICIONAL Y DIFERENTE A LAS PRESENTADAS PARA 
CERTIFICAR LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, respetando las condiciones 
fijadas para la acreditación de la experiencia habilitante del proponente indicadas en el literal a del 
presente numeral y el cual deberá ser relacionado en el formato dispuesto para tal fin. 
 
Nota 1: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales para la habilitación del 
proponente solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme 
y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la Unión 
Temporal.  
Este criterio diferencial desarrolla los principios de promoción de las MiPymes, pluralidad de 
oferentes y selección objetiva, garantizando que los proponentes cuenten con la experiencia 
suficiente para ejecutar satisfactoriamente el objeto contractual. 
 
10.2 FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN 
EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO 
DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL 
 
De conformidad con el art. 2.2.1.2.4.2.16. de la ley 1082 de 2015 y el Decreto 1860 de 2021, las 
Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
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constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán 
en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al 
cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de 
calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará 
previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en 
cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones. 
 
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni 
inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, 
de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado. 
 
Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la 
minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones 
pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que 
estime pertinentes. 
 
El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. 
 
Una vez analizado el objeto, alcance y condiciones de ejecución del proceso de contratación cuyo 
propósito es la ejecución de obras de pavimentación, se concluye que no resulta viable incorporar 
un criterio diferencial orientado al fomento de la ejecución de contratos estatales por parte de 
población en pobreza extrema, personas desplazadas por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y demás sujetos de especial protección constitucional. 
 
Lo anterior obedece a que la naturaleza del contrato exige que el contratista cuente con capacidad 
jurídica, financiera, organizacional y experiencia específica en la ejecución de obras de 
infraestructura vial, así como con personal técnico calificado, maquinaria especializada, equipos, 
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y capacidad operativa 
suficiente para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de 
calidad y los plazos establecidos. 
 
En este contexto, la incorporación del citado criterio diferencial no guarda una relación directa con 
el objeto contractual ni constituye un mecanismo idóneo para asegurar la adecuada ejecución de 
las actividades propias del contrato. Por el contrario, podría afectar los principios de selección 



 
  

 

ANALISIS DEL SECTOR 

Código: 208-ABS-Ft-78 

Versión:  4 
 
Pág: 44 de 49 
 

Vigente desde: 08/11/2024 

       

  

 

objetiva, igualdad y eficiencia que rigen la contratación estatal, al privilegiar condiciones que no 
inciden en la capacidad técnica y operativa requerida para desarrollar una obra de pavimentación. 
 
En consecuencia, atendiendo a la naturaleza del objeto contractual, a los riesgos asociados a la 
ejecución de obras de pavimentación y a la necesidad de garantizar la correcta ejecución del 
contrato bajo criterios de calidad, seguridad y oportunidad, no resulta procedente incorporar este 
criterio diferencial, sin perjuicio de que el contratista, en ejercicio de su autonomía y en cumplimiento 
de la normativa laboral vigente, pueda vincular personal perteneciente a estos grupos poblacionales 
siempre que cumpla con los perfiles, competencias y requisitos exigidos para el desarrollo de las 
actividades contratadas. 
 
10.3  ANÁLISIS DECRETO 287 DE 2026 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 
El Decreto 287 de 2026 en su artículo 1 modifica los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. Y 
2.2.1.2.4.2.8. de la subsección 2 de la sección 4 del capítulo 2 del título 1 de la parte 2 del libro 2 
del decreto 1082 de 2015 de la siguiente manera:  
 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.6. DEFINICIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la 
participación de las personas con discapacidad en el sistema de compras y contratación Pública, 
mediante la reglamentación del puntaje al que se refiere el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 1618 
de 2013 y el desarrollo del sistema de preferencias del numeral 8 del mismo artículo, se entenderán 
coma emprendimientos y empresas de personas con discapacidad aquellos que cumplan con 
alguna de las siguientes condiciones: 
 
 1) Personas naturales con discapacidad que ejerzan una profesión liberal. Esta circunstancia se 
acreditará mediante la copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjería o el pasaporte, el 
certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y 
Protección Social, así coma el título profesional correspondiente. 
 
2) Personas naturales con discapacidad que hayan realizado actividades comerciales a través de 
un establecimiento de comercio, durante al menos el ultimo año anterior a la fecha de cierre del 
proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cedula de ciudadanía, 
la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad expedido de acuerdo con la 
normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así coma la copia del registro mercantil. 
 
3) Personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, partes de interés 
o cuotas de participación pertenezcan a personas con discapacidad y las derechos de propiedad 
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hayan pertenecido a estas durante al menos el ultimo año anterior a la fecha de cierre del Proceso 
de Selección. 
 
La circunstancia de la propiedad de la persona jurídica se acreditará mediante certificación expedida 
por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de 
ley o, el contador, donde conste la distribución de las derechos en la sociedad y el tiempo en el que 
las personas con discapacidad han mantenido su participación. Adicionalmente se debe adjuntar la 
copia de cedula de ciudadanía, la cedula de extranjera o el pasaporte, el certificado de discapacidad 
expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la copia 
del certificado de existencia y representación legal. 
 
4) Personas jurídicas que tengan vinculadas laboralmente al menos una persona con discapacidad 
en empleos del nivel directivo de la empresa durante al menos el ultimo año anterior a la fecha de 
cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. 
 
Por otra parte, se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 
estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la 
empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan 
cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 
 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se 
señale de manera detallada las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo 
del proponente y el tiempo de vinculación. 
 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de 
las personas con discapacidad que ocupan cargos de nivel directivo del proponente. Como soporte, 
se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o 
certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del 
último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de 
discapacidad expedido de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
PARÁGRAFO. Respecto de los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de 
personas con discapacidad, las certificaciones de que trata el presente artículo deben expedirse 
bajo la gravedad de juramento con una fecha de máxima treinta (30) días calendario anteriores a la 
prevista para el cierre del procedimiento de selección. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Para efectos del Sistema de Compras y 
Contratación Pública, se entiende por Sistema de Preferencias en Favor de las Personas con 
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Discapacidad el conjunto estructurado de medidas afirmativas, de naturaleza jurídica, técnica y 
procedimental definidas en el presente Decreto Reglamentario, que deben adoptar las Entidades 
Estatales en sus Procesos de Contratación, con el fin de promover condiciones efectivas de 
igualdad para esta población, corregir barreras estructurales de acceso y fomentar su participación 
como proponentes, contratistas o integrantes de la cadena de valor, conforme las siguientes reglas: 
 
1) En relación con lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre 
puntuación adicional para empleadores de personas con discapacidad y para emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad, las Entidades Estatales deberán dar aplicación a lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. del presente Decreto. 
 
2) En cumplimiento de lo previsto en el numeral 7 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, relativo a 
la preferencia en la adjudicación y celebración del contrato para empleadores de personas con 
discapacidad, las Entidades Estatales deberán aplicar los criterios de desempate establecidos en 
este Decreto, cuando se configuren los supuestos correspondientes. 
 
3) En desarrollo del numeral 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, y para la implementación del 
Sistema de Preferencias como conjunto de medidas afirmativas, las entidades deberán planear, 
estructurar y ejecutar sus procesos de contratación considerando las herramientas previstas en los 
artículos 2.2.1.2.4.2.7.1. y siguientes del presente Decreto, medidas que componen el Sistema de 
Preferencias, a saber: 
 
a) Herramientas de planeación para procesos inclusivos, 
 
b) Incorporación de criterios habilitantes diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas 
de personas con discapacidad, 
 
c) Puntaje adicional en favor de actores económicos relacionados con personas con discapacidad, 
 
d) Condiciones especiales de ejecución contractual, 
 
e) Inclusión de personas con discapacidad en contratos de prestación de servicios. 
 
PARÁGRAFO. El conjunto de medidas previstas en favor de las personas con discapacidad que 
regula el presente Decreto conforma el Sistema de Preferencias en Favor de las Personas con 
Discapacidad, en los términos del numeral 8 del artículo 13, de la Ley 1618 de 2013. Por lo que 
estas medidas deberán ser implementadas por las Entidades Estatales en las fases de planeación, 
selección, adjudicación y ejecución de los contratos y no se limitan a los criterios de desempate que 
contempla el numeral 7 del artículo 13, sino que constituyen herramientas afirmativas con efectos 
reales en la participación y adjudicación de los contratos, que deberán aplicarse de manera 
obligatoria a través de los mecanismos previstos en esta Subsección (…) 
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ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7.5. INCORPORACIÓN DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. En desarrollo del Sistema de Preferencias 
definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del presente Decreto y en virtud del inciso cuarto del artículo 12 
de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales deberán incluir coma obligación contractual, en las 
Documentos del Proceso, previo análisis de conveniencia y oportunidad, al menos una (1) de las 
siguientes condiciones especiales de ejecución: 
 
1) Subcontratación inclusiva: Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, 
obras, o servicios dentro de la cadena de provisión, se deberá punzonar la contratación de personas 
naturales con discapacidad y lo emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, 
conforme a las criterios definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto. 
 
2) integración del equipo de trabajo. Cuando para la ejecución del contrato se requiera la 
conformación de un equipo de trabajo, se deberá priorizar la contratación de personas naturales 
con discapacidad. 
 
En caso de que no se incluya alguna de estas condiciones especiales de ejecución, la Entidad 
Estatal deberá justificar dicha omisión en las estudios previos o documentos equivalentes. 
 
Como resultado del análisis técnico, jurídico y económico efectuado durante la etapa de planeación, 
se concluye que, para este proceso en particular, no resulta procedente establecer requisitos 
habilitantes diferenciales, por cuanto la naturaleza, complejidad y riesgos inherentes al objeto 
contractual exigen que el futuro contratista acredite capacidades técnicas, financieras, 
organizacionales y de experiencia directamente relacionadas con la ejecución de obras de 
infraestructura vial. 
 
La ejecución de obras de pavimentación demanda la disponibilidad de maquinaria amarilla y 
equipos especializados, personal profesional y técnico con experiencia específica, capacidad 
logística, implementación de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, manejo 
ambiental, control de calidad de materiales, cumplimiento de especificaciones técnicas y capacidad 
para administrar los riesgos propios de una obra civil. Estos elementos constituyen condiciones 
indispensables para garantizar la estabilidad, calidad, seguridad y oportunidad en la ejecución del 
contrato. 
 
Si bien el artículo 2.2.1.2.4.2.7.3 del Decreto 287 de 2026 dispone que en los procesos competitivos 
adelantados por entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública deberán establecerse criterios habilitantes diferenciales en favor de emprendimientos y 
empresas de personas con discapacidad, la misma disposición establece que dichos requisitos 
deben estructurarse garantizando el adecuado cumplimiento del objeto contractual, atendiendo el 
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alcance de las obligaciones y el principio de proporcionalidad, sin comprometer los fines de la 
contratación. 
 
En el presente proceso, la reducción o flexibilización de los requisitos relacionados con la 
experiencia específica, la capacidad financiera u organizacional o las demás condiciones 
habilitantes podría incrementar los riesgos de ejecución y afectar la adecuada satisfacción de la 
necesidad que pretende atender la Entidad, dado que se trata de una obra de infraestructura que 
exige altos estándares técnicos, operativos y de gestión del riesgo. 
 
En consecuencia, con fundamento en el principio de proporcionalidad y en la obligación de 
garantizar la correcta ejecución del contrato, se determina que no es viable incorporar criterios 
habilitantes diferenciales para este proceso de contratación, toda vez que ello podría comprometer 
el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada ejecución de las obras. 
 
Lo anterior no limita la participación de emprendimientos y empresas de personas con discapacidad 
que acrediten las condiciones mínimas requeridas para la ejecución del contrato, quienes podrán 
concurrir al proceso en igualdad de condiciones con los demás interesados.  
 

11.  CONCLUSIONES  

Las obras de infraestructura son el motor clave para la competitividad, la generación de empleo y el 
crecimiento económico en Colombia, la inversión en obras civiles tiene un efecto multiplicador directo 
en el Producto Interno Bruto (PIB) durante su fase de construcción y operación.  El sector de la 
construcción impulsa sectores claves de la economía como el cemento, el acero, la energía, el 
transporte y los servicios de ingeniería, promoviendo la reducción de la pobreza al mejorar el acceso 
a los mercados, los agricultores y pequeños productores locales pueden vender sus productos de 
manera justa y rápida 
 
El sector de la construcción cuenta con una amplia oferta de posibles proponentes que, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el estudio previo, existe un gran número de empresas que 
pueden cumplir con los requisitos habilitantes del proceso de contratación, garantizando pluralidad 
en la participación y un adecuado cumplimiento del objeto contractual.  
 
El presupuesto oficial del proceso de contratación se establece por valor de $889.323.729 
ochocientos ochenta y nueve millones trecientos veintitrés mil setecientos veintinueve pesos m/Cte 
 
Es procedente incorporar un criterio diferencial de experiencia en favor de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPymes) colombianas, con el propósito de promover su participación en el 
presente proceso de selección, sin menoscabar la idoneidad técnica requerida para la adecuada 
ejecución del contrato. Este criterio diferencial desarrolla los principios de promoción de las 
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MiPymes, pluralidad de oferentes y selección objetiva, garantizando que los proponentes cuenten 
con la experiencia suficiente para ejecutar satisfactoriamente el objeto contractual. 
 
 
 
 
 
JUAN MANUEL BARRERA MONTERROSA 
Dirección de Urbanización y Titulación.  
Proyectó: Jeisson Andrés Ortiz Hernandéz - DUT 
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