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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 

 
La Constitución Política Colombia de 1991 prevé en su artículo 2º como fines esenciales del Estado: “servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación.” 
 
Que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 indica “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos 
y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines”. 
 
Que, el artículo 149 del Decreto Distrital 642 de 2025 señala que: “(…) “(…) El Alcalde Mayor podrá asignar 
nuevas funciones a los Alcaldes Locales; así mismo, delegar las funciones que le asignen la ley y los acuerdos en los Alcaldes 
Locales (…)”  
 
Así mismo, el articulo 654 del Decreto 642 de 2025, indica que la Alcaldía Mayor de Bogotá podrá: “(…) 
Delegar en los alcaldes locales la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto 
de los Fondos de Desarrollo Local, de conformidad con las disposiciones que regulan las inversiones y gastos 
con cargo a tales Fondos”. 
 
En el mimo sentido, el Decreto Único del Sector Gobierno 642 de 2025, señala que dentro de las funciones 
básicas de la Alcaldía Local se encuentra: “ (…)  Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y 
seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la 
facultad de ejecución del gasto recaiga en el Alcalde Local (…)”. 
 
La Secretaría Distrital de Gobierno es la entidad encargada de coordinar la acción del Distrito Capital en las 
localidades y de ejecutar las funciones delegadas por el Alcalde Mayor o desconcentradas conforme a las 
disposiciones legales, en cumplimiento de los fines del Distrito Capital. Asimismo, participa en la definición 
de políticas para la promoción y gestión del desarrollo territorial, fomenta la organización comunitaria, la 
participación ciudadana en los procesos de gestión pública y promueve la convivencia y la resolución de 
conflictos. 
 
Es así que la Alcaldía Local, de acuerdo con el artículo 2 Decreto Distrital 642 de 2025 tiene como misión 
“(…) ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas 
a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en 
la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las 
comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de 
conflictos (…)”.  
 
Dentro de las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno se establece en el Artículo 3° del 
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Decreto Distrital 642 de 2025 Objeto y funciones esenciales. “(…) La Secretaría Distrital de Gobierno es un 
organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y 
seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante 
la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la 
paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la 
coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles (…)”. 
 
En la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno, se encuentra la dirección para la gestión 
del desarrollo local, la cual busca acompañar estos proyectos de inversión local como son los mantenimientos 
de salones comunales que tienen, entre otras, como funciones, acompañar técnicamente el desarrollo de 
procesos democráticos y participativos locales como son, la planificación e implementación de los encuentros 
ciudadanos y los presupuestos participativos entre otros. 
 
Que el Acuerdo Distrital 740 de 2019, compilado y reglamentado por el Decreto Distrital 642 de 2025, 
mediante el cual se dictan normas relacionadas con la organización y funcionamiento de las localidades de 
Bogotá D.C. y de los Fondos de Desarrollo Local, establece en el artículo 8 la naturaleza especial del Fondo 
de Desarrollo de la Localidad de Sumapaz, señalando expresamente en el parágrafo de dicho artículo que, 
este se denominará Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS, en consideración a las características 
particulares de la localidad, por ser la única localidad completamente rural del Distrito Capital. En virtud de 
dicha naturaleza especial, la formulación, estructuración y ejecución de proyectos debe atender las dinámicas 
territoriales, ambientales, sociales y logísticas propias del territorio rural y de páramo, así como las necesidades 
de conectividad, accesibilidad y fortalecimiento de la infraestructura rural de la localidad.”.  
 
Que, el Acuerdo 927 de 2024 (junio 07) Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2025-2028 “Bogotá Camina Segura” el cual constituye el 
marco de acción de las políticas, programas, estrategias y proyectos de la Administración Distrital, apuesta 
por hacer de Bogotá la ciudad del bien- estar y de la igualdad de oportunidades en el marco de la confianza, 
el respeto y la libertad. Así mismo en su artículo quinto, numeral 5.4. “Bogotá ordena su territorio y avanza en su 
acción climática, justicia ambiental e integración regional”, plantea lo siguiente: “Bogotá es la capital de Colombia que más acoge 
a su gente, la más diversa y multicultural, donde se ofrece mayor empleo y servicios para la población; razón por la cual la ciudad 
debe ser más amable y protectora, un lugar en el que los ciudadanos podamos disfrutar de ella, contar con aire limpio, un ambiente 
sano y resiliente ante el cambio climático; con una biodiversidad próspera y ecosistemas saludables. Una ciudad donde todos y en 
especial nuestros niños, niñas y adolescentes tengamos derecho a un hábitat digno, acceso a vivienda y servicios públicos de calidad 
y, sobre todo, con una movilidad sostenible y segura. Esto es posible gracias a que, entre otras cosas, contamos con una oferta 
natural de gran riqueza. Tenemos un sistema de bosques y páramos que, desde la región, abastece de agua a los ciudadanos y 
ciudadanas”. 
 
La localidad de Sumapaz se caracteriza por ser la única localidad de Bogotá cuya extensión territorial (78.096,9 
ha) es totalmente rural según los datos del diagnóstico del POT 2020 de la Secretaria Distrital de Planeación 
de Bogotá; adicionalmente, es reconocida por ser la localidad más grande al representar aproximadamente un 
47.72% de la ciudad y por estar ubicada en un ecosistema de páramo.  Según la proyección poblacional reali-
zada por el último censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año de 
2021, en la localidad se estimó un total de 3.585 habitantes de los cuales 1.722 son mujeres y 1.861 son 
hombres. 
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La localidad No. 20 del Distrito Capital, Sumapaz, se caracteriza por ser netamente rural y hace parte del 
páramo más grande del mundo, lo que hace que tenga unas características especiales en la ejecución de los 
proyectos, en comparación a la Bogotá urbana, por esto, es necesario resaltar que la localidad cuenta con una 
reducida infraestructura de parques de escala vecinal y de bolsillo. Por tal motivo los recursos invertidos por 
parte de la administración local han sido importantes, pero no lo suficiente para satisfacer las necesidades de 
las 28 veredas de la localidad, por lo que se deben aunar esfuerzos para continuar con la adecuación, 
mejoramiento y dotación, así como la construcción de parques que contribuyan a garantizar el acceso y el 
disfrute de la recreación, deporte y actividad física de las familias. 
 
Teniendo en cuenta las características propias del territorio y de la demografía de la población que habita en 
la localidad de Sumapaz, para la Alcaldía Local de Sumapaz es importante analizar las múltiples desigualdades 
a las que están sujetas los Sumapaceños. Es por esto, que se busca mejorar y/o construir la infraestructura 
pública de parques teniendo en cuenta los lineamientos de Enfoque de Políticas Públicas del sector Cultura 
Recreación y Deporte: 
 

• Diseñar y construir infraestructuras propicias y seguras destinadas a la recreación, deporte y actividad 
física de niños, niñas y adolescentes. 

• Diseñar y construir infraestructura para prácticas en deportes urbanos y nuevas tendencias, propicia y 
segura para su uso. 

• Diseñar y construir espacios que sean seguros en la realización de prácticas deportivas, recreativas y 
actividad física de la población adulta, que contribuyan al disfrute y aprovechamiento del tiempo libre. 

• Diseñar y construir parques como espacios intergeneracionales, en los cuales se cuente con 
adecuaciones en la infraestructura existentes para el uso efectivo de las personas mayores, tales como 
rampas de acceso, bancas, gimnasios bio saludables, entre otras. 

• Diseñar y construir infraestructura de escenarios accesibles, ubicaciones ajustadas a las necesidades de 
las personas con discapacidad de acuerdo con su tipo. 

 
El Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital – CONPES D.C, expide en el año 
2019 la “POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ESPACIO PÚBLICO 2019-2038” como mecanismo del 
gobierno local para la toma de decisiones y responder a las necesidades de la sociedad como forma para 
contrarrestar los conflictos que se manifiestan en el espacio público, particularmente frente a una 
problemática central: la baja eficacia y eficiencia en la generación de nuevo espacio público, recuperación del 
existente y la sostenibilidad del mismo, lo cual dificulta garantizar su uso, goce y disfrute. 
 
En consecuencia con lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a la política distrital de espacio público, el 
11 de junio de 2020, se firma el acuerdo No.761 de 2020, por medio del cual se adopta El Plan de  desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2020 – 2024, “UN NUEVO CON-
TRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUMAPAZ”, como política pública referente de las acciones de 
la Administración Distrital en el cuatrienio que comprende desde junio de 2020 hasta junio de 2024, donde 
se incluye el propósito No. 2 “Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 
climática”, este propósito incluye el programa “Más árboles y más y mejor espacio público”, cuyo objeto es contribuir 
a la construcción de tejido social desde las perspectivas de los diversos actores que comparten el territorio.  
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Para el sector de infraestructura, se incorporó el sub-Programa 30, el cual establece: “Construir e intervenir 
espacios de recreación para el goce y disfrute recreativo en las veredas priorizadas.” cuya meta para el cuatrienio en su 
componente No. 1 es “Construir 1500 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación)”, 
mencionada en el artículo 37. Considerando que la comunidad dejo constancia de la necesidad de articular 
especialmente el territorio rural, ofreciendo espacios de desplazamiento, recreación y esparcimiento para los 
Sumapaceños y Sumapaceñas de todas las edades (con especial énfasis en la población de la tercera edad) y 
de esta forma, lograr la satisfacción de necesidades colectivas en la Localidad. 
 
Así mismo, en el siguiente periodo se estableció El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas para Bogotá D.C. 2024 – 2027, “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, como política pública 
distrital, parte como base para el Acuerdo Local Número 003 del 30 de agosto de 2024, por el cual se adopta 
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Sumapaz 2025 – 
2028 “SUMAPAZ CAMINA SEGURA” referente de las acciones de la Administración Local de Sumapaz 
en el cuatrienio 2025 - 2028, el cual contempla dentro de su Artículo 41. El Programa 24. Revitalización y 
Renovación rural con inclusión, enmarcando como concepto de gasto la “Construcción, mantenimiento y dotación 
de parques de la red de proximidad” del cual se desprende la meta No.1 que plantea la acción de “Construir 4000 
m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación).” En consideración de la necesidad de 
articular especialmente el territorio rural, ofreciendo espacios de desplazamiento, recreación y esparcimiento 
para los Sumapaceños y Sumapaceñas de todas las edades y de esta forma, lograr la satisfacción de necesidades 
colectivas en la Localidad. 
 
En este orden de ideas, durante la vigencia del año 2024 se adjudicaron los contratos COP-705-2024 y CIN-
708-2024, correspondientes a obra e interventoría respectivamente, cuyo objeto consistió en “CONTRATAR 
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SAN JUAN EN EL PREDIO 
SANTA ISABEL, CENTRO POBLADO SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”. El 
proyecto fue estructurado inicialmente en dos etapas claramente definidas: la Etapa I, correspondiente a la 
elaboración de los estudios y diseños, y la Etapa II, asociada a la ejecución de las obras de construcción. 
 
Para el desarrollo del proyecto se contempló entre otras, la intervención de un área aproximada de 5.000 m², 
con el objetivo de implantar una cancha de fútbol 11 reglamentaria. No obstante, durante la ejecución de la 
Etapa I, específicamente a partir del levantamiento de las actas de colindancia y de los estudios topográficos 
realizados en el predio Santa Isabel, se determinó que el área total disponible presentaba un incremento 
significativo de 3.995 m², alcanzando un área total intervenible de 8.995 m². Esta nueva condición física del 
predio amplió sustancialmente las posibilidades de diseño, funcionalidad y proyección del equipamiento 
deportivo, así como el de los espacios de esparcimiento complementarios. 
 
Derivado de este ejercicio técnico y administrativo, y atendiendo consideraciones de viabilidad presupuestal, 
se hizo necesario adoptar medidas adicionales que conllevaron a la adición de recursos y a la reconfiguración 
de la Etapa II de construcción, la cual fue divida en dos fases. La Fase I contempló la ejecución de las obras 
fundamentales para la conformación de la cancha de fútbol 11 reglamentaria, incluyendo el mejoramiento de 
la base, la instalación del sistema de filtración, y la preparación de la subbase, previa a la instalación de la 
grama sintética. De manera complementaria, esta fase incluyó la construcción de un muro de contención, 
obra indispensable para garantizar la estabilidad del terreno, la preservación de la infraestructura ejecutada y 
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la integridad general del proyecto; y la Fase II contempla la construcción del restante de las áreas 
complementarias y de esparcimiento de la comunidad en el marco conceptual del parque de San Juan. 
 
Las decisiones adoptadas y las acciones ejecutadas implicaron una modificación sustancial del alcance inicial 
del proyecto, lo cual generó la necesidad de formular una intervención adicional que permitiera culminar de 
manera integral el escenario deportivo proyectado en la Fase I. En consecuencia, durante la vigencia 2025, en 
el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de 
Sumapaz 2025–2028 “Sumapaz Camina Segura”, específicamente bajo el Programa 24: Revitalización y 
Renovación Rural con Inclusión, se formuló un proyecto complementario orientado a la instalación de la 
grama sintética como elemento final de la cancha y complemento directo de la Fase I previamente 
mencionada. 
 
Este proyecto adicional se materializó mediante la celebración de los contratos COP-646-2025 y CIN-636-
2025, correspondientes a obra e interventoría, cuyo objeto fue “CONTRATAR, BAJO LA MODALIDAD 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y FÓRMULA DE REAJUSTE, LA INSTALACIÓN DE GRAMA 
SINTÉTICA EN EL PARQUE SAN JUAN, UBICADO EN EL PREDIO SANTA ISABEL, CENTRO 
POBLADO SAN JUAN, LOCALIDAD DE SUMAPAZ”. Lo anterior tuvo como propósito fundamental 
dar continuidad al Proyecto del Parque San Juan, garantizando su culminación integral y la puesta en 
funcionamiento de un escenario deportivo adecuado, seguro y funcional para la comunidad de la Localidad 
de Sumapaz. 
 
En este orden de ideas y atendiendo el Plan de Desarrollo Local de Sumapaz 2025-2028 se adelanta el presente 
proceso de contratación con el propósito diseñar y construir áreas libres destinadas a la recreación, la reunión 
y la integración de la comunidad, garantizando espacios seguros para la realización de actividades físicas, 
encuentros culturales y de construcción de dignidad para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, en 
cumplimiento de las metas trazadas para el sub-Programa 24, el cual establece “fortalecer los equipamientos 
culturales y deportivos de la localidad, como parques, escenarios deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el acceso, la 
calidad de los espacios de recreación y esparcimiento, promover la participación comunitaria en actividades culturales y deportivas, 
fomentando un estilo de vida saludable y contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad.” 
 
Finalmente, considerando las características geográficas, territoriales y demográficas de la localidad de 
Sumapaz, así como las proyecciones y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Local, el Fondo de 
Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS) reconoce la importancia de fortalecer y consolidar espacios deportivos 
y recreativos que sean accesibles y respondan a las necesidades de la comunidad. En este sentido, durante la 
vigencia 2025, en el marco de la Asamblea de Presupuestos Participativos llevada a cabo el 13 de noviembre, 
desarrollada con la participación de la comunidad y líderes de organizaciones locales, se adelantaron 
conversaciones relacionadas con las necesidades de inversión en materia de cultura, recreación y deporte, 
escenario en el cual la comunidad priorizó la continuidad de las intervenciones previstas para el Parque San 
Juan. En atención a esta priorización y con el propósito de dar continuidad a las inversiones concertadas, se 
determinó la pertinencia de adelantar la construcción del Parque San Juan – Fase II, orientada a continuar y 
consolidar las obras iniciadas, fortaleciendo la infraestructura deportiva, recreativa y de integración 
comunitaria, y contribuyendo a la generación de espacios adecuados para el desarrollo de actividades físicas, 
recreativas y de encuentro para la población de la localidad de Sumapaz. 
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En cumplimiento con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local de Sumapaz del cuatrienio 2025 - 
2028, queda de la siguiente forma: 
 

“SUMAPAZ CAMINA SEGURA” 2025-2028” 

PROYECTO 
META DEL 
PDL 2025-

2028 

META 
EJECUTADA 
A LA FECHA 

PDL 2025-
2028 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

META PDL 
VIGENCIA 2025 - 

2028 

META DEL  
PRESENTE  
PROCESO 

(2026) 

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA 

META 
PROYECTADO 
ACUMULADO. 

Programa 24. 
Revitalización y 
renovación rural 
con inclusión. 

Construir 4.000 
m2 de Parques 
de la red de 
proximidad (la 
construcción 
incluye su 
dotación). 

207 m2 Fase II 
Parque Paz y 
Vida, cuenca 
Rio Blanco 

 
2644 m2 

Parque San 
Juan, cuenca 
Río Sumapaz. 

 
384 m2 

Canchas de 
Tejo, cuenca 
Río Blanco 

81% 2036.91 m2 100% 

 
Ahora bien, acorde con los Criterios de Elegibilidad, Viabilidad y de Enfoques de Políticas Públicas Sector 
Cultura, Recreación y Deporte, se indica que para el concepto de Construcción, mantenimiento y dotación 
de parques vecinales y/o de bolsillo en el componente de construcción, se debe contar con la certificación de 
bienes del patrimonio inmobiliario distrital-sector central, expedida por el DADEP, que corrobore la 
titularidad a favor del Distrito. 
 
Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) es 
la entidad encargada de la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público del Distrito 
Capital, la administración de los bienes inmuebles, y la conformación del inventario general del patrimonio 
inmobiliario Distrital, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz realizó la respectiva asignación de espacio 
para este proyecto dentro del predio “Santa Isabel” el cual cuenta con Código RUPI 95020-5, clasificado 
como predio descentralizado. 
 

PREDIO NIVEL DESCENTRALZIADO 
UBICACIÓN SANTA ISABEL 
LOCALIDAD SUMAPAZ 

CIUDAD BOGOTA DC 
AREA DEL 

PREDIO 
De conformidad con la información depositada en las 
escrituras, el área correspondiente al predio identificado con 
RUPI 95020-5 es de 7.8 Hta. 

CHIP AAA0143OENN 
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RUPI 95020-5 
 

Ilustración 1. Predio Santa Isabel – Fuente: Entidad 
 

1.1.1 COMPOSICIÓN Y ESTADO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATVOS 
DEL SISTEMA DISTRITAL “PARQUES” EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ. 

 
En el marco de la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el cual fue aprobado mediante 
Decreto 555 del 29 de diciembre de 2021, se realizaron diagnostico por cada una de las 20 Localdades2, el 
cual contiene información como:  
 

1. Estructura ecológica principal.  
2. Población.  
3. Movilidad.  
4. Revitalización.  
5. Sistema de cuidado.  

 
El capítulo de sistema de cuidado se enfoca en aspectos de espacio público, sistemas de equipamientos y 
servicios públicos. Frente al tema de espacio público y sistemas de equipamientos en la Localidad de Sumapaz, 
se puede concluir lo siguiente: 
 

• Espacio Público: La generación de espacio público se encuentra limitado a las restricciones 
ambientales, ya que el suelo es objeto de reserva en el decreto reglamentario del POT, por este 
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motivo, el espacio público en la Localidad no es suficiente con respecto a la cantidad de personas 
que residen en las veredas y en los centros poblados.  
 
El estado actual del espacio público de los centros poblados de la Localidad según secretaria distrital 
de Planeación es el siguiente: 

Grafica 1. Espacio Público Rural. Fuente SDP 
 

En el informe de diagnóstico realizado por SDP para la Localidad de Sumapaz y acorde a la imagen 
anterior, la conclusión expuesta es la siguiente “Resultado del inventario, medición y seguimiento del espacio 
público. La localidad cuenta con un indicador de 4,3 m2 de espacio público efectivo por habitante (EPE), y se evidencia 
un déficit de 1,7m2/hab, teniendo en cuenta la meta de 6m2/hab. establecido por el Plan Maestro de Espacio Público- 
PMEP- de Bogotá”, este déficit radica en que la Localidad de Sumapaz, al ser 100% rural y al encontrase 
ubicada en una zona de paramo, un alto porcentaje se encuentra protegido por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y la CAR, por lo tanto, las intervenciones en espacio público son limitadas. 
 

• Sistema de equipamientos: el Decreto 190 de 2024, donde se compilan las normas que 
conformaban el POT de la ciudad de Bogotá, define los sistemas de equipamiento como: “el conjunto 
de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los servicios sociales de cultura, 
seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar social, 
para mejorar los índices de seguridad humana a las distintas escalas de atención, en la perspectiva de consolidar la 
ciudad como centro de una red regional de ciudades, buscando desconcentrar servicios que pueden ser prestados a menores 
costos en las otras ciudades de la región”. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, los sistemas de equipamientos son una pieza clave de la estructura 
funcional y de servicios del Distrito, que se debe implementar con el fin de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos ya que permite a la comunidad tener un mayor acceso a los servicios sociales. 
 
Dentro del informe de diagnóstico realizado por la SDP para la elaboración del POT que se encuentra 
actualmente vigente (Decreto 555 de 2021), se presentó el siguiente cuadro que presenta el resumen 
de número de equipamientos por localidades: 

 

 
Tabla 1. Número de equipamientos por localidad. Fuente – SDP 

Gráfica 2. Número de equipamientos. Fuente – SDP 
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Sumapaz cuenta con alrededor de 35 equipamientos los cuales se concentran principalmente en el 
sector educación, cultura y salud, distribuidos como se presenta en la siguiente imagen: 

Gráfica 3. Equipamientos por sector. Fuente – SDP  
Los servicios de equipamientos en el marco del diagnóstico que realizó SDP para la elaboración 
del POT vigente, se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

 
1. Equipamientos de servicios urbanos básicos: Estos equipamientos están destinados a prestar los 

servicios administrativos y de atención a los ciudadanos, entre ellos se encuentran las sedes de la 
administración pública, la infraestructura de seguridad ciudadana, instalaciones de defensa y justicia, 
recintos feriales y cementerios y servicios funerarios. En el cuadro a continuación, se puede observar 
la información de las localidades de la ciudad respecto a la cantidad de equipamientos de servicios 
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urbanos básicos, específicamente sedes administrativas e instalaciones de seguridad, encontrándose 
que, para el caso de Sumapaz, no se cuenta con equipamientos de servicios urbanos básicos. 

Tabla 2. Equipamientos de servicios básicos urbanos de carácter público y privado según localidad. Fuente SDP 
 

2. Equipamientos colectivos: Integran los equipamientos colectivos todo tipo de instalaciones de 
carácter público o privado destinadas a brindar servicios sociales de manera masiva, a los cuales la 
ciudadanía acude constantemente. Entre los principales equipamientos colectivos se encuentran, los 
de salud, bienestar social, educación y cultura. Bogotá cuenta con más de 5.300 equipamientos 
colectivos, de los cuales alrededor del 0,7% (35) se encuentran en la localidad de Sumapaz, 
participación que ubica a la localidad en la posición 20 entre las demás localidades, de acuerdo con la 

tenencia de esta infraestructura. 
Tabla 3. Equipamientos colectivos por carácter público y privado. Fuente SDP 

 
La mayoría de los equipamientos colectivos en la localidad de Sumapaz son de carácter público. 
Únicamente en los equipamientos para cultura, la oferta es privada. En la siguiente gráfica se aprecia 
en detalle los distintos tipos de equipamientos colectivos, así como su naturaleza pública o privada: 
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Gráfica 4. Cantidad de equipamientos colectivos de la localidad por carácter público y privado. fuente SDP 
 

3. Equipamientos deportivos y recreativos: Los equipamientos recreativos, deportivos y de parques 
están constituidos por aquellas áreas destinadas a la práctica de actividades físicas, al deporte de alto 
rendimiento, a la exhibición y a la competencia deportiva en las modalidades de aficionado y 
profesional, así como a la exhibición de espectáculos con propósito recreativo. Agrupa, entre otros, 
estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos y recreativos, 
hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que contemplen el 
deporte como actividad central. La ciudad cuenta con unos 120 equipamientos deportivos, sin 
embargo, ninguno de ellos se ubica en la localidad de Sumapaz.  

 
1.1.2 UBICACÍON Y CARACTERIZACION GEOGRAFICA 
 
Sumapaz es la localidad número 20 del Distrito Capital, la única netamente rural y hace parte del páramo más 
grande del mundo. Está ubicada en la Cordillera Oriental, en la región del Macizo de Sumapaz, zona del Alto 
Sumapaz, la cual se considera un ecosistema de montaña insustituible en funciones ecológicas, con alturas 
entre los 2.600 y 4.320 metros sobre el nivel del mar. Ocupa, en superficie, cuya extensión territorial (78.096,9 
ha) es totalmente rural; adicionalmente, es reconocida por ser la localidad más grande al representar 
aproximadamente un 47,72% de la ciudad. 
 
Los límites político-administrativos de la localidad Sumapaz son los siguientes: por el norte, limita con la 
localidad Usme del Distrito Capital de Bogotá; por el oriente, limita con los municipios Une y Gutiérrez del 
departamento de Cundinamarca, y con los municipios de Cubarral y Guamal del departamento del Meta; por 
el sur, limita con el municipio de Colombia del departamento del Huila y con el municipio Uribe del 
departamento del Meta; y por el occidente, limita con los municipios  Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera. 
 
La localidad de Sumapaz está ubicada sobre la Cordillera Oriental, allí tiene lugar el Parque Nacional Natural 
Sumapaz, su extensión es de 154.000 hectáreas con alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 1.500 y 
4.360 metros y temperaturas entre 2 y 19 grados centígrados.  Por tratarse de una localidad rural, los usos del 
suelo en Sumapaz son agrícolas, pecuarios, principalmente. En el área delimitada como Parque Nacional 
Natural solo se permiten las actividades relacionadas con la conservación y la protección de los ecosistemas 
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propios del lugar como el páramo y el bosque andino. 
 
Las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá mediante una red de 
vías carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región se realiza a lomo de mula, salvando 
grandes distancias hasta donde pueden ser embarcados en vehículos. De igual manera se realiza el 
desplazamiento de los habitantes de la zona hacia sus sitios de habitación, trabajo, y estudio y hacia la zona 
urbana. 
 
El territorio está dividido por dos Unidades de Planeación Rural (UPR- Unidades de Planeación Rural y 
veredas). UPR Río Blanco conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) y 14 veredas: Nazareth, 
Las auras, Betania, El tabaco, El istmo, Los Ríos, Laguna Verde, Taquecitos, Raizal, Peñalisa, Las Palmas, Las 
animas, Las sopas, Santa Rosa, y UPR Río Sumapaz con un corregimiento (San Juan) y 14 veredas: El Toldo, 
Las Vegas, San Juan, Capitolio, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas, Tunal Bajo, Tunal Alto, San José, Nueva 
Granada, Concepción, la Unión. 
 

Mapa veredal cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapaz 

Ilustración 2. Fuente. Alcaldía Local de Sumapaz.  

Es importante resaltar que dentro de la localidad 20 de Sumapaz por ser una localidad netamente rural y con 
condiciones de acceso de especial exigencia por su ubicación, hacen que tenga unas características especiales 
en la ejecución de proyectos diferentes a la Bogotá urbana, existen antecedentes que le generan tal connotación 
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especial, entre los cuales es necesario destacar: 
 
La localidad está ubicada en zona del páramo más grande del mundo lo que hace que la pluviosidad sea alta 
en gran parte del año y esto influye en la disminución de visibilidad y exige precaución en la conducción de 
vehículos, las alturas de la localidad sobre el nivel del mar varían entre 1500 msnm y 4360 msnm en las vías 
de la localidad, otra consideración son las vías que en su mayoría son recebadas lo que hace que las velocidades 
de desplazamiento sean menores y por ende los tiempos de llegada de un punto a otro sean mayores, por lo 
que merece especial consideración la no existencia de transporte público de manera continua, el que en la 
actualidad se presta se realiza a horas especiales que deben conocerse previamente por los interesados y es 
prestado por la empresa COOTRANSFUSA, la cual viaja a veredas y centros poblados específicos de la 
localidad, su punto de partida en horas de la mañana es el barrio Santa Librada en la localidad de Usme al sur 
de Bogotá, y sus desplazamiento implican trayectos de hasta 6 horas lo que hace necesario que para completar 
el ciclo de regreso sea necesario quedarse en la localidad hasta el siguiente día. 
 
1.1.2.1 UBICACIÓN ESPECÍFICA 
 
El sitio de intervención se ubica en el predio Santa Isabel, en la cuenca de Rio Sumapaz, corregimiento de 
San Juan (4°01'44"N - 74° 19'04"O) en la localidad No. 20 Sumapaz. 
 

Ilustración 3. Ubicación Centro poblado San Juan 
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Ilustración 4. Ubicación Centro poblado San Juan – Fuente – Google Earth 

 
1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 
 
En el marco del proyecto del parque San Juan y en virtud de lo expuesto hasta el momento, se hace necesario 
suscribir un contrato de OBRA PÚBLICA para la ejecución de la Fase II del parque San Juan ubicado en el 
predio Santa Isabel del corregimiento de San Juan, con fines deportivos, así como la ejecución de las obras 
complementarias del proyecto. Estas intervenciones incorporan componentes espaciales y funcionales 
orientados a generar un impacto positivo en la población Sumapaceña de la cuenca del río Sumapaz, 
garantizando espacios seguros y adecuados para la práctica de actividades físicas, encuentros culturales y 
procesos de integración comunitaria para niños, niñas, adolescentes y adultos, garantizando espacios seguros 
para la realización de actividades físicas y específicamente encaminadas a este deporte a través de un 
CONTRATO DE OBRA, toda vez que los trabajos a realizar se encuentran acorde a lo establecido en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad aplicable al 
proceso de selección. 
 
Así mismo, el proceso deberá regirse por los pliegos tipo de infraestructura social y deportiva expedidos por 
Colombia Compra Eficiente, de aplicación obligatoria según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1882 de 
2018,  el Decreto 342 de 2019 y la Resolución 539 de 2025 por la cual se adopta la versión 2 – de los 
documentos tipo para los procesos de selección de obra pública del sector de infraestructura social, 
garantizando transparencia, estandarización y eficiencia en la contratación pública. 
 
De esta manera la conveniencia de la contratación se basa en las siguientes razones de índole: 
 
• Técnicas: Desde el punto de vista técnico, el proyecto de inversión 2358, identificado con código de 

propuesta DTS 55630 y código 3198 en la cadena de valor de la ficha EBI, denominado “Mejores parques 
para Sumapaz”, tiene como propósito adelantar la construcción de la Fase II del Parque San Juan, ubicado 
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en la localidad de Sumapaz. Esta intervención surge de la necesidad de culminar el concepto integral del 
proyecto del parque, en cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos con la comunidad, 
orientados a la conformación de espacios recreo-deportivos y de esparcimiento para la población 
Sumapaceña. A través de esta contratación se busca promover espacios de esparcimiento seguros, con 
accesibilidad universal y acceso a actividades de recreación y deporte, mediante la dotación de elementos 
que permitan el desarrollo y disfrute de actividades que fomenten la integración social. En este sentido, 
el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz destinó una zona para actividades de uso deportivo que 
contempla un área total superior a los 8.000 m². 
 
En concordancia con el concepto integral del Parque San Juan, el cual contempla, entre otros 
componentes, la construcción de una cancha de fútbol 11 con medidas reglamentarias mínimas, 
correspondiente al alcance de la Fase I ejecutada bajo el contrato COP-705-2024, se considera necesaria 
esta nueva inversión con el fin de garantizar la materialización de los demás espacios de esparcimiento, 
zonas comunes, plazoletas y demás componentes contemplados en el proyecto general. 
 
Finalmente, se resalta que esta segunda fase es resultado de los insumos técnicos generados en la Etapa 
I del contrato COP-705-2024, la cual contó con interventoría y con el acompañamiento permanente del 
equipo técnico del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS). Este proceso permitió consolidar 
los diseños que serán ejecutados en el nuevo contrato, garantizando que estos cumplan con los criterios 
técnicos, sociales, ambientales y legales necesarios para su adecuada y armónica construcción. 
 

• Institucional: La Alcaldía Local, a través de su Plan de Desarrollo Local de Sumapaz “SUMAPAZ 
CAMINA SEGURA 2025 - 2028” se encuentra el propósito de dar cumplimiento al programa 24. que 
tiene como objetivo “fortalecer los equipamientos culturales y deportivos de la localidad, como parques, escenarios 
deportivos y culturales, con la finalidad de mejorar el acceso, la calidad de los espacios de recreación y esparcimiento, promover 
la participación comunitaria en actividades culturales y deportivas, fomentando un estilo de vida saludable y contribuyendo 
al desarrollo integral de la comunidad” y en su artículo 42. se encuentra relacionadas las metas e indicadores 
del programa donde se plantea en la Meta No. 1 “Construir 4000 m2 de Parques de la red de proximidad (la 
construcción incluye su dotación”  
 
El proyecto de la construcción de la Fase II del parque San Juan, habilita el uso de todos y cada uno de 
los componentes que integran el concepto general de este espacio público, el cual no solo está 
condicionado al uso de la cancha de futbol, sino que sus espacios también permiten desarrollar 
programas del PDL.  
 

• Sociales: La contratación de estas obras beneficia la población de la Localidad, sin diferenciaciones de 
carácter social o de estrato; se evidencia la necesidad de incluir un espacio recreo deportivo que permita, 
entre otras, el desarrollo de actividades recreativas, de reunión y la integración de la comunidad, 
especialmente enfocado en el adulto mayor, niños, niñas y adolescentes. 
 
El proyecto responde a la necesidad de complementar las acciones del Parque San Juan, el cual, en su 
fase de estudios y diseños, contó con un proceso de participación ciudadana activa, a través de diversas 
socializaciones realizadas con las comunidades de las veredas de la cuenca del río Sumapaz, así como con 
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instancias locales, la Junta Administradora Local (JAL) y la comunidad en general. 
 
Estas jornadas permitieron recoger propuestas y observaciones que orientaron el diseño y la priorización 
de las intervenciones, garantizando su pertinencia social y territorial. La ejecución del proyecto refleja el 
compromiso institucional con la construcción colectiva del territorio y el fortalecimiento del tejido social, 
evidenciando su impacto en la convivencia, la participación comunitaria y el bienestar local. 

 
• Económicos: Para la presente Vigencia Fiscal, incluye la siguiente imputación presupuestal, la cual 

sustenta la disponibilidad correspondiente para el presente proceso de selección. El presupuesto oficial 
se estima en la suma de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($ 3.735.902.699,00). 
 
Con base en estos insumos, se estableció que el monto proyectado resulta razonable y proporcional 
frente a la necesidad pública, en cumplimiento del principio de economía previsto en el artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. De igual forma, el análisis de costo-
beneficio garantizando eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

 

Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 
Plan de desarrollo Local “Sumpaz Camina Segura” 2025 - 2028 
Programa 24. Revitalización y renovación rural con inclusión 

Meta Construir 4000 m2 de Parques de la red de 
proximidad (la construcción incluye su dotación).  

Imputación Presupuestal O23011745992024235801000 
 
 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR. 

 
2.1 OBJETO.   
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y FORMULA DE REAJUSTE, LA APROPIACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL PARQUE SAN JUAN EN 
EL PREDIO SANTA ISABEL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE LA LOCALIDAD 
DE SUMAPAZ, DE CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS DE LA ETAPA 1 (ESTUDIOS 
Y DISEÑOS) DEL CONTRATO COP-705-2024”. 
 
2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el objeto del contrato está codificado en el clasificador de 
bienes y servicios UNSPSC, como se indica a continuación: 
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Grupo 
Segmento Familia Clase Descripción 

F. Servicios 
72 - Servicio de Construcción y 
Mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones 

14 – Servicios de 
Construcción Pesada 

15 – Servicios de 
preparación de tierras  72141500 

F. Servicios 
72 - Servicio de Construcción y 
Mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones 

14 – Servicios de 
Construcción Pesada 

17 – Servicios de 
alquiler o 
arrendamiento de 
maquinaria y equipo de 
construcción 

72141700 

F. Servicios 
72 - Servicio de Edificación,  
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento  

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

15 – Servicios de 
sistemas eléctricos 72151500 

F. Servicios 
72 - Servicio de Edificación,  
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

25 – Servicios de 
instalación de pisos 72152500 

F. Servicios 
72 - Servicio de Edificación,  
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

31 – Servicios de 
construcción de 
facilidades atléticas y 
recreativas 

72153100 

 
2.3 ESPECIFICACIONES  
 
El alcance del contrato contempla “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y FORMULA DE REAJUSTE, LA APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL PARQUE SAN JUAN EN EL PREDIO 
SANTA ISABEL DEL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, 
DE CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS DE LA ETAPA 1 (ESTUDIOS Y DISEÑOS) 
DEL CONTRATO COP-705-2024” de acuerdo con el ANEXO 1 -ANEXO TÉCNICO, por tanto, es 
responsabilidad del contratista estudiar el documento en su totalidad. 
 
El alcance del presente proyecto tiene como objetivo culminar las actividades de construcción del Parque San 
Juan, ubicado en el predio Santa Isabel del corregimiento de San Juan, en el marco de la ejecución contractual 
de la Fase II del proyecto general. Dichas actividades comprenden la intervención de las áreas circundantes a 
la cancha reglamentaria de fútbol 11, de conformidad con los estudios y diseños previamente aprobados por 
el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS), en desarrollo de la Licitación Pública FDRS-LP-523-2024, 
se adjudicó el contrato COP-705-2024, cuyo objeto era: “CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SAN JUAN EN EL PREDIO SANTA ISABEL, CENTRO 
POBLADO SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”. 
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La ejecución del referido proceso contractual contempló dos etapas: la Etapa I correspondiente a Estudios y 
Diseños, y la Etapa II correspondiente a la Construcción. En atención a lo anterior y conforme a lo expuesto 
en el numeral 1.1 – Antecedentes, la finalidad del presente proceso consiste en culminar la Fase II de la Etapa 
II del Parque San Juan, con el propósito de finalizar un proyecto que dignifique a sus usuarios y promueva la 
participación activa de la comunidad Sumapaceña, con especial énfasis en niños, adolescentes y adultos 
mayores. 
 
En este sentido, el FDRS, en observancia de los manuales de manejo del espacio público, las especificaciones 
técnicas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y demás normatividad aplicable a este tipo 
de infraestructura, realizó la supervisión de la etapa de estudios y diseños y determinó que para el desarrollo 
del presente proceso se estructurarán dos etapas: la Etapa I, denominada “Revisión, apropiación y/o 
complementación de los estudios y diseños y análisis logístico”, con una duración estimada de tres (03) meses; 
y la Etapa II – Construcción, la cual tendrá una duración aproximada de seis (6) meses. 
 
El contratista será responsable de velar por el cumplimiento de las actividades establecidas y exigidas en el 
anexo técnico, el cual hace parte integral del presente proceso, en el que se definen las dos (2) etapas para el 
desarrollo del proyecto, que se condensan a continuación. 
 

NUMERO ETAPA DURACIÓN 
 

1. 
REVISIÓN, APROPIACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SOCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS 
LOGÍSTICO.  

03 MES 

2. CONSTRUCCIÓN 06 MESES 
 
En el proceso de apropiación de estudios y diseños; el FDRS proporcionará al CONTRATISTA los esquemas, 
diseños y características necesarias para la ejecución de este proyecto, deberá realizar la revisión de los estudios 
y diseños, garantizando su idoneidad ante las entidades reglamentarias, sean estas, pero no se limitan a, 
manuales, guías, reglamentos y/o normas; con el fin de garantizar que el proyecto cumple con las estándares 
y normativas legales vigentes en materia de construcción y adecuación de espacios deportivos; para lo cual, 
debe hacer un análisis de idoneidad y cumplimiento de las normas durante el tiempo establecido para este fin. 
 
El Contratista debe realizar un análisis logístico necesario en materia de alojamientos, campamentos, servicios 
de transporte y alimentos para las condiciones espaciales y de ubicación que tiene por naturaleza este proyecto, 
para garantizar la estadía del personal y equipos; generando una buena ejecución del proyecto. 
 
En materia de apropiación de los estudios y diseños se debe desarrollar en el marco de tres componentes 
fundamentales: técnico, social y ambiental  
 
Nota: En el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO, se relaciona de forma detallada cada una de las etapas: por 
tanto, es responsabilidad del contratista estudiar el documento en su totalidad. A continuación, se relaciona 
de forma general los aspectos a tener en cuenta: 
 
ETAPA 1 – REVISIÓN, APROPIACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, SOCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS LOGÍSTICO:  
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En el desarrollo de esta etapa, que contará con una duración de tres (3) meses se deberán cumplir ciertos 
lineamientos descritos de la siguiente forma: 
 
Inicialmente, se deberá realizar en conjunto con la interventoría y el personal técnico designado por la entidad, 
una socialización del proyecto en términos generales, la presentación de los contratistas adjuntos al proyecto 
y los aspectos técnicos y sociales que traerá consigo esta inversión. 
 
En la apropiación de los estudios y diseños se debe desarrollar en el marco de tres componentes 
fundamentales: técnico, social y ambiental los cuales se describen a continuación: 
 

1. COMPONENTE TÉCNICO: A nivel técnico el proyecto requiere que el contratista revise los 
diseños entregados por el FDRS con el cual deberán en conjunto concretar que las disposiciones técnicas 
de diseño atienden los lineamientos y consideraciones de los manuales y normativas que rijan para la 
construcción de parques; adicionalmente, se deben seguir los lineamientos establecidos en el Decreto 
555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”: 
 

- Artículo 127. Proyecto específico: El diseño para las intervenciones de los elementos del sistema de espacio público peatonal 
y para el encuentro, deberá contar con un proyecto específico que cumpla con las directrices aquí señaladas. La entidad 
encargada de la administración y manejo de los diferentes espacios públicos de encuentro deberán aprobar dicho proyecto y 
velar por la correcta aplicación de las disposiciones señaladas tanto en el presente plan, como en el Manual de Espacio 
Público. en su capítulo 3 – “Estructura funcional y del Cuidado”, subcapítulo 1 “Sistema de espacio público rural peatonal 
y para el encuentro” 

(…) 
- (…) Artículo 412. Sistema de espacio público rural peatonal y para el encuentro. (…)  

- (…) Artículo 413. Lineamientos para la cualificación, conectividad ambiental y funcional del sistema con las demás 
estructuras territoriales. (…) 
 

- (…) Artículo 414. Coberturas verdes y superficies aplicables a los espacios públicos rurales peatonales y para el encuentro. 
(…) 
 
No obstante, se deben contemplar las consideraciones técnicas y obligatoriedades de los siguientes 
reglamentos: 
 
- Reglamento de Agua potable y Saneamiento Básico RAS (y sus modificaciones) 
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE (y sus modificaciones) 
- Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público – RETILAP (y sus modificaciones) 
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (y sus modificaciones) 
- Decreto 555 de 2021 y Decreto 263 del 21 de junio 2023 "Por el cual se adopta el Manual de Espacio 
Púbico de Bogotá D.C., la cartilla de mobiliario urbano y se dictan otras disposiciones” 
 
2. COMPONENTE SOCIAL: La Política Pública Distrital de Espacio Público (CONPES D.C.06) 
tiene como objetivo principal: “Aumentar la oferta cuantitativa y cualitativa de espacio público de Bogotá, 
garantizando su uso, goce y disfrute con acceso universal y la igualdad de oportunidades para toda la 
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ciudadanía, reforzando su carácter estructurante como configurador del territorio y su valoración ciudadana” (subrayado 
en negrilla y fuera de texto), por lo que como Alcaldía Local jugamos un papel vital en la recuperación 
del espacio público por medio de la coordinación de procesos y liderazgo de procedimientos 
administrativos para su defensa, con un rol importante en el mantenimiento a escala local. 
  
En el marco de esta política se definen tres líneas de acción (generación, recuperación y sostenibilidad), 
alineadas en cada uno de los siguientes objetivos específicos:  
 
1. “Objetivo específico 1: Aumentar el Espacio Público Total y Espacio Público Efectivo con 
condiciones adecuadas y equitativamente en todo el territorio distrital.  
 
2. Objetivo específico 2: Restituir jurídica, físico-espacial, ambiental, social y culturalmente, los espacios 
públicos en condición inadecuada para su uso, goce y disfrute por parte de la ciudadanía, teniendo en 
cuenta el acceso universal y la igualdad de oportunidades. 
 
3. Objetivo específico 3: Consolidar los lineamientos e instrumentos necesarios para la sostenibilidad del 
espacio público y la gestión e implementación del Sistema Distrital de Espacio Público”.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a los dos primeros objetivos específicos establecidos en el 
CONPES 06, el CONTRATISTA debe tener presente que la propuesta de diseño de este espacio 
deportivo debe brindar un espacio que permita mejorar las condiciones de uso, goce y disfrute de los 
diferentes grupos etarios de la Localidad (adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes y 
adultos) y con necesidades diferenciales, garantizando condiciones de accesibilidad, confort, comodidad, 
seguridad, igualdad y autonomía (accesibilidad universal).  
 
Por otra parte, la Política Publica de Espacio Público también busca garantizar un enfoque de género, 
por lo que el CONTRATISTA debe tener presente que su diseño debe minimizar la cantidad de espacio 
sin iluminación y/o puntos ciegos en el espacio deportivo para mitigar los riesgos de violencia y abuso 
sexual contra mujeres, niños y niñas. 
 
3. COMPONENTE AMBIENTAL Y SST: En el marco de componente ambiental, el 
CONTRATISTA debe tener presente que el espacio deportivo a diseñar debe incluir dentro del 
desarrollo de sus componentes la guía de manejo ambiental para el sector de la construcción de SDA 
(resolución 01138 del 31 de julio 2013) en caso de aplicar. 
 
La guía de manejo ambiental para el sector de la construcción, en la etapa de apropiación de los estudios 
y diseños del proyecto, donde se deben definir las actividades necesarias para prevenir, evitar, controlar 
y/o mitigar los impactos ambientales negativos, daños a los recursos naturales y a la estructura ecológica 
principal – EPP. Asimismo, establece las buenas prácticas que se recomienda al CONTRATISTA 
implementar durante esta etapa, con el objetivo de desarrollar construcciones sostenibles, 
energéticamente eficientes (paneles solares) y de bajo impacto ambiental, además de tener impactos 
positivos a nivel económico y social a través de su ciclo de vida. 

 
Dentro de las buenas prácticas a implementar por el CONTRATISTA se encuentra: 
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1. GESTIÓN DEL TERRITORIO: se deberá realizar una evaluación y reconocimiento del entorno, 

con el fin de determinar que la ubicación de la obra no pondrá en riesgo ningún ecosistema, la 
edificación en un futuro y los asentamientos humanos. 
 

2. ELECCIÓN DE MATERIALES: para su elección se debe tener en cuenta los beneficios 
económicos que se van a adquirir a corto, mediano y largo plazo con su utilización. Es por esto que 
la Guía de manejo ambiental de SDA, recomienda que para la elección de los materiales se realice 
una evaluación del ciclo de vida de los mismos con el fin de identificar los productos y servicios 
amigables con el ambiente, así como priorizar la selección de materiales con certificación ambiental 
que demuestran ecoeficiencia en su proceso productivo y minimización y mitigación de sus impactos 
ambientales. 

 
Por consiguiente, y teniendo en cuenta la información anterior, se solicita al contratista que, durante este 
periodo y una vez firmada el acta de inicio, en virtud de los componentes descritos anteriormente, remita a 
FDRS por medio de la Interventoría y con su respectiva aprobación, el ACTA DE APROBACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE II, previo a la etapa de construcción, en el cual se deberá hacer 
entrega de la siguiente documentación: 
 

No. DOCUMENTO 
1 Acta de apropiación de Estudios y Diseños Fase 2 
2 Plan de manejo ambiental del proyecto 
3 Plan de salud y seguridad en el trabajo 
4 Plan de manejo social 
5 Cronograma de la etapa de construcción (ajustado) 
6 Presupuesto (ajustado) 
 6.1 APU’S 
 6.2 Memorias de cantidades 
 6.3 Desglose del AIU 
7 Planos técnicos definitivos ajustados conforme al 

proceso de apropiación 
 
En virtud de lo anterior, en caso de alguna modificación a los numerales y/o sub - numerales 5, 6 y 7, requerida 
por el CONTRATISTA, estas modificaciones deben ser avaladas por la INTERVENTORÍA y aprobadas por 
la ENTIDAD, previo al paso de la Etapa II, estas mismas deben ser justificadas técnica, jurídica, ambiental, 
social y financieramente. 
 
El contratista de obra deberá apropiarse de los diseños, los cuales deberá revisar y validar en conjunto con la 
interventoría, los cuales serán entregados por parte del FDRS, para la construcción del parque San Juan fase 
II, así mismo, deberá entregar a la interventoría para verificación y aprobación, como MÍNIMO la 
información que se describe a continuación: 
 

✓ Elaboración de un informe consolidado el cual exponga los resultados obtenidos de la verificación 
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realizada sobre la información entregada por el Fondo. Este informe debe incluir el concepto técnico 
del contratista de obra frente a la aplicabilidad de la propuesta. 
✓ Presentación del cronograma de actividades de obra detallado, utilizando herramientas de 
programación que permitan conocer con detalle las actividades del proceso constructivo, indicando 
rendimientos, equipo y personal mínimo, imprevistos, época de lluvia, ruta crítica, curva “S”, entre 
otros, dentro del plazo contractualmente establecido. 
✓ Planos ajustados, si se requiere, de acuerdo con la apropiación de estudios y diseños realizada por el 
contratista de obra. 
 

Nota: Como parte integral del presente proceso, se anexan los estudios y diseños elaborados por el Fondo 
de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS, producto del contrato COP-705-2024, con el fin de que los 
proponentes los revisen previamente a la presentación de sus ofertas. En este sentido, el contratista de obra 
declara haber revisado la información contenida en los estudios y diseños adjuntos, así como las condiciones 
técnicas previstas para la ejecución del proyecto. (Ver link https://shorturl.at/kS8wj consultoría estudios y diseños) 
 
No obstante, una vez adjudicado el contrato y realizada la visita de campo, si el Contratista de obra identifica 
la necesidad de efectuar ajustes, actualizaciones o complementaciones puntuales derivadas de condiciones 
reales encontradas en campo o requerimientos técnicos de detalle para la adecuada ejecución constructiva del 
proyecto, podrá solicitarlo a la interventoría, presentando la correspondiente justificación técnica. 
 
Dichos ajustes no podrán implicar modificaciones sustanciales al alcance estructural del proyecto ni la 
elaboración de nuevos diseños integrales, y deberán ser evaluados por la interventoría y aprobados por el 
Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS. 

 
Nota: Las actividades de revisión, apropiación, ajuste y/o complementación de los estudios y diseños por 
parte del contratista de obra corresponden exclusivamente a verificaciones técnicas de detalle necesarias para 
la correcta ejecución constructiva del proyecto, derivadas de las condiciones reales encontradas en campo al 
momento del inicio de las obras. En ningún caso dichas actividades implican la elaboración de nuevos diseños 
integrales, la reformulación del alcance estructural del proyecto, ni el traslado de la responsabilidad de 
planeación a cargo del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz – FDRS, quien entrega como insumo base los 
estudios y diseños elaborados en desarrollo del contrato COP-705-2024.  
 
En caso de aprobación, las actualizaciones requeridas deberán ser asumidas por el Contratista de obra bajo 
su cuenta y riesgo, sin que ello genere costos adicionales para el FDRS ni afecte el equilibrio económico del 
contrato. 
 
Así mismo, cualquier ajuste o modificación deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, 
especialmente en términos de seguridad y conectividad para los usuarios de la localidad. 
 
Una vez sean aceptados y/o complementados los estudios técnicos y diseños, se procederá a la suscripción 
del Acta de apropiación de estudios y diseños, la cual será suscrita por el Contratista de obra, la Interventoría 
al contrato de obra y el apoyo a la supervisión designada por el ordenador del gasto del FDRS. 
 

https://shorturl.at/kS8wj
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La suscripción de esta Acta es prerrequisito para el inicio de la etapa 2 de EJECUCIÓN DE OBRAS. Una 
vez suscrita, el Contratista de obra no podrá cuestionar los estudios técnicos y diseños, y asumirá bajo su 
cuenta y riesgo las correcciones a que tengan lugar en la ejecución de la obra, el interventor deberá revisar y 
aprobar dichas correcciones. 
 
Los Diagnósticos Estudios y Diseños que sirvieron como base para el presente proceso (producto del 
contrato COP-705-2024), harán parte del proyecto de forma que los proponentes puedan tener acceso a ellos, 
en caso de que requerirlos, el proponente deberá solicitarlos a el FDRS para su revisión. 
 
Nota: Para que el contratista de obra pueda iniciar las ACTIVIDADES DE OBRA, deberá cumplir 
previamente con los requisitos establecidos, y las verificaciones y aprobaciones de la Interventoría y el FDRS 
de los productos y entregables de la etapa previa o inicial. 
 
Dichas entregas se encuentran detalladas en el ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y consisten en: 
 

✓ Plan de gestión social. 
✓ Plan de gestión ambiental 
✓ Elaboración del plan de gestión de residuos de construcción y demolición – PGRCD. 
✓ Plan de seguridad y salud en el trabajo (SST). 
✓ Plan de manejo de tráfico. 
✓ Reuniones de seguimiento 
✓ Archivos físicos y digitales 

 
 
ETAPA 2 – CONSTRUCCIÓN: La cual tendrá una duración de seis (06) MESES. 
 
Es primordial que el ejecutor cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos de la norma vigente. 
 
De igual forma, se deja constancia que es obligación del CONTRATISTA estar atento de las actualizaciones 
que se lleguen a presentar durante la ejecución del contrato en cuanto a normatividad técnica legal vigente y 
a implementar los ajustes que se requieran. 
 
El contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las características y magnitud 
de las mismas y en la cantidad requerida, de manera que se garantice la ejecución de acuerdo con los planos, 
especificaciones, programas de trabajo, dentro de los plazos previstos. 
 
Así mismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental y dar aplicación a los criterios 
ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de secretaria de Gobierno y las fichas am-
bientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de 
potenciar los impactos ambientales y sociales positivos en la adquisición de bienes y servicios institucionales. 
Dando como resultado la inclusión de criterios de sostenibilidad: uso eficiente de los recursos, prevención de 
impactos ambientales negativos, oportunidades de trabajo, reducir los riesgos en la salud, innovación, mejora 
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continua y reducción de costos. 
 
Normas técnicas aplicables: 
 
Decreto 555 de 2021 y Decreto 263 del 21 de junio 2023 "Por el cual se adopta el Manual de Espacio Púbico 
de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones.". 
Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público - RETILAP 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 
 
Es primordial que el ejecutor cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos de la normativa vigente. 
De igual forma, se deja constancia que es obligación del adjudicatario estar atento de las actualizaciones que 
se lleguen a presentar durante la ejecución del contrato en cuanto a normatividad técnica legal vigente y a 
implementar los ajustes que se requieran.  
 
Dadas la naturaleza de este proyecto, así como su alcance y tipo de materiales a utilizar, este proyecto no 
requerirá que el contratista o el FDRS soliciten ante las entidades correspondientes, el trámite de ninguna 
licencia de construcción y/o ambiental, por tanto, se debe garantizar que los materiales y metodologías 
constructivas no conlleven a la solicitud de este tipo de permisos. 
 
En consecuencia, cualquier daño, deterioro o afectación que se ocasione a las obras existentes con ocasión de 
la ejecución de las actividades correspondientes a la Fase II será de exclusiva responsabilidad del contratista. 
En caso de presentarse alguna afectación, este deberá asumir, a su costo y sin que ello implique 
reconocimiento económico adicional por parte de la Entidad, las actividades necesarias para reparar, restituir 
y/o reajustar las obras afectadas, hasta garantizar que estas recuperen las condiciones técnicas, funcionales y 
físicas en las que se encontraban antes del inicio de la ejecución de la Fase II. 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un CONTRATO DE OBRA regulado 
por Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen y en las 
materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales. 
 
2.5. LINEAMIENTOS AMBIENTALES 
 
En aras de prevenir y/o mitigar los impactos ambientales y sociales significativos que se puedan generar por 
la prestación del bien y/o servicio, las entidades distritales deberán verificar y validar que los oferentes y/o 
contratistas implementen criterios ambientales que promuevan el uso responsable de materiales, adquisición 
de bienes, productos y servicios tercerizados.  
 
Por lo anterior, el contratista en desarrollo del presente proceso dará estricto cumplimiento a la legislación y 
normatividad ambiental, siendo responsable de su conocimiento, cumplimiento y divulgación a la totalidad 
de personas a su cargo. 
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Así mismo, el contratista se obliga a cumplir con los lineamientos establecidos en la ficha de contratación 
sostenible No. 26 Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria, 
https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/ficha_26_v4.pdf 
 
Estará a cargo del Contratista de Obra, la revisión, presentación, solicitud, trámite y obtención de cualquier 
permiso de naturaleza ambiental que se suscite y que resulte necesario para el desarrollo del objeto contratado. 
 
2.6 VISITA AL SITIO DE OBRA 
 
La fecha y la hora de la visita a la localidad de Sumapaz será publicada en el cronograma del presente proceso, 
que, si bien no tiene el carácter de obligatoria, la Entidad sugiere a los interesados asistir a la misma para que 
puedan tener una visión más amplia del terreno y de la Localidad.  
 
Para el recorrido se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
• El punto de encuentro para realizar el recorrido es en el parque principal Usme pueblo.  
• Los asistentes a la visita deberán llegar puntualmente al sitio de encuentro y realizar la totalidad del reco-

rrido mencionado bajo su responsabilidad y por sus propios medios.  
• Se recuerda a los interesados, tener en cuenta que la mayoría de las vías son en recebo, es decir destapadas; 

por lo anterior, se recomienda utilizar un vehículo campero o camionetas 4x4 o similar en buen estado 
técnico mecánico y tanqueado con combustible a su máxima capacidad, para un recorrido de ida y vuelta 
de seis horas aproximadamente.  

• Es importante tener en cuenta que en la Localidad no existe ninguna estación de combustible ni sitio de 
reparación o mantenimiento de vehículos, lo que obliga a llevar vehículos en buen estado y con combus-
tible de reserva. De igual forma, se informa que la señal de los celulares es intermitente.  

• Se debe hacer un estudio visual para obtener la información suficiente sobre el estado actual del área a 
intervenir, Por lo tanto, la presentación de la oferta lleva implícito el conocimiento y la aceptación de 
todas las condiciones bajo las cuales se ejecutará el contrato.  

 
Con el propósito de que los Proponentes realicen las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 
presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de tal manera que tengan en cuenta el cálculo 
de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo los costos directos e indirectos que implique cumplir el 
Contrato, las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y 
distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma del Proceso de Contratación la fecha y hora para realizar 
la visita al sitio de la obra.  
 
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y 
con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple suscrita 
por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.  

https://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/instructivo/ficha_26_v4.pdf
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Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla cualquiera de los futuros inte-
grantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica o la 
persona natural integrante del Proponente Plural, por lo que podrá encomendar la asistencia a cualquier per-
sona que tenga el título de ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la 
ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por 
medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones per-
sonales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por la 
Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la Entidad Estatal solicitará la cédula 
de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera esta última, es decir, cuando se delegue la 
asistencia a una persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona 
natural que presentará la oferta.  
 
NOTA : los proponentes que no asistan a la visita asumirán los riesgos e inconvenientes futuros que puedan 
presentarse durante la ejecución del contrato, por tanto, el fondo de desarrollo rural de Sumapaz no acepta 
reclamaciones posteriores como consecuencia de la no asistencia a la misma. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
La modalidad de selección pertinente para el proceso cuyo objeto es: “CONTRATAR BAJO LA 
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y FORMULA DE REAJUSTE, LA 
APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL 
PARQUE SAN JUAN EN EL PREDIO SANTA ISABEL DEL CORREGIMIENTO DE SAN 
JUAN DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, DE CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS DE 
LA ETAPA 1 (ESTUDIOS Y DISEÑOS) DEL CONTRATO COP-705-2024” corresponde a Licitación 
Pública de conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007 en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en 
atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.  
 

4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS 
QUE LO COMPONEN. 

 
El presupuesto oficial se estima en la suma de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 3.735.902.699,00). de 
la vigencia fiscal 2026, con cargo al proyecto o rubro 2358 y con Imputación Presupuestal: 
O23011745992024235801000, amparado con el CDP que para los efectos expedirá el profesional responsable 
del área de presupuestos del FDRS. 
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Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se adelantó mediante las listas de 
precios del ICCU (Vigencia 2026), IDU (Actualización del 29 de julio de 2026) y el IDRD (Vigencia 2023) al tiempo 
que para el mismo se requirió cotizaciones en el mercado para ciertas actividades que no están descritas en 
estas canastas de precios. 
 
Con el objeto de determinar el valor total de presupuesto se analizó y reviso la información recibida en 2 
(DOS) libros de Excel de parte de los técnicos así: 
 
Carpeta en Excel llamada PRESUPUESTO FASE 2 - ESTUDIO DE MERCADO y -APU´s Presu-
puesto Fase 2. 
 

• PRESUPUESTO FASE 2 - ESTUDIO DE MERCADO – Presupuestos detallados de to-
dos los elementos necesarios para cubrir las necesidades de la obra denominada PARQUE 
SAN JUAN FASE II - como se muestra en la siguiente infografía. 
 

 
 
Es de resaltar que el presupuesto de obra se basa en “Documento base (Pliego Tipo)” y sus cálculos se 
realizaron y soportaron en los precios IDU, IDRD y los históricos obtenidos de procesos técnicos 
desarrollados en el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz los cual se consultaron y compararon en las 
siguientes páginas: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio. y 
https://www.idrd.gov.co/construcciones/precios-unitarios-juegos-y-dotaciones-de-referencia. 
 

 

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
https://www.idrd.gov.co/construcciones/precios-unitarios-juegos-y-dotaciones-de-referencia
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Se efectuó el cálculo uno a uno de los ítems, para la elaboración de los costos directos, componentes Social y 
Ambiental de acuerdo con cada uno de los ítems que se requieren y comparados con las plataformas IDU y 
IDRD. Es de resaltar que cada uno de los ítems esta soportado técnicamente en su cantidad y aplicabilidad 
del proyecto del Parque San Juan y puede ser constatado en la misma hoja de calculo en cada una de sus hojas 
las cuales están renombradas de acuerdo con su descripción que aparece en el formato de Presupuesto. A 
manera de ejemplo se muestra la siguiente infografía como referenciación para mayor comprensión. 

 
• En la hoja  - COMPONENTE SOCIAL Y SST se verificaron los ítems (códigos IDU) en la 

siguiente página https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio 

Se efectuó el cálculo uno a uno de los ítems, para las UNIDADES-CATEGORIAS-
CANTIDADES- TIEMPO DEDICACION AL MES- TARIFAS IDU- 

 
• En la hoja  - COMPONENTE AMBIENTAL se verificaron los ítems (códigos IDU) en la 

siguiente página https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio 

Se efectuó el cálculo uno a uno de los 11 ítems, para las UNIDADES-CATEGORIAS-
CANTIDADES- TIEMPO DEDICACION AL MES- TARIFAS IDU-  

https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio
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• En la hoja  - PRESPUESTO P. SAN JUAN F2 se verificaron los ítems (códigos IDU-IDRD- 
FDRS) en las páginas (LINKS) descritas anteriormente. 
Nota 1: Dentro del formato de presupuesto aparecen algunos ítems que se referenciaron pero que 
por tema presupuestal no se incluyen dentro del presente presupuesto, pero se dejan de referencia 
con el fin de tenerlos en cuenta hacia un futuro. 
Nota 2. Es de resaltar que algunos de los ítems que conforman el presupuesto fueron cotizados en 
plataformas como Honcenter, Colempaques, Falabella entre otros y aparecen en la hoja Excel APUs 
PRESUPUESTO SAN JUAN FDRS. 

 
Nota 3. Para el cálculo de los precios IDU e IDRD se realizó la metodología de la Indexación apli-
cable por los parámetros establecidos por el Banco de La Republica como se muestra en la siguiente 
infografía. 
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• En la hoja - A.I.U.  se verificaron los cálculos matemáticos y que fueran acordes a la presentación de 
los costos directos, impuestos tasas y contribuciones, así mismo con los valores resultantes de los 
componentes ambientales y sociales el cual dieron un resultado de 27.3% como se discrimina en la 
siguiente infografía. 

 

2023-2024 2024-2025 2025-2026

1,066006351$                        1,04507995$                     1,04786806$                  

2023 mar 132,26
2024 feb 140,99
FACTOR 2024 1,066006351

Precio ref. 2023 10.834,78$                        
Precio indexado 2024 11.549,94$                        

2024 maz 141,97
2025-feb 148,37
FACTOR 2025 1,045079946

Precio ref. 2024 11.549,94$                        

Precio indexado 2025 12.070,62$                        

2025 mar 149,16
2026 feb 156,3
FACTOR 2026 1,047868061

Precio ref. 2025 12.070,62$                        
Precio indexado 2026 12.648,41$                        

INDEXACIÓN PRECIOS IDRD 2023-2026

2024

2025

2026
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.2. APU´s  PRESUPUESTO SAN JUAN FDRS- En el Excel referenciado se describen los elementos que hacen parte 
integral del presupuesto y los cuales se pueden observar en los formatos de análisis de precios unitarios soportados con 
las especificaciones técnicas y sus cotizaciones que se realizaron en las diferentes cadenas especializadas como 
Homcenter, Falabella, Colempaques y Prefibra S.A. Invesa ltda.  ITF SAS entre otros. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se constató  lo relacionado en el Estudio Previo, anexo técnico y demás 
información suministrada por la parte técnica del FDRS y lo establecido en “ El Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2024 – 2027, “BOGOTÁ CAMINA 
SEGURA”, como política pública distrital, parte como base para el Acuerdo Local Número 003 del 30 de 
agosto de 2024, por el cual se adopta Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
para la Localidad de Sumapaz 2025 – 2028 “SUMAPAZ CAMINA SEGURA” referente de las acciones de 
la Administración Local de Sumapaz en el cuatrienio 2025 - 2028, el cual contempla dentro de su Artículo 41. 
El Programa 24. Revitalización y Renovación rural con inclusión, enmarcando como concepto de gasto la 
“Construcción, mantenimiento y dotación de parques de la red de proximidad” del cual se desprende la meta No.1 que 
plantea la acción de “Construir 4000 m2 de Parques de la red de proximidad (la construcción incluye su dotación).” En 
consideración de la necesidad de articular especialmente el territorio rural, ofreciendo espacios de 
desplazamiento, recreación y esparcimiento para los Sumapaceños y Sumapaceñas de todas las edades y de 
esta forma, lograr la satisfacción de necesidades colectivas en la Localidad. 
 
Es así como, con base en toda la información recopilada se determinó el presupuesto oficial para el presente 
proceso la cual asciende a la suma de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($ 3.735.902.699,00). 
 
5.1 ANALISIS DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
En el marco de la estructuración económica del presente proceso de contratación, se realizó la identificación 
y análisis de los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, retenciones y demás cargas económicas que 
pueden incidir en la ejecución del objeto contractual y, por consiguiente, en la determinación de los precios 
del mercado y del presupuesto oficial. 
 
El análisis se efectuó teniendo en consideración la naturaleza del objeto contractual, correspondiente a la 
ejecución de actividades asociadas a la construcción del Parque San Juan Fase II, así como las características 
propias del sector de la construcción, los componentes de costos directos e indirectos y las disposiciones 
tributarias de orden nacional y distrital vigentes aplicables a este tipo de contratación. 
 
Para la conformación del presupuesto oficial se analizaron los costos directos correspondientes a materiales, 
equipos, mano de obra, transporte y demás insumos requeridos para la ejecución de las actividades previstas, 
así como los costos indirectos asociados a la administración, imprevistos y utilidad del contratista – AIU. 
Dentro de esta estructura económica se verificó la incidencia de las cargas tributarias y demás conceptos que, 
de acuerdo con su naturaleza y régimen aplicable, pueden afectar el precio de los bienes, servicios y actividades 
requeridos para la ejecución del proyecto. 
 
En materia de Impuesto sobre las Ventas – IVA, se consideró el tratamiento tributario aplicable a las 
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actividades y bienes que integran el presupuesto, teniendo en cuenta que su aplicación depende de la naturaleza 
de la operación y del tratamiento establecido en el Estatuto Tributario y demás normas reglamentarias. Para 
los contratos de construcción de bienes inmuebles deberá observarse la regla especial prevista en el artículo 
1.3.1.7.9 del Decreto 1625 de 2016, de conformidad con la cual la base gravable del IVA corresponde a los 
honorarios obtenidos por el constructor y, cuando estos no se hayan pactado, a la remuneración del servicio 
que corresponda a la utilidad del constructor. En consecuencia, no se considera procedente aplicar de manera 
generalizada la base especial del AIU prevista para los servicios señalados en el artículo 462-1 del Estatuto 
Tributario. 
 
Respecto de los impuestos, tasas y contribuciones de carácter distrital, se consideraron aquellos que puedan 
resultar aplicables a la contratación pública adelantada por las entidades del Distrito Capital, particularmente 
las estampillas distritales y demás gravámenes que correspondan de acuerdo con la naturaleza del contrato y 
la normativa vigente. 
 
Dentro de este análisis se identificaron las estampillas distritales que pueden incidir sobre los pagos derivados 
del contrato, entre ellas la Estampilla Pro-Cultura, la Estampilla Pro-Personas Mayores y la Estampilla 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las disposiciones tributarias y presupuestales 
vigentes en el Distrito Capital. Los valores correspondientes, cuando haya lugar a su aplicación, serán objeto 
de las retenciones o descuentos legalmente establecidos sobre los pagos efectuados al contratista. 
 
Asimismo, se tuvo en consideración el Impuesto de Industria y Comercio – ICA, en cuanto constituye un 
tributo territorial asociado al ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de la 
jurisdicción correspondiente. Su incidencia económica dependerá de la actividad efectivamente desarrollada 
por el contratista, la base gravable, la tarifa aplicable y las condiciones particulares previstas en la normativa 
tributaria distrital. 
 
De igual manera, deberán considerarse las retenciones en la fuente a título de renta, retenciones de ICA y 
demás mecanismos de recaudo anticipado que resulten procedentes en cada pago, atendiendo a la naturaleza 
de la operación y a la calidad o régimen tributario del contratista. Estas retenciones corresponden a 
mecanismos de recaudo de obligaciones tributarias y su aplicación estará sujeta a las disposiciones vigentes al 
momento de efectuar los respectivos pagos. 
 
En relación con las contribuciones especiales, se verificó su ámbito de aplicación de acuerdo con la naturaleza 
de la entidad contratante y del contrato. En particular, se diferencian las contribuciones de carácter nacional 
de aquellas de orden distrital, teniendo en cuenta que no todos los gravámenes asociados a la contratación de 
obra pública resultan aplicables indistintamente a las entidades nacionales y territoriales. 
 
De acuerdo con lo anterior, el análisis tributario constituye un elemento relevante para la determinación de 
los precios del mercado, toda vez que los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y demás cargas 
económicas pueden incidir, según corresponda, en los costos de adquisición de bienes y servicios, en los 
costos indirectos y en el precio final de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto. 
 
En este sentido, la estructuración económica del proceso se realizó considerando la totalidad de los 
componentes necesarios para la ejecución del proyecto, incluidos los costos directos, los componentes social 
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y ambiental y los costos indirectos asociados al AIU, cuya estimación corresponde al 27,3 %, conforme a los 
análisis contenidos en la hoja denominada “A.I.U.” del archivo “PRESUPUESTO FASE 2 – ESTUDIO DE 
MERCADO”. 
 
Es importante señalar que la incidencia efectiva de los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones puede 
variar de acuerdo con las condiciones particulares de cada oferente, su régimen tributario, la naturaleza de las 
operaciones que realice y las modificaciones que se produzcan en la legislación durante la vigencia del proceso 
y del contrato. Por tal razón, cada proponente deberá efectuar la correspondiente evaluación tributaria y 
económica y estructurar su oferta teniendo en cuenta todos los costos y cargas que legalmente le sean 
exigibles. 
 
De esta manera, el análisis realizado permite establecer que las cargas tributarias y demás conceptos asociados 
al sector de la construcción constituyen factores que deben ser considerados dentro de la formación de los 
precios y en la estructuración del presupuesto oficial, garantizando que el valor estimado por la Entidad 
responda a las condiciones económicas y tributarias vigentes y resulte suficiente para atender las actividades 
requeridas para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
 4.2 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 
 
De conformidad con lo estipulado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente 
documento tiene como fin realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso 
de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
Siendo este un documento anexo al proceso integral, por lo cual se tiene en cuenta la “Guía para la 
Elaboración de Estudios del Sector” de la Agencia Nacional de Contratación pública Colombia Compra 
eficiente 2025. 
 
5. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
5.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por 
la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado. 
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en 
el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama de la 
ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula 
profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona natural– es 
arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el 
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva rama de 
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la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva 
rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 
2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – 
Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente 
conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la 
entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada.  
 
5.2. APODERADO 
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en 
el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que 
se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del Contrato. No 
obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona sin 
necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para 
representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su 
nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación 
de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la Entidad en el 
curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el 
Contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello 
hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apoderado 
común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los 
integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio y en el Código General del Proceso, incluyendo los señalados en el Pliego de Condiciones. El poder 
a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural. 
 
5.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Para las Entidades que utilicen el SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones 
de la plataforma y no será posible allegar documentos en físico. 
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Para el caso del SECOP II el Proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los 
sobres, de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad en el SECOP II. 
 
Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el 
cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente. 
 
La Entidad solo recibirá una oferta por Proponente. En caso de presentarse para varios Procesos de 
Contratación con la Entidad, el Proponente dejará constancia para qué proceso allega su ofrecimiento. La 
radicación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los 
temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. Adicionalmente 
si se hace a través del SECOP II el Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la 
plataforma. 
 
Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la 
Entidad en ningún caso será responsable de los mismos. 
 
Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes 
o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien suscribe el 
correspondiente documento al pie de la misma y con una nota al margen donde manifieste clara y 
expresamente la corrección realizada. 
 
Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta estas 
indicaciones: 
 
5.3.1. SOBRE NO. 1 
 
Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne 
puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características:  
 

A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Licitación de 
Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 

 
5.3.2. SOBRE NO. 2 
 
Contiene únicamente la oferta económica del Proponente y debe tener las siguientes características:  
 

A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de “Licitación de 
Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 

 
Nota: En casos donde en la plataforma SECOP II solo se indique una pregunta precio, prevalecerá el 
Formulario 1 de Oferta Económica Sobre el SECOP II. 
 
5.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 
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Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la fecha 
y hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratación. Después de este momento el SECOP II no 
permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma. 
 
Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar la apertura del Sobre No. 1 y publicar la 
lista de oferentes. Luego de la apertura las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. La 
Entidad dará a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratación haciendo clic en la opción 
“publicar ofertas” para que sean visibles a todos los Proponentes. 
 
Se darán por no presentadas todas las Propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo 
previsto para ello en el presente Pliego de Condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas 
por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones 
de Uso del SECOP II. 
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia 
Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad puede recibir ofertas en los términos 
y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el 
documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii ] 
 
5.5. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTIOS A LA OFERTA 
ECONÓMICA 
 
En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la Entidad publicará el informe de evaluación de los 
documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne puntaje, 
diferentes a la oferta económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá publicado en el SECOP 
y a disposición de los interesados durante cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los Proponentes podrán 
hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la Entidad 
en los términos señalados en la sección 1.6, salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de 
conformidad con el mismo numeral citado.  
 
En virtud del principio de transparencia, las Entidades motivarán de forma detallada y precisa el informe de 
evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar -en caso de que 
no se hayan subsanado durante la etapa de evaluación-.  
 
Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de la 
audiencia efectiva de adjudicación, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – 
Cronograma, la Entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya sufrido 
variaciones. 
 
5.6. AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN  
 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la Entidad procederá a la instalación y desarrollo de la 
audiencia efectiva de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que garanticen la 
participación y la interacción de los interesados con la Entidad contratante. 
 
Al inicio de la audiencia, la Entidad otorgará la palabra a los Proponentes para presentar las observaciones al 
informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad adicional para aportar 
documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 1.6 del pliego 
de condiciones. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar las verificaciones que 
considere pertinentes para la adecuada selección del Contratista. 
  
Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que haya lugar a ello, la Entidad 
procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta económica a través del 
mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad con lo establecido 
en el numeral 4.1. del presente Pliego de Condiciones. Posteriormente, se correrá traslado a los Proponentes 
habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se definirá el orden de elegibilidad.  
 
El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las propuestas 
para cada uno de los criterios establecidos en el “CAPÍTULO IV” y ordenados de mayor a menor. 
 
La Entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 
 
Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la Entidad, por medio 
de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al Proponente ubicado en el primer lugar del orden de 
elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso. 
 
5.7. PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se admitirá las propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance del 
contrato, de igual forma se debe tener en cuenta la definición establecida en el Anexo 5 – Glosario. 
 
5.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
 
Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 
condicionamientos para la adjudicación del Contrato y cumplan con los siguientes requisitos: 
 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el pliego, 
de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Selección Objetiva allí 
contenidas. 

 
B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio de 

Selección Objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia del 
Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 
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Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis 
y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y equipos y análisis 
de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, 
deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del 
Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad de la 
Entidad. 
 
Las propuestas alternativas en el SECOP II se deben presentar como “otros Anexos” en su oferta, donde el 
Proponente debe hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 
 
5.9.  LIMITACIÓN A MIPYME 
 
el presente procedimiento de selección no es susceptible de limitarse a Mipyme toda vez que o excede los 
US$125.000, lo que equivale a COP $511.708.497,  motivo por el cual, el presente procedimiento de selección 
NO es susceptible de limitarse a Mipyme. 
 
 
6. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de 
Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de 
los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Co-
lombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos 
Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
6.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos habi-
litantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará 
de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  
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D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben apor-

tar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
 

6.2. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y 
cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas naciona-
les o extranjeras. 
 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en 
el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de in-
terés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la Contralo-
ría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Propo-
nente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin 
sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad 
para contratar con el Estado. 
 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual de-
muestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 
 

F. La Entidad debe consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 
al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los Antece-
dentes Disciplinarios, según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia– 
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G. CONSULTA PLATAFORMA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. 
 

La FDRS en el marco de las directrices de la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la 
Subsecretaría de Gestión Institucional, en el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento de 
los mecanismos de prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos, la financiación 
del terrorismo, la corrupción y el soborno, y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2026, así como de las políticas institucionales 
relacionadas con la gestión del riesgo, la debida diligencia y la prevención de riesgos de Integridad, 
realizará la consulta en la plataforma que la Secretaría Distrital de Gobierno disponga, respecto de 
cada uno de los representantes legales de las empresas, o las personas naturales que se presenten al 
presente proceso.  
 
La consulta se realizará desde el usuario autorizado para el FDRS, y se dejará el soporte de la consulta 
realizada, en la evaluación jurídica del proceso, una vez se habilite la plataforma respectiva para la 
realización de consultas en listas restrictivas dentro de los procesos contractuales y de vinculación de 
contrapartes. 

 
Cuando el proponente persona natural o jurídica o su representante legal o los integrantes del 
consorcio o unión temporal  o de cualquier figura asociativa o su representante legal, según el caso, 
refleje la existencia de coincidencias en la plataforma que la Secretaría Distrital de Gobierno disponga, 
en anotaciones asociadas al lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción y el 
soborno que puedan representar riesgos para la Entidad, el FDRS analizará la posible configuración 
de alguna de las causales de  inhabilidad  atribuible al proponente, procediendo a aplicar la causal de 
rechazo que corresponda." 

 
 
6.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

6.3.1. PERSONAS NATURALES  
 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 
autoridad competente. 
 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

6.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
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Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente, en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Pro-
ceso de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la 
del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del 
órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 
acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última. 
  
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente cons-
tituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario 
mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de exis-
tencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de 
expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contrata-
ción. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
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de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solici-
tado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la exis-
tencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con 
lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores 
a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes 
aspectos:  

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 

Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 
en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
   

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y repre-
sentación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente  numeral; ii) la información 
requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona 
que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si 
las hay. 
 
NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal 
con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código 
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de Comercio. 
 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 

Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 
órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedi-
ción no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de Condiciones. 
 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
 

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el 
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad o Entidad.  

 
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 

por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su 
rechazo.  

 
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
6.3.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso 
que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben 
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incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plu-
ral (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.  
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limi-
taciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación 
de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el 
acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento.  
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación.  
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 
de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.  
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcen-
tajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contrata-
ción. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá 
de efecto. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en el 
caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de cual-
quiera de los anteriores. 
 
NOTA: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales 
en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se 
presente desde una cuenta diferente. 
 
6.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
6.4.1. PERSONAS JURÍDICAS: 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los 
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aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y 
al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
6.4.2. PERSONAS NATURALES: 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, 
la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema 
de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
6.4.3. PROPONENTES PLURALES: 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan 
los numerales anteriores. 
 
6.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes legales cuando a ello 
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haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de 
aportes legales y seguridad social integral, debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo 
la gravedad de juramento. 
 
6.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
6.5. EXPERIENCIA 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 6.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el 
RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único 
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con 
Entidades.  
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 

• Área para construir/intervenir: 2.036.91 m2 
 

• Presupuesto Oficial: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
3.735.902.699,00). 

 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las 
obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 
6.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
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A. Que hayan contenido la ejecución de:  

 
Experiencia General: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O CONTEMPLEN ACTIVIDADES 
DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O CANCHAS 
DEPORTIVAS. 
 
Nota 1: La experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades 
de suministro e instalación de mobiliario.  
 
Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben contemplar la intervención de canchas deportivas. 
 
Experiencia Específica:  
 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
corresponder mínimo al 40% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. 
 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar 
la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o 
intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u 
optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización 
sísmica y/o repotenciación estructural de Escenario y/o instalación y/o complejo y/o espacio 
Recreo - Deportivo. 

 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 
Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados 
en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 
términos del pliego de condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para 
la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la 
acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia 
aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública 
de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
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Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) con-
tratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 
valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta el Pliego de Condiciones, así como el 
contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
(6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de empren-
dimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá de-
mostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previs-
tos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación 
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad 
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia 
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo 
de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una partici-
pación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal y acredite la 
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adi-
cionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso 
no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Propo-
nente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probará mediante el 
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diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 
deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida 
en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combi-
naciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura social.  
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  
 

E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 
1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el 
revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 
jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará 
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
F. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 

por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera 
que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 

 
G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos 

establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 

H. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 
ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de 
Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 
 
Nota 3: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 
correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
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Nota 4: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, 
bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las acti-
vidades secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para 
las actividades secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse 
en cuenta que la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad 
principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades 
secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al procedi-
miento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo 
establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

6.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la ex-
periencia es el segmento [72]. 

 
B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 
nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados 
de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos 
aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de empren-
dimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán 
como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás inte-
grantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin per-
juicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta expe-
riencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con con-
tratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones 
y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 
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en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta 
para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" 
de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acredi-
tación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, 
sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o 
en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este 
o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante 
no esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o 

en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso 
de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el 

“% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física requerida en el Proceso de Contrata-
ción)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectará 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de dimen-
sionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, 
para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine 
las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acre-
ditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso 
de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado 
en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 
Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experien-
cia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una 
Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar 
en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá 
en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Con-
sorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente 
proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 
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I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitu-
des intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable 
en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como 
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida 
dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y mag-
nitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y mag-
nitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación 
de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá 
en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el Pliego de condiciones. Para este caso, la fecha de 
terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de termi-
nación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso 
descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV 
señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), 
del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la 
obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que demues-
tre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del 
respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 
valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 6.5.5 de este documento. Lo an-
terior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o 
servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por 
el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 
K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida. 
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6.5.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS 
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
 
 

Grupo Segmento Familia Clase Descripción 

F. Servicios 

72 - Servicio de 
Construcción y 
Mantenimiento de Edificios 
e Instalaciones 

14 – Servicios de 
Construcción 
Pesada 

15 – Servicios de 
preparación de tierras  72141500 

F. Servicios 

72 - Servicio de 
Construcción y 
Mantenimiento de Edificios 
e Instalaciones 

14 – Servicios de 
Construcción 
Pesada 

17 – Servicios de alquiler o 
arrendamiento de 
maquinaria y equipo de 
construcción 

72141700 

F. Servicios 

72 - Servicio de Edificación,  
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento  

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

15 – Servicios de sistemas 
eléctricos 72151500 

F. Servicios 

72 - Servicio de Edificación,  
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

25 – Servicios de 
instalación de pisos 72152500 

F. Servicios 

72 - Servicio de Edificación,  
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

15 - Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 
comercio 
especializado 

31 – Servicios de 
construcción de facilidades 
atléticas y recreativas 

72153100 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los códi-
gos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos 
válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditación 
de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, 
el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
6.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 6.5.5 de este documento:  
 

A. Contratante. 
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B. Objeto del Contrato. 

 
C. Principales actividades ejecutadas. 

 
D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás 

condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.  

 
E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para 

el caso de Edificaciones. 
 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 
Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, a menos que 
de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

 
G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es 

la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 
3.5.5 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

 
H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista de obra plural 

 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas de obra plurales. 

 
6.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA RE-
QUERIDA 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 
establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán 
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 
para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
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A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato en 
la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 
para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá 
para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien de 

interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 
 
6.5.6. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán 
las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el Proponente 
deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 
principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

 
B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del 
contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: 
i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar 
no se requería autorización. 
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La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad.   
 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta 
el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la 
experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase 
el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal 
del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán 
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó 
la respectiva subcontratación. 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, 
la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará la condición indicada en el inciso segundo el Pliego de Condiciones. 
 
6.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 
 
6.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del numero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
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Número de contratos con los 
cuales el proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75 % 
De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de 
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condicio-
nes-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Pre-
supuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido AIU) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
AIU) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
6.6. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – In-
dicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 
Rango 1 

para 
mipymes 

Rango 2 
para 

mipymes 

Rango 1 para 
demás 

proponentes 

Rango 2 
para demás 
proponentes 

Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente

 ≥  1,1 
 

≥  1,2 

 

≥  1,2 

 
≥  1,3 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total
Activo Total

 
 
≤  0,70 

 

 
≤  0,75 

 
≤  0,70 

 

 
≤  0,75 

 
Razón de 

Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional
Gastos Interes

 

 

 
≥ 1 

 

 
≥ 0,5 

 
≥ 1 

 

 
≥ 1 
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Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1
(∑ Componente 2 del indicadori) n

i=1
 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad finan-
ciera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El 
Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
6.7. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
 

CT ≥ CTd 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, el 
cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Fórmula 
CTd = ($ 3.735.902.699,00 - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 
CTd=$1.232.847.890,67 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
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POE = Presupuesto oficial estimado] 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = � CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
6.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 
Rango 1 

para 
mipymes 

Rango 2 
para 

mipymes 

Rango 1 
para demás 
proponentes 

Rango 2 
para demás 
proponentes 

Rentabilidad 
sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad Operacional
Patrimonio

 
 
≥ 0,02 

 

 
≥ 0,02 

 

 
≥ 0,04 

 

 
≥ 0,04 

 

Rentabilidad del 
Activo (Roa) 

Unidad Operacional
Activo Total

 
 
≥ 0,01 

 

 
≥ 0,01 

 

 
≥ 0,02 

 

 
≥ 0,02 

 
 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1
(∑ Componente 2 del indicadori) n

i=1
 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
6.9. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
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6.9.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DO-
MICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 
en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas 
en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
6.9.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCUR-
SAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse 
a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resulta-
dos), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con 
traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de pre-
sentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la informa-
ción consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 
  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será conforme a lo establecido en el numeral 
2.3. del Articulo 2.2.1.1.1.5.2. subsección 5, la fecha de corte será el 31 de diciembre de 2025, en caso dado 
que no tenga la antigüedad se tendrán en cuenta los estados financieros registrados trimestralmente acompa-
ñado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 
origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Represen-
tante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 
4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con 
un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 
de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos en el pliego 
de condiciones. 
 
6.10. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ≥ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de 
incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
6.10.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC)  
 
Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 
 
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 0 
CRPC = $3.735.902.699– 0 = $3.735.902.699 

   
 

6.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)  
 
Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso:  
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
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Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso:  
 

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en 
cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento 
de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en 
los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente 
plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-
y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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Años de información 
financiera Capacidad de organización (CO) 

años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 
 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP DEBE PRESENTAR los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan ob-
tenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el repre-
sentante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en 
caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompaña-
dos de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los docu-
mentos señalados en el presente literal. 

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 
1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados 
por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 
acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por 
el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación. 
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La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la cuantía 
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes 
individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)
Presupuesto total estimado (COP) 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si 
el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 
0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 

 
 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL 
- ANEXO 1 Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia el cual contiene los Contratos 
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el 
presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del Pliego de 
Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los Contratos 
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el FORMATO 3 – 
EXPERIENCIA. La información del FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL – ANEXO 1 
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA, el cual deberá 
ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de 
origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos en los términos indicados en el pliego de condiciones. 
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C. Capacidad financiera (CF):  
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = Activo Corriente
Pasivo Corriente

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual 
a 

Menor o igual 
a Puntaje 

0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 
 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en 
cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida 
para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el 
numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  
 

D. Capacidad Técnica (CT):  
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL -
ANEXO 2 CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 
- 0 0 
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Mayor o igual Menor o igual Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 
El Proponente debe presentar el FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL - ANEXO 3 SALDO 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN, suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el Proponente está 
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los Contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato 
en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o 
unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el 
Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el Proponente no tiene Contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 
360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos 
con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. 
No se entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente 
por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se mul-
tiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL - ANEXO 3 SALDO CONTRATOS 
EN EJECUCIÓN, firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y 
el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello 
el Pliego de Condiciones. 
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7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 
DESEMPATE 

 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 48,50 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con discapacidad 1 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se 
les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha 
prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno 
de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
7.1. OFERTA ECONÓMICA  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
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mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta 
que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en 
sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación 
de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los 
Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación 
de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
7.1.1. A.I.U. 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del contrato. 
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en por-
centaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total 
del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente 
puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria 
de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 
Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del Proceso 
de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 10.1. 
 
7.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del AIU, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
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La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 
proceso del numeral 7.1.4. 
 
7.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el 
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como 
un criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con posterioridad 
a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para 
ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que 
alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o esta 
determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en con-
secuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
7.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio 
web: [ https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 5.6. Después, la Entidad 
iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones 
aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la 
Entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 7.1.3. Posteriormente, la 
Entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)
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• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que 

han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 
pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el 
pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el segundo 
día hábil siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podrá 
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.  
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando la 
Entidad deba suspender la audiencia. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las 
fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre 
No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la 
oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación 
del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 
número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
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Me = Mediana(V1; V2. . ; … Vm) 

Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 
la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la 
siguiente fórmula: 

 

Puntaje = ��1 − �
Me − Vi

Me
�� ∗ Puntaje máximo� 

Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, 
se utilizará la siguiente fórmula 
 

Puntaje = ��1 − �
VMe − Vi

VMe
�� ∗ Puntaje máximo� 

Donde: 
 

• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
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MG = �V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ … ∗ Vn
n  

Donde:  
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al 
valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 
calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ �1 − �|MG−Vi|
MG

��. 

Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

• 𝑉𝑉𝑖𝑖 : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una 
de las propuestas. 

 
C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de 
las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

XB���� =
(Vmin + X�)

2
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• X�: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• XB����: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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Puntaje =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧Puntaje máximo ∗ �1 − �

XB���� − Vi
XB����

��  Para valores menores o iguales a XB����

 
 
 

Puntaje máximo ∗ �1 − �
| XB���� − Vi |

XB����
��  Para valores mayores a XB����

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde: 
 

• XB����: Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝑋𝐵𝐵����, se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor. 
 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; … Vm) 
Donde: 
 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
7.2. FACTOR DE CALIDAD 
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La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la 

maquinaria de obra;    
10 

(i) Criterio ambiental (15)  
(ii) Criterio Social (5) 

20 

Total  30 
 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de 
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, 
cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un 
(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente 
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de pon-
deración. 
 
7.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
La Entidad asignará 10 puntos al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor 
a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la 
maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde 
la fecha de repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la 
ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este Pliego de Condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato. En 
virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se 
encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
7.2.2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este 
concepto, como se desarrolla a continuación: 
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7.2.2.1 CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de 
los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del 
Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume 
y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto 
del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes 
que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, 
tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la 
ejecución del Contrato de obra. 
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos 
por el Contratista.  
 

II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se con-
vierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contra-
tista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 
 

IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución 
del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, per-
misos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de orde-
namiento territorial, para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 12 
A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en 
este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los terceros y 
cuartos rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 
 

Subsector Rango de cuantía 

Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV 
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Salud Entre 1.501 y 8.000 SMMLV 
Cultura, recreación y deporte Entre 1001 y 3.500 SMMLV 
Institucional de Servicio 
Público 

Entre 1,001 y 10.000 SMMLV 

Institucional de Seguridad 
Pública - (Inc. Sitios de 
reclusión) 

Entre 2.501 y 20.000 SMMLV 

Vivienda Entre 1,501 y 5.000 SMMLV 
 

i. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 
Nota 8: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, 
plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obliga-
ciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 

ii. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 
diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, 
vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso 
caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre 
otros. 

 
iii. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 

orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización 
de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el 
documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e 
indicadores, principalmente de reciclaje. 
 

iv. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco 
de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante 
la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de 
residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 
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v. Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de 
energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación 
LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.   

 
7.2.2.2 CRITERIO SOCIAL 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución 
del contrato al menos dos (02) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se listan 
en este numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan a 
uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la 
fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de 
trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

Subsector Rango De Cuantía 
Número de 

personas 
Educativo, Salud, 
Cultura, recreación y 
deporte, Institucional de 
Servicio Público y 
vivienda  

Entre 0 y 1,500 SMMLV 1 
Entre 1.501 y 18.000 SMMLV 2 
Entre 8.001 y 10.000 SMMLV 3 

Mayor o igual a 10.001 SMMLV 4 

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o 
supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la 
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vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en 
los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 7.8 del presente 
documento, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida 
por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota 9: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del 
Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación 
adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.   
 
Nota 10: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 
aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional 
los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
Nota 11: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia 
en ausencia de norma aplicable. 
 
Nota 12: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por ejemplo, 
obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 7.4 y a su vez, 
vincular a personas en condición de discapacidad por ser sujetos de especial protección constitucional y 
obtener de esa forma el puntaje por el criterio social.  
 
7.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en 
ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
7.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por 
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una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y 
un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos 
a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la 
regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
25/08/2026 se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos 
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por 
tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento 
del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje 
de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento 
(40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato 

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de 
Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la 
industria nacional. 

A tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla 
de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

No. Composición del Proponente 
Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
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Nacional (7.3.1) 
2. Colombianos en asocio con 

extranjeros con Trato Nacional 
Decreto 1082 de 2015 Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 
Nacional (7.3.1) 

3. Únicamente integrado por 
extranjeros con Trato Nacional 

La regla de origen del país con 
el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a cuál regla 

se acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (7.3.1) 

4. Proponente Plural en el que al 
menos uno de los integrantes es 
extranjero sin Trato Nacional. 

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros 
(7.4.2) 

 
7.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 
del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 
por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
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Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, 
no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus 
integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
7.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En 
este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. 
En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que 
al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 7.3.1. 
ni por el regulado en este numeral.  
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En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
 
7.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo 
modifique, adicione, complemente o sustituya.  
 
Para esto debe presentar: i) el FORMATO 8 – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo 
de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de 
Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 6.5.7, sin importar si la 
experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para el Proceso de Contratación. 
 
7.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya 
o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el FORMATO 13 – ACREDITACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será 
válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrá en cuenta para la asignación de 
puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por 
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ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
7.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente 
debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos 
habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los 
índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para 
la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en 
la Unión Temporal. 
 
NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica 
que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este 
numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada por el 
proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de 
fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por 
este criterio. 

7.7. CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo 
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, 
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 
Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con 
los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desem-
pate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. 
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Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la 
oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del pará-
grafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de 
esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados 
en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos 
de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 
familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte 
de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 
incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «FORMATO 11 – 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES» mediante el cual 
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento 
del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con 
el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
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certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con 
por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adi-
cionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo 
cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) 
de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de per-
sonas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de perso-
nas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante 
la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de traba-
jadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el 
requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, 
se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que 
esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de 
los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación 
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de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 
certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 
cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo 
firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal 
de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) 
de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para 
lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el  «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de 
identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos 
de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 
la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a 
un (1) año.   
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que 
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo 
con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia 
de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
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sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para 
la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que 
emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en 
proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración 
o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida 
por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que 
está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, 
o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - 
Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación 
o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa 
el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes literales: 
 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincor-
poración o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en 
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el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente 
Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual 
el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación 
o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica 
está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reinte-
gración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad 
que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este inte-
grante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente 
Plural. 
 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 
legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, 
para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el 
literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contie-
nen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 
aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requi-
sito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se apor-
tará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que 
tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 
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Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna 
de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la con-
dición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasi-
ficación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la 
acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Propo-
nentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente 
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad 
de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o infor-
mación contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 
%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 
por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará 
bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron reali-
zados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una partici-
pación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se 
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presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite 
la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y 
 

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos 
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y aso-
ciaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integran-
tes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 
cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 

 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Socie-
dad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal 
en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la 
modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 11.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del Sistema de 
Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en la cual participe 
o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria 
o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del 
ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinti-
cinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF o una 
persona jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes egresados del Sistema de Pro-
tección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad competente. 

 
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 

(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de 
la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes 
tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el 
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tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma 
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de 

la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre 
el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final. 

 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre 

el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 
Proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota 13: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compa-
tibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 14: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero 
cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o 
con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate pre-
vistos en el presente numeral. 
 
Nota 15: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) 
las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afro-
colombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los 
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
 
Nota 16: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia gene-
ral de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

 
8. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS 

 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta 
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Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos. 
 
8.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará a cabo la audiencia 
pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el 
proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La 
Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada por la Entidad y hace parte 
integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante 
el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos 
del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la 
ejecución completa de las obras de conformidad con el Contrato ni le dará derecho a reembolso de costos ni 
a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
 

9. ACUERDOS COMERCIALES 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de 
la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Entidad 
Estatal 

Incluida 

Presupuesto 
del Proceso 

de 
Contratación 

superior al 
valor del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

 
 
 

No. 
Excepción 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO N/A  NO 
Perú SI NO N/A  NO 
México NO N/A N/A  NO 

Canadá NO N/A N/A  NO 
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Chile SI NO N/A  NO 
Corea NO N/A N/A  NO 
Costa Rica SI NO N/A  NO 
Estados AELC SI NO N/A  NO 
Estados Unidos  NO N/A N/A  NO 
México NO N/A N/A  NO 
 
Triángulo 
Norte 

Guatemala SI N/A NO  SI 
El Salvador NO N/A N/A  NO 
Honduras NO N/A N/A  NO 

Unión Europea SI NO N/A  NO 
Comunidad Andina SI NO N/A  NO 
Israel SI NO N/A  NO 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuen-
ten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la exis-
tencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

10. GARANTÍAS 

 
10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el Pro-
ponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la Garantía no 
es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El Proponente presentará la Garantía de seriedad de la oferta en relación con los cuales presentó oferta., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 Suficiencia de la garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Características  Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 899.999.061-9 
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Características  Condición  
beneficiario 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso 
de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el 
Pliego de Condiciones 

Valor asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los in-
tegrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.   

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el Cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar 
ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la 
Garantía de seriedad de la oferta. 
 
10.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
10.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los primeros tres (03) días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes caracte-
rísticas: 
 
 

Característica Condición  
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
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Característica Condición  
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 899.999.061-9 

Dirección Casa de la cultura, Corregimiento de Betania 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan conforme lo 
establecido en el numeral 3 del 
artículo 2.2.1.2,3.1. 7 del Decreto 
1082 de 2015. 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

10% del valor total del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Con vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo 
a satisfacción de las 
obras por parte del 
FDRS 

30% del valor total del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 
• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes 
• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
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Característica Condición  
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a 
que haya lugar. 
 
10.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas 
derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del recibo a satisfacción de la obra. El 
Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución 
de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
10.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 
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Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el NIT 899.999.061-9 y el 
Contratista 

Dirección Casa de la cultura, Corregimiento de Betania 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 
• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor Trecientos (300) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz identificada con el 
NIT 899.999.061-9 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Responsabilidad 
Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante 
deberá establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo 
requerido para cada uno. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de 
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la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

11. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 4 – Minuta del contrato. Dentro de 
estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo o pago anticipado, obligaciones y derechos generales 
del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares 
aplicables al negocio jurídico a celebrar.  
 
El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás documentos 
necesarios para la celebración del Contrato al momento de firma. 
 
11.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los primeros tres (03) días hábiles siguientes 
a la orden de iniciación del contrato de obra para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan 
a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programación de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el dia-

grama de flujo 
5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a 
cinco días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 
Contratista debe atenderlo en un término no mayor a dos (02) días hábiles, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento del Contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 
 
11.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
El Contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1 – Formulario del 
presupuesto oficial, el análisis de Precios Unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el 
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Formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial, y entregarlos en 
el plazo establecido. Los Precios Unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los 
consignados en el Formulario 1 – Formulario del Presupuesto Oficial toda vez que estos últimos fueron 
utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el Contratista deberá ajustar 
el Precio Unitario obtenido en el análisis consignado en el formulario de la propuesta.  
 
El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario 
y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en 
relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de 
obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la 
ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos 
considerados en su análisis de precios unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del 
contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los 
precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios 
por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 
 
12. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
12.1 PLAZO 
 
El plazo del contrato es NUEVE (09) meses a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
ETAPA 1 – SOCIALIZACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ANÁLISIS 
LOGISTICO 
ETAPA 2 – CONSTRUCCIÓN  
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Ilustración 4. Cronograma Etapa I 
 

 
Ilustración 5. Cronograma Etapa II 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
2 SOCIALIZACION
3 ANALISIS LOGISTICO
4 ENTREGA ETAPA I

CAPITULO 1 PRELIMINARES
CAPITULO 2 RECORRIDOS / ESPACIO PÚBLICO / ANDENES
CAPITULO 3 MODULO SANITARIO M-143-IDRD (S/ESPECIFICACION)
CAPITULO 4 MODULO ADMINISTRACIÓN Y VESTIER M-149-IDRD
CAPITULO 5 MODULO M-144 (PUNTO DE CAFÉ) DISEÑO CMU
CAPITULO 6 MODULO VENTAS TIPO CONTENEDOR (20FT)
CAPITULO 7 MODULO M-145 - PUNTO DE INFORMACION 
CAPITULO 8 MODULO M-149 - IDRD CUARTO DE BOMBAS
CAPITULO 9 GRADAS
CAPITULO 10 MOBILIARIO
CAPITULO 11 RED PLUVIAL 
CAPITULO 12 SISTEMA SEPTICO / TRAMPA DE GRASAS
CAPITULO 13 RED POTABLE
CAPITULO 14 RED ACUEDUCTO
CAPITULO 15 RED SANITARIA
CAPITULO 16 SISTEMA DE BOMBEO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
CAPITULO 17 EMPRADIZACION Y ARBOLIZACION
CAPITULO 18 REDES ELECTRICAS
CAPITULO 19 TRANSPORTE Y VARIOS

ETAPA II - CONSTRUCCION 

MES 4 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

ETAPA I - SOCIALIZACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ANALISIS LOGISTICO

DESCRIPCIÓN N°
MES 5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
2 SOCIALIZACION
3 ANALISIS LOGISTICO
4 ENTREGA ETAPA I

CAPITULO 1 PRELIMINARES
CAPITULO 2 RECORRIDOS / ESPACIO PÚBLICO / ANDENES
CAPITULO 3 MODULO SANITARIO M-143-IDRD (S/ESPECIFICACION)
CAPITULO 4 MODULO ADMINISTRACIÓN Y VESTIER M-149-IDRD
CAPITULO 5 MODULO M-144 (PUNTO DE CAFÉ) DISEÑO CMU
CAPITULO 6 MODULO VENTAS TIPO CONTENEDOR (20FT)
CAPITULO 7 MODULO M-145 - PUNTO DE INFORMACION 
CAPITULO 8 MODULO M-149 - IDRD CUARTO DE BOMBAS
CAPITULO 9 GRADAS
CAPITULO 10 MOBILIARIO
CAPITULO 11 RED PLUVIAL 
CAPITULO 12 SISTEMA SEPTICO / TRAMPA DE GRASAS
CAPITULO 13 RED POTABLE
CAPITULO 14 RED ACUEDUCTO
CAPITULO 15 RED SANITARIA
CAPITULO 16 SISTEMA DE BOMBEO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
CAPITULO 17 EMPRADIZACION Y ARBOLIZACION
CAPITULO 18 REDES ELECTRICAS
CAPITULO 19 TRANSPORTE Y VARIOS

ETAPA II - CONSTRUCCION 

MES 1 MES 2 MES 3

ETAPA I - SOCIALIZACION Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ANALISIS LOGISTICO

DESCRIPCIÓN N°
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TERMINACIÓN, ENTREGA:  
 

• El INTERVENTOR verificará, entre otras que, el CONTRATISTA haya cumplido con todas y cada 
una de las obligaciones establecidas.  

• El CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y la supervisión deberán suscribir el Acta de terminación 
del contrato, si a la fecha se tienen observaciones de las obras ejecutadas, estas deberán quedar con-
signadas en esta acta con un plazo de tiempo establecido para la atención por parte del constructor. 

• El CONTRATISTA garantizará que las obras cumplan con el estado de condición previsto para su 
recibo final y suscripción del acta de recibo final de las mismas, todas las obras deberán ser verificadas 
y avaladas por LA INTERVENTORÍA  

• El CONTRATISTA entregara las bitácoras de obra al FDRS, debidamente diligenciadas y con las 
firmas de la INTERVENTORÍA.  

• Finalizadas las obras y recibidas a satisfacción, el CONTRATISTA junto con el Interventoría de 
procederá a realizar la liquidación del contrato. El Manual de Contratación (GCO-GCI-M003) y Ma-
nual de Supervisión e Interventoría (GCO-GCI-M004) de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C, establece dentro de las obligaciones generales la elaboración y suscripción del 
acta de liquidación del contrato dentro de los términos legales.  

• El CONTRATISTA entregara los manuales de mantenimiento de las estructuras construidas a la 
Interventoría para su aprobación y aval por parte de la Interventoría.  

• El CONTRATISTA tendrá la obligación de suministrar al FONDO los planos récord de las activi-
dades ejecutadas, indicando las acciones de mantenimiento generadas o anotaciones constructivas, 
todo esto con el aval del interventor, planos que entregará a la supervisión delegada por el FDRS. 
Estos planos serán requisito en la liquidación del contrato, sin este requisito, no podrá ser dada por 
recibida la obra.  

• Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA y el Interventor verificarán que los documentos 
entregables y entregados durante la ejecución del contrato estén acorde con los lineamientos que 
maneja gestión documental del FDRS en el expediente digital del contrato. 

 
12.2 VALOR  
 
El presupuesto oficial se estima en la suma de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 3.735.902.699,00). 
 
El valor del contrato que se suscriba, producto del presente proceso de selección, será el valor del 
presupuesto ofrecido por el proponente adjudicatario. 
 
12.3 FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará así:  
 

No % del valor total Descripción del pago Requisitos 



 
 

ESTUDIOS PREVIOS 
LICITACIÓN PÚBLICA 

                              ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ  
 

 

                                                      Página 103 de 121 
 

 
 

 
Código: GCO-GCI-F083 

Versión: 06 
Vigencia: 14 de septiembre de 2023 

Caso Hola No. 343604 

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz - 
FDRS 
Casa de la Cultura, Corregimiento de 
Betania. 
Centro Poblado de San Juan. 
Código Postal: 112011 

 
1 

 
90% 

 
Actas Mensuales de recibo 

parcial de obra 
(90%) 

 

Con pagos mensuales (Según actas de corte 
de avances de obras parciales). Estos valores 
dependiendo de la cantidad ejecutada del 
objeto de la obra, los ítems de obra 
desarrollados y el presupuesto disponible. 
Todos los pagos están sujetos a previa 
revisión, aprobación y autorización de la 
Supervisión. 

2 10% 10% 

Suscripción de acta de recibo final de obra a 
satisfacción dentro de los plazos establecidos 
por la normatividad vigente, 
Suscripción del acta de liquidación del 
contrato de obra. 
Para este pago se deberá tener en cuenta la 
aprobación del informe final acorde con la 
lista de chequeo del FDRS 

 
NOTA 17 - El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el valor de las obras ejecutadas, de 
acuerdo con el importe de las respectivas actas de obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el 
interventor del contrato, y, si a ello hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del FONDO. 
 
Se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la programación de actividades y la aprobación del informe 
mensual por parte de la Interventoría y supervisión. Previa certificación del cumplimiento expedida por la 
Interventoría y el supervisor y presentación del informe y de la factura de cobro correctamente elaborada, las actas 
de obra ejecutada deben presentarse de forma consolidada para el periodo. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 

NOTA 18 - No obstante, lo anterior, todos los pagos estarán sujetos a programación del PAC por parte de la 
supervisión y/o apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía Local, para lo cual, el contratista deberá 
radicar oportunamente el informe de actividades realizadas con todos los soportes. 
 
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del contratista 
presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo con el flujo de 
inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de esta obligación no hace 
responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista. 
  
NOTA 19 - En el caso de que el contratista sea un Consorcio o Unión Temporal, el personal a su cargo que 
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se requiera para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de Seguridad Social a nombre de dicho 
consorcio o unión temporal. 
 
NOTA 20 - Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 3050 de 1997, el contratista Consorcio o Unión 
Temporal deberá facturar a su nombre y con su propio Nit., para lo cual una vez favorecido con el presente 
proceso, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la Unión Temporal 
o el Consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y certificación de apertura de cuenta bancaria a nombre 
de la respectiva figura plural.  
 
NOTA 21 - En todo caso el contratista será el único responsable de los pagos que deba realizar a terceros en 
desarrollo del contrato. Por consiguiente, no podrá supeditarse el pago que deba realizar el contratista a sus 
terceros y/o subcontratistas, al pago que deba efectuar el FONDO por concepto de servicios prestados a 
favor del contratista. 
 
NOTA 22 - De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 del Decreto Distrital 189 de 2020 ´Por el 
cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las 
entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones. Implementación de ley de pagos a 
plazos justos a contratistas del Distrito Capital. En el Distrito Capital el plazo de pago a contratistas será 
máximo de treinta (30) días calendario luego de recibido el bien o servicio que determine la cláusula 
contractual, siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfacción por parte del supervisor o interventor y 
con el cumplimiento de todos los demás requisitos que correspondan a cargo del contratista. Igualmente, los 
contratistas deben adoptar la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un 
término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de la recepción del bien o servicio 
 
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro de los 
DIEZ (10) días calendario, siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos, los cuales 
deberán encontrarse aprobados por la interventoría: 
 
1. Oficio remisorio (deben estar relacionados todos los documentos entregados) 

2. Informe de ejecución financiero - Balance detallado 

3. La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias por punto de 
trabajo y detallado por actividad, con su respectivo registro fotográfico. 

 
3.1. Actas de corte con cantidades ejecutadas dentro del periodo por unidad estructural y acta de corte 

con cantidades consolidadas.  
3.2. Acta de fijación de precios para ítems no previstos (incluyendo justificación y anexos), si en el pe-

riodo se realizó.  
3.3. Memorias de cálculo de cantidades, deberán contener:  

 
• Registro fotográfico de los elementos o materiales instalados.  
• Esquema donde se ubiquen los elementos y materiales a cobrar.  
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• Fórmulas detalladas donde se conozca las cantidades de los elementos. 
• Observaciones si es el caso que permitan esclarecer los datos relacionados.  
• Deberán estar verificadas, avaladas y firmadas por la Interventoría.  

4. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario. 

5. Certificación de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social y 
parafiscales, expedido y firmado por el supervisor, de conformidad con lo señalado por el artículo 23 de 
la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto 
Nacional 975 de 2004 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 973 de 2005, Reglamentada 
Parcialmente por el Decreto Nacional 2581 de 2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 
2190 de 2009 , Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010) Si es Persona Jurídica, 
la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es Persona Natural). 

6. Certificación del Revisor Fiscal si está obligado o Contador Público, en relación con el cumplimiento del 
pago de la Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción 
(FIC), en la cual se indique el valor base, número de trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo 
establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 
de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 
normatividad vigente. 

7. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 
proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

8. Informe Mensual de todos los componentes (Administrativo, Financiero, Técnico, Ambiental, Social, 
SST, PMT y Calidad), de acuerdo con el contenido indicado por el supervisor. 

9. Todos los demás documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ en el mo-
mento de presentación de las cuentas, conforme al procedimiento para Adquisición de Bienes y Servicios, 
o los documentos que los modifiquen o sustituyan. 

Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los 
documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u 
otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se 
presenten por esta causa serán responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni 
compensación de ninguna naturaleza. 

Las actas de obra deberán radicarse en el Fondo de Desarrollo Rural con el tiempo pertinente dentro de PAC 
programado con antelación, en caso de no entregar las cuentas dentro de la programación de pagos no serán 
responsabilidad de la supervisión el desembolso a el trámite de la misma. 

Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de la 
consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos los descuentos de 
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ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, se 
debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación 
en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. El último pago 
queda sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. 
Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas 
de corte de obra, debidamente recibidas a satisfacción por el supervisor y/o interventor del contrato. 
 

NOTA 23 - INFORME FINAL: El contratista entregará a la INTERVENTORÍA al terminar los trabajos 

un informe, cuyo contenido será como mínimo, el siguiente: 

• Aspectos contractuales 
• Breve descripción de los trabajos 
• Ejecución de los trabajos (periodo de ejecución, frentes de obra). 
• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos (si aplica), ajustes de pagos, reclamaciones (si aplica) 
• Descripción de los procedimientos utilizados. 
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas 

más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. 
 

NOTA 24 – LIQUIDACIÓN: El CONTRATISTA elaborará en conjunto con la interventoría el acta de 
liquidación final del contrato, junto con los demás documentos requeridos por el Fondo, en los términos que 
indica la ley. 
 
Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA participará en la determinación de las cantidades finales 
de obra ejecutada, en las correcciones que haya lugar y en la adecuación final de las zonas de las obras. La 
INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas por parte del 
CONTRATISTA, para la terminación del Contrato. 
 
• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 

supervisión (si aplica) y el contratista 
• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 
• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
• Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 

proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  
• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y 
cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.  

 
Nota 25: De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al 
parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 
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3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y 
superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), 
formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable 
cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 

13. ÍTEMS NO PREVISTOS 

 
Se entiende por ítem no previsto aquel ítem que no está incluido en las condiciones originales del contrato y 
por esta razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, es necesario para ejecutar esta 
obra o protegerla. Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte de la 
Interventoría atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia el 
sistema de información de precios unitarios de referencia del ICCU, IDRD o IDU o la entidad que aplique. 
En el caso que no se encuentre en el visor de precios de referencia de las entidades del ICCU, IDRD o IDU, 
se debe realizar la entrega de mínimo tres cotizaciones (acorde con los precios actuales del mercado a la fecha 
de la presentación), y el análisis de precios unitarios APU de cada uno de los ítems junto con los esquemas y 
memorias de cálculo que haya lugar, dichos documentos deberán ser entregados por el CONTRATISTA y 
aprobados por la INTERVENTORÍA Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO. 
 
La inclusión de ítems No previstos, se realizará mediante documento modificatorio del contrato, el cual deberá 
estar soportado con los siguientes documentos: 
 

• Informe presentado por el contratista de obra donde justifique la necesidad de incluir ítems No 
previstos dentro del proyecto junto con los respectivos soportes 

• Aprobación por parte de la interventoría, haciendo una descripción de las consideraciones y 
causales que soportan la decisión, remitiendo bajo oficio al supervisor del FDRS. 

• Suscripción del acta de fijación de precios para ítems no previstos (Formato definido por las partes) 
firmado por Contratista de obra, Interventoría, Apoyo a la supervisión y Supervisor. 
 

El Fondo de Desarrollo Rural se reserva el derecho de revisar y/u objetar los precios que considere 
conveniente, con el fin de ser recibidos a satisfacción por la Entidad. 
 
13.1. MAYORES CANTIDADES DE OBRA  
 
Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios 
unitarios, cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden el estimativo inicial. En los contratos 
de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone que ésta fue contratada pero que su 
estimativa inicial fue sobrepasada durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la 
prestación debida, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual.  
 
En caso de que el contratista y la interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de mayores cantidades 
de obra necesarias para cumplir la meta física, el contratista de obra remitirá el acta de mayores cantidades (se 
debe presentar la columna donde se evidencie las mayores cantidades de obra, sin superar el valor del 
presupuesto oficial.) con la respectiva justificación, para la evaluación técnica, económica y la aprobación por 
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parte de la Interventoría.  
 
Para este procedimiento no será necesaria la suscripción de un acta y/o modificación del contrato, sin 
embargo, se debe presentar el balance de obra, acta de cobro parcial, memorias de cálculo de cantidades y 
esquemas a que haya lugar en el informe mensual para pago del periodo correspondiente, suscrita y aprobada 
por el contratista de obra, el interventor y validado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión designado la 
Entidad.  
 
NOTA: Para los procedimientos relacionados con (adición, prorroga y/o modificatorias al contrato), se debe 
presentar con una antelación de por lo menos quince (15) días calendario a la fecha en que se pretenda 
suscribir el documento (aprobado por la interventoría), diligenciando para el efecto, la correspondiente 
justificación de la misma se deberá tener en cuenta lo establecido en el Manual de procedimiento de la entidad 
– FDRS. 
 

14. FORMULA DE REAJUSTE. 
 
En caso de presentarse variaciones financieras y económicas para la ejecución del presente contrato, las partes 
de común acuerdo establecerán los mecanismos de resolución y equilibrio, de conformidad con lo estipulado 
en el numeral 1, artículo 5 de la Ley 80 de 1993.  
 
“ARTÍCULO 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. 
de esta Ley, los contratistas:  
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o 
modifique durante la vigencia del contrato”.  
 
En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la 
ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que 
no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal 
contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.”  
 
Nota 26: EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ - FDRS pagará el valor del presente 
contrato por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE, cuando aplique, 
condicionado a la ejecución y recibo a satisfacción de la interventoría de los ítems de obra ejecutados, sin que 
justifique pago adicional por extensión del plazo de ejecución por lo tanto, el contratista deberá adoptar 
mecanismos, acciones o métodos idóneos validados por la interventoría y el FDRS, para que el contrato se 
ejecute en tiempo, alcance, características técnicas, y calidades pactadas impidiéndole reclamaciones 
posteriores por desconocimiento de las condiciones del sitio de la obra, condiciones climáticas previsibles o 
normales, por bajos rendimientos de la obra o por desconocimiento de las obligaciones específicas del 
contrato y será ajustado y cancelado de la siguiente manera: Teniendo en cuenta el objeto del presente contrato 
se estima ejecutarse en el año 2025-2026, los precios estimados para lo obra, se ajustarán conforme el IPC 
corrido acumulado del año inmediatamente anterior. 
 
14.1. CONSIDERACIONES DE LA FORMULA DE REAJUSTE 
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En los contratos estatales de obra pública, como aquellos relacionados con la construcción y/o parques, 
canchas promovidas por la Alcaldía Local de Sumapaz, la aplicación de la fórmula de reajuste de precios juega 
un papel fundamental. Esta herramienta contractual tiene como propósito principal compensar las variaciones 
que puedan surgir en los costos de los insumos durante la ejecución del proyecto, garantizando el equilibrio 
económico del contrato y la continuidad de la obra. 
 
Uno de los principales aportes de esta fórmula es la protección frente a variaciones económicas. Los procesos 
de construcción están expuestos a constantes fluctuaciones en los precios de materiales como el cemento, el 
acero, la grava y en los costos de mano de obra o transporte. Al aplicar un mecanismo de reajuste, el contratista 
tiene la posibilidad de mantener la viabilidad financiera del proyecto a pesar de estas variaciones. A su vez, la 
entidad contratante en este caso la Alcaldía Local de Sumapaz asegura que el contratista no se vea obligado a 
abandonar la obra o a presentar solicitudes de adiciones presupuestales que pongan en riesgo el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. 
 
Además, el uso de fórmulas paramétricas basadas en índices oficiales publicados por entidades como el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), garantiza la transparencia y objetividad en 
los reajustes. Este aspecto es crucial en un proceso licitatorio público, en el cual deben prevalecer los principios 
de legalidad, equidad y pluralidad de oferentes. La fórmula no es arbitraria, sino que está anclada a valores 
técnicamente definidos que permiten ajustes proporcionales y justos. 
Desde el punto de vista jurídico, la fórmula de reajuste contribuye a mantener el equilibrio económico del 
contrato, un principio central del Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993). Su ausencia o 
aplicación indebida puede derivar en controversias legales, reclamaciones económicas e incluso en la nulidad 
parcial del contrato. 
 
En conclusión, la fórmula de reajuste no solo es un mecanismo técnico, sino también un instrumento de 
protección legal, financiera y operativa. En el contexto de proyectos de parques y liderados por la Alcaldía 
Local de Sumapaz, su adecuada implementación garantiza la sostenibilidad del contrato, el cumplimiento de 
los cronogramas y la entrega de soluciones a la comunidad sin mayores contratiempos. 
 
La fórmula de reajuste se aplicará de acuerdo con el cambio de vigencia y se limita a los ítems definidos como 
reajustables. El contratista, para acceder a dicho ítems ajustables debe presentar documentación técnica y 
económica que sustente los cambios de costos. Esta dinámica implica una responsabilidad administrativa tanto 
para el contratista, la interventoría y así mismo la entidad ya que requiere de seguimiento, verificación y control 
de la solicitud de reajuste. 
 
VIR = Valor del ítem reajustado 
VIAV 2026 = Valor del ítem adjudicado vigencia 2026 
IPC Anual = El IPC anual que reporte el DANE[1] 2026 - 2027 
VIR = (VIAV 2026) *(1+IPC anual) 
 
[1] DANE; Índice de Precios al Consumidor (IPC); DISPONIBLE:  
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica  
 

15. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 

el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la 
ejecución del mismo (Cuando aplique). 

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la secretaria Distrital de 
Gobierno en la ejecución del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los 
recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando 
aplique). 

7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en 
proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor 
del contrato para cada pago. 

8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita  por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50  de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente. 

9. Vincular y mantener mínimo el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto 
Distrital 643 de 2025, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para 
su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice 
con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres 
víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial. 

10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 
(Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para 
la ejecución del contrato el 13.8 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto 
Distrital 643 de 2025, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para 
su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad 
social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son 
víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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11. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la 
plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”. 

12. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas 
de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero 
de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y promoción de 
estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

13. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas con ocasión 
de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, 
suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

14. Establecer los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y 
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta, previo al inicio 
de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra. 

15. Cumplir con las actividades sociales y ambientales por las cuales se le otorgo el puntaje. 
16. Cumplir con lo manifestado en el formato 9 A - Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional.  
17. Cumplir con lo manifestado en el formato 9 B - – Incorporación de Componente Nacional en 

Servicios Extranjeros. 
 
15.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Además de las contenidas en la ley, las que se desprendan de la naturaleza del contrato, el contratista que 
resulte seleccionado como resultado del presente proceso, se obliga al cumplimiento y realización de las 
siguientes actividades: 
 
TÉCNICAS 
 

1. Entregar el plan de trabajo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio del contrato, junto con el cronograma planteado para su cumplimiento y contar con la 
aprobación del interventor. 

2. Presentar al INTERVENTOR del contrato, según la etapa de ejecución, los soportes 
correspondientes que acrediten la calidad y la experiencia laboral relacionada del personal mínimo 
requerido para la ejecución del contrato. 

3. El contratista deberá ejecutar el contrato conforme a las especificaciones, alcances, anexos y 
actividades definidas. 

4. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los 
parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable. 

5. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas con el objeto 
del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo. 

6. El contratista se obliga a contar con una bitácora de obra en donde consignará diariamente el 
desarrollo del contrato (de forma física), conceptos de los especialistas en caso de ser necesario, así 
como acuerdos entre el CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA, El uso de la bitácora será de 
obligatorio cumplimiento y solo tendrá derecho a usarla el representante del CON-TRATISTA, 
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INTERVENTORÍA y el FDRS. Una vez terminada la obra, la bitácora deberá ser entregada al apoyo 
de la supervisión para su custodia. 

7. Entregar los productos requeridos para el desarrollo del objeto del contrato Etapa I y Etapa II, 
asegurando la calidad y oportunidad en el suministro de estos. 

8. Elaborar e implementar el plan de gestión ambiental, Plan de gestión Social y Plan de Seguridad y 
salud en el trabajo y presentar de forma mensual un informe donde se plasme el desarrollo la 
aplicación de los mismo en el desarrollo del contrato. 

9. Atender las observaciones del SUPERVISOR y/o el APOYO A LA SUPERVISIÓN del FDRS o la 
INTERVENTORÍA para cada una de las actividades propuestas según la etapa de ejecución; y 
realizar las verificaciones in situ de la información pertinente, conforme los requerimientos técnicos 
a que haya lugar. 

10. Asumir la responsabilidad de los resultados de la ETAPA 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS, en cuanto 
a la implementación de los mismos y la ejecución de las obras contratadas, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las obras. 

11. Suministrar los equipos, maquinaria y herramientas necesarias para realizar los trabajos durante la 
ejecución del contrato. Para ello deberá indicar en el informe mensual que equipo, maquinaria y 
herramientas utilizó para la ejecución del contrato. 

12. Garantizar el bodegaje de los materiales que se utilizarán en la obra durante el tiempo de la ejecución 
del contrato. 

13. Participar en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con la Interventoría y sus 
especialistas, en caso de requerirse, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones 
para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de reunión respectiva. 

14. Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad beneficiaria y en general con 
relación a la ejecución de obra y entregar copia de estas respuestas a la interventoría en un plazo no 
mayor a 72 horas 

 
ADMINISTRATIVAS 
 

1. Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Rural de cualquier circunstancia que ponga en 
peligro la ejecución del contrato. 

2. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad 
nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. En caso de que 
cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, 
éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA. 

3. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones 
y la Propuesta presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones necesarias que lleven 
consigo al cumplimento de las obligaciones previstas en este, sus apéndices y anexos, con el fin de 
cumplir con la ejecución de las Obras como una obligación de resultado, en cuanto a su calidad, o, 
materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad 

4. Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato las hojas de vida 
de los profesionales que van a ser contratados por EL CONTRATISTA para la ejecución de Etapa 
de estudios y diseños y de Construcción. El INTERVENTOR verificará el cumplimiento de los 
perfiles de los profesionales exigidos y ofertados para la ejecución del contrato. Igualmente verificará 
los contratos suscritos entre el personal y EL CONTRATISTA o uno de los integrantes del 
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proponente plural, si es el caso. El INTERVENTOR contará con dos (2) días hábiles para efectuar 
la revisión y en caso de solicitud de ajustes al CONTRATISTA contará con dos (2) días hábiles 
adicionales para subsanar. 

5. Presentar el plan de trabajo, que incluya como mínimo la organización y responsabilidades del recurso 
humano con relación a: frentes de trabajo mínimo requeridos; jornada de trabajo a realizar para cada 
una de las actividades, indicando días y horas laborales para cada una de las semanas. En todo caso 
EL CONTRATISTA deberá garantizar la dedicación requerida por el proyecto y el cumplimiento del 
PAPSO en cada jornada; líneas de mando y coordinación. 

6. Elaborar y presentar para la respectiva aprobación de la INTERVENTORÍA y previa suscripción 
del Acta de Inicio del contrato, la programación del proyecto mediante la creación de un cronograma 
que contenga, como mínimo, la lista de actividades o tareas del proyecto, fechas previstas de 
comienzo y fin, duración de las actividades, etapas, recursos y presupuestos asigna-dos a cada una de 
éstas. 

7. Durante la ejecución del contrato y de manera mensual, se deberá radicar ante el FONDO, en un 
plazo no mayor a DIEZ (10) días calendario (mes vencido), EL INFORME MENSUAL (Técnico, 
ambiental, seguridad y salud de trabajo y social) conforme a la lista de chequeo entregada por la 
entidad. 

 
8. Dicho informe deberá encontrarse aprobado y firmado por el Representante Legal de la 

Interventoría. 
 

Dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano y de 
EL FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL 
CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualquier 
representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las Leyes Colombianas y especialmente 
de aquellas que rigen la presente licitación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier halago corrupto a los funcionarios de EL FONDO y al personal de Interventoría, durante el 
desarrollo de la obra. 
 
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

1. Elaborar el Plan de Gestión Ambiental, SST y PMT (Cuando aplique), conforme a lo establecido en 
el presente proceso, en el cual se incluya la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido, 
presupuesto y cronograma. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las 
Actividades de Obra, el cual deberá ser entregado en la etapa 1 del contrato. 
 

2. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades 
de SGA, los formatos pueden consultarse en la página WEB del IDU/Guía de manejo ambiental en 
cada uno de sus componentes como una guía metodológica según, o aquellos adicionales que requiera 
el FDRS y la autoridad ambiental. 

 
3. Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente durante 

la construcción de las obras, especialmente con el manejo de material de excavaciones y rellenos. 
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4. Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, higiene y 

reglamento interno de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para evitar contingencias 
con la comunidad y los trabajadores. 

 
5. Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA dará cumplimiento a lo estipulado en el 

FACTOR DE CALIDAD Y FACTOR DE SOSTENIBILIDAD de los estudios previos, así mismo, 
deberá realizar un informe de seguimiento, con el fin de que la entidad verifique el cumplimiento de 
ello. Dicho informe deberá ser APROBADO por la interventoría. 

 
6. Tramitar y obtener ante la secretaría Distrital de Movilidad los correspondiente al plan de manejo de 

tránsito – PMT (en caso que aplique), los cuales se deben implementar durante la ejecución de las 
obras. En el cual se debe elaborar el plan de manejo de tráfico y señalización, con el fin de controlar 
el tránsito de personas y vehículos en la zona a intervenir según corresponda. 

 
7. En materia de servicios el proponente debe asumir los costos por consumo de servicios públicos. 

 
8. Adjuntar Certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio del cual 

acredite que la empresa CONTRATISTA y/o el personal vinculado al proyecto, se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato y para cada informe. 

 
9. Productos para entregar por parte del contratista: a) En desarrollo de la obra el Contratista se obliga 

a entregar lo relacionado en el anexo técnico; b) Cuando haya lugar se deben tener en cuenta la 
existencia de las normas técnicas colombianas ISO-NTC 9001:2004, ISO-NTC 14001: 2004. 
NTCOSHAS 18001:2004, SA 8000, NTC 1335:2002; c) Dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en la Guía Ambiental para el Sector de la Construcción, además de incluir las 
disposiciones de la Resolución 1115 de 2012 sobre los RCD, de acuerdo a la competencia de la obra 
y condiciones de la localidad; d) Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la "Guía de 
Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura en el Área Rural del Distrito Capital", emitida por 
el Instituto de Desarrollo Urbano y acorde al cumplimiento normativo ambiental vigente. 

 
10. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo 

y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las correspondientes actas 
generadas de dichas visitas. 
 

11. El CONTRATISTA deberá cumplir durante toda la ejecución del contrato con los criterios de 
sostenibilidad conforme a lo dispuesto en el instructivo GCO-GCI-IN001 “Guía de Contratación 
Sostenible” del proceso de Gestión Corporativa Local de la Secretaría Distrital de Gobierno, versión 
No. 05 del 12 de mayo de 2025, específicamente con las Fichas No. 10, 25 y 12 del Ministerio de 
Ambiente, garantizando los requisitos ambientales y sociales establecidos. 
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Nota 27: En caso de que las empresas cuenten con máximo diez (10) trabajadores o más de diez (10) 
trabajadores, deberán tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide 
el Decreto único Reglamentario del Sector Trabajo, particularmente lo dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 
2.2.4.6.28. 
 
SOCIALES 
 

1. Elaborar el Plan de Gestión Social, conforme a lo establecido en el presente proceso, en el cual se 
incluya la metodología a utilizar, actividades a ejecutar, contenido, presupuesto y cronograma. Este 
trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra, el cual deberá ser 
entregado en la etapa 1 del contrato. 

2. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato, en 
cumplimiento de los lineamientos del Manual de Imagen: de La Alcaldía Local y la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 

3. Levantar las actas de vecindad correspondientes a la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con 
las exigencias establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico. Tomar registro fotográfico y/o videos 
cuando el caso lo amerite. Este trámite es prerrequisito para el Inicio de la ejecución de las Actividades 
de Obra, el cual deberá ser entregado en la etapa 1 del contrato. 

4. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el desarrollo 
y seguimiento social y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

5. En materia de participación comunitaria y divulgación, mediante un plan de integración social, el pro- 
ponente debe realizar con la comunidad diferentes actividades de socialización estas se deben dar al 
inicio, durante y al final de la ejecución del contrato. 

6. El contratista debe obtener de la población local por lo menos el 30% del personal requerido para 
mano de obra no calificada. En todos los casos el primer responsable por las actuaciones u omisiones 
de estas personas es el contratista por ello se le otorga la autonomía de establecer los criterios de 
selección. La interventoría y la supervisión vigilarán que el proceso de selección de los pobladores 
locales, de acuerdo con los términos de la convocatoria, sea objetivo. 

 
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Suscribir las garantías establecidas en la cláusula de Garantías del contrato que se genere como 
resultado del presente proceso y mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde a los 
plazos y condiciones allí establecidas. 

2. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, económicas y comerciales presentadas en 
la propuesta. 

3. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el FONDO por conducto del 
interventor. 

4. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
5. Abstenerse de realizar obras en sitios no autorizados. 
6. Suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones y otrosí necesarios para la ejecución del objeto 

contractual y constituir dentro de los términos establecidos por el Fondo las garantías 
correspondientes. 
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OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL 
 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

16. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA (LA INTERVENTORÍA APLICA PARA CONTRATOS 
DE OBRA) 

 
La supervisión del contrato será ejercida por el contrista de INTERVENTORÍA para que verifique que el 
contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones y normas de este, el cual no releva al Contratista de su 
responsabilidad. 
 
El Fondo de Desarrollo Rural de SUMAPAZ cumpliendo con el principio de responsabilidad y con el fin 
asegurar que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad debe garantizar la correcta administración e inversión 
de los recursos públicos y la debida ejecución de las actividades, para lo cual se contratará una interventoría 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 80, que estipula “(…) En los contratos de obra que hayan 
sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por 
los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 
estatuto” 
 
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, se hace necesario 
que a través del interventor se ejerzan actividades de control, vigilancia y seguimiento de las acciones del 
contratista, que permitan verificar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, 
legales, financieras, presupuestales, actividades sociales, ambientales, seguridad y salud en el trabajo, manejo 
de tránsito, y las demás establecidas en el contrato. 
 
La interventoría ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 
Secretaría de Gobierno, y está obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. 
La interventoría deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas 
concordantes vigentes. 
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El alcalde Local, podrá designar mediante comunicación escrita un servidor Público que se denominara 
“apoyo a la supervisión” y que tendrá como función apoyar a este en la supervisión en la ejecución de las 
obligaciones contractuales que se deriven del contrato. 
 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión de contrato en un tercero. 
 
La contratación de la INTERVENTORÍA la adelantará el FONDO a través de un proceso de selección de 
Concurso de Méritos Abierto. 
 

17. ACOMPAÑAMIENTO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL  
 
Cuando el presente proceso de selección cuente con el acompañamiento de la VEEDURÍA DISTRITAL, de 
conformidad con la facultad que le corresponde a esa Entidad, en los términos de Ley, el FDL facilitará a los 
funcionarios involucrados en el proceso de selección, la participación en la construcción de un acuerdo 
colectivo de contenido ético, dentro del “Procedimiento de acompañamiento preventivo para el mejoramiento de la gestión 
contractual de las Entidades del Distrito Capital”, que desarrolla la VEEDURÍA DISTRITAL.  
 
La Veeduría Distrital se encuentra ubicada en la Carrera 7 No. 26-20, piso 34, Edificio Tequendama, Bogotá 
D.C.; teléfono: (601) 340 7666; correos electrónicos: correspondencia@veeduriadistrital.gov.co y 
denuncie@veeduriadistrital.gov.co, a través de los cuales los interesados podrán presentar peticiones, quejas, 
reclamos, denuncias o solicitudes relacionadas con las funciones de dicha entidad. 
 

18. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
En el evento de conocerse presuntos actos de corrupción en las entidades del Estado, los interesados podrán 
reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los números 
telefónicos (601) 562 9300 y (601) 382 2800, la línea gratuita nacional 01 8000 913 666, los correos electrónicos 
denunciasfuncionarios@presidencia.gov.co y contacto@presidencia.gov.co, o de manera presencial en la sede 
de la Presidencia de la República ubicada en la Calle 7 No. 6-54, Bogotá D.C. 
 
Es igualmente pertinente que el FDR tenga en cuenta lo establecido en el Decreto Distrital No. 643 de 2025 
“Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la 
contratación del Distrito Capital” y la socialización que sobre este Decreto les fue realizada a las Alcaldías 
Locales el 25 de agosto de 2021, así como lo dispuesto en la Circular Conjunta 0013 del 15 de abril de 2021 
emitida por la Secretaría Distrital de La Mujer y su implementación al interior de la Secretaría Distrital de 
Gobierno a través del memorando radicado No. 20214500177003 del 10 de mayo de 2021, en el cual la 
Subsecretaría de Gestión Institucional junto con la Dirección de Contratación impartieron orientaciones para 
que sean tenidas en cuenta, entre otros, por los Alcaldes/as Locales al momento de dar trámite a sus procesos 
contractuales en los Fondos de Desarrollo Local. 
 
De la misma manera, teniendo en cuenta que el Decreto No. 189 de 2020 en su artículo 14 dispuso, acerca de 
Compromisos de integridad y cláusula anticorrupción, que: "En los contratos del Distrito Capital se 

mailto:correspondencia@veeduriadistrital.gov.co
mailto:denuncie@veeduriadistrital.gov.co
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incorporarán cláusulas mediante las cuales se regule la suscripción de un compromiso de integridad y la no 
tolerancia con la corrupción. La Secretaría Jurídica Distrital, determinará los lineamientos para el diseño e 
implementación de la misma. Los procesos contractuales contarán en su apertura y su audiencia de 
adjudicación con un espacio de sensibilización de la transparencia e integridad. La Secretaría Jurídica Distrital 
determinará los lineamientos en este proceso” y en razón a que la Secretaría Jurídica Distrital, a través del 
numeral 1 de la Directiva No. 003 del veinticuatro (24) de febrero de 2021, impartió los lineamientos para la 
implementación del artículo 14 de la norma Ibidem; en este sentido se invita al FDR a tener en consideración 
la normativa señalada en cuanto la inclusión en las minutas contractuales del compromiso de integridad y no 
tolerancia con la corrupción así como el señalamiento de las conductas en que no podrán incurrir los 
contratistas, como los efectos de su incumplimiento. 
 

19. LIQUIDACIÓN  

 
1. Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del in-

forme final de intervención, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la suscripción del 
acta de recibo final de obra.  

 
2. Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la realización de la 

devolución de garantías, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se específica el valor que el 
FONDO debe entregar al CONTRATISTA de Obra, por concepto de devolución de garantías rete-
nidas o por concepto de saldos restantes, según aplique.  

 
3. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la elaboración del acta 

de liquidación del contrato.  
 

4. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la responsabilidad por 
la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el cumplimiento de las 
especificaciones particulares y generales es total responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA 
de la obra y de la Interventoría y en esa medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente.  

 
5. Efectuar la actualización de las pólizas para el contrato de obra, una vez liquidado el contrato. Pre-

sentar a la interventoría para su aprobación, el manual de mantenimiento, si aplica.  
 

6. Entregar la información a su cargo cumpliendo los requerimientos de gestión documental de la, así 
como la información digitalizada en su extensión original y en formato pdf firmada.  

 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 
le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de 
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.  
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en 
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cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados anterior-
mente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar salvedades a 
la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 

20. FORMATOS DE LA PROPUESTA (ANEXO). 

 
La propuesta económica debe presentarse en medio escrito con los valores expresados en Moneda Legal 
Colombiana, sin centavos. El oferente deberá ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario, el 
FONDO aproximará los precios, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo 
aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por 
defecto al peso.  
 
La oferta económica contemplará los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones y cualquier 
otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas.  
 
El AIU deberá discriminarse. Por otro lado el proponente que no sea responsable del IVA debe informarlo 
en documento adjunto al citado anexo. 
 
En el evento de que se ofrezcan descuentos no solicitados, estos no serán considerados para la evaluación de 
la oferta.  
 
Las ofertas que señalen un valor del costo básico de la propuesta mayor al 100% del valor del presupuesto 
oficial básico estimado, serán rechazadas.  
 
Para que sean válidos las correcciones, las tachaduras, borrones o enmendaduras, deberán acompañarse de la 
salvedad correspondiente, mediante confirmación con la firma del proponente. En caso contrario, se tomará 
como válido el texto original.  
 
Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. Si es entre cifras, a las correcciones 
aritméticas que haga el FONDO, en las discrepancias entre textos, que no puedan despejarse con simple 
raciocinio, prevalecerá el último texto consignado.  
 

21. LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 
 
21.1 ANEXOS 
 
ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO  
ANEXO 2 – CRONOGRAMA  
ANEXO 3 – PACTO DE TRANSPARENCIA  
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO  
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ANEXO 5 – GLOSARIO  
ANEXO 6 - ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO 
 
21.2. FORMATOS 
 
FORMATO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL (FORMATO 2A- CONSORCIOS) 
(FORMATO 2B- UT)  
FORMATO 3 – EXPERIENCIA  
FORMATO 4 – CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
FORMATO 5 – CAPACIDAD RESIDUAL  
FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
FORMATO 7 – FACTOR DE CALIDAD  
FORMATO 8 – VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL.  
FORMATO 10 – FACTORES DE DESEMPATE  
FORMATO 11 – AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
FORMATO 12 – FACTOR DE SOSTENIBILIDAD TÉCNICO AMBIENTAL AGREGADO  
FORMATO 13 – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
FORMATO 14 – ACREDITACIÓN DE MIPYME 
 
21.3. MATRICES 
 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 
MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
MATRIZ 3 – RIESGOS 
MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAES-
TRUCTURA SOCIAL 
 
21.4. FORMULARIOS 
 
FORMULARIO 1– FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL  
 
21.5. SOPORTES TÉCNICOS ADICIONALES 
 
ACTA DE ASAMBLEA LOCAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS – 13 DE NOVIEMBRE 
2025 
 
 
 
 
 

DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO 
ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ 
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Jessika Indyra Vega Wilches – Líder del equipo de Revitalización y renovación rural 
Jhoan Sebastián Molina O. –Profesional de apoyo Revitalización y renovación rural  

             
Revisó:   
      

             Esmeralda González Londoño FDRS. Profesional financiero FDRS  
             Leidy Milena Montaña Gutiérrez Abogada de contratación FDRS 
             Edgar Ivan Sepulveda Parra – Líder de Formulación técnica FDRS 
              
Aprobó:  
 

Jenny Alejandra Rodríguez Bermúdez – Contratista Despacho FDRS  
             Luis Armando Mora Garzón - Profesional Infraestructura Despacho FDRS
  
Recomendó: Comité de contratación No. 31 del 21 de septiembre de 2026 
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