» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES...........oooiitiiiiir s sss s s s sss s s s sssn s sssnnes 4
1. ASPECTOS ECONOMICOS ...ttt ettt et e e et e e aireee e 4
1.1. SECTOR AL QUE PERTENECE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESQO. .............cceu.e. 7

1.2 ASPECTOS MACROECONOMICOS ........coouiiieiiieieeeeeeieeeeeee e 8

1.3. ASPECTOS MICROECONOMICOS.........oououeuiiiiiiiiieieieieieee et 24

1.4. VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN AL SECTOR ......cciuiuiiiiiieieieieicee e 26

2. ASPECTOS TECNICOS.... ... e e 41

3. ASPECTO LEGAL.....cee ettt e e e e e e e e e 42

4. IDENTIFICACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DECRETO DCTO 287 DE 2026...... 43
CAPITULO Il MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO.......ccoiiiiiiiecneeee e 46
CAPITULO Il COMPORTAMIENTO DE GASTO HISTORICO-ESTUDIO DE LA DEMANDA................ 49
1. COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD EN EL PASADO ESTE OBJETO .....ccocooveiririeieieiciriene. 49

2. COMO HAN ADQUIRIDO OTRAS ENTIDADES EN EL PASADO ESTE OBJETO..................... 51
CAPITULO IV ESTUDIO DE LA OFERTA ...ttt ssn s s asn e s snn s s sann e s 60
1. ENFOQUE CONSULTA BASES DE DATOS ABIERTOS Y/O OTRAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES ...ttt ettt e e et e e s e e e e e e e e e eaneeeeaas 60

2.  CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME. REGLAS. DECRETO 1860 DE 2021.................... 67
2.1. MIPYMES TERRITORIALES........co e e 68

2.2. IDENTIFICACION DE MIPYMES DEPARTAMENTALES ..o 68

2.3. IDENTIFICACION DE MIPYMES MUNICIPALES. ........ccooiii e 94

CAPITULO V. ESTUDIO DE MERCADO........cccctmiitrriisrer e snssss s sssss s sss s s ssssss s s ssss s s sssssss s snsas

CAPITULO VI. CONCLUSIONES DE ESTUDIO DEL SECTOR......cceuiiiimeiiiieeniireeassresssssressssssesnssens
Carrera 6 # 15-72

Codigo Postal 855 010 (©)
Pbx (8) 624 9890 icontec | : IQNET

* RECOGNIZED

CERTIFICATION

www.Monterrey-

Casanare.gov.co
g 1 SC-CER579542



» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1. CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION. ......ccooviuiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeee e, 96

TABLA 1 ESTADISTICA POBLACION CERTIFICADA CON DISCAPACIDAD-SISPRO 2026 ..44

TABLA 2 DEMANDA INTERNA .ottt 50
TABLA 3 DEMANDA EXTERNA . ..t 51
TABLA 4 TABLA EMPRESAS DEL SECTOR......coiiiiiiiteee e 61
TABLA 5 MIPYMES DEPARTAMENTALES ... .o 69
TABLA 6 MIPYMES MUNICIPALES ... 94
TABLA 7 DEFINICION DE INDICADORES ... 97

Carrera 6 # 15-72
Cédigo Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey-

. ....
£
{IQNET
* RECOGNIZED

CERTIFICATION

icontec

Casanare.gov.co
g 2 SC-CER579542



» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY,
DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS
MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES
LOTES:

LOTE 1: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOTE 2: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOTE 3: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL
MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOTE 4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE
MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
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La elaboracion del presente documento de estudio del sector se realiza en cumplimiento del
principio de planeacién consagrados en la Ley 80 de 1993 y en cumplimiento del articulo del
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015: “Deber de analisis de las Entidades Estatales.
La entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario para conocer
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgos. La Entidad debe dejar constancia de
este analisis en los Documentos del Proceso.

Con el animo de dar cumplimiento al principio de planeacion y demas disposiciones de Ley, se
hace necesario realizar el analisis integral del sector que justifique las caracteristicas financieras,
organizacionales, juridicas, técnicas y operativas del contrato que se requiere celebrar cuyo
objeto es el siguiente:

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

1. ASPECTOS ECONOMICOS

Al Municipio de Monterrey, Casanare, como entidad fundamental de la divisién politico-
administrativa del Estado, le corresponde, dentro de sus competencias constitucionales y legales,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y
promover el mejoramiento social y econémico de sus habitantes. En este marco, la infraestructura
vial terciaria es fundamental para garantizar la conectividad y movilidad de la poblacién rural y
facilitar la comercializacién de la produccién agropecuaria.

De conformidad con el numeral 76.4.1 del articulo 76 de la Ley 715 de 2001, corresponde a los
municipios construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, incluidas las vias
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veredales de su propiedad. A su vez, la Ley 105 de 1993 establece competencias de las entidades
territoriales frente a la planeacion, construccién, conservacion y mejoramiento de las vias
terciarias.

En concordancia con la Ley 152 de 1994, el Municipio adopto el Plan de Desarrollo Municipal “Un
Futuro Mejor 2024-2027”, mediante Acuerdo Municipal No. 002 de 2024. En la Linea Estratégica
No. 5 “Monterrey con Infraestructura y Desarrollo Territorial para un Futuro Mejor”, Sector
Transporte, se establecié la meta de “Realizar la construccion de vias terciarias con sistema de
Placa Huella”, asociada al indicador “Via terciaria mejorada” (cédigo 240204200). Esta meta se
desarrolla mediante el proyecto de inversion “Mejoramiento de la intercomunicacion vial de los
habitantes del municipio de Monterrey”, BPIN 2024851620009, Radicado No. 933 y Consecutivo
Interno No. 2026933, cuyo producto corresponde a “Placa huella construida” y cuya actividad
contempla la construccion de placa huellas.

Segun las proyecciones de poblacion del DANE 2018-2035, para 2026 Monterrey cuenta con
20.014 habitantes, de los cuales 14.550 se ubican en el area urbana y el restante en las 20
veredas del area rural, que comprende aproximadamente 87.535,9 hectareas. Las condiciones
climaticas del municipio, especialmente la temporada prolongada de lluvias, afectan las vias
terciarias en tierra y generan erosion, pérdida de material granular y deterioro de la superficie de
rodadura, dificultando el transito vehicular y el acceso de las comunidades rurales.

En la revision realizada por la Secretaria de Infraestructura se identificaron dieciséis (16) puntos
criticos en las veredas Cafio Rico, Garrabal, Guadualito, Bellavista, Isimena, Tierragrata, Vigia,
Marenao, Porvenir y Tigrana. Estas zonas presentan deterioro de la calzada, baches y
afectaciones por escorrentia superficial. Su intervencion resulta relevante para mejorar las
condiciones de movilidad y facilitar el transporte de productos como cacao, aguacate, platano y
yuca, ademas de la actividad piscicola y ganadera.
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Atendiendo criterios técnicos, geograficos, econémicos y de eficiencia en la ejecucion, el proceso
MM-LP-SINF-002-2026 se estructura en cuatro (4) lotes, correspondientes a frentes de obra
individualizables: Lote 1, Cano Rico, Garrabal y Guadualito, con presupuesto oficial de
$508.728.821; Lote 2, Bellavista, Isimena, Tierragrata y Vigia, por $509.948.045; Lote 3, Isimena,
Cafo Rico, Marenao y Bellavista, por $510.736.809; y Lote 4, Porvenir y Tigrana, por
$509.420.662. El presupuesto oficial total asciende a $2.039.290.570.

La division en lotes se encuentra respaldada por el articulo 2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082 de
2015, adicionado por el Decreto 142 de 2023, y responde a las caracteristicas particulares de
cada frente de obra. Cada lote cuenta con ubicacién, cantidades, presupuesto y alcance propios,
permitiendo desarrollar intervenciones simultaneas, reducir los tiempos de ejecuciéon y adoptar
medidas de transito y seguridad acordes con las condiciones de cada sector, sin que ello implique
una fragmentacion artificial del objeto contractual.

La financiacion del proceso para la vigencia 2026 se encuentra respaldada con recursos propios
del Municipio, con cargo al rubro 2.3.1.24.02.009.09 “ITH2/Placa huella construida”, de los cuales
$305.893.585,50 corresponden a la presente actividad. Para la vigencia 2027 se cuenta con
autorizacioén de vigencias futuras ordinarias otorgada por el Concejo Municipal mediante Acuerdo
Municipal No. 009 del 7 de junio de 2026. De los recursos autorizados, los Lotes 1y 2 se
encuentran vinculados al item 4 “Mejoramiento de la malla vial terciaria mediante la construccién
de placa huellas en el area rural del municipio de Monterrey”, mientras que los Lotes 3 y 4 se
vinculan al item 5 “Construccién de placa huella en el area rural del municipio de Monterrey”.

Conforme a la Ficha de Solicitud de Viabilidad de la Inversién Publica, el valor asignado a la
actividad correspondiente al proceso MM-LP-SINF-002-2026 asciende a $2.039.290.570,
distribuido en $305.893.585,50 de recursos propios de la vigencia 2026, $866.698.492,25
correspondientes a la vigencia futura 2027 del item 4 y $866.698.492,25 correspondientes a la
vigencia futura 2027 del item 5.
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Para la ejecucion de las intervenciones, el Municipio recibié mediante contratos de donacion de
2026 los estudios y disefios correspondientes a cada uno de los cuatro lotes, relacionados con el
mejoramiento de la red vial terciaria mediante la construccion de placa huella en las veredas
contempladas en cada frente de obra. Los estudios y disefios fueron donados y firmados por el
ingeniero Pedro Exehomo Triana, identificado con cédula de ciudadania No. 93.377.461 de
Ibagué, Tolima, y Matricula Profesional M.P. No. 25202-339341 CND. Estos documentos
contienen las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuestos y demas elementos
requeridos para definir el alcance de las intervenciones y sustentar la estructuracion del proceso
contractual.

1.1. SECTOR AL QUE PERTENECE EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO:

La actividad econdmica esta dividida en sectores econdmicos, cada sector se refiere a una parte
de la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan relacion,
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los
procesos que ocurren al interior de cada uno de ellos.

En primer lugar, se encuentra el SECTOR PRIMARIO O AGROPECUARIO, el cual se encarga
de obtener los recursos directamente de la naturaleza sin someterlos a procesos de
transformacion. En este sector se desarrollan actividades como la agricultura, la ganaderia, la
silvicultura, la caza y la pesca. Es importante aclarar que, aunque también se extraen recursos
naturales, la mineria y la explotacion de petrdleo no hacen parte de este sector, ya que se
clasifican dentro del sector industrial.

En segundo lugar, estd el SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL, que agrupa todas las
actividades relacionadas con la transformacién de materias primas en productos elaborados o
semielaborados. Este sector se divide en dos grandes subcategorias: el industrial extractivo, que
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incluye actividades como la mineria y la extraccion de petrdleo, y el industrial de transformacién,
donde se encuentran procesos como el envasado de alimentos, la fabricacién de fertilizantes, la
produccion de cemento, vehiculos y electrodomésticos, entre otros.

Por otra parte, el SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS comprende todas aquellas actividades
que, aunque no producen bienes tangibles, son fundamentales para el funcionamiento de la
economia. Dentro de este sector se incluyen actividades como el comercio, los restaurantes, los
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, la educacion, los servicios
profesionales y las actividades del gobierno. Aunque este sector no genera productos fisicos, su
aporte al desarrollo econémico es significativo, ya que facilita la distribucion, el acceso y la gestion
de bienes y servicios.

En conjunto, todos estos sectores interactian entre si y permiten el funcionamiento integral de la
economia, generando empleo, ingresos y desarrollo tanto a nivel local como nacional.

En este marco, el objeto contractual se desarrolla principalmente en el SECTOR DE LA
CONSTRUCCION, el cual representa una actividad estratégica dentro de la economia por su
impacto en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y en la generacién de empleo. Este
sector involucra la participacion de empresas constructoras, profesionales como ingenieros y
arquitectos, asi como proveedores de materiales e insumos. Si bien la construccion implica la
ejecucion de obras fisicas y el mantenimiento, también integra una importante carga de servicios
técnicos, administrativos y operativos, lo que evidencia su caracter transversal dentro de la
economia y su articulacion tanto con el sector industrial como con el de servicios.

1.2.  ASPECTOS MACROECONOMICOS

Producto Interno Bruto: A continuacion, se detalla el aporte al PIB, disponible, el cual
corresponde al corte Il trimestre de 2026, del comportamiento de cada una de las ramas de la
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economia consolidado en el boletin trimestral del DANE, en la fecha antes sefialada en este
aparte.

Informaciéon segundo trimestre 2026P"

Interno Bruts en

Producte Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'
20231 /202611
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En el segundo trimestre de 2026pr , el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1).

Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0%
(contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5%
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variaciéon anual).
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Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econdémicas que mas contribuyen
a la dinamica del valor agregado son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9%
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5
puntos porcentuales a la variacién anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3%
(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

» Construccion crece 6,4%.

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.
» Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental
crece 2,8%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econamica
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026°

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Anual Ao corride Trimestral

2026711 / 202677 2026711 /

2025711 2025 2026 -1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca -2,1 -1.7 o4
Explotacion de minas y canteras 4,2 16 04
Industrias manufactureras 2,0 23 -0.4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acond idonada® 4,8 37 28
Construccion 22 -1.5 6.4
Comercio al per mayor y al por menar® 2.2 26 0.3
Informacan y comunicaciones -0.1 o7 03
Actividades financieras y de seguros 4.3 35 1.9
Actividades inmobiliarias 21 21 o5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 26 25 0.8
Administracion pdblica, defensa, educacion y salud® 10,0 T9 23
Actividades artisticas, de: entretenimiento y recreacion y otras a5 6.3 40
actividades de servicios™

Valer agregado bruto 3.6 2.9 1.4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.4 27 0.2
Producto Interno Bruto 3.5 2,9 1.3

Fuente: DANE. PIE_T

Balanza Comercial' La balanza comercial es un indicador que mide la relaciéon entre las
exportaciones y las importaciones de un pais en un determinado periodo. La balanza comercial
no incluye los servicios prestados a o desde otros paises ni tampoco los movimientos de
capitales.

' https://analdex.org/wp-content/uploads/2026/03/260217-Informe-Importaciones-Enero-2026.pdf
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Las exportaciones son los bienes producidos dentro de un pais que se venden a clientes en otros
paises. Las importaciones, por su parte, son las compras de bienes realizadas en el extranjero,
para ser consumidos dentro del pais.

Saldo de la balanza comercial
La diferencia entre exportaciones e importaciones es el saldo de la balanza comercial de un pais,
que puede ser de:

Superavit comercial si la diferencia es positiva: cuando se producen mas exportaciones que
importaciones. Se entiende que es el mejor resultado para un pais ya que entran recursos del
exterior.

Déficit comercial si la diferencia es negativa: cuando las compras realizadas en el extranjero
superan las ventas al exterior. Si se trata de una situacion persistente el pais tendra que
compensar este déficit con emisién de deuda publica o privada para poder seguir comprando
bienes en el exterior. Esto influira en los tipos de cambio: aumentara el valor de las divisas y se
debilitara la moneda propia, y como consecuencia, se incrementara el nivel de endeudamiento y
la poblacién perdera poder adquisitivo.

Equilibrio: cuando el resultado es cero, es decir, las exportaciones e importaciones estan
equilibradas.

En junio de 2026 se registré un déficit en la balanza comercial colombiana de US$2.161,0
millones FOB, mientras que en junio de 2025 se presento un déficit de US$1.099,8 millones FOB.
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Fuente: DIAN-DANE (IMPO)
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Exportaciones:? De acuerdo con la informacion de exportaciones procesada por el DANE vy la
DIAN, en julio de 2026 las ventas externas del pais fueron US$4.690,7 millones FOB y
presentaron un crecimiento de 5,9% en relacion con julio de 2025; este resultado se debid
principalmente al aumento del 51,6% en las ventas externas del grupo de Otros sectores.

Exportaciones (EXPO)
Julio 2026

Grafico 1. Valor FOB de las exportaciones (Millones de délares FOB)
Total Nacional
Julio (2024-2026)"
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO)

2 https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/EXPORTACIONES/bol-EXPORTACIONES-jul2026.pdf
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Comportamiento general de las exportaciones

De acuerdo con la informacién de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en julio de
2026 las ventas externas del pais fueron US$4.690,7 millones FOB y presentaron un crecimiento
de 5,9% en relacion con julio de 2025; este resultado se debid principalmente al aumento del
51,6% en las ventas externas del grupo de Otros sectores. En el mes de referencia, las
exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas participaron con 40,0% del
valor FOB total de las exportaciones; asi mismo, Agropecuarios, alimentos y bebidas con 26,4%,
Manufacturas con 20,9% y Otros sectores con 12,8%. En julio de 2026 se exportaron 13,4
millones de barriles de petrdleo crudo, lo que representd una caida de 3,1% frente a julio de 2025.

1. Comportamiento general de las exportaciones

Tabla 1. Valor FOB de las exportaciones, variacion, contribucion y participacion segun grupos de
productos (OMC)
Julio (2026/2025)"

Julio Enero - lulio
Gruposde productos (MO W5 W6 Varacin Cotiucina Paicpadin 205 26 Vaiain T ptiagin
B avaionlpp) 20064 mo EE i
(Millomes d e dlases FOB) (Millones de dalases FOB) (pp)
Totdl 45 407 59 1000 2468 324092 127 1000
Bgropecuanas, almentos y bebidas 12496 12396 08 42 X4 BATII BABLT 24 07 &7
(ombustites y prod. de industnas exdractias’ 17298 18742 83 33 a0 naao 14 164 3 b
Manufactures 10538 LT -1l -7 N9 AB5E 60My 25 -03 185
(tras seciores Mg 84 516 4f 128 2413 430 90 13 141

Fuente: DIAN - DANE (EXPO)
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Exportaciones segun paises de destino
En julio de 2026, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con
una participacién de 28,5% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden las

participaciones de: Panama, Paises Bajos, China, Italia, Canada y Brasil.

Grafico 2. Distribucion porcentual del valor FOB de las exportaciones segun pais de destino.

Julio 20267
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Fuente: DIAN - DANE (EXPO)
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

En julio de 2026 en comparacion con julio de 2025, el aumento en las ventas a Italia y China
aportd en conjunto 6,6 puntos porcentuales a la variacion total de las exportaciones (5,9%). En
contraste, las ventas externas a India contribuyeron con 3,5 puntos porcentuales negativos a la
variacion total.

Tabla 4. Exportaciones segun principal pais de destino y subgrupo CUCI Rev. 3.
Julio (2026/2025)"

Contribucion

Julie 2025 Julic 2026  Variacion Contribucian .
alawvariacion

(3] al Pais (pp)

Participacion

Pais destina/S cua
ais in ubgrupo L) 2026

Millones de dolares FOB (pp)

Total 44275 4.690.7 5.9 5.9 100.0
Italia 443 2139 383.0 3.8 4.6
Cro no monetario 214 198,5 *® 3098 40 42
Otros azicares de cafa o de mmelachay

Sacarcsa pura en estado sdlido 04 04 1899 0.5 oo 0.0
Demas 228 181 -338 -174 -0.2 03
China 109.8 2307 110.1 27 49
Petrales crudo 00 1297 e 1182 29 28
Demas 109.8 100.9 -80 -8.0 -0.2 22
Panama 246.8 3383 Erm 21 7.2
Petraleo crudo 206.2 28749 386 331 1.8 6.1
Demas 40.5 504 243 4.0 02 1.1
Paises Bajos 171.3 2534 47,9 1.9 5.4
Petrales crudo 610 1345 1206 429 1.7 29
Demas 104 1190 7.8 50 a2 25
Jamaica 5.8 T1.3 * 1.5 1.5
Petrélec crudo 00 649 - 11265 15 14
Demas 5.8 64 1.0 1Mo o0 21
Corea 615 1220 98.3 1.4 26
Otras varedades de hulla 375 a2 1455 887 1.2 20
Demas 240 209 246 2.6 21 0.6
India 186.1 324 -82.6 -3.5 0.7
Petroleo crudo 114.8 0.0 -100.0 -61.7 -26 00
Demas 713 324 -545 -20.9 -09 0.7
Demas paises 36019 3.428.6 -4.8 -39 731

Fuente: DIAN - DANE (EXPO)
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ALCALDIA DE
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CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

En julio de 2026, el aumento en las exportaciones a ltalia se explicd principalmente por las
mayores ventas externas de Oro no monetario y Otros azucares de cafa o de remolacha y
sacarosa pura en estado solido (189,9%) en comparacion con julio de 2025. En julio de 2026 en
comparacion con julio de 2025, la caida de las exportaciones a India fue explicada principalmente
por las menores ventas externas de Petroleo crudo (-100,0%).

Boletin Econémico Regional: Suroriente (Amazonas, Casanare, Guainia, Guaviare, Meta,
Vaupés, Vichada ) Il trimestre de 2026. EXPORTACIONES.

Suroriente. Evolucion de las exportaciones

Mivel trimestral y vanacién anual
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Fuente: Banco de la Rendblica v DAME.

Las ventas externas de Meta y Casanare crecieron, impulsadas por las exportaciones de los
combustibles y aceites minerales, asi como de la agroindustria palmera. Los envios de
combustibles hacia mercados como Grecia, Turquia y Estados Unidos aumentaron, mientras que
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

los aceites vegetales ampliaron su participacion en la canasta exportadora regional. En particular,
las exportaciones de aceite de palma hacia destinos como Camerun y Marruecos estuvieron
favorecidas por la recuperacion de la producciéon nacional y por una mayor demanda
internacional. Este comportamiento estuvo respaldado por una mayor demanda de
biocombustibles y combustibles sostenibles de aviacion. Asimismo, algunos subproductos de la
refinacion de aceites y del biodiésel aumentaron, apoyados en la expansién de la industria
palmera y de la diversificacién de mercados de destino.

Importaciones 3

De acuerdo con las declaraciones de importacién registradas ante la DIAN en junio de 2026, las
importaciones fueron US$6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 27,0% con
relacion al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de
23,1% en el grupo de Manufacturas.

3 https://www.dane.gov.coffiles/operaciones/IMP/bol-IMP-jun2026.pdf
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CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Importaciones (IMPO)
Junio 2026

Grifico 1. Valor CIF de las importaciones (Millones de délares CIF)
Total Nacional
Junio (2024-2026)°

80000

67758

;

5.336,8
5.000.0 4.660,2

Millones de dolares CIF
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Fuente: DIAN - DANE (IMPC)
* Cifras provisionales

Comportamiento general de las importaciones

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante la DIAN en junio de 2026, las
importaciones fueron US$6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 27,0% con
relacion al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de
23,1% en el grupo de Manufacturas. En junio de 2026, las importaciones de Manufacturas
participaron con 74,5% del valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios,
alimentos y bebidas con 13,8%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 11,6%
y Otros sectores con 0,1%.
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Por grupos de productos, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,5% del valor
CIF total de las importaciones, seguido por productos Agropecuarios, alimentos y bebidas con
13,6%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 13,6% y Otros sectores con
0,3%.

Tabla 1. Valor CIF de las importaciones, variacion, contribucién y participacion segin grupos de
productos (OMC)
Junio (2026/2025)°

Junio® Enert « Juniof
011 226 pir] 2026
Grupes de productas (MC) e Wariatitn Contribucionala  Participacion —‘I sacén ) Contribuciénala  Participacicn

Wiwsdedom T (4 wraconpp) NG Wieedeswes o adoagp 20500
Total (XTI ] fil] fif] 1549 0T 134 138
Agiopecusncs, drentos y bebifa' a0 43 a4 3 1B 4%T2 SdRE 100 143
Combustiles y peod. de industrias eractneg a0 T b72 59 ng iny2 3901 12 08 103
Manufacturas 41003 SMET 41 111 M5 MBME 2857 152 13 51
Otros sectores” Th T8 12 00 01 M1 473 80 0 n

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
* Cifras provisionales

Importaciones segun pais de origen: En junio de 2026, las importaciones de Colombia
originarias de China participaron con 27,9% del total de las importaciones; le siguieron las
compras externas desde Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, India y Japon.
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Grafico 2. Distribucion porcentual del valor CIF de las importaciones segiin paises de origen
Junio 2026°
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Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
* Cifras provisionales

En junio de 2026 en comparacién con junio de 2025, las contribuciones mas importantes se
presentaron en las compras originarias en China (35,0%) y Estados Unidos (32,9%) al aportar en
conjunto 16,6 puntos porcentuales a la variacion total del mes (27,0%). En contraste, las
importaciones desde Bélgica (-26,6%) contribuyeron con 0,3 puntos porcentuales negativos a la
variacion total del mes.

El aumento en las importaciones originarias de China en junio de 2026 en comparacion con junio
de 2025 se explico por las mayores compras de Vehiculos para el transporte de personas
(286,2%), Teléfonos celulares (43,6%), Palas mecanicas excavadoras y cargadoras de pala
autopropulsadas y Computadores (Portatiles) (64,2%).
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Tabla 4. Importaciones (CIF) segln principal pais de origen y subgrupo CUCI Rev 3.
Junio (2026/2025)F

Pais arigen/Subgnapa CUCI Junio 2025 Junio 2028 Varkackén (%) Contribucitn al Contribsciénala  Participackin 2026
T pr—rrm— Pais (pp) variacitn (pp) %)

Total 53388 BITSE 2T 210 100,0
China 13581 18877 ELL 8.2 218
Viehiculos para el iransporte de personas ELR 1201 2 64 ik 18
Teléfoncs celulares 973 1397 45 30 08 21
Palas mecanicas excavadoras y cangadoras de pala snopeopulsadas B0 q64 - 28 0s or
Computadores (Portitiles) 857 414 Lok L8 or & ]
Demiz 12081 14800 2 202 53 20
Estados Unides 12081 18061 E-L s 237
Giasclina para mobares y oiras aceites igeras 1428 032 1122 113 30 45
Maiz gl 1547 T n 18 kL
Demis 9565 11082 158 126 28 w4
Trinidad y Tobage 28 T4 276 14 1.6
Gas natural licuado 190 1034 4451 2576 16 15
Otras barses inceganicas y ceickas hidnéaida y perded dos metdlicos 18 36 1205 54 o 0.1
Demis 122 04 -4 355 02 i
Brasil 2995 TS F-A 13 54
Vehiculos para el transparte de mercancias 54 198 a4 a7 03 03
Basras y warilias de hismao 0 acero laminadas en caliente 23 no LN 25 02 02
Demis 2818 e 154 150 08 5l
Miéxico 2181 EELLY 24 11 43
Unidades matrices de cametera para semirnemclgue w3 FLR ] 1156 4] 04 05
Demas 2538 54 164 154 08 44
Bélgica 513 EEd TS 03 0.6
Gasolina para mobares y otras aceites ligeros 265 [} 1000 518 15 0o
Televisares (tecnologias LCO y LEDY os a 1000 11 o o
Demic 42 wnr 1Y 262 03 0g
Demds paises 20789 24389 174 68 36,0

Fuente: DIAN - DAME (IMPO)

Boletin Econémico Regional: Suroriente (Amazonas, Casanare, Guainia, Guaviare, Meta,
Vaupés, Vichada ) Il trimestre de 2026. IMPORTACIONES.
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Suroriente. Evolucién de las importaciones
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Fuente: Banco de la Repiiblica v DAME.

Las importaciones también registraron un aumento, aunque en menor magnitud que las
exportaciones, por lo que el balance comercial regional mejord. El crecimiento de las compras
externas estuvo asociado principalmente a mayores adquisiciones de bienes de consumo, bienes
de capital y materias primas e insumos requeridos para actividades productivas de la region. No
obstante, el incremento de las exportaciones superé al de las importaciones, impulsado las ventas
de la agroindustria palmera y por la expansion de algunos mercados externos. Este
comportamiento reflejé6 una mayor participacion de los sectores agroindustriales orientados al
mercado externo dentro de la estructura productiva regional.
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MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1.3. ASPECTOS MICROECONOMICOS

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccién crece 2,2% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 17,1%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccién crece en 6,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

* Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 19,6%.

* Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcciéon con operadores) crece 3,2%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026""

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econémica caleridaria
Anual Ano corrido Trimestral
2026™-11 / 20267/ 20267-11 7
20257-11 2025 202651
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -32 =56 25
Construccidn de carreteras y vias de ferrocaril® 17.1 92 19.6
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y
obras de ingenieria civil® 22 -39 32
Construccion 22 -1.5 6.4

Fuente: DAME, PIB_T

Boletin Econémico Regional: Suroriente (Amazonas, Casanare, Guainia, Guaviare, Meta,
Vaupés, Vichada ) Il trimestre de 2026. CONSTRUCCION

Durante el segundo trimestre de 2026, la construccion de edificaciones presento resultados mixtos en la
region. El area causada aumentd como resultado del avance en la ejecucion de obras iniciadas en periodos
anteriores. Por su parte, el area aprobada y la venta de vivienda registraron caida reflejando una menor
dinamica en el licenciamiento de nuevos proyectos. En consecuencia, la actividad constructora continué
soportada en proyectos en marcha, aunque persistieron sefiales de moderacion en la generacion de nueva
oferta edificada.

De acuerdo con las estadisticas de licenciamiento, el potencial de edificacion se redujo en el Meta,
principalmente por la menor autorizacion de proyectos destinados a industria, oficinas y educacion. En
contraste, Casanare registré un incremento en el area licenciada, atenuando parcialmente la caida
observada en otros departamentos de la region. Por su parte, en Guaviare, Guainia, Vaupés y Vichada el
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comportamiento continué siendo volatil y de baja incidencia, debido a la reducida base de proyectos. En
cuanto al avance efectivo de las obras, el area causada mantuvo una dinamica favorable y crecid,
especialmente en las zonas urbanas de Villavicencio.

Suroriente. Area Causada Total Total

Fiwel srimesoral ¥ variacién amual

La. ACG il
= =
o 5]
E 50 mil E
=
= o il
2025
- Area Urbana Villavicencio @ Area Urana Yogal “Wariacidn anwual {=ie derschol
setcccione: [ ticenciads
Fusnte: DAME. Cilculos Banco de la Repdblics
Meta. Venta de VWivienda Total
raivel rimesoral y variaciGn amual
o
=
ﬁ g
- ! - 5 =

- Unidades Wariacion anual {eie derechol
Seleccione: Tetal —

Fuente: Camacol. Calculos Banco de la Repdblica.

Las ventas de vivienda volvieron a disminuir durante el segundo trimestre del afio. La reduccién
estuvo explicada principalmente por el segmento No VIS, afectado por una menor disposicion de
compra de los hogares, condiciones de financiacién mas exigentes y un entorno de demanda
mas cauteloso. Aunque el programa Mi Casa Ya continué respaldando el mercado residencial,
su efecto se concentrd principalmente en segmentos con algun tipo de apoyo gubernamental y
no compenso la debilidad observada en el mercado No VIS. En este contexto, las iniciaciones
también disminuyeron, especialmente en este segmento, mientras que los lanzamientos se
redujeron tanto en VIS como en No VIS, reflejando una mayor cautela de los constructores ante
la menor absorcién de vivienda nueva.

1.4. VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN AL SECTOR
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Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
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4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Dentro de las principales variables que afectan al sector encontramos entre otras las siguientes:
Inflacién, incrementos en los salarios, la fluctuacidon de la TRM, entre otros, veamos el
comportamiento de algunas de ellas a continuacion:

Tasa Representativa del mercado®*: La TRM revela la cantidad de pesos colombianos
equivalentes a un doélar de los Estados Unidos. La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—
TRM- es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de délares de
los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para
cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negociacion, efectuadas por los
Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la Republica
mediante reglamentacion general. Para el calculo de la TRM se deberan excluir las operaciones
de derivados, asi como las operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario
con entidades diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia y de la Nacion - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. La TRM es calculada
diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la
informacion disponible y la reglamentacion expedida por el Banco de la Republica.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligacion de calcular y certificar la TRM y
divulgarla al mercado y al publico en general, conforme a lo dispuesto en el articulo 40 de la
Resolucion Externa No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la Republica, la
metodologia establecida por el Banco de la Republica mediante Circular Reglamentaria DODM —
146, el articulo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolucion No.0416 de 2006 de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

La tasa representativa del mercado vigente.
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Tasa de Cambio Representativa del Mercado -TRM
Promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de délares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda
legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo dia de su negodacion, efectuadas por los Intermediarios del
mercado cambiario seguin reglamentacién expedida por el Banco de la Republica.

( ver paros

Informacidn certificada el 18/09/2026
45.000

$3.192,92

COPR/USD 34,500
19/09/2026 21/09/2026

Wigencia desde igencia hasta

$4.000

TRIM [COP/USD)

Procg,so‘@ ]
estadistico $3.500

NTC PE 1000: 2020
25— PE- E102 - OE220 21/09/2026 ‘lq

$3.000 i
2020 2021 2022 20: @ Promedio de VAL_INDICA $3.192,92

Inflacion®: Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios
existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de
precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que
la inflacion refleja la disminucion del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio
interno de intercambio y unidad de medida de una economia.

Una medida frecuente de la inflacion es el indice de precios, que corresponde al porcentaje por afio de la
variacion general de precios en el tiempo. (...) En general, la inflacion también se produce debido a la
relacion entre oferta y demanda de dinero. Por lo que esta puede ser provocada, ya sea, por un incremento
excesivo de la oferta de dinero o bien por una subita disminucién en la demanda de este, es decir, que se
produzca una huida del dinero.

5 https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
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Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
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BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Una subita caida en la demanda de dinero puede ser causada, por ejemplo, por la desconfianza de los
ciudadanos en la economia y su moneda local. La escuela Austriaca asigna la causa de la
inflacion/deflacién a la existencia de un monopolio emisor de moneda (Banco Central). Como solucién a la
inflacion propone la eliminacion del monopolio emisor de moneda y reemplazarlo por una solucion
descentralizada.

En agosto de 2026 la variacion anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,10%, y la variacion mensual del IPC fue

0,39%, la variacion ano corrido fue 5,35% y la anual 6,24%.

Informacién agosto 2026

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (agosto)

Variacién mensual Variacién afio corrido Variacién anual Lrah:a indiice de precios al consumidor (IPC)

IPC total 0,19 4,22 510

Fuente: DANE, IPC

Variacioén y contribucion ano corrido por divisiones de gasto:

En lo corrido del afo, (enero - agosto), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por
encima del promedio nacional (5,35%): Alimentos y bebidas no alcohdlicas (7,16%), Restaurantes
y hoteles (7,10%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(6,26%), Educacion (5,91%) vy, por ultimo, Salud (5,73%). El resto de las divisiones se ubicaron
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por debajo del promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,62%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (4,60%), Bienes y servicios diversos (4,40%), Transporte (4,25%),
Informaciéon y comunicacién (4,10%), Recreacion y cultura (3,71%) y, por ultimo, Prendas de
vestir y calzado (2,56%).

Cuadro 3. IPC Variacion y contribucion afio corrido
Segln divisiones de gasto
Agosto 2025 - 2026

2025 2026

Divisinmes de Gasta Frso (%) Wariacian (%) Contrisucian Punios Variacidn (%) Contrisucian Purios
Porcentuakes Forcentuakss
Alimenios y bebidas no alcohdicas 156,05 613 118 T8 134
Restaurantes y hoteles 543 5,68 063 710 081
r:g::rles. articulos para o hogar y para kb conseryacion ordinaria del a1 2.2 01z B 025
Educacian 441 684 0.2 L1 ] 0,24
Sakud i 4,8 08 8T3 0,10
TOTAL 100,00 4z 472 5,38 538
Alojamiento, agua, skectricidad, gas v ofos combusshiss a2 168 114 4,62 144
Bebidas alcohdlicas v tabaca 170 4,0 0,07 4,60 008
Bienes y servicios dversos 5.2 1M 07 440 0,23
Transporie 1283 4% 058 4% 057
Infarmacitn y comunicacicn 4.5 0,57 -0,02 4,10 011
Recreacion y cultura e 0,62 0,02 amn 011
Prendas de vestr y calzado 308 143 004 258 008

Fuente: DANE, IPC.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Empleo:

Para la vigencia 2026, el salario minimo en Colombia se defini6é bajo el criterio de salario vital,
filando un ingreso mensual total de $2.000.000, lo que representa un aumento aproximado del 23
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PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

% en comparacion con el afo 2025. Este valor se compone de un Salario Minimo Legal Mensual
Vigente (SMMLV) de $1.750.905, mas un auxilio de transporte de $249.095, estableciendo un
valor diario ordinario de $58.363, utilizado como referencia para la liquidacion de obligaciones
laborales.

Desde la perspectiva del empleador, este nivel salarial implica un costo laboral mensual estimado
de $2.820.151, como resultado de la aplicacién de las cargas prestacionales y aportes al sistema
de seguridad social, entre los que se destacan los aportes a salud (12,5 %, equivalente a
$218.863), pension (16 %, equivalente a $280.145) y ARL nivel de riesgo | (0,522 %, equivalente
a $9.140), ademas de los demas conceptos exigidos por la normativa vigente.

Para los trabajadores vinculados bajo la modalidad de salario integral, el ingreso minimo mensual
se establece en $22.761.765, correspondiente a 13 SMMLV. Adicionalmente, el incremento del
salario minimo genera efectos directos sobre diversas variables econémicas indexadas, entre las
que sobresalen el tope para vivienda de interés social (VIS), fijado en $262.635.750 (150
SMMLV), asi como el ajuste en la tarifa del transporte publico en Bogota, que asciende a $3.550
a partir de enero de 2026. Asimismo, se prevé una proyeccion inflacionaria asociada entre el 5,1
% y el 5,8 %, lo que evidencia el impacto transversal del salario minimo sobre los costos laborales,
el consumo y los precios regulados.

Mercado Laboral

Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupacién del total nacional fue 8,1%, lo que
representd una disminucion de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%).
La tasa global de participacion se ubico en 64,8% y la tasa de ocupacion en 59,5%, en julio de
2025 estas tasas fueron 64,6% y 58,9%, respectivamente.
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Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
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PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

Total nacional
Jullo (2025-2026)

i 2025 [ o 2026
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=

646 64,8 08
P 538 J
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b
0
5
20
il 88 Bi
5 I .
Tasa Global de Paricipacion Tasa de Ocupacion Tasa det Desocupacion
{TGP) (TQ) ]

Poblacion ocupada segiin rama de actividad

En el mes de julio de 2026, el nUmero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547 mil
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada
fueron Administracion publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana (1,7 puntos
porcentuales); Comercio y reparacion de vehiculos (0,7 puntos porcentuales) y Construccion (0,6
puntos porcentuales).
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Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacién
ocupada segtin rama de actividad

Total nacional

Julio (2025 - 2026)

Total nacional

Rama de actividad ) _ Distribucidn %
Julio 2025 Julic 2026

Variacion Contribucidn

2026 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 23.969 24.547 100 578

Administracién plblica y defenza, educadian y atencidn de la salud humana 2824 3229 132 404 17
Comercio y reparacion de vehiculos 4062 4213 17.2 158 07
Construcdon 1.667 1823 74 156 0.6
Informacdon y comunicaciones 357 448 13 oz 04
ndustrias manufactureras 2634 2716 111 g2 03
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1.881 2.081 24 79 03
Actividades inmobiliarias 342 341 14 -1 =00
Actividades profesionales, dientificas, técnicas y senvicios administrativos 1.836 1817 7.8 -20 -0.1
Suministro de eleciricddad, gas. agua y gestion de desechos* 543 520 21 -23 -0.1
Algjamiento y servicios de comida 1817 1.780 7.2 -37 -0.2
Actividades financieras ¥ de seguros 475 436 148 -39 -0.2
Transporte y almacenamianto 1.888 1.819 74 -69 -03
Agricultura, ganaderia, caza. sivicultura y pesca 3442 3238 13.2 -204 -0.3

Fuente: DAMNE, GEIH.

Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0
A.C.

En julio de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparacion con junio de 2026.
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccion de obras
civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Construcciones en minas y plantas
industriales (0,20%), Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles (0,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria
civil (0,10%).
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Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Por otra parte, las agrupaciones: Tuberias para la conduccidn de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (-0,04%) y Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,19%) se ubicaron
por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacion y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Julio 2026
Contribucion
Cédigo Variacién (%) (puntos
g Nombre agrupacién CPC Peso % P
agrupacion CPC porcentuales)
2026 2026
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 . 55,65 013 0,08
puentes, carreteras elevadas y tineles
AR Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras — 50 DG
obras hidriulicas (acueductos) i ! ’
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 -0,04 -0,01
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 0,20 0,02
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 R N 9,63 0,10 001
de ingenieria civil
Total 100 0,09 0,09

Fuente: DANE, ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en
el indice.

Indicador de Producciéon de Obras Civiles (IPOC) Il Trimestre de 2026: El crecimiento de
17,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra:
el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil
presenté un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variacion anual a precios constantes; el
grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles registré un incremento en su produccion anual de 18,7% y aport6 8,6 puntos porcentuales
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Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

(p-p.) a la variacion anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) incremento su produccion en 43,0% y aportd 3,0 p.p. a la variacion anual
(17.1%).

Variacion anual, doce meses y trimestral (precios constantes)
Il trimestre (2025-2026)

I ! trimestre 2025 [ 1! trimestre 2026

Variacién (%)

VA
171
96 96 94 92 92
I I I ] I I
5 .
0

Variacién anual Variacion doce meses Variacion afio comdo Variacion timestral

Fuente: DANE, IPOC

Variacién anual (Il trimestre 2026Pr / Il trimestre 2025) Durante el segundo trimestre de 2026,
la produccion de obras civiles a precios constantes registré un crecimiento de 17,1%, frente al
mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).
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Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
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4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Gréfico 2. indice y variacién anual de la produccién de obras civiles
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) — 2026 (Il trimestre™)
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Fuente: DANE, IPOC.

Variacién y contribucion anual por tipo de construccién. (Il trimestre 2026 pr / Il trimestre
2025) El crecimiento de 17,1% en la produccion de las obras civiles a precios constantes con
respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los
cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil presenté un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variacion anual a
precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles registrdé un incremento en su produccién anual de 18,7% y aport6
8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual y el grupo de Puertos, canales, presas,
sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) incrementé su producciéon en 43,0% y
aporto6 3,0 p.p. a la variacion anual (17.1%). En contraste, el grupo de Tuberias para la conduccién
de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y
obras conexas, contrajo su produccion en 18,9% y rest6 2,6 p.p. a la variaciéon anual; asi mismo,
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Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
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4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su produccién en 22,7% vy
restd 5,6 p.p. a la variaciéon anual.

Cuadro 1. Variacion y contribucién anual de la produccion de obras civiles a precios constantes segtin

tipo de construccion

Total nacional
Il trimestre de 2026F / 1l trimestre 2025

T ds i Variackin sl COMMbuCon i I varisin o

TOTAL 171 I 171 -

530005 Irtalicknes al 2w bbid pars deportiEs y Sparcimae; y Olras bias de inganiera ol cd3 136
S30200  Carmeneras, calles, vias foreas y piLas 09 anerviza, puemes, cametens slvadas y Tonales 18.7 86

SI020Q Pusimos, canales, PrEsIs, SREMas 08 IR00 Y Ot obie hidraulicas (acusducior) 43.0 30

530203 Tuheriss para k3 conduccion o §as 3 larga distanca, liness o8 cominicacion y cabks de poder; tubérias y
calblies: bocakes, y ORNES CORGNEIS

SI020M ConmuCCions en minas y plamts ndunraes -227 56

Fuente: DANE, IPOC.

Productos o Servicios Incluidos en el Sector: En el sector de la construccién y mantenimiento
de infraestructura vial se encuentran productos destinados a la conformacion, estabilizacion,
construccion, mejoramiento y conservacion de las vias. Entre estos se incluyen materiales
pétreos y granulares, cemento, concreto hidraulico, acero de refuerzo, aditivos, elementos de
confinamiento, productos para drenaje y materiales complementarios utilizados en las diferentes
soluciones de infraestructura vial.

Dentro de los materiales granulares se encuentran el recebo, afirmado, arena, grava, subbase y
base granular, utilizados en la conformacién y mejoramiento de las estructuras viales. En el grupo
de materiales cementantes y estructurales se encuentran el cemento, concreto hidraulico,

agregados finos y gruesos, acero de refuerzo, mallas, barras, alambre y aditivos para concreto.
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Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
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PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

También hacen parte del sector las formaletas y otros elementos empleados para la conformacion
de estructuras y superficies de concreto.

En materia de drenaje vial, se encuentran productos como tuberias, cunetas, filtros, geotextiles,
cajas, rejillas, alcantarillas, cabezales y demas elementos destinados al manejo y evacuacion de
aguas. De igual manera, hacen parte del sector los productos relacionados con la senalizacion y
seguridad vial, entre ellos sefales verticales, pintura para demarcacion, tachas reflectivas,
delineadores, conos y otros dispositivos de senalizacion.

En el segmento especifico de construccion de placa huella, los principales productos
corresponden a los materiales utilizados para la conformacion de la estructura y superficie de
rodadura de este tipo de infraestructura vial. Se incluyen, principalmente, cemento, concreto
hidraulico, arena, grava, agregados pétreos, recebo, afirmado, subbase y base granular, acero
de refuerzo, mallas y barras de acero, alambre, aditivos para concreto y formaletas. Dependiendo
de las caracteristicas y especificaciones de cada proyecto, también pueden incorporarse
geotextiles, materiales para estabilizacion o mejoramiento de suelos y elementos de drenaje,
como cunetas, filtros, tuberias y alcantarillas.

Por tanto, los productos asociados al sector de construccion de placa huella comprenden
principalmente los materiales granulares, cementantes, concretos, elementos de acero,
materiales para drenaje y demas insumos complementarios requeridos para este tipo de
infraestructura vial, cuya utilizacion y cantidades se determinan de acuerdo con los estudios,
disefios y especificaciones técnicas de cada proyecto.

Cadena de produccion y Distribuciéon en Colombia:
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ALCALDIA DE
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NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
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Fuente: Elaboracién propia con base en lineamientos de DANE, Camacol y Departamento Nacional de Planeacién.
Gremios y asociaciones que participan en el sector: Con el desarrollo de las actividades
economicas en el pais, los gremios han surgido como agrupaciones de personas y
organizaciones que comparten intereses y funciones similares dentro de un mismo sector
productivo. Estas asociaciones han demostrado ser un mecanismo eficiente para alcanzar
objetivos comunes, permitiendo a sus integrantes enfrentar con mayor solidez los retos que
impone un entorno comercial cada vez mas dinamico y globalizado, marcado por fenébmenos
como la internacionalizacién de los mercados, la presencia de multinacionales y el comercio
exterior.
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

En este contexto, las agremiaciones se han consolidado como actores clave en la construccion
del pais, al representar intereses colectivos y canalizar esfuerzos conjuntos en pro del desarrollo
econdmico y social. Su impacto va mas alla del bienestar de sus miembros, ya que contribuyen
directamente a la sostenibilidad del sector al que pertenecen y, en consecuencia, a la calidad de
vida de quienes se benefician de los bienes o servicios generados.

Ademas de ser espacios de representacién y defensa de intereses, los gremios también
participan en la formulacion de politicas comerciales y en la planeacion estratégica de proyectos
a mediano y largo plazo, cuya implementacién muchas veces requiere la aprobacion del
Congreso de la Republica.

En el caso del sector de la construccion, segun CONSTRUDATA, existen diversos gremios y
asociaciones que cumplen esta labor articuladora y de liderazgo sectorial, entre los cuales se
destacan:

Gremio o Asociacion

Enlace

Sociedad Colombiana de Ingenieros

WWW.SCi.org.co

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agricolas

WWW.Sac.org.co

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros

www.protic.org

Asociacion Colombiana de Ingenieros Eléctricos vy
Mecanicos

www.aciem.org

)Asociacion Colombiana de Ingenieros de Sistemas

WWW.acis.org.co

Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria vy
Ambiental

www.acodal.org.co

)Asociacion Colombiana de Facultades de Ingenieria

www.acofi.edu.co

IAsociacion Colombiana de Ingenieria Sismica

WWW.asosismica.org.co
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Asociacion de Profesionales de la Ingenieria y la
Construccion - SOTECC

Camara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestru ctu ra.org.co
/Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria vy
Ambiental, ACODAL

Camara Colombiana de la Construccion, CAMACOL www.camacol.co
/Asociacion Colombiana de acondicionamiento del aire y,
de la refrigeracién, ACAIRE

Camara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com
/Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural, ACIESwww.acies.org.co
)Asociacion Colombiana de Ingenieria Sismica, AIS WWW.ais.org.co
Asociacion Colombiana de Ingenieros de Sistemas,
ACIS WWW.acis.org.co
Asociacion Colombiana de Ingenieros Especialistas en
Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV
Asociacion Colombiana de Tuneles y Obras
Subterraneas, ACTOS

Asociacion Colombiana del Agua Subterranea,
ACOAGUA

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG WWW.SCJ.0rg.co

www.sotecc.org.co

www.acodal.org.co

www.acaire.org

WWW.acis.org.co

2. ASPECTOS TECNICOS

Teniendo en cuenta que por tratarse el objeto contractual del mantenimiento de una via, que no
requiere del desarrollo de un sistema que obedezca a estados de innovacion y desarrollo o a la
creacion de nuevos productos a partir de unos ya existentes, el posible oferente debera atender

las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo, las cuales se considera por parte de
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

la entidad deberan clasificarse de acuerdo al clasificador de las naciones unidas UNSPSC en los
siguientes codigos:

72141000 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

3. ASPECTO LEGAL

El objeto del presente contrato esta regulado por las normas que se detallan a continuacion:
-Constitucion Politica de Colombia: Establece los fines del Estado, los principios de la funcién
administrativa y las competencias de los municipios y alcaldes para atender las necesidades de
la comunidad y promover el desarrollo local.

Articulo 2: establece los fines esenciales del Estado y la obligacién de las autoridades de servir
a la comunidad.

Articulo 209: establece los principios de la funcidon administrativa, como igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Articulo 311: establece al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa y le asigna funciones relacionadas con el desarrollo de su territorio y la prestacion
de los servicios a su cargo.

Articulo 315: sefala las atribuciones del alcalde, entre ellas dirigir la accidon administrativa del
municipio y asegurar el cumplimiento de sus funciones.

-Ley 80 de 1993: Establece el régimen general de contratacion estatal, los principios que la rigen
y las disposiciones aplicables a los contratos de obra publica.

-Ley 1150 de 2007: Modifica y complementa el régimen de contratacion estatal, estableciendo
disposiciones sobre seleccion objetiva y modalidades de seleccion.

-Ley 105 de 1993: Regula el sector transporte y establece disposiciones sobre la infraestructura
de transporte a cargo de las entidades territoriales.
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

-Ley 715 de 2001, articulo 76.4.1: Asigna a los municipios la competencia para construir y
conservar la infraestructura municipal de transporte, incluidas las vias veredales.

-Ley 152 de 1994: Regula la planeacion del desarrollo y establece la articulacion de la inversiéon
publica con los planes de desarrollo.

-Ley 1474 de 2011: Establece medidas para prevenir y combatir la corrupcion y fortalece el
control y vigilancia de la contratacion estatal.

-Decreto 1082 de 2015: Reglamenta la contratacion publica y establece disposiciones para la
planeacion, estructuracién, analisis del sector, riesgos y ejecucion de los procesos contractuales.
-Ley 1523 de 2012: Establece la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y
disposiciones para su incorporacién en la planificacion y ejecucién de proyectos.

-Ley 99 de 1993: Establece el marco general de proteccion ambiental y las obligaciones
relacionadas con los impactos ambientales de las obras.

-Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015: Regulan el Sistema General de Riesgos Laborales
y las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-Ley 769 de 2002: Regula el transito y la seguridad vial, aplicables a la intervenciéon de vias
durante la ejecucion de las obras.

-Especificaciones Generales de Construcciéon de Carreteras del INVIAS, vigentes:
Establecen los requisitos técnicos para materiales y actividades de construccion, mejoramiento y
mantenimiento de infraestructura vial.

-Manual de Senalizacion Vial vigente del Ministerio de Transporte: Establece los criterios
para la sefializacion y manejo del transito durante la ejecucion de obras viales.

-Acuerdo No.002, (Mayo 30 de 2024), “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo “UN FUTURO
MEJOR” para el periodo administrativo 2024 — 2027 del Municipio de Monterrey Casanare

4. IDENTIFICACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DECRETO DCTO 287

DE 2026
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Teniendo en cuenta que el Decreto 287 de 2026, establece incentivos en la contratacion para la
participacion e incorporacion de personas en condicidon de discapacidad, el municipio de
Monterrey procede a detallar las estadisticas de poblacion identificada con certificacion vigente a
corte 31 de marzo de 2026.

Segun certificacion expedida por SISPRO, en Monterrey - Casanare 31 de marzo de 2026 las
Personas Con Discapacidad Certificadas en el Municipio son:

TABLA 1 ESTADISTICA POBLACION CERTIFICADA CON DISCAPACIDAD-SISPRO 2026

Consultar Volumen Discapacidad por DTS

Ao Valoracion Mes Inicial Mes Final
2026 Enero Marzo

Departamento Municipio

CASANARE MONTERREY

o -a

Anio Residencia Residencia Cat  Cat Cat Cat Cat Cat
Valoracie Mes  Mes  Solicitante Cod ~ Nombre Solicitante Cod Nombre Se Cantidad Cat  Visua Auditi Intelect Psicoso Sordoceg Multipl
n Inicial Final Dpto Dpto Mpio Mpio xo Grupo Etareo  Personas Fisica | va ual cial uera e

2026 3 3 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 7 1 0 (] 1 () 1 [} 1
hasta 15 afios

2026 3 3 85 CASANARE 85162 MONTERREY H Mayor de 25 5 3 i} 1 2 0 0 1
hasta 60 afios

2026 3 g 85 CASANARE 85162 MONTERREY M  Mayor de 25 1 0 (1] 1 0 0 o} (]
hasta 60 afios

2026 3 3 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayora60afios 1 0 1 0 0 0 0 o
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

< € % websispro.gov.co/RLCPD/AppConsultas/Certificados/ConsultarVolumenDiscapacidadxDTS * ® o

a8 €3 Contractvs  {j Acceder a Campus. 45 ESAP M Recibidos (89) - uai.. M Recibidos (89) - uai.. () (12) WhatsApp 48 Contractvs  {j Acceder a Campus, A ESAP » 3 Todos los marcadores
Valoracio Mes  Mes  Solicitante Cod  Nombre Solicitante Cod Nombre Se Cantidad Cat  Visua Auditi Intelect Psicoso Sordoceg Multipl -
n Inicial Final Dpto Dpto Mpio Mpio xo Grupo Etareo  Personas  Fisica | va ual cial uera e

2025 3 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayorde3 4 1 o 1 2 1 o 1

hasta 7 afios

2025 6 10 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayorde 7 10 4 0 1 ? 4 0 8
hasta 15 afios

2025 7 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor de 15 4 2 0 0 2 1 0 1
hasta 25 afios

2025 2 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor de 25 26 1 8 4 4 7 (4} 8
hasta 60 afios

2025 6 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayora 60 afios 18 12 4 2 3 5 [4} 7

2025 10 10 85 CASANARE 85162 MONTERREY M  Mayor de 3 1 1 0 0 1 0 3} 1
hasta 7 afios

2025 3 8 85 CASANARE 85162 MONTERREY M  Mayorde 7 5 1 o 0 5 1 [+ 2
hasta 15 afios

2025 4 4 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 15 1 o [} 0 1 [ [} 0
hasta 25 afios

2025 4 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY M  Mayor de 25 26 " 3 5 7 4 0 3
hasta 60 afios

2025 2 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor 2 60 afos 10 4 4 3 o 2 o 3
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2024 1 " 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor de 1 1 1 1 0 1 0 0 1

hasta 3 afios

2024 7 8 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor de 3 2 1 2 0 0 1 0 1
hasta 7 aftos

2024 7 il 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayorde 7 6 0 1 & 2 0 2
hasta 15 afios

2024 [ 11 85 CASANARE 85162 MONTERREY  H  Mayor de 15 3 0 0 1 3 2 0 3
hasta 25 afios

2024 7 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor de 25 14 9 2 1 a4 3 0 4
hasta 60 afios

2024 10 10 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor a 60 aflos 2 2 0 0 0 0 0 0

2024 7 1 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 7 3 0 0 0 3 1 0 1

hasta 15 afios

2024 " 1 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 15 1 0 1 0 1 1 0 1
hasta 25 afios

2024 7 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 25 7 5 1 3 0 2 0 2
hasta 60 afios

2024 10 12 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor a 60 aflos 5 3 0 1 2 1 0 2
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MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

-
€« C % webisispro.gov.co/RLCPD/AppConsultas/Certificados/ConsultarVolumenDiscapacidadxDTS Y @ Eror
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2023 7 7 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor de 3 1 1 0 0 0 0 1 1
hasta 7 afios
2023 7 7 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor de 7 2 0 1 0 2 2 0 2
hasta 15 afios
2023 7 9 85 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor de 15 4 1 0 1 3 2 0 3
hasta 25 afios
2023 7 12 8 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor de 25 16 7 3 3 4 1 0 2
hasta 60 afios
2023 7 0 8 CASANARE 85162 MONTERREY H  Mayor a 60 afios 3 1 2 0 0 0 0 0
2023 8 8 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 1 1 0 0 0 1 0 0 0
hasta 3 afios
2023 7 9 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 3 2 1 1 0 2 1 0 2
hasta 7 aiios
2023 7 " 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 7 3 2 0 0 3 0 0 2
hasta 15 afios
2023 7 9 85 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 15 2 0 0 0 2 0 0 0
hasta 25 afios
2023 7 12 8 CASANARE 85162 MONTERREY M Mayor de 25 16 7 1 4 7 2 0 H
hasta 60 afios

Fuente: SISPRO, 2026

CAPITULO Il MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

Aplicando el Modelo de Abastecimiento Estratégico, herramienta Analisis de la Oferta, adoptado por
Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales obtienen una idea general del mercado y revisa el
escenario del sector relacionado con el bien, obra o servicio relevantes en el proceso de contratacion, lo
cual permite hacer un perfilamiento del mercado a nivel general. Con esta perspectiva, el analisis se enfoca
en los competidores de dicho mercado y quienes podrian convertirse en proveedores de la entidad estatal.

De acuerdo al objeto del proceso se hace verificacion de la clasificacion (UNSPSC) de los siguientes
codigos a nivel regional en las plataformas SECOP I, SECOP II :

72141000 - SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

oy ANALISIS DE LA OFERTA trds
de Cur;trat.a:i;jn pl'l-blitc'l -—
Colombia Compra Eficiente
— oia —— |
Gasto Mensual usf:‘-l‘:sng_laﬁg Gasto Anual FILTROS:

Sgleccione 13 Facha

Facra s

WOURZT  OENTZ02E

Valar Total

Salacclons una goria:
e

FTREE L FTEE S PR B PR T PEE S Selaccions ol ano:
II e - |
|| --I

420 il b B4k i
—
Ao

Fuevia @5EC0 | @SECOS,

Cantidad de contratos - Mensual ; s o Cantidad de contratos - Anual

— .

" @ a8
4 E
Afo @023

Fiitro de Departamento - Provesdor:

antidad de cantratos

Flataforma:
Afo .
Fusrts ®SECOF | @SECOR. -

Hombre de Provesdor

®2024
Valor Contratacion | | Miamero de Proveedores | ‘ Mimero de Contratos ‘

£46.11 mil M 68 98

Valor de contratos celebrados

En el rango comprendido de la vigencia 2023 - 2026 se evidencia la celebracion a nivel
departamental de 98 contratos por un valor de $46.112.809.369 relacionados con el cédigo
UNSPSC identificado para el presente proceso contractual, con 68 proveedores, lo cual permite
probar que en el mercado existen suficientes proveedores para el servicio del presente proceso.

Principales Proveedores
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

w
Valor Total Estimado por Proveedor MNimero de Contratos por Proveedor

- I T
Proveedor SYNERGIA CONSTRUCCIONES E Mo I

INGENIERIA SAS no E—
valor Total Estimado  $16.840.474.491 o [
ss I

INUERL INGENIERIA SAS

Proveedor
Proveedor

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUAYUREME | AcinsA nGENERIs sAS ([N

S0 mil M $10 mil M $20 mil M L 2 4
Valor Total Estimade Niimero de Contratos

Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

SYMERGIA COMSTRUCCIONES E INGEMIERIA SAS

INGENIER(A TECNOLOGIA CONSTRUCCION

o

ESTRUCTURAS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION &
P INGENI

y e
Proveedor JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA | S
] VEREDA AGUABLANCA =
Mimero de Contratos 4

| S E—

INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION Y VIAS

mpeaL nGeNERIA sas [NNNEN

Proveedor
Proveedor

COMSORCIO ELCU

NDEAL INGEMIERIA
NVERSIONES IN
NGENIERIA 525 ]
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUAYUREME | scinsanceniEris sas [IENEN

E0mil M $10 mil M $20 mil M o 2 4
Valor Total Estimade Nimero de Contratos

El proveedor SYNERGIA CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS es quien contrato mayor valor
por efecto de prestacion de estos servicios por una cuantia de $16.840.474.491 en este periodo
de tiempo, al igual que el proveedor JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA
AGUABLANCA es quien mayor numero de contratos ha realizado, con 4 contratos.
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP I

$31.5 mil M

$30 mil M

Modalidad de Seleccién
@ Contratacién directa

Estimadao

$20 mil M . .
- ® Licitacion obra publica

® Licitacion Pdblica

Modalidad general Competitiva

Modalidad de Seleccion  Licitacién obra publica
Valor Total Estimado  $7.661.735.751

Total $10.443.968.857

1 mil M ®Minima cuantia
®Régimen Especial

£4.17 mil M @ Seleccion Abreviada de M.

Competitha Diracta Ezpacia

$0 mil M

Tipo: ®No s plura Maodalidad general
La modalidad que nos ocupa (Licitacién Obra Publica), ha generado un valor estimado en

contratacion de $7.661.735.751 con respecto al codigo UNSPSC del proceso, del total de la
modalidad.

CAPITULO Ill COMPORTAMIENTO DE GASTO HISTORICO-ESTUDIO DE LA DEMANDA

El municipio de Monterrey, siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente ha
identificado los procesos que tanto la entidad como otras entidades estatales han adelantado,
con el fin de analizar aspectos como: modalidad de seleccion, Objeto, Cantidades, Oferentes,
Garantias, entre otros.

La consulta fue realizada en www.contratos.gov.co encontrando lo siguiente:

1. COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD EN EL PASADO ESTE OBJETO

La entidad siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente he identificado los

procesos que la entidad estatal ha adelantado, con el fin de analizar aspectos como: modalidad
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

de seleccidn, Objeto, Cantidades, Oferentes, Garantias, entre otros. La consulta fue realizada en
www.contratos.gov.co encontrando que el Municipio ha celebrado recientemente procesos con el
objeto que nos ocupa y en la misma modalidad como se observa a continuacion:

TABLA 2 DEMANDA INTERNA

VIGENCIA 2021

ENTIDAD CASANARE - ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERREY

NUMERO DE | MM-LP-SINF-002-2021

PROCESO

MODALIDAD Licitacion obra publica

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
PRESUPUESTO $401,214,876.00 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO Pars detorminae & Preson
Para determinar el Presupuesto Oficial de obra a ejecutar, se dispuso de la estructuracion de andlisis de precios

unitarios sin formula de reajuste, estimados para cada una de las actividades de obra descritas en el presupuesto
general de obra, los pagos. se hardn con sujecién a las apropiaciones presupuestales, de acuerda con &l
Programa Anual Mensualizade de Caja PAC de las vigencias 2021, la situacién de fondos por parte de la |,
Secretaria de Hacfenda .y el correspondiente trémite administrativo, el Municipio pagars al Contratista el valor del.
pr?sente contrato, previa presentacion de la factura comercial y aprobacién por parte del supervisor del contrato,
asi:

18) Actas parciales hasta por el 80% del valor del contrato, de acuerdo con el avance parcial de las obras
contratadas, previa suscripcion de las actas correspondientes, certificacion de cumplimiento por parte del
Interventor del contrato y la acreditacién del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Aportes Parafiscales del personal empleado. El primer pago parcial se realizara al demostrar un 40% de avance
de obra ejecutada. igualmente el contratista deberd presentar como raquisito para su pago, un informe parcial
que contendra coma minime entre ofros los sigulentes aspectos: valor contratado, ejecutado y por ejecutar;
porcentaje de ejecucion fisica a la fecha; plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo;
suspensicnes realizadas; maodificaciones realizadas; descripcidn general de las tareas ejecutadas; problemas

prE§en1aqu y soluciones planteadas, registro fotografico; estado de las pdlizas, vigencias y fecha de aprobacién
ias mismas; actas suscritas, comprobantes ds. paga en donde se damuestre ] cumplimiento por parte de!l
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de
compensacién familiar, SENA e ICBF). La suma de tados los pagos parciales no podra exceder el ochenta por
ciento (80%) - del valor total del contrato

b) Un page final correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que sera cancelado a la entrega
final de la obra a satisfaccién del Municipio, y una vez se cumplan los siguientes requisitos: suscripcion de las
Actas de Recibo Final y de Liquidacidn del contrato; aprobacion de la péliza de garantia de la estabilidad de la
abra; paz y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajaderes vinculados al
contrate donde debera constar que todos los trabajadores han recibido a satisfaccion los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones derivados del contrato; recibo paz y salvo del Municipic, y todo aquello que
compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de
sequridad saocial integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente,

PLAZO 75 Dias
CONTRATISTA SILVIO ANDRES CANON TERREROS
PLATAFORMA SECOP 1

2. COMO HAN ADQUIRIDO OTRAS ENTIDADES EN EL PASADO ESTE OBJETO

La entidad siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente he identificado los
procesos que otras entidades estatales han adelantado, con el fin de analizar aspectos como:
modalidad de seleccidon, Objeto, Cantidades, Oferentes, Garantias, entre otros. La consulta fue
realizada en www.contratos.gov.co encontrando lo siguiente:

TABLA 3 DEMANDA EXTERNA

VIGENCIA 2026

ENTIDAD MUNICIPIO DE PORE CASANARE
NUMERO DE | MP-LP-003/2026

PROCESO

MODALIDAD LICITACION PUBLICA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LA
JASE MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO
DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

PRESUPUESTO $1,200,040,734.00 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO El MUNICIPIO de Pore cancelara al contratista un primer pago del
30% una vez se ejecute este porcentaje en obra, el 60% del valor del
contrato mediante actas parciales proporcionales al avance de la
obra, cada pago previa aprobacién por la Interventoria y supervision.
El 10% restante una vez cumplido el objeto contractual previa
presentacion de informe de actividades y previa acta de liquidacién
final, pago que se hara efectivo una vez se haya liquidado el contrato
entre las partes e Interventoria, para lo cual requerira que el
contratista presente un informe final con el mismo contenido y alcance
definido para los informes parciales, anexando ademas el paz y salvo
de cada uno de los trabajadores por todo concepto, paz y salvo de las
empresas de servicios publicos y demas que la administracion crea
convenientes, el comprobante de pago del impuesto de timbre
correspondiente al valor total de las actas de ajuste definitivo del
contrato (cuando a ello hubiere lugar) e igualmente los Comprobantes
de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del
Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e

ICBF).
PLAZO 4 MESES
CONTRATISTA CONSORCIO JASE 2026
PLATAFORMA SECOP1
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS

AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VIGENCIA 2026

ENTIDAD SUCRE - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAMPUES

NUMERO DE | LP-005-2026

PROCESO

MODALIDAD LICITACION PUBLICA

OBJETO MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE PUNTOS CRITICOS EN
LA VIA EL PAKY - EL CRUCERO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE

PRESUPUESTO $2,758,358,169.00 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO

La ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES pagara al CONTRATISTA
el valor de este contrato de la siguiente manera:

PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, de
acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas
y recibidas a satisfaccion por la supervision, las cuales ademas deben
ser verificables fisicamente y deberan soportarse en actas de avances
de obras donde conste expresamente el porcentaje de ejecucion, de
conformidad con el valor pactado, para lo cual ademas, sera requerido
la acreditacion del pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social
y Parafiscales, de conformidad con lo senalado en el paragrafo

1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas a que haya lugar,
disponibilidad de cupo PAC, y cumplimiento de los demas tramites
administrativos a que haya lugar.
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UN PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato, cuando
se haya recibido a entera satisfaccion el proyecto, por parte del

interventor.
PLAZO 8 DIAS
CONTRATISTA CONSORCIO EL CRUCERO 2026
PLATAFORMA SECOP1
VIGENCIA 2026
ENTIDAD MUNICIPIO DE ASTREA DEPATAMENTO DE CESAR
NUMERO DE | LP-002-2026
PROCESO
MODALIDAD Licitacion publica
OBJETO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRITICOS

SOBRE LA VIA DE LA VEREDA JAPON EN EL MUNICIPIO DE
ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR

PRESUPUESTO 509.008.049,08 COP

FORMA DE PAGO Opcion 1:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos
parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95%
del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara
contra liquidacién del contrato.

Opcidn 2:
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NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos
parciales con su respectiva amortizacion, todo lo cual se regira por las
siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos
colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas
deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en Actas de
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU
pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo
valor no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a
entera satisfaccion de la entidad.

Opcién 3:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad
reconocera al Contratista un acta de pago cuando se haya recibido a
entera satisfaccion los hitos o unidades funcionales del proyecto, por
parte del interventor.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (XX) dias habiles
siguientes a la presentacion de la factura y visto bueno por parte del
interventor designado del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompanada del acta de recibo y de la certificaciéon de encontrarse el
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NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo
1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y
que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

PLAZO 3 (Meses)

CONTRATISTA CONSORCIO DESARROLLO VIAL ASTREA

PLATAFORMA SECOP 2

VIGENCIA 2026

ENTIDAD ANTIOQUIA - ALCALDIA MUNICIPIO DE NECHI

NUMERO DE | LP-005-2026

PROCESO

MODALIDAD Licitacion obra publica

OBJETO “CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA MEJORAMIENTO DE
LA VIA ENTRE EL CEMENTERIO - LA |.E. LAS FLORES Y ENTRE
EL CORREGIMIENTO LAS FLORES Y EL SECTOR LAS PISCINAS,
NECHI ANTIOQUIA.”

PRESUPUESTO $5,133,596,257.00 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO

El Municipio de Nechi ordenara el pago del valor del contrato por el
sistema de precios unitarios no reajustables, mediante anticipo y/o
actas parciales o lo que se estipule en el pliego definitivo de
condiciones

PLAZO

5 Meses
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NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA CONSTRUCTORA ESTRACOR S.A.S

PLATAFORMA SECOP 1

VIGENCIA 2026

ENTIDAD SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
NUMERO DE | LP-003-2026

PROCESO

MODALIDAD Licitacion obra publica

OBJETO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA VEREDA RIO SUAREZ -

MONTES -PENITAS MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

PRESUPUESTO $780,847,322.65 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO El valor del contrato sera cancelado por actas parciales hasta un 90%
segun avance de obra y el 10% previa suscripcion de acta de
liquidacion del proceso contractual, los cobros deberan contar con
certificacion de cumplimiento a satisfaccién expedida por el supervisor
del contrato y la acreditacion de que el contratista se encuentra al dia
en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad
Social Integral de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PLAZO 4 Meses

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTE 477
PLATAFORMA SECOP 1

VIGENCIA 2026

ENTIDAD MUNICIPIO DE SAMACA
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

NUMERO DE | MS-LP-003-2026

PROCESO

MODALIDAD Licitacion publica

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA LA CAPILLA MEDIANTE LA

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA
SALAMANCA MUNICIPIO DE SAMACA BOYACA

PRESUPUESTO 827.035.247,89 COP

FORMA DE PAGO El municipio realizara pagos asi:

Acta parcial No. 1, equivalente al 30% o mas del valor total del
contrato, una vez se acredite su % de ejecucion.

Acta parcial No. 2, equivalente al 30% o mas del valor total del
contrato una vez se acredite su % de ejecucién, posterior al primer
pago, por lo cual se debe acreditar avance igual o superior al 60%
acumulado.

Acta parcial No. 3, equivalente al 20% o mas del valor total del
contrato una vez se acredite su % de ejecucién, posterior al primer
pago, por lo cual se debe acreditar avance igual o superior al 80%
acumulado.

Un cuarto pago, una vez suscrita y formalizada el acta de liquidacion,
el cual no podra ser inferior al 10% del valor del contrato.

PLAZO 3 (Meses)
CONTRATISTA CONSORCIO LA CAPILLA
PLATAFORMA SECOP 2
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VIGENCIA 2026

ENTIDAD CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE QUIPILE

NUMERO DE | LP-002-2026

PROCESO

MODALIDAD Licitacion obra publica

OBJETO CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS SECTORES LA
SOLEDAD, LOS LOPEZ, EL JAGUAL, EL CEMENTERIO Y EL
DIVINO NINO, DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE QUIPILE
CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO $1,443,145,611.00 Peso Colombiano

FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos
parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las
cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 90%
del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagara
contra liquidacion del contrato.

PLAZO 5 Meses

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PLACA HUELLAS TP

PLATAFORMA SECOP 1

VIGENCIA 2025

ENTIDAD MUNICIPIO DE RIOBLANCO

NUMERO DE | LP-007-2025

PROCESO

MODALIDAD Licitacion publica (Obra publica)

OBJETO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA

PAVIMENTACION CON PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VARIOS PUNTOS CRITICOS DISPERSOS EN LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO, TOLIMA

PRESUPUESTO 16.015.603.822,09 COP

FORMA DE PAGO El Municipio de Rioblanco pagara al CONTRATISTA el valor del
contrato de la siguiente manera:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos
parciales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades
ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del
contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara con el acta
de recibo final y la liquidacion del contrato.

PLAZO 8 (Meses)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025
PLATAFORMA SECOP 2

CAPITULO IV ESTUDIO DE LA OFERTA

El estudio de la oferta tiene como objetivo identificar las opciones de suministro para las
categorias de compras definidas, y los posibles proveedores que pueden suministrar los bienes,
obras o servicios que requiere la entidad para satisfacer su necesidad.

1. ENFOQUE CONSULTA BASES DE DATOS ABIERTOS Y/O OTRAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES

El Municipio ha estimado como mecanismo para identificar los posibles proveedores, la consulta
a las bases de datos de informacién financiera base individual NIIF Para Pymes de que dispone
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

la Superintendencia de Sociedades a través del Sistema de Informacion y Reporte Empresarial —
SIREM, con corte diciembre 31 de 2025.

Hemos analizado con detenimiento las actividades reportadas concluyendo que las mas
acertadas para este analisis son las clasificadas mediante la actividad CIIU revisién 4 en el
codigo: F4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL. Para clasificar
a las empresas del sector que pueden estar interesados en el proceso de contratacion.

A continuacién, se detalla la muestra seleccionada con su respectivo analisis:

A continuacién, se detalla la muestra seleccionada con su respectivo analisis:

TABLA 4 TABLA EMPRESAS DEL SECTOR

. CIUDAD DE LA
NIT Mzoggggﬁb“ LA TIPO SOCIETARIO DIRECCION DEL
DOMICILIO
800012888 SOFAN INGENIERIA SAS 08. SOS?I{/TES,E’ICF’/?SAASC/SS'ONES MONTERIA-CORDOBA
CINTE SAS INGENIERIA DE
800018654 CONSTRUCCION E 08. SOS?I{/TESEICF”SSAASCACS'ONES MANIZALES-CALDAS
INTERVENTORIA SAS
EMPRESSA DE
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
800025426 CONSTRUCg'IA\OSNES VIALES CIEDAD DOR ACCI POPAYAN-CAUCA
08. SOCIEDAD POR ACCIONES | BARRANCABERMEJA-
800089522 DIATECO SAS SIMPLIFICADA SAS SANTANDER
MAQUINARIA NGENIERIA 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
800112748 | ~HNSTRUCCION Y OBRAS SAS SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
800129071 SOTARCO SAS 08. SOSCI:II\/IIEF?SII:DIC?SSAASCA?SDNES MEDELLIN-ANTIOQUIA
» 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
800170618 INGERAL COMPARIA SAS CIEDAD DOR ACCI BOGOTA D.C.
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALORES Y CONTRATOS SA , BARRANQUILLA-
800182330 v N lecd 01. SOCIEDAD ANONIMA ANt
500157267 CONSTRUCTORA Y 08. SOCIEDAD POR ACCIONES CARTAGENA-
PROMOTORA AR SAS SIMPLIFICADA SAS BOLIVAR
800198693 SENALES LIMITADA 03. SOCIEDAD LIMITADA BOGOTA D.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES FUSAGASUGA-
800219167 | MAVI PAVIMENTACIONES SAS DD PR A AN
ARGOZ CONSTRUCCION . BUCARAMANGA-
801003662 i 01. SOCIEDAD ANONIMA SARANANG
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
805026870 ANFER INGENIERIA SAS D o o CALI-VALLE
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
806009551 EQUITERRA SAS D e o TURBACO-BOLIVAR
INDUSTRIA DE LA CUCUTA-NORTE DE
807009375 | HNSTRUCCION LIMITADA 03. SOCIEDAD LIMITADA SANTANDER
COMPARIA DE ASESORIAS Y | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
811032904 CONSTRUCCION S.A.S SIMPLIFICADA SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA
MEGAPROYECTO VIAL SIGLO | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
811038634 N CEDAD POR Al MEDELLIN-ANTIOQUIA
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
813000144 | CONSTRUCCIONES LAGO SAS D R e NEIVA-HUILA
815000676 | HERNAN YEPES MARTINEZ SA 01. SOCIEDAD ANONIMA BUGA-VALLE
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
824001966 EM SOLUCIONES SAS CEDAD POR Al VALLEDUPAR-CESAR
625001645 | CONSTRUCTORES DEL CARIBE | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES RIOHACHA-LA
SAS SIMPLIFICADA SAS GUAJIRA
830004448 | CONRUCCIONES MASTER SAS | 04. SOCIEDAD EN COMANDITA BOGOTA D.C.
- 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
830011673 SENALVIAS SAS D o o BOGOTA D.C.
INVERSIONES VILLAMIL ZIPAQUIRA-
830024042 VRS ONES VALLAM! 04. SOCIEDAD EN COMANDITA | PAGUIRA"
INVERSIONES GRANDES VIAS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
830031937 E INGENIERIA SAS SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
830061684 XIE SA 01. SOCIEDAD ANONIMA BOGOTAD.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
830070241 VIAS Y CANALES SAS CIEDAD POR Al BOGOTA D.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
830081204 MUVEK SAS CIEDAD POR Al BOGOTA D.C.
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

08. SOCIEDAD POR ACCIONES COTA-
830090667 | CONSTRUCCIONES MAC SAS DD DO Ao CUNCIAIARCA
530005735 | MONTOYA VIVERO MORALES Y | 05. SOCIEDAD EN COMANDITA | BARRANQUILLA-
CIA SCA POR ACCIONES ATLANTICO
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
830117896 | CONSTRUCCIONES AR & S SAS e DAD PO A BOGOTA D.C.
MANTENIMIENTO Y 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
830122801 SEGURIDAD VIAL SAS SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
830144105 INZETT SAS DD PR A BOGOTA D.C.
63050557 SENALIZACIONES Y 08. SOCIEDAD POR ACCIONES CARTAGENA-
CONSTRUCCIONES SAS SIMPLIFICADA SAS BOLIVAR
836000598 | G&M CONSTRUCCIONES SA 01. SOCIEDAD ANONIMA BUS%\AN%'\@'\E‘&A'
644001014 | GENERADORA DE PROYECTOS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES COTA-
ARQUITECTURA Y VIAS SAS SIMPLIFICADA SAS CUNDINAMARCA
844001510 ADECC LTDA 03. SOCIEDAD LIMITADA AGUAZUL-CASANARE
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
860058536 MARAN SAS CEDAD POR Al BOGOTA D.C.
, 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
860072279 DOBLE A INGENIERA SAS D R e BOGOTA D.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
860530652 SOCINTER SAS D R e BOGOTA D.C.
MARIO HUERTAS PAVIMENTOS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
860535543 ovd CEDAD POR Al BOGOTA D.C.
- 08. SOCIEDAD POR ACCIONES | BARRANCABERMEJA-
890270773 | RUEDAS Y COMPARIA SAS D o e RPNA
890936126 MOTOFRENOS SAS 01. SOCIEDAD ANONIMA MEDELLIN-ANTIOQUIA
MULTISERVICIOS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
891104932 PROFESIONALES SAS SIMPLIFICADA SAS NEIVA-HUILA
TIGOF Y CIA INGENIEROS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
891856576 CONTRATISTAS SAS SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
592115210 DICON INGENIERIA E 08. SOCIEDAD POR ACCIONES RIOHACHA-LA
INVERSIONES SA.S. SIMPLIFICADA SAS GUAJIRA
900083091 CASTR'(LJILEQ g",\’?'é"QRRES & | 04. SOCIEDAD EN COMANDITA CALI-VALLE
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900083485 VIASCOL SAS CIEDAD POR Al BOGOTA D.C.

Carrera 6 # 15-72
Cédigo Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey-

Casanare.gov.co

63

@)

icontec

o &
AdD
:IQNET
* RECOGNIZED
CERTIFICATION

SC-CER579542




ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900156249 CONCRECIVIL SAS BIC D R MEDELLIN-ANTIOQUIA
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900220563 | S&S INGENIERIA CIVIL SAS DA o BOGOTA D.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900230160 | INGECONSTRUCTORES SAS e DAD PO A VALLEDUPAR-CESAR
AGROCONSTRUCCIONES LA | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900278077 LIBERTAD SAS SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
MULTIMEZCLAS Y 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900340491 AGREGADOS SAS SIMPLIFICADA SAS NEIVA-HUILA
EXCAVACIONES JOBEPA SL
900343883 ANy 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTA D.C.
GRUPO GL SAS EN 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900344485 REORGANIZACION SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
CONSTRUCCIONES CON 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900347323 | |\GENIERIA NACIONAL S.A.S SIMPLIFICADA SAS SAHAGUN-CORDOBA
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900353809 IDICSA SAS D o o BOGOTA D.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900356131 PAVIMENTOS ACM SAS. CEDAD POR Al ARMENIA-QUINDIO
08. SOCIEDAD POR ACCIONES | BARRANQUILLA-
900378814 | HB INGENIEROS CIVILES SAS D R e RPN
CONSTRUCTORA CIVILCOL | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900390213 O D o o PEREIRA-RISARALDA
900405693 | EQUIPOS CORTES Y SELLOS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES |  DOS-QUEBRADAS-
SAS SIMPLIFICADA SAS RISARALDA
TORRESCAMARA Y CIA DE
900426606 OBRAS SA SUCURSAL 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTA D.C.
COLOMBIA
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900438670 HMR INGENIERIA SAS CIEDAD POR Al BOGOTA D.C.
COLOMBIANA DE SUMINISTRO | 08, SOCIEDAD POR ACCIONES
900440005 | \'E )ECUCIONES DIAZCO SAS SIMPLIFICADA SAS TURBANA-BOLIVAR
CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900442782 | "0\\/|LES DE LA COSTA SAS SIMPLIFICADA SAS TURBANA-BOLIVAR
INGENIERIAS Y
900448041 CONSTRUCCIONES DEL 08. SOCIEDAD POR ACCIONES | /5| | EppAR-CESAR
RJCCIONE SIMPLIFICADA SAS
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ALCALDIA DE
MONTERREY

CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INFRAESTRUCTURAS DISENOS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900448454 | v’ CONCESIONES VIALES S.A.S. SIMPLIFICADA SAS TURBANA-BOLIVAR
08. SOCIEDAD POR ACCIONES CARTAGENA-
900459044 | RYD CONSTRUCCIONES SAS DA o AR
FCC CONSTRUCCION SA
900461851 T 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTA D.C.
INNOVACIONES TECNICAS Y
900465022 | RECURSOS CONSTRUCTIVOS | 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTA D.C.
S. A. SUCURSAL EN COLOMBIA
CAMACHO PARRA 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900467160 INGENIEROS CIVILES SAS SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
CONSTRUCCIONES Y OBRAS | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900478063 DE INGENIERIA SAS SIMPLIFICADA SAS CALI-VALLE
900486644 NORTUNECLOSL%%?:RSAL EN | 02, SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTA D.C.
ORGANIZACION HENRY ACERO | 08, SOCIEDAD POR ACCIONES
900545202 ROMERO S A S SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
900555075 | CONSTRUCCIONES CIVILES | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES |  BARRANQUILLA-
DEL NORTE SAS SIMPLIFICADA SAS ATLANTICO
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900558082 CAS INGENIEROS SAS D R e BOGOTA D.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES | BARRANQUILLA-
900565619 PACANO SAS SIMPLIFICADA SAS ATLANTICO
CONSTRUCCIONES RUBAU SA
900567304 S TR OONES RUBAL 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTA D.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900588702 | CQK CONSTRUCCIONES SAS CIEDAD POR Al BOGOTA D.C.
INGENIERIA Y SOLUCIONES | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900618239 CIVILES SAS SIMPLIFICADA SAS CALI-VALLE
900650564 TECNICAS UNIDAS 08. SOCIEDAD POR ACCIONES CARTAGENA-
INFRAESTRUCTURA SAS. SIMPLIFICADA SAS BOLIVAR
EMPALME GRUPO 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900650917 CONSTRUCTOR S.A.S SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900655519 DRAGA INGENIERIA SAS D P e BOGOTA D.C.
900667452 M & M INGENIERIA & 08. SOCIEDAD POR ACCIONES RIOHACHA-LA
CONSTRUCCIONES SA.S SIMPLIFICADA SAS GUAJIRA
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» ALCALDIA DE
" MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900710376 | CONSTRUCCIONES LEZO SAS D R BOGOTA D.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES | BARRANQUILLA-
900736214 | COINCO DE COLOMBIA SAS DA o AAP N
CYCASA CANTERAS Y
900783967 CONSTRUCCIONES SA 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTA D.C.
SUCURSAL COLOMBIA
900802511 CONSTRUCTORA SOLANO | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES BARRANCAS-LA
SOLANO SAS. SIMPLIFICADA SAS GUAJIRA
CONSTRUCCIONE Y OBRAS DE | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900825192 INGENIERIA FENIX SAS SIMPLIFICADA SAS CALI-VALLE
900347632 | PROINCO CONSTRUCTORES | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES MOSQUERA-
SAS. SIMPLIFICADA SAS CUNDINAMARCA
05. SOCIEDAD EN COMANDITA
900866862 | LADECOL INGENIERIA SAS A e CANDELARIA-VALLE
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900872117 GRODCO HOLDING SAS D e e BOGOTA D.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900873929 | CONSTRUCCIONES ARVAL SAS CEDAD POR Al MEDELLIN-ANTIOQUIA
08. SOCIEDAD POR ACCIONES | BARRANCABERMEJA-
900883938 HECTOR T VALENCIA SAS D R e RN
MHC INGENIERIA Y
900904055 | CONSTRUCCION DE OBRAS | %8 SOS?I'V'fFE’Ile’I CF’/?EF;AASC/ES'ONES BOGOTA D.C.
CIVILES SAS
VINCI CONSTRUCTION
TERRASSEMENT GRANDS
900961809 RS MENT SRAN 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTA D.C.
COLOMBIA
SOCIEDAD ANONIMA DE
900964711 | OBRAS Y SERVICIOS, COPASA, | 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTA D.C.
SUCURSAL DE COLOMBIA
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900968551 MGL INVERSIONES SAS CIEDAD POR Al VALLEDUPAR-CESAR
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900975025 | ASFALTOS MEDELLIN SAS D P e MEDELLIN-ANTIOQUIA
CONSTRUCCIONES Y 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
900976466 PAVIMENTOS HE SAS SIMPLIFICADA SAS CARTAGO-VALLE
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VINCI CONSTRUCTION
901017237 e SONS TRUCTIC 02. SUCURSAL EXTRANJERA BOGOTA D.C.
501030037 | INFRAESTRUCTURA TECNICA | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES |  BARRANQUILLA-
COLOMBIANA SAS SIMPLIFICADA SAS ATLANTICO
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
901231444 CONSICIVIL SAS CEDAD DoR Ao BOGOTA D.C.
FUNDANTE CONSTRUCTORES | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
901280889 SAS SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
901319953 MOVIK LOGISTIC SAS DD PR A VALLEDUPAR-CESAR
GCI GRUPO DE
901340726 CONSTRUCCIONES E 08. SOsCuIvaPDSgCP/?EE{AAsCACleNES VALLEDUPAR-CESAR
INGENIERIA SAS ZOMAC
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
901349670 INTACK SAS D e Ao MEDELLIN-ANTIOQUIA
08. SOCIEDAD POR ACCIONES
901359599 | PROCOM INGENIERIA SAS D e e BOGOTA D.C.
TECNICONSTRUCCIONES TCB | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
901364037 s CEDAD POR Al VALLEDUPAR-CESAR
GREENING INGENIERIAY | 08. SOCIEDAD POR ACCIONES
901457095 | ENERGIA RENOVABLE SAS SIMPLIFICADA SAS BOGOTAD.C.

2. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME. REGLAS. DECRETO 1860 DE 2021

Teniendo en cuenta que el presente proceso comprende cuatro lotes por los siguientes valores:

Lote 1 $508.728.821.

Lote 2 $509.948.045.

Lote 3 $510.736.809.

° Lote 4 $509.420.662

Y que dichos lotes individualmente no superan el umbral de mipymes de 125.000 u$ que en pesos
colombianos corresponden a la suma de $ 511.708.497,00. Cada uno de los lotes es susceptible
de limitacion a mipymes.
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NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

21. MIPYMES TERRITORIALES

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo
12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas
Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente
articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas.
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley
de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

2.2. IDENTIFICACION DE MIPYMES DEPARTAMENTALES

Si bien la entidad no cuenta en el momento con la informacién necesaria de cuales de las
empresas inscritas a nivel departamental ostentan la calidad de mipyme se efectud la consulta
en el RUES a 30 de abril de 2026, a través de la plataforma de datos abiertos se relacionan las
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NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

empresas que posiblemente estén interesadas en participar en el proceso inscritas en las
actividades CIIU revisién 4 en el cédigo: F4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS
DE FERROCARRIL.

TABLA 5 MIPYMES DEPARTAMENTALES

, TAM-EMPRESA
o RAZON SOCIAL NIT MUNICIPIO | REPORTADO EN EL
FORMULARIO RUES
153867 SERTRAC INGENIERIAS.AS | 6440025145 | 85001 - YOPAL
YOPAL
27079 SERTRAC INGENIERIA SA.S | 8440025145 | 85010 - AGUAZUL
85410 -
173549 ALMACHINE SA.S 9017463986 | S0 | MICRO EMPRESA
178964 ORINOCO SAS. 9018412906 | 85001 - YOPAL | PEQUENA EMPRESA
CONSTRUCCIONES EL 85125 - HATO
101249 ARG Sas 9006307829 AL MICRO EMPRESA
ASOCIACION DE VECINOS Y
RESIDENTES DE LA
0504556 e DAoL | 9014811450 | 85010 - AGUAZUL |  MICRO EMPRESA
BUBUY AVERBUBUY
33806 CONSTACARE SAS 8440036037 | 85225 NUNCHIA | MICRO EMPRESA
SUCURSAL TOCARIA
162076 ONSTAGARE ane 8440036037 | 85001 - YOPAL
91219 CONSTACARE SAS 8440036037 | 85225 - NUNCHIA
181767 INTEROBRAS COMPATY | 9018861696 | 85225 - NUNCHIA | MICRO EMPRESA
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

RUIZ MACHADO LUIS
179434 GUILLERMO 71765636 85001 - YOPAL GRAN EMPRESA
INGENIEMOS
154843 CONSTRUCTORAY 9014606129 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
COMERCIALIZADORA S.A.S
COOPERATIVA DE
S0503065 TRABAJO ASOCIADO M 8440024511 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
LLANO
COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO DE 85125 - HATO
S0503040 HATO COROZAL ARENAS 8440042901 COROZAL MICRO EMPRESA
DEL CASANARE
134948 CRISTAL VERDE S.A.S 9011757884 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
KASTOR INGENIERIA &
99045 ARQUITECTURA SAS. 9006035638 | 85225 - NUNCHIA MICRO EMPRESA
ECHEVERRI & RAMIREZ 85162 -
139045 SAS ZOMAC 9012426006 MONTERREY MICRO EMPRESA
CONSTRUCTORA EM& SAS 85440 -
137477 ZOMAC 9012140781 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
VARGAS SOLER ERIKA 85300 -
118005 JULIETH 11169924752 SABANALARGA MICRO EMPRESA
PROYECTOS DE
INGENIERIA SUMINISTROS
82602 Y MEDIO AMBIENTE PRISMA | 9003948032 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
INGENIEROS S.A.S. EN
LIQUIDACION
191299 EXPLANACI(S)":SES Y VIAS JA 9020336961 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
EKORIENTE COLOMBIA 85300 -
118496 SAS. 9009129098 SABANALARGA MICRO EMPRESA
SERVICIOS Y
177328 CONSTRUCCIONES 9018144660 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
ACOMPA S.A.S
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ALCALDIA DE
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NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

21072 ADECC LTDA 8440015101 | 85010 - AGUAZUL GRAN EMPRESA
150405 ADECC LTDA OROCUE 8440015101 85230 - OROCUE
85440 -
154112 CIAM S.A.S CARIBAYONA 8220059071 VILLANUEVA
39094 CIAM S.A.S. BIC 8220059071 85410 - GRAN EMPRESA
T TAURAMENA
SERCON SUCURSAL
180672 NUNCHIA 9018144660 | 85225 - NUNCHIA
157242 INGETEC;('IANSENIERIA 9014905849 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
TRANSMENA Y CARGA 85410 - -
94021 SAS 9001646957 TAURAMENA PEQUENA EMPRESA
CONSTRUCCION ESTUDIOS
VIAS INGENIERIAY
184639 LOGISTICA DE COLOMBIA 9019382413 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
SAS
MULTIOBRAS DE LA
123698 ORINOQUIA SAS 9010056713 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
DISENOS Y 85300 -
151669 CONSTRUCCIONES LA 9014221742 SABANALARGA MICRO EMPRESA
PERLA SAS
183602 GRUPO BCF SAS 9019172327 85440 - MICRO EMPRESA
VILLANUEVA
INGENIERIA
143661 CONSTRUCCIONES LHA 9013121812 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
S.AS
INGENIERIA'Y 85162 -
152642 CONSTRUCCIONES MILAN 9014315696 MICRO EMPRESA
S AS MONTERREY
11069 INCONS INGENIERIA LTDA 8320001189 85001 - YOPAL | PEQUENA EMPRESA
183889 INFRALLANOS SAS 9019217061 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
172253 INGENIERIA GELAR SAS 9017296663 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
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Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ALFONSO ALFONSO JOSE
40526 BONIFACIO 95272564 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
99750 INGENTOPO 95272564 85010 - AGUAZUL
INGENIERIA 85300
183315 ARQUITECTURAY 9019141547 SABANALA-RGA MICRO EMPRESA
SOLUCIONES DMS S.A.S
INNOVAR SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS Y
191392 EMPRESARIALES & CIA S 9020393693 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
ENC
40581 JAX CONS;-ARSUCCDNES 8440046816 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
102476 CECAPETROL S.AS. 9006461647 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
RODRIGUEZ SANDOVAL
151881 MAURICIO LEONARDO 94310532 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
151882 LENCERIA CASA YOPAL 94310532 85001 - YOPAL
LLANOSERVICIOS 85325 - SAN LUIS
85318 INGENIERIA S AS. 9004289877 DE PALENQUE MICRO EMPRESA
87568 MAGUERS&:EOCMDOS 9004603184 85001 - YOPAL
87549 MAGUERSY:§OC|ADOS 9004603184 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
117356 MANTEVlsAi gAN JOSE 9008850328 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
MANTEVIAS MICROLLANOS 85162 -
117284 SAS 9008835810 MONTERREY MICRO EMPRESA
173895 CONSOLUCIONES MJC SAS | 9017528698 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
168056 MYR TOPING S.A.S. 9016537061 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
COOPERATIVA DE
S0503101 TRABAJO ASOCIADO 8440051232 85263 - PORE MICRO EMPRESA
NUEVO HORIZONTE C.T.A
PAEZ INGENIERIAYY
164350 CONSTRUCCION SAS 9015947011 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA

Carrera 6 # 15-72
Cédigo Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey-

Casanare.gov.co

72

icontec

@)

o &
AdD
:IQNET
* RECOGNIZED
CERTIFICATION

SC-CER579542




ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

AVESA CONSULTORIA Y 85162 -
147970 CONSTRUCCION SAS 9013766151 MONTERREY MICRO EMPRESA
PROYECTOS Y 85162 -
166037 CONSTRUCCIONES RH 9016204081 MICRO EMPRESA
SAS MONTERREY
RBM INGENIERIA S.A.S. EN

130177 LIQUIDACION 9011054153 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
160419 ORLANDO ROJAS CASTILLO 910717691 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
171480 INVIALCAS 910717691 85001 - YOPAL

FUENTES PEREZ 85250 - PAZ DE <
111869 ASOCIADOS SAS. 9007844651 ARIPORO PEQUENA EMPRESA
FUENTES PEREZ 85250 - PAZ DE

111893 ASOCIADOS S.AS. 9007844651 ARIPORO
25653 SELMAC S.AS 8440022276 | 85430 - TRINIDAD | PEQUENA EMPRESA
25654 SELMAC E.U. 8440022276 85001 - YOPAL

SERINGCA INGENIERIA DE
166354 SOPORTE SAS 9016356565 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
SERINGCA LTDA
11427 (SERVICIOS DE INGENIERIA | 8320001505 85001 - YOPAL
DEL CASANARE LTDA)

11426 SERINGCA S.AS ESP 8320001505 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
174201 JUMARO SAS ZOMAC 9017640576 | 85400 - TAMARA MICRO EMPRESA
139795 SOLUCIONSEi \SllALES AS 9012546402 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
184309 SOLVING 2025 SAS 9019280066 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
168702 TORRES TOPOGRAFIA SAS | 9016710268 | 85225 - NUNCHIA MICRO EMPRESA
149047 TOTAL BYS SERVICES SAS 9013874668 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA

CONSTRUCCIONES URIBE
11582 URIBE LIMITADA 8320002621 85001 - YOPAL

MARTINEZ GARCIA VICTOR
177815 ALFONSO 11185418418 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
181453 CONSTRUCRAVOSUR S.A.S. | 9018788011 85230 - OROCUE MICRO EMPRESA
115710 DIAZ CHAPARRO ABEL 95256188 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
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NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

1799 MANSER INGENIERIA S.A.S. | 8000719934 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
AIMA ASESORES
36601 CONSTRUCTORES SAS 8440041474 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
PEREZ PATINO LEODAN 85410 -
111787 ANDRES 740830313 TAURAMENA MICRO EMPRESA
168908 SEIV INGENIERIA SAS 9016728085 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
AR EQUIPOS Y
PAVIMENTOS INGENIERIA -
100435 SOCIEDAD POR ACCIONES 9006222967 85001 - YOPAL | PEQUENA EMPRESA
SIMPLIFICADA
ARME SOLUCIONES EN
84950 INGENIERIAY 9004256213 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
COMUNICACIONES S.A.S
MONTES PULIDO JORGE 85162 -
132695 ANDRES 11185411641 MONTERREY MICRO EMPRESA
27078 SERTRAC INGENIERIA S.A.S | 8440025145 | 85010 - AGUAZUL GRAN EMPRESA
85250 - PAZ DE
83652 CONASED S.AS. 9004129662 ARIPORO MICRO EMPRESA
85125 - HATO
170660 CONASED HTZ 9004129662 COROZAL
ASFALCRETOS DEL LLANO 85440 -
172382 SAS 9017253789 VILLANUEVA MEDIANA EMPRESA
ASOCIACION DE
OPERADORES Y
S0504863 MAQUINARIA AMARILLA'Y 9016799236 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
TRANSPORTADORES
UNIDOS DE CASANARE
ASOCIACION DE VIVIENDA
S0505069 PARA LA PAZ DEL 9017933646 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
CASANARE - ASOVICPAZ
85440 -
168659 ATQ MOVILIDAD S.A.S 9016716418 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONSTRUCCIONES DE
190240 OBRAS CIVILES DISENO Y 9020158716 85139 - MANI MICRO EMPRESA
CONSULTORIAS SAS
LUIS ENRIQUE ESCAMILLA 85162 -
165116 SUAREZ 93954967 MONTERREY MICRO EMPRESA
CONSTRUCCIONES CIVILES
12120 DEL ORIENTE SAS. 8320005491 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
12121 COCIORIENTE LTDA 8320005491 85001 - YOPAL
INGENIERIA CIVILCAS S.A.S
152629 SUCURSAL TAMARA 9009589967 | 85400 - TAMARA
INGENIERIA CIVILCAS S.A.S 85440 -
152863 SUCURSAL VILLANUEVA 9009559967 VILLANUEVA
112911 CIVIL INGENIEROS S.A.S 9008092377 85139 - MANI MICRO EMPRESA
CIVIL WORK SERVICES COL 85440 -
175272 SAS. 9017759387 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
MONTANEZ TARQUINO
57502 CARLOS JULIO 747703386 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
CONSTR,UCCIONES DE 85125 - HATO
141435 INGENIERIA'Y SERVICIOS 9012757890 MICRO EMPRESA
COROZAL
H.T.Z. S.AS.
188623 CARVAJAL SANCHEZ JAIME 96534774 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
188624 CON EQUIPOS Y SERVICIOS 96534774 85001 - YOPAL
CONSTRUCCIONES Y 85440 -
191107 SERVICIOS BARUCH S.AS 9016966953 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
CONSTRUCCION Y
28530 CONSULTORIA DE VIAS 8440027657 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
S.AS
CONTRERAS & RIOS -
175013 INGENIERIA SAS. 9017748829 85001 - YOPAL | PEQUENA EMPRESA
SP INGENIEROS S.A.S.
87416 LLANOS 8909324248 85001 - YOPAL
26361 ROJAS FI;@II_EI:I—S CHRIS 474351931 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

JOHN F. ALFARO
176181 GUTIERREZ CONSULTORIA | 9017943809 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
ESPECIALIZADA SAS
85250 - PAZ DE
187602 ICONDEC S.A.S 9019721662 ARIPORO MICRO EMPRESA
CASTILLO Y ESCOBAR 85162 -
144274 CONSTRUCCIONES SAS 9013215157 MONTERREY MICRO EMPRESA
DISENO LABORATORIO & 85440 -
155267 CONSULTORIA SAS 9014699844 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
ESPECIALISTAS EN
PROYECTOS DE
179738 INGENIERIA DE CALIDAD 9018490042 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
S.AS.
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURAY 85440 - <
157002 CONSTRUCCION SAS. 9014914171 VILLANUEVA PEQUENA EMPRESA
ZOMAC
ARQNEL S.A.S. EN
109270 LIQUIDACION 9007442795 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
175365 GEMINIS CG SAS 9017786481 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
INGENIERIA DE VIAS Y
28511 AMBIENTAL SAS 8440027689 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
JC CONSTRUCCIONES Y
139647 SERVICIOS SAS. 9012514459 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
131902 PIONIA SAS YOPAL 9011001195 85001 - YOPAL
CAMEL INGENIERIA &
27364 SERVICIOS LIMITADA 8440025682 85001 - YOPAL
85410 -
72863 CIAM SAS 8220059071 TAURAMENA
ENERGY SOLUTIONS CORP 85410 -
117507 SAS. 9008897799 TAURAMENA MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

OBRAS DE INGENIERIA
81567 ARQUITECTURA & 9003799686 85001 - YOPAL | PEQUENA EMPRESA
CONSULTORIAS S.A.S.
RENOVA360 SOLUTIONS 85250 - PAZ DE
187853 SAS 9018823078 ARIPORO MEDIANA EMPRESA
85300 -
95836 C & CINGENIARK S.A.S 9005572414 SABANALARGA MICRO EMPRESA
138322 ECO INGENIO S.A.S 9012274727 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
MAKOAGRO COLOMBIA 85410 -
90862 S.A.S. EN LIQUIDACION 9012240611 TAURAMENA MICRO EMPRESA
GUERRERO INGENIERIA 85250 - PAZ DE
182888 GLOBAL SAS. 9019179743 ARIPORO MICRO EMPRESA
GUERRERO INGENIERIA 85250 - PAZ DE
182889 GLOBAL S.AS. 9019179743 ARIPORO
153609 GUMORAYV SAS 9014487167 | 85230 - OROCUE MICRO EMPRESA
13794 PETROCAZ XQSOCMDOS 8440002220 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
8380 PETROCAS S.A.S. 8002033808 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
184729 CRUZ SABIENHIELéHERNAN 10552062218 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
VARGAS INGENIEROS
20902 ASOCIADOS S AS 8440014927 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
VARGAS INGENIEROS
20903 ASOCIADOS S AS. 8440014927 | 85010 - AGUAZUL
INDUSTRIAS RAMIREZ &
93990 BARRERA Cl SAS. 9005393541 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
HARVEY EUSTAQUIO 85250 - PAZ DE -
17579 GUERRERO LUGO 73623709 ARIPORO PEQUENA EMPRESA
HARVEY GUERRERO 85125 - HATO
151720 INGENIERIA 73623709 COROZAL
LD INGENIERIAY 85162 -
123719 CONSTRUCCIONES SAS 9010056182 MONTERREY MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

INGENIAL
60208 CONSTRUCCIONES 9001390296 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
LIMITADA
INGENIERIA VIAL DEL
152082 ORINOCO SAS 9014237097 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
173288 INVERSO';':HS”;?(?ME GuIo 9017429156 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
INGENIERIA VIAS Y 85279 -
127378 CONSTRUCCIONES DEL 9010674174 RECETOR MICRO EMPRESA
CASANARE S.A.S
J2G INGENIERIA DISENO Y
186654 CONSTRUCCION SAS 9019597152 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
150364 DALOM COSTEUCCDNES 9014052701 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
JMC INGENIERIAYY 85440 -
184620 CONSTRUCCIONES SAS 9018336518 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
177830 DOMlNGUEE:IELREZ JOSE 175922441 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
177831 FERREVIAL 175922441 85001 - YOPAL
MEYAN S.A SUCURSAL
141532 YOPAL 8001435861 85001 - YOPAL
DIAZ SALCEDO LARRY
155188 SEBASTIAN 10077667366 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
155189 OBRAS CIVILES L&D 10077667366 85001 - YOPAL
LATINOAMERICANA DE 85162 -
127226 PROYECTOS DE 9010642619 MONTERREY MICRO EMPRESA
INGENIERIA S.A.S
189437 GUZMANLII'ESTT{ANDREA 10552063699 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
171312 CHAPARRO NING LINDA 10069439716 85139 - MANI MICRO EMPRESA
SHIRLEY
ALVARADO & CONTRERAS
178821 INGENIERIA S AS. 9018419175 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MGA INGENIERIA 85440
192397 PROYECTOS Y OBRAS VILLANUI;VA MICRO EMPRESA
CIVILES S.A.S
41396 MLAR INGENIERIA E.U 8440048156 85001 - YOPAL MEDIANA EMPRESA
MONTI INGENIERIAY 85440 - -
112719 SERVICIOS SAS. 9008037467 VILLANUEVA PEQUENA EMPRESA
17727 M.P.L. & COMPANIA SAS 8440010053 85001 - YOPAL | PEQUENA EMPRESA
17728 M.P.L. & COMPANIA LTDA 8440010053 85001 - YOPAL
M.P.L. & COMPANIA SAS -
187454 OROCUE 8440010053 | 85230 - OROCUE
MANUEL HUMBERTO 85440 -
110318 CORREDOR CASTELLANOS 71641591 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
136879 LLANOS ?(E';SA-;RUCCDN 9012054303 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
99126 PEREZ SIERRA NAIRO INAIN | 11185374093 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
99128 PROYECT MANTEINER 11 11185374093 85001 - YOPAL
CONSTRUCCIONES NKL 85162 -
132077 SAS 9011319652 MONTERREY MICRO EMPRESA
191173 GRUPO ORENZA SAS 9020317328 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
169042 PARAMAS SAS 9016746221 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
ESTRUCTURAS DISENO Y 85440 -
174532 CONSULTORIAS SAS 9017669049 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
119644 F2 MAGUE;AI\I;GENIEROS 9009379849 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
PRIMEX CONSTRUCCIONES 85440 -
177022 SAS - SEDE VILLANUEVA 9005069302 VILLANUEVA
101725 PROYECTAR PREM S.A.S. 9006373091 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
101743 PROYECTAR PREM SAS 9006373091 | 85010 - AGUAZUL
QUINTERO MOJICA 85410 -
146470 SOLUCIONES SAS. 9013583817 TAURAMENA MICRO EMPRESA
RENOVA ARQUITECTURA E 85250 - PAZ DE
156947 INGENIERIA S AS. 9014863087 ARIPORO MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE

MONTERRE
CASANARE

Y

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

RENOVA ARQUITECTURA E 85250 - PAZ DE
156948 INGENIERIA S.A.S. 9014863087 ARIPORO
177719 RPH CONz-;RgCCIONES 9018204404 85139 - MANI MICRO EMPRESA
MANTENIMIENTOS Y
173827 SERVICIOS DEL CASANARE | 9017511689 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
SAS
90661 SERCOL INGENIERIA S.A.S. 9005027687 85139 - MANI MICRO EMPRESA
85410 -
21950 SERMOCOL S.A.S 8440016163 TAURAMENA
85300 - -
93979 SERPROCAS S.A.S 9005393559 SABANALARGA PEQUENA EMPRESA
158506 SERVICASANARE S.A.S 9015121770 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
SALINAS RINCON WILMAN
76563 ALBERTO 747952053 85139 - MANI MICRO EMPRESA
168501 SERVICIOS Y SUMINISTROS 9016646569 85139 - MANI MICRO EMPRESA
R&O SAS
SOLUCIONES INTEGRALES
167942 DUMA SAS 9016512133 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
85162 -
191658 PISA SOLUCIONES S.A.S 9020402941 MONTERREY MICRO EMPRESA
170900 S.0.Z. INGENIERIAS SAS 9017015093 | 85430 - TRINIDAD MICRO EMPRESA
TRANSPORTES
ALQUILERES
181251 SUMINISTROS Y OBRAS 8440027451 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
CIVILES: TASOC E.U.
ASOCIACION COLOMBIANA
S0505262 DE TECNOLOGIAS SUELOS | 9018901534 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
Y PAVIMENTOS
TOPOSISTEM E INGENIERIA 85250 - PAZ DE
56083 SAS. 9000904761 ARIPORO MICRO EMPRESA
TRANSXPORTAR 85440 -
137640 VILLANUEVA SAS 9009846883 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

85162 -
117906 UNIRED PROYECTOS S.A.S. | 8300858248 MONTERREY MICRO EMPRESA
UTRANSA O.C. SUCURSAL 85440 -
77700 VILLANUEVA 8440039095 VILLANUEVA
162344 VESOL INGENIERIA S.A.S 9015684135 | 85430 - TRINIDAD MICRO EMPRESA
162345 VESOL INGENIERIA S.A.S 9015684135 | 85430 - TRINIDAD
WASEL MANTENIMIENTO 85300 -
116615 VIAL SAS. 9008710121 SABANALARGA MICRO EMPRESA
176366 SAMUEL églli)/liis PEREZ 11185428863 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
176367 33 MILLAS 11185428863 85001 - YOPAL
190805 CAMACHO CRUZ GIOVANNI 10337164473 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
ANDREY
ASOCIACION PARA
CONSTRUCCIONES Y
50504658 SERVICIOS DE MAQUINARIA 9015429561 85315 - SACAMA MICRO EMPRESA
PESADA
ASOCIACION PARA
CONSTRUCCIONES Y
160596 SERVICIOS DE MAQUINARIA 9015429561 85315 - SACAMA
PESADA
40868 INGEOBRAS AB&M S.A.S 8440046998 85440 - PEQUENA EMPRESA
o VILLANUEVA
40781 BUSTOS LOPEZ ALBA 474267656 | 85430 - TRINIDAD MICRO EMPRESA
YANETH
79840 COOTRASIC LTDA 8440013635 85001 - YOPAL
145886 GECODES SAS ZOMAC 9013482737 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
85410 -
65229 AS BUILT SAS 9001981042 TAURAMENA MICRO EMPRESA
ASOCIACION DE 85440 -
S0505066 CONSTRUCTORES 9018063486 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
REGIONALES INNOVANDO
80450 CANTILEVER S.A.S 9003658078 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

BIENES Y SUMINISTROS GP 85250 - PAZ DE
106075 SAS 9007024999 ARIPORO
CIAMCOL INGENIERIA
167716 SUCURSAL MANI 9016020439 85139 - MANI
85440 -
184188 CIVILLAB S.A.S ZOMAC 9019253311 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
170800 TARQUINO ROMANO 747703386 85001 - YOPAL
SUCURSAL MANI
160507 CONSTACARE SAS 8440036037 85139 - MANI
CONSTRUCCIONES Y
44966 MONTAJES ASA SAS 8440051669 | 85010 - AGUAZUL
182569 CONSTRUSiIgNES CIMA 9006449328 85001 - YOPAL MEDIANA EMPRESA
111231 CONSTRUSCZ%RA DAFER 9007730911 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
MANTENIMIENTO Y
169746 CONSTRUCCIONES SYP 9016832700 | 85230 - OROCUE MICRO EMPRESA
SAS
COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE
TRANSPORTES Y -
50500524 SERVICIOS INTEGRADOS 8440013635 | 85010 - AGUAZUL | PEQUENA EMPRESA
DE CASANARE LIMITADA
COOTRASIC LTDA
54651 COOTRASIC LTDA 8440013635 | 85010 - AGUAZUL
TAUROSERVICES 85410 -
22059 CONSTRUC;I((;)NES S.AS. 8440016203 TAURAMENA MICRO EMPRESA
22060 TAUROSERVICES 8440016203 85410 -
TAURAMENA
TEKMAN SOCIEDAD POR
15257 ACCIONES SIMPLIFICADA 8440005225 85001 - YOPAL MEDIANA EMPRESA
83259 COOTRASIC LTDA 8440013635 85139 - MANI
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ALCALDIA DE
MONTERREY

CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS ERICKSON
137574 HELDER CASTANEDA 9012162408 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
ERHELCAS SAS
152895 CS INGENIERIA SAS 9010862201 85410 -
TAURAMENA
G&G INGENIERAY
183882 SOLUCIONES INTEGRALES | 9019231767 | 85225 - NUNCHIA MICRO EMPRESA
SAS
SERVICIOS TECNICOS Y
135108 CONSTRUCCIONES D&L 9011805738 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
S.AS
155800 ECOPAV LE S.AS. 9014747911 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
172241 CASTRO CELY EMILIANO 11185541621 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
F&R INFRAESTRUCTURAS
191544 CONSTRUCCIONES Y 9020413532 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
SUMINISTROS S.A.S
CONSTRUCCION
INNOVACION Y -
65587 DESARROLLO 9002007071 85001 - YOPAL | PEQUENA EMPRESA
TECNOLOGICO S.A.S.
SERVICONSTRUCCIONES
110219 DEL ORIENTE MANI 9003654701 85139 - MANI
SERVICONSTRUCCIONES
110220 DEL ORIENTE AGUAZUL 9003654701 | 85010 - AGUAZUL
SERVICONSTRUCCIONES 85410 -
110223 DEL ORIENTE TAURAMENA 9003654701 TAURAMENA
SERVICONSTRUCCIONES
159476 DEL ORIENTE YOPAL 9003654701 85001 - YOPAL
SERVICONSTRUCCIONES
80407 DEL ORIENTE SAS 9003654701 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

TRANSPORTES Y
142195 SERVICIOS ARCO IRIS SAN 8260039580 85DSEz|53,;\I_SI'EAI\’;IQLLlJJI£S
LUIS DE PALENQUE S.A.S
182279 H&B INGENIERIA SAS 9007019354 | 85430 - TRINIDAD MICRO EMPRESA
85440 -
181589 IMECAD S.A.S 9018794566 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
INGENIERIA
ARQUITECTURA 85440 -
169360 CONSTRUCCIONES 9016792253 VILLANUEVA PEQUENA EMPRESA
MAQUINARIA & ASOCIADOS
S.AS
CONSTRUTEC INGENIERIA
179869 S.A.S NUNCHIA 8440047101 | 85225 - NUNCHIA
TRANSPORTES PORVENIR 85162 - -
131516 SAS 9011231922 MONTERREY PEQUENA EMPRESA
INGECIVILES
ARQUITECTURA 85440 -
156019 CONSTRUCCION Y 9014766801 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
MONTAJES S.A.S
118693 INGECONSSUL" lsNGENlERlA 9009266180 85001 - YOPAL MEDIANA EMPRESA
INGENIERIAY 85410 -
6225 ARQUITECTURA 8440024763 TAURAMENA MICRO EMPRESA
ESPECIALIZADA S.A.S.
INGENIERIA'Y
159473 ARQUITECTURA 8440024763 85001 - YOPAL
ESPECIALIZADA SAS YOPAL
122915 RISSEL INGENIERIA S.A.S 9009934545 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
85440 -
159799 INGENIUM C&C S.A.S 9015293211 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
GARZON BERNAL
137170 FERNANDO 747528302 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VELANDIA GRASS RUSBEL
126575 ORLANDO 73666654 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
ING S&V S.A.S. EN
91172 LIQUIDACION 9005067725 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
INGENIERIA TECNOLOGIA
29274 CONSTRUCCION Y VIAS 8440028988 | 85225 - NUNCHIA | PEQUENA EMPRESA
INTECVIAS S.A.S
INTEGRAL PAY
100994 CAMPAMENTOS S AS. 9006431106 | 85430 - TRINIDAD
RIMARI INGENIERIA'Y 85300 -
152997 SOLUCIONES SAS 9009732504 SABANALARGA MICRO EMPRESA
188633 CONSTRUCCS:IX)SNES JA&AG 9019863455 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
J. HERRERA OBRAS 85440 -
113484 CIVILES SAS. 9008179726 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
JOSE ABRAHAM
139234 LEGUIZAMON ROJAS 40774711 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
JP INGENIERIAY
156807 LOGISTICA S AS 9014850389 | 85230 - OROCUE MICRO EMPRESA
14289 BAQUERO PERICO JOHN 175477695 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
SABANNOVA GRUPO 85250 - PAZ DE
121076 EMPRESARIAL SAS 9009634744 ARIPORO MICRO EMPRESA
85250 - PAZ DE
121077 KONMAK SAS 9009634744 ARIPORO
GLOBAL DE
130785 CONSTRUCCIONES V.C 9011139538 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
S.AS
INSTALACION MONTAJE 85440
175014 OBRAS & ASOCIADOS 9017770866 _ MICRO EMPRESA
SAS VILLANUEVA
188856 OROCIVIL S.A.S 9019910095 | 85230 - OROCUE MICRO EMPRESA
85162 -
42836 VILBAO ROA LUIS URIEL 73335812 MONTERREY MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY

CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

SERVICIOS TECNICOS DE 85410 -
185114 INGENIERIA GALINDO SAS 9019410441 TAURAMENA MICRO EMPRESA
112718 PH CONSSTE%CCDNES 9008037481 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
ASOCIACION DE VICTIMAS
CON DISCAPACIDAD DEL 85410 -
50505226 CASANARE UNIDOS POR 9018691917 TAURAMENA MICRO EMPRESA
NUESTROS DERECHOS
MEVANK GROUP
189632 FINANCIERA & 9020033817 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A.S
7510 TIENDA LA.I.lED:EA DE DONA 474253143 85001 - YOPAL
MONTOYA INGENIERIAY
130085 CONSTRUCCIONES SAS 9011032821 85230 - OROCUE MICRO EMPRESA
MT INGENIERIA CIVIL & 85440 -
156056 ESTRUCTURAL SAS ZOMAC 9014775820 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
MERCHAN TORRES 85440 -
147124 ANGELA NATALIA 11182007700 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
85440 -
171785 OCIMAD S.A.S 9017147659 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
CONSTRUCCIONES 85440 -
111724 TOPOGRAFIAY SERVICIOS | 9011869659 MICRO EMPRESA
SAS VILLANUEVA
DISENO INTERVENTORIA
CONSTRUCCION Y 85410 -
82568 SERVICIOS 9003948025 TAURAMENA MICRO EMPRESA
AGROPECUARIOS S.A.S.
INAR PROYECTOS DE
119058 INGENIERIA'Y 9009263835 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
ARQUITECTURA S.A.S
PEREZ INGENIEROS
175911 PROYECTOS Y 9017901391 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONSTRUCCIONES P.E.|
SAS
177751 PETRORIOS 85001 - YOPAL
Pl PENUELA INGENIEROS ?
INVESTIGACION
CONSULTORIA ASESORIA
24593 ENTRENAMIENTO 8440020302 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
INTERVENTORIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S
149415 PROINGENIARQ S.A.S 9013886289 | 85010 - AGUAZUL | PEQUENA EMPRESA
149416 PROINGENIARQ SAS 9013886289 85001 - YOPAL
CONSTRUCCIONES Y 85410 -
95844 SERVICIOS R&M S AS 9005580025 TAURAMENA MICRO EMPRESA
PEREZ HURTADO 85250 - PAZ DE
115456 REINALDO 93969418 ARIPORO MICRO EMPRESA
172592 RETROLLANOS SGM S.A.S. | 9017324231 85250 - PAZ DE MICRO EMPRESA
ARIPORO
149336 REVER GETSECHN'CAL 9013890736 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
190087 SALIAM INVERSIONES SAS | 9020133382 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
159470 SERVICIOS LRO YOPAL 9013114772 85001 - YOPAL
SERVICIOS DE INGENIERIA
186533 Y CONSTRUCCIONES 9019572138 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
PIEDEMONTE SAS
85410 -
21949 SERMOCOL SAS 8440016163 TAURAMENA MICRO EMPRESA
104324 S”ARCOS' '\AGSEN'EROS 9006734961 85001 - YOPAL | PEQUENA EMPRESA
SUMAK CONSULTORIA E
125332 INGENIERIA S.A.S 9010410448 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
SYNERGIA
42188 CONSTRUCCIONES E 8440048400 85001 - YOPAL GRAN EMPRESA
INGENIERIA S.A.S.
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

160909 TRANSPESADOS GW S.A.S. 8440048307 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
112678 TRANSPORLLANOS S.A.S. 9006712389 Vlelg_ifll\‘l‘ﬁéVA PEQUENA EMPRESA
COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE 85410 -
S0500105 TRANSPORTADORES DE 8002443219 TAURAMENA MICRO EMPRESA
TAURAMENA
TRANSPORTADORA 85410 -
17922 NACIONAL 8002443219 1 1 URAMENA
SUCURSAL
TRANSPORTADORA
171419 NAGIONAL De OROGUE . | 8002443219 | 85230 - OROCUE
CASANARE
SUCURSAL
TRANSPORTADORA
178289 NACIONAL D e | 8002443219 | 85139 - MANI
CASANARE
TRANSPORTADORA
185935 NACIONAL LA CARETERs | 8002443219 | 85400 - TAMARA
TRANSPORTES DEL UPIA 85440 -
144692 o 9011611604 | ., 000 | MICRO EMPRESA
71859 PNISERVIS OF COLOMBIA 1 9002680772 | 85001- YOPAL | PEQUENA EMPRESA
11581 T ans "0 | 8320002621 | 85001-YOPAL | MICRO EMPRESA
) 85162 -
152637 GENERACION VIAL 2 MOTERREY
183354 VILCING SAS 9019160849 | 85001 - YOPAL | MICRO EMPRESA
VIMAN INGENIERIAY
88308 SERALACION ViaL 6 g | 9004683965 | 85001-YOPAL | MICRO EMPRESA
VS 85440 -
178761 LLANOCONSTRUCCIONES | 9018331420 |, ®5%0° | MICRO EMPRESA
SAS.
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASOCIACION OBRAS
S0503889 CIVILES UPAMENA 9010289795 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
180390 SMI CIVO S.AS. 9018626883 | 85230 - OROCUE MICRO EMPRESA
AGREGADOS PETREOS 85410 -
152603 VRS SAS. 9014294541 TAURAMENA MICRO EMPRESA
85410 -
135583 CONCREVIAS DEL ORIENTE | 9010214209 TAURAMENA
H&V INGENIERIA S.A.S
153023 SUCURSAL N. 2 9011524382 | 85225 - NUNCHIA
H&V INGENIERIA 85162 -
150349 SUCURSAL 1 9011524382 MONTERREY
CONSTRUCTORA PEDRO
105644 CHACON SAS. 9006949020 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
187180 CIVICONSTRUCT S.A.S. 9019660851 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
MATERIALES AGREGADOS 85162 -
183529 CONSTRUCCIONES Y 9019166260 MONTERREY MICRO EMPRESA
SERVICIOS SAS
118845 BARAJAS INGENIEROS SAS | 9009233000 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
BETEL INGENIERIAY
46005 CONSTRUCCIONES SAS. 8305083079 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
105805 CAFE & SAzaRSTAMARENO 9006968164 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
CONSULTORIA
23697 CONSTRUCCION Y 8440019150 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
MONTAJES S.AS.
BETA INGENIEROS DE
76853 COLOMBIA S AS 9003329304 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
BETA INGENIEROS DE
125209 COLOMBIA SAS. 9003329304 | 85230 - OROCUE
38859 EXPO ARCO SAS 8440043718 85001 - YOPAL | PEQUENA EMPRESA
98547 INDACOS S.A.S 9003074189 85001 - YOPAL MEDIANA EMPRESA
BARRERA & GONZALEZ
109111 ASOCIADOS SAS. 9007523701 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONDOMINIO CAMPESTRE
109340 PEKIONES DE PIEDEMONTE 9007523701 | 85010 - AGUAZUL
141620 CONSTRUCCA S.A.S 9012790648 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
186158 RIOS SHIEDRAT)?_:DRMNA 463809530 | 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
V & G CONSTRUCCIONES 85300 -
48399 CIVILES LTDA 9000217027 SABANALARGA MICRO EMPRESA
177892 SUCURSAL COMPET YOPAL | 9004061331 85001 - YOPAL
CONSTRUCCIONES Y 85162 -
86921 ALQUILER DE EQUIPOS LA 9004496668 PEQUENA EMPRESA
MONTERREY
ROCA S.AS.
SUCURSAL LA ROCA 85300 -
151850 SABANALARGA 9004496668 SABANALARGA
182906 LICOV S.AS 9019102911 85263 - PORE MICRO EMPRESA
85440 -
190716 F&W COMPANY S.A.S 9020261802 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
CRISTIAN LEONEL PUERTO
124994 GONZALEZ 71712463 85010 - AGUAZUL MICRO EMPRESA
S&V DISENO INGENIERIA Y
129852 CONSTRUCCION SAS 9011006995 | 85225 - NUNCHIA MICRO EMPRESA
DICON S&V INGENIERIA'Y 85325 - SAN LUIS
158953 CONSTRUCCION S.A.S 9011006995 DE PALENQUE
186034 SKYNET2024 SAS 9019497174 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
INGENIO PARA EL
115131 DESARROLLO DE LA 9008427417 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
ORINOQUIA S.A.S
85300 -
124933 ESVA INGENIERIA S.A.S 9010278033 SABANALARGA MICRO EMPRESA
OBRAS MATERIALES Y 85440 -
176166 CONSTRUCCIONES S.A.S 9017944552 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
SOLON SOLUCIONES
153536 INTEGRALES DE 9014462103 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
MANTENIMIENTO S.A.S
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ALCALDIA DE
MONTERREY

CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

174675 INGENIERIAIFYCSERVICIOS 85230 - OROCUE
OMNISUMINISTROS Y
146372 SERVICIOS LJO SAS. 9013560630 | 85225 - NUNCHIA MICRO EMPRESA
INDUSTRIAS ALPHA 85410 -
106970 INGENIERIA SAS. 9007098227 TAURAMENA MICRO EMPRESA
85410 -
128426 TRICOR EQUIPOS S.A.S 9010799485 TAURAMENA MICRO EMPRESA
16846 J.L.G. LTDA 8440007769 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
MATERIALES AGREGADOS 85440 -
88834 BASES OBRAS Y 9004761536 VILLANUEVA GRAN EMPRESA
HERRAMIENTAS S.A.S
CONSTRUCCIONES Y 85410 -
83066 MONTAJES PETROLEROS 9004061331 TAURAMENA MEDIANA EMPRESA
DE COLOMBIA S.A.S
116600 INGENIERIA GALINDO S.A.S. | 9009051323 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
136145 GRUPO ANHISA S.A.S. 9011934585 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
85125 - HATO
147114 PARRA GIRON HOLDER 69650350 COROZAL MICRO EMPRESA
133196 HOREB GROUP S.A.S 9011524382 85300 - MICRO EMPRESA
o SABANALARGA
40881 CONSTRU;EAC\:éNGENlERlA 8440047101 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
CONSTRUTEC INGENIERIA 85250 - PAZ DE
110198 S.A.S. PAZ DE ARIPORO 8440047101 ARIPORO
111587 CONSTRUTSE: ISNGENlERlA 8440047101 85139 - MANI
SOLUCIONES EN
INGENIERIA CIVIL 85440 -
191492 MECANICA Y ELECTRICA 9020372822 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
SAS
INGENIERIA DE
135533 EVALUACION Y GESTION 9011845356 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

AMBIENTAL DE CASANARE
S.AS.
190959 ALTO PER;I:ISGENIERIA 9020299034 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
SERVICIOS SUMINISTROS Y 85410 -
75314 CONSTRUCCIONES 9003084778 TAURAMENA MICRO EMPRESA
SESYCO SAS
JP INGENIERIAY
98163 SERVICIOS 2 SAS. 8001098561 85230 - OROCUE
CASANARENA DE 85250 - PAZ DE
99058 SERVICIOS S. A. S. 8001098561 ARIPORO
1233 J.P. INGENIEROS LTDA 8000557631 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
JP INGENIEROS 85410 -
165641 TAURAMENA 8000557631 TAURAMENA
9592 J.P. INGENIEROS LTDA 8000557631 85001 - YOPAL
85410 -
176221 SERVICAR JCA 9009317014 TAURAMENA
187183 THAMCO GROUP SAS 9019662602 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
120324 ESTANDAR ROCE S.AS. 9009785099 85250 - PAZ DE MICRO EMPRESA
ARIPORO
CONSTRUCCIONES 85440 -
160001 MILLENNIALS S.A S 9015340745 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y 85440 -
61230 SERVICIOS MR SAS 9001466121 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
SUCURSAL
CONSTRUCCIONES Y 85300 -
151787 SERVICIOS MR E.U 9001466121 SABANALARGA
SABANALARGA
MONTAJES PETROLEROS 85440 -
64089 JJAL SAS. 9001812970 VILLANUEVA MICRO EMPRESA
SUCURSAL CONSTRUTEC
161005 INGENIERIA S AS. 8440047101 85230 - OROCUE
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS

PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

OBRAS SUPREMAS DE 85410 -
77869 INGENIERIA S AS 9003424306 TAURAMENA MICRO EMPRESA
ORMAC INGENIERIAYY
183375 GERENCIA DE PROYECTOS | 9019173894 85001 - YOPAL MICRO EMPRESA
S.AS
85250 - PAZ DE
184882 PANTHER LJ S.A.S 9019380882 ARIPORO MICRO EMPRESA
QUALITY CONSTRUCTORES 85125 - HATO
152984 HTZ SAS. 9005908801 COROZAL
QUALITY CONSTRUCTORES 85250 - PAZ DE
94582 SAS. 9005908801 ARIPORO
CONSTRUCIONES
179539 AGRICOLA PALMACENT- 9018456344 85139 - MANI MICRO EMPRESA
FDS SAS
EMPRESA DE
TRANSPORTES
117833 ESPECIALES DE SAN 9006888422 85139 - MANI MICRO EMPRESA
LORENZO S.AS.
SERVICIOS AMBIENTALES
108515 PETROLEROS Y CIVILES 9007319581 85230 - OROCUE MICRO EMPRESA
S.AS.
48201 SICAL S.AS. 9000192044 | 85430 - TRINIDAD MICRO EMPRESA
85250 - PAZ DE
148292 SICAL LTDA PZA 9000192044 ARIPORO
180918 SICAL S.A.S. TRINIDAD 9000192044 | 85430 - TRINIDAD
85325 - SAN LUIS
174862 TRANSYCON S.A.S. 9010775935 DE PALENQUE MICRO EMPRESA
152332 WILBER BOSSA SANCHEZ 73660766 85250 - PAZ DE MICRO EMPRESA
ARIPORO
BOSSA CONSTRUCTORA & 85250 - PAZ DE
152333 INMOBILIARIA 73660766 ARIPORO
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NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Teniendo en cuenta la anterior informacién, se puede concluir que al interior del departamento de
Casanare la oferta para procesos similares esta compuestos por gran numero de empresas que
pueden solicitar la respectiva limitacion a MiPymes departamentales segun se indica en la anterior
relacion, para la actividad CIlIU revision 4 en el codigo: F4210 CONSTRUCCION DE
CARRETERAS Y VIiAS DE FERROCARRIL.

2.3. IDENTIFICACION DE MIPYMES MUNICIPALES

Si bien la entidad no cuenta en el momento con la informacion necesaria de cuales de las
empresas inscritas a nivel municipal ostentan la calidad de mipyme se efectud la consulta en el
RUES y el SECORP Il con corte a 30 de abril de 2026, a través de la plataforma de datos abiertos
y se relacionan las empresas que posiblemente estén interesadas en participar en el proceso
inscritas en las actividades CIIU revisién 4 en el cédigo: F4210 CONSTRUCCION DE
CARRETERAS Y ViAS DE FERROCARRIL.

TABLA 6 MIPYMES MUNICIPALES

MATRICUL TAM-EMPRESA
INSCRPCIO RAZON SOCIAL NIT muNicipio | REFORTADO EN
N RUES
139045 ECHEVERR] & REVIREZ S.A.S 9012426006 |, So102° | MICRO EMPRESA
152642 | INCENIERV Y CONSTRUCCIONES | 9014315696 | \,poioaney | MICRO EMPRESA
117284 MANTEVIAS MICROLLANOS SAS | 9008835810 |, 52102° | MICRO EMPRESA
147970 Agg?\lggsggg|%Th?§L%Y 9013766151 | , B9102- | MICRO EMPRESA
166037 CONSTR IS Y o a s 0016204081 | ,, B2102- | MICRO EMPRESA
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ALCALDIA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

132695 | MONTES PULIDO JORGE ANDRES | 11185411641 Mo?\f;gééEY MICRO EMPRESA
165116 HUIS ENRIE o AMILLA 93954967 | \iooianzy | MICRO EMPRESA
144274 Cgﬁssﬁkb%glgﬁgg?ﬁs 9013215157 | |, o?\?gééEY MICRO EMPRESA
123719 CO,\&QT'SSE@:EEQSYS AS 9010056182 | ,, o?\?gééEY MICRO EMPRESA
127226 PROYII_EAC-I'—I'Igg’I“E)'\IgFTﬁlGCS\II\:éF\RE sAs | 9010642619 Mo?ﬂs'ljlgéliEY MICRO EMPRESA
132077 CONSTRUCCIONES NKL SAS 9011319652 | ,, S2102- | MICRO EMPRESA
191658 PISA SOLUCIONES S.A.S 9020402041 |, 85102- | MICRO EMPRESA
117906 UNIRED PROYECTOS S.A S, 8300858248 | i poioancy | MICRO EMPRESA
131516 | TRANSPORTES PORVENIRSAS | 9011231922 |  °182° P A
42836 VILBAO ROA LUIS URIEL 73335812 | |\, 01027 | MICRO EMPRESA
152637 GENERACION VIAL 2 P Gl

150349 H8V INGENIERIA SUCURSAL 1 | 9011524382 | , S192°

MATERIALES AGREGADOS 85162 -

183520 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS | 9019166260 | ioNreRrey | MICRO EMPRESA
| TR IS | oo | e | ELORE

Una vez revisada la informacién de las empresas que tienen establecimientos de comercio
abierto al publico dentro de la zona urbana del municipio de Monterrey, se pudo establecer que
dos o mas cumplen la condicién de Mipyme, por lo que es posible que este proceso pueda ser
objeto de solicitud de limitacién a Mipymes municipales.
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CAPITULO V. ESTUDIO DE MERCADO

Para determinar el valor del presupuesto se realizo el siguiente método:
v) Precios adoptados por la Gobernacién de Casanare.

En consecuencia, la entidad adelantd la estructuracion del presupuesto por medio de lotes, con
fundamento en los valores de referencia establecidos en la Resolucion No. 124 del 31 de julio
2026, mediante la cual se adopta el listado oficial de precios de la Gobernacion de Casanare.

El Anexo de Estudio de Mercado y el Anexo de Presupuesto Oficial se adjuntan al presente
documento, con el fin de garantizar la trazabilidad y evidenciar los resultados obtenidos.

CAPITULO VI. CONCLUSIONES DE ESTUDIO DEL SECTOR

1. CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION.

Este Municipio con el fin de verificar la capacidad financiera a titulo de requisito habilitante, es
decir, si cumple o no cumple, evaluara a los posibles proveedores teniendo en cuenta la
informacioén que arroje el certificado de Registro Unico de Proponentes vigente, siempre que en
él contenga la informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2025 en firme.

Entre los indicadores de capacidad financiera contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015, el Municipio estimo:
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

TABLA 7 DEFINICION DE INDICADORES

de Intereses

NOMBRE CALCULO QUE MIDE

INDICADOR

Indice de | Pasivo Total | El cual determina el grado de endeudamiento en la estructura

Endeudamiento | dividido por el | de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor
Activo Total indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del

proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razon de | Utilidad El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus

Cobertura de | Operacional obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses,

Intereses dividido por Gastos | menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus

obligaciones financieras

indice de
Liquidez

Activo Corriente /
Pasivo Corriente

El cual determina la capacidad que tiene un proponente para
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Rentabilidad del | Utilidad El cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente,
Patrimonio. Operacional / | es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional
Patrimonio por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas

y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Rentabilidad del | Utilidad El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente,
Activo Operacional / | es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional
Activo Total por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad

sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente.
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Capital de | Activo corriente | Este indicador representa la liquidez operativa del proponente,
Trabajo menos pasivo | es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus
corriente activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo

de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el
desarrollo eficiente de la actividad econémica del proponente
Patrimonio Neto | Activo total menos | Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Es
Pasivo total recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere
analizar la cantidad de recursos propios en términos absolutos
cuando el presupuesto del Proceso de Contratacién es muy
alto y la Entidad Estatal debe asegurar la continuidad del
proponente en el tiempo.

Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Ley de contratacién estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y especificamente en el Decreto 1082 de 2015, segun sus articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo siguiente:

“Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe
hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
analisis en los Documentos del Proceso”.

DEFINICION DE INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Para efectos de determinacion de indicadores la entidad tendra en cuenta lo establecido en la
matriz 2 de indicadores financieros y organizacionales para obras de infraestructura de transporte
establecida por Colombia compra eficiente tal como se detalla a continuacion:

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condiciéon de Mipyme de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

___Indice de liquidez >1,2
Indice de endeudamiento <0,70
Razoén de cobertura de
. >1,0
intereses

LOTE 1: $ 143.319.273,00

Capital de trabajo LOTE 2: $ 143.122.514.67

Patrimonio N/A
Rentabilidad del patrimonio >0,02
Rentabilidad del activo =>0,01

Por tratarse el proceso que nos ocupa de una licitacion por lotes aplicaran las siguientes reglas
frente al capital de trabajo.

El capital de trabajo demandado se establece con base en el Presupuesto Oficial del lote o
segmento al cual se presenta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes
0 segmentos, el capital de trabajo demandado se evaluara de manera independiente para cada
uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o segmento, se calculara el nuevo capital de
trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

del primer lote adjudicado de acuerdo con el orden de elegibilidad definido en el numeral 2.6del
Pliego de Condiciones

Tratdandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de
los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una
participacioén igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o0 en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme, de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

indice de liquidez >1,3
indice de endeudamiento <0,70
Razén de cobertura de
: >1,0
intereses

LOTE 1: $ 143.319.273,00

Capital de trabajo LOTE 2: $ 143.122.514.67

Patrimonio N/A
i
Rentabilidad del activo =>0,02
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ANALIS DEL SECTOR

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS
AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL No. 009 DE 2026, DISTRIBUIDO EN LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CANO
RICO, GARRABAL Y GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 2:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
BELLAVISTA, ISIMENA, TIERRAGRATA Y VIGIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 3:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
ISIMENA, CANO RICO, MARENAO Y BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE
4: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS
PORVENIR Y TIGRANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Por tratarse el proceso que nos ocupa de una licitacion por lotes aplicaran las siguientes reglas
frente al capital de trabajo.

El capital de trabajo demandado se establece con base en el Presupuesto Oficial del lote o
segmento al cual se presenta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes
0 segmentos, el capital de trabajo demandado se evaluara de manera independiente para cada
uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote o segmento, se calculara el nuevo capital de
trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido
del primer lote adjudicado de acuerdo con el orden de elegibilidad definido en el numeral 2.6del
Pliego de Condiciones
ORIGINAL FIRMADO

SONIA CLARET MARTINEZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL CONTRATADO O.A.J.
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