CAPITULO:	ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR CALLE 7				
SUB CAPITULO:	6, PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS				
ITEM:	6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PARA GRADERIAS TIPO ESTADIO ANTIVANDALICA, INCLUYE ANCLAJES Y ADHESIVO TIPO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES SIKADUR (INCLUYE MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)			
UNIDAD:	UN	**FECHA:**	26/06/2026	**ESPECIFICACIÓN:**	-

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vr. unitario	Vr. total
				Subtotal	**$ 0,00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Vr. unitario	Cantidad	Vr. unitario	Vr. total
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PARA GRADERIAS TIPO ESTADIO ANTIVANDALICA, INCLUYE ANCLAJES Y ADHESIVO TIPO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES SIKADUR	1	$ 198.333,93	1,00	$ 198.333,93	
				Subtotal	**$ 198.333,93**

III. TRANSPORTES

Material	Vol./peso	Distancia	M3/KM	Tarifa	Vr. unitario	Vr. total
					Subtotal	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. unitario	Vr. total
					Subtotal	**$ 0,00**

Costo directo total	**$ 198.334,00**

RESPONSABLE:

Vo.Bo.:

CAPITULO:	ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR CALLE 7				
SUB CAPITULO:	9. CARPINTERIA				
ITEM:	9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE BAÑO TIPO PASADOR METALICO			
UNIDAD:	UN	**FECHA:**	26/06/2026	**ESPECIFICACIÓN:**	-

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vr. unitario	Vr. total
HERRAMIENTA MENOR	GL	$ 1.155,22	1,000	$ 1.155,22	
				Subtotal	**$ 1.155,22**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Vr. unitario	Cantidad	Vr. unitario	Vr. total
CERRADURA DE BAÑO TIPO PASADOR METALICO	M2	$ 23.900,00	1,00	$ 23.900,00	
				Subtotal	**$ 23.900,00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol./peso	Distancia	M3/KM	Tarifa	Vr. unitario	Vr. total
					Subtotal	**$ 0,00**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. unitario	Vr. total
MANO DE OBRA AA	$ 190.265,00	220%	$ 418.583,00	18,12	$ 23.104,42	
					Subtotal	**$ 23.104,42**

Costo directo total **$ 48.160,00**

RESPONSABLE:

Vo.Bo.: