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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Instituto Nacional para Sordos - INSOR como establecimiento publico del orden nacional, con
personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de
Educacién Nacional tiene la misién orientar y promover la gestidon e implementacion de politicas
publicas basadas en criterios técnicos especializados, con el propésito de contribuir a la garantia de
los derechos y la equidad de oportunidades linguisticas, sociales y culturales inclusivas de la
poblacién sorda en Colombia. y dentro de sus objetivos misionales contempla el garantizar desde la
Alta Direccién la implementacion del sistema de gestion integral, basado en la metodologia de mejora
continua; comprometiéndose con la destinacion de los recursos econémicos, fisicos y la disposicion
del talento humano para el cumplimiento de los objetivos del sistema.

De conformidad con el articulo 13 del Decreto 2106 de 2013, la Secretaria General tiene, entre otras,
las siguientes funciones:

“(...) 3. Adelantar la contratacién de bienes y servicios a fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos institucionales (...)

7. Administrar los recursos fisicos del Instituto y controlar y evaluar las actividades
relacionadas con la adquisicion, almacenamiento, custodia, distribucién e inventario de los
elementos, equipos y demas bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del
instituto, velando para que se cumplan las normas sobre la materia. (...)”

Ahora bien, mediante Resolucién 124 de 2025, “Por el cual se actualizan los Grupos Internos de
Trabajo del Instituto Nacional para Sordos- INSOR”, la cual dispone en su articulo 17 respecto al
Grupo Interno de Trabajo — Gestién de Bienes y Servicios, lo siguiente: “Tendra como objetivo
gestionar los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de la misién institucional, bajo
principios de eficacia, eficiencia, calidad, oportunidad, transparencia y gestion ambiental, conforme
a la normatividad vigente.”, en concordancia con la funcion No. 2 del articulo 18 que reza:
“FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO - GESTION DE
BIENES Y SERVICIOS: Son funciones del citado grupo: (...)2. Gestionar el proceso de gestién
contractual y las actividades administrativas relacionadas con el control y seguimiento de los
siguientes servicios: programa general de seguros, suministro de tiquetes aéreos, aseo y cafeteria,
seguridad y vigilancia, mantenimiento del bien inmueble y componentes locativos del mobiliario y
equipos, mantenimiento del parque automotor, impresos, publicaciones y fotocopiado de
documentos oficiales. (...)"), se establece las disposiciones normativas que dan obligatoriedad desde
el grupo interno de trabajo — Gestion de Bienes y Servicios a velar por la custodia, cuidado
mantenimiento de los bienes de la entidad, con la finalidad de preservarlos.

La Entidad, actualmente, cuenta con una Sede Propia, la cual fue adquirida mediante el contrato de
compraventa contenido en la Escritura Publica No. 7613 otorgada el dia 28 de diciembre de 2013 en
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la Notaria 68 del Circulo de Bogota D.C, ubicada en la carrera 89 A No. 64 C 30 Alamos Zona
Industrial en Bogota D.C., integrantes de la Copropiedad del Centro Comercial Ciudadela Industrial
y Comercial Los Alamos, en calidad de copropietarios de la oficina ciento tres (103) con un
coeficiente de cincuenta y cuatro punto setenta y tres por ciento (54.73 %) del total de la copropiedad,
las instalaciones completamente dotadas para sus funcionarios, contratistas y ciudadania en general
con muebles, maquinas, equipos informaticos, enseres, etc., para el 6ptimo funcionamiento y
cumplimiento de la actividad administrativa y misional, por ello, es deber de esta administracion
garantizar que dicha infraestructura se encuentre en éptimas condiciones en aras de su preservacién
y seguridad de quienes acuden a ella.

De conformidad con las funciones asignadas al grupo interno de trabajo — Gestién de Bienes y
Servicios, se ha identificado la necesidad de contratar el mantenimiento locativo y adecuaciones de
las instalaciones donde se desarrollan las funciones del Instituto, incluido el suministro de mano de
obra y materiales que se requieran, en consideracion a que el INSOR no cuenta con personal en
planta para realizar estos mantenimientos, como tampoco con los insumos para los mismos y
corresponde al grupo de bienes y servicios, velar por la conservacion de las condiciones fisicas de
la infraestructura, tomando las medidas necesarias para que de forma planificada, periédica y
permanente se realicen los trabajos a los que haya lugar para prevenir, retrasar o evitar el deterioro
de las instalaciones, producto del uso normal y las adecuaciones que se puedan requerir para su
preservacion ademas de buscar garantizar la seguridad de las personas que aceden a las
instalaciones de la Entidad.

Ahora bien, la Entidad, dentro del Plan Anual de Adquisiciones para el afio 2026, tiene contemplado
llevar a cabo la contratacién de servicio de mantenimiento de sede, por lo que se solicita adelantar
un proceso de seleccién a través de la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, para la
celebracion de un contrato de obra, evidenciada la necesidad y conveniencia de la contratacion.

El mantenimiento regular de la infraestructura del INSOR, asegura que la estructura del edificio
permanezca soélida y estable. Detectar y corregir problemas menores antes de que se conviertan en
fallos mayores puede prevenir colapsos y accidentes. Ademas de lo anterior, los materiales
empleados en la construccion se degradan con el tiempo debido a factores ambientales, como la
humedad, la corrosién, desgaste y uso. Un mantenimiento adecuado extiende la vida util de estos
materiales y de la estructura en general.

Es asi como el INSOR posee un MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO. Este
documento detalla los procedimientos necesarios para conservar el buen estado del edificio,
indicando las tareas de mantenimiento, la frecuencia con que deben realizarse y las
responsabilidades de los propietarios o administradores. Seguir las recomendaciones de este
manual es crucial para asegurar la longevidad y la funcionalidad de la infraestructura. Las actividades
e items propuestos en la Ficha de Condiciones Técnicas que acompafian el presente Estudio Previo
estan fundamentadas en el mencionado manual, el cual, fue entregado por la firma constructora
Taborda Maya & Cia S.A.S., quien fue la empresa encargada de realizar la adecuacion de las oficinas
gue hoy son la sede del INSOR, asi como las necesidades de mantenimiento identificadas por el
grupo de bienes y servicios, al interior de la sede.

A su vez, el mantenimiento de todos los sistemas que componen la sede, tales como: sistemas de
ventilacion (aires acondicionados, extractores de bafios), iluminacion, debe realizarse dando
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cumplimiento a las disposiciones contenidas en Reglamento Técnico de lluminaciéon y Alumbrado
Publico (RETILAP) de conformidad con el disefio contratado por la entidad; y el mantenimiento del
sistema eléctrico debera llevarse a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas (RETIE).

De otra parte, dentro de las actividades contempladas se encuentra el mantenimiento de redes
hidraulicas y sanitarias, sistemas de bombeo y de almacenamiento de agua potable (bombas,
tanques subterraneos y elevados), Red contra incendios, sistema de emergencias, revisidn y ajuste
de lared de conexidn eléctrica de la plataforma vertical, carpinteria metalica y/o de Aluminio (puertas,
ventanas, fachadas y/o divisiones), carpinteria en madera (puertas), carpinteria en Acero (barandas),
entre otros acabados, los cuales necesitan actividades de mantenimiento regular para su
funcionamiento de manera eficiente y confiable, evitando interrupciones y fallas y garantizando un
ambiente de trabajo seguro para todos los funcionarios y colaboradores del INSOR.

Es necesario precisar que, a diferencia de los procesos de seleccién adelantados por el Instituto
Nacional para Sordos (INSOR) en vigencias anteriores —donde las actividades de infraestructura se
enfocaban en mantenimientos locativos generales—, para el presente proceso se evidencia la
necesidad relevante de incluir items especializados para el mantenimiento, adecuacion y ajuste de
la red eléctrica integral, el sistema de iluminacion general y la iluminacion del sistema emergencia,
teniendo en cuenta el contrato de consultoria No. 169 de 2025, items que no han sido incluidos en
otros contratos suscritos.

Esta inclusion obedece a que actualmente el sistema eléctrico en general y de iluminacion del
INSOR, presenta fallas que por sus condiciones especiales no permite tener una eficiencia
energética y de seguridad de la entidad, los cuales no habian sido objeto de contratacién en periodos
previos, y que se fundamentan en las siguientes razones:

e Optimizacion del Sistema de lluminacibn General: Se incorpora de manera expresa la
intervencién, modernizacién y mantenimiento integral del sistema de iluminacion general de las
instalaciones. Esta actividad busca resolver deficiencias respecto a las condiciones especiales
de iluminacion para la comunidad sorda, mejorar los niveles de luxes exigidos para los espacios
de trabajo y garantizar condiciones Optimas de visibilidad y salud ocupacional para los
funcionarios y usuarios, componente que no estaba cubierto en alcances contractuales
anteriores.

e Cumplimiento Normativo Obligatorio (RETIE y RETILAP): Las actividades propuestas estan
estrictamente enmarcadas en el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico (RETILAP),
asi como en las especificaciones técnicas exigidas por el operador de red (ENEL CODENSA).
Lo anterior, obliga a la entidad a contratar componentes especializados de la red de energia
gue garanticen la legalidad de la infraestructura, incluyendo el ajuste al sistema de iluminacion
de emergencias bajo el estandar RETILAP.

e Mitigacion del Riesgo e Imprevistos Técnicos (Plataforma Eléctrica): Como antecedente técnico
fundamental, el Contrato de Consultoria No. 169 de 2025 determiné la necesidad prioritaria de
intervenir y ajustar la red de la plataforma eléctrica. Dicho estudio identificé fallas previas en la
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continuidad del servicio que comprometen la operacion, haciendo indispensable esta
contratacion para corregir vulnerabilidades estructurales que no habian sido atendidas en el
pasado.

e Proteccion a la Vida y Seguridad Humana (Sistema Contra Incendio): Se incluye el ajuste a la
red eléctrica del sistema contra incendios, de acuerdo con las condiciones y disefios aprobados
por ENEL CODENSA, elemento critico para la prevencion de riesgos que no se habia contratado
en afios anteriores.

En consecuencia, la contrataciéon de estas actividades resulta prioritaria e indispensable en la
presente vigencia, toda vez que busca garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo
especializado del sistema integral del INSOR. Con esto se asegura la continuidad del servicio
publico, se mitigan riesgos sancionatorios, operacionales o de seguridad, y se protege la vida
de los servidores mediante la operacion segura, efectiva y ambientalmente sostenible de las
instalaciones del Instituto.

A la fecha, ademas de las actividades de mantenimiento periédico que deben realizarse en el INSOR,
se han detectado varias situaciones no previstas, que ponen en riesgo a los funcionarios,
colaboradores y visitantes de la sede, tales como: el levantamiento del piso (porcelanato), luminarias
fuera de servicio en varias de las areas del INSOR, sistemas con necesidad de mantenimiento,
humedades en muro y placa, cerraduras averiadas, entre otros, que requieren una pronta atencién.
Por esta razon, es vital que este proceso se lleve a cabo de manera pronta y oportuna, para
garantizar la funcionalidad, eficiencia, seguridad de los colaboradores y funcionarios de la sede, asi
como asegurar el valor del bien inmueble.

De otra parte, es preciso sefialar que para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad se
requiere realizar inversiones en las adecuaciones de la red contra incendios, la red eléctrica, y el
sistema de emergencias, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para este tipo de
sistemas.

Por las razones antes expuestas El INSOR requiere de los servicios de mantenimiento y
reparaciones locativas para los equipos e infraestructura inmobiliaria de la sede, esto abarca todas
las acciones y actividades de adecuacion, restauracion, reformas, arreglos, sustitucion,
mejoramiento, ampliacion y demas inherentes al mantenimiento y reparacién de bienes inmuebles
segun la normatividad vigente existente, dentro de las que se destaca mantenimientos a los pisos
de la entidad acorde con la necesidad, mantenimiento de la bomba y red contra incendios,
mantenimiento de pintura en paredes, adecuacion de la sala amiga, lavado de tanques, reparacion
de humedades, mantenimiento de cerrajeria, ajuste de redes eléctricas para unificacion de cuentas
y red eléctrica interior y de los equipos que hacen parte de la estructura, independizacion de conexiéon
de sistema contraincendios directamente a transformador, acorde con las condiciones exigidas por
ENEL CODENSA, dando cumplimiento a la normatividad RETIE, adecuacion del sistema de
iluminacién acorde con las condiciones especiales de los funcionarios y contratistas de la entidad
cumpliendo con la normatividad vigente RETILAP, entre otras actividades propias del mantenimiento
rutinario por el uso de las instalaciones.
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2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

La sede del INSOR es una edificacion de dos (2) plantas, distribuida en los espacios descritos a
continuacion:

Tabla 1. Espacios INSOR

1. Archivo talento humano. 21. Cuarto de maquinas y bombas RPCI.
2. Talento humano. 22. Area financiera y planeacion.
3. Sala de espera y correspondencia 23. Lockers.

4. Cuarto de méquinas Ascensor 24. Circulacién.

5. Acceso. 25. Sala de juntas.

7. Oficina financiera 26. Close Caption 01

8. Jefe de planeacion. 27. Close Caption 02

9. W.C. Hombres. 28. Close Caption 03

10. Espacio disponible bajo escalera. 29. Close Caption 04

11. Escalera 1 30. Close Caption 05

12. W.C. Mujeres 31. Hall estudios de grabacién.
13. W.C. Personas en condicién de discapacidad | 32. Estudio de grabacién 02.

14. Hall bafios mujeres y discapacitados. 33. Estudio de grabacion 01.

15. Circulacion. 34. Archivo.

16. Ascensor. 35. Sala multiple

17. Lobby recepcién. 36. Almacén.

18. Escalera 2 37. Salida de emergencia.

19. Cuarto tableros. 38. Servicios administrativos.
20. Area disponible. 39. Cubierta

Fuente: Elaboracién propia

Las actividades por ejecutar en el marco del presente proceso estan direccionadas al mantenimiento
preventivo y reparaciones, las cuales fueron identificadas de manera integral, teniendo en cuenta a
su vez los requerimientos realizados en las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
ambiental, requisitos de accesibilidad, seguridad y la consultoria realizada para la optimizacién de
las redes eléctricas, para la puesta en marcha de la bomba contra incendios acorde con los
requerimientos de ENEL CODENSA y la normatividad vigente RETIE Y RETILAP, y las
eventualidades presentadas en el transcurso de la operacién del INSOR, como la afectacion del
enchape de los pisos, humedades en la cubierta y paredes entre otras para las cuales se debe tener
en cuenta las condiciones que se describen a continuacién respecto al mobiliario y los equipos
existentes, como se describe a continuacion.

- Detalle de los puestos de trabajo o escritorios
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Escritorio para oficina elaborado en madera sintética o laminado de alta presién, se soporta
mediante patas metalicas y un archivador configurado en el lado izquierdo o derecho segun la
disposicion del mueble. Todos estos elementos estan fijados mediante tornilleria.

llustracion 1. - Detalle de los puestos de trabajo o escritorios
- Infraestructura de red eléctrica, de datos y voz:

Con respecto al cableado de datos y voz, éste esta compuesto por un cable UTP CAT 6A, el cual
lleva en su interior 8 hilos para la transmisién de datos con terminales y Faceplate dobles en cada
nodo. Dicho cable debe ir entero de extremo a extremo para su correcto funcionamiento. En
cuanto al cableado eléctrico, éste esta compuesto por pares de cobre con polo a tierra desde los
tableros de control eléctrico hasta los nodos de cada puesto, para las interfaces reguladas y
normales.

llustracion 2. - Detalle del cableado estructurado en los puestos o escritorios.

Es importante mencionar que en el presente documento se encuentran los items que son necesarios
para realizar el mantenimiento en la sede y a los equipos de la misma, sin embargo, teniendo en
cuenta que el presupuesto es con el que cuenta la entidad no es suficiente para desarrollar todas las
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actividades, una vez adjudicado el proceso se realizara una priorizacién de cada uno de los items
contenidos en el presente documento o aquellos que se requieran durante la ejecucion del contrato
la cual se hard de manera conjunta entre el contratista y supervisor del contrato, en este sentido el
presupuesto se ejecutara a monto agotable dando lugar a las actividades urgentes para el correcto
funcionamiento de las instalaciones del INSOR y el cumplimiento de la normatividad vigente.

2.1.Localizacion

Las instalaciones del INSOR se ubican en la localidad de Engativa de la ciudad de Bogota, con
direccién de domicilio Carrera 892 # 64C — 30, Alamos zona industrial. A continuacion, una imagen
donde se precisa el area que hace parte Unicamente de las instalaciones del INSOR y sobre las
cuales se prestaran los servicios solicitados.

-

llustracion 3. Area (amarillo) de las instalaciones del Instituto Nacional Para Sordos — INSOR
Fuente: Imagen tomada de Google Earth

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Se realizara la adecuaciéon y mantenimiento para los siguientes espacios y/o equipos, de conformidad
con la priorizacién que se realice teniendo en cuenta que el presupuesto asignado sera a monto
agotable:

Mantenimiento general de pintura.

Mantenimiento de cubierta.

Mantenimiento de aires acondicionados.
Mantenimiento y/o remplazo de pisos.
Mantenimiento y/o remplazo de griferia de bafios.

agrONE
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6. Mantenimiento y/o remplazo de push de inodoros.

7. Lavado de tanques de agua. (Subterraneo y elevados)

8. Construccion de cuarto de residuos peligrosos.

9. Adecuacion de especio para sala amiga.

10. Reparacion de humedades en pared y techo.

11. Optimizacién de las condiciones ambientales del archivo central.

12. Demarcacién con pintura amarilla.

13. Adecuacién de la red eléctrica general del INSOR acorde con las condiciones aprobadas por
ENEL CODENSA, incluida la unificacion de cuentas y conexién de la bomba contra
incendios.

14. Adecuacioén del sistema de emergencias acorde con la normatividad actual existente.

15. Mantenimiento del sistema de red contra incendios.

16. Optimizacion de la iluminacion general del INSOR acorde con las condiciones especiales de
los funcionarios y contratistas, dando cumplimiento a la normatividad vigente RETILAP.

17. Las demas actividades mantenimiento general que surjan en la operacion diaria del INSOR.

3.1.Fases y etapas del proyecto

Para el presente proyecto las actividades previstas se realizaran por monto agotable de tal manera
que se priorizaran las actividades que se deben realizar de manera obligatoria para mantener la
operacion de los equipos, tales como:

Mantenimiento de aires acondicionados,

Lavado de tanques de agua de reserva,

Reparacién humedades,

Mantenimiento de la red contra incendios incluida la conexion directa al transformador,
Adecuacion de espacio para sala amiga,

Adecuacidn de espacio para depésito de residuos peligrosos y

Las demas que se puedan hacer con el presupuesto asignado al presente proceso.

Nogakrwbr

a. Items de pago:

1. INFRAESTRUCTURA- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS (Seccién | —
Servicios CON IVA pleno)

Se contemplan mantenimientos y reparaciones locativas como servicio, es decir, todas aquellas
actividades que no requieren de materiales de construccion, mano de obra civil ni herramienta mayor
sino es un servicio de mantenimiento y reparacion con materiales simples y herramienta menor o
que son suministro con instalacién simple, por ende la DIAN las establece como actividades con
gravamen general del IVA al ser honorarios o ventas, actividades que son necesarias para garantizar
la funcionalidad de las instalaciones, velando por su conservacion de acuerdo con el diagnéstico de
las instalaciones del INSOR.

Dentro de estas se contemplan las siguientes actividades:
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Mantenimiento general puerta en
vidrio, incluye ajuste y limpieza de
bisagras, cerraduras, manijas, z6calos,
pivotes, desmonte y montaje de los
elementos, incluye insumos menores,
pero no repuestos.

Nivelacion de puerta de vidrio (ajuste
1.2 | de bujes, ajuste de manijas, dados), und 4
incluye desmonte y montaje de puerta
Suministro e instalacion de brazo
hidraulico No. 1, (incluye accesorios y
herramienta necesarios para su
correcta instalacion (150 Kg)
Mantenimiento de tanques elevados
de almacenamiento de agua en PVC
2.000y 1.000 lts, (incluye limpieza,
magquinaria, equipo y materiales
necesarios para garantizar la correcta
operacion del elemento)
Mantenimiento de tanque subterraneo
de almacenamiento de agua en
concreto de 8.76 m3. (incluye limpieza
y desinfeccion y puesta en

1.5 | funcionamiento, las actividades und 1
deberan cumplir con los lineamientos
de la Resolucién 0491 de 2020,
Trabajo seguro en espacios
confinados.)

Mantenimiento preventivo, correctivo y
puesta en marcha del sistema de
bombeo de red contra incendios marca
IHM (Casa de méaquinas, red contra
incendios, sistema general, siamesas)
1.6 | Cambio de rodamientos de motor y Und 1
cheques, pruebas pitométricas dando
cumplimiento a la normatividad
vigente, y puesta en funcionamiento
del sistema de red contra incendios en
general.

Mantenimiento correctivo a tableros
eléctricos y puesta en marcha del

1.7 | sistema eléctrico de la red contra Und 1
incendios, ajuste en general del tablero
y Sus componentes incluye repuestos.
Mantenimiento de aire acondicionado
del data center marca AIRSYS
DATACOOL, incluye todo lo necesario
para su correcto funcionamiento
acorde a la ficha técnica. Incluido
suministro e instalacion del filtro de
aire. Referencia: Filtro Lavable de
Sabra 20X28X2.

11 und 4 $0 $0

$0 $0

13 und 1 $0 $0

14 und 4 $0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

1.8 und 1 $0 $0
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1.9

Mantenimiento periodico preventivo de
aire acondicionado marca SAMSUNG
MODELO AR24TVFZAWKN mini split
de 24000 BTU. Incluye mantenimiento
de condensado Incluye todo lo und 1
necesario para su correcto
funcionamiento acorde a la ficha
técnica. requeridos para la puesta en
marcha del equipo.

$0

$0

1.10

Suministro e instalacién Extractor
Humedad/Olores Bajo Ruido para
pared/techo de Aire blanco para bafio und 2
20 x 20 cm. Capacidad de extraccién
160 - 200 m3/h.

$0

$0

111

Suministro e instalacion Extractor
Humedad/Olores Bajo Ruido para
pared/techo de Aire blanco para bafio und 3
40 x 40 cm. Capacidad de extraccion
350 - 700 m3/h.

$0

$0

112

Suministro e instalacion de sefialética

con braille indicando zonas de bafios,

segun paleta de colores de INSOR, 50
cm x 30 cm (rectangulares).

und 6 $0

$0

1.13

Suministro e instalacion de Vidrio de
6mm laminado de seguridad para
ventana, incluye pelicula de seguridad
tono oscura.

m2 7 $0

2. INFRAESTRUCTURA- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS -
(Seccion II - Servicios CON AIU)

En este capitulo se contemplan mantenimientos y reparaciones locativas con connotacion de obra,
es decir, todas aquellas actividades que requieren de materiales de construccion, mano de obra civil
y herramienta mayor, los cuales son especificos de obra'y su mantenimiento e instalacion requieren
un conocimiento especifico de obra, por ende la DIAN las establece como actividades con gravamen
especial de AIU, actividades que son necesarios para garantizar el mejoramiento de las
instalaciones, velando por su conservacion de acuerdo con el diagnostico de las instalaciones del
INSOR. Las cuales contemplan las siguientes actividades:
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Suministro e
instalacién de
banda
antideslizante
fundida en sitio
de 5 cmde
ancho para
trafico alto con
2.1 | fotoluminiscent ml 30,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0
es para
sefializacién
nocturnay de
emergencia.
(incluyes
desmonte de
banda existente
desgastada)
Mantenimiento
tuberia
Suministro de
Agua. Incluye
lavado y
desinfeccion de
sistema
hidraulico,
revisary
corregir
escapes,
incluye
materiales
menores.
Suministro e
instalacién de
griferia tipo

2.3 | push und 2,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0
antivandalica
expuesta 3/4
para orinal
Suministro e
instalacién de
repuestos para
sanitario
existente, tipo
push o
Fluxémetro de
palanca para
sanitario o
convencional.
Mantenimiento
de griferias

2.5 [ lavamanos und 20 $0 $0 $0 $0 $0 $0
incluye cambio
de empaques
Mantenimiento
2.6 | de griferias und 20 $0 $0 $0 $0 $0 $0
sanitarios

22 ml 10 $0 $0 $0 $0 $0 $0

24 und 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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incluye cambio
de empaques
Suministro e
Instalacion
Muro en dry
wall 2 CARAS,
incluye cinta 'y
masilla
Suministro e
instalacion de
poliurea para
impermeabiliza
ciéon Espesor: 3
mm (Poliurea
certificada y
apta para
contacto con
2.8 | agua). (Las m? 25 $0 $0 $0 $0 $0 $0
actividades
deberan
cumplir con los
lineamientos de
la Resolucion
0491 de 2020,
Trabajo seguro
en espacios
confinados.)
Construccion
Regata en
2.9 [ muro y piso ml 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0
(Incluye Cortes
y resane)
Suministro e
Instalacion de
Pintura Bajo
Placa Vinilo
2.1 [ TIPO Il (Incluye

0 |andamiosy
todos los
elementos para
su correcta
instalacién)
Suministro e
Instalacion de
2.1 | Pintura de

1 | muros Vinilo
TIPO | (Color:
Blanco)
Suministro e
Instalacion de
Pintura de m2 40 $0 $0 $0 $0 $0 $0
muros acrilica
lavable (Color)
Suministro e
Instalacién de m?2 15 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Estuco Plastico

2.7 m?2 20 $0 $0 $0 $0 $0 $0

m?2 10 $0 $0 $0 $0 $0 $0

m?2 15 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2.1

2.1
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Reparacion
humedades en
techo. (Incluye
lijada, limpieza
de superficie,
resane, y
acabados con
pintura m?2 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0
antihumedad y
antihongos.
Andamios y
todos los
elementos para
su correcta
reparacion)
Reparacion
humedades en
muro (Incluye
identificacion
de la causa
principal,
reparacion de
la causa,
resane, pintura m?2 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0
antihumedad y
antihongos,
herramienta y
todos los
elementos
necesarios
para la correcta
reparacion)
Suministro y
Aplicacion a 3
manos de
Demarcacion
de areas con
Pintura Amarilla
de Tréfico de
Alta
Resistencia
2.1 | para

6 | sefializacion.
(incluye los
equipos,
herramientas,
materiales y
accesorios
necesarios
para su
correcta
aplicacion)
Suministro e
instalacion de
aire und 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0
acondicionado
mini split de

2.1

2.1

ml 10 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2.1
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24000 BTU.
Incluidos todos
los costos,
mano de obra,
transporte,
materiales
requeridos para
la puesta en
marcha del
equipo.
Mantenimiento
barras
antipanico
marca YALE und 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0
touch bar
certificada con
normativa UL
Adecuacion de
tapa de
inspeccion
tanque de agua | und 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0
potable para
cierre
hermético
Suministro e
instalacién de
tuberia para

2.1

2.1

262 desague aire m 8 $0 $0 $0 $0 $0 $0
acondicionado
cuarto de
tableros.
Suministro e

2.2 | instalacion de

1 |tapa registro
25x25 cm
Barandilla de
proteccion para
escalera tipo
gato. Perfil
estructural 32
2.2 | calibre 16,y

2 |platinade 1% x
1/8. Paredes
cercanas al
ascenso
minimo de 75
cm.
Suministro e
instalacién de
mesoén en
marmol color
2.2 | claro con

3 | gabinete
(Dimensiones
1m*60cm,
altura de piso
50 cm)

und 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ml 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0

und 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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2.2

Suministro e
instalacién de
piso
Porcelanato
esmaltado con
acabado mate
de dimensiones
60X60cm,
tréfico pesado,
colory
apariencia igual
o similar al
instalado.

m2

30

$0

$0

$0

$0

$0

$0

2.2

Limpieza de
bajantes de
aguas lluvias
(Retiro de hojas
y obstaculos
presentes en la
tuberia
mediante
sonda y
verificacion de
correcto
funcionamiento

)

mi

40

$0

$0

$0

$0

$0

$0

2.2

Reparacion de
registro 1" de
agua potable
(incluye regata
y resane)

Und

$0

$0

$0

$0

$0

$0

SUBTOTAL Seccion Il con AlU

$0

INFRAESTRUCTURA- MANTENIMIENTO A REDES ELECTRICAS, SISTEMA DE ILUMINACION
Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS- (Seccién lll - Servicios CON AU COSTEO
CON APU)

Estas actividades surgen teniendo en cuenta el contrato de consultoria No. 169-2025, mediante el
cual se elaboraron los respectivos APU con el fin de optimizar la red eléctrica y de iluminacion del
INSOR, para los cuales se tomara como precios techo, los que pueden ser consultados en el
correspondiente anexo denominado presupuesto con APU, el cual contempla las siguientes

actividades:
3. INFRAESTRUCTURA- MANTENIMIENTO A REDES ELECTRICAS, SISTEMA DE ILUMINACION Y
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS- (Seccién Ill - Servicios CON AlU COSTEO CON APU)
. IVA Precio Precio
. Unida Caaﬂitld L:ﬁltg:i Administraci | Imprevist | Utilida SO CLILET I Tl 3
# Descripcion d . 6n o0s d ]g con AlU AlU
il AlU Utilida | (redondea | (redondea
d do) do)
30 Suminis_tfo e
’l Instalacion de ML 300 $0 $0 $0 $0 $0 $0
cable de cobre
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AWG - THW
para
EMERGENCIA
de iluminacion
en Calibre 12
Suministro e
instalacion de
punto eléctrico
y voz datos
Primer piso 'y
segundo piso,

incluyendo:

3,0 | Canaleta

5> | metalica UND 6 $0 $0 $0 $0 $0 $0
superficial

(fase, neutro y
tierra) Toma
eléctrica
regulada
Accesorios de
fijacion

Retiro de
dispositivo
existente,
suministro e
instalacién de
GFClI, revisién
de polaridad y
puesta a tierra,
3,0 | ajuste de

3 | conexiones y UND 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pruebas de
funcionamient
o (botén
TEST/RESET)
para zonas
hamedas en
cumplimento
de Retie
Instalacién de
interruptor
sencillo
Tendido de
cableado
desde punto
3,0 | existente,

4 | Canalizacion,
Conexioén al
circuito de
iluminacion y
Pruebas de
funcionamient
0
Instalacién de
3,0 [ interruptor

5 | doble Tendido
de cableado

UND 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0

UND 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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desde punto
existente,
Canalizacion,
Conexioén al
circuito de
iluminacion Y
Pruebas de
funcionamient
0
Mantenimiento
de tablero
general de
transferencia
automatica
TGA y tablero
distribucion
general TDG:
Inspeccién de
circuitos en
tablero,
Medicion de
cargas por
fase
(corriente/volta
30(®
.~ | Identificacion GLB 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0
de
desbalance,
Redistribucién
de circuitos
entre fases,
Ajuste de
conexiones y
apriete de
bornes,
Verificacion de
protecciones
existentes
Pruebas
finales y
reporte técnico
béasico
Mantenimiento
de tableros de
42 circuitos
eléctricos
orientado al
equilibrio de
cargas entre
fases: GLB 3 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Inspeccién de
circuitos en
tablero,
Medicion de
cargas por
fase
(corriente/volta

3,0
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je),
Identificacion
de
desbalance,
Redistribucién
de circuitos
entre fases,
Ajuste de
conexiones y
apriete de
bornes,
Verificacion de
protecciones
existentes
Pruebas
finales y
reporte técnico
béasico
Mantenimiento
de tableros de
12 circuitos
eléctricos
orientado al
equilibrio de
cargas entre
fases:
Inspeccién de
circuitos en
tablero,
Medicion de
cargas por
fase
(corriente/volta
30(®

>~ | Identificacion GBL 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0
de
desbalance,
Redistribucién
de circuitos
entre fases,
Ajuste de
conexiones y
apriete de
bornes,
Verificacion de
protecciones
existentes
Pruebas
finales y
reporte técnico
basico
Traslado de
UPS en una
3,0 | distancia de

9 |[0,5mcon
Desconexion
controlada del

GBL 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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equipo,
Movimiento y
reubicacion de
UPS
Desmonte de
canaleta tipo
parrilla
existente,
Suministro e
instalacion de
nueva
canaleta tipo
parrilla'y
Reconexién
del sistema
con pruebas
de
funcionamient
0.

Traslado de
tablero bypass
de UPS a
nueva
ubicacién con
desenergizacio
n controlada,
Desconexion
de acometidas
existentes,
Desmonte de GBL 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0
tablero,
Fijacion y
nivelacion
ademas de
reconexion del
sistema
existente y
pruebas de
funcionamient
0.
Desinstalacion
de medidores
sobrantes
Verificacion de
circuitos
asociados con
desenergizacié
n controlada,
desconexion UND 5 $0 $0 $0 $0 $0 $0
interna de
acometidas
(lado usuario),
Retiro basico
de cableado
asociado (si
aplica),
Gestién

31

31
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administrativa
para
cancelacion de
cuentas ante
operador de
red

Informe
técnico de
cierre
Desmonte de
grupo de
medida
existente,
coordinacion
de
desenergizacio
n con operador
de red
Desconexién
del tablero
general de
acometidas de
baja tension, GBL 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0
retiro de
cableado
subterraneo
existente,
manejo de
canalizacién
con
desconexién
de puesta a
tierra ademas
de limpieza 'y
acopio de
material.
Adecuacion
civil de tuberia
para los
grupos de
medida:
Apertura y
ajuste de
vanos, N
Suministro e
instalacion de
tuberia PVC 6” | UND 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0
y codos de 6”
Alineacion,
nivelacion,
Pegado y
sellado de
uniones,
Relleno,
compactacion
béasica
nivelacion de

31

31
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bases
Instalacién con
mortero/anclaj
e, Limpiezay
retiro de
escombros.
Adecuacion
civil para los
grupos de
medida:
Demolicién
puntual de
muro, Apertura
y ajuste de

3,1 [ vanos,

4 | Nivelacion de UND 2 $0 $0 $0 $0 $0 $0
bases
Instalacién con
mortero/anclaj
e, resane de
muros
Limpiezay
retiro de
escombros.
Instalacién de
cable tablero
general de
acometidas a
grupo de
medida
INSOR:
Suministro y
tendido de
3,1 | cable para

5 |linea,
conexionado
en grupo de
medida punto
de entrega,
marcacion de
cabley
pruebas de
continuidad y
aislamiento.
Instalacién de
cable de
bornes del
transformador
a grupo de
medida BCI:
Suministro y ML 30 $0 $0 $0 $0 $0 $0
tendido de
cable para
linea,
conexionado
en grupo de
medida punto

ML 25 $0 $0 $0 $0 $0 $0

31
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de entrega,
marcacion de
cabley
pruebas de
continuidad y
aislamiento.
Suministro e
instalacion
grupo de
medida
INSOR:
Suministro e
instalacion de
medidor y
transformador
es de
corriente,
3,1 | barrajes y

7 | conexiones
internas,
breaker
principal y
cableado
interno
ademas
conexionado a
acometida con
su respectiva
marcacion y
pruebas.
Suministro e
instalacion
grupo de
medida BCI:
Suministro de
gabinete/armar
i0, suministro e
instalacion de
medidor y
transformador
es de
corriente,
barrajes y UND 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0
conexiones
internas,
breaker
principal y
cableado
interno
ademas
conexionado a
acometida con
Su respectiva
marcacion y
pruebas.

3,1 | Tuberia
9 | embebida

UND 1 $0 $0 $0 $0 $0 $0

31

ML 18 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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grupo de
medida BCl a
cuarto de
Tableros
INSOR: Corte
y apertura de
losa,
suministro e
instalacion de
tuberia PVCy
accesorios
rellenoy
resane.
Instalacion de
cable de grupo
de medida BCI
a cuarto de
tableros
INSOR:
Suministro y
tendido de
cable para
linea , ML 18 $0 $0 $0 $0 $0 $0
conexionado
en grupo de
medida punto
de entrega,
marcacion de
cabley
pruebas de
continuidad y
aislamiento.

3,2

INFRAESTRUCTURA- MANTENIMIENTO A REDES ELECTRICAS, SISTEMA DE ILUMINACION
Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS- (Seccién IV- Servicios CON IVA PLENO)

Suministro e Instalacién para el
ler y 2do piso de luminaria PANEL
LED de 60X60 cm2 marca Philips
Driver con un flujo luminoso de

4,1 | 4.000 limenes en una temperatura | und 190
de color de 4.000 Kelvin. Driver
Programable para Telegestion.
Incluye desmonte de luminaria
existente.

$0 $0
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4,2

Suministro e Instalacion para el
ler Y 2do PISO de luminaria para
sobreponer CILINDRICA
DECORATIVA con un flujo
luminoso de 2.600 lGmenes en una
temperatura de color de 3.000
Kelvin. Incluye desmonte de
luminaria existente.

und

120

4,3

Suministro e Instalacion de
luminaria para sobreponer LINEAL
DECORATIVA con un flujo
luminoso de 500 limenes POR
METRO LINEAL en una
temperatura de color de 3.000
Kelvin.

und

60

4,4

Suministro e Instalacién de Driver
BATERIA DE EMERGENCIA para
luminarias LED PANEL o
CIRCULAR segln disefio.

und

55

4,5

Mantenimiento de tomacorrientes
de primer piso y segundo piso con
revisién de conexiones eléctricas,
ajuste de bornes y terminales
Limpieza interna de puntos,
verificacién de puesta a tierra y
pruebas de funcionamiento
intervencion en canaleta existente.

und

250

4,6

Cambio de tomacorrientes con
ajuste de bornes y terminales
Limpieza interna de puntos
Verificacion de puesta a tierra
Pruebas de funcionamiento
intervencion en canaleta existente.

und

10

4,7

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO CABLE
ELECTRICO DE LA
PLATAFORMA VERTICAL
Inspeccion de tablero eléctrico,
desenergizacion del equipo,
desmontaje de cable deteriorado,
suministro e instalacion de nuevo
cable eléctrico para
alimentacién/control de plataforma
horizontal, conexionado, ajuste de
terminales, organizacion del
cableado y pruebas de
funcionamiento.

und

$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0

El Plazo de ejecucién del contrato, serd hasta el 30 de diciembre de 2026, contado a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion del contrato.
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5. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara de la siguiente forma

Pagos mediante actas parciales, segun las cantidades unitarias de servicios realizados y
elementos entregados e instalados a satisfaccion aprobados por el supervisor del contrato
mediante informe o acta parcial.

El corte correspondera a las cantidades efectivamente ejecutadas de cada item, por el valor
unitario ofertado por el proponente adjudicatario, mas el porcentaje de costos indirectos por
precios unitarios y sin formula de reajuste.

El INSOR pagara el valor del contrato en moneda legal colombiana, por intermedio Coordinacién
del Grupo Financiero del INSOR, de acuerdo con los bienes, servicios prestados, facturados y
recibidos a satisfaccion por el Supervisor designado por EL INSOR, siempre y cuando el
CONTRATISTA haya cumplido con la obligacién exigida en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007
y los demas requisitos de pago pactados.

Los pagos se efectuaran posteriores a la radicacion de los documentos que se relacionan a
continuacion:

1. Factura o documento equivalente conforme a la ley.

2. Certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, donde conste
expresamente el recibo a satisfaccion de los productos prestados.

3. Certificacién expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal de la firma, en donde se
consigne expresamente el cumplimiento oportuno en el pago de los aportes correspondientes al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar cuando a ello hubiere lugar.

La forma de pago prevista esté sujeta a la situacion de los recursos por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual de Caja) y
dentro de los 30 dias siguientes a la presentacion de los documentos requeridos para el efecto.
Los pagos se realizaran mediante abono en cuenta.

La factura o documento equivalente debera describir de manera detallada el producto o servicio
prestado de acuerdo con el nivel de detalle establecido en el Clasificador Central de Productos
(CPC) del DANE y de conformidad con la CIRCULAR EXTERNA 016 en donde La Administracion
del SIIF Nacion implemento el “Modelo de Recepcién de Facturas de Venta, Notas Débito y/o
Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las
Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacién (PGN), de conformidad con lo
establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.
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Los pagos se hardn en pesos colombianos, a través de consignacion en la cuenta que el
contratista sefiale respecto de las entidades financieras afiliadas al sistema automatico de pagos,
previos los descuentos de Ley.

En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Union Temporal, para efectos del
pago, éste debera informar el nUmero de cuenta a nombre del Consorcio o Union Temporal, asi
como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio
0 Unién Temporal.

Nota 1: Si las facturas no son correctamente elaboradas 0 no se acompafan con los documentos
requeridos para el pago, el término para éste s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se
haya aportado el dltimo de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos
conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendré por ello derecho al pago de intereses
0 compensacién de ninguna naturaleza.

NOTA 2: Una vez se adelante el trdmite para el dltimo pago, los saldos sin ejecutar que se lleguen
a generar, si a ello hubiere lugar, seran liberados por el(la) responsable del grupo interno de trabajo
financiero, previa solicitud del supervisor del contrato mediante el formato de liberacion de recursos
contratos FOGF12. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada gestion de los recursos durante
la presente vigencia.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta las actividades mencionadas es necesario precisar que, a diferencia de los
procesos de seleccién adelantados por el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) en vigencias
anteriores —donde las actividades de infraestructura se enfocaban en mantenimientos locativos
generales—, para el presente proceso se evidencia la necesidad relevante de incluir items
especializados para el mantenimiento, adecuacion y ajuste de la red eléctrica integral, el sistema
de iluminacién general y la iluminacién del sistema emergencia, de conformidad con el resultado
del contrato de consultoria No. 169 de 2025, items que no han sido incluidos en otros contratos
suscritos, para los cuales se debe cumplir con los disefios aprobados por ENEL CODENSA 'y las
especificaciones de la normatividad vigente RETIE y RETILAP.

Por lo anterior, a continuacion se describe de manera detallada el equipo existente de bomba de
red contra incendio la cual debe ser conectada de manera directa al transformador y el
mantenimiento minimo que se debe hacer a la misma.

Tableros y bombas

Tableros y Equipos de presion de red contra incendios:

Realizar una visita de diagnostico inicial dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del

acta de inicio, para la verificacion del estado de los tableros y bombas de los equipos de presion para
red contra incendios, compuesto por:
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BOMBA PRINCIPAL: Caudal de 31.54 Lts/seg 500gpm; cabeza dinamica total de 77.46 metros 110
psi. Motobomba Euroline marca IHM Mod: 6*26-50W, construida en hierro gris Cl 30 con anillo en
friccion de bronce. Rotor cerrado en hierro, con paso de solidos de 11mm, obturacion por sello
mecanico carbon-ceramica de 1 % tipo resorte largo, con casquillo en acero inoxidable AISI 3054,
accionada por un motor trifdsico TEFC de 50hp-220/440 Voltios-3500Rpm. (Ver ficha técnica de
equipo Pag.56)

MOTOBOMBA JOCKEY: Caudal 0.18 It/seg, 3gpm, cabeza dinamica total 84.5 mts 120PSI, marca
IHM Turbiline, modelos TB-150TW, construida en construida en hierro gris Cl 30, rotor tipo turbina
en bronce con paso de salidos de Omm, sello mecénico carbdén-ceramica de 1 Y4 tipo resorte. (Ver
ficha técnica de equipo Pag.56)

CONTROL DEL SISTEMA: Dos interruptores de presion Rango Graduable los cuales arrancan y
apagan las ambas a las respectivas graduaciones de presion, un interruptor de flotador SJE
RHOMBUS (USA)electromecanico. (Ver ficha técnica de equipo Pag.56)

TABLERO DE CONTROL Y MANDO ELECTRONICO: EIl cual permite la operacion automatica,
manual o apagado del sistema contra incendio. (Ver ficha técnica de equipo Pag.56)

Linea de distribucion del sistema de red contra incendio.

Gabinetes clase 3.

Fuente: INSOR
Se debe entregar informe técnico de diagndéstico, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, que
seran contados después de la visita de diagnéstico inicial, en el que se dé cuenta del estado inicial
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de cada uno de los elementos segun la inspeccion realizada. Este informe debe contener: portada,
fecha, descripcién de los trabajos ejecutados, listado de personal que participo en las actividades de
diagnostico, estado actual del sistema, recomendaciones, observaciones y/o conclusiones, debera
incluir registro fotografico, y, en caso de ser necesario, las pruebas de calidad hechas a los equipos.

En concordancia con el diagnostico inicial, realizar mantenimiento preventivo a los Tableros y
Equipos de presién para el sistema de red contra incendios, y todos los elementos que conforman el
sistema presion de agua potable, se prestara con el propdsito de anticiparse a las fallas que puedan
sufrir los equipos como consecuencia del uso habitual, incluye todo lo necesario para su correcto
funcionamiento acorde con la ficha técnica.

El mantenimiento preventivo debe contemplar las siguientes actividades como minimo:

Revisién de los parametros de operacion del equipo y ajuste en caso de ser necesatrio.

Se realizard una limpieza interna y externa del equipo.

Se cambiaran rodamiento de la motobomba principal y la Jockey

En caso de notar un ruido extrafio en la operacion del equipo, se revisara la procedencia de

este y en caso de ser posible se ajustara, de lo contrario se reportara e indicara si se requiere

el cambio de alguna parte.

5. Revision de fugas de agua, vibraciones excesivas, corrosién y obstrucciones en los equipos,

y sus componentes, se cambiaran los cheques.

Limpieza de las entradas de agua, asi como también limpieza de filtros, y limpieza del motor.

Lubricacion adecuada de los componentes mdviles, estos deben hacerse con lubricantes

apropiados para tal fin.

8. Revisidn del estado de conexiones eléctricas y ajuste de contactos.

9. Chequeo de funcionamiento y toma de pardmetros eléctricos como tension y corriente de los
subsistemas que conforman el equipo.

10. Revision, ajuste y limpieza del tablero eléctrico.

11. Calibracién de los equipos de bombeo, este procedimiento debe hacerse de acuerdo con el
manual del fabricante para obtener instrucciones precisas. (Ver ficha técnica de equipo)

12. Prueba de funcionamiento, verificando el control de la presion y observando los ciclos de
encendido y apagado.

13. Prueba pitométricas o desempefio hidraulico segin NFPA 20 y NFPA 1962, o la que se

encuentre vigente.

PN PE

No

Por otra parte, como se ha venido mencionando se debe hacer el mantenimiento de los aires
acondicionados, para lo cual a continuacién se describe los equipos y los mantenimientos a realizar:

Especificaciones Mantenimientos preventivos

Previo al inicio de la ejecucién contractual el contratista debera presentar el cronograma de
actividades por cada uno de los items descritos en el cual se establezcan las fechas periodicidad de
las actividades a desarrollar en cumplimiento de objeto contractual, sin que estas superen el plazo
de ejecucion previsto.

Aire Acondicionado
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Realizar una visita de diagnostico inicial dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del
acta de inicio, para la verificacion de conexiones eléctricas internas o externas, panel frontal, motor,
blower, sistema de ventilacion, valvulas etc., conexas a la instalacién y funcionamiento de los
elementos que lo componen, entregar informe técnico de diagndstico, en un plazo no mayor a cinco
(5) dias habiles, que seran contados después de la visita de diagnéstico inicial, en el que se dé
cuenta del estado inicial de cada uno de los elementos segun la inspeccién realizada. Este informe
debe contener: portada, fecha, descripcién de los trabajos ejecutados, listado de personal que
participd en las actividades de diagnéstico, estado actual del sistema, recomendaciones,
observaciones y/o conclusiones, debera incluir registro fotografico, y, en caso de ser necesario, las
pruebas de calidad hechas a los equipos

En concordancia con el diagnéstico inicial, realizar mantenimiento preventivo al aire acondicionado
del Data center marca AIRSYS DATACOOL vy todos los dispositivos que conforman el sistema de
refrigeracion, se prestara con el propésito de anticiparse a las fallas que puedan sufrir los equipos
como consecuencia del uso habitual, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento
acorde con la ficha técnica. Incluido suministro e instalacién del filtro de aire. Referencia: Filtro
Lavable de Sabra 20X28X2.

Realizar mantenimiento preventivo al aire acondicionado del Cuarto Técnico Eléctrico de tableros
marca SAMSUNG MODELO AR24TVFZAWKN mini split de 24000 BTU, y todos los dispositivos que
conforman el sistema de refrigeracion.

El mantenimiento preventivo debe contemplar las siguientes actividades como minimo:

1. Revision de los parametros de operacion del equipo y ajuste en caso de ser necesatrio.

2. En caso de que el proveedor haya suministrado e instalado dispositivos adicionales se
realizara la revision de los mismos, verificando su correcta operacion.

3. Se realizara una limpieza interna y externa del equipo.

4. En caso de notar un ruido extrafio en la operacion del equipo, se revisara la procedencia de
este y en caso de ser posible se ajustara, de lo contrario se reportara e indicara si se requiere
el cambio de alguna parte.

5. Reuvision del aislamiento térmico.

6. Limpieza de bandeja de condensador y bandeja del humidificador en el caso de los equipos
de precision.

7. Verificacion de llenado del humidificador para equipos de precision.

8. Limpieza y verificacion del buen funcionamiento del drenaje tanto de la bandeja de
condensado como del humidificador.

9. Limpieza del motor, blower y sistema de ventilacion.

10. Limpieza de filtros o cambio del elemento filtrante.

11. Revision del estado de conexiones eléctricas y ajuste de contactos.

12. Chequeo de funcionamiento y toma de parametros eléctricos como tension y corriente de los
subsistemas que conforman el equipo: Motor de la manejadora y compresor de los equipos
de confort; humidificador y resistencias de calentamiento en el caso de los equipos de
precision.

13. Toma de parametros de alta y baja presién en el compresor.
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14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

Revision de mirilla de liquido, filtro secador, valvulas solenoides del liquido y hot gas bypass.
Verificacién de temperaturas en el retorno y salida del serpentin evaporador.

Limpieza general del gabinete exterior y del condensador.

Inspeccion visual y revision de ruidos extrafios en la unidad condensadora.

Verificacién del estado de operacion del motor, eje, ajuste de prisioneros y aspas del
condensador.

Revisién, ajuste y limpieza del tablero eléctrico y control del condensador.

Revisidbn de contactores, fusibles y estados de conexiones eléctricas en la unidad
condensadora.

Revisién del variador de velocidad y ajuste si es necesario (Para equipos de precision
ambiental).

Chequeo de termostato del sistema de variacién de velocidad de la condensadora si lo
posee.

Toma de pardmetros eléctricos: Tension y corrientes para el motor condensador.

Toma de temperatura exterior y de condensacion

Para el presente proceso y contrato a suscribir no es necesario tramitar permisos de ninguna
indole, sin embargo, se debe dar cumplimiento a la normatividad ambiental en lo referente a
disposicion de residuos de construccion y/o peligrosos, de conformidad con el Decreto 1076 de
2015, ademas de dar cumplimiento a la dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, respecto a sistema
de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo ademas de la siguiente normatividad aplicable:

1.

2.

Decreto 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica.”
Resolucién 40150 de 2024, “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico - RETILAP y se dictan otras disposiciones”.

Resolucién 1511 de 2010, “Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccién Selectiva
y Gestion Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones”, y demas
normatividad vigente.

Resolucién 4272 de 2021, “Por la cual se establecen los requisitos minimos de seguridad
para el desarrollo de trabajo en alturas”.

Resoluciones No. 40117 de de2024, modificada por la Resolucion 40304 de 2025,
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas,

Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del
sector administrativo de planeacion nacional”

Decreto 1076 del 2015, por el cual compila el Decreto 4741 de 2005 — “Por la cual se
reglamenta parcialmente la prevencién y manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestion integral”.

Decreto 1077 de 2015, “por el cual se reglamenta la prestacién del servicio publico de aseo,
a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los usuarios
la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, a la Comision de Regulacién de
Agua Potable y Saneamiento Bésico, a las entidades territoriales y demas entidades con
funciones sobre este servicio.”
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9. Resolucion 472 de 2017, “Por la cual se reglamenta la gestidn integral de los residuos
generados en las actividades de construccion y demolicién - RCD y se dictan otras
disposiciones, modificada por la Resolucién 1257 del 2021.

10. Resolucién 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la
cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico
— RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, modificada mediante Resolucién 799 del 2021

11. NSR 10 — Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente

12. Legislacion Urbanistica Distrital

13. Plan de Ordenamiento Territorial

14. Legislacion ambiental municipal y Nacional

15. Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), regulado por el Decreto
1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019.

16. Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios

17. Caodigo Eléctrico Nacional, norma técnica colombiana NTC 2050

18. NTC 6047 - que establece los criterios y los requisitos generales de accesibilidad y
sefializacion al medio fisico requerido en los espacios fisicos de acceso al ciudadano

19. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos

20. Ley 55 de 1993, “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacién
numero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los Productos Quimicos en el trabajo”,
adoptados por la 77a. Reunién de la Conferencia General de la O.1.T., Ginebra, 1990.

21. Ley 1672 de 2013, “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopciéon de una
politica publica de gestion integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
(RAEE), y se dictan otras disposiciones.”

22. Resolucion 0491 de 2020, “por la cual se establecen los requisitos minimos de seguridad
para el desarrollo de trabajos en espacios confinados y se dictan otras disposiciones”.

23. Resolucion 692 de 2022 y/o la que se encuentre vigente a la ejecucién del presente contrato,
“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de
las actividades econdémicas, sociales, culturales y del Estado”.

24. Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecucion de actividades, materiales e
insumos.

25. En su defecto normas internacionales comunmente aceptadas (ASTM, AISC, ACI, ASME,
NFPA, ASHRAE, DIN, ISO, NFPA, etc.)

26. Las demas normas concordantes

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales
ALCANCE

Este procedimiento establece la metodologia para la ejecucion de actividades eléctricas en
instalaciones internas, incluyendo desmontaje, suministro, instalacion, conexion, pruebas y puesta
en servicio, garantizando cumplimiento de normas técnicas y seguridad industrial, descritas en
desarrollo del contrato de consultoria No. 169-2025, cuyo objeto es “ELABORACION DE DISENO

Prestar los servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con suministro de materiales y repuestos para las
instalaciones de la sede del Instituto Nacional para Sordos — INSOR.

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS

Version: 1 de 21 de agosto del 2025




Republica de Colombia

a PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION
INS®R
w

Instituto Nacional para Sordos ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ELECTRICO DE SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR Y ALUMBRADO DE EEMRGENCIA DEL
INSOR, CON EL FIN DE OBTENER SU APROBACION DE ENEL CODENSA”.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Multimetro digital
Pinza amperimétrica
Taladro percutor
Pulidora

Escaleras dieléctricas

Herramienta manual aislada

N o g & w NP

Detector de tensién

7. PROCEDIMIENTO GENERAL

El procedimiento general para la ejecucion de las actividades eléctricas debe desarrollarse bajo
criterios técnicos, operativos y de seguridad que permitan garantizar la continuidad del servicio, la
integridad de los trabajadores y la proteccién de los equipos e instalaciones.

Para ello, es fundamental implementar una metodologia organizada que contemple desde la revision
inicial de la informacion técnica hasta el registro final de las actividades ejecutadas, incorporando de
manera transversal la valoraciéon de riesgos de desconexion con el fin de minimizar afectaciones
operativas, riesgos eléctricos y posibles incidentes asociados a interrupciones no controladas del
sistema.

El primer paso corresponde a la revision de planos y alcance de las actividades.

En esta etapa se deben analizar detalladamente los diagramas unifilares, planos eléctricos,
memorias técnicas, especificaciones de equipos y documentacion asociada al proyecto o
intervencién. El objetivo es identificar claramente los circuitos involucrados, niveles de tension,
sistemas de proteccién, puntos de desconexién, cargas criticas y posibles interferencias con otros
sistemas operativos. Adicionalmente, se debe verificar el alcance contractual y técnico de la
actividad, asegurando que todos los recursos, materiales, herramientas y permisos requeridos se
encuentren disponibles antes del inicio de loa ejecucion de los trabajos. Durante esta revision es
indispensable realizar una valoraciéon preliminar de riesgos de desconexion, identificando las
consecuencias que puede generar la salida temporal de circuitos o equipos eléctricos sobre procesos
productivos, sistemas de seguridad, iluminacion, comunicaciones, bombeo, climatizacion o cualquier
otra carga critica. Esta valoracion debe permitir establecer medidas de mitigacion como
transferencias temporales de carga, programacién de ventanas de mantenimiento, respaldo
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mediante plantas eléctricas o UPS, coordinaciéon con usuarios afectados y definicién de tiempos
maximos de interrupcion permitidos.

Posteriormente, se debe efectuar la sefializacién y aislamiento del area de trabajo. Esta actividad
tiene como propoésito delimitar fisicamente la zona de intervencién para evitar el ingreso de personal
no autorizado y reducir la probabilidad de accidentes. Se deben instalar cintas de seguridad, barreras
fisicas, avisos preventivos y sefializacién de riesgo eléctrico conforme a la normatividad aplicable. El
aislamiento debe considerar tanto riesgos eléctricos como riesgos mecanicos, caidas, espacios
confinados o transito de personas. En caso de trabajos en tableros eléctricos, subestaciones o
cuartos técnicos, se debe garantizar una adecuada ventilacién e iluminacién del area. Dentro de esta
fase también se deben realizar charlas de seguridad y analisis de trabajo seguro, donde se expliquen
los peligros asociados, las maniobras a ejecutar, los puntos de desconexién y las acciones de
contingencia en caso de falla o energizacién inesperada. La valoracién de riesgos de desconexion
cobra especial importancia en esta etapa, ya que se debe confirmar que los usuarios o areas
afectadas hayan sido notificados oportunamente y que existan protocolos de comunicacion
permanente durante toda la intervencion.

Latercera etapa corresponde a la desenergizacién de los sistemas eléctricos involucrados. Esta fase
es critica dentro del procedimiento debido a que representa la principal medida de control para
prevenir accidentes por contacto eléctrico directo o indirecto. La desenergizacién debe ejecutarse
Unicamente por personal autorizado y competente, siguiendo procedimientos establecidos de
bloqueo y etiquetado (LOTO). Inicialmente se debe identificar claramente el equipo o circuito a
intervenir y verificar mediante planos y pruebas que el punto de desconexion corresponde
efectivamente al sistema objetivo. Posteriormente se realiza la apertura de interruptores,
seccionadores o dispositivos de corte necesarios para aislar eléctricamente el area de trabajo. Una
vez ejecutada la desconexién, se debe instalar candado y tarjeta de bloqueo indicando el
responsable de la maniobra, fecha y motivo de la intervencién. Luego se debe efectuar la verificacion
de ausencia de tension utilizando equipos de medicién calibrados y certificados, comprobando entre
fases y fase-tierra que no exista energia residual. En sistemas de media tension o instalaciones con
riesgo de energia inducida, se deben instalar puestas a tierra temporales para garantizar condiciones
seguras de trabajo.

Dentro de esta fase resulta indispensable desarrollar una valoracion detallada del riesgo asociado a
la desconexion. Antes de ejecutar cualquier maniobra se debe analizar el impacto operativo de la
interrupcién, verificando si existen cargas sensibles que puedan generar pérdidas econdémicas,
dafios en procesos, fallas de comunicacion o afectaciones a sistemas de emergencia. En caso de
identificarse riesgos altos, se deben implementar medidas preventivas tales como respaldo temporal
de energia, reconfiguracion de circuitos, trabajo en horarios de baja demanda o intervencién parcial
por etapas. También se debe considerar el riesgo de reconexién accidental por terceros, motivo por
el cual los protocolos de bloqueo y control de acceso deben mantenerse activos durante toda la
ejecucion de los trabajos.

La cuarta etapa corresponde a la ejecucion de la actividad propiamente dicha. Durante esta fase se
desarrollan las labores de instalacién, mantenimiento, reparacion, ajuste o reemplazo de
componentes eléctricos segln el alcance definido. Todas las actividades deben realizarse
cumpliendo procedimientos técnicos establecidos, utilizando herramientas aisladas y elementos de
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proteccidn personal adecuados para el nivel de riesgo presente. Dependiendo de la actividad, el
personal debera utilizar casco dieléctrico, guantes aislantes, proteccion facial contra arco eléctrico,
ropa antiflama, botas dieléctricas y equipos de proteccion contra caidas cuando aplique. Asimismo,
se debe mantener orden y limpieza permanente en el area de trabajo para evitar riesgos adicionales.

Durante la ejecucion es fundamental realizar seguimiento continuo a las condiciones operativas del
sistema y verificar que no existan modificaciones no autorizadas al alcance inicial. En caso de
presentarse hallazgos técnicos, condiciones inseguras o requerimientos adicionales, estos deben
ser evaluados previamente antes de continuar con los trabajos.

De igual manera, toda modificaciéon que implique nuevas desconexiones o ampliacion del tiempo de
interrupcién debe ser coordinada y aprobada por las areas responsables. La valoracién de riesgos
de desconexion debe mantenerse activa durante toda la intervencion, considerando posibles
escenarios de falla, tiempos de restablecimiento y disponibilidad de recursos de contingencia. El
objetivo principal es minimizar el tiempo fuera de servicio y garantizar que la reconexion pueda
efectuarse de forma segura y controlada.

Una vez finalizadas las actividades se procede a realizar las pruebas eléctricas correspondientes.
Estas pruebas tienen como finalidad verificar que los equipos, circuitos e instalaciones intervenidas
operen correctamente antes de su energizacion definitiva. Dependiendo del tipo de intervencion, las
pruebas pueden incluir medicién de continuidad, resistencia de aislamiento, secuencia de fases,
torque de conexiones, pruebas funcionales de interruptores, verificacion de protecciones eléctricas,
pruebas de operacion de tableros, medicion de voltajes y corrientes, termografia o pruebas
especificas de equipos. Todos los resultados deben registrarse en formatos de control y compararse
con los parametros establecidos por fabricantes y normativas técnicas aplicables.

Antes de energizar nuevamente el sistema se debe confirmar que todas las herramientas, materiales
sobrantes y elementos temporales hayan sido retirados del area. Asimismo, se debe verificar que no
existan personas expuestas dentro de la zona de riesgo y que todos los bloqueos temporales hayan
sido retirados conforme al procedimiento autorizado. La energizacion debe realizarse de manera
secuencial y controlada, monitoreando el comportamiento de cargas y protecciones para detectar
posibles anomalias. En esta etapa también se debe evaluar el riesgo asociado a la reconexion,
especialmente en sistemas con cargas sensibles o procesos criticos. Una reconexién inadecuada
puede generar corrientes de arranque elevadas, disparos intempestivos o dafios en equipos, por lo
que resulta indispensable seguir protocolos técnicos definidos.

Finalmente se realiza el registro y entrega de las actividades ejecutadas. Esta etapa contempla la
consolidacion de toda la informacion técnica y operativa relacionada con la intervencion, incluyendo
permisos de trabajo, registros de bloqueo, formatos de inspeccion, resultados de pruebas, reportes
fotograficos y observaciones relevantes. El informe final debe describir detalladamente las
actividades desarrolladas, materiales instalados, novedades encontradas y recomendaciones para
operacion o mantenimiento futuro. Asimismo, se debe dejar constancia de que el sistema fue
energizado correctamente y entregado en condiciones seguras de funcionamiento.

Dentro del cierre del procedimiento también es importante efectuar una evaluacion final de la gestion
de riesgos de desconexidn, analizando si las medidas implementadas fueron efectivas y si existieron
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impactos operativos 0 eventos no previstos durante la intervencion. Esta retroalimentacion permite
fortalecer futuros procedimientos, optimizar tiempos de ejecucién y mejorar la coordinacion entre
areas operativas y de mantenimiento. La adecuada planificacion y control de las desconexiones
constituye un elemento fundamental en cualquier actividad eléctrica, ya que permite reducir riesgos
para las personas, minimizar afectaciones al servicio y garantizar la confiabilidad de las instalaciones
eléctricas intervenidas.

7.1.1 INSTALACION BATERIA DE EMERGENCIA

Verificar ubicacién segun planos, Desenergizar circuito, fijar equipo a muro o cielo, conectar
alimentacion permanente, conectar circuito de iluminacion de emergencia, energizar, simular falla
eléctrica, verificar autonomia.

El procedimiento constructivo para la actividad de instalacion de bateria de emergencia comprende
todas las actividades técnicas necesarias para el suministro, montaje, conexionado eléctrico,
pruebas de funcionamiento y puesta en operacion de una bateria de emergencia destinada al
respaldo del sistema de iluminacién en caso de falla del suministro eléctrico normal. La ejecucion de
esta actividad debera realizarse bajo estrictas condiciones de seguridad y cumpliendo los
lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la NTC 2050
y las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a instalaciones eléctricas.

Antes de iniciar las labores se debe efectuar una inspeccion preliminar del area de intervencién con
el fin de verificar las condiciones fisicas del sitio, identificar el punto de conexién eléctrica, validar la
disponibilidad de espacio para la instalacion de la bateria de emergencia y confirmar las condiciones
de acceso para el desarrollo de los trabajos. El personal encargado deberd revisar previamente el
estado de las herramientas, equipos y materiales necesarios para la ejecucion de la actividad,
incluyendo escalera dieléctrica, herramientas manuales aisladas, multimetro, destornilladores,
alicates y elementos de fijacion. De igual manera, todo el personal deberé portar adecuadamente los
elementos de proteccion personal requeridos para labores eléctricas, tales como casco dieléctrico,
gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas de seguridad y ropa de trabajo adecuada.

Posteriormente, se realiza la sefalizacion y delimitacion del area de trabajo con el propésito de
restringir el acceso a personal no autorizado y prevenir accidentes durante la ejecucion de las
actividades. Una vez asegurada el area, se procede a la desenergizaciéon del circuito eléctrico
correspondiente mediante la apertura del breaker asociado al punto de instalaciéon. Antes de
manipular cualquier conductor eléctrico se debe verificar ausencia de tension utilizando instrumentos
de medicidn certificados y aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando las condiciones
del sitio asi lo requieran.

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad, se procede a la ubicacion e instalacion fisica de
la bateria de emergencia en el sitio definido. La instalacion debera realizarse garantizando adecuada
fijacion mecanica, estabilidad y facil acceso para futuras labores de mantenimiento o inspeccién. En
caso de requerirse perforaciones, anclajes o soportes adicionales, estos deberan ejecutarse
cuidadosamente evitando afectaciones en la infraestructura existente y garantizando la correcta
sujecion del equipo.
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Posteriormente, se realiza el conexionado eléctrico de la bateria de emergencia conforme a las
especificaciones técnicas del fabricante y a los disefios eléctricos del proyecto. Se conectan
adecuadamente los conductores de alimentacion, salida y sistema de puesta a tierra utilizando
conectores certificados y garantizando un correcto aislamiento eléctrico. Todas las conexiones
deberan quedar firmes, organizadas y protegidas, evitando puntos expuestos o empalmes inseguros
que puedan generar riesgos eléctricos o fallas operativas. Durante esta etapa también se verifica la
correcta polaridad de las conexiones y la compatibilidad del sistema con las luminarias o equipos de
respaldo asociados.

Después de finalizar el conexionado eléctrico se procede a energizar nuevamente el circuito para
realizar las pruebas de funcionamiento de la bateria de emergencia. Durante esta etapa se verifica
el correcto encendido y operacién del sistema en condiciones normales y en simulacién de falla del
suministro principal. Se debe comprobar que la bateria entre automaticamente en funcionamiento
cuando se interrumpe la alimentacion eléctrica y que el tiempo de respuesta y autonomia
correspondan a las especificaciones técnicas del equipo instalado. También se revisa la ausencia
de calentamientos anormales, ruidos eléctricos, fallas de conexién o comportamientos inestables
durante la operacion.

En caso de detectarse anomalias durante las pruebas, se debera desenergizar nuevamente el
sistema y realizar las correcciones necesarias hasta garantizar el correcto funcionamiento de la
bateria de emergencia. Una vez verificadas satisfactoriamente todas las condiciones operativas, se
procede a efectuar la limpieza general del area intervenida retirando residuos, empaques, sobrantes
de materiales y herramientas utilizadas durante la actividad. El sitio debera quedar completamente
limpio, organizado y libre de elementos que afecten las condiciones normales de operacion o
circulacién.

Finalmente se realiza una inspeccién de calidad verificando que la bateria de emergencia instalada
corresponda a las especificaciones requeridas, que las conexiones eléctricas sean seguras y que el
sistema opere correctamente conforme a RETIE y NTC 2050. También se valida que la instalacion
quede correctamente identificada y accesible para futuras labores de mantenimiento preventivo o
correctivo.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez la bateria de emergencia
quede completamente instalada, energizada, probada y funcionando correctamente bajo condiciones
normales y de emergencia. La unidad de medida para pago correspondera a unidad de bateria
suministrada, instalada y operativa, incluyendo suministro, instalacion, conexionado eléctrico,
pruebas de funcionamiento y limpieza final del area intervenida.

Criterio de prueba: debe encender automaticamente ante pérdida de energia.

7.1.2 INSTALACION CABLE DE CONTROL

Identificar ruta en el plano, tender cable sin empalmes, identificar extremos, conectar en borneras,
realizar pruebas de continuidad.
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El procedimiento constructivo para la actividad de instalacion de cable de control 0-10V comprende
todas las actividades técnicas necesarias para el suministro, tendido, fijacion, conexionado y pruebas
de funcionamiento del sistema de cableado de control utilizado para regulacién y automatizacion de
luminarias o equipos eléctricos. La ejecucion de esta actividad deberd realizarse bajo condiciones
seguras y conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE, la NTC 2050 y las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo vigentes.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccion técnica del area donde sera instalado el
cableado de control, verificando las rutas disponibles para canalizacién, estado de ductos, bandejas,
canaletas o tuberias existentes y las condiciones fisicas del sitio de trabajo. Se debera validar
previamente el recorrido del cable conforme a los planos eléctricos y disefios de automatizacién del
proyecto, identificando puntos de conexion, tableros, luminarias, controladores y equipos asociados
al sistema de control 0-10V. También se revisara que el personal cuente con las herramientas y
equipos necesarios para la ejecuciéon de la actividad, tales como escalera dieléctrica, guias
pasacables, herramientas manuales aisladas, equipos de medicion y elementos de fijacién.

Previo al inicio de los trabajos, el personal deberéa portar adecuadamente los elementos de proteccién
personal exigidos para labores eléctricas, incluyendo casco dieléctrico, gafas de seguridad, guantes
dieléctricos, botas de seguridad y ropa de trabajo adecuada. Posteriormente se realizara la
sefializacion y delimitacién del area intervenida con el propdsito de restringir el acceso a personal no
autorizado y prevenir riesgos durante el desarrollo de las actividades.

Una vez aseguradas las condiciones de trabajo, se procede a la desenergizacion de los circuitos
eléctricos asociados a las areas donde se realizara el conexionado del sistema de control. Antes de
manipular conductores eléctricos se debera verificar ausencia de tension utilizando instrumentos de
medicién certificados y aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando las condiciones del
sitio lo requieran.

Posteriormente, se inicia la instalacion del cableado de control 0-10V utilizando cable calibre 12 THW
conforme a las especificaciones del disefio eléctrico. El tendido del cable se realizara a través de
canalizaciones existentes o nuevas, utilizando guias pasacables y herramientas adecuadas para
evitar dafos en el aislamiento del conductor. Durante el proceso de instalacion se debera garantizar
que el cable quede correctamente alineado, organizado y sin tensiones mecdanicas que puedan
afectar su integridad o funcionamiento. También se debera evitar el contacto con bordes cortantes,
superficies calientes o elementos que puedan generar deterioro del aislamiento eléctrico.

En los puntos de derivacion, empalme o conexidn se deberan utilizar conectores adecuados y cajas
de paso cuando sea requerido, garantizando conexiones firmes, seguras y debidamente aisladas.
Los conductores deberan identificarse conforme a la funcion del sistema de control y respetando la
polaridad y configuracion establecida para redes de regulacion 0-10V. Todas las conexiones deberan
ejecutarse siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante de los equipos de control y
automatizacién asociados al sistema.

Una vez finalizado el tendido y conexionado del cableado de control, se procede a realizar las
pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento del sistema. Durante esta etapa se verifica
gue las sefiales de control 0-10V operen correctamente entre los dispositivos de control y las
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luminarias o equipos conectados. También se valida la ausencia de falsos contactos, caidas de
sefial, interferencias eléctricas o conexiones defectuosas que puedan afectar el desempefio del
sistema de regulacion.

Posteriormente, se energizan los circuitos correspondientes y se realizan pruebas operativas
verificando el correcto comportamiento del sistema de control, incluyendo regulacién de intensidad
luminica, respuesta de automatizacion y estabilidad de operacion. En caso de detectarse anomalias
o fallas, se deberan efectuar las correcciones necesarias hasta garantizar el adecuado
funcionamiento del sistema instalado.

Finalizadas las pruebas satisfactorias, se procede a realizar la limpieza general del area intervenida
retirando residuos, sobrantes de cable, empaques, materiales y herramientas utilizadas durante la
actividad. El area deberad quedar completamente organizada y libre de elementos que afecten las
condiciones normales de operacién o circulacién.

Finalmente se efectia la inspeccion final de calidad verificando que el cableado instalado
corresponda a las especificaciones técnicas requeridas, que las conexiones eléctricas sean seguras
y que el sistema opere correctamente conforme a RETIE, NTC 2050 y los parametros técnicos del
disefio de control 0-10V.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez el cableado de control
quede completamente instalado, conectado, probado y funcionando correctamente. La unidad de
medida para pago correspondera a metro lineal de cable instalado y operativo, incluyendo suministro,
tendido, conexionado, pruebas de funcionamiento y limpieza final del &rea intervenida.

7.1.3 PUNTO DE CONEXION ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS

La actividad consiste en el suministro e instalacion de un punto de conexién eléctrica regulada y un
punto de voz y datos para la alimentacion y conectividad de equipos.

Inicialmente, se realiza el trazado y replanteo del recorrido de la canalizacion, definiendo la ruta méas
adecuada para la instalacion superficial. Posteriormente, se instala canaleta metélica de 40x20 mm,
debidamente fijada a la superficie mediante chazos y tornilleria, garantizando estabilidad mecénica,
alineacion y proteccién del cableado.

Se procede con el tendido del cableado eléctrico, utilizando conductores tipo THHN calibre #12 para
fase, neutro y tierra, cumpliendo con los requerimientos de capacidad de corriente y seguridad.
Paralelamente, se instala el cableado estructurado tipo F/UTP categoria 6A, asegurando condiciones
Optimas para la transmisién de datos.

En el punto final, se realiza el montaje de la caja de salida, instalacién de face plate y conexion de
los médulos correspondientes, incluyendo tomacorriente con polo a tierra y jacks de datos. Se
efectlan las conexiones eléctricas respetando la correcta identificacion de conductores y
asegurando un adecuado sistema de puesta a tierra.
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Finalmente, se ejecutan pruebas de funcionamiento, verificando continuidad, polaridad, niveles de
tension y operatividad del punto de datos, garantizando que la instalacion quede en condiciones
seguras y funcionales para su uso.

La actividad incluye todos los materiales, accesorios, herramientas y mano de obra necesarios para
Su correcta ejecucion.

7.1.4. PUNTO DE CONEXION ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOSPISO 1Y 2.

El procedimiento constructivo para la actividad de instalacion de punto de conexion eléctricay voz y
datos en el piso 1 comprende todas las actividades técnicas necesarias para el suministro e
instalacién de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones destinada a la conexién de equipos
como impresoras 0 estaciones de trabajo, incluyendo canalizacion metalica superficial, cableado
eléctrico, cableado de voz y datos categoria 6A, tomacorriente regulado, accesorios de fijacion,
conexionado, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema. La ejecucién de esta actividad debera
realizarse bajo condiciones seguras y conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la NTC 2050, las normas TIA/EIA para cableado
estructurado y las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccién técnica del area correspondiente al piso
1 con el fin de verificar las condiciones fisicas del sitio, identificar las rutas de instalacion de
canalizacion superficial, validar distancias desde el tablero eléctrico y puntos de red existentes hasta
el punto final de conexién, y revisar interferencias con otras redes o elementos arquitecténicos.
Durante esta etapa también se debera confirmar la ubicacidn exacta del punto eléctrico y de voz y
datos conforme a los planos o requerimientos del proyecto.

El personal encargado debera verificar previamente el estado y disponibilidad de herramientas y
equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos, incluyendo herramientas manuales, taladro,
destornilladores, equipos de medicién, pelacables, ponchadoras para cableado estructurado y
elementos de fijacion. Todo el personal deberd portar los elementos de proteccion personal
requeridos para labores eléctricas y de instalacion, tales como casco de seguridad, gafas de
proteccion, guantes dieléctricos, botas de seguridad y uniforme de trabajo adecuado.

Posteriormente, se realiza la sefalizaciéon y delimitacion del area de trabajo con el propésito de
restringir el acceso de personal no autorizado y prevenir accidentes durante la ejecucién de las
actividades. Una vez aseguradas las condiciones de seguridad, se procede a la desenergizacion de
los circuitos eléctricos asociados a la instalaciéon del nuevo punto de conexion. Antes de manipular
conductores eléctricos se debera verificar ausencia de tension utilizando instrumentos certificados y
aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando las condiciones del sitio lo requieran.

La actividad inicia con el trazado y definicién de la ruta para instalacion de la canaleta metalica
superficial de 40x20 mm. Posteriormente se realiza la fijacion de la canaleta sobre muros, columnas
o superficies definidas utilizando chazos, tornillos y accesorios de sujecién adecuados. Durante esta
etapa se debe garantizar alineacién, nivelacién y correcta fijacibn mecanica de la canalizacion,
evitando deformaciones o afectaciones en acabados arquitectonicos. Las uniones, curvas y
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derivaciones deberan ejecutarse utilizando accesorios compatibles y garantizando continuidad
mecdnica y estética de la instalacion.

Una vez instalada la canalizacién se procede al tendido del cableado eléctrico y de voz y datos. Para
el circuito eléctrico se instalaran conductores THHN calibre #12 correspondientes a fase, neutro y
tierra, garantizando separaciéon adecuada entre conductores y evitando dafios en el aislamiento
durante el halado. Paralelamente se realizara la instalacién del cable F/UTP categoria 6A para el
sistema de voz y datos, utilizando técnicas adecuadas de tendido que eviten tensiones excesivas,
aplastamientos o curvaturas que puedan afectar el desempefio de la red.

Posteriormente, se realiza la instalacion de la caja metalica o PVC correspondiente al punto final de
conexion y se procede al montaje del troquel triple, face plate doble blanco, jack categoria 6A y
tomacorriente doble polo a tierra regulado. Durante esta etapa se ejecutan los conexionados
eléctricos y de telecomunicaciones garantizando correcta polaridad, continuidad eléctrica y
cumplimiento de las normas técnicas aplicables. Las conexiones eléctricas deberan realizarse
utilizando terminales y elementos de aislamiento apropiados, garantizando firmeza y seguridad en
todos los puntos de empalme.

En el sistema de voz y datos se debera realizar el ponchado del cable categoria 6A conforme al
estandar de cableado estructurado requerido, verificando continuidad y correcta configuracion del
jack instalado. Todas las conexiones deberan quedar organizadas, identificadas y protegidas dentro
de la caja de salida correspondiente.

Finalizada la instalacion fisica y eléctrica se procede a energizar el circuito para realizar las pruebas
de funcionamiento. Durante esta etapa se verifica el correcto funcionamiento del tomacorriente
regulado mediante pruebas de tensién, polaridad y continuidad de tierra. Igualmente se realizan
pruebas de conectividad y transmisidn en el punto de voz y datos verificando continuidad, integridad
del cableado y correcto desempefio de la red instalada. En caso de presentarse anomalias o fallas,
se deberan realizar las correcciones necesarias hasta garantizar la adecuada operacion del sistema.
Posteriormente se realiza la limpieza general del area intervenida retirando residuos, sobrantes de
cable, empaques, materiales y herramientas utilizadas durante la ejecucion de la actividad. El area
debera quedar completamente organizada y libre de elementos que afecten las condiciones
normales de operacion o circulacion.

Finalmente, se efectla la inspeccién final de calidad verificando que el punto eléctrico y de voz y
datos instalado cumpla las especificaciones técnicas requeridas, que las conexiones eléctricas y de
telecomunicaciones sean seguras y que el sistema opere correctamente conforme a RETIE, NTC
2050 y normas TIA/EIA de cableado estructurado.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez el punto de conexién
eléctrica y voz y datos quede completamente instalado, energizado, probado y funcionando
correctamente. La unidad de medida para pago correspondera a global del punto instalado y
operativo, incluyendo suministro de materiales, canalizacion, cableado, accesorios, conexionado,
pruebas de funcionamiento y limpieza final del area intervenida.

7.1.5 MANTENIMIENTO TOMACORRIENTES PISO 1Y 2
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El procedimiento constructivo para la actividad de mantenimiento de tomacorrientes de los puestos
de trabajo del primer piso comprende todas las actividades técnicas necesarias para la revision,
ajuste, limpieza, verificacion y pruebas operativas de los puntos eléctricos existentes, garantizando
condiciones seguras de funcionamiento, continuidad del servicio eléctrico y cumplimiento de las
normas técnicas vigentes. Esta actividad incluye revisién de conexiones eléctricas, ajuste de bornes
y terminales, limpieza interna de los puntos eléctricos, verificacion del sistema de puesta a tierra,
pruebas de funcionamiento e intervencién sobre canaletas existentes cuando sea requerido.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccion preliminar del area correspondiente a los
puestos de trabajo del primer piso con el fin de identificar el estado general de los tomacorrientes,
canaletas, tapas, cableado visible y condiciones fisicas de la instalacion. Durante esta etapa también
se deberd verificar la accesibilidad a los puntos eléctricos y determinar posibles anomalias como
calentamientos, falsos contactos, deterioro fisico, sulfatacién, aflojamiento de terminales o dafios
visibles en los accesorios eléctricos.

El personal encargado deberd verificar previamente el estado de las herramientas y equipos
requeridos para la ejecucion de la actividad, incluyendo destornilladores aislados, multimetro, pinza
amperimétrica, herramientas menores, elementos de limpieza y materiales de aislamiento. De igual
manera, el personal debera portar los elementos de proteccién personal exigidos para labores
eléctricas, tales como casco dieléctrico, gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas de seguridad
y uniforme adecuado para trabajos eléctricos.

Posteriormente, se procede a la sefializacién y delimitacion del &rea de intervencién con el propdsito
de restringir el acceso de personal no autorizado y prevenir accidentes durante la ejecucién de las
actividades de mantenimiento. Una vez asegurada el area de trabajo, se realiza la desenergizacion
del circuito eléctrico asociado a los tomacorrientes a intervenir mediante la apertura del breaker
correspondiente en el tablero eléctrico. Antes de manipular cualquier componente eléctrico se debera
verificar ausencia de tensién utilizando instrumentos de medicion certificados y aplicar
procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando las condiciones del sitio lo requieran.

La actividad de mantenimiento inicia con el desmontaje de tapas, face plates o0 accesorios externos
de los tomacorrientes para permitir acceso a las conexiones internas. Posteriormente se realiza una
inspeccion detallada del estado de los conductores eléctricos, terminales, bornes y conexiones
existentes verificando presencia de sulfatacidn, sobrecalentamiento, deterioro del aislamiento o
conexiones flojas. Todas las conexiones eléctricas deberan ser ajustadas mecanicamente
garantizando firmeza y continuidad eléctrica adecuada.

Durante esta etapa también se efectla la limpieza interna de los puntos eléctricos utilizando
herramientas y elementos adecuados para remover polvo, residuos o suciedad acumulada dentro
de las cajas y canaletas existentes. En caso de identificarse aislamiento deteriorado o conexiones
expuestas, se procedera a realizar el aislamiento correspondiente utilizando cinta aislante y
materiales adecuados para garantizar condiciones seguras de operacion.

Posteriormente, se realiza la verificacion del sistema de puesta a tierra de cada tomacorriente
comprobando continuidad y correcta conexion del conductor de proteccidon. Esta actividad es
fundamental para garantizar la seguridad de los usuarios y la adecuada proteccion de los equipos
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conectados a los puntos eléctricos. En caso de detectarse fallas en la conexion a tierra 0 anomalias
en el sistema, estas deberan corregirse antes de finalizar la actividad de mantenimiento.

Cuando sea necesario, se realizara intervencion en las canaletas existentes con el fin de reorganizar
conductores, ajustar tapas, corregir fijaciones o mejorar el orden interno del cableado. Estas
actividades deberan ejecutarse cuidadosamente evitando dafios en la infraestructura existente y
manteniendo condiciones adecuadas de seguridad y estética de la instalacion.

Una vez finalizadas las actividades de ajuste y mantenimiento, se procede al cierre de los puntos
eléctricos reinstalando tapas, accesorios y elementos desmontados. Posteriormente se energiza
nuevamente el circuito eléctrico desde el tablero correspondiente para efectuar las pruebas de
funcionamiento. Durante esta etapa se verifica el correcto funcionamiento de los tomacorrientes
mediante pruebas de tension, polaridad, continuidad de tierra y estabilidad operativa. También se
inspecciona la ausencia de calentamientos anormales, falsos contactos, chisporroteos o cualquier
condicién insegura de operacion.

En caso de detectarse anomalias durante las pruebas, se debera desenergizar nuevamente el
circuito y realizar las correcciones necesarias hasta garantizar el adecuado funcionamiento de los
puntos eléctricos intervenidos. Finalizadas satisfactoriamente las pruebas, se procede a realizar la
limpieza general del area retirando residuos, materiales sobrantes y herramientas utilizadas durante
la ejecucidn de la actividad.

Finalmente, se realiza la inspeccién final de calidad verificando que todos los tomacorrientes
intervenidos queden operando correctamente, con conexiones seguras, adecuada puesta a tierra 'y
condiciones Optimas de funcionamiento conforme a RETIE y NTC 2050. La actividad sera
considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez los puntos eléctricos queden completamente
revisados, ajustados, probados y funcionando correctamente.

La unidad de medida para pago correspondera a unidad de tomacorriente mantenido y operativo,
incluyendo revision de conexiones, ajuste de bornes, limpieza interna, verificacién de puesta a tierra,
pruebas de funcionamiento, intervencién en canaleta existente y limpieza final del area intervenida.

7.1.6 REEMPLAZO DE TOMACORRIENTE DE LOS PUESTO DE TRABAJO

El procedimiento constructivo para la actividad de cambio de tomacorrientes de los puestos de
trabajo comprende todas las actividades técnicas necesarias para el retiro de los tomacorrientes
existentes, suministro e instalacion de nuevos tomacorrientes dobles con polo a tierra, revision y
ajuste de conexiones eléctricas, verificaciébn del sistema de puesta a tierra, pruebas de
funcionamiento e intervencidn sobre canaletas existentes cuando sea requerido. La ejecucion de
esta actividad debera realizarse bajo condiciones seguras y conforme a los lineamientos
establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la NTC 2050 y las normas
de seguridad y salud en el trabajo vigentes.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccion preliminar de los puestos de trabajo a
intervenir con el fin de verificar el estado fisico de los tomacorrientes existentes, canaletas, cajas
eléctricas, conductores y accesorios asociados a la instalacién. Durante esta etapa se deberan
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identificar posibles anomalias como sobrecalentamientos, falsos contactos, deterioro mecanico,
sulfatacion, dafios en tapas o troqueles y deficiencias en el sistema de puesta a tierra. También se
verificara la accesibilidad a cada punto eléctrico y las condiciones generales del area de trabajo.

El personal encargado debera revisar previamente el estado de las herramientas y equipos
requeridos para la ejecucién de la actividad, incluyendo destornilladores aislados, multimetro,
herramientas menores, pelacables y elementos de fijacion. De igual manera, el personal debera
portar los elementos de proteccion personal exigidos para labores eléctricas, tales como casco
dieléctrico, gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas de seguridad y uniforme adecuado para
trabajos eléctricos.

Posteriormente, se procede a la sefializacién y delimitacion del &rea de intervencién con el propdsito
de restringir el acceso a personal no autorizado y prevenir accidentes durante la ejecucién de los
trabajos. Una vez asegurada el éarea, se realiza la desenergizacion del circuito eléctrico
correspondiente mediante la apertura del breaker asociado a los tomacorrientes a intervenir. Antes
de manipular cualquier conductor eléctrico se deberd verificar ausencia de tension utilizando
instrumentos de medicion certificados y aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando las
condiciones del sitio lo requieran.

La actividad inicia con el desmontaje del tomacorriente existente retirando cuidadosamente la tapa,
troquel y accesorios de fijacién. Posteriormente se desconectan los conductores eléctricos
verificando la identificacion de fase, neutro y tierra. Durante esta etapa se realiza una inspeccién
detallada del estado de los conductores y terminales internos verificando posibles dafios en el
aislamiento, sulfatacion, sobrecalentamiento o conexiones defectuosas.

En caso de encontrarse conductores deteriorados o terminales en mal estado, se procedera a
realizar los ajustes o reemplazos necesarios utilizando cable THHN #12, auto desforres y materiales
de aislamiento adecuados. También se verificara el estado de las canaletas existentes realizando
ajustes, reorganizacién de conductores o correcciones menores cuando sea necesario para
garantizar condiciones seguras y ordenadas de instalacion.

Posteriormente, se procede a la instalacion del nuevo tomacorriente doble con polo a tierra,
realizando el conexionado eléctrico de fase, neutro y tierra conforme a las especificaciones técnicas
y normativas aplicables. Todas las conexiones deberan quedar firmes, organizadas y debidamente
aisladas utilizando cinta aislante y accesorios adecuados. El tomacorriente debera quedar
correctamente fijado mediante tornilleria apropiada garantizando estabilidad mecéanica y adecuada
presentacion estética del punto eléctrico.

Una vez instalado el nuevo tomacorriente se realiza la verificacion del sistema de puesta a tierra
comprobando continuidad y correcta conexién del conductor de proteccion. Esta actividad es
fundamental para garantizar la seguridad de los usuarios y la adecuada proteccion de los equipos
eléctricos conectados al sistema.

Finalizado el montaje y conexionado del tomacorriente, se procede a energizar nuevamente el
circuito eléctrico para efectuar las pruebas de funcionamiento. Durante esta etapa se verifica el
correcto funcionamiento del punto eléctrico mediante pruebas de tensién, polaridad y continuidad de
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tierra. También se inspecciona la ausencia de falsos contactos, calentamientos anormales, chispas
o cualquier condicién insegura de operacion.

En caso de detectarse anomalias durante las pruebas, se debera desenergizar nuevamente el
circuito y realizar las correcciones necesarias hasta garantizar el adecuado funcionamiento del
tomacorriente instalado. Una vez culminadas satisfactoriamente las pruebas, se procede a realizar
la limpieza general del area intervenida retirando residuos, materiales sobrantes, empaques y
herramientas utilizadas durante la ejecucién de la actividad.

Finalmente, se efectla la inspeccion final de calidad verificando que el tomacorriente instalado
corresponda a la especificacidon requerida, que las conexiones eléctricas sean seguras y que el
sistema opere correctamente conforme a RETIE y NTC 2050. La actividad serd considerada
terminada y recibida a satisfaccién una vez el punto eléctrico quede completamente instalado,
probado y funcionando correctamente.

La unidad de medida para pago correspondera a unidad de tomacorriente reemplazado y operativo,
incluyendo desmonte del equipo existente, suministro e instalacion del nuevo tomacorriente, ajustes
de cableado, verificacidon de puesta a tierra, pruebas de funcionamiento, intervencién en canaleta
existente y limpieza final del area intervenida.

7.1.7 INSTALACION TOMACORRIENTE GFCI- ZONAS HUMEDAS (BANOS, COCINA)

El procedimiento constructivo para la actividad de instalaciéon de tomacorrientes GFCI en bafios y
cafeteria comprende todas las actividades técnicas necesarias para el retiro del dispositivo eléctrico
existente, suministro e instalacion de tomacorriente tipo GFCI de 15A o 20A, revisiéon de polaridad y
puesta a tierra, ajuste de conexiones eléctricas, pruebas de funcionamiento mediante sistema
TEST/RESET y puesta en operacion segura del punto eléctrico. La ejecucion de esta actividad
debera realizarse conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE, la NTC 2050 y las normas de seguridad y salud en el trabajo
vigentes, considerando que los bafios y cafeterias son areas con presencia de humedad donde se
requiere proteccion diferencial contra fallas a tierra para seguridad de los usuarios.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccién preliminar del &rea de intervencién con
el fin de verificar las condiciones fisicas de los puntos eléctricos existentes, identificar el estado de
las cajas, canalizaciones, conductores y accesorios asociados, asi como validar las condiciones de
humedad y funcionamiento del sistema eléctrico actual. Durante esta etapa también se debera
confirmar que el circuito cuente con conductor de puesta a tierra funcional, condicion indispensable
para la correcta operacion del tomacorriente GFCI.

El personal encargado debera revisar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas y
equipos requeridos para la ejecucién de la actividad, incluyendo destornilladores aislados,
multimetro, probador de polaridad, herramientas menores y elementos de aislamiento. De igual
manera, el personal debera portar adecuadamente los elementos de proteccidn personal requeridos
para trabajos eléctricos, tales como casco dieléctrico, gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas
de seguridad y uniforme de trabajo apropiado.
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Posteriormente, se procede a la sefializacion y delimitacién del area de trabajo con el proposito de
restringir el acceso a personal no autorizado y prevenir accidentes durante la ejecuciéon de las
actividades. Una vez asegurada el area, se realiza la desenergizacion del circuito eléctrico
correspondiente mediante la apertura del breaker asociado al tomacorriente a intervenir. Antes de
manipular cualquier conductor eléctrico se debera verificar ausencia de tensién utilizando
instrumentos de medicion certificados y aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando las
condiciones del sitio lo requieran.

La actividad inicia con el desmontaje del dispositivo eléctrico existente retirando cuidadosamente la
tapa, tornillos de fijacion y tomacorriente actual. Posteriormente se desconectan los conductores
eléctricos verificando la identificacion correcta de linea, carga, neutro y tierra. Durante esta etapa se
realiza una inspeccién detallada del estado de los conductores y conexiones internas verificando
posibles deterioros, sulfatacion, calentamientos, falsos contactos o dafios en el aislamiento eléctrico.

En caso de encontrarse conductores defectuosos o conexiones deterioradas, se procedera a realizar
las correcciones necesarias utilizando conectores, terminales y materiales de aislamiento
adecuados. También se verificara el estado fisico de la caja eléctrica y de la canalizacién existente
garantizando condiciones seguras para la instalacion del nuevo dispositivo GFCI.

Posteriormente, se procede a la instalacion del nuevo tomacorriente GFCI de 15A o 20A conforme a
las especificaciones técnicas del fabricante. El conexionado eléctrico debera realizarse respetando
la polaridad correcta y diferenciando adecuadamente los terminales de linea y carga del dispositivo.
También se debera conectar correctamente el conductor de puesta a tierra garantizando continuidad
y funcionamiento adecuado del sistema de proteccion diferencial.

Todas las conexiones deberdn quedar firmes, organizadas y debidamente aisladas utilizando
conectores certificados y cinta aislante cuando sea necesario. Una vez finalizado el conexionado, el
tomacorriente GFCI debera fijarse adecuadamente dentro de la caja eléctrica y posteriormente se
instalara la placa o tapa de acabado garantizando una correcta presentacion estética y proteccion
del dispositivo.

Finalizada la instalacion fisica y eléctrica del tomacorriente GFCIl, se procede a energizar
nuevamente el circuito eléctrico para efectuar las pruebas de funcionamiento. Durante esta etapa se
verificara la correcta polaridad, tensién de operaciéon y funcionamiento del sistema de proteccién
diferencial mediante el uso de los botones TEST y RESET incorporados en el dispositivo. Se debera
comprobar que el GFCI interrumpa correctamente el suministro eléctrico ante una simulacién de falla
atierra y que posteriormente permita el restablecimiento normal del servicio.

También se verificard la ausencia de falsos contactos, calentamientos anormales, chisporroteos o
cualquier condicion insegura de operacion. En caso de detectarse anomalias durante las pruebas,
se debera desenergizar nuevamente el circuito y realizar las correcciones necesarias hasta
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema.

Una vez culminadas satisfactoriamente las pruebas, se procede a realizar la limpieza general del
area intervenida retirando residuos, materiales sobrantes, empaques y herramientas utilizadas
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durante la ejecucién de la actividad. El area debera quedar completamente limpia, organizada y libre
de elementos que afecten las condiciones normales de operacion o circulacion.

Finalmente, se realiza la inspeccion final de calidad verificando que el tomacorriente GFCI instalado
corresponda a la especificacion requerida, que las conexiones eléctricas sean seguras y que el
sistema opere correctamente conforme a RETIE y NTC 2050. La actividad sera considerada
terminada y recibida a satisfaccién una vez el punto eléctrico quede completamente instalado,
protegido y funcionando adecuadamente.

La unidad de medida para pago correspondera a unidad de tomacorriente GFCI instalado y operativo,
incluyendo retiro del dispositivo existente, suministro e instalacion del nuevo tomacorriente GFCI,
ajuste de conexiones, verificacion de polaridad y puesta a tierra, pruebas TEST/RESET vy limpieza
final del area intervenida.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CUARTO DE TABLEROS.

7.1.8 MANTENIMIENTO TABLEROS (TGA Y TDG)

El procedimiento constructivo para la actividad de mantenimiento de los tableros eléctricos TGA y
TDG comprende todas las actividades técnicas necesarias para la inspeccion, diagnéstico, ajuste,
verificacion y pruebas operativas de los tableros generales de distribucién, con el fin de garantizar
condiciones seguras de funcionamiento, estabilidad operativa del sistema eléctrico, adecuada
distribuciéon de cargas y cumplimiento de las normas técnicas vigentes. Esta actividad incluye
inspeccién de circuitos, medicion de cargas por fase, identificacion de desbalances eléctricos,
redistribucién de circuitos entre fases, ajuste de conexiones y bornes, verificacién de protecciones
existentes, pruebas finales y elaboracion de reporte técnico basico.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccion preliminar del &rea donde se encuentran
ubicados los tableros TGA y TDG, verificando las condiciones de acceso, iluminacion, ventilacién,
limpieza y estado general de las instalaciones eléctricas asociadas. También se debera identificar la
configuracion de los tableros, nimero de circuitos, capacidad instalada, sistemas de proteccion
existentes y condiciones operativas actuales del sistema eléctrico. Durante esta etapa se debera
coordinar con el personal responsable de la operacién de la instalacién los tiempos y procedimientos
de desenergizacién requeridos para ejecutar la actividad de mantenimiento de manera segura.

El personal encargado deberd revisar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
equipos de medicion y elementos requeridos para la ejecucién de las actividades, incluyendo
multimetro digital, pinza amperimétrica, cdmara termografica si aplica, herramientas aisladas,
torquimetro, elementos de limpieza y formatos de registro técnico. Todo el personal debera portar
adecuadamente los elementos de proteccion personal requeridos para trabajos eléctricos, tales
como casco dieléctrico, gafas de seguridad, guantes dieléctricos, proteccion facial contra arco
eléctrico, botas dieléctricas y ropa de trabajo certificada para riesgo eléctrico conforme a la categoria
del sistema intervenido.

Posteriormente, se realiza la sefializacion y delimitacion del area de trabajo restringiendo el acceso
a personal no autorizado y garantizando condiciones seguras durante la ejecucion del
mantenimiento. Una vez asegurada el area, se procede a la desenergizacion parcial o total de los
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tableros segln las condiciones operativas y el alcance autorizado de la intervencion. Antes de
manipular cualquier componente eléctrico se debera verificar ausencia de tension utilizando
instrumentos certificados y aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado conforme a los protocolos
de seguridad eléctrica establecidos.

La actividad de mantenimiento inicia con la apertura e inspeccion visual interna de los tableros TGA
y TDG verificando el estado fisico de interruptores, barras, conductores, terminales, sistemas de
puesta a tierra, protecciones eléctricas y elementos de fijacion. Durante esta etapa se identifican
posibles anomalias como calentamientos, sulfatacién, presencia de polvo, humedad, deterioro del
aislamiento, conexiones flojas, deformaciones mecanicas o signos de sobrecarga eléctrica.

Posteriormente, se realizan mediciones eléctricas de corriente y voltaje por fase utilizando equipos
calibrados y certificados. Estas mediciones permiten identificar desbalances de carga entre fases,
sobrecargas en circuitos especificos, variaciones de tensién y posibles condiciones anormales de
operacion del sistema eléctrico. Los resultados obtenidos deberan registrarse técnicamente para su
posterior analisis y soporte del mantenimiento ejecutado.

Con base en las mediciones realizadas, se procede a la identificacién de posibles desbalances de
carga entre fases y, cuando técnicamente sea viable y autorizado, se ejecutara la redistribucion de
circuitos eléctricos con el fin de equilibrar las cargas del sistema. Esta actividad debera realizarse
cuidadosamente verificando compatibilidad de protecciones, capacidad de conductores y
continuidad operativa de los circuitos intervenidos. Todas las modificaciones deberan mantenerse
debidamente identificadas dentro del tablero.

Posteriormente se realiza el ajuste y apriete de conexiones eléctricas, bornes, terminales y sistemas
de fijaciéon utilizando herramientas adecuadas y aplicando los torques recomendados por los
fabricantes de los equipos. Durante esta etapa también se verifica el estado de barras, interruptores
termomagnéticos, breakers y demas dispositivos de proteccion eléctrica existentes, comprobando
que se encuentren correctamente instalados, identificados y operando dentro de los parametros
normales de funcionamiento.

En caso de detectarse componentes deteriorados, sobrecalentados o con sefales de falla, se debera
informar técnicamente para su posterior reemplazo o correcciéon conforme al alcance contractual
autorizado. También se realizara limpieza interna del tablero retirando polvo, suciedad y residuos
que puedan afectar las condiciones de operacion o generar riesgos eléctricos.

Una vez finalizadas las actividades de inspeccion, ajustes y redistribucion de cargas, se procede a
energizar nuevamente el tablero eléctrico para efectuar las pruebas finales de funcionamiento.
Durante esta etapa se verifican tensiones de operacion, continuidad del servicio, estabilidad del
sistema, comportamiento de las protecciones eléctricas y correcto balance de cargas entre fases.
También se inspecciona la ausencia de calentamientos anormales, ruidos eléctricos, disparos
intempestivos o cualquier condicion insegura de operacion.

Finalizadas satisfactoriamente las pruebas, se procede a cerrar y asegurar los tableros eléctricos
garantizando correcta fijacion de tapas, sistemas de seguridad y adecuada identificacion de los
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circuitos intervenidos. Posteriormente se realiza la limpieza general del area de trabajo retirando
residuos, materiales sobrantes y herramientas utilizadas durante la ejecucion del mantenimiento.
Finalmente se elabora un reporte técnico basico donde se consignan las actividades ejecutadas,
mediciones realizadas, estado general de los tableros, observaciones encontradas, redistribuciones
efectuadas y recomendaciones técnicas derivadas de la inspeccion y mantenimiento realizado. Este
informe servird como soporte técnico de la intervencién y referencia para futuras actividades de
mantenimiento preventivo o correctivo.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccién una vez los tableros TGA 'y TDG
queden completamente inspeccionados, ajustados, balanceados, probados y operando
correctamente conforme a RETIE y NTC 2050. La unidad de medida para pago correspondera a
mantenimiento completo de tablero ejecutado, incluyendo inspeccién, mediciones eléctricas,
redistribucidon de cargas, ajuste de conexiones, pruebas de funcionamiento y entrega de reporte
técnico basico.

7.1.9 EQUILIBRIO DE CARGAS PARA TABLEROS DE 42 CIRCUITOS

El procedimiento constructivo para la actividad de mantenimiento de circuitos eléctricos orientado al
equilibrio de cargas entre fases comprende todas las actividades técnicas necesarias para la
inspeccidn, andlisis, redistribucién y ajuste de los circuitos eléctricos conectados a los tableros de
distribucion, con el propésito de optimizar el balance de cargas del sistema eléctrico, mejorar las
condiciones operativas de la instalacion y reducir riesgos asociados a sobrecargas, desbalances y
calentamientos en conductores y equipos eléctricos. Esta actividad incluye inspeccién de circuitos
en tablero, medicion de cargas por fase, identificacion de desbalances, redistribucién de circuitos
entre fases, ajuste de conexiones y apriete de bornes, verificacibn de protecciones existentes,
pruebas finales y elaboracién de reporte técnico béasico.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccion preliminar de los tableros y circuitos
eléctricos asociados con el fin de verificar el estado general de la instalacién, identificar la distribucion
actual de cargas, revisar la capacidad de los tableros y determinar las condiciones de operacion del
sistema eléctrico. Durante esta etapa se debera recopilar informacién técnica de los circuitos
existentes, identificacion de breakers, capacidad instalada, diagramas eléctricos disponibles y
caracteristicas de los equipos conectados en cada fase.

El personal encargado deberd revisar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
equipos de medicion y materiales requeridos para la ejecucién de la actividad, incluyendo multimetro
digital, pinza amperimétrica, herramientas aisladas, elementos de marcacion, terminales eléctricos,
cinta aislante, accesorios de fijacién y cajas de conexién cuando sean requeridas. Todo el personal
debera portar adecuadamente los elementos de proteccion personal exigidos para trabajos
eléctricos, tales como casco dieléctrico, gafas de seguridad, proteccion facial contra arco eléctrico,
guantes dieléctricos, botas dieléctricas y ropa de trabajo certificada para riesgo eléctrico.

Posteriormente, se realiza la sefializacion y delimitacion del area de trabajo restringiendo el acceso
a personal no autorizado y garantizando condiciones seguras durante la ejecucion del
mantenimiento. Una vez asegurada el area, se procede a la desenergizacion parcial o total de los
circuitos eléctricos asociados a la intervencibn mediante la apertura de los breakers
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correspondientes en el tablero eléctrico. Antes de manipular cualquier componente eléctrico se
debera verificar ausencia de tension utilizando instrumentos certificados y aplicar procedimientos de
bloqueo y etiquetado conforme a los protocolos de seguridad eléctrica establecidos.

La actividad inicia con la apertura e inspeccion interna de los tableros eléctricos verificando el estado
fisico de conductores, breakers, barras, terminales, sistemas de puesta a tierra y conexiones
existentes. Durante esta etapa se identifican posibles anomalias como sobrecalentamientos,
conexiones flojas, deterioro del aislamiento, sulfatacion, deformaciones mecanicas o sefales de
sobrecarga eléctrica en los diferentes circuitos.

Posteriormente, se realizan mediciones eléctricas de corriente y voltaje en cada una de las fases
utilizando equipos calibrados y certificados. Estas mediciones permiten determinar el
comportamiento real del sistema eléctrico e identificar desbalances de carga entre fases,
sobrecargas parciales y condiciones de operacién inadecuadas que puedan afectar el rendimiento y
seguridad de la instalacién. Los resultados obtenidos deberan registrarse técnicamente para su
posterior analisis y soporte del mantenimiento ejecutado.

Con base en las mediciones realizadas y el analisis técnico de las cargas conectadas, se procede a
identificar los circuitos que requieren redistribucion entre fases con el fin de equilibrar el sistema
eléctrico. Esta actividad comprende la reorganizacion y reconexién de circuitos eléctricos dentro del
tablero, trasladando determinadas cargas hacia fases menos cargadas para lograr una distribucion
mas uniforme y eficiente de la demanda eléctrica. Durante esta etapa se debera garantizar
compatibilidad de protecciones, continuidad del servicio y cumplimiento de las capacidades
nominales de conductores y dispositivos de proteccion.

Posteriormente, se realiza el ajuste y apriete de conexiones eléctricas, bornes, terminales y
elementos de fijacion utilizando herramientas adecuadas y aplicando los torques recomendados por
los fabricantes de los equipos eléctricos. Cuando sea requerido, se instalardn nuevos terminales
eléctricos para conductores THHN #12, elementos de marcacion, cajas de conexion y accesorios
complementarios como uniones, codos Yy tornilleria, garantizando organizacion, identificacion y
seguridad de los circuitos intervenidos.

También se efectla la verificacion de las protecciones eléctricas existentes comprobando el estado
y funcionamiento de breakers, interruptores termomagnéticos y dispositivos de proteccion asociados
a los circuitos redistribuidos. Se verificard que las capacidades nominales de las protecciones
correspondan adecuadamente a las caracteristicas de los conductores y cargas conectadas.

Una vez finalizadas las actividades de redistribucion y ajuste, se procede a energizar nuevamente el
sistema eléctrico para efectuar las pruebas finales de funcionamiento. Durante esta etapa se verifican
nuevamente las corrientes y tensiones por fase con el fin de confirmar la mejora en el equilibrio de
cargas del sistema. También se inspecciona la estabilidad operativa de los circuitos, ausencia de
calentamientos anormales, falsos contactos, disparos intempestivos o cualquier condicién insegura
de operacion.

Posteriormente, se realiza la marcacién e identificaciéon de los circuitos intervenidos dentro de los
tableros eléctricos garantizando trazabilidad y facilidad para futuras labores de operacién o
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mantenimiento. Todas las modificaciones realizadas deberan quedar debidamente organizadas y
documentadas conforme a las buenas practicas de ingenieria eléctrica.

Finalizadas satisfactoriamente las pruebas y verificaciones, se procede al cierre y aseguramiento de
los tableros eléctricos garantizando correcta fijacion de tapas, protecciones y sistemas de seguridad.
Posteriormente se realiza la limpieza general del area de trabajo retirando residuos, materiales
sobrantes y herramientas utilizadas durante la ejecucién de la actividad.

Finalmente se elabora un reporte técnico basico donde se consignan las actividades ejecutadas,
mediciones realizadas, estado general de los circuitos, redistribuciones efectuadas, condiciones
finales del balance de cargas y recomendaciones técnicas derivadas de la intervencién realizada.
Este informe servirh como soporte técnico del mantenimiento ejecutado y referencia para futuras
actividades preventivas o correctivas.

La actividad serad considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez los circuitos eléctricos
queden completamente inspeccionados, redistribuidos, ajustados, identificados, probados y
operando correctamente conforme a RETIE y NTC 2050. La unidad de medida para pago
correspondera a global del mantenimiento ejecutado, incluyendo inspeccién, mediciones eléctricas,
redistribuciéon de cargas, suministro e instalacion de materiales menores, ajuste de conexiones,
pruebas de funcionamiento y entrega de reporte técnico basico.

7.1.10 EQUILIBRIO DE CARGAS PARA TABLEROS DE 12 CIRCUITOS

El procedimiento constructivo para la actividad de mantenimiento de circuitos eléctricos orientado al
equilibrio de cargas entre fases comprende todas las actividades técnicas necesarias para la
inspeccién, analisis, ajuste y redistribucion de circuitos eléctricos dentro de los tableros de
distribuciéon, con el propdésito de optimizar el balance de cargas del sistema eléctrico, mejorar la
estabilidad operativa de la instalacién y disminuir riesgos asociados a sobrecargas, desbalances
eléctricos y calentamientos en conductores o equipos. Esta actividad incluye inspeccion de circuitos
en tablero, medicién de cargas por fase, identificaciéon de desbalances, redistribuciéon de circuitos
entre fases, ajuste de conexiones y apriete de bornes, verificacion de protecciones existentes,
pruebas finales y elaboracién de reporte técnico basico.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccién preliminar de los tableros y circuitos
eléctricos involucrados con el fin de verificar el estado general de la instalacion, identificar las cargas
conectadas por fase y determinar las condiciones actuales de operacién del sistema eléctrico.
Durante esta etapa se recopila informacion técnica relacionada con los circuitos existentes,
identificaciébn de breakers, distribucién de cargas, capacidad de protecciones y caracteristicas
generales de la instalacion.

El personal encargado debera verificar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
materiales y equipos de medicion requeridos para la ejecucion de las actividades, incluyendo
multimetro digital, pinza amperimétrica, herramientas aisladas, terminales eléctricos, elementos de
marcacion, cinta aislante y accesorios de fijacién. Todo el personal debera portar adecuadamente
los elementos de proteccion personal exigidos para trabajos eléctricos, tales como casco dieléctrico,
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gafas de seguridad, guantes dieléctricos, proteccion facial contra arco eléctrico, botas dieléctricas y
ropa de trabajo certificada para riesgo eléctrico.

Posteriormente, se procede a la sefializacién y delimitacion del area de intervencién con el fin de
restringir el acceso a personal no autorizado y garantizar condiciones seguras durante la ejecucion
del mantenimiento. Una vez asegurada el area, se realiza la desenergizacion parcial o total de los
circuitos asociados a la intervencién mediante la apertura de breakers correspondientes en el tablero
eléctrico. Antes de manipular cualquier componente eléctrico se debera verificar ausencia de tension
utilizando instrumentos certificados y aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado conforme a las
normas de seguridad eléctrica vigentes.

La actividad inicia con la apertura e inspeccion interna del tablero eléctrico verificando el estado fisico
de conductores, breakers, barras, terminales, protecciones y conexiones existentes. Durante esta
etapa se identifican posibles anomalias como conexiones flojas, deterioro del aislamiento,
sulfatacion, deformaciones, calentamientos o evidencias de sobrecarga en los circuitos eléctricos.

Posteriormente, se realizan mediciones de corriente y voltaje en cada una de las fases utilizando
equipos calibrados y certificados. Estas mediciones permiten determinar el comportamiento real del
sistema e identificar desbalances de carga entre fases, sobrecargas parciales y condiciones
operativas que puedan afectar la estabilidad y seguridad de la instalacion eléctrica. Los resultados
obtenidos deberan registrarse técnicamente como soporte de la intervencién realizada.

Con base en el andlisis de las mediciones y la distribucién actual de cargas, se procede a identificar
los circuitos que requieren redistribucién entre fases para mejorar el equilibrio del sistema eléctrico.
Esta actividad comprende la reorganizacion y reconexion de determinados circuitos dentro del
tablero eléctrico trasladando cargas hacia fases menos demandadas con el fin de obtener una
distribucion méas uniforme y eficiente. Durante esta etapa se debera garantizar compatibilidad de
protecciones, capacidad adecuada de conductores y continuidad operativa de los circuitos
intervenidos.

Posteriormente, se realiza el ajuste y apriete de conexiones eléctricas, bornes y terminales utilizando
herramientas adecuadas y aplicando los torques recomendados por los fabricantes de los equipos
eléctricos. Cuando sea requerido, se instalaran nuevos terminales eléctricos para conductores THHN
#12, elementos de marcacién, cajas de conexién y accesorios complementarios como codos,
uniones y tornilleria, garantizando adecuada organizacion, identificacion y seguridad de los circuitos
eléctricos intervenidos.

También se realiza la verificacion del estado y funcionamiento de las protecciones eléctricas
existentes, incluyendo breakers e interruptores termomagnéticos asociados a los circuitos
redistribuidos. Se verificara que las capacidades nominales de las protecciones correspondan
correctamente a las caracteristicas de los conductores y cargas conectadas.

Una vez finalizadas las actividades de redistribucién y ajuste, se procede a energizar nuevamente el
sistema eléctrico para efectuar las pruebas finales de funcionamiento. Durante esta etapa se realizan
nuevamente mediciones de corriente y voltaje por fase con el fin de verificar la mejora en el equilibrio
de cargas del sistema eléctrico. También se inspecciona la estabilidad operativa de los circuitos,
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ausencia de calentamientos anormales, falsos contactos, disparos intempestivos o cualquier
condicién insegura de funcionamiento.

Posteriormente, se realiza la marcacion e identificacién de los circuitos intervenidos dentro del tablero
eléctrico garantizando trazabilidad y facilidad para futuras actividades de operacion o mantenimiento.
Todas las modificaciones realizadas deberan quedar organizadas y documentadas conforme a las
buenas practicas de ingenieria eléctrica.

Finalizadas satisfactoriamente las pruebas y verificaciones, se procede al cierre y aseguramiento del
tablero eléctrico garantizando correcta fijacion de tapas y elementos de seguridad. Posteriormente
se realiza la limpieza general del area de trabajo retirando residuos, materiales sobrantes y
herramientas utilizadas durante la ejecucién de la actividad.

Finalmente, se elabora un reporte técnico basico donde se consignan las actividades ejecutadas,
mediciones realizadas, estado general de los circuitos eléctricos, redistribuciones efectuadas,
condiciones finales del balance de cargas y recomendaciones técnicas derivadas de la intervencion
realizada. Este informe servirh como soporte técnico del mantenimiento ejecutado y referencia para
futuras actividades preventivas o correctivas.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez los circuitos eléctricos
queden completamente inspeccionados, redistribuidos, ajustados, identificados, probados y
operando correctamente conforme a RETIE y NTC 2050. La unidad de medida para pago
corresponderd a global del mantenimiento ejecutado, incluyendo inspeccion, mediciones eléctricas,
redistribucion de cargas, suministro e instalacion de materiales menores, ajuste de conexiones,
pruebas de funcionamiento y entrega de reporte técnico basico.

7.1.11 TRASLADO UPS

El procedimiento constructivo para la actividad de traslado de UPS comprende todas las actividades
técnicas necesarias para la desconexién controlada, movimiento, reubicacion y reconexién de un
sistema UPS en una distancia aproximada de 0,5 metros, incluyendo el desmonte de la canaleta tipo
parrilla existente, suministro e instalacion de nueva canaleta tipo parrilla, fijacién, nivelacion,
reconexion eléctrica y pruebas de funcionamiento del sistema. La ejecucion de esta actividad debera
realizarse garantizando la integridad del equipo, la continuidad operativa del sistema eléctrico y el
cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad aplicables, incluyendo RETIE, NTC 2050 y
procedimientos de seguridad para manejo de equipos energizados y electrénicos sensibles.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccién técnica preliminar del drea donde se
encuentra instalada la UPS y del nuevo punto de ubicacién definido para el traslado. Durante esta
etapa se verificara el espacio disponible, condiciones estructurales, accesibilidad, capacidad de
soporte, ventilacion, distancias de seguridad y rutas de canalizacion requeridas para la nueva
ubicacion del sistema. También se debera revisar la configuracion eléctrica actual de la UPS, los
circuitos asociados, conexiones de entrada y salida, sistemas de puesta a tierra y estado general del
equipo.

Prestar los servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con suministro de materiales y repuestos para las
instalaciones de la sede del Instituto Nacional para Sordos — INSOR.

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS

Version: 1 de 21 de agosto del 2025




Republica de Colombia

a PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION
INS®R
w

Instituto Nacional para Sordos ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

El personal encargado debera revisar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
equipos y materiales requeridos para la ejecucion de la actividad, incluyendo herramientas menores,
equipo de izaje liviano, elementos de fijacion, soportes, anclajes, bandeja portacable tipo malla,
instrumentos de medicidn y herramientas aisladas. Todo el personal debera portar adecuadamente
los elementos de proteccién personal requeridos para trabajos eléctricos y manipulacién de equipos
pesados, incluyendo casco dieléctrico, gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas de seguridad,
proteccion facial y uniforme adecuado para riesgo eléctrico.

Posteriormente, se procede a la sefializacion y delimitacion del area de trabajo restringiendo el
acceso a personal no autorizado y garantizando condiciones seguras durante la ejecucién de las
actividades. Antes de iniciar la manipulacion del equipo UPS se debera coordinar con el personal
responsable de la operacion eléctrica el procedimiento de desconexién controlada y validacion de
respaldo temporal de las cargas criticas conectadas al sistema.

La actividad inicia con la desenergizacion y desconexion controlada de la UPS conforme a las
recomendaciones del fabricante y los protocolos de seguridad eléctrica establecidos. Durante esta
etapa se debera verificar la correcta secuencia de apagado, desconexion de alimentacion principal,
aislamiento de baterias y desenergizacion de los circuitos asociados. Antes de intervenir cualquier
conexion eléctrica se debera verificar ausencia de tension utilizando instrumentos de medicion
certificados y aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando las condiciones del sitio lo
requieran.

Posteriormente se realiza el desmontaje de las conexiones eléctricas de entrada, salida y puesta a
tierra del sistema UPS, garantizando adecuada identificacién y marcacion de todos los conductores
para facilitar la posterior reconexion del equipo. También se efectla el desmontaje de la canaleta
tipo parrilla existente retirando soportes, fijaciones y elementos de anclaje que interfieran con la
nueva ubicacién definida.

Una vez liberada la UPS y desmontadas las canalizaciones necesarias, se procede al movimiento y
reubicacién del equipo utilizando equipo de izaje liviano y maniobras controladas que garanticen la
integridad fisica y funcional del sistema. Durante el traslado se debera evitar inclinaciones excesivas,
golpes, vibraciones o esfuerzos mecanicos que puedan afectar el funcionamiento interno del equipo
0 sus componentes electrénicos y bancos de baterias.

Posteriormente, se realiza la instalacion de la nueva canaleta tipo parrilla en la ubicacién definida
para la UPS. Esta actividad incluye suministro e instalacion de bandeja portacable tipo malla,
soportes, anclajes, tornilleria y accesorios de fijacion necesarios para garantizar estabilidad
mecanica, nivelacion y adecuada organizacion del cableado eléctrico. La canalizacion debera quedar
correctamente alineada, nivelada y firmemente asegurada conforme a las buenas préacticas de
instalacién eléctrica.

Una vez instalada la canaleta y posicionada la UPS en su nueva ubicacion, se procede a realizar la
fijacion y nivelacion definitiva del equipo garantizando estabilidad mecéanica, accesibilidad para
mantenimiento y cumplimiento de distancias minimas de ventilacion y operacion recomendadas por
el fabricante. Posteriormente se realiza la reconexion de los conductores eléctricos de entrada, salida
y puesta a tierra conforme a la marcacion e identificacién previamente realizada.
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Todas las conexiones eléctricas deberan quedar firmes, organizadas y debidamente aseguradas
garantizando continuidad eléctrica, correcta polaridad y adecuada conexion del sistema de puesta a
tierra. También se verificara el estado de terminales, protecciones y elementos de conexion
asociados al sistema UPS.

Finalizada la reconexién eléctrica, se procede a energizar nuevamente el sistema UPS siguiendo la
secuencia operativa recomendada por el fabricante. Durante esta etapa se realizan pruebas de
funcionamiento verificando tensiones de entrada y salida, estado operativo de baterias, continuidad
del suministro, correcto funcionamiento de alarmas e indicadores y estabilidad general del sistema
eléctrico respaldado por la UPS.

También se verificara la ausencia de sobrecalentamientos, falsos contactos, ruidos anormales, fallas
de comunicacién o cualquier condicion insegura de operacion. En caso de detectarse anomalias
durante las pruebas, se deberan realizar las correcciones necesarias hasta garantizar el correcto
funcionamiento del sistema.

Una vez culminadas satisfactoriamente las pruebas, se procede a realizar la limpieza general del
area intervenida retirando residuos, materiales sobrantes, elementos desmontados y herramientas
utilizadas durante la ejecucién de la actividad. El area deberd quedar completamente limpia,
organizada y libre de condiciones que afecten la operacién normal del sistema.

Finalmente, se realiza una inspeccion técnica final verificando que la UPS quede correctamente
instalada, nivelada, conectada y operando conforme a las especificaciones técnicas y normativas
aplicables. También se validara el correcto funcionamiento de la nueva canalizacion tipo parrilla y la
adecuada organizacion del cableado asociado.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez el sistema UPS quede
completamente trasladado, reconectado, probado y operando correctamente conforme a RETIE,
NTC 2050 y recomendaciones del fabricante. La unidad de medida para pago correspondera a
unidad de UPS trasladada y operativa, incluyendo desconexion controlada, movimiento, desmontaje
e instalacion de canaleta tipo parrilla, fijacion, reconexién eléctrica, pruebas de funcionamiento y
limpieza final del area intervenida.

7.1.12 TRASLADO TABLERO BYPASS

El procedimiento constructivo para la actividad de traslado de tablero bypass de UPS comprende
todas las actividades técnicas necesarias para la desenergizacion controlada, desconexién,
desmontaje, traslado, reubicacion, fijacion, reconexién y pruebas operativas del tablero bypass
asociado al sistema UPS, garantizando condiciones seguras de operacion, continuidad funcional del
sistema eléctrico y cumplimiento de las normas técnicas vigentes. Esta actividad incluye el traslado
del tablero a una nueva ubicacién en una distancia corta menor o igual a un metro, asi como la
reconexion completa de las acometidas existentes y la verificacion final del funcionamiento del
sistema.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccién técnica preliminar del tablero bypass de
UPS y del &rea destinada para la nueva ubicacion. Durante esta etapa se verificara el estado general
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del tablero, dimensiones, condiciones de acceso, estructura de soporte, rutas de acometidas
eléctricas existentes y espacio disponible para garantizar una adecuada instalacion y operacion
posterior. También se debera revisar la configuracién eléctrica del sistema, identificacién de circuitos,
capacidad de protecciones y condiciones operativas actuales del bypass asociado a la UPS.

El personal encargado debera revisar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
equipos y materiales requeridos para la ejecucién de la actividad, incluyendo herramientas menores,
equipo de izaje liviano, instrumentos de medicion, elementos de fijacion, anclajes metalicos,
tornilleria y accesorios de ajuste. Todo el personal debera portar adecuadamente los elementos de
proteccidn personal requeridos para trabajos eléctricos y manipulacién de equipos, incluyendo casco
dieléctrico, gafas de seguridad, guantes dieléctricos, proteccion facial contra arco eléctrico, botas de
seguridad y uniforme adecuado para riesgo eléctrico.

Posteriormente, se procede a la sefalizacion y delimitacion del area de trabajo restringiendo el
acceso a personal no autorizado y garantizando condiciones seguras durante la ejecucién de las
actividades. Antes de intervenir el tablero bypass se debera coordinar con el personal responsable
de la operacion eléctrica el procedimiento de desenergizacion y transferencia de cargas cuando
aplique, con el fin de evitar afectaciones a los sistemas respaldados por la UPS.

La actividad inicia con la desenergizacién controlada del sistema asociado al tablero bypass
conforme a los protocolos de seguridad eléctrica y procedimientos operativos establecidos. Durante
esta etapa se debera verificar la correcta apertura de interruptores y aislamiento de las acometidas
eléctricas involucradas. Antes de manipular cualquier conductor o componente eléctrico se debera
verificar ausencia de tensién utilizando instrumentos certificados y aplicar procedimientos de bloqueo
y etiquetado conforme a las normas de seguridad vigentes.

Posteriormente, se realiza la desconexion de las acometidas eléctricas existentes, identificando y
marcando adecuadamente todos los conductores de entrada, salida y puesta a tierra para garantizar
una correcta reconexion posterior. Durante esta etapa se debera registrar la configuracién original
del sistema y verificar el estado de los terminales, protecciones y conexiones existentes.

Una vez desconectadas las acometidas, se procede al desmontaje del tablero bypass retirando
cuidadosamente los elementos de fijacion, soportes y anclajes existentes. Esta actividad debera
ejecutarse utilizando herramientas adecuadas y maniobras controladas que eviten dafios mecanicos
al tablero, a los conductores eléctricos o a la infraestructura circundante.

Posteriormente, se realiza el traslado fisico del tablero hacia la nueva ubicacion definida,
considerando una distancia corta menor o igual a un metro. El movimiento del tablero debera
efectuarse utilizando equipo de izaje liviano y maniobras seguras que garanticen la integridad
estructural y funcional del equipo. Durante el traslado se deberd evitar golpes, vibraciones excesivas
o esfuerzos mecanicos que puedan afectar el estado interno de los componentes eléctricos.

Una vez ubicado el tablero en la nueva posicion, se procede a realizar la fijacion y nivelacion definitiva
utilizando anclajes metalicos, tornilleria y elementos de ajuste adecuados. El tablero debera quedar
correctamente alineado, nivelado y firmemente asegurado garantizando estabilidad mecanica,
accesibilidad para operacién y cumplimiento de las distancias de seguridad requeridas por normativa
y recomendaciones técnicas.
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Posteriormente, se realiza la reconexién del sistema eléctrico existente conectando nuevamente las
acometidas de entrada, salida y puesta a tierra conforme a la identificacién y marcacion previamente
realizada. Todas las conexiones deberan ejecutarse siguiendo las especificaciones técnicas
aplicables, garantizando firmeza mecanica, continuidad eléctrica y adecuado aislamiento de los
conductores.

Durante esta etapa también se verificara el estado de interruptores, breakers, barras, terminales y
protecciones eléctricas del tablero bypass comprobando que no existan dafios, conexiones flojas o
anomalias que afecten la operacion segura del sistema. Todos los conductores deberan quedar
organizados y correctamente asegurados dentro del tablero.

Finalizada la reconexion eléctrica, se procede a energizar nuevamente el sistema siguiendo la
secuencia operativa establecida para el bypass y la UPS asociada. Durante esta etapa se realizan
pruebas de funcionamiento verificando continuidad del suministro eléctrico, correcto funcionamiento
de las protecciones, estabilidad operativa del tablero y adecuada transferencia del sistema bypass
cuando aplique.

También se verificara la ausencia de sobrecalentamientos, falsos contactos, disparos intempestivos,
ruidos anormales o cualquier condicién insegura de operacién. En caso de detectarse anomalias
durante las pruebas, se deberan realizar las correcciones necesarias hasta garantizar el correcto
funcionamiento del sistema eléctrico.

Una vez culminadas satisfactoriamente las pruebas, se procede a realizar la limpieza general del
area intervenida retirando residuos, materiales sobrantes, elementos desmontados y herramientas
utilizadas durante la ejecucién de la actividad. El area deberd quedar completamente limpia,
organizada y libre de condiciones que afecten la operacién normal del sistema.

Finalmente se realiza una inspeccién técnica final verificando que el tablero bypass quede
correctamente instalado, nivelado, conectado y operando conforme a las especificaciones técnicas,
RETIE, NTC 2050 y recomendaciones del fabricante. También se verificara la correcta identificacion
de circuitos y condiciones de seguridad del sistema intervenido.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez el tablero bypass de UPS
quede completamente trasladado, reconectado, probado y operando correctamente. La unidad de
medida para pago correspondera a unidad de tablero bypass trasladado y operativo, incluyendo
desenergizacion controlada, desconexion de acometidas, desmontaje, traslado, fijacion, reconexion
eléctrica, pruebas de funcionamiento y limpieza final del area intervenida.

7.1.13 CAMBIO DE CABLE ELECTRICO PLATAFORMA VERTICAL

Teniendo en cuenta que el INSOR cuenta con una plataforma vertical y que la misma requiere un
mantenimiento periddico, este se contratd a través del contrato No.128 de 2026, cuyas actividades
corresponden a el mantenimiento desde la caja principal eléctrica hacia el ascensor.

Por lo anterior, la presente actividad prevista corresponde a la intervencion desde la salida de la caja
principal eléctrica hasta la zona de breakers, actividad que no puede ser desarrollada dentro del
precitado contrato, lo anterior, teniendo en cuenta que esta actividad es especifica y consiste en el
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cambio del cableado eléctrico de alimentacion y/o control de una plataforma vertical, debido a
deterioro, desgaste mecénico o fallas en el sistema eléctrico, garantizando condiciones seguras y
Optimas de operacion del equipo.

Inicialmente, se realiza la desenergizacion de la plataforma y verificacion de ausencia de tension,
aplicando los procedimientos de seguridad correspondientes para evitar riesgos eléctricos durante
la intervencién.

Posteriormente, se efectla el desmontaje del cable deteriorado, retirando cuidadosamente las
conexiones existentes, elementos de fijacion y accesorios asociados, evitando afectaciones sobre
otros componentes del sistema.

Se procede con el suministro e instalacion del nuevo cableado eléctrico, realizando el tendido y
halado de conductores mediante herramientas y lubricantes adecuados para evitar dafios en el
aislamiento. Durante la instalacién, se verifica el correcto recorrido del cable, radios de curvatura y
condiciones de proteccién mecanica.

A continuacién, se realiza el conexionado eléctrico en los puntos de alimentacién y control de la
plataforma, incluyendo el ajuste de terminales y bornes para garantizar conexiones firmes y seguras.
Se ejecuta la organizacién y aseguramiento del cableado dentro de canalizaciones, bandejas o
compartimientos eléctricos, manteniendo condiciones adecuadas de orden y seguridad.
Finalmente, se energiza el sistema y se realizan pruebas de funcionamiento de la plataforma,
verificando la correcta operacién de los movimientos, respuesta de controles y estabilidad del
sistema eléctrico.

La actividad incluye materiales, herramientas, equipos de apoyo y mano de obra calificada
necesarios para garantizar una intervencion segura, confiable y acorde a buenas practicas de
mantenimiento eléctrico.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez la plataforma vertical
quede completamente inspeccionada, probada y operando correctamente conforme a RETIE, NTC
2050 y recomendaciones del fabricante. La unidad de medida para pago correspondera a unidad
cambio de cable eléctrico plataforma vertical, incluyendo inspeccion eléctrica, ajuste de conexiones,
revision de protecciones y controles, pruebas operativas y entrega de informe técnico basico.

7.1.14 NORMALIZACION DE GRUPOS DE MEDIDA
DESCONEXION MEDIDAS SOBRANTES

El procedimiento constructivo para la actividad de desconexién de medidas sobrantes comprende
todas las actividades técnicas y administrativas necesarias para la identificacion, verificacion,
desenergizacion, desconexion y cierre de medidores eléctricos que ya no se encuentran en uso
dentro de la instalacion, garantizando condiciones seguras de operacion, eliminacion de acometidas
innecesarias y cumplimiento de las normas técnicas y procedimientos establecidos por el operador
de red. Esta actividad incluye identificacion de medidores sobrantes, verificacion de circuitos
asociados, desenergizacion controlada, desconexién interna de acometidas por el lado usuario, retiro
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béasico de cableado asociado cuando aplique, gestion administrativa para cancelacién de cuentas
ante el operador de red e informe técnico de cierre.

Antes de iniciar las labores se debe realizar una inspeccion técnica preliminar del sistema de
medicion y de las instalaciones eléctricas asociadas con el fin de identificar claramente los medidores
que seran objeto de desconexion. Durante esta etapa se verificara el estado fisico de los equipos de
medida, acometidas eléctricas, canalizaciones, tableros asociados y condiciones operativas de los
circuitos conectados. También se debera validar técnicamente que los medidores identificados
realmente se encuentren fuera de servicio y que su desconexiéon no afecte el funcionamiento normal
de otros circuitos o cargas activas de la instalacion.

El personal encargado deberd revisar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
materiales y elementos de seguridad requeridos para la ejecucién de la actividad, incluyendo
herramientas aisladas, instrumentos de medicién, cinta eléctrica, tapas de seguridad, elementos de
sefializacion y materiales de aislamiento. Todo el personal deberd portar adecuadamente los
elementos de proteccién personal exigidos para trabajos eléctricos, tales como casco dieléctrico,
gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas de seguridad, proteccion facial y uniforme adecuado
para riesgo eléctrico.

Posteriormente, se procede a la sefializacion y delimitacion del area de trabajo restringiendo el
acceso a personal no autorizado y garantizando condiciones seguras durante la ejecucién de las
actividades. Antes de intervenir cualquier acometida o componente eléctrico se debera coordinar con
el personal responsable de la operacién eléctrica y validar las condiciones de desenergizacion
requeridas para la intervencion.

La actividad inicia con la identificacién y verificacion técnica de los circuitos eléctricos asociados a
los medidores sobrantes. Durante esta etapa se debera realizar trazabilidad de acometidas,
validacion de continuidad eléctrica y confirmacién de que los circuitos asociados no alimenten cargas
activas o sistemas criticos de la instalaciéon. También se verificara el estado de las conexiones
existentes y posibles derivaciones asociadas al sistema de medicion a retirar.

Posteriormente, se procede a la desenergizacién controlada de las acometidas correspondientes
mediante la apertura de los dispositivos de proteccion o procedimientos autorizados por el operador
de red cuando aplique. Antes de manipular cualquier conductor eléctrico se debera verificar ausencia
de tension utilizando instrumentos certificados y aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado
conforme a las normas de seguridad eléctrica vigentes.

Una vez confirmadas las condiciones seguras de trabajo, se realiza la desconexidn interna de las
acometidas eléctricas por el lado usuario, retirando o aislando adecuadamente los conductores
asociados a los medidores sobrantes. Durante esta etapa se debera garantizar que todas las
terminaciones eléctricas queden completamente protegidas mediante aislamiento adecuado y
utilizacion de tapas de seguridad para evitar riesgos eléctricos posteriores.

Cuando las condiciones de la instalacion lo permitan y el alcance de la actividad lo contemple,
también se realizara el retiro basico del cableado asociado a las acometidas desconectadas,
eliminando conductores en desuso, elementos de fijacibn o accesorios que no sean requeridos

Prestar los servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con suministro de materiales y repuestos para las
instalaciones de la sede del Instituto Nacional para Sordos — INSOR.

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS

Version: 1 de 21 de agosto del 2025




Republica de Colombia

a PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION
INS®R
w

Instituto Nacional para Sordos ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

dentro de la instalacion eléctrica. Estas actividades deberan ejecutarse cuidadosamente evitando
afectaciones a otros circuitos activos o infraestructura existente.

Posteriormente, se realiza el aseguramiento de las areas intervenidas mediante instalacion de tapas
de seguridad, aislamiento de terminales y adecuacion fisica de los espacios donde se encontraban
conectadas las acometidas desconectadas. También se instalardn elementos de sefalizacién y
advertencia cuando sea requerido para garantizar condiciones seguras posteriores a la intervencion.
Finalizadas las actividades técnicas de desconexién, se procede a realizar pruebas y verificaciones
finales comprobando ausencia de tensién en los circuitos intervenidos, correcta desconexién de las
acometidas y condiciones seguras de operacion del sistema eléctrico restante. También se verificara
que no existan conductores energizados expuestos, falsos contactos o riesgos eléctricos asociados
a la intervencion realizada.

Posteriormente, se realiza la limpieza general del &rea intervenida retirando residuos, materiales
sobrantes, elementos desmontados y herramientas utilizadas durante la ejecucion de la actividad. El
area debera quedar completamente limpia, organizada y libre de condiciones inseguras para la
operacion normal de la instalacion.

Como parte complementaria de la actividad se realizara la gestion administrativa requerida para la
cancelacién de cuentas o servicios asociados a los medidores desconectados ante el operador de
red correspondiente. Esta gestiébn podra incluir elaboracion de solicitudes, entrega de soportes
técnicos, coordinacion de visitas y acompafiamiento en el proceso administrativo relacionado con la
baja definitiva de las medidas sobrantes.

Finalmente, se elabora un informe técnico de cierre donde se consignan las actividades ejecutadas,
identificacién de los medidores desconectados, condiciones encontradas, verificaciones realizadas,
estado final de las acometidas y observaciones técnicas derivadas de la intervencion. Este informe
servira como soporte técnico y administrativo de la actividad ejecutada.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez las medidas sobrantes
queden completamente identificadas, desconectadas, aseguradas y registradas técnicamente
conforme a RETIE, NTC 2050 y procedimientos del operador de red. La unidad de medida para pago
correspondera a global de la actividad ejecutada, incluyendo identificacion de medidores,
desenergizacion, desconexion de acometidas, retiro basico de cableado, gestién administrativa y
entrega de informe técnico de cierre.

7.1.15 DESINSTALACION CABLE BT

El procedimiento constructivo para la actividad de desinstalacién de cable de baja tensiéon comprende
todas las actividades técnicas, operativas y de seguridad necesarias para la desconexion, retiro y
manejo del cableado eléctrico existente de baja tension, incluyendo coordinacion de desenergizacion
con el operador de red, desconexion en transformador o punto de entrega, retiro de cableado
subterrdneo, desmontaje del grupo de medida, desconexion del tablero general, manejo de
canalizaciones, desconexion del sistema de puesta a tierra y limpieza final del area intervenida. Esta
actividad debera ejecutarse garantizando la seguridad del personal, integridad de la infraestructura
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existente y cumplimiento de las normas RETIE, NTC 2050 y procedimientos establecidos por el
operador de red.

Antes de iniciar las labores se debera realizar una inspeccion técnica preliminar del sistema eléctrico
objeto de intervencion con el fin de identificar las rutas del cableado subterraneo, condiciones de las
canalizaciones existentes, ubicacién del transformador o punto de entrega, configuracion del grupo
de medida y estado general de las acometidas eléctricas. Durante esta etapa también se debera
validar técnicamente que el cableado a retirar se encuentre fuera de operacién o programado para
desmantelamiento conforme al alcance definido del proyecto.

Previo a la ejecucion de las actividades se debera coordinar formalmente con el operador de red la
programacion de la desenergizacion requerida para la intervencién. Esta coordinacién incluird
autorizacion de maniobras, horarios de suspension del servicio, permisos operativos y validaciéon de
condiciones seguras para el retiro de las acometidas eléctricas. Ninguna actividad de desmontaje o
desconexion podra iniciarse sin la confirmacién oficial de desenergizacién por parte del operador
correspondiente.

El personal encargado debera verificar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
materiales y equipos requeridos para la ejecucion de la actividad, incluyendo herramientas aisladas,
equipo de halado, elementos de sefializacion, lubricante para extraccion de cableado y equipos de
medicién certificados. Todo el personal debera portar adecuadamente los elementos de proteccion
personal exigidos para trabajos eléctricos, incluyendo casco dieléctrico, gafas de seguridad, guantes
dieléctricos, proteccién facial, botas de seguridad y uniforme adecuado para riesgo eléctrico.

Posteriormente, se procede a la sefalizacion y delimitacion del area de trabajo restringiendo el
acceso a personal no autorizado y garantizando condiciones seguras durante la ejecucién de las
actividades. Antes de intervenir cualquier conductor eléctrico se deberd verificar ausencia de tensién
utilizando instrumentos certificados y aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado conforme a los
protocolos de seguridad establecidos.

La actividad inicia con la desenergizacion y desconexidon de las acometidas eléctricas en el
transformador o punto de entrega autorizado por el operador de red. Durante esta etapa se deberan
realizar maniobras seguras de aislamiento eléctrico y verificacién de ausencia de tensién en todos
los conductores asociados al sistema que sera retirado.

Posteriormente, se realiza el desmontaje del grupo de medida existente desconectando
cuidadosamente medidores, acometidas, terminales y elementos asociados al sistema de medicion.
Todos los conductores deberan ser identificados previamente y retirados de manera segura evitando
dafios en componentes reutilizables o infraestructura adyacente.

Una vez desconectado el sistema de medicién, se procede a realizar la desconexion del tablero
general asociado al cableado de baja tensién objeto de retiro. Durante esta actividad se deberan
desmontar terminales, barras, conductores y conexiones existentes garantizando aislamiento y
seguridad de los circuitos remanentes que continlien operativos dentro de la instalacion.
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Posteriormente, se realiza el retiro del cableado subterraneo existente utilizando equipo de halado y
herramientas adecuadas para extraccion de conductores desde las canalizaciones existentes.
Durante esta actividad se debera utilizar lubricante especializado cuando sea requerido para facilitar
la extraccion del cableado y evitar dafios en ductos, tuberias o canalizaciones subterraneas.

El retiro del cableado debera ejecutarse de manera controlada garantizando integridad de la
infraestructura civil y evitando afectaciones a otras redes eléctricas, hidraulicas, sanitarias o de
comunicaciones existentes en el area intervenida. Cuando las condiciones del sitio lo requieran, se
realizaran inspecciones periddicas durante la extraccion para verificar el correcto comportamiento
del sistema de canalizacion.

También se realizara la desconexion del sistema de puesta a tierra asociado a las acometidas
retiradas, desmontando conductores y conexiones que ya no sean requeridas dentro de la instalacion
eléctrica. Todas las terminaciones deberdn quedar completamente aseguradas y protegidas para
evitar riesgos eléctricos posteriores.

Durante la ejecucién de la actividad se debera garantizar el adecuado manejo de las canalizaciones
existentes verificando condiciones fisicas, continuidad y posibilidades de reutilizacion cuando
apligue. En caso de presentarse ductos deteriorados, obstrucciones o dafios estructurales, estas
condiciones deberan quedar registradas dentro del informe técnico correspondiente.
Posteriormente, se realiza el acopio organizado del cableado retirado, materiales desmontados y
residuos generados durante la intervencion. Todo el material debera clasificarse adecuadamente
para disposicién final, reciclaje o entrega segun corresponda. También se realizara el transporte y
manejo de escombros o desechos derivados de la actividad conforme a las normas ambientales y
de disposicién de residuos vigentes.

Finalizadas las actividades de retiro y desmontaje, se procede a realizar una inspeccion técnica final
verificando que las acometidas hayan sido completamente desconectadas, las canalizaciones
queden libres de cableado retirado y no existan riesgos eléctricos o condiciones inseguras en el area
intervenida. También se verificara la correcta desconexion del tablero general y de los sistemas de
puesta a tierra asociados al sistema desmontado.

Posteriormente, se realiza la limpieza general del area de trabajo retirando residuos, materiales
sobrantes, elementos desmontados y herramientas utilizadas durante la ejecucion de la actividad. El
area deberd quedar completamente limpia, organizada y libre de condiciones que afecten la
seguridad o futuras intervenciones.

Finalmente, se elabora un informe técnico donde se consignan las actividades ejecutadas,
condiciones encontradas, cableado retirado, estado de canalizaciones, desconexiones realizadas y
observaciones técnicas derivadas de la intervencion. Este documento servira como soporte técnico
del desmantelamiento ejecutado y referencia para futuras adecuaciones eléctricas.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez el cableado de baja tension
guede completamente desinstalado, desconectado, retirado y el area intervenida limpia y asegurada
conforme a RETIE, NTC 2050 y procedimientos del operador de red. La unidad de medida para pago
correspondera a unidad de intervencién ejecutada, incluyendo coordinacién de desenergizacion,
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desconexiones, retiro de cableado subterraneo, desmontaje de grupo de medida, manejo de
canalizaciones, limpieza y disposicion basica de materiales retirados.

7.1.16 ADECUACION CIVIL PARA LA TUBERIA DE GRUPOS DE MEDIDA

El procedimiento constructivo para la actividad de adecuacion civil para la tuberia de los grupos de
medida comprende todas las actividades técnicas y constructivas necesarias para la instalacién de
canalizacion en tuberia PVC de 6 pulgadas destinada al paso y proteccién de acometidas eléctricas
de grupos de medida, incluyendo suministro e instalacién de tuberia y accesorios, excavacién o
apertura de area, alineacion y nivelacién de la canalizacion, pegado y sellado de uniones, relleno,
compactacion basica y adecuacion final del area intervenida. Esta actividad debera ejecutarse
garantizando estabilidad mecéanica, proteccion adecuada de las acometidas eléctricas y
cumplimiento de las normas técnicas y constructivas aplicables.

Antes de iniciar las labores se deberd realizar una inspeccion preliminar del &rea de intervencién con
el fin de identificar las rutas de canalizacion proyectadas, condiciones del terreno, interferencias
existentes y ubicacion de redes hidraulicas, sanitarias, eléctricas o de comunicaciones que puedan
verse afectadas durante la ejecucion de la actividad. También se debera verificar la ubicacion
definitiva de los grupos de medida y los puntos de conexion requeridos para garantizar la correcta
trayectoria de la tuberia instalada.

El personal encargado debera revisar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
equipos y materiales requeridos para la ejecucién de la actividad, incluyendo herramienta menor,
demoledor liviano, tuberia PVC de 6 pulgadas, curvas PVC, pegante para PVC, materiales de relleno,
mortero y elementos de fijacion. Todo el personal deberé portar adecuadamente los elementos de
proteccion personal requeridos para trabajos civiles y eléctricos, incluyendo casco de seguridad,
gafas, guantes, botas de seguridad y uniforme adecuado para la actividad.

Posteriormente, se procede a la sefializacion y delimitacion del &rea de trabajo con el fin de restringir
el acceso a personal no autorizado y garantizar condiciones seguras durante la ejecucién de las
actividades. Cuando la intervencion se realice en zonas de circulacidon peatonal o vehicular, se
deberan implementar medidas adicionales de seguridad y control de acceso conforme a las
condiciones del sitio.

La actividad inicia con la apertura o demolicién controlada de las areas requeridas para la instalacién
de la tuberia. Cuando las condiciones existentes lo requieran, se utilizara demoledor liviano para la
remocion de concreto, mortero, pisos o estructuras superficiales que interfieran con la canalizacion
proyectada. Durante esta etapa se debera evitar afectar redes existentes o elementos estructurales
cercanos a la zona intervenida.

Posteriormente, se realiza la excavacion o conformacion de la zanja necesaria para la instalacion de
la tuberia PVC de 6 pulgadas garantizando profundidad, ancho y pendientes adecuadas conforme
al disefio y requerimientos técnicos del proyecto. El fondo de la excavacion debera quedar limpio,
nivelado y libre de elementos cortopunzantes o materiales que puedan afectar la integridad de la
tuberia.
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Una vez preparada la zanja, se procede al suministro e instalacién de la tuberia PVC de 6 pulgadas
junto con sus respectivos accesorios y curvas de 6 pulgadas requeridas para los cambios de
direccién de la canalizacion. Durante esta etapa se debera garantizar correcta alineacion y nivelacion
de toda la tuberia instalada verificando continuidad y uniformidad de la trayectoria proyectada.

Las uniones entre tuberias y accesorios deberan realizarse utilizando pegante especializado para
PVC aplicando los procedimientos recomendados por el fabricante para garantizar hermeticidad y
adecuada fijaciébn mecéanica de las conexiones. Todas las uniones deberan quedar completamente
selladas evitando filtraciones de humedad, ingreso de materiales externos o desplazamientos de la
canalizacion durante la operacion.

Durante la instalacién también se verificara que las curvas y cambios de direccion mantengan radios
adecuados que permitan posteriormente el correcto halado de conductores eléctricos hacia los
grupos de medida. La canalizacién debera quedar completamente libre de obstrucciones internas y
correctamente asegurada dentro de la excavacion.

Posteriormente, se procede al relleno de la excavacion utilizando arena amarilla u otro material
seleccionado que garantice adecuada proteccion mecanica de la tuberia instalada. El relleno inicial
debera colocarse cuidadosamente alrededor y sobre la canalizacién evitando desplazamientos,
deformaciones o esfuerzos indebidos sobre la tuberia PVC.

Una vez protegido el ducto, se realiza el relleno complementario y compactacion basica del area
intervenida garantizando estabilidad del terreno y recuperaciéon adecuada de las condiciones
superficiales originales. La compactacion debera ejecutarse por capas sucesivas evitando
asentamientos posteriores o afectaciones en la superficie intervenida.
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Cuando las condiciones del sitio lo requieran, también se realizara reposicion superficial mediante
aplicacién de mortero de 2000 PSI para reparacion de pisos, andenes o zonas intervenidas durante
la ejecucion de la actividad. Estas reparaciones deberan quedar alineadas y niveladas con las
superficies existentes garantizando adecuada terminacion y estabilidad.

Durante toda la ejecucion de la actividad se debera mantener organizada el area de trabajo retirando
continuamente escombros, residuos y materiales sobrantes generados por las labores de
demolicidon, excavacion e instalacion. Todo el material sobrante deberd ser dispuesto
adecuadamente conforme a las normas ambientales y procedimientos establecidos para manejo de
residuos de construccion.
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Finalizadas las actividades de instalacion y relleno, se procede a realizar una inspeccion técnica final
verificando alineacion, nivelacion, continuidad y estado general de la canalizacion instalada. También
se verificara que la tuberia quede completamente protegida, libre de obstrucciones y preparada para
el posterior tendido de conductores eléctricos hacia los grupos de medida.

Posteriormente se realiza la limpieza general del area intervenida retirando herramientas, materiales
sobrantes, residuos y elementos utilizados durante la ejecucion de la actividad. El area debera
quedar completamente limpia, organizada y en condiciones adecuadas de seguridad y operacion.

Finalmente, se elabora un registro técnico basico donde se consignan las actividades ejecutadas,
materiales instalados, condiciones encontradas y observaciones derivadas de la intervencion
realizada. Este documento servird como soporte técnico de la adecuacion civil ejecutada.

La actividad serd considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez la tuberia PVC de 6
pulgadas quede completamente instalada, alineada, sellada, rellenada y compactada conforme a
RETIE, NTC 2050 y especificaciones técnicas del proyecto. La unidad de medida para pago
correspondera a global de la adecuacién ejecutada, incluyendo demolicion béasica, excavacion,
suministro e instalacion de tuberia y accesorios, relleno, compactacion, reposicién superficial y
limpieza final del area intervenida.

PREALISTAMIENTO

Revisar planos eléctricos y de detalle civil; verificar ruta de tuberia y puntos de conexion, confirmar
diametros de tuberia y tipo de material, validar interferencias (estructura, redes existentes), delimitar
y sefializar area de trabajo, verificar disponibilidad de herramientas y materiales.

TRAZADO Y MARCACION

Marcar sobre muro/piso la ruta de la tuberia, verificar alineacion vertical y horizontal, confirmar
pendientes si aplica, validar distancias minimas con otras redes

RANURADO / DEMOLICION CONTROLADA

Realizar corte con pulidora o herramienta adecuada, ejecutar ranura con profundidad suficiente para
alojar tuberia, evitar afectacion estructural, retirar material sobrante, limpiar superficie.

Importante: Por favor no se permite afectar vigas, columnas o elementos estructurales.
INSTALACION DE TUBERIA

Cortar tuberia a medida, instalar tuberia dentro de la ranura, verificar continuidad y alineacion,

instalar accesorios (codos, uniones), asegurar radios de curvatura adecuados, fijar tuberia con
mortero.
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FIJACION Y ASEGURAMIENTO
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Garantizar que la tuberia no tenga movimiento, verificar que no existan aplastamientos, revisar
continuidad interna (paso libre de guia).

RESANE Y ACABADOS

Preparar mezcla (mortero), rellenar ranuras completamente, nivelar superficie, dejar acabado
uniforme con muro existente, limpieza final del &area.

VERIFICACIONES TECNICAS

Confirmar diametro y tipo de tuberia instalado, verificar continuidad de canalizaciéon, comprobar paso
libre con guia, validar alineacion y fijacion.

PRUEBAS
Paso de guia (obligatorio), inspeccién visual, registro fotografico
7.1.17 ADECUACION CIVIL PARA GRUPOS DE MEDIDA

El procedimiento constructivo para la actividad de adecuacién civil para los grupos de medida
comprende todas las actividades civiles necesarias para la preparacion, modificacién y
acondicionamiento de los espacios destinados a la instalacién o reubicacion de grupos de medida
eléctricos, garantizando condiciones estructurales, dimensionales y de seguridad adecuadas para la
correcta instalacion de los equipos eléctricos. Esta actividad incluye demolicion puntual de muro,
apertura y ajuste de vanos, nivelacién de bases, instalacion mediante mortero y anclajes, resane de
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muros, limpieza y retiro de escombros, conforme a los requerimientos técnicos del proyecto y las
normas constructivas aplicables.

Antes de iniciar las labores se debera realizar una inspeccion técnica preliminar del area de
intervencién con el fin de identificar las condiciones actuales de los muros, dimensiones existentes,
ubicacion de las acometidas eléctricas, interferencias constructivas y condiciones estructurales del
sitio donde seran instalados los grupos de medida. También se debera verificar el disefio y
dimensiones requeridas para la correcta instalacion de los equipos eléctricos garantizando
accesibilidad, ventilacion y cumplimiento de las distancias minimas exigidas por RETIE y las
especificaciones del operador de red.

El personal encargado deberd revisar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
equipos y materiales requeridos para la ejecucién de la actividad, incluyendo herramienta menor,
demoledor liviano, mortero de 2000 PSI, anclajes metélicos y consumibles necesarios para fijacion
y acabados. Todo el personal debera portar adecuadamente los elementos de proteccion personal
requeridos para trabajos civiles, incluyendo casco de seguridad, gafas de proteccién, guantes,
proteccion auditiva, botas de seguridad y uniforme adecuado para la actividad.

Posteriormente, se procede a la sefializacion y delimitacion del area de trabajo con el fin de restringir
el acceso a personal no autorizado y garantizar condiciones seguras durante la ejecucién de las
actividades. Cuando las labores se desarrollen en zonas de circulacién peatonal o areas operativas,
se deberan implementar medidas adicionales de proteccién y control de acceso.

La actividad inicia con la demoliciéon puntual de muro en las areas definidas para la instalacién o
adecuacion de los grupos de medida. Esta demolicion debera ejecutarse utilizando demoledor liviano
y herramientas adecuadas, realizando cortes y remociones controladas que eviten afectaciones
estructurales o dafios en areas adyacentes. Durante esta etapa se deberd verificar
permanentemente la estabilidad del muro y evitar intervenir elementos estructurales no
contemplados dentro del alcance del proyecto.

Posteriormente, se realiza la apertura y ajuste de vanos requeridos para garantizar las dimensiones
necesarias para instalacion de los gabinetes o grupos de medida eléctricos. Durante esta actividad
se efectuaran cortes, ampliaciones o regularizacién de superficies asegurando que los espacios
intervenidos queden alineados, nivelados y con dimensiones adecuadas conforme al disefio
aprobado.

Una vez conformados los vanos y areas de instalacion, se procede a realizar la nivelacion de bases
y superficies donde seran instalados los equipos eléctricos. Esta actividad incluye correccion de
irregularidades, conformacion de apoyos y preparacién de superficies mediante aplicacion de
mortero cuando sea requerido para garantizar estabilidad y correcta fijacion de los grupos de medida.

Posteriormente, se realiza la instalacion de anclajes metalicos y elementos de fijacion requeridos
para soportar los equipos eléctricos. Los anclajes deberan quedar correctamente alineados y
firmemente asegurados garantizando resistencia mecanica, estabilidad y adecuada distribucion de
cargas sobre la estructura intervenida.
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La fijacion y adecuacion final de las areas intervenidas se ejecutara utilizando mortero de 2000 PSI
garantizando adecuada adherencia, nivelacién y terminacién de las superficies. Durante esta etapa
se deberan realizar los ajustes necesarios para asegurar que los grupos de medida queden
correctamente posicionados y alineados respecto a las acometidas y canalizaciones eléctricas
asociadas.

Posteriormente, se realizan los trabajos de resane de muros y acabados superficiales en las areas
afectadas por las actividades de demolicion y adecuacién. Estos resanes deberan ejecutarse
garantizando uniformidad, estabilidad y correcta integracion con las superficies existentes del area
intervenida.

Durante toda la ejecucion de la actividad se debera mantener organizada el area de trabajo retirando
continuamente residuos, material producto de demolicion y sobrantes generados durante las labores
civiles. Todo el escombro debera ser acopiado adecuadamente y dispuesto conforme a las nhormas
ambientales y procedimientos establecidos para manejo de residuos de construccion.

Finalizadas las actividades de adecuacion e instalacion, se procede a realizar una inspeccién técnica
final verificando alineacién, nivelacién, estabilidad y condiciones generales de las areas preparadas
para los grupos de medida. También se verificara que las dimensiones, acabados y condiciones
constructivas cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto y los requerimientos del
operador de red.

Posteriormente, se realiza la limpieza general del &rea intervenida retirando herramientas, materiales
sobrantes, residuos y escombros generados durante la ejecucion de la actividad. El area debera
quedar completamente limpia, organizada y lista para la instalacién o puesta en operacion de los
grupos de medida eléctricos.

Finalmente, se elabora un registro técnico basico donde se consignan las actividades ejecutadas,
areas intervenidas, materiales utilizados y observaciones derivadas de la adecuacion civil realizada.
Este documento servira como soporte técnico de la intervencion ejecutada.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfacciéon una vez las adecuaciones civiles
para los grupos de medida queden completamente ejecutadas, niveladas, resanadas y preparadas
conforme a RETIE, NTC 2050 y especificaciones técnicas del proyecto. La unidad de medida para
pago correspondera a global de la adecuacién ejecutada, incluyendo demolicién puntual, apertura y
ajuste de vanos, nivelacion, instalacion de anclajes, aplicacién de mortero, resanes, limpiezay retiro
de escombros.
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PREALISTAMIENTO

Revisar planos eléctricos y arquitectonicos aprobados, verificar ubicacion exacta del grupo de
medida, validar dimensiones del gabinete o nicho, confirmar requerimientos del operador de red,
identificar interferencias (estructurales, hidraulicas, etc.), sefializar y delimitar el area de trabajo,
verificar disponibilidad de materiales: Mortero, concreto, anclajes, formaleta (si aplica)

TRAZADO Y MARCACION

Marcar ubicacion del gabinete o nicho, definir niveles (altura desde piso terminado), verificar
alineacion vertical y horizontal, confirmar accesibilidad y espacio de maniobra.
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DEMOLICION Y ADECUACION DEL AREA

Realizar demolicion controlada si aplica, retirar materiales existentes, evitar afectacion estructural,
limpiar completamente el area, preparar superficie base.

CONSTRUCCION DE BASE O SOPORTE

Nivelar superficie, construir base en concreto o mortero, verificar resistencia y estabilidad, garantizar
dimensiones segln gabinete, dejar superficie completamente nivelada.

Importante: La base debe soportar el peso del gabinete y equipos de medida.

INSTALACION DE ANCLAJES Y SOPORTES

Ubicar puntos de fijacion, perforar base o muro, instalar chazos o anclajes mecéanicos, verificar
firmeza y alineacion.

ADECUACION DE PASOS PARA TUBERIAS

Realizar perforaciones necesarias, instalar pasamuros o ductos, sellar espacios para evitar ingreso
de humedad, verificar alineacién con canalizaciones eléctricas.

INSTALACION DEL GABINETE (OBRA CIVIL) (sin conexion eléctrica, solo adecuacion fisica)
Ubicar gabinete sobre base, nivelar en todos los ejes, fijar mediante anclajes, verificar verticalidad,
confirmar apertura adecuada de puertas

RESANES Y ACABADOS

Resanar muros intervenidos, aplicar mortero en juntas, dejar acabado uniforme, sellar perimetros del
gabinete, limpieza final.

VERIFICACIONES TECNICAS

Verificar dimensiones del nicho/gabinete, confirmar nivelacion, validar firmeza estructural, revisar
accesibilidad para operacion, confirmar alineacién con tuberias.

PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD

Inspeccion visual general, verificacion de estabilidad, revisién de acabados, registro fotogréafico
ENTREGA

Limpieza total del area, entrega a interventoria, registro en bitacora, aprobacién formal del area.

CRITERIOS DE ACEPTACION

Prestar los servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con suministro de materiales y repuestos para las
instalaciones de la sede del Instituto Nacional para Sordos — INSOR.

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS

Version: 1 de 21 de agosto del 2025




Republica de Colombia

a PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION
INS®R
w

Instituto Nacional para Sordos ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Gabinete correctamente nivelado y fijado, base firme, sin fisuras ni asentamientos, accesibilidad
garantizada, cumplimiento de dimensiones segun plano, acabados limpios y uniformes, preparacion
adecuada para instalacion eléctrica posterior.

Nota: “Las adecuaciones civiles deberan cumplir con los requerimientos del operador de red y dejar
completamente habilitado el espacio para la instalacién y certificaciéon RETIE de los sistemas de
medida.”

7.1.18 INSTALACION CABLES A GRUPOS DE MEDIDA INSOR

El procedimiento constructivo para la actividad de instalacion de cable desde tablero general de
acometidas hasta grupo de medida INSOR comprende todas las actividades técnicas necesarias
para el suministro, tendido, conexionado, identificaciébn y pruebas eléctricas del cableado de
alimentacion entre el tablero general de acometidas y el grupo de medida o punto de entrega definido
en el proyecto. Esta actividad incluye tendido de cable para linea de alimentacion, conexionado
eléctrico en grupo de medida y punto de entrega, marcacion de circuitos y pruebas de continuidad y
aislamiento, garantizando cumplimiento de RETIE, NTC 2050 y especificaciones técnicas del
operador de red.

Antes de iniciar las labores se debera realizar una inspeccién técnica preliminar del recorrido de la
canalizacion y de los puntos de conexion involucrados, verificando estado de ductos, bandejas,
canalizaciones y espacios disponibles para el tendido del cableado. Durante esta etapa también se
validar4 la correcta ubicacion del tablero general de acometidas, grupo de medida INSOR y
trayectorias definidas para la instalacién del conductor eléctrico.

El personal encargado deberd revisar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
equipos y materiales requeridos para la ejecucién de la actividad, incluyendo herramienta menor,
equipo de halado, lubricante para cableado, terminales bimetalicos, cintas de identificacion y
conductores eléctricos tipo 350 KCMILX4. Todo el personal debera portar adecuadamente los
elementos de proteccion personal requeridos para trabajos eléctricos, incluyendo casco dieléctrico,
gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas de seguridad y uniforme adecuado para riesgo
eléctrico.

Posteriormente se procede a la sefializacion y delimitacién del area de trabajo restringiendo el
acceso a personal no autorizado y garantizando condiciones seguras durante la ejecucién de las
actividades. Antes de intervenir cualquier sistema eléctrico se debera verificar la condicion operativa
de los tableros y puntos de conexién involucrados, aplicando procedimientos de desenergizacion y
blogueo cuando las condiciones de la instalacién lo requieran.

La actividad inicia con la revision y preparacion de la canalizacién existente verificando continuidad,
limpieza interna y ausencia de obstrucciones que puedan dificultar el tendido del conductor eléctrico.
Cuando sea necesario, se realizara limpieza basica de ductos y verificacion del estado fisico de
bandejas o canalizaciones utilizadas para la instalacién del cableado.

Posteriormente se procede al tendido del cable eléctrico 4x350 KCMIL correspondiente a las fases
y neutro de la acometida. Esta actividad se ejecutara utilizando equipo de halado y lubricante
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especializado para facilitar el desplazamiento del conductor dentro de la canalizacion evitando dafios
mecanicos, deformaciones o deterioro del aislamiento del cable.

Durante el halado del conductor se debera controlar permanentemente la tensién mecanica aplicada
al cableado garantizando que no se excedan los limites permitidos por el fabricante. También se
verificard que el radio de curvatura durante el tendido cumpla con las recomendaciones técnicas
para evitar afectaciones en el aislamiento o en las caracteristicas eléctricas del conductor.

Una vez instalado el cableado, se procede a organizar y preparar las puntas de conexién realizando
cortes, pelado de aislamiento y adecuacion de terminales para el conexionado eléctrico.
Posteriormente se instalan terminales bimetalicos en los extremos del conductor garantizando
adecuada fijacion mecanica y continuidad eléctrica.

La actividad continta con el conexionado eléctrico en el tablero general de acometidas y en el grupo
de medida o punto de entrega definido. Todas las conexiones deberan ejecutarse utilizando
herramientas adecuadas y aplicando los torques recomendados para bornes, barras y terminales
conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y las normas eléctricas vigentes.

Durante esta etapa se debera verificar correcta identificacién de fases, polaridad y continuidad del
sistema eléctrico garantizando que las conexiones queden firmes, organizadas y correctamente
aseguradas. También se realizara la instalacion de cintas de identificacién amarilla, roja y azul para
la marcacién de fases y organizacion de los circuitos eléctricos instalados.

Posteriormente se realiza la marcacion de circuitos y conductores eléctricos conforme a las buenas
practicas de ingenieria y requerimientos del operador de red. La identificacion deberd permitir
trazabilidad y facil reconocimiento de las acometidas instaladas para futuras labores de operacion o
mantenimiento.

Finalizadas las conexiones eléctricas, se procede a realizar pruebas de continuidad y aislamiento
utilizando instrumentos certificados y calibrados. Estas pruebas permitiran verificar integridad del
cableado instalado, ausencia de cortocircuitos, continuidad adecuada entre conexiones y correcto
estado del aislamiento eléctrico de los conductores.

Durante las pruebas también se verificara ausencia de falsos contactos, calentamientos anormales
0 conexiones deficientes que puedan afectar la operacion segura del sistema eléctrico. En caso de
detectarse anomalias, se deberan realizar las correcciones necesarias antes de energizar la
instalacion.

Una vez culminadas satisfactoriamente las pruebas eléctricas, se procede a realizar la limpieza
general del area intervenida retirando residuos, sobrantes de cable, materiales utilizados y
herramientas empleadas durante la ejecucion de la actividad. El area debera quedar completamente
limpia, organizada y libre de condiciones inseguras.

Finalmente se realiza una inspeccién técnica final verificando correcta instalacién del cableado,
organizacién de conductores, fijacion de terminales, identificacion de fases y condiciones generales
de seguridad de la acometida instalada. También se dejard registro técnico basico de las actividades
ejecutadas y pruebas realizadas como soporte de la intervencién.
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La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez el cableado entre el tablero
general de acometidas y el grupo de medida INSOR quede completamente instalado, conectado,
identificado y probado conforme a RETIE, NTC 2050 y especificaciones técnicas del proyecto y
operador de red. La unidad de medida para pago correspondera a unidad de instalacién ejecutada,
incluyendo tendido de cable, conexionado eléctrico, marcacion de circuitos, pruebas de continuidad
y aislamiento y limpieza final del area intervenida.

7.1.19 INSTALACION CABLES A GRUPOS DE MEDIDA BCI

La instalacion de cableado de potencia desde los bornes de baja tension del transformador hasta el
grupo de medida BCI, garantizando una conexién segura, confiable y conforme a los requerimientos
técnicos del sistema eléctrico.

El procedimiento constructivo para la actividad de instalacion de cable desde bornes del
transformador hasta grupo de medida BCI comprende todas las actividades técnicas necesarias para
el suministro, tendido, conexionado, identificacion y pruebas del cableado eléctrico de acometida
entre los bornes de baja tension del transformador y el grupo de medida BCI, garantizando una
instalacién segura, confiable y conforme a RETIE, NTC 2050 y especificaciones técnicas del
operador de red.

Antes de iniciar las actividades se debera realizar una inspeccién técnica preliminar del recorrido de
la acometida verificando condiciones fisicas de canalizaciones, ductos, bandejas o tuberias
existentes, asi como accesibilidad a los bornes del transformador y al grupo de medida BCI. También
se deberé validar la disponibilidad de espacios para el tendido del cableado y verificar que las rutas
definidas permitan una instalacion segura y organizada.

El personal técnico encargado deberd revisar previamente el estado y disponibilidad de
herramientas, equipos y materiales requeridos para la actividad, incluyendo herramienta menor,
equipo de halado, lubricante para cableado, terminales bimetalicos, cintas de identificacion y cable
de aluminio tipo 2/0 AWG Al X4 para las fases y neutro de la acometida. Todo el personal debera
utilizar los elementos de proteccién personal exigidos para trabajos eléctricos, incluyendo casco
dieléctrico, guantes dieléctricos, gafas de seguridad, botas dieléctricas y ropa de trabajo adecuada
para riesgo eléctrico.

Posteriormente se procedera a la sefializacion y delimitacién del area de trabajo con el fin de
restringir el acceso a personal no autorizado y garantizar condiciones seguras durante la ejecucién
de las labores. Antes de intervenir el sistema eléctrico se deberd verificar la condicion de
desenergizacion controlada del transformador o de los circuitos asociados cuando las condiciones
operativas asi lo requieran.

La actividad inicia con la revision y adecuacién de la canalizacién destinada al paso del cableado
eléctrico verificando continuidad, limpieza interna y ausencia de obstrucciones que puedan dificultar
el halado del conductor. En caso necesario se realizara limpieza basica de ductos o ajustes menores
para garantizar condiciones adecuadas de instalacion.
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Posteriormente, se realiza el tendido del cable de aluminio 2/0 AWG Al X4 correspondiente a las tres
fases y neutro de la acometida eléctrica. El proceso de halado se ejecutara utilizando equipo
especializado y lubricante para cableado con el fin de disminuir friccién y evitar dafios mecanicos en
el aislamiento o deformaciones del conductor durante su instalacion.

Durante el proceso de instalacion del cable se debera controlar permanentemente la tensién
mecanica aplicada al conductor garantizando que no se excedan los limites permitidos por el
fabricante. Igualmente se verificara el cumplimiento de radios minimos de curvatura y correcta
disposicion del cableado dentro de la canalizacién o bandeja correspondiente.

Una vez instalado el conductor, se procede a la preparacion de los extremos del cable realizando
corte, pelado de aislamiento y adecuacién para instalacion de terminales eléctricas. Posteriormente
se instalan terminales bimetalicos garantizando compatibilidad entre el conductor de aluminio y los
puntos de conexion del sistema eléctrico.

La siguiente etapa corresponde al conexionado eléctrico en los bornes del transformador y en el
grupo de medida BCI. Todas las conexiones deberan ejecutarse utilizando herramientas adecuadas
y aplicando los torques recomendados por fabricantes y normas técnicas para garantizar continuidad
eléctrica, seguridad y estabilidad mecénica de las conexiones realizadas.

Durante esta actividad se debera verificar la correcta secuencia de fases, polaridad y continuidad de
los conductores eléctricos asegurando que las conexiones queden firmes, organizadas y
correctamente ajustadas. También se realizara la instalacion de cintas de identificacion amarilla, roja
y azul para marcacion de fases conforme a las buenas practicas de ingenieria y requerimientos
normativos.

Posteriormente se procede a realizar la marcacion e identificacion de circuitos eléctricos permitiendo
facil reconocimiento y trazabilidad de la acometida instalada para futuras labores de mantenimiento,
inspeccién u operacion.

Finalizado el conexionado, se ejecutan las pruebas de continuidad y aislamiento utilizando
instrumentos certificados y calibrados. Estas pruebas permitiran verificar integridad del cableado,
correcto estado del aislamiento eléctrico y ausencia de cortocircuitos o conexiones defectuosas.
Durante las pruebas también se verificara que no existan falsos contactos, calentamientos anormales
o deficiencias en las conexiones eléctricas realizadas. En caso de presentarse alguna anomalia, se
deberan ejecutar los ajustes y correcciones correspondientes antes de proceder con la energizacion
del sistema.

Una vez culminadas satisfactoriamente las pruebas eléctricas, se realiza la organizacion final del
cableado y limpieza general del area intervenida retirando residuos, sobrantes de materiales,
elementos de embalaje y herramientas utilizadas durante la ejecucién de la actividad.

Finalmente se efectla una inspeccioén técnica final verificando correcta instalacion de la acometida,
organizacién de conductores, fijacion de terminales, identificacion de fases y condiciones generales
de seguridad de la instalacién ejecutada. También se dejara registro técnico béasico de las actividades
desarrolladas y pruebas realizadas como soporte de la intervencion.
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La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez el cableado entre los
bornes del transformador y el grupo de medida BCI quede completamente instalado, conectado,
identificado y probado conforme a RETIE, NTC 2050 y especificaciones técnicas del proyecto y
operador de red. La unidad de medida para pago correspondera a metro lineal de cable instalado,
incluyendo tendido del conductor, conexionado eléctrico, instalaciéon de terminales, marcacién de
circuitos, pruebas eléctricas y limpieza final del area intervenida.

7.1.20 INSTALACION GRUPOS DE MEDIDA INSOR

El procedimiento constructivo para la actividad de suministro e instalacién de grupo de medida
INSOR comprende todas las actividades técnicas necesarias para el suministro, montaje,
conexionado, configuracion y pruebas del sistema de medicion eléctrica trifasica tetrafilar, incluyendo
medidor, transformadores de corriente, breaker principal, barrajes, borneras y cableado interno,
garantizando el correcto funcionamiento del sistema de medida conforme a RETIE, NTC 2050 y los
reguerimientos técnicos del operador de red.

Antes de iniciar las actividades se debera realizar una inspeccién técnica preliminar del sitio
destinado para la instalacion del grupo de medida verificando dimensiones, condiciones
estructurales, accesibilidad, ventilacion, disponibilidad de acometidas y condiciones generales del
area de montaje. También se debera confirmar la correcta ejecucion de las adecuaciones civiles y
eléctricas previas requeridas para la instalacion del sistema de medicion.

El personal encargado deberd revisar previamente el estado y disponibilidad de todos los equipos,
herramientas y materiales requeridos para la ejecucién de la actividad, incluyendo herramienta
menor, medidor trifasico tetrafilar, transformadores de corriente tipo pasante 200/5 A, interruptor
termomagnético de 250 A, cableado multiconductor 12 AWG, barrajes, borneras y elementos de
fijacibn. Todo el personal debera portar adecuadamente los elementos de proteccion personal
exigidos para trabajos eléctricos, incluyendo casco dieléctrico, guantes dieléctricos, gafas de
seguridad, botas dieléctricas y ropa adecuada para riesgo eléctrico.

Posteriormente, se procedera a la sefalizacion y delimitacién del area de trabajo con el fin de
restringir el acceso a personal no autorizado y garantizar condiciones seguras durante la ejecucién
de las labores. Antes de realizar cualquier intervencion eléctrica se debera verificar la condicién de
desenergizacion controlada de las acometidas y circuitos asociados conforme a los procedimientos
de seguridad eléctrica establecidos.

La actividad inicia con la ubicacién y fijacién del gabinete o estructura del grupo de medida INSOR
en el sitio previamente definido. Esta instalacion deberé ejecutarse verificando correcta alineacion,
nivelacién y estabilidad mecanica del conjunto garantizando condiciones adecuadas para operacion,
mantenimiento e inspeccion futura.

Posteriormente, se realiza el montaje del medidor trifasico tetrafilar asegurando correcta fijacion y
ubicacion conforme a las especificaciones del fabricante y requerimientos del operador de red.
Durante esta actividad se deberd garantizar adecuada accesibilidad para lectura, verificacion y
mantenimiento del equipo de medida.
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La siguiente etapa corresponde a la instalacion de los transformadores de corriente tipo pasante
200/5 A. Estos equipos deberan instalarse respetando orientacion, secuencia de fases y sentido de
flujo de corriente indicado por el fabricante. También se debera verificar adecuada fijacion mecéanica
y correcta ubicacién respecto a los conductores de potencia asociados al sistema de medicion.
Posteriormente se procede a la instalacién del interruptor termomagnético principal de 250 A,
verificando correcta fijacion, alineacién y capacidad de operacion del dispositivo de proteccion.
Todas las conexiones deberan realizarse utilizando herramientas adecuadas y aplicando los torques
recomendados por fabricante y normas técnicas para garantizar continuidad eléctrica y seguridad
operacional.

La actividad continGa con la instalacién de barrajes, borneras y cableado interno del grupo de
medida. Durante esta etapa se realizara el conexionado de circuitos de corriente y tensiéon entre
transformadores de corriente, medidor, breaker principal y acometidas eléctricas. El cableado interno
debera instalarse de forma organizada, identificada y correctamente asegurada evitando esfuerzos
mecanicos, cruces innecesarios o interferencias internas.

Posteriormente se ejecuta el conexionado de la acometida principal al sistema de medida verificando
secuencia de fases, polaridad y continuidad eléctrica de todos los conductores instalados. Todas las
conexiones deberan quedar firmemente ajustadas y organizadas garantizando adecuada disipacion
térmica y seguridad eléctrica del sistema.

Durante esta etapa también se realizar4 la marcacion e identificacion de fases, circuitos y
componentes internos utilizando elementos de sefializacion y etiquetado conforme a las buenas
practicas de ingenieria y requerimientos del operador de red. La identificacion debera permitir
trazabilidad y facil reconocimiento de los elementos instalados para futuras labores de operacion y
mantenimiento.

Finalizada la instalacién eléctrica se procedera a realizar pruebas de continuidad, aislamiento y
verificacion funcional del sistema de medida. Estas pruebas permitiran validar correcta conexién de
transformadores de corriente, secuencia de fases, funcionamiento del medidor, operacién del
breaker principal y condiciones generales del sistema eléctrico instalado.

También se realizara verificacion de tensiones, corrientes y sefales de medicién asegurando que el
sistema opere correctamente y que las lecturas del medidor sean coherentes con las condiciones
reales de carga de la instalacion. En caso de presentarse anomalias o inconsistencias, se deberan
realizar los ajustes y correcciones correspondientes antes de proceder con la energizacion definitiva
del sistema.

Una vez culminadas satisfactoriamente las pruebas técnicas, se realiza la limpieza general del area
intervenida retirando residuos, sobrantes de materiales, empaques, herramientas y elementos
utilizados durante la ejecucion de la actividad. El sistema debera quedar completamente organizado,
limpio y listo para inspeccion y puesta en operacion.

Finalmente se realiza una inspeccién técnica final verificando correcta instalacion del grupo de
medida INSOR, estado de conexiones, fijacién de equipos, identificacidn de circuitos y cumplimiento
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de las especificaciones técnicas exigidas por RETIE, NTC 2050 y el operador de red. También se
dejara registro técnico basico de las actividades ejecutadas y pruebas realizadas como soporte de
la instalacion.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez el grupo de medida INSOR
quede completamente suministrado, instalado, conectado, identificado y probado conforme a las
especificaciones técnicas del proyecto y requerimientos del operador de red. La unidad de medida
para pago correspondera a global de la instalacion ejecutada, incluyendo suministro de equipos,
transformadores de corriente, breaker principal, barrajes, cableado interno, conexionado, marcacion,
pruebas eléctricas y limpieza final del area intervenida.

7.1.21 INSTALACION GRUPOS DE MEDIDA BCI

Suministro e instalacion de un grupo de medida tipo BCI, incluyendo gabinete, equipos de medicion,
elementos de proteccion y todos los componentes necesarios para su correcta operacion dentro del
sistema eléctrico.

El procedimiento constructivo para la actividad de suministro e instalacion de grupo de medida BCI
comprende todas las actividades técnicas necesarias para el suministro, montaje, conexionado,
configuracién y pruebas del sistema de medicion eléctrica, incluyendo gabinete o armario de medida,
medidor trifasico tetrafilar, transformadores de corriente tipo ventana, breaker principal, barrajes,
borneras, cableado interno y conexién a acometida eléctrica, garantizando una instalacién segura y
conforme a RETIE, NTC 2050 y los requerimientos técnicos establecidos por el operador de red.

Antes de iniciar las actividades se deberd realizar una inspeccion técnica preliminar del sitio de
instalacion verificando dimensiones disponibles, condiciones estructurales, estado de las acometidas
eléctricas, accesibilidad para operacién y mantenimiento, ventilacion y condiciones generales del
area donde serd instalado el grupo de medida BCIl. También se deberd confirmar que las
adecuaciones civiles y canalizaciones eléctricas requeridas se encuentren completamente
ejecutadas y aprobadas para proceder con el montaje del sistema.

El personal encargado debera revisar previamente el estado y disponibilidad de todos los equipos,
herramientas y materiales requeridos para la actividad, incluyendo herramienta menor, armario de
medida color rojo, medidor trifasico tetrafilar, transformadores de corriente tipo ventana 100/5 A,
interruptor magnético de 100 A, borneras, cableado multiconductor 12 AWG y elementos de fijacion.
Todo el personal deberd utilizar adecuadamente los elementos de proteccién personal exigidos para
trabajos eléctricos, incluyendo casco dieléctrico, gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas de
seguridad y ropa de trabajo apropiada para riesgo eléctrico.

Posteriormente, se procedera a la sefializacion y delimitacion del area de trabajo restringiendo el
acceso a personal no autorizado y garantizando condiciones seguras durante la ejecucion de las
labores. Antes de intervenir las acometidas eléctricas se debera verificar la condicion de
desenergizacion controlada del sistema conforme a los procedimientos de seguridad eléctrica
establecidos.
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La actividad inicia con el suministro y ubicacion del armario o gabinete de medida en el sitio definido
para la instalacion. El gabinete debera instalarse garantizando correcta alineacion, nivelacion y
fijacion mecanica sobre la superficie de soporte. También se debera verificar estabilidad estructural,
facilidad de acceso y cumplimiento de las distancias minimas requeridas para operacion y
mantenimiento del sistema de medicion.

Posteriormente, se realiza el montaje del medidor trifasico tetrafilar conforme a las especificaciones
técnicas del fabricante y requerimientos del operador de red. Durante esta actividad se debera
garantizar adecuada fijacién del equipo, correcta orientacién y disponibilidad de espacio para futuras
inspecciones, calibraciones 0 mantenimientos.

La siguiente etapa corresponde a la instalacion de los transformadores de corriente tipo ventana
100/5 A. Estos dispositivos deberan instalarse respetando la secuencia de fases y sentido de flujo
de corriente indicado por el fabricante, garantizando adecuada ubicacién respecto a los conductores
principales y correcta fijacion mecéanica dentro del gabinete de medida.

Posteriormente se realiza la instalacion del interruptor magnético principal de 100 A verificando
correcta fijacion, alineacién y capacidad de operacion del dispositivo de proteccion. Todas las
conexiones deberan ejecutarse utilizando herramientas adecuadas y aplicando los torques
recomendados por fabricante y normas técnicas vigentes para garantizar continuidad eléctrica y
seguridad operacional.

La actividad continda con la instalacién de barrajes, borneras y cableado interno del sistema de
medicion. Durante esta etapa se realizaré el conexionado de los circuitos de tension y corriente entre
transformadores de corriente, medidor, breaker principal y acometidas eléctricas. El cableado interno
debera quedar organizado, identificado y correctamente asegurado evitando cruces innecesarios o
interferencias internas dentro del gabinete.

Posteriormente, se realiza el conexionado de la acometida principal al grupo de medida BCI
verificando continuidad eléctrica, polaridad y correcta secuencia de fases. Todas las conexiones
deberan quedar firmemente ajustadas y organizadas garantizando seguridad eléctrica, adecuada
disipacién térmica y confiabilidad operacional del sistema.

Durante esta etapa también se efectuara la marcacién e identificacion de fases, circuitos y
componentes internos utilizando elementos de sefializacion y etiquetado conforme a las buenas
practicas de ingenieria y requerimientos técnicos del operador de red. La identificacion debera
permitir facil reconocimiento y trazabilidad de los componentes instalados para futuras labores de
operacion y mantenimiento.

Finalizada la instalacidn eléctrica se procedera a realizar pruebas de continuidad, aislamiento y
funcionamiento del sistema de medicion. Estas pruebas permitirdn verificar correcta conexion de
transformadores de corriente, funcionamiento del medidor, operacion del breaker principal y
condiciones generales del sistema eléctrico instalado.

También se realizaran verificaciones de tension, corriente y secuencia de fases comprobando que
el sistema opere correctamente y que las lecturas del medidor correspondan a las condiciones reales
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de la instalacion eléctrica. En caso de presentarse inconsistencias o anomalias, se deberan ejecutar
las correcciones necesarias antes de proceder con la energizacion definitiva del sistema.

Una vez culminadas satisfactoriamente las pruebas técnicas, se realizara la limpieza general del
area intervenida retirando residuos, sobrantes de materiales, empaques, herramientas y elementos
utilizados durante la ejecucién de la actividad. El sistema debera quedar completamente limpio,
organizado y listo para inspeccion final y puesta en operacion.

Finalmente, se realiza una inspeccion técnica final verificando correcta instalacion del grupo de
medida BCI, estado de conexiones, fijacién de equipos, identificacién de circuitos y cumplimiento de
las especificaciones técnicas exigidas por RETIE, NTC 2050 y el operador de red. También se dejara
registro técnico basico de las actividades ejecutadas y pruebas realizadas como soporte de la
instalacion.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccion una vez el grupo de medida BCI
guede completamente suministrado, instalado, conectado, identificado y probado conforme a las
especificaciones técnicas del proyecto y requerimientos del operador de red. La unidad de medida
para pago correspondera a global de la instalacion ejecutada, incluyendo suministro de gabinete,
medidor, transformadores de corriente, breaker principal, barrajes, cableado interno, conexionado,
marcacion, pruebas eléctricas y limpieza final del area intervenida.

7.1.22 TUBERIA EMBEBIDA PVC

El procedimiento constructivo para la actividad de instalacién de tuberia embebida PVC para BCI
comprende todas las actividades civiles y eléctricas necesarias para la adecuacion de canalizaciones
embebidas destinadas al paso de conductores eléctricos asociados al sistema BClI, incluyendo corte
y apertura de losa, instalacion de tuberia PVC, instalacion de codos, pegado y alineacién de
accesorios, relleno, resane y acabado final de las &reas intervenidas, garantizando una instalacion
segura 'y conforme a RETIE, NTC 2050 y especificaciones técnicas del proyecto.

Antes de iniciar las actividades se deberd realizar una inspeccion técnica preliminar del area de
intervencién verificando ubicacion de las rutas de canalizacion, espesores de losa, interferencias
existentes y condiciones estructurales del area donde se ejecutard la instalaciéon de la tuberia
embebida. También se debera validar el recorrido definido en planos y verificar que las dimensiones
y profundidades proyectadas permitan el correcto alojamiento de la tuberia PVC y futuros
conductores eléctricos.

El personal encargado deber& revisar previamente el estado y disponibilidad de los materiales,
herramientas y equipos requeridos para la ejecucion de la actividad, incluyendo herramienta menor,
tuberia PVC, curvas PVC, pegante especializado, mortero, material de relleno y herramientas de
corte y demolicion liviana. Todo el personal deberd utilizar adecuadamente los elementos de
proteccion personal requeridos para trabajos civiles y eléctricos, incluyendo casco de seguridad,
gafas de proteccién, guantes, botas de seguridad y proteccion respiratoria cuando las condiciones
de trabajo lo requieran.
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Posteriormente, se procedera a la sefalizacion y delimitacion del area de trabajo con el fin de
restringir el acceso a personal no autorizado y garantizar condiciones seguras durante la ejecucion
de las actividades. Cuando las labores se desarrollen en zonas de circulacion o areas operativas, se
deberan implementar medidas adicionales de seguridad y control de acceso.

La actividad inicia con el replanteo y marcado del recorrido de la canalizaciéon sobre la losa o
superficie de intervencion conforme a los planos eléctricos aprobados. Durante esta etapa se debera
verificar alineacion, niveles y distancias requeridas respecto a otras instalaciones existentes evitando
interferencias con redes hidraulicas, estructurales o eléctricas previamente instaladas.
Posteriormente se realiza el corte y apertura de la losa utilizando herramientas adecuadas para
demolicién liviana y corte controlado de concreto. Estas labores deberan ejecutarse cuidadosamente
evitando afectar elementos estructurales adyacentes y minimizando dafios sobre areas cercanas a
la intervencién.

Una vez realizada la apertura de la losa se procede a la limpieza de la excavacion o canal generado
retirando residuos, fragmentos de concreto y material sobrante producto de la demolicion. También
se verificara que la profundidad y dimensiones del canal permitan la correcta instalacion de la tuberia
PVC proyectada.

La siguiente etapa corresponde a la instalacion de la tuberia PVC para canalizacion eléctrica. Los
tubos deberan colocarse siguiendo el recorrido definido en planos garantizando correcta alineacién,
nivelacién y continuidad de la canalizacién. Durante esta actividad se debera asegurar que la tuberia
quede firmemente soportada y protegida para evitar desplazamientos durante las labores de relleno
y resane.

Posteriormente, se realiza la instalacion de curvas y accesorios PVC requeridos para cambios de
direccion o adaptacion del recorrido de la canalizacién. Todos los accesorios deberan instalarse
respetando radios minimos de curvatura y condiciones adecuadas para el futuro halado de
conductores eléctricos.

La unién de tuberias y accesorios se ejecutara utilizando pegante especializado para PVC
garantizando correcta adherencia, hermeticidad y continuidad mecanica de toda la canalizacion.
Durante esta etapa se debera verificar que las uniones queden completamente alineadas y libres de
obstrucciones internas que puedan dificultar el paso de los conductores eléctricos.

Una vez finalizada la instalacion de la tuberia se procede a realizar inspeccién visual de continuidad
y alineacién verificando que el sistema de canalizacién quede completamente asegurado, limpio y
libre de deformaciones o dafios mecanicos.

Posteriormente, se ejecutan las actividades de relleno de la excavacion o canal intervenido utilizando
material seleccionado y compactacion basica cuando aplique. El relleno debera realizarse de forma
uniforme evitando desplazamientos o deformaciones de la tuberia instalada.

La siguiente etapa corresponde al resane y reposicion de la superficie intervenida mediante
aplicacion de mortero de 2000 PSI garantizando recuperacion de niveles y acabados de la losa o
superficie afectada. Durante esta actividad se deberd asegurar adecuada compactacion y
terminacién uniforme del area intervenida.

Prestar los servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con suministro de materiales y repuestos para las
instalaciones de la sede del Instituto Nacional para Sordos — INSOR.

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS

Version: 1 de 21 de agosto del 2025




Republica de Colombia

a PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION
INS®R
w

Instituto Nacional para Sordos ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Una vez finalizados los trabajos de resane se realizara limpieza general del area retirando residuos,
escombros, sobrantes de materiales y herramientas utilizadas durante la ejecucion de la actividad.
Todo el material producto de demolicién deberéa disponerse conforme a las normas ambientales y
procedimientos de manejo de residuos aplicables.

Finalmente, se realiza una inspeccion técnica final verificando correcta instalacion de la tuberia
embebida, alineacion de accesorios, estado de los resanes y condiciones generales de la
canalizacion ejecutada. También se dejara registro técnico basico de las actividades desarrolladas
como soporte de la intervencion realizada.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccién una vez la tuberia embebida PVC
para BCI quede completamente instalada, alineada, resanada y lista para el tendido de conductores
eléctricos conforme a RETIE, NTC 2050 y especificaciones técnicas del proyecto. La unidad de
medida para pago corresponderd a metro lineal de canalizacién instalada, incluyendo corte y
apertura de losa, suministro e instalacién de tuberia y accesorios PVC, pegado, relleno, resane,
limpieza y retiro de escombros del area intervenida.

7.1.23 INSTALACION DE PUNTO DE CONEXION BCI EN TABLERO TGA

El suministro e instalacion de conductores eléctricos en canalizaciéon destinada a un punto de
conexion BCI, garantizando una adecuada conduccién de energia, seguridad eléctrica y
cumplimiento de condiciones técnicas.

El procedimiento constructivo para la actividad de instalacién de punto de conexion BCI en tablero
TGA comprende todas las actividades técnicas necesarias para el suministro, instalacion y
conexionado de conductores eléctricos desde el sistema BCI hasta el tablero general de acometidas
TGA, incluyendo tendido de cables, halado con lubricante, conexionado, marcacion y pruebas
eléctricas, garantizando condiciones seguras de operacion y cumplimiento de RETIE, NTC 2050 y
especificaciones técnicas del proyecto.

Antes de iniciar las actividades se debera realizar una inspeccion técnica preliminar del tablero TGA,
canalizaciones existentes y recorrido definido para la acometida eléctrica verificando disponibilidad
de espacio, estado de ductos, bandejas o tuberias, condiciones de acceso y capacidad del sistema
para la instalacién del nuevo punto de conexién. También se debera validar la ubicacién exacta del
punto de conexion dentro del tablero general y verificar las condiciones eléctricas y mecéanicas del
sistema existente.

El personal encargado debera revisar previamente el estado y disponibilidad de las herramientas,
equipos y materiales requeridos para la ejecucion de la actividad, incluyendo herramienta menor,
equipo de halado, lubricante para cableado, conductores de aluminio tipo 2/0 AWG Al X4, terminales
bimetalicos y cintas de identificacion de fases. Todo el personal debera portar adecuadamente los
elementos de proteccion personal exigidos para trabajos eléctricos, incluyendo casco dieléctrico,
gafas de seguridad, guantes dieléctricos, botas de seguridad y uniforme adecuado para riesgo
eléctrico.
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Posteriormente, se procedera a la sefializacion y delimitacion del area de trabajo restringiendo el
acceso a personal no autorizado y garantizando condiciones seguras durante la ejecucion de las
labores. Antes de intervenir el tablero TGA o cualquier acometida eléctrica asociada se debera
verificar la condicién de desenergizacion controlada conforme a los procedimientos de seguridad
eléctrica establecidos.

La actividad inicia con la revision y preparacion de la canalizacion existente destinada para el paso
de los conductores eléctricos verificando continuidad, limpieza interna y ausencia de obstrucciones
que puedan dificultar el tendido del cableado. En caso necesario se realizaran labores basicas de
limpieza y adecuacion de ductos o bandejas.

Posteriormente, se realiza el tendido del cable de aluminio 2/0 AWG Al X4 correspondiente a las tres
fases y neutro de la acometida eléctrica. El halado del conductor se ejecutara utilizando equipo
especializado y lubricante para cableado con el fin de reducir fricciébn y evitar dafios mecénicos o
deterioro del aislamiento durante la instalacién.

Durante el proceso de halado se debera controlar permanentemente la tensién aplicada al conductor
garantizando que no se excedan los limites permitidos por el fabricante. También se verificara que
los radios de curvatura durante el tendido cumplan las recomendaciones técnicas para evitar
deformaciones o afectaciones sobre las caracteristicas eléctricas del cable.

Una vez instalado el conductor, se procede a realizar la preparacion de los extremos del cableado
mediante corte, pelado de aislamiento y adecuacién para instalacion de terminales eléctricas.
Posteriormente se instalan terminales bimetalicos garantizando compatibilidad adecuada entre el
conductor de aluminio y los puntos de conexién del tablero TGA.

La siguiente etapa corresponde al conexionado eléctrico en el tablero general TGA y en el punto de
conexion BCI definido en el proyecto. Todas las conexiones deberan ejecutarse utilizando
herramientas adecuadas y aplicando los torques recomendados por fabricantes y normas técnicas
vigentes para garantizar continuidad eléctrica, seguridad y estabilidad mecanica de las conexiones
realizadas.

Durante esta actividad se debera verificar correcta secuencia de fases, continuidad y polaridad de
los conductores eléctricos asegurando que todas las conexiones queden firmes, organizadas y
correctamente ajustadas. También se realizara la instalacion de cintas de identificacion amarilla, roja
y azul para la marcacion de fases conforme a las buenas practicas de ingenieria y requerimientos
normativos.

Posteriormente, se realiza la marcacion e identificacion de circuitos eléctricos y conductores
instalados permitiendo facil reconocimiento y trazabilidad del nuevo punto de conexién para futuras
labores de mantenimiento, operacion o inspeccion técnica.

Finalizado el conexionado, se ejecutan pruebas de continuidad y aislamiento utilizando instrumentos
certificados y calibrados. Estas pruebas permitiran verificar integridad del cableado instalado,
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correcto estado del aislamiento eléctrico y ausencia de cortocircuitos, falsos contactos o conexiones
defectuosas.

Durante las pruebas también se verificara estabilidad mecéanica de las conexiones, correcta
secuencia de fases y ausencia de calentamientos anormales que puedan comprometer la operacion
segura del sistema eléctrico. En caso de detectarse alguna anomalia, se deberan ejecutar las
correcciones correspondientes antes de proceder con la energizacién del circuito.

Una vez culminadas satisfactoriamente las pruebas técnicas, se realiza la organizacién final del
cableado y limpieza general del area intervenida retirando residuos, sobrantes de materiales,
empagques y herramientas utilizadas durante la ejecucion de la actividad.

Finalmente, se efectia una inspeccion técnica final verificando correcta instalacion del punto de
conexion BCl en el tablero TGA, estado de conexiones, fijacién de terminales, identificacién de fases
y condiciones generales de seguridad de la instalacion ejecutada. También se dejaré registro técnico
basico de las actividades desarrolladas y pruebas realizadas como soporte de la intervencion.

La actividad sera considerada terminada y recibida a satisfaccién una vez el punto de conexion BCI
en tablero TGA quede completamente instalado, conectado, identificado y probado conforme a
RETIE, NTC 2050 y especificaciones técnicas del proyecto y operador de red. La unidad de medida
para pago correspondera a metro lineal de instalacion ejecutada, incluyendo suministro e instalacion
de conductores eléctricos, tendido de cable, halado con lubricante, conexionado, marcacion, pruebas
eléctricas y limpieza final del area intervenida.

7.1.24 RECOMENDACIONES FINALES

Todos los trabajos deben cumplir RETIE, RETILAP, NTC 2050
No se permite empalmes fuera de cajas

Se debe realizar pruebas antes y después

Todo cambio debe quedar registrado en planos récord

Se debe entregar protocolo de pruebas

7.2 Pruebas y ensayos

El contratista debera hacer pruebas eléctricas y de seguridad con el fin de determinar el
funcionamiento adecuado de la red eléctrica y de cada una de las cuentas o medidores.

7.3 Documentos que entregard la Entidad para la ejecucién del Contrato

1. Informe diagndstico de la sede del INSOR 2025

2. Formato Informe Inspeccién Seguridad y Salud en el Trabajo 2025

3. Manual de Instalacion y mantenimiento equipos de presion de agua potable (Fichas técnicas,

planos, manual de operacion y funcionamiento general, listado componentes, etc.). Ver
Archivo “.rar”
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7.4

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado del Data center marca AIRSYS DATACOOL,
incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento de conformidad con la ficha técnica.
Fichas técnicas AIRSYS PRECISION AIR CONDITIONER

Informe Mantenimiento Preventivo de Bombas

Plano de disefios aprobados por ENEL CODENSA.

Notas técnicas especificas del proyecto

El contratista debe dar cumplimento especifico a los disefios aprobados por ENEL CODENSAYY la
normatividad RETIE Y RETILAP vigentes, ademas de dar cumplimiento a:

a. Cumplimiento General del SG-SST

El contratista debera implementar, mantener y evidenciar el cumplimiento del Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de
2015, Resolucién 0312 de 2019 y demas normatividad vigente, garantizando condiciones seguras
durante toda la ejecucion del contrato, para esto debera enviar el reporte del SG-SST certificado
de ARL y del ministerio de trabajo del periodo inmediatamente anterior.

1. Seraresponsabilidad del contratista:

Presentar ante el responsable SST de la entidad el permiso de trabajo (ATS).
Garantizar la proteccion integral (fisica, mental y social) de sus trabajadores.

Prevenir incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Asegurar el cumplimiento normativo en todas las actividades de mantenimiento locativo.

2. Gestién del Riesgo por Actividad

El contratista debera, para cada actividad a ejecutar, desarrollar y mantener actualizada:

a)
b)
c)

Prestar

Identificacion de peligros y valoracién de riesgos (IPVR)
Basada en la matriz GTC 45.
Incluyendo actividades:
eléctricas
en alturas
espacios confinados
manipulacién de quimicos
e mantenimiento locativo
Controles obligatorios:
Controles de ingenieria (barreras, aislamiento)
Controles administrativos (procedimientos, permisos)
Uso obligatorio de EPP
ATS (Andlisis de Trabajo Seguro) antes de cada actividad
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3. Requisitos Antes de Iniciar Actividades

El contratista debera garantizar antes de cada intervencion:

a)
b)
<)
d)
e)

Permisos de trabajo diligenciados y aprobados (cuando aplique)
ATS socializado con el personal

Induccién especifica al riesgo

Verificacién de condiciones seguras del area

Aislamiento y sefalizacién del area

4. Trabajos de Alto Riesgo

Para actividades como:

a)
b)
c)
d)

Trabajo en alturas (cubiertas, fachadas)
Espacios confinados (tanques)

Trabajos eléctricos

Manejo de sustancias quimicas peligrosas

El contratista debera cumplir obligatoriamente:

a)
b)
c)
d)

@ Trabajo en alturas

Certificacion vigente del trabajador
Coordinador de alturas

Sistema de proteccién contra caidas
Permiso de trabajo

Presentar los permisos correspondientes

@ Espacios confinados
Medicién de gases

Vigia

Plan de rescate

Permiso de ingreso

@ Riesgo eléctrico

Procedimiento LOTO (bloqueo y etiquetado)
Verificacién de ausencia de tension

Uso de herramientas aisladas

Permiso de trabajo

5. Elementos de Proteccién Personal (EPP)

El contratista debera:
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a) Suministrar EPP certificados (Resolucion 2400 / normas técnicas)
b) Garantizar uso obligatorio y supervisado

c) Asegurar reposicion oportuna

d) EPP minimo segun actividad:

e Casco de seguridad o dieléctrico

Guantes (mecanicos, quimicos o dieléctricos)

Gafas de seguridad

Botas de seguridad (dieléctricas si aplica)

Proteccion respiratoria (quimicos/polvo)

Arnés (trabajo en alturas)

6. Capacitacion y Competencia
Todo el personal debe contar con:

a) Induccion SST del contratista y de la entidad
b) Capacitacion en riesgos especificos
c) Certificaciones vigentes (segun actividad)
d) Entrenamiento en:
e trabajo en alturas
e espacios confinados
e manipulacién de quimicos
e riesgo eléctrico

7. Control Operativo en Campo
Durante la ejecucion, el contratista debera garantizar:
a) Sefializacion y demarcacion
e Cintas, conos, avisos

e Restriccion de acceso
e Sefializacion de riesgo eléctrico, quimico o caida

b) Aislamiento de areas

e Proteccién de usuarios y funcionarios
e Proteccién de equipos e infraestructura

c) Ordeny aseo

e Limpieza diaria obligatoria
e Retiro de residuos al finalizar la jornada

8. Manejo de Residuos y Aspectos SST-Ambientales
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El contratista debera:

a) Clasificar residuos (ordinarios, peligrosos, escombros)
b) Garantizar transporte y disposicion final autorizada

c) Presentar certificados de disposicion

Incluye:
a) residuos quimicos
b) aceites
c) solventes
d) materiales contaminados

9. Control de Condiciones Inseguras

El contratista debera:

a) Reportar inmediatamente condiciones inseguras
b) Suspender actividades si existe riesgo inminente

c) Implementar acciones correctivas

10. Coordinacion SST con la Entidad

Se debera garantizar:

a) Articulacion con el profesional SST de la entidad
b) Inspeccion previa a actividades criticas
¢) Validacién antes de trabajos de alto riesgo

11. Documentacién y Registros SST

El contratista debera entregar:

a) ATS por actividad

b) Permisos de trabajo (si aplica)
c) Registro de entrega de EPP
d) Certificaciones del personal

e) Informes de inspeccion

f) Reporte de incidentes/accidentes

12. Responsabilidad Sobre el Sitio de Trabajo

El contratista sera responsable de:

a) Mantener condiciones seguras permanentemente

b) Proteger instalaciones y equipos
c) Evitar afectaciones a terceros

d) Cumplir protocolos internos de la entidad
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13. Autorizacion de ingreso a la sede y cumplimiento de obligaciones de
seguridad y salud en el trabajo y gestiéon ambiental

Toda persona que vaya a ingresar al lugar de la ejecucién de la obra en el desarrollo de las
labores objeto del contrato debe ser autorizada para el cumplimiento de los requisitos de
seguridad y salud en el trabajo y de gestion ambiental establecida contractualmente, lo cual
debera constar por escrito.

7.5 Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas,
debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

2. Laestabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

5. Elcumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccién sismorresistente de acuerdo con
la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

8 ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

8.1 Especificaciones de Caracter Ambiental

a) El contratista debera dar cumplimiento a la normatividad en temas ambientales acorde
con las actividades de obra que se van a ejecutar y que apliquen a nivel institucional para
el INSOR.

b) EI CONTRATISTA se obliga a presentar, dentro de sus informes de ejecucién mensual
(o de avance), el detalle de las actividades, medidas y controles implementados para la
prevencion, mitigacion y manejo de la contaminacion ambiental derivada de las
actividades de mantenimiento locativo en la sede.

c) Frente a potenciales derrames de combustible o sustancias quimicas (pinturas,
disolventes, sustancias de aseo, etc.) y al manejo de los residuos relacionados con las
actividades contratadas, las cuales puedan generar un dafio al ambiente se deberan
tener en cuenta las siguientes acciones:

- Condiciones Generales
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a) Para cada intervencién se deben tener todas las fichas técnicas y hojas de seguridad de los
productos quimicos y/o combustibles utilizados, a color, en fisico y deberan estar disponibles
para el personal que maneje dichos productos.

b) El personal deberé estar capacitado y entrenado en manejo de sustancias quimicas, manejo
de combustibles y atencién de emergencias en caso de derrames.

c) Se deben tener disponibles medios de extincion adecuados.

d) Identificacién y evaluacién de los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a
la ejecucidn de las actividades, e informes de implementacién de las medidas de manejo
ambiental para la gestion de estos y cumplimiento de los requisitos.

e) En caso de no contar con la prestacién del servicio publico de recoleccién de residuos, se
deberan implementar sistemas y tramites de alternativas para el manejo de los residuos
generados por la operacion de la obra.

- Manejo de Residuos

El contratista presentara informe de Gestion de Residuos producto de las actividades propias del
mantenimiento y reparaciones locativas de equipos e inmueble de la sede del Instituto Nacional
para Sordos — INSOR, tales como, residuos peligrosos y especiales (residuos de aparatos
eléctricos y electronicos, luminarias, escombros, envases de pinturas, disolventes y/o
combustibles, etc.) que puedan generar un dafio al ambiente, se deberan cumplir las siguientes
acciones:

a) ldentificar y listar los residuos peligrosos y especiales que se deben gestionar y que
fueron generados a partir de la ejecucién del contrato, especificando cantidades, peso
y caracteristicas y entregarlos al profesional SISOMA para que éste reporte dichos
datos en los informes.

b) Reportar al profesional SISOMA la informacién de los residuos peligrosos y especiales
generados y la gestion a realizar para su eliminacion y disposicion final de acuerdo con
la normatividad (Decreto 1076 de 2015, Resolucion 472 de 2017).

c) Garantizar manejo y almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos y especiales,
segun la normativa ambiental aplicable

d) Realizar la entrega de los residuos peligrosos y especiales en los sitios autorizados por
la autoridad ambiental o mediante un gestor ambiental y solicitar certificacion de
entrega, eliminacién y disposicion final.

e) Entregar copia de la certificacion de entrega, eliminacion y disposicion final al
profesional ambiental e interventor del contrato.

f) Incluir dentro de las intervenciones de la sede, la construccién de los espacios el
almacenamiento adecuado de las sustancias quimicas: de aseo o mantenimiento.

Durante la ejecucién de las actividades, el profesional delegado por la supervision verificara el
cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud ocupacional y de gestion ambiental del
personal de la empresa contratista.

Para este efecto dentro de los Informes periédicos se deberd dejar constancia sobre:
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a)
b)
<)
d)
e)

f)

9

Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje
o estableciendo indicadores de gestion ambiental y social.

Cronograma de Proyeccién Vs. Ejecucion, de las actividades que se incluyen con las debidas
justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.
Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas de educacion y capacitacion ambiental.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas y convocatorias del area de Gestién Social.

Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de personal de la
comunidad, descrito en estos nhumerales.

Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de
cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del Contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o0 mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de
Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de
servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucién del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.
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a)
b)
<)

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con titulo Requisitocs; de Experiencia Requisitos de,E_xperiencia
eneral Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria [Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

1.

Un (1) Coordinador Ingeniero Civil o Arquitecto, para que cumpla las funciones de coordinar
con los demas profesionales la ejecucion de las actividades, en concordancia con el
cronograma de ejecucion presentado por el contratista seleccionado, asistiendo a los
comités de obra, logrando el término de la obra a mas tardar el 30 de diciembre de 2026,
con una dedicacion del cincuenta por ciento (50 %).

Un (1) Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto quien tendra que organizar la ejecucién
de las actividades con dedicacién del cien por ciento (100 %) en las instalaciones del INSOR,
garantizando el cumplimiento exhaustivo de los especificaciones técnicas y calidad de
materiales instalados, dejando evidencia en bitacora, registro fotografico e informes
guincenales y mensuales de ejecucién, asistiendo a los comités de obra con el fin de
socializar los avances de obra, los aciertos y dificultades presentadas con el fin de tomar
decisiones de manera conjunta.

Un (1) Residente de Obra Eléctrica Ingeniero Eléctrico quien realizara el seguimiento
detallado de las actividades referentes a las adecuaciones eléctricas y de iluminacion,
garantizando el cumplimiento de los disefios aprobados por ENEL CODENSA vy la
normatividad vigente RETIE y RETILAP, con dedicacién del cien por ciento (100 %) para la
ejecucion de las actividades relacionadas con las actividades eléctricas y de iluminacion.
Un (1) Técnico electricista quien realizara las actividades referentes a las adecuaciones
eléctricas dando cumplimiento a los disefios aprobados por ENEL CODENSA y dando
cumplimiento a la normatividad vigente RETIE y RETILAP.
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5. Un (1) Técnico de aires acondicionados. Técnico en Aires acondicionados y/o técnico
mecdanico en sistemas de refrigeracion comercial e industrial quien tendra que hacer el
mantenimiento correctivo y preventivo a los aires acondicionados del Instituto, dedicacion
del cien por ciento (100 %) para la ejecucion de las actividades de mantenimiento

6. Un (1) Técnico de Bombas. Técnico o tecnologo eléctrico y/o técnico o tecndlogo mecanico
ylo afines, quien realizara el mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba contra
incendios, con dedicacion del cien por ciento (100 %) en las actividades de mantenimiento.

9.1

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos

de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo

Requisitos de Experiencia General

Requisitos de
Especifica

Experiencia

1. Un 1) Coordinador
Ingeniero Civil o Arquitecto

Cinco (5) aflos contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Especialista en gerencia de obra, de 3
afos.

Demostrar minimo cuatro (4) afios de
experiencia como director de obra y/o
coordinador en contratos en el sector
publico o privado, en proyectos
relacionados con la construccion y/o
adecuacion y/o mantenimiento y/o
remodelacion ylo reparaciones
locativas, impermeabilizacion  de
edificaciones institucionales y/o de
oficinas y/o educativas.

2. Un (1) Residente de Obra
Ingeniero Civil o Arquitecto.

Tres (3) afios contados a partir de la
expedicion de matricula profesional.

Dos (2) afios como Residente de
Consultoria/obra en contratos en el
sector publico o privado, en proyectos
relacionados con la construccion y/o
adecuacion y/o mantenimiento y/o
remodelaciéon ylo reparaciones
locativas, impermeabilizacién  de
edificaciones institucionales y/o de
oficinas y/o educativas.

3. Un (1) Residente de Obra
Eléctrica Ingeniero Eléctrico.

Cinco (5) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.

Tres (3) afios en disefio, supervision,
interventoria o] ejecucion de

adecuaciones eléctricas  internas,
instalaciones eléctricas de baja
tensién, sistemas de iluminacién

interior, alumbrado de emergencia y
actividades asociadas al cumplimiento
RETIE, RETILAB y NTC 2050.

4. Técnico Electricista

Dos (2) afos en actividades eléctricas,
dentro de los cuales debe acreditar
experiencia en instalaciones eléctricas
internas, mantenimiento  eléctrico,
cambio de luminarias, conexionado,
pruebas eléctricas y aplicacion de
procedimientos de  bloqueo vy
etiqguetado, denominada (LOTO)

N.A

Prestar los servicios de mantenimiento y reparaciones locativas, con suministro de materiales y repuestos para las
instalaciones de la sede del Instituto Nacional para Sordos — INSOR.
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS

Version: 1 de 21 de agosto del 2025




Republica de Colombia

a PROCESO GESTION DE LA CONTRATACION
INS®R
w

Instituto Nacional para Sordos ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

5. Perfil Técnico en aire
acondicionado,
refrigeracion y energia
regulada, con titulo de
técnico en aires
acondicionados ylo
técnico mecanico en
sistemas de
refrigeracion comercial
e industrial y/o afines.

6. Perfil Técnico  ylo
tecndlogo en operacién
y mantenimiento de
bombas de agua de
presion CON Técnico o
tecndlogo eléctrico y/o
técnico o tecndlogo
mecanico y/o afines.

N.A N.A

N.A N/A

10 MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

Para el presente proceso no se requiere de maquinaria especializada, por ser un mantenimiento
locativo menor en donde solo es necesario la utilizacién de herramienta menor como.

Multimetro digital

Pinza amperimétrica
Taladro percutor

Pulidora

Escaleras dieléctricas
Herramienta manual aislada
Detector de tension

NogakrwdhrE

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser
pedida durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio
habilitante.

11 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Los materiales se consiguen en la ciudad de Bogota.

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
y/o si las adquirird a proveedores debidamente legalizados.
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Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la
explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles
de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos
los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por
el Proponente en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su
responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifigue como indispensables en la
ejecucidn del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de
la interventoria o supervision, segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacidon deben ser
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

12 OBRAS PROVISIONALES

Para la normalizacion y unificacién de cuentas es importante mencionar que el INSOR cuenta con
los RACK de comunicaciones a nivel nacional, para lo cual el contratista debera realizar las acciones
necesarias para que el mismo no salga de operacién durante la adecuacion de las redes eléctricas.

13  SENALIZACION

En caso de ser necesario, corresponde al contratista todos los costos requeridos para instalar y
mantener la sefalizacién de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y coordinaciéon en los términos
definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e

indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar, dentro de la
propuesta econémica.

14 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

N.A

15 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

15.1 Obligaciones Especificas
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10.

11.

Presentar cronograma de las actividades priorizados por el INSOR, maximo a los cinco (5)
dias hébiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio, el cual debera ser concertado con el
supervisor del contrato.

Ejecutar las actividades de mantenimiento y reparaciones locativas de acuerdo con el
cronograma previamente concertado con el supervisor designado para el contrato.

Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a que haya lugar de los equipos bomba
y aire acondicionado que garanticen su perfecto funcionamiento.

Realizar las actividades de impermeabilizacion requeridas conforme a lo descrito en el
documento “FICHA DE CONDICIONES TECNICAS’y demas que el supervisor lo requiera.
Asumir la totalidad de los costos para llevar a cabo todas las actividades contratadas de
acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas, planos y cantidades, relacionadas
con el transporte y deméas gastos ocasionados derivados del cumplimiento del objeto del
contrato a suscribir tales como disponer de los materiales, insumos, accesorios, mano de obra,
herramientas, equipos y demas recursos necesarios;

Suministrar para la ejecucion del contrato los elementos nuevos, de primera calidad,
originales, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificacion y grado, cuando
éstas se especifiqguen; de acuerdo con las caracteristicas técnicas exigidas y garantizar su
buen funcionamiento, en ninguna circunstancia se aceptardn materiales y/o equipos
remanufacturados. El INSOR a través del supervisor del contrato designado podra rechazar
cualquier trabajo que no cumpla con las especificaciones técnicas definidas y con la
normatividad vigente.

Reemplazar los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el
documento “FICHA DE CONDICIONES TECNICAS’ y/o que presenten defectos técnicos
o de fabricacion, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al requerimiento
efectuado por el Supervisor del Contrato, lo anterior sin costo adicional para el INSOR.
Responder por los dafios o fallas que se puedan presentar a la infraestructura fisica y/o del
mobiliario y equipos del INSOR durante la instalacion de los bienes contratados vy
desinstalacion de los bienes existentes; para ello debera efectuar todas las adecuaciones,
refacciones, reposiciones y resanes que requiera, sin que ello implique un costo adicional para
el INSOR.

Mantener el sitio de ejecucién de los trabajos en perfecto aseo diario, las zonas de trabajo
deben ser previamente sefalizadas, demarcadas y aisladas, se deben proteger la totalidad de
los puestos de trabajo y los equipos que se puedan ver afectados con las intervenciones y
responsabilizarse de la remocion de escombros y su disposicién final a su costa, de
conformidad con las normas sobre la materia y de acuerdo con los protocolos de seguridad
de la Unidad.

Certificar la disposicion final de los residuos generados por el mantenimiento (Residuos
especiales y/o escombros, peligrosos) resultante de las adecuaciones.

Realizar el almacenamiento adecuado y la conservacion de todos los materiales,
herramientas, etc., de su propiedad que se requieran para la ejecucién del contrato y que se
dejen dentro de las instalaciones del INSOR durante el tiempo de ejecucion de este; en todo
caso el almacenamiento de dichos elementos debera hacerse siempre en los espacios en
cada sede, que para tal fin previamente asigne la entidad a través del supervisor del contrato.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

Entregar en cada servicio prestado la hoja de vida técnica actualizada de cada equipo objeto
de mantenimiento, con la informacién minima solicitada en el documento “FICHA DE
CONDICIONES TECNICAS”, debidamente firmada por el profesional responsable.

Entregar informes de ejecucion quincenales, mensual y final de conformidad con el documento
“FICHA DE CONDICIONES TECNICAS".

Elaborar manual de funcionamiento y mantenimiento de las actividades desarrolladas (si
aplica),

Garantizar el personal minimo requerido aprobado en la seleccién, en caso de realizar un
cambio de este, debe ser notificado al supervisor con minimo quince (15) dias calendario de
antelacion y hacer el envio de las hojas de vida y sus comprobantes para verificacion del
cumplimiento de los perfiles minimos requeridos en la seleccién, no pueden ser inferiores al
perfil minimo requerido, y de no cumplir el perfil, se deben presentar nuevas hojas de vida
hasta que cumplan el perfil minimo, mientras tanto no se puede abandonar el rol por parte del
personal inicialmente aprobado en la seleccion. .

Ejecutar y desarrollar las actividades relacionadas con temas mecanicos, eléctricos o
electronicos, deben ser ejecutados y desarrollados por un Técnico en Mantenimiento Eléctrico
con Matricula Profesional CONTE con la experiencia exigida por la entidad.

Llevar un control de los recursos del contrato con el fin de no superar el valor total del mismo
y ejecutarlo segun los requerimientos y especificaciones exigidas por el INSOR.

Informar oportunamente y por escrito al supervisor del contrato las contingencias y cambios
que ocurran en los términos de ejecucion del contrato, no obstante, no podran realizarse
cambios con anterioridad a cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la realizacion de un
servicio.

El contratista debera, dentro de sus informes de ejecucion mensual (0 de avance), el detalle
de las actividades, medidas y controles implementados para la prevencion, mitigacion y
manejo de la contaminacién ambiental derivada de las actividades de mantenimiento locativo
en la sede.

Entregar en medio fisico original una copia de los productos realizados para el cumplimiento
del objeto. Entregar en medio magnético (CD o Plataforma Drive) el producto realizado en el
caso de los planos en PDF con la debida firma y en formato (dwg), (si aplica).

Desempefiar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado
cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén especificamente sefialadas y que sean
de la naturaleza del contrato.

Utilizar los mecanismos que sea necesario para poder garantizar la autenticidad integridad y
conservacion de los documentos electronicos.

Participar en las reuniones internas y externas relacionadas con el objeto del contrato,
Presentar a la supervisién del contrato, los esquemas, planes y demés elementos necesarios
para cumplir con las condiciones técnicas y la normatividad vigente, segun las actividades a
realizar.

15.2 Obligaciones relacionadas con las compras sostenibles (Ambientales y SST)

1.

2.

Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Resolucion 0312 del 2019 y demas normatividad
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dar cumplimiento a la normatividad vigente y los lineamientos en materia de Gestion
ambiental:
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10.

11.

12.

16

N/A

Cumplir con los requisitos para manejo de sustancias quimicas y disposicion de residuos si
se generados, el cual debe enviar el certificado de disposicion final a la entidad.
Notificar por escrito situaciones anormales relacionadas con Medio Ambiente, el contratista
debe comprometerse mediante acta a solucionar lo pertinente en el plazo que se le
establezca.
Acatar las modificaciones o sugerencias de seguridad dadas por el supervisor frente a los
procedimientos o actividades que adelante, cuando existan condiciones potenciales de
generacion de impactos ambientales adversos.
Cubrir las condiciones de riesgo de caida en trabajo en alturas, mediante medidas de control
contra caidas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevencion en forma
colectiva, antes de implementar medidas individuales de proteccion contra caidas. En ningln
caso, podran ejecutarse trabajos en alturas sin las medidas de control establecidas en la
resolucion 4272 de 2021 y Resolucién 0491 de 2020, Trabajo seguro en espacios confinados.
Aportar las certificaciones de trabajo seguro en alturas y/o espacios confinados de todo
trabajador que se vaya a exponer al riesgo de trabajo en alturas y/o espacios confinados, antes
de iniciar labores.
Aplicar la politica ambiental y los lineamientos enmarcados dentro del sistema de Gestion
Ambiental del INSOR.
Controlar los aspectos ambientales generados por el desarrollo del objeto del presente
contrato, evitando afectacion al medio ambiente y a la salud.
Informar por escrito al supervisor del contrato los elementos, equipos, insumos, sustancias
quimicas y demas utilizados durante el mantenimiento, asi como los residuos y remanentes
de sustancias quimicas, aceites, combustibles u otros generados.
Garantizar que los elementos, insumos o sustancias quimicas con potencial de dafio a la salud
o al ambiente utilizadas en los mantenimientos, se manipulen con los respectivos elementos
de proteccién personal y evitar en todos los casos que entre en contacto con el alcantarillado
pluvial o recurso natural.
Coordinar con el supervisor del contrato y profesional encargado del Sistema de Gestion
Ambiental en caso de que se requiera del almacenamiento de insumos y sustancias quimicas
en las instalaciones de la entidad, para lo cual el contratista velara que estas actividades se
realicen de acuerdo con los lineamentos ambientales de la entidad.
Garantizar que los residuos especiales o reciclables generados por la actividad deberan ser
recolectados y transportados por el contratista, promoviendo preferiblemente su reutilizacién.
Suministrar los elementos de limpieza empleados para el mantenimiento de equipos eléctricos
y electrénicos, los deberan ser ambientalmente amigables, demostrando estas caracteristicas
con las fichas técnicas de cada producto.
Garantizar, Si aplica el cambio o retiro de partes que sean consideradas como residuos o
aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE), que dichas partes sean dispuestas por un gestor
autorizado. Por lo tanto, debera entregar al INSOR copia del manifiesto de recoleccion,
transporte y certificado otorgado por disposicion final de estos residuos.

DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
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En constancia, se firma en Bogotd, a los 30 dias del mes de septiembre de 2026.

ALVARO ANDRES SUAEZ MOLINA
COORDINADOR GIT - GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Proyecto:

Componente juridico: Myriam Escorcia — Contratista
Componente técnico: Wilber Bejarano - Contratista GIT Gestion de Bienes y Servicios ., % =, oo cocper .
Componente Andlisis Econémico: Dany Fierro — Contratista
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