CTO DE OBRA 427-2025
ARCHIVO REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACION INCLUYENDO LA ZONA
GENERAL CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CONSERVACION N
DE LA NACION DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TECNICOS CONEXOS DE LOS DEPOSITOS DEL BLOQUE NORTE DE ] NS\(;RCIO
COLOMBIA LA SEDE CENTRO DEL AGN MARLYT
I MATRIZ PARA CALCULO DE FACTOR DE A.l.U.

COSTO TOTAL $8.925.021.857 PLAZO EJECUCION OBRA (MESES) 8,0
A.lLU. 26,74% $2.386.203.939 SALARIO MINIMO ($) $1.423.500
A. ADMINISTRACION

1. COSTOS DE PERSONAL
DEDICACION TOPE MAXIMO FACTOR SALARIO MAS
CANTIDAD CARGO TIEMPO
MES SALARIO PRESTACIONAL PRESTACIONES
1.1 PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)
1 DIRECTOR DE OBRA ESPC. RESTAURADOR 100,00% $10.270.000 1,6001 $16.433.027,00
1 RESIDENTE DE OBRA ARQ RESTAURADOR 100,00% $ 4.000.000 1,6001 $ 6.400.400,00
1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA 30,00% $ 6.250.000 1,6001 $3.000.187,50
1 ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 30,00% $ 6.250.000 1,6001 $3.000.187,50
1 ESPECIALISTA EN ING MECANICO 70,00% $ 6.250.000 1,6001 $7.000.437,50
1 ESPECIALISTA ELECTRICO VOZ Y DATOS 30,00% $ 6.250.000 1,6001 $3.000.187,50
1 PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 100,00% $ 4.000.000 1,6001 $ 6.400.400,00
1.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 INGENIERO / ARQUITECTO AUXILIAR 100,00% $ 4.000.000 1,6001 $ 6.400.400,00
1 MAESTRO DE OBRA 100,00% $ 4.000.000 1,6001 $ 6.400.400,00
1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 IMPLEMENTACION DE PMA 86,00% $5.120.000 1,6001 $ 7.045.560,32
SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL $ 65.081.187
2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES
RECURSO CANTIDAD DEDICACION PRECIO MES VALOR ($)
GASTOS DE OFICINA, ARRIENDO, TRANSPORTES, ASEOQ Y 1.00 100.0% $ 21.756.053 $21.756.053
PAPELERIA, COMUNICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS) ’ (g : ’ ' '
GASTOS DE DOTACION, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ESTUDIOS Y 1.00 100.0% $ 20.276.664 $ 20.276.664
EQUIPOS DE LABORATORIO) ’ s : ’ ’ '
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES $42.032.717

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION

$ 856.911.233

TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TERMINO DE EJECUCION EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO

9,60%
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3. IMPUESTOS
DESCRIPCION VALOR ($) VALOR ($)
ICA (6,9 POR MIL) $61.582.650,81 $61.582.651

RETEFUENTE (2%)

$ 178.500.437,14

$ 178.500.437

Retencion Contribucién de Obra Pubica

$ 446.251.092,85

$ 446.251.093

Retencion de

Estampilla Pro — Universidad Nacional: “ 0.5% por

$ 44.625.109,29

$ 44.625.109

SUBTOTAL IMPUESTOS

$ 730.959.290

4. GARANTIAS
DESCRIPCION VR. BASE % ASEGURADO( VR. ASEGURADO VIGEN((:\I,IAE;\EI\:)PARO VALOR ($)

CUMPLIMIENTO $ 8.925.021.857 20,00% $1.785.004.371,40 8 $ 4.928.067

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS
$8.925.021.857 20,00% $1.785.004.371,40 60 $36.951.077

G.UNICA BIENES

' BUEN MANEJO DE ANTICIPO $4.116.058.265 100,00% $4.116.058.265,00 4 $6.159.721
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES $ 8.925.021.857 5,00% $ 446.251.092,85 32 $4.928.067
ESTABILIDAD DE LA OBRA $ 8.925.021.857 30,00% $ 2.677.506.557,10 68 $ 62.815.815
RCE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL $ 8.925.021.857 100,00% $ 8.925.021.857,00 20 $102.637.852

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS

$ 949.379.888

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS (EN PORCENTAJE) 10,64%
A. ADMINISTRACION 20,24%

I. IMPREVISTOS 1,50%

U. UTILIDAD 5,00%

A.LU. (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)| 26,74%




