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UNIDAD EJECUTORA: Dirección General

CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 DE

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL CTO No.: DE 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

0 $ 84.487 5% $ 4.224,00

Hr $ 5.521 0,600 $ 3.313,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 7.537,00

UNIDAD PRECIO CANTIDAD Vr. UNITARIO

UN $ 2.846 21,000 $ 59.776,00

M3 $ 2.623.530 0,032 $ 82.641,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 142.417,00

UNIDAD CANTIDAD (1) TARIFA Vr. UNITARIO

VJ 0,04 $ 109.873 $ 4.505,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 4.505,00

JORNAL JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

DIA $ 185.100 0,256 $ 47.359,00

DIA $ 265.200 0,140 $ 37.128,00

$ 0 $ 0 $ 0,00

$ 84.487,00

$ 238.946,00

Porcentaje Valor Total Vr. UNITARIO

20,24% $ 48.363

1,50% $ 3.584

5,00% $ 11.947

$ 63.894

$ 302.840

Firma

Nombre: Felipe Martinez Arenas

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

Firma

Nombre:

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sistema Nacional de Archivos

CONSORCIO MARLYT CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PÁGINA 50 DE 264

FECHA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS

2025

OBJETO DEL CONTRATO:

“REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA 

DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS 

DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN”

DESCRIPCIÓN

CONSORCIO MARLYT

427-2025

DATOS ESPECÍFICOS

9.2.3

Enchape en Piso Tipo 3 Vitrificado Salmona rojo, aparejo de sogas con 1/4 de solape, desplazamiento al 

centro cuatro caras, con textura rugosa. (Incluye: suministro e instalación, mortero de pega 1:3 con 

pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm)

M2 530

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Herramientas y Equipo Menores:

Cortadora ladrillo sin disco

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Enchape vitrificad  1/4 X 26 con patas 

Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f´cp=17.5 MPa, tipo M según 

NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalación con desperdicio 5%)

MATERIAL

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

V. COSTOS INDIRECTOS

Transporte  m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM)

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)

Cuadrilla 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de 

los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 

proyecto.

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL $

Nota Técnica del Ítem: Incluye suministro e instalación de enchape en piso tipo 3, mortero de pega pigmentado, replanteo, modulación, cortes, alineación, nivelación, limpieza final, desperdicios,

herramientas, equipos y mano de obra requerida.
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UNIDAD EJECUTORA: Dirección General

CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 DE

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL CTO No.: DE 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

0 $ 131.421 5% $ 6.571,00

Hr $ 5.521 3,000 $ 16.563,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 23.134,00

UNIDAD PRECIO CANTIDAD Vr. UNITARIO

UN $ 1.764 18,000 $ 31.744,00

M3 $ 2.623.530 0,032 $ 82.641,00

UN $ 516.391 0,061 $ 31.561,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 145.946,00

UNIDAD CANTIDAD (1) TARIFA Vr. UNITARIO

VJ 0,04 $ 109.873 $ 4.505,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 4.505,00

JORNAL JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

DIA $ 185.100 0,280 $ 51.828,00

DIA $ 265.200 0,300 $ 79.593,00

$ 0 $ 0 $ 0,00

$ 131.421,00

$ 305.006,00

Porcentaje Valor Total Vr. UNITARIO

20,24% $ 61.733

1,50% $ 4.575

5,00% $ 15.250

$ 81.559

$ 386.565

Firma

Nombre: Felipe Martinez Arenas

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

Firma

Nombre:

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de 

los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el 

proyecto.

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL $

Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)

Cuadrilla 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

V. COSTOS INDIRECTOS

Transporte  m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM)

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

MATERIAL

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Enchape arena  1/4 X 26 con patas 

Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f´cp=17.5 MPa, tipo M según 

NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalación con desperdicio 5%)

Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa

9.2.4

Enchape en Piso Tipo 4 ladrillo Salmona arena, Aparejo a sardinel radiado centro único textura rugosa 

(Incluye: Suministro e instalación, Mortero de pega 1:3 con pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M 

según NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm).

ML 22

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Herramientas y Equipo Menores:

Cortadora ladrillo sin disco

OBJETO DEL CONTRATO:

“REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA 

ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS 

CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN”

DESCRIPCIÓN

CONSORCIO MARLYT

427-2025

DATOS ESPECÍFICOS

2025

Nota Técnica del Ítem: Incluye suministro e instalación de enchape en piso tipo 4 aparejo a sardinel radiado, mortero de pega pigmentado, replanteo, modulación, cortes, nivelación, limpieza final,

desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sistema Nacional de Archivos

CONSORCIO MARLYT CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PÁGINA 51 DE 264

FECHA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS
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UNIDAD EJECUTORA: Dirección General

CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 DE

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL CTO No.: DE 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

0 $ 84.199 5% $ 4.210,00

Hr $ 5.521 0,600 $ 3.313,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 7.523,00

UNIDAD PRECIO CANTIDAD Vr. UNITARIO

UN $ 2.846 39,000 $ 111.013,00

M3 $ 2.623.530 0,032 $ 82.641,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 193.654,00

UNIDAD CANTIDAD (1) TARIFA Vr. UNITARIO

VJ 0,04 $ 109.873 $ 4.505,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 4.505,00

JORNAL JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

DIA $ 185.100 0,256 $ 47.359,00

DIA $ 265.200 0,139 $ 36.840,00

$ 0 $ 0 $ 0,00

$ 84.199,00

$ 289.881,00

Porcentaje Valor Total Vr. UNITARIO

20,24% $ 58.672

1,50% $ 4.348

5,00% $ 14.494

$ 77.514

$ 367.395

Firma

Nombre: Felipe Martinez Arenas

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

Firma

Nombre:

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación 

de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente 

para el proyecto.

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL $

Nota Técnica del Ítem: Incluye suministro e instalación de enchape en piso tipo 6, aparejo de sogas con solape indicado, mortero de pega pigmentado, cortes, nivelación, alineación, limpieza

final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

V. COSTOS INDIRECTOS

Transporte  m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM)

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)

Cuadrilla 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

MATERIAL

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Enchape vitrificad  1/4 X 26 con patas 

Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f´cp=17.5 MPa, tipo M según 

NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalación con desperdicio 5%)

DESCRIPCIÓN

Herramientas y Equipo Menores:

Cortadora ladrillo sin disco

9.2.7

Enchape en Piso Tipo 6 1/4 X 26 APAREJO DE SOGAS CON 1/4 DE SOLAPE, DESPLAZAMIENTO AL 

CENTRO 2 CARAS Salmona rojo, textura rugosa. (Incluye: Suministro e instalación, Mortero de pega 1:3 

con pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm).

M2 143

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

CONSORCIO MARLYT

427-2025

DATOS ESPECÍFICOS

2025

OBJETO DEL CONTRATO:

“REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA 

DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS 

CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN”

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sistema Nacional de Archivos

CONSORCIO MARLYT CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PÁGINA 52 DE 264

FECHA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS
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UNIDAD EJECUTORA: Dirección General

CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 DE

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL CTO No.: DE 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

0 $ 84.145 5% $ 4.207,00

Hr $ 5.521 0,600 $ 3.313,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 7.520,00

UNIDAD PRECIO CANTIDAD Vr. UNITARIO

UN $ 1.398 43,000 $ 60.135,00

M3 $ 2.623.530 0,032 $ 82.641,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 142.776,00

UNIDAD CANTIDAD (1) TARIFA Vr. UNITARIO

VJ 0,04 $ 109.873 $ 4.505,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 4.505,00

JORNAL JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

DIA $ 185.100 0,256 $ 47.359,00

DIA $ 265.200 0,139 $ 36.786,00

$ 0 $ 0 $ 0,00

$ 84.145,00

$ 238.946,00

Porcentaje Valor Total Vr. UNITARIO

20,24% $ 48.363

1,50% $ 3.584

5,00% $ 11.947

$ 63.894

$ 302.840

Firma

Nombre: Felipe Martinez Arenas

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

Firma

Nombre:

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación 

de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente 

para el proyecto.

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

SUBTOTAL $

Nota Técnica del Ítem: Incluye suministro e instalación de enchape en piso tipo 8 con dilatación diagonal, mortero de pega sin pigmento, replanteo, modulación, cortes, alineación, nivelación,

limpieza final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

V. COSTOS INDIRECTOS

Transporte  m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM)

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR

Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)

Cuadrilla 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

MATERIAL

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Enchape rojo  1/4 X 26 con patas 

Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f´cp=17.5 MPa, tipo M según 

NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalación con desperdicio 5%)

9.2.8

Enchape en Piso Tipo 8 Salmona rojo, Aparejo de sogas con 1/4 de solape, desplazamiento al centro 4 

caras, enmarcadas con dilatación diagonal. (Incluye: Suministro e instalación, Mortero de pega 1:3 sin 

pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm)

M2 350

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Herramientas y Equipo Menores:

Cortadora ladrillo sin disco

DESCRIPCIÓN

CONSORCIO MARLYT

427-2025

DATOS ESPECÍFICOS

2025

OBJETO DEL CONTRATO:

“REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA 

DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS 

CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN”

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sistema Nacional de Archivos

CONSORCIO MARLYT CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PÁGINA 53 DE 264

FECHA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS
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UNIDAD EJECUTORA: Dirección General

CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 DE

CONTRATISTA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL CTO No.: DE 2025

ITEM UNIDAD CANTIDAD

UND TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

0 $ 46.798 5% $ 2.340,00

Hr $ 5.521 0,600 $ 3.313,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 5.653,00

UNIDAD PRECIO CANTIDAD Vr. UNITARIO

UN $ 1.764 37,000 $ 65.252,00

M3 $ 2.623.530 0,032 $ 82.641,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 147.893,00

UNIDAD CANTIDAD (1) TARIFA Vr. UNITARIO

VJ 0,04 $ 109.873 $ 4.505,00

0 $ 0 $ 0,00

0 $ 0 $ 0,00

$ 4.505,00

JORNAL JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO

DIA $ 185.100 0,253 $ 46.798,00

$ 0 $ 0 $ 0,00

$ 0 $ 0 $ 0,00

$ 46.798,00

$ 204.849,00

Porcentaje Valor Total Vr. UNITARIO

20,24% $ 41.461

1,50% $ 3.073

5,00% $ 10.242

$ 54.777

$ 259.626

Firma

Nombre: Felipe Martinez Arenas

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

Firma

Nombre:

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al Peso $

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes 

manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación 

de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente 

para el proyecto.

Nota Técnica del Ítem: Incluye suministro e instalación de enchape en piso tipo 9 aparejo de soga con 1/2 solape, mortero de pega pigmentado, replanteo, cortes, nivelación, alineación, limpieza

final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

TRABAJADOR

Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

MATERIAL

Transporte  m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM)

SUBTOTAL

IV. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

III. TRANSPORTES

Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f´cp=17.5 MPa, tipo M según 

NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalación con desperdicio 5%)

Enchape arena  1/4 X 26 con patas 

Herramientas y Equipo Menores:

Cortadora ladrillo sin disco

SUBTOTAL

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

9.2.9
Enchape en Piso Tipo 9 ARENA Aparejo de soga con 1/2 solape. (Incluye: Suministro e instalación, mortero 

de pega 1:3 con pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M según NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm).
M2 108,93

I. EQUIPO

427-2025

2025

OBJETO DEL CONTRATO:

“REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA 

DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS 

CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN”

CONSORCIO MARLYT

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Sistema Nacional de Archivos

CONSORCIO MARLYT CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PÁGINA 54 DE 264

FECHA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ITEMS NO PREVISTOS
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