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FECHA] T
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | X ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: Direccién General DIRECCION TERRITORIAL: Sistema Nacional de Archivos
CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 DE 2025
“REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACION INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA
OBJETO DEL CONTRATO:  DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CONSERVACION DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TECNICOS CONEXOS
DE LOS DEPOSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN”
CONTRATISTA: CONSORCIO MARLYT
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL CTONo.: 427-2025 DE 2025
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Enchape en Piso Tipo 3 Vitrificado Salmona rojo, aparejo de sogas con 1/4 de solape, desplazamiento al
923 centro cuatro caras, con textura rugosa. (Incluye: suministro e instalacion, mortero de pega 1:3 con M2 530
pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M segiin NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm)
1_EQUIPO
DESCRIPCION UND TARIFA/HORA | RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
¥ Equipo Menores: 0 $84.487 5% $4.224,00
Cortadora ladrillo sin disco Hr $5.521 0,600 $3.313.00
0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0.00|
0 0 o.nﬂ
0 0 0.00]
SUBTOTAL $7.537.00
Il_MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD! PRECIO CANTIDAD Vr. UNITARIO
Enchape vitrificad_1/4 X 26 con patas UN $2.846 21,000 $50.776,00]
Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f cp=17.5 MPa, tipo M segiin
NSR-10, Es';EZur 1cm (I':xgluye Suministo e ¢instlncion con desperdicio 59%) ’ " ¢ M3 $2623.530 0,032 $82.641,00
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
0 0 $0,00]
SUBTOTAL $142.417.00
Il TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD (1) TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM) V3 0,04 $100.873 $4.505,00
0 $0 $0,00]
0 $0 $0,00]
SUBTOTAL $4.505,00
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL JORNAL TOTAL [RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrila 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + DIA $ 185.100 0,256 $47.359,00]
Cuadrilla 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + DIA $ 265.200 0,140 $37.128,00]
$0 $0 $0,00]
SUBTOTAL $84.487,00)
TOTAL COSTO DIRECTO)| $ 238.946.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaie [ Valor Total Vr. UNITARIO
ADMINISTRACION 20.24% $48.363
IMPREVISTOS 1,50% $3.584
UTILIDAD 5,00% $11.947
SUBTOTAL $ $63.894]
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $. $302.840
Nota Técnica del item: Incluye suministro e instalacién de enchape en piso tipo 3, mortero de pega pigmentado, replanteo, modulacion, cortes, alineacion, nivelacion, limpieza final, desperdicios,
herramientas, equipos y mano de obra requerida.

Firma

Nombre: Felipe Martinez Arenas

Representante legal del Contratista o su apdderado

Matricula:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios conespundlemes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
n | de

manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, n las vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion de
los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén con las de 6n vigente para el
proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
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ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA | ITEMS NO PREVISTOS
UNIDAD EJECUTORA: Direccion General DIRECCION TERRITORIAL: Sistema Nacional de Archivos
CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 DE 2025
“REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACION INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA
OBJETO DEL CONTRATO:  ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CONSERVACION DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TECNICOS
CONEXOS DE LOS DEPOSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN”
CONTRATISTA: CONSORCIO MARLYT
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL CTONo.: 427-2025 DE 2025
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Enchape en Piso Tipo 4 ladrillo Salmona arena, Aparejo a sardinel radiado centro Gnico textura rugosa
9.24 (incluye: Suministro e instalacion, Mortero de pega 1:3 con pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M ML 22
segun NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm).
1_EQUIPO
DESCRIPCION UND TARIFAHORA [ RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
y Equipo Menores: 0 $131.421 5% $6.571,00
Cortadora ladrillo sin disco Hr $5.521 3,000 $ 16.563,00
0 $0 $0,00
SUBTOTAL $23.134,00
Il MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD Vr. UNITARIO
Enchape arena_1/4 X 26 con patas UN $1.764 18,000 $31.744,00
Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 2% del peso del cemento, resistencia f cp=17.5 MPa, tipo M segin
NSR-10, espesor 1 cm. (Incluye:suministro e einstalacién con desperdicio 5%) M3 $2.623.530 0,032 $82:641,00
Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa. UN $516.301 0,061 $ 31.561,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
SUBTOTAL $ 145.946,00
il TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD (1) TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte_m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM) V3 0,04 $109.873 $4.505,00
0 $0 $0,00
0 S0 $0,00
SUBTOTAL $4.505,00
V. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL JORNAL TOTAL |RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrilla 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones) DIA $185.100 0,280 $51.828,00
Cuadrilla 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + DIA $ 265.200 0,300 $ 79.593,00
$0 $0 $0,00
SUBTOTAL $ 131.421,00
TOTAL COSTO DIRECTO $ 305.006.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaie _|Valor Total Vr. UNITARIO
ADMINISTRACION 20,24% $61.733
IMPREVISTOS 1.50% $4575
UTILIDAD 5,00% $15.250
SUBTOTAL $ $81.559
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ 386.565)
Nota Técnica del item: Incluye suministro e instalacion de enchape en piso tipo 4 aparejo a sardine! radiado, mortero de pega pigmentado, replanteo, modulacién, cortes, nivelacién, limpieza final,
desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

Firma
Nombre: Felipe Martinez Arenas - =’
Representante legal del Contratista o su apdderado
Matricula:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes

manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, con las de 6n vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de Precios Unitarios de tems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion de
los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén con las de 6n vigente para el
proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
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UNIDAD EJECUTORA:

Direccion General

DIRECCION TERRITORIAL :

Sistema Nacional de Archivos

CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025

DE

2025

“REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACION INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA
OBJETO DEL CONTRATO: DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CONSERVACION DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TECNICOS
CONEXOS DE LOS DEPOSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN”

CONTRATISTA: CONSORCIO MARLYT
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL CTO No. 427-2025 DE 2025
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Enchape en Piso Tipo 6 1/4 X 26 APAREJO DE SOGAS CON 1/4 DE SOLAPE, DESPLAZAMIENTO AL
927 CENTRO 2 CARAS Salmona rojo, textura rugosa. (Incluye: Suministro e instalacion, Mortero de pega 1:3 M2 143
con pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M seglin NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm).
I_EQUIPO
DESCRIPCION UND TARIFAIHORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
y Equipo Menores: 0 $84.199 5% $4.210,00
Cortadora ladrillo sin disco Hr $5.521 0,600 $3.313,00
0 0 0,00
[ 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0.00|
0 0 o.nﬂ
0 0 0.00|
SUBTOTAL $7.523,00
Il_MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD Vr. UNITARIO
|Enchape vitrificad 1/ X 26 con patas UN $2.846 39,000 $111.013,00
5 — -
mggs; vd:g%zgszvlliicﬁ.n pigmento HASTAuzeAu del peso del cemento, rf:slslseur/:;\a fcp=17.5 MPa, tipo M segin va PO 0032 $82,641,00
[ 0 $0.00
0 0 $0.00
[ 0 $0.00
0 0 $0.00
[ 0 $0.00
0 0 $0.00
[ 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
SUBTOTAL $193.654,00
Il TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD (1) TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte_m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM) vJ $100.873 $ 4.505,00
0 $0 $0.00
0 $0 $0.00
SUBTOTAL $ 4.505,00
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL JORNAL TOTAL [RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrila 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + DIA $185.100 0,256 $47.359,00
Cuadrila 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + DIA $ 265.200 0,139 $36.840,00
$0 $0] $0.00
SUBTOTAL $84.199,00
TOTAL COSTO DIRECTO)| $289.881.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaie _|Valor Total Vr. UNITARIO
ADMINISTRACION 20,24% $58.672
IMPREVISTOS 1.50% $4.348
UTILIDAD 5,00% $14.494
SUBTOTAL $ S 77.514]
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $. $367.395

Nota Técnica del ftem: Incluye suministro e instalaci6n de enchape en piso tipo 6, aparejo de sogas con solape indicado, mortero de pega pigmentado, cortes, nivelacion, alineacion, limpieza
final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

Firma

Nombre: Felipe Martinez Arenas

—

Representante legal del Contratista o su apdderado

Matricula:
APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes

manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, con las 1

de vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién

de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén

para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula:

con las de 6n vigente
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ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA I X ITEMS NO PREVISTOS [
UNIDAD EJECUTORA: Direccion General DIRECCION TERRITORIAL: Sistema Nacional de Archivos
CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 DE 2025

“REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACION INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA
OBJETO DEL CONTRATO: DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CONSERVACION DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TECNICOS
CONEXOS DE LOS DEPOSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN”

CONTRATISTA: CONSORCIO MARLYT
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL CTO No. 427-2025 DE 2025
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Enchape en Piso Tipo 8 Salmona rojo, Aparejo de sogas con 1/4 de solape, desplazamiento al centro 4
9.28 caras, enmarcadas con dilatacion diagonal. (Incluye: Suministro e instalacion, Mortero de pega 1:3 sin M2 350
pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M seglin NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm)
I_EQUIPO
DESCRIPCION UND TARIFAIHORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
y Equipo Menores: 0 $84.145 5% $4.207,00
Cortadora ladrillo sin disco Hr $5.521 0,600 $3.313,00
0 0 $0,00
[ 0 $0,00
0 0 $0.00]
0 0 $0.00
0 0 s o.nﬂ
0 0 $0.00]
SUBTOTAL $7.520,00
Il_MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD Vr. UNITARIO
[Enchape rojo_1/4 X 26 con patas UN $1.308 43,000 $60.135,00
9 " Cp= a
mggs;% vd:g[;zgszvllficﬁ.n pigmento HASTAuzeAu del pesg,de(l: ;:msmu, reslslse;ﬂc)\a cp=17.5 MPa, tipo M segin va PO 0032 $82,641,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0) $0,00
0 $0] $0,00
SUBTOTAL $142.776,00
Il TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD (1) TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte_m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM) V3 0,04] $109.873 $4.505,00
0 $0 $0,00
0 $0 $0,00
SUBTOTAL $4.505,00
IV MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL JORNAL TOTAL [RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrila 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + DIA $185.100 0,256 $47.359,00
Cuadrila 2 - 1 Of + 2 Ay (jornal + DIA $ 265.200 0,139 $36.786,00
$0 $0] $0,00
SUBTOTAL $84.145,00
TOTAL COSTO DIRECTO $238.946,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaie _|Valor Total Vr. UNITARIO
ADMINISTRACION 20,24% $48.363
IMPREVISTOS 150% $3584
UTILIDAD 5,00% $11.947
SUBTOTAL § $ 63.894]
Precio Unitario Total Aproximado al Peso §. $ 302.840

Nota Técnica del ftem: Incluye suministro e instalacion de enchape en piso tipo 8 con dilatacion diagonal, mortero de pega sin pigmento, replanteo, modulacion, cortes, alineacion, nivelacion,
limpieza final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

Firma /
Nombre: Felipe Martinez Arenas . e *
Representante legal del Contratista o su apdderad
Matricula:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes

manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, con las res de 6n vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién
de los costos correspondientes a insumos Yy tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén con las i de i6n vigente

para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
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UNIDAD EJECUTORA: Direccién General DIRECCION TERRITORIAL: Sistema Nacional de Archivos
CONTRATO No. CTO DE OBRA 427-2025 DE 2025
“REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACION INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA
OBJETO DEL CONTRATO:  DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CONSERVACION DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TECNICOS
CONEXOS DE LOS DEPOSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN”
CONTRATISTA: CONSORCIO MARLYT
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL CTO No. 427-2025 DE 2025
DATOS ESPECIFICOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
029 Enchape en Piso Tipo 9 ARENA Aparejo de soga con 1/2 solape. (Incluye: Suministro e instalacién, mortero w2 108,93
- de pega 1:3 con pigmento, resistencia f'cp=17.5 MPa, tipo M segin NSR-10, espesor hasta 2 cm a 3 cm) g
I_EQUIPO
DESCRIPCION UND TARIFAIHORA | RENDIMIENTO [ Vr. UNITARIO
y Equipo Menores: 0 $46.798 5% $2.340,00
Cortadora ladrillo sin disco Hr $5.521 0,600 $3.313,00
0 0 0,00
[ 0 0,00
0 0 0,00
0 0 0.00|
0 0 o.nﬂ
0 0 0.00|
SUBTOTAL $5.653,00
Il_MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD Vr. UNITARIO
Enchape arena_1/4 X 26 con patas UN $1.764 37,000 $65.252,00]
Mortero de pega 1:3 con pigmento HASTA 27 del peso del cemento, resistencia f cp=17.5 MPa, po M segan
NSR-10, esZegsur 1em. (\png\uye suminisro & einstalacion con " " ? M3 $2.623530 0,032 $82.641,00
0 0 $0.00
[ 0 $0.00
0 0 $0.00
[ 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
[ 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
0 0 $0.00
SUBTOTAL $147.893,00
Il TRANSPORTES
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD (1) TARIFA Vr. UNITARIO
Transporte_m3 - Km (VIAJE 6M3-MAX 30KM) vJ 0,04] $100.873 $ 4.505,00
0 $0 $0.00
0 $0 $0.00
SUBTOTAL $4.505,00
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL JORNAL TOTAL [RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Cuadrila 1 - 1 Of + 1 Ay (jornal + i DIA $185.100 0,253 $46.798,00|
$0 $0] $0.00
$0 $0] $0.00
SUBTOTAL $46.798,00)
TOTAL COSTO DIRECTO)| $204.849.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaie _|Valor Total Vr. UNITARIO
ADMINISTRACION 20,24% $41.461
IMPREVISTOS 1.50% $3.073
UTILIDAD 5,00% $10.242
SUBTOTAL $ $54.777
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $' $ 259.626

Nota Técnica del ftem: Incluye suministro e instalacion de enchape en piso tipo 9 aparejo de soga con 1/2 solape, mortero de pega pigmentado, replanteo, cortes, nivelacion, alineacion, limpieza
final, desperdicios, herramientas, equipos y mano de obra requerida.

Firma

Nombre: Felipe Martinez Arenas o
Representante legal del Contratista o su apdderado

Matricula:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de Precios Unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes

manteniendo el mismo Precio Unitario de cada item, con las es de vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de andlisis de Precios Unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacién
de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén con las de én vigente

para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
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