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MODALIDAD DE SELECCIÓN INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA 

CUANTÍA 
TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DEPENDENCIA SECRETARÍA PLANEACIÓN, 

INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 
SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 

 
1.​ INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo ordenado por la Constitución Política de Colombia, la Ley 
80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 
modificado por el Decreto 399 del 2021, Ley 2069 del 2020, el Decreto 1860 del 
2021 y demás normas civiles, comerciales, ambientales y otras concordantes, o 
que lleguen a modificar, reglamentar o sustituir, se procede a elaborar el estudio 
previo y análisis de necesidad, conveniencia y oportunidad para adelantar un 
proceso contractual  a través de la modalidad de Invitación Pública de Mínima 
Cuantía.  
 
Es obligación de la Administración Pública adelantar todos los procesos con la 
observancia de los principios que rige la Contratación Pública en Colombia 
descritos en la Constitución Política Colombiana, Ley 80 de 1993, Ley 1437 de 2011 
y el Manual de Contratación del Municipio de Pensilvania, para lo cual y 
conforme al presente estudio previo, este contiene la descripción de la necesidad 
que ha identificado el Municipio y será a partir de la definición del objeto y 
alcance contractual la adquisición de bienes, servicios o ejecutar una obra, para 
dar cubrimiento a la necesidad planteada.  
 
Finalmente, todos los documentos del proceso se podrán consultar a través del 
SECOP II, plataforma que se ha dispuesta para el desarrollo del proceso 
contractual en cada una de las etapas y de manera física en las instalaciones de 
la entidad ubicada en la carrera 6 No. 4-06 Palacio Municipal.  
 

2.​ DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER EN LA CONTRATACIÓN 

 
De acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política, “Colombia es un Estado Social 
de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
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autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalecía del interés general.” Para lo cual, le 
corresponde al municipio velar porque este Estado se conserve bajo los principios 
y preceptos constitucionales y normativos. 
 
A su turno, la Constitución Política de Colombia estableció en el artículo 2 los fines 
esenciales del Estado destacando que para el cumplimiento de estos “Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares.” 
 
El Municipio de Pensilvania se localiza en una zona predominantemente 
montañosa del departamento de Caldas. Debido a estas características 
geográficas, es indispensable realizar revisiones periódicas de las rutas viales que 
permiten el acceso a la cabecera municipal, así como de las vías que comunican 
las distintas veredas del territorio. 
 
Las condiciones del terreno exigen que la infraestructura vial se adapte de 
manera adecuada al entorno, abarcando todas las áreas interconectadas 
dentro del municipio. En este sentido, la administración municipal tiene la 
responsabilidad de velar por el cuidado, mantenimiento, mejoramiento y 
sostenibilidad de las vías, así como por la correcta utilización de los bienes y 
recursos necesarios para su conservación. 
 
Asimismo, una de las obligaciones fundamentales de la entidad territorial es 
garantizar el derecho a la movilidad, consagrado en la Constitución Política y en 
las normas que regulan la infraestructura de transporte. Esto implica intervenir de 
manera oportuna tanto las vías urbanas como las rurales, incluyendo las redes 
secundarias y terciarias, y adelantar todas las acciones técnicas y administrativas 
que permitan asegurar condiciones adecuadas de desplazamiento. Esta labor 
resulta especialmente relevante en las zonas rurales, donde aproximadamente 
11.289 habitantes de veredas y corregimientos dependen de estas vías para su 
comunicación, abastecimiento y acceso a bienes y servicios esenciales. 
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Imagen 1. Grafica de Censo Poblacional Ficha Caldata 

 
Equipamiento vial:  
 
La malla vial del municipio de Pensilvania (Caldas) está distribuida tanto en su 
zona urbana como en los cuatro corregimientos y las 104 veredas que conforman 
su territorio, lo cual evidencia la gran dispersión geográfica y la complejidad de su 
red vial. Esta extensa red de vías facilita la conexión entre la cabecera municipal 
y diversos sectores rurales, tales como Arboleda, Pueblo Nuevo, La Torre, San 
Daniel, Río Tenerife, Bolivia, La Soledad, El Higuerón, Barreto, Quebrada Negra, 
Aguabonita, Los Pomos, Villaráz, entre otros, lo que es esencial para la integración 
social, económica y administrativa del municipio. 
 
No obstante, estas vías sufren un deterioro considerable debido a las condiciones 
climáticas predominantes en la región. La montaña, las pendientes pronunciadas 
y los suelos sensibles a la saturación, combinados con lluvias frecuentes, 
incrementan la vulnerabilidad a deslizamientos, derrumbes, pérdida de banca y 
bloqueos de tramos críticos. Estas afectaciones no solo interrumpen la movilidad 
local, sino que, si no se atienden con prontitud, pueden agravarse y derivar en 
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daños más severos a mediano plazo, afectando el acceso a bienes y servicios 
para la población rural. 
 
Según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD), hasta el 1 de julio de 2025 se han registrado más de 2.700 
emergencias por lluvias en 754 municipios del país, afectando directamente a 
más de 168.500 familias. En el departamento de Caldas, por su parte, se han 
reportado 147 eventos relacionados con lluvias como deslizamientos, 
inundaciones y movimientos en masa, posicionándolo entre las zonas más 
impactadas por la emergencia climática.  
 
A nivel local, esta presión hídrica se suma a una realidad climática adversa: según 
la Gobernación de Caldas, en los primeros días de 2025 la subregión del 
Magdalena caldense experimentó precipitaciones de hasta 524 mm en solo siete 
días, lo que evidencia la intensidad de las lluvias en algunas zonas del 
departamento. Estos registros demuestran cómo el municipio de Pensilvania, por 
su ubicación en un terreno montañoso, está naturalmente expuesto a fenómenos 
de riesgo. 
 
Además, un reciente informe del Banco Mundial señala que los departamentos 
andinos con relieve elevado, como Caldas, tienen una alta vulnerabilidad 
climática: muchas zonas montañosas están expuestas a riesgo elevado de 
deslizamiento debido a lluvias intensas y degradación de ecosistemas de 
montaña. De hecho, según un estudio sobre riesgo natural, cerca del 18 % del 
territorio colombiano se encuentra en zonas de alto y muy alto riesgo de 
deslizamientos, y Caldas figura entre los departamentos con mayor exposición.  
 
Adicionalmente, Pensilvania no solo enfrenta riesgos por lluvias: su ubicación 
geográfica hace que también esté expuesto a periodos de calor extremo. Estos 
episodios pueden presentarse de forma repentina y combinada con aguaceros 
intensos, aumentando la desestabilización de los suelos. De acuerdo con reportes 
recientes, los meses de febrero, agosto, septiembre y octubre han registrado altos 
niveles térmicos, lo cual, sumado a las precipitaciones, ha complicado la 
conectividad vial entre la cabecera municipal y las veredas. Esta conectividad es 
crítica, pues muchas comunidades rurales dependen de estas vías para acceder 
a mercados, centros de salud, educación y otros servicios básicos. 
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En conjunto, estas condiciones climáticas adversas lluvias intensas, saturación del 
suelo, deslizamientos, pérdida de banca y calor extremo representan una 
amenaza constante para la infraestructura vial de Pensilvania y, por ende, para el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida de sus habitantes. Por ello, es urgente 
que la administración municipal, en coordinación con entidades 
departamentales y nacionales, fortalezca las medidas de prevención, 
mantenimiento y mitigación, asegurando no solo la reparación de los tramos 
críticos, sino también la implementación de planes de gestión del riesgo y 
monitoreo permanente. 
 
Para enfrentar estas condiciones y garantizar la continuidad en la movilidad del 
municipio, la administración municipal dispone de maquinaria pesada, entre ella 
una retroexcavadora y varias volquetas de propiedad del ente territorial, 
destinadas a las labores de mantenimiento y atención de emergencias viales. 
 
Estos equipos se emplean de manera permanente dentro de los programas de 
conservación y mejoramiento de la malla vial municipal, así como en la atención 
inmediata de emergencias y desastres que puedan presentarse a causa de las 
condiciones climáticas o movimientos geodinámicos. Asimismo, son utilizados en 
otras actividades operativas que requieren este tipo de maquinaria para el 
adecuado funcionamiento del territorio. 
 
La disponibilidad y operación de este parque automotor resulta indispensable 
para cumplir uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría correspondiente: 
mejorar la calidad de vida de la población pensilvense mediante el 
aseguramiento de vías transitables, seguras y funcionales tanto en el área urbana 
como en el sector rural. 
 
El municipio de Pensilvania Caldas, en su inventario cuenta con maquinaria 
pesada y vehículos adscritos a la Secretaría de Planeación, Infraestructura, 
Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal que consta de: 
 

●​ Volqueta Chevrolet Kodiak 157, con placas BOQ 021 
●​ Retroexcavadora CASE 590SN 
●​ Retroexcavadora CASE 580SN 
●​ Campero Toyota 232 PRADO - PRADO 5P DIESEL TX-L 
●​ Motocicleta TT 125 
●​ Motocicleta XTZ 125 
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●​ Motocicleta BR 125 
●​ Volqueta INTERNATIONAL MV607 SBA 4X2, modelo 2027, con placas 

OUD895, adquirida mediante la Orden de Compra No. 165357 en el marco 
del Acuerdo Marco de Precios “Vehículos III” de Colombia Compra 
Eficiente 
 

Ahora bien, es de mencionar que, para el buen desempeño y movilización de la 
maquinaria, el vehículo campero (Toyota prado) y las motocicletas a cargo de la 
secretaría se debe mantener en condiciones óptimas de funcionamiento por lo 
que se hace necesario contar con los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo, dado a que por el tipo de bien es normal su desgaste y en sí, su 
mantenimiento periódico y rutinario.  
 
Adicionalmente, el parque automotor del municipio se incrementó recientemente 
con el ingreso de una volqueta INTERNATIONAL MV607 SBA 4X2, modelo 2027, 
placas OUD895, adquirida mediante la Orden de Compra No. 165357 en el marco 
del Acuerdo Marco de Precios “Vehículos III” de Colombia Compra Eficiente, 
entregada al municipio el 29 de julio de 2026. Este vehículo cuenta con garantía 
de fábrica de doce (12) meses y con ocho (8) mantenimientos preventivos 
programáticos, cada 400 horas aproximadamente, incluidos por el proveedor 
durante los primeros dos (2) años, a realizarse en la sede del proveedor (Medellín 
o Pereira). En consecuencia, el alcance del presente proceso frente a esta 
unidad se limitará a las actividades de mantenimiento correctivo y al suministro de 
repuestos y consumibles no cubiertos por la garantía o por los mantenimientos 
preventivos ya contratados, con el fin de evitar duplicidad de gastos con cargo al 
presupuesto municipal. 
 
El mantenimiento de los vehículos y maquinaria al servicio del municipio es 
fundamental para garantizar su operatividad, seguridad y eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos. Este proceso constituye no solo una buena 
práctica de gestión, sino también una obligación legal y administrativa orientada 
a asegurar la adecuada utilización de los recursos públicos y la transparencia en 
su manejo. 
 
Considerando la importancia estratégica de esta infraestructura operativa y su 
impacto directo en el bienestar de la comunidad, la Administración Municipal ha 
establecido como prioridad la ejecución de acciones de mantenimiento rutinario 
y preventivo, con especial atención en las zonas rurales que presentan mayores 
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niveles de vulnerabilidad. Una intervención oportuna y planificada permite mitigar 
riesgos, evitar la progresión de daños y responder de manera eficiente antes de 
que las afectaciones se conviertan en emergencias de mayor magnitud. 
 
Estas acciones resultan esenciales para garantizar la movilidad y la prestación de 
servicios básicos a la población rural, que según las proyecciones del DANE para 
el año 2025, asciende aproximadamente a 11.289 habitantes. De esta manera, se 
fortalece la capacidad institucional del municipio y se contribuye al mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes. 
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Importancia del Mantenimiento de los Vehículos:  
 

1.​ Garantiza la Continuidad de los Servicios Públicos  
o​ Los vehículos municipales son esenciales para actividades como 

recolección de basura, seguridad, salud y transporte de 
funcionarios. 

o​ Un mantenimiento adecuado evita interrupciones en estos servicios. 
2.​ Seguridad para Conductores y Ciudadanos  

o​ Un vehículo en mal estado puede generar accidentes, poniendo en 
riesgo la vida de los conductores y la comunidad. 

o​ La revisión periódica de frenos, luces, llantas y motor reduce el riesgo 
de fallas mecánicas. 

3.​ Optimización de Recursos y Reducción de Costos  
o​ Prevenir fallas con mantenimiento programado es más barato que 

reparar vehículos dañados. 
o​ Evita la compra prematura de nuevos vehículos, prolongando la 

vida útil de los actuales. 
4.​ Cumplimiento de Normativas Legales  

o​ En muchos países, la ley exige que los vehículos oficiales pasen 
revisiones técnicas periódicas. 
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o​ No cumplir con estas normas puede generar sanciones 
administrativas o legales. 

5.​ Transparencia y Buen Uso de los Recursos Públicos  
o​ Mantener registros de mantenimiento evita el uso indebido de los 

vehículos. 
o​ Reduce el riesgo de corrupción y mal manejo del patrimonio 

municipal. 
 
La camioneta Toyota TXL y las motocicletas de propiedad del municipio de 
Pensilvania cumplen un papel esencial dentro de las labores operativas de la 
Administración Municipal. Estos vehículos son utilizados de manera constante para 
realizar visitas de inspección a la red vial, seguimiento a obras de infraestructura, 
verificación de puntos críticos afectados por derrumbes o deslizamientos y 
acompañamiento a los equipos de intervención en terreno. Su disponibilidad y 
óptimo estado mecánico resultan determinantes para garantizar una respuesta 
oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia, así como para planificar, 
monitorear y ejecutar acciones en las zonas rurales y urbanas del municipio. 
 
Debido a la intensidad del uso y a las condiciones topográficas del territorio, se 
hace indispensable efectuar mantenimientos periódicos y atender requerimientos 
como cambio de aceite, filtros, bandas, fluidos, ajustes de frenos y correcciones 
mecánicas derivadas del desgaste natural. Estas actividades garantizan su 
operatividad permanente y evitan interrupciones que puedan comprometer la 
capacidad institucional del municipio para atender afectaciones viales, 
especialmente en temporadas de lluvias, deslizamientos o incrementos súbitos en 
la actividad geodinámica. 
 
En este contexto, es fundamental destacar que los vehículos y maquinaria 
utilizados para el adecuado funcionamiento de la red vial requieren, de manera 
recurrente, el suministro e instalación de repuestos y consumibles específicos. La 
reposición oportuna de estas piezas asegura la continuidad de las actividades de 
inspección, control y atención de emergencias que demanda el territorio. 
 
El uso constante de los bienes vehiculares y de la maquinaria municipal hace 
natural el desgaste de sus componentes. Este desgaste debe ser atendido de 
manera oportuna mediante la ejecución de mantenimiento preventivo y 
correctivo. El mantenimiento preventivo permite anticipar fallas, reducir costos a 
largo plazo, prolongar la vida útil de los equipos y evitar parálisis operativas que 
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impacten negativamente la prestación del servicio público. Por su parte, el 
mantenimiento correctivo asegura la restitución de la funcionalidad cuando se 
presentan daños inesperados, garantizando la disponibilidad inmediata de los 
equipos. 
 
En el marco del presente estudio previo, se evidencia la necesidad de realizar 
labores de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos y maquinaria 
municipal de acuerdo con las necesidades que se identifiquen durante la 
operación. Esta intervención tiene como propósito garantizar que los equipos se 
encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, que su uso no represente 
riesgos para los conductores, operarios o la comunidad, y que se asegure su 
disponibilidad continua para las actividades misionales. 
 
Asimismo, es deber de la entidad territorial velar por el mantenimiento adecuado 
de los bienes muebles bajo su administración. La omisión de estas actividades 
puede generar deterioro progresivo, pérdida de funcionalidad e incluso un 
posible detrimento patrimonial, impactos que pueden evitarse mediante 
intervenciones oportunas y planificadas. 
 
Es importante destacar también que la experiencia del contratista encargado del 
mantenimiento es un factor determinante, dado que el funcionamiento, 
operación y requerimientos técnicos de estos vehículos incluida la maquinaria 
amarilla difiere significativamente del mantenimiento aplicado a vehículos 
convencionales. La correcta atención de sus sistemas hidráulicos, estructurales y 
mecánicos requiere personal capacitado y con experiencia certificada. 
 
Finalmente, debe precisarse que la instalación de repuestos, consumibles y 
correctivos debe realizarse directamente en el territorio municipal. No es viable 
trasladar la maquinaria amarilla ni ciertos vehículos a otras localidades, debido a 
las limitaciones logísticas, operativas y de seguridad que ello implicaría. Realizar 
las intervenciones en el municipio garantiza eficiencia, reducción de tiempos de 
inactividad y continuidad en la prestación del servicio. 
 

2.1.​ Concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal  
 

El presente proceso se desarrolla en cumplimiento del Plan de Desarrollo del 
Municipio de PENSILVANIA para el periodo 2024-2027, como se describe a 
continuación:  
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La línea y en este caso “Infraestructura Estratégica” presenta la necesidad de 
intervenir los sectores que se relacionan a continuación: 
 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo 2024-2027 

 
3.​ OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y LOS 
DIFERENTES VEHÍCULOS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
PENSILVANIA. 
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3.1.​ Clasificador de Bienes y Servicios: El presente proceso está relacionado 
con el/los siguiente/s clasificador/es de bienes y servicios: 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

22101700 Componentes de equipo pesado 

15121501 Aceite motor 

10161504 Filtros de aceite 

25171718 Kit reparación de frenos 

 
4.​ ESPECIFICACIONES, CONDICIONES Y PERSPECTIVAS TÉCNICAS: 

 
El contratista deberá ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo, así como suministrar e instalar los repuestos, lubricantes, consumibles y 
demás elementos relacionados en la ficha técnica, conforme a las necesidades 
que se presenten durante la ejecución contractual y previa autorización de la 
supervisión. 

Las actividades se desarrollarán sobre los vehículos y equipos identificados por la 
Administración Municipal, atendiendo sus características técnicas, referencias, 
modelos, condiciones de operación y recomendaciones de los fabricantes. 

Los bienes suministrados deberán ser nuevos, compatibles con el vehículo o 
maquinaria al que se destinen y cumplir las especificaciones de calidad y 
funcionamiento requeridas. Los servicios deberán ser ejecutados por personal 
competente, utilizando herramientas, equipos y procedimientos apropiados para 
cada intervención. 

Las cantidades previstas en la ficha técnica tendrán carácter estimado, cuando 
así se establezca en el presupuesto, y su ejecución estará condicionada a las 
necesidades efectivamente identificadas y autorizadas, sin que exista obligación 
de adquirir o ejecutar la totalidad de los ítems relacionados. 

ITEM 
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD 
1 ACEITE DE MOTOR 15 W 40 GALÓN 
2 ACEITE DE MOTOR 10 W 40 GALÓN 
3 ACEITE DE MOTOS 20 W 50 GALÓN 
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4 FILTRO DE ACEITE RETRO CASE 590 SUPER N UND 
5 FILTRO DE ACEITE VOLQUETA KODIAK UND 
6 FILTRO ACEITE CAMIONETA TOYOTA TXL UND 
7 FILTROS DE COMBUSTIBLE RETRO CASE 590 SUPER N UND 
8 FILTROS DE COMBUSTIBLE VOLQUETA KODIAK UND 
9 FILTROS DE AIRE RETRO CASE 590 SUPER N UND 

10 FILTROS DE AIRE VOLQUETA KODIAK UND 
11 FILTROS DE AIRE CAMIONETA TXL UND 
12 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA TXL UND 
13 DESPINCHADA DE LLANTA DELANTERA RETRO UND 
14 DESPINCHADA DE LLANTA TRASERA RETRO UND 
15 DESPINCHADA DE LLANTA VOLQUETA UND 
16 DESPINCHADA DE LLANTA CAMIONETA TXL UND 
17 DESPINCHA DE LLANTA MOTO  UND 

18 
 BANDAS DEL SISTEMA DE FRENOS VOLQUETA KODIAK 
DELANTERO UND 

19 BANDAS DEL SISTEMA DE FRENOS VOLQUETA TRASERO UND 

20 
 PASTILLAS SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA TXL 
DELANTERA UND 

21  PASTILLAS SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA TXL TRASERA UND 
22 GRASA DE LITIO MULTIPROPOSITO CUÑETE 

23 
MANTENIMIENTO TAPAVALVULA RETOEXCAVADORA 
CASE 590 SUPER N UND 

24 
CAMBIO DE CRUCETAS DELANTERAS RETRO CASE 590 
SUPER N UND 

25 
CAMBIO DE MANGUERA AGUILÓN TRASERO RETRO CASE 
590 SUPER N UND 

26 
CAMBIO DE MANGUERAS MARTILLO RETROEXCAVADORA 
CASE 590 SUPER N UND 

27 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE RETENCIÓN 
SISTEMA DE FRENOS VOLQUETA KODIAK - CAMBIO DE 
MANGUERA Y SISTEMA DE RACORES - VALVULA RELAY 
R12 - MANGUERAS RACORES ANILLOS PARA 
INSTALACIÓN - MANTENIMIENTO VALVULAS RELAY 
TRASERAS UND 

28 CAMBIO TIJERAS INFERIOR RH C/ ROTULA TOYOTA TXL UND 

29 
MANGUERA TRASERA DE FRENO IZQUIERDO Y DERECHO 
TOYOTA TXL UND 

30 FILTRO SERVOTRANSMISIÓN CASE 590 SUPER N UND 
31 FILTRO HIDRÁULICO CASE 590 SUPER N UND 
32 ACEITE 80W 90 TRANSMISIÓN CASE 590 SUPER N GALÓN 
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33 ACEITE 85W 90 TRANSMISIÓN CASE 590 SUPER N GALÓN 
34 ACEITE HIDRÁULICO 68 GALÓN 
35 DIENTE PARA AGUILÓN RETRO CASE 590 SUPER N UND 
36 PORTADIENTE PARA AGUILÓN RETRO CASE 590 SUPER N UND 
37 CUCHILLA DELANTERA RETRO CASE 590 SUPER N UND 
38 LIQUIDO REFRIGERANTE DIESEL GALÓN 
39 SERVICIO HORA MANTENIMIENTO HORA 
40 SOLDADURA RADIADOR  RETRO CASE 590 SUPER N  UN  
41 SOLDADURA CHASIS RETRO CASE 590 SUPER N  UN  
42 SOLDADURA BALDE AGUILON RETRO CASE 590 SUPER N  UN  

43 
ACEITE SAE 50(TRANSMISION TRASERA) 

 
GALÓN  

44 PLUMILLAS PARABRISAS   UN  
45 ALINEACION Y BALANCEO  UN  
46 CADENA DE REPARTICION  TOYOTA TXL  UN  
47 PATIN Y PIÑONERIA TOYOTA TXL  UN  
48 MORDAZAS DE FRENOS TRASERA TOYOTA TXL  UN  

49 
REPARACION VALVULA DE RETENCION FRENO DE 
AHOGO VOLQUETA KODIAK 

 UN  

50 
EMPAQUETADURA Y TAPA GATO DE ELEVACION 
HIDRAULICO DEL VOLCO VOLQUETA KODIAK 

 UN  

51 BATERIA 31H 1250  UN  

52 
ACEITE  140 

 
GALÓN  

53 PRINCIPAL DE MUELLE TRASERO KODIAK  UN  
54 MANGUERA 3/8 ALTA PRESION DOBLE ALMA DE ACERO  1m  
55 SOPORTE DE MOTOR VOLQUETA KODIAK  UN  
56 SOPORTE DE CAJA VOLQUETA KODIAK  UN  
57 LLANTA 21L -24 UN 
58 LLANTA 265/70 R 17 UN 
59 COMPRESOR DE AIRE PORTATIL UN 
60 ELECTRO VALVULA DEL FRENO DE AHOGO UN 
61 GATO DE LEVATNTE TIPO ZORRA UN 
62 DISCO TRASERO DE TOYOTA TXL UN 
63 DISCO DE FRENOS DELANTERO TOYOTA TXL UN 
64 ESCUALIZACION TRANSMISION VOLQUETA KODIAK UN 
65 CORONA Y SPEED TRANSMISION VOLQUETA KODIAK UN 

66 
JUEGO DE ARANDELAS DE AJUSTE TRSNMISON VOLQUETA 
KODIAK UN 

67 CRUCETA CARDAN VOLQUETA KODIAK UN 
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68 LIQUIDO DE FRENOS No 5     1/2 CUARTO UN 
69 ADITIVO DIESEL EN PINTA UN 
70 SEGUNADA DE VUELTA DELANTERA KODIAK UN 
71 PRINCIPAL DELANTERA  KODIAK UN 
72 SEGUNADA DE VUELTA TRASERA DE KODIAK UN 

73 
EMPAQUETADURA DEL GATO DE ARRASTRE  DEL AGUILON 
DE CASE 590 SUPER N UN 

74 CORREA DE ALTERNADOR DE CASE 590 SUPER N UN 
75 NEUMATICO 14 - 17.5 UN 

76 
SOLDADURA Y REPARACION  DE LA H BALDE DELANTERO 
CASE 590 SUPER N UN 

77 SILICONA ULTRA UN 
78 LIQUIDO PENETRANTE UN 
79 GRAPA DEL MUELLE DELANTERO VOLQUETA KODIAK UN 
80 GRAPA DEL MUELLE TRACERO VOLQUETA KODIAK UN 
81 RODAMIENTO DELANTERO VOLQUETA KODIAK UN 
82 RODAMIENTO TRACERO VOLQUETA KODIAK UN 
83 TUERCA DE BOCIN DELANTERO DE KODIAK UN 
84 TUERCA DE BOCIN TRASERO DE KODIAK UN 
85 TIJERA  DELANTERA INFERIOR TOYOTA TXL UN 
86 TIJERA DELANTERA  SUPERIOR TOYOTA TXL UN 
87 ROTULA INFERIOR TOYOTA TXL UN 
88 ROTULA SUPERIOR TOYOTA TXL UN 
89 AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA TXL UN 
90 AMORTIGUADOR TRACERO TOYOTA TXL UN 
91 ACCESORIOS EMERGENCIA TOYOTA TXL UN 
92 BOMBILLO HALOGENO UN 
93 BANDAS PARA LA EMERGENCIA TOYOTA TXL UN 
94 CARGADA DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA TXL UN 
95 FILTRO DE COMBUSTIBLE TOYOTA TXL UN 
96 PERNO DE TOYOTA TXL UN 
97 REFORZAMIENTO CON PLATINAS DE LA H RETRO CASE 590 UN 
98 SOLDADURA GANCHO Y PISO DEL VOLCO DE KODIAK UN 
99 PASADOR CENTRAL DE 1/2 UN 

100 PASADOR DE PUNTA DE KODIAK UN 

101 
EMPAQUETADURA DE CILINDRO DE DIRFECCION DE 
RETRO CASE 590 UN 

102 
EMPAQUETADURA DEL CILINDRO DE ABRE Y CIERRE DEL 
BALDE TRACER O DE CASE 590 UN 

103 REPARACION ALTERNADOR TOYOTA TXL UN 
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104 HOJA 10 DE MUELLE TRASERO DE KODIAK UN 
105 MANGUERA 3/4 R15  1m 
106 BATERIA 34 RST1000MC UN 
107 BUJE DE BRONCE MUELLE DELANTERO DE KODIAK UN 
108 CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA TOYOTA TXL UN 

109 
ARREGLO DE PUENTES Y SOLDADURA DE ZAPA DE MUELLE  
TRASERO DE KODIAK UN 

110 
MANGUERA 3/4  R15 DEL GATO DE LEVANTE DEL VOLCO 
DE KODIAK UN 

111 SOLDADURA DE BALDE TRASERO DE CASE 590 UN 
112 BATERIA DE MOTO MTX7L-BS UN 

113 
REPARACION BOMBA HIDRAULICA DEL GATO LEVANTE DE 
KODIAK UN 

114 
CAMBIO DE PISTON Y ARREGLO DE LA TAPA DEL GATO DE 
LEVANTE DE KODIAK UN 

115 MANGUERA DE 1/2 DE ALTA PRESION  ALMA DE ACERO 1m 
116 CONDENSADOR DEL AIRE ACONCIONADO TOYOTA TXL UN 
117 CORREA DE ALTERNADOR DE CASE 590 SUPER N UN 
118 DISCOS TRASERO DE TOYOTA TXL UN 
119 DISCO DELANTEROS DE TOYOTA TXL UN 
120 BUJES Y PASADORES DE LAS PUERTAS DE KODIAK UN 
121 RETENEDOR TRASERO DE KODIAK UN 
122 RETENEDOR DELANTERO DE KODIAK UN 
123 LIQUIDO DE FRENOS No 5     1/2 CUARTO UN 
124 RIN 22.5  UN 
125 PORTA FILTROS DEL AIRE DE RETRO CASE 590 SUPER N UN 

126 
EMPAQUETADURA COMPLETA DEL MOTOR DE MOTO 
SUZUKI DR 200 UN 

127 
EMPAQUETADURA DE LAS BARRAS DE MOTO SUZUKI DR 
200 UN 

128 GUAYA DE CLOSH DE MOTO SUZUKI DR 200 UN 
129 SOKETE UN 

130 
MOGOLLA DE SOPORTE DE MUELLE AUXILIAR VOLQUTEA 
KODIAK UN 

131 SOLDADURA DE SAPA DELANTERA VOLQUETA KODIAK UN 
132 LLANTA  14-17.5 RETRO CASE 590 SUPER N UN 
133 CABLES DE ALTA UN 

134 
GUARDA POLVOS  DELANTEROS DE GUARDA BARRO 
TOYOTA TXL UN 
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135 
GUARDA POLVOS  TRASEROS DE GUARDA BARRO 
TOYOTA TXL UN 

136 SOPORTE DE MOTOR VOLQUETA KODIAK UN 
137 SOPORTE DE CAJA VOLQUETA KODIAK UN 
138 CAMPANA DELANTERA DE VOLQUETA  KODIAK UN 
139 CAMPANA TRASERA DE VOLQUETA  KODIAK UN 
140 BOCIN DELANTERO VOLQUETA INTENACIONAL UN 
141 BOCIN TRASERO VOLQUETA INTERNACIONAL UN 
142 ESPARRAGO ARTILLERO UN 
143 TUERCA ARTILLERA UN 
144 RODAJA TRASERA UN 
145 PERNO PARA BOCIN UN 
146 RODAJA DELANTERA UN 
147 REAPRACION MOTOR LIMPIA BRISAS VOLQUETA KODIAK UN 

148 
ARREGLO LUCES E INSTALACION ELECTRICA VOLQUETA 
KODIAK UN 

149 CILINDRO MOTO  YAMAHA XTZ 125 UN 
150 VIELA MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
151 RODAMIENTOS CIGÜEÑAL MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
152 CADENILLA MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
153 VALVULAS MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
154 KIT DE EMPAQUES MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
155 DISCOS DE CLOSH MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
156 CAJA DE CAMBIOS  MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
157 ARBOL DE LEVAS MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
158 KIT DE ARRASTRE MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
159 RETENEDORES DE LAS BARRAS MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
160 RODAMIENTO TRASERO MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
161 BANDAS TRASERAS MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 

162 
PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS MOTO YAMAHA XTZ 
125 UN 

163 CILINDRO MOTO  AKT AK125BR UN 
164 VIELA MOTO AKT AK125BR UN 
165 RODAMIENTOS CIGÜEÑAL MOTO AKT AK125BR UN 
166 BALANCINES MOTO AKT AK125BR UN 
167 VALVULAS MOTO AKT AK125BR UN 
168 KIT DE EMPAQUES MOTO AKT AK125BR UN 
169 DISCOS DE CLOSH MOTO AKT AK125BR UN 
170 CAJA DE CAMBIOS  MOTO AKT AK125BR UN 
171 ARBOL DE LEVAS MOTO AKT AK125BR UN 
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172 KIT DE ARRASTRE MOTO AKT AK125BR UN 
173 RETENEDORES DE LAS BARRAS MOTO AKT AK125BR UN 
174 RODAMIENTO TRASERO MOTO AKT AK125BR UN 
175 BANDAS TRASERAS MOTO AKT AK125BR UN 
176 PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS MOTO AKT AK125BR UN 
177 CAMPANA TRASERA MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
178 CAMPANA TRASERA MOTO AKT  AK125BR UN 
179 INSTALACION ELECTRICA  MOTO AKT AK125BR UN 
180 INSTALACION ELECTRICA MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
181 FAROLA MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
182 FAROLA MOTO AKT AK125BR UN 
183 GUAYA DE CLOSH DE MOTO YAMAHA XTZ 125 UN 
184 GUAYA DE CLOSH MOTO AKT AK125BR UN 
185 CARGADA EXTINTOR DE 30 LIBRAS UN 
186 TELERA DE MADERA 1,80 MTRS UN 

187 
CHAPETA DE SUJECION DEL SOBRE CHASIS VOLQUETA 
KODIAK UN 

188 LLANTA PARA MOTO 110-80-18 UN 
189 LLANTA PARA MOTO 110-80-17 UN 
190 LLANTA PARA MOTO 275-21 UN 
191 LLANTA PARA MOTO 80-90-21 UN 
192 LLANTA PARA MOTO 410-17 UN 
193 LLANTA PARA MOTO 410-18 UN 

 

NOTA; Condiciones especiales de intervención de vehículos con garantía vigente. 
Respecto de los vehículos y maquinaria que cuenten con garantía de fábrica, 
mantenimientos incluidos en su adquisición o servicios de posventa previamente 
contratados, el contratista únicamente podrá ejecutar actividades que no se 
encuentren cubiertas por dichos beneficios y cuya realización haya sido 
expresamente autorizada por la supervisión. 

Antes de aprobar cualquier intervención, la supervisión deberá verificar las 
condiciones de garantía y mantenimiento del respectivo vehículo, consultar al 
proveedor o fabricante cuando resulte necesario y dejar constancia de que la 
actividad no constituye una duplicidad de servicios ni compromete 
injustificadamente los derechos de garantía de la Administración Municipal. 

En particular, respecto de la volqueta INTERNATIONAL MV607 SBA 4X2, modelo 
2027, placas OUD895, deberán respetarse las condiciones de garantía de fábrica 
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y los ocho (8) mantenimientos preventivos incluidos en la Orden de Compra No. 
165357, de conformidad con los documentos que regulan su adquisición. 

No podrán autorizarse intervenciones sobre sistemas o componentes cubiertos por 
la garantía sin agotar previamente los procedimientos de atención establecidos 
por el fabricante o proveedor, salvo que exista una justificación técnica y jurídica 
debidamente documentada. 

4.1 ESPECIFICACIONES, CONDICIONES Y PERSPECTIVAS TÉCNICAS ADICIONALES: 

El contratista deberá tener en cuenta y cumplir las siguientes especificaciones 
técnicas adicionales, así como las exigencias y requerimientos del Municipio de 
Pensilvania, las cuales son: 
 

a)​ Instalar por su cuenta y riesgo los repuestos a cada uno de los vehículos 
directamente en el Municipio de Pensilvania previa coordinación con el 
supervisor designado.  

b)​ Efectuar la entrega e instalación de los repuestos para los vehículos y 
maquinaria directamente en el Municipio de Pensilvania, Caldas. 

c)​ Los repuestos que no sean instaladas se entregarán al municipio para 
respaldo como llanta de repuesto, con previa autorización del supervisor 
del contrato en caso de ser necesario.  

d)​ Los repuestos, accesorios, lubricantes y consumibles suministrados deberán 
ser nuevos, originales o equivalentes técnicamente compatibles, según las 
especificaciones establecidas para cada vehículo o maquinaria. Deberán 
cumplir las condiciones de calidad, seguridad, resistencia y funcionamiento 
requeridas, así como las recomendaciones técnicas del fabricante cuando 
resulten aplicables. 

e)​ La Administración Municipal podrá solicitar fichas técnicas, referencias, 
certificados de calidad o documentos equivalentes que permitan verificar 
la compatibilidad y las características de los elementos suministrados, sin 
imponer condiciones de antigüedad de marca o fabricante que no se 
encuentren debidamente justificadas. 

f)​ La instalación de repuestos y mantenimiento se debe realizar en el 
municipio de Pensilvania con previa autorización y programación del 
municipio en un plazo máximo de 4 días calendario una vez sea solicitado 
por el supervisor.  

g)​ Los repuestos se van instalando durante el tiempo de ejecución del 
contrato de acuerdo con la necesidad que se vaya presentando, para 
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esto el contratista deberá asistir al municipio en cada proceso de 
instalación cuando sea requerido el proceso.  

h)​ El contratista debe correr por su propia cuenta el transporte, maquinaria, 
herramientas y personal que se requerirá para el cumplimiento del objeto 
del contrato en el municipio de Pensilvania. 

i)​ Los repuestos deberán tener una garantía mínima de 9 meses contada 
desde el día que se efectúe la instalación por cada vehículo.  

j)​ No se aceptan repuestos de segunda, ni en mal estado, ni aquellos que no 
cumplan con las condiciones pactadas o inferiores a las solicitadas.  

k)​ El contratista deberá dar la garantía por su propia cuenta y no por el 
dueño de la marca ofertada.  

l)​ Los cambios que se deban hacer por defectos de fábrica o daños no 
causados deben ser por cuenta del contratista y no pueden generar costo 
adicional a la entidad. 
 

4.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1.​ Cumplir con idoneidad, eficacia y responsabilidad el objeto y el alcance 
del proceso contractual.  

2.​ Ejecutar el contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 
administrativas, económicas, técnicas, jurídicas y financieras estipuladas en 
los numerales y cláusulas correspondientes y de acuerdo con la invitación 
pública, la propuesta técnica y económica presentada, la carta de 
aceptación de la oferta por parte del Municipio de PENSILVANIA y lo 
dispuesto por la ley.  

3.​ Los bienes, servicios u obras objeto de la presente contratación deberán 
ser de primera calidad y estar acorde a las especificaciones técnicas 
señaladas en el estudio previo, invitación pública, adendas, los cuales 
constituyen parte integral del contrato y/o carta de aceptación de la 
oferta en los términos del Decreto 1082 del 2015, el Decreto 1860 del 2021 y 
demás normas aplicables.  

4.​ Cumplir cabalmente con todas las obligaciones y condiciones previstas en 
el estudio previo, en la invitación pública, anexos, adendas y la carta de 
aceptación y/o contrato y las relacionadas con la naturaleza de los bienes 
y/o servicios a suministrar, u obra a contratar.  

5.​ Coadyuvar con el MUNICIPIO, para que el objeto del contrato se cumpla y 
garantizar que este sea de la mejor calidad posible.  
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6.​ Acatar las instrucciones, observaciones y requerimientos que imparta el 
MUNICIPIO, durante el desarrollo del contrato a través del supervisor 
designado.  

7.​ Informar a tiempo cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución 
del contrato dentro del plazo de este.  

8.​ Reportar por escrito o vía correo electrónico al MUNICIPIO cualquier 
sugerencia, anomalía, irregularidad o situación que contribuya a la 
obtención de mejores resultados. 

9.​ Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo o de sus contratistas, según aplique.  

10.​Constituir la garantía de cumplimiento y mecanismo de cobertura de las 
obligaciones contractuales, en caso de que haya sido solicitada por el 
Municipio y mantenerla vigente.  

11.​Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales 
y Pensiones; así como los aportes parafiscales según aplique y la norma lo 
exija, de acuerdo con la naturaleza del contrato tanto del contratista 
como del personal a cargo.  

12.​No sobrepasar el valor total del presupuesto oficial destinado en la oferta 
económica. 

13.​Aceptar el tratamiento de datos personales que la ley determine para tal 
fin y en el mismo sentido con todos los documentos que se aporten en 
cada una de las etapas del proceso contractual.  

14.​Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las 
que por su naturaleza jurídica le sean atribuibles conforme al objeto y 
alcance de este. 

15.​Todas las que la ley determine.  
 
4.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 

1.​ Verificar que los bienes, servicios u obra objeto del contrato sean 
entregados conforme a lo estipulado en el proceso contractual.  

2.​ Ejercer el control en el desempeño de las obligaciones del contratista 
mediante la solicitud de informes a través del funcionario designado para 
ejercer la supervisión del contrato.  

3.​ Pagar al contratista el valor del contrato en la forma y tiempo pactado en 
el mismo.  

4.​ Aprobar el mecanismo de cobertura de riesgo a que haya lugar previo al 
inicio del contrato.  
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5.​ Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
multas, sanciones pecuniarias y de la garantía a que hubiese lugar y 
reportar a quien corresponda.  

6.​ Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar 
como consecuencia de la actividad contractual. 

7.​ Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y 
ejecución del contrato las condiciones jurídicas, técnicas y financieras 
existentes. 

8.​ Las demás establecidas en la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, Ley 1150 
de 2007, Decreto 1082 el 2015, Ley 2069 del 2020 y el Decreto 1860 del 2021, 
así como las normas tributarias, ambientales, civiles y comerciales que le 
sean aplicables al objeto del contrato y al contratista como tal.  
 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del objeto del contrato será contado desde la suscripción 
del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2026, con previa expedición de la 
Carta de Aceptación de la oferta gestionada en el SECOP II y cumplimiento de 
los requisitos de ejecución, tales como la existencia del registro presupuestal, 
verificación de vinculación al sistema de seguridad social, garantía y aprobación 
de la garantía en el evento de haberse requerido la misma. 

6. VALOR DEL PROCESO CONTRACTUAL  

El valor estimado para llevar a cabo el presente proceso contractual asciende a 
la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 49.000.000,00) 
incluido el valor del IVA, y todos los tributos, costos y gastos que se generen para 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
La justificación del valor anterior se encuentra respaldado en el estudio del sector 
y mercado anexo al presente estudio previo. 

El contrato se ejecutará por el sistema de monto agotable, por tal razón el valor 
del contrato a suscribir será por la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($ 49.000.000,00) incluido el valor del IVA, y para los pagos se tendrá 
en cuenta el valor unitario de cada ítem y cantidad requerida sobre el valor de la 
oferta seleccionada.  
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7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El lugar de ejecución del contrato será en el Municipio de Pensilvania, Caldas. 
  
8. PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL: 

El contratista asumirá el valor de la expedición de las pólizas si las hubiere y demás 
gastos administrativos relacionados con la legalización, ejecución y liquidación 
del contrato. Así mismo, el contratista deberá contar con el personal mínimo 
requerido y este deberá contar con las afiliaciones al sistema de seguridad social 
integral y pagar los salarios del personal que sea necesario (según aplique), para 
dar cumplimiento al contrato sin que esto genere compromiso u obligación para 
el municipio de Pensilvania en este sentido.  
 
9. PERSPECTIVAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS: 

En razón a la ejecución del contrato a celebrar, el contratista deberá asumir 
todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Tales como retención en la fuente, IVA, así 
mismo asumir las estampillas las cuales serán descontadas de los pagos que 
realice el municipio. De igual manera todas las demás a que haya lugar y esté 
obligado según las disposiciones tributarias, legales y demás vigentes, lo anterior 
según le aplique al bien, servicio u obra y el tipo de régimen económico del 
contratista y el tipo de contrato a celebrar.  
 
10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El Municipio de Pensilvania asumirá este compromiso con cargo al siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Secretaría de 
Hacienda:   

# DEL CDP 1030  
VALOR DEL CDP $ 15.757.581 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO  Recursos del balance libre destinación transporte  
FECHA DEL CDP  23 de SEPTIEMBRE de 2026 

 
# DEL CDP 1029  
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VALOR DEL CDP $ 33.242.419 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO  SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN 
FECHA DEL CDP  23 de SEPTIEMBRE de 2026 

 
 
11. FORMA DE PAGO 

El Municipio de Pensilvania, Caldas, realizará pagos parciales al contratista de 
acuerdo con los bienes suministrados y las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo efectivamente ejecutadas durante cada periodo, 
aplicando los precios unitarios contractualmente establecidos y sin superar el 
valor total del contrato. 
 
Cada pago deberá estar respaldado por la factura o documento equivalente, 
según corresponda, el informe de actividades, las órdenes de servicio autorizadas, 
la identificación de los vehículos o maquinaria intervenidos, la relación de 
repuestos y consumibles suministrados, los registros de ejecución, las actas de 
recibo a satisfacción y los soportes de seguridad social y parafiscales legalmente 
exigibles. 
 
El pago se efectuará dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación 
completa y correcta de los documentos requeridos y a la aprobación de la 
supervisión, de conformidad con las condiciones contractuales y los 
procedimientos presupuestales y de tesorería de la entidad. 
 
Para la realización de los desembolsos o pagos por parte del Municipio, el 
contratista, deberá aportar certificación reciente expedida por una entidad 
bancaria en la que conste que es titular de una cuenta bancaria, el nombre de la 
entidad bancaria y el número de la cuenta.  
 
Para la realización del respectivo pago, el contratista deberá allegar la 
certificación expedida por el revisor fiscal en caso de estar obligado a contar con 
este o por el representante legal, o contador según corresponda, en la que 
conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal 
durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha efectuado el pago de 
aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos 
profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA(según 
aplique)), de acuerdo con lo establecido en todas las normas concordantes o 
que le sean aplicables al sistema de seguridad social. Del pago o de cada pago, 
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se deducen las estampillas, tasas e impuestos a que haya lugar y se gestionará 
por las partes a través del SECOP II una vez se llegue a consenso con el supervisor 
designado. 
 
12. SUPERVISIÓN  

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
el Contratista a favor del Municipio estarán a cargo de la Secretaría de 
Planeación, Infraestructura, Desarrollo Social y Medio Ambiente Municipal.  
 
El supervisor designado deberá revisar toda la información del proceso 
contractual, sus documentos, los del contratista y demás. Así mismo deberá 
ejercer sus funciones con base a la normatividad vigente y aplicable como lo es 
la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, así como lo definido el 
manual de contratación del Municipio de Pensilvania.  
 
13. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN, CON 
LA CUAL SE PRETENDE REALIZAR  

Este proceso de selección está diseñado con base en lo ordenado en el artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y en 
concordancia con la SUBSECCIÓN 5, Mínima Cuantía, artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 
2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificados por el artículo 2 del Decreto 
1860 de 2021, que establece el procedimiento de selección para la celebración 
de contratos de Mínima Cuantía, estos son, contratos cuyo valor no exceda el 
10% de la menor cuantía de la Entidad y en los cuales la oferta y su aceptación 
constituyen el contrato. 
 
El Municipio y de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 cuenta para la vigencia actual 
con un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, 
por lo tanto, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales, 
que, a título de referencia para la vigencia 2026, arrojó la suma de 
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 490.253.400), cifras que deberán ser 
recalculadas por la Secretaría de Hacienda Municipal con base en el salario 
mínimo legal mensual y el presupuesto de ingresos vigentes para la anualidad 
2026. En el mismo sentido y con base a lo anterior, un proceso de mínima cuantía 
para el Municipio no podrá superar el 10% de la menor cuantía, la cual, para la 
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vigencia 2025, correspondía a la suma de CUARENTA Y NIEVE MILLONES 
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 49.025.340).  
 
En el mismo sentido y de acuerdo con la normatividad en mención, la escogencia 
del contratista se realizará de forma objetiva y el factor de selección será el 
menor precio, previo cumplimiento de los requisitos legales y los descritos en los 
documentos del proceso como tal.  
 
14. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS: 

En virtud de la Ley 1150 de 2007, artículo 7, inciso 5, el cual reza “Las garantías no 
serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los 
de seguros y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a 
que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la 
necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la 
forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento.”, la justificación 
para exigir garantías o no hacerlo debe estar en los estudios y documentos 
previos. 
 
En virtud de la Ley 1150 de 2007, el municipio ha determinado que SI se hace 
necesario que el contratista aporte garantías al proceso contractual:  

Por lo anterior el contratista deberá aportar una garantía con las siguientes 
condiciones: 

CUMPLIMIENTO: 20% del valor del contrato y una vigencia igual a su plazo y cuatro 
(4) meses más. 

CALIDAD DEL SERVICIO: 30% del valor del contrato y una vigencia igual a su plazo 
y nueve (9) meses más. 

PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS Y PARAFISCALES: 5% del valor del contrato y 
una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 

  
15. ANÁLISIS DE RIESGOS 

De acuerdo con la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes, la entidad para el presente proceso contractual ha identificado 
los posibles riesgos asociados al contrato y en las diferentes etapas de este con el 
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fin de evitar su materialización con controles efectivos, o si bien, en caso de ser 
materializados, mitigar los impactos y tomar las acciones a que haya lugar. VER 
MATRIZ DE RIESGOS ANEXA. 
 
16. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y SI ESTA COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL  

El presente proceso contractual, se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones para la vigencia fiscal 2026. De igual manera, no hace parte de 
algún acuerdo comercial definido en los manuales y guías de la Agencia de 
Contratación Colombia Compra Eficiente. 
 
 
El presente se elabora en el Municipio de Pensilvania a los 30 días del mes de 
septiembre de 2026. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALEJANDRO URREA GÓMEZ 

SECRETARIA PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO 
AMBIENTE MUNICIPAL 
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