ESTUDIO PREVIO MiNIMA CUANTIA

- Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

8RMARA | Godigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-VO6 | Rige a partir de: 16/06/2023 | Pagina: 1 de 57

ARMADA
DE COLOMBIA

Protegemos el azul de la bandera

Mi. ﬂWE 1N 1A

~ FUERZA QUE PROTEGE

GERENTE DE PROYECTO | DETIC

DELEGATARIO CBNLO6
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el articulo 87 de
la Ley 1474 de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 "Estudios previos para la
contratacion de minima cuantia” del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, el
sefior Director de Incorporacién Naval, presenta el siguiente estudio y documentos previos en los cuales
analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratacion de los bienes y servicios relacionados

en el presente documento.
1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD

En desarrollo de su funcion constitucional, la Armada Nacional tiene como misién “desarrollar operaciones
navales para la defensa y seguridad nacional y la proteccién de los intereses maritimos y fluviales,
contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado”. En cumplimiento de esta mision, resulta indispensable
contar con una infraestructura tecnolégica y eléctrica que opere de manera continua, segura y eficiente,
permitiendo el adecuado desarrollo de las actividades administrativas, operativas y misionales de la
Institucion.

En concordancia con lo anterior, y con el proposito de garantizar el 6ptimo funcionamiento de las
dependencias de la Base Naval No. 06 ARC “Bogotd”, se hace necesario contar con el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de UPS, plotter y cableado estructurado ubicados en
las diferentes dependencias de la guarnicién de Bogota.

Estos equipos y sistemas constituyen elementos fundamentales para garantizar la continuidad y
disponibilidad de los servicios tecnologicos y administrativos. Su adecuado funcionamiento permite
mantener operativos los equipos de computo, sistemas de comunicacion, dispositivos tecnolégicos y demas
elementos que requieren suministro eléctrico estable y una infraestructura de red en condiciones optimas
para el desarrollo de las actividades diarias. Asi mismo el plotter le permite a la dependencia usuaria
imprimir todo aquello que no se puede hacer en una impresora normal, ayudando asi que los trabajos sean
de una buena calidad y estandares altos.

Las UPS cumplen una funcion esencial al proporcionar respaldo y estabilizacion del suministro eléctrico
ante interrupciones, fluctuaciones o variaciones de tension, reduciendo el riesgo de dafios en los equipos Y,
especialmente, evitando la pérdida o afectacion de informacion. Por su parte, el cableado estructurado
constituye la infraestructura fisica que permite la conectividad y transmisién de informacion entre los
diferentes dispositivos y sistemas tecnologicos de las dependencias.

De igual manera, el uso continuo, la antigiedad de los equipos, las condiciones de operacion, las
fluctuaciones eléctricas y el desgaste natural de los componentes pueden generar fallas que afecten su
desemperio y reduzcan su vida Gtil. En consecuencia, la ejecucion periédica de mantenimientos preventivos
permite identificar oportunamente condiciones de deterioro, prevenir fallas inesperadas, optimizar el

rendimiento de los equipos y disminuir la probabilidad de interrupciones en los servicios.

El mantenimiento correctivo, a su vez, resulta necesario para atender oportunamente las fallas que se
presenten en las UPS y sistemas de cableado estructurado, restableciendo sus condiciones normales de
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operacion y evitando que situaciones particulares se conviertan en afectaciones mayores que puedan
generar costos adicionales, indisponibilidad de los servicios o interrupciones prolongadas de las actividades
institucionales.

La atencion de esta necesidad también contribuye directamente a garantizar condiciones adecuadas para
el desarrollo de las labores del personal militar y civil de planta que presta sus servicios en las diferentes
dependencias de la Base Naval No. 06 ARC “Bogota”. La disponibilidad de los equipos tecnolégicos y de la
infraestructura eléctrica y de comunicaciones permite que los funcionarios desarrollen sus actividades de
manera continua, eficiente y oportuna, dando cumplimiento a las funciones y responsabilidades asignadas
a cada dependencia.

En este sentido, no atender oportunamente la necesidad de mantenimiento podria ocasionar fallas en los
sistemas de respaldo eléctrico, interrupciones en el suministro de energia, pérdida o afectacion de
informacion, dafios en los equipos de cémputo, indisponibilidad de los servicios tecnoldgicos y dificultades
en la conectividad de las diferentes dependencias, afectando el normal desarrollo de los procesos
administrativos y misionales de la Institucién.

Por lo anterior, la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de UPS
y cableado estructurado se encuentra debidamente justificada, toda vez que permitira prevenir y atender
fallas, prolongar la vida util de los equipos, garantizar la continuidad de los servicios tecnoldgicos, proteger
la informacion institucional y mantener en condiciones adecuadas la infraestructura tecnoldgica y eléctrica,
contribuyendo asi al cumplimiento eficiente y oportuno de las funciones y objetivos institucionales de la
Armada Nacional en la guarnicion de Bogota.

CANTIDAD
5 CANTIDAD OBJETO
iTEM DESCRIBCION REQUERIDA ESTUDIO DE
MERCADO
* “ELCONTRATISTA"” debera efectuar actividades de
Mantenimiento Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas Eléctricos
Preventivo y | delrespaldo de UPS acuerdo especificaciones técnicas indicadas:
Correctivo de los | * BAMAN: Batallén de Mantenimiento Anfibio ubicado en el
1 Sistemas de | Aeropuerto Guaymaral calle 234 No. 58-63 autopista norte via 1 1
alimentacién Guaymaral Km. 3
ininterrumpida UPS | « Revisién y verificacién de 01 Ups de 03 KVA
- BAMAN * Marca POWEST MODELO GALLEON ONE RTLV BB3000
* BATERIAS: 06 de 12V 09AH que miden 15 cm X 6,5 cm X 9,4 cm.
* “EL CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas Eléctricos
delrespaldo de UPS acuerdo especificaciones técnicas indicadas:
= DINCO:
* Direccién de Incorporacién ubicada en la Diagonal 40 a No. 08-37 1 1
Teusaquillo
* Revision y verificacion de 01 Ups de 40 KVA
Mantenimiento | « Marca POWEST TITAN TRIFASICA
Preventivo  y |, sERE: 270004
Qorrectlvo delos |, BATERIAS: 32
2 S‘Stﬁrr:::t .. 98 [ eE[CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
inin?errumpai‘glao:ijS Mantenimiento preventivo y/o correF:tivo de los sistemas Eléctricos
—DINCO delrespaldo de UPS acuerdo especificaciones técnicas indicadas:
= DINCO:
* Direccion de Incorporacion ubicada en la Diagonal 40 a No. 08-37 1 1
Teusaguillo
* Revision y verificacion de 01 Ups de 06 KVA
* Marca POWEST TITAN TRIFASICA
= SERIE: 70026
BATERIAS: 20
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« “El CONTRATISTA” deberé efectuar actividades de
i Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas Eléctricos
Mantenimiento | 4e| respaldo de UPS acuerdo especificaciones técnicas indicadas:
Preventivo Y | « BNLOG:
Conaciiv delos |, gase Naval ARC Bogota No. 6 ubicado en la cra. 65 No. 14-91
3 Sistemas de Puente Aranda 1 1
alimentacion B St
ininterrumpida UPS = Revisién y verificacion de 01 Ups de 30 KVA
— PMBNLOB = Marca LIEBERT modelo EXS F3
« BATERIAS: 18 de 12V 35AH que miden 19.7cm X 13cm X 16,4
cm.
« “El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
Mantenimiento Eléctricos del respaldo de UPS acuerdo especificaciones
Preventivo y | técnicas indicadas:
Correctivo de los | « DETIC:
4 | Sistemas de |« Departamento de las Tecnologias de la Informacion y las 1 1
alimentacion Comunicaciones BNLOS ubicado en la cra. 69 No. 51-31
ininterrumpida UPS | » Revisién y verificacion de 01 Ups de 15 KVA
- DETIC « Marca INVERSIONES ARGAEZ SALAZAR E.U., Modelo
PWS15K . la cual contiene 18 Baterias de 12V 18AH que miden
18cm X 16 cm X 7,5 cm.
« “El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
Mantenimiento Eléctricos del respaldo de UPS acuerdo especificaciones
Preventivo y | técnicas indicadas:
Correctivo de los | « DESEG:
5 | Sistemas de |- Departamento de Servicios Generales BNLO6 ubicado en la 1 1
alimentacién cra. 69 No. 51-31
ininterrumpida UPS | « Revisién y verificacion de 01 Ups de 10 KVA
- DESEG * Marca QBEX, Modelo EPSILON 10000,
« BATERIAS: 20 de 12V 9AH que miden 15,1 cm X 9,4 cm X 6,5
cm.
« “El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
Merteniniesito E'Iéc:_trico.s do_al resp_a]do de UPS acuerdo especificaciones
Praiantiie técnicas indicadas:
y :
Correctivo de los | | BDIAM' : 2 y ;
6 | sistemas S Batallon de Desminados e Ingenieros Anfibios ubicado en la 1 1
alimentacién e 8o, St -
— : » Revision y verificacion de 01 Ups de 15 KVA
ininterrumpida UPS M
—_ BDIAM » Marca POWEST
» Modelo EA9915,
« BATERIAS: 40 de 12V 9AH que miden 15,1cm X 9,4 cm X 6,5
cm.
"El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los componentes que
PRy lo requieran en los centros de cableados, acuerdo
Mparr;t‘?;;?\:in;o especiﬂcacipnes técnicas indicadas:
- R *BNLO6: Ublcafdo en la Carrera 65 No. 14-91 Puente Aranda 1 1
Cableado -01 Rac}: de piso.
PMBNLO6 *Dimensiones 2.10 x 80 x 80 cm,
*02 SWITCH de 48 puertos
+01 SWITCH de 24 puertos
<05 PATCH PANEL de 24 puertos, entre otros equipos de borde
«"El CONTRATISTA" deberd efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los componentes que
lo requieran en los centros de cableados, acuerdo
Mantenimiento -essgﬁ:gﬁaciones técnicas indicadas:
8 Preventl_vo y «Batallén de Mantenimiento Anfibio ubicado en el Aeropuerto 1 1
Eorpectivg Guaymaral calle 234 No. 58-63 autopista norte via Guaymaral
Cableado BAMAN Km. 3 ;
01er rack de piso. Dimensiones de 1.95 x 73 x 1m, la cual
cuenta con 03 switch de 24 puertos, 02 patch panel de 24
puertos, entre otros equipos de borde.
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*02do rack aéreo. Dimensiones 50 x 53 x 51cm, la cual cuenta
con 01 switch 24 puertos.

Mantenimiento preventivo y/o correctivo para plotter
multifuncional HP Designjet T2300, acuerdo especificaciones
técnicas indicadas:

Desensamble general de la maquina
« Limpieza exterior
* Limpieza de Carcasa

Mantenimiento » Limpieza de carro de impresion y cabezales
Preventivo y | * Mantenimiento estacion de servicio
9 Correctivo * Lubricacién de barra de carro 1 1

PLOTTERS IMAC | + Ajuste de banda

— JEMAT (DICIN). | » Diagnéstico general

« Instalacién de ultimo driver

* Instalacién de ultimo firmware

En caso de falla del equipo se realizara un diagnédstico general
para detectar la causa de la falla. Si es necesario el cambio de
alguna refaccion, el contratista debera realizar la reparacion a
todo costo de acuerdo especificaciones técnicas del contratista.

Nota: En el evento que, sobre presupuesto al momento de adjudicarse, se podra adicionar cantidades hasta
la necesidad real, teniendo en cuenta necesidad y presupuesto asignado para cada dependencia usuaria.

Por lo anterior, el DETIC BNLO6, solicita a la Base Naval No. 6 ARC “Bogota” "“Bogota”, adelantar proceso
de seleccién minima cuantia que permita contratar los servicios de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LAS UPS BANCO DE BATERIAS, PLOTTERS, CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA
LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el
Anexo “A” del presente estudio.

PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

Andlisis sobre aspectos ambientales de los servicios a contratar:

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la
Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificacion
Estratégica, emitidas mediante Oficio No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22
de diciembre de 2020 y en cumplimiento a la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM- COARC-
SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 2021 Normatividad ambiental y la Guia de Compras
Publicas Sostenibles con el ambiente, emitida por Colombia Compra Eficiente, la Gerencia del Proceso
procede a realizar el siguiente analisis correspondiente respecto a las Politicas Nacionales de Produccién
y Consumo Sostenible mediante la estrategia de “compra responsable de bienes y servicios sostenibles”,
qgue permiten fomentar el uso eficiente de los recursos y reconstruccion de infraestructura y la cadena de
suministro.

Lo anterior con el fin de coadyuvar en la proteccion de la diversidad e integridad del ambiente, la
prevencion y control de los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente de los
recursos, la energia, la construccion de infraestructura y la cadena de suministro a través de practicas de
consumo y produccién sostenible al ser obligacion del proveedor dar cumplimiento a la politica nacional
de produccion, desarrollo y consumo sostenible.

En consonancia efectuar el analisis del ciclo de vida, asi como la determinacion de criterios basicos de
sostenibilidad previo efectuar la seleccion y priorizacion sobre estos bienes o servicios.

1) Valoracion del impacto socio ambiental de los servicios a contratar:
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La contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo tiene un impacto positivo tanto en el
ambito social como ambiental. En el aspecto social, asegura la continuidad de los procesos administrativos
y operativos de la Base Naval No. 06 ARC “Bogota”, facilitando las actividades del personal militar y civil al
minimizar interrupciones y mejorar las condiciones de trabajo. Esto refuerza la eficiencia y confiabilidad en
la ejecucion de las funciones institucionales, garantizando el cumplimiento de los objetivos misionales y el

apoyo logistico.

En el ambito ambiental, el mantenimiento periddico y adecuado de los equipos tecnolégicos reduce el riesgo
de obsolescencia prematura y la generacién de residuos electronicos. Ademas, preserva la funcionalidad
de sistemas como las UPS, que protegen la informacion y evitan pérdidas de datos, asegurando un uso
responsable de los recursos. La gestion éptima de estos equipos contribuye a un menor impacto ambiental
al prolongar su vida Util y evitar la necesidad de reemplazos innecesarios.

En conjunto, estas acciones demuestran un compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo eficiente,
logrando un equilibrio entre la proteccion ambiental y la optimizacidn operativa.

La realizacién de servicios de mantenimiento en las infraestructuras tecnolégicas, eléctricas y de equipos
de la Base Naval ARC Bogota y sus dependencias podria generar residuos tecnolégicos y especiales de
pos consumé. Estos incluyen materiales provenientes de sistemas como las unidades de alimentacion
ininterrumpida (UPS), que, ademas de proporcionar energia, generan contaminacion.

El manejo adecuado de estos residuos es esencial para evitar que se conviertan en materiales peligrosos
y contaminantes. Una solucion clave es el reciclaje tecnolégico, que consiste en reutilizar, recuperar y
aprovechar componentes y equipos electronicos que han quedado obsoletos, dafiados o fuera de uso. Este
proceso tiene como objetivo prolongar la vida util de los dispositivos a través de meétodos como la
reutilizacién, reparacién, reacondicionamiento o reciclaje de sus materiales, promoviendo un enfoque
sostenible.

El reciclaje tecnolégico ofrece multiples beneficios:

Reduccién de residuos electronicos (RAEE): Minimiza la cantidad de desechos que terminan en
vertederos o reciben tratamiento inadecuado en paises en desarrollo.
Recuperacion de recursos: Permite recuperar materiales valiosos, como metales preciosos y plasticos,

disminuyendo la extraccion de recursos naturales.
Impacto ambiental mitigado: Previene la liberacion de sustancias toxicas que podrian afectar el medio

ambiente y la salud humana.
Fomento de la economia circular: Impulsa un modelo sostenible que maximiza el uso de los recursos

existentes.

El proceso de reciclaje incluye etapas clave como la recoleccion de dispositivos desechados, su
clasificacién para definir su potencial de reutilizacién o reciclaje, la reparacion de equipos Utiles, el
desmantelamiento de componentes y el reciclaje de materiales recuperables. Ademas, los residuos
peligrosos, como baterias y circuitos con mercurio, son tratados de manera segura para evitar impactos
ambientales.

Esta gestion responsable contribuye a la sostenibilidad y a reducir la huella de carbono, asegurando que
la Base Naval cumpla con sus compromisos ambientales y operativos.

2) Consideraciones de sostenibilidad a corto mediano y largo plazo
Para asegurar un manejo sostenible de los residuos generados durante los servicios de mantenimiento en

las infraestructuras tecnoldgicas, eléctricas y de equipos de la guarnicion de Bogota, es fundamental
implementar practicas que minimicen el impacto ambiental y cumplan con las normativas vigentes.
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El contratista estara obligado a disponer adecuadamente los residuos sélidos generados, utilizando
embalajes reciclables para mitigar su generacion y alinearse al Plan de Gestion Integral de Residuos
Solidos (PGIRS) de la unidad y las disposiciones legales en materia ambiental.

En caso de que se generen residuos peligrosos regulados por el Decreto 4741 de 2005, el contratista
deberad gestionar su disposicion mediante entidades certificadas y entregar los certificados
correspondientes al supervisor del contrato. Todos los costos asociados a esta disposicion y a las medidas
de mitigacion necesarias seran asumidos por el contratista, garantizando la proteccion ambiental en todas
las etapas del servicio.

Ademas, se recomienda la participacion activa en jornadas y campafas de recoleccion de residuos de
posconsumo para fomentar una disposicion final responsable y contribuir a la conservacion ambiental.

Por ultimo, es esencial que los equipos utilizados en los servicios de mantenimiento sean de bajo consumo
energético, promoviendo la eficiencia y la sostenibilidad en las operaciones.

3) Identificacién de impactos en el marco del analisis del ciclo de vida

En el marco de la Norma ISO 14040:2006 sobre Analisis de Ciclo de Vida (ACV), los servicios contratados
consideran el uso y disposicién final de equipos e insumos. El contratista debera identificar etapas clave,
como la adquisicién de materias primas, reciclaje de materiales y la gestion de residuos, implementando
practicas sostenibles con gestores autorizados para minimizar los impactos ambientales.

Adicionalmente, se evaluara si el proveedor cumple con la normatividad ambiental vigente y si implementa
acciones para reducir los impactos ambientales mas significativos. Estas medidas buscan proteger el
ambiente, promover el consumo sostenible y optimizar la cadena de suministro.

Se priorizan criterios de sostenibilidad basados en guias de compras publicas sostenibles, asegurando
practicas responsables alineadas con la Politica Nacional de Produccion y Consumo Sostenible.

Los beneficios de las Compras Publicas Sostenibles pueden ser econémicos, ambientales, sociales o
financieros:

Los beneficios econémicos son los siguientes: Reduccion de costos en el mediano y largo plazo; (ii)
creacion de demanda por bienes y servicios sostenibles; (iii) mejora en la calidad; (iv) inclusion de Mi pyme;
(v) promocién de la innovacion cientifica y empresarial, (vi) aumento de la inversion, y (vii) aumento de la
competitividad.

Los beneficios ambientales son los siguientes: (i) uso eficiente de los recursos naturales; (ii) mejor gestion
de los residuos; (i) mejor calidad del aire y del agua; (iv) disminucién del uso de quimicos peligrosos y
(v) menor generacion de residuos.

Los beneficios sociales son los siguientes (i) mejora en la calidad de vida; (ii) fortalecimiento de la
movilidad social; (iii) mejoras en la inclusién de poblacion vulnerable; y (iv) disminucién de la pobreza. Los
beneficios financieros son los siguientes (i) ahorros en servicios publicos; (ii) reduccion en costos de
mantenimiento, y (iii) disminucién de adquisiciones futuras.
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4) Analisis costo — beneficio de la adquisicion. Esta informacién debera reflejar
todos los procesos e impactos a lo largo del ciclo de vida.

ANALISIS COSTO

BENEFICIO DE LA ADQUISICION

Reduccién de los recursos naturales por la fabricacién de
los materiales, suministros e insumos necesarios para la
prestacion del servicio, y después de su uso y término de
vida util se generan residuos sélidos ordinarios, peligrosos
y/o especiales.

Efectuar los servicios de mantenimientos a los
sistemas que conforman la infraestructura Tecnolégica,
eléctrica y de equipos de la Base Naval ARC Bogota, son
indispensables para el ejercicio de las funciones diarias en las
diferentes dependencias, asi como para minimizar el impacto
ambiental, econémico y operacional en caso de fallos de
alguno de los sistemas que se utilizan para el _ejercicio de

Descripcion de actividades

A continuacion, se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo
brindar informacion sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto
de los procesos contractuales desarrollados en la Armada de Colombia.

Requisitos, criterios obligacionales ambientales que, de acuerdo con los servicios a contratar, deben

cumplir, reunir y soportar los contratistas.

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE
LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Contratar con empresas que | Conservacion de los recursos

El proveedor y sus subcontratistas no deben tener Sanciones
Ambientales vigentes seglin el Registro Unico de Infractores
Ambientales (RUIA)

Impresion de Pantalla sin Registro de Sancién
(http//vital.anla.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.asp
x?Ubic=ext)

cuenten con algun tipo de naturales y proteccion del
infraccion ambiental. medio ambiente

Generacion de Residuos Contaminacién del sueloy
Peligrosos. fuentes hidricas superficiales

y subterraneas.

El contratista debe cumplir con la normativa ambiental vigente en
cuanto al almacenamiento, transporte, aprovechamiento,
recuperacion, tratamiento y/o disposicion final de los residuos
peligrosos, aprovechables, ordinarios o especiales generados en la
ejecucion del contrato, tales como, residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos, aceite industrial usado, baterias, material impregnado de
grasas, pinturas y otras sustancias quimicas.

Medio de verificacion:

En la Ejecucién del contrato, si se llegan a generar residuos
peligrosos, el contratista debera entregar al supervisor del contrato,
los siguientes documentos, los cuales se anexaran en el informe de
supervision:

1. Registro de cantidad, caracterizacion y destino (disposicion o
aprovechamiento) de los residuos peligrosos, ordinarios o especiales
generados en la ejecucién del contrato.

2. Lista de verificacion del transportista.

4. Copia del manifiesto de recoleccion, transporte

5. Licencias ambientales para el tratamiento, almacenamiento y
disposicidn de residuos peligrosos segln corresponda cada residuo.

6. Certificados de disposicion final o aprovechamiento con empresas
que cuenten con licencia ambiental vigente.

Uso de envases y embalajes
para la proteccién de los Contaminacién del suelo
productos a adquirir.

Los envases y embalajes deben ser reciclables o reutilizables (NTC
6695:2023), minimizando el suministro de plasticos de un solo uso,
sin que afecte la proteccion de los productos, dentro de la oferta debe
estar explicito la disposicion final de los embalajes en donde esté
definido como sera su recoleccion.

Medio de verificacion:
Se realizara a través de la identificacion de sellos ambiental de los
envases y embalajes. (NTC 5517:2007)
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Buenas Practicas Ambientales
en la fabricacion del producto.

Conservacion de los recursos
naturales y proteccion del
medio ambiente

El fabricante de los bienes, preferiblemente tendra que estar
certificado en las normas  de calidad ISO 9001:2015, 14001: 2015
que garantizan que el producto ha sido fabricado siguiendo practicas
sostenibles y la reduccién de su huella ambiental. sus productos y/o
servicios tendran que contar con un sello verde.

Medio de verificacién:
Certificaciones o sellos

Uso de sustancias téxicas.

Deterioro ambiental y a la
salud humana.

El contratista debera indicar que los insumos a suministrar son
aprovechables, sin sustancias toxicas o peligrosas, tales como;
mercurio, plomo, polivinil cloruro (PVC).

Medio de verificacion:

El contratista debera suministrar la ficha técnica donde este explicito
los materiales usados y las instrucciones de su disposicion Final,
ademas verificar que cumpla con lo establecido en los criterios.

Generacién de Residuos de
manejo especial y/o
diferenciado

Contaminacion del sueloy
fuentes hidricas superficiales
y subterraneas.

El contratista deberad gestionar a los residuos que les aplique, un
programa posconsumo que permita realizar una correcta disposicién
final y/o aprovechamiento de los residuos eléctricos, electronicos y
de manejo diferenciado que surjan del proceso contractual, por
medio de empresas que cuenten con licencia ambiental vigente para
este tipo de residuos o en su defecto contar como proveedor con
dicho programa.

Medio de verificacion:

Actas y/o certificados de participacion en campanas o jornadas de
recoleccion de residuos de pos consumo, y/o declaracion
juramentada que participé en campanas de recoleccion de pos
consumo detallando los residuos entregados y sus cantidades.

2. MODALIDAD DE SELECCION: En virtud del objeto a contratar, y en atencién a la cuantia del proceso
de seleccion, la modalidad de contratacion es la minima cuantia de conformidad con lo establecido en el
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, y los articulos
2.2.1.2.1.5.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demas normas
complementarias y concordantes.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO: ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LAS UPS BANCO DE BATERIAS, PLOTTERS, CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA LAS UNIDADES
DE LA ARMADA NACIONAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo “A” del

presente estudio.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las caracteristicas técnicas de los bienes y/o servicios a contratar,
las garantias y condiciones de entrega corresponde a las sefialadas en el anexo “A” del presente estudio.

5. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los bienes o servicios a contratar estan codificados en
el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

CLASFICACION | sEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios de sistemas y administracién de

bl e - " b componentes de sistenias.
321016 32 10 16 Circuitos integrados
432022 43 20 22 Subconjuntos para dispositivos electrénicos
432116 43 21 16 Accesorios de Computador
261216 26 12 16 Cable de radiofrecuencia (rf)
261117 26 11 17 Baterias recargables / alcalinas / bateria de litio
432233 43 22 33 Dispositivos y equipos para instalacion de conectividad
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de Redes

321015 32 10 15 Oscilador de frecuencia

Tabla 2. Clasificacion UNSPSC

6. LUGAR DE EJECUCION: Los bienes y/o servicios a contratar deberan ser prestados y/o entregados
por el contratista previa coordinacion con el supervisor del contrato en la siguiente ubicacion:

LUGAR DE ENTREGA HORARIO
Oficinas y Depen_dencuas dela Afmada Nacional en la Luries a viemnes de 08:00 am a 04:00 pm
ciudad de Bogota D.C.

NOTA 1: El contratista debera realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para
coordinar LA PRESTACION DEL SERVICIO.

NOTA 2: El Contratista debera contar con los medios y el personal idéneo para prestar los servicios de
mantenimiento con el fin de agilizar la prestacion de los servicios.

7. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion serd hasta el 20 noviembre del 2026, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.

Nota: El contratista debera entregar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato, el cronograma detallado para la
entrega de cada uno de los bienes y/o servicios objeto del contrato, el cual hara parte integral del contrato.

8. FORMA DE EJECUCION: Se realizara de acuerdo con lo estipulado en el anexo “A” especificaciones
técnicas.

9. TIPO DE ADJUDICACION: La Base Naval No. 06 ARC “Bogota” de la Armada Nacional, recomienda
que el proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL, al proponente
o proponentes que cumpliendo con lo establecido en la invitacién y cuya oferta sea la mas econdmica, asi
mismo resulte habil juridica, técnica y financieramente, y sea la mas favorable para la Armada de Colombia
y resulte coherente con la consulta de precios o condiciones del mercado;

10.TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR. El contrato por celebrar es de PRESTACION DE SERVICIOS.

Se prevé celebrar un contrato de prestacién de servicio, La Ley 80 define los contratos de prestacion de
servicios asi:

En el titulo . DEL CONTRATO ESTATAL, ARTICULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos
estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere
el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del
ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion
()
3. Contrato de prestacién de servicios Son contratos de prestacion de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administracion o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sélo podran celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados.

En ningun caso estos contratos generan relacion laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el
término estrictamente indispensable.

21 CANTIDADES A RECIBIR: Los servicios a recibir se encuentra relacionadas en el anexo “A” del
presente estudio, sin perjuicio que, en atencion al déficit presupuestal expuesto, en caso que la necesidad



ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Cadigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 | Rige a partir de: 16/06/2023 | Pagina: 10 de 57

no se satisfaga totalmente, y la oferta sea inferior al presupuesto oficial, se solicite la adjudicacion hasta
la totalidad del presupuesto asignado.

Nota: En caso que la entidad requiera algun repuesto y/o servicio que no esté incluido en el anexo técnico
del presente proceso, pero que sea de la misma naturaleza del objeto, el contratista estara en la
obligacion de suministrarlo, previa cotizacién y estudio de mercado que adelante el supervisor del
contrato y modificar el contrato para determinar el valor de estos elementos, el supervisor requerira al
proponente cotizacion y elaborara estudio de mercado con dos cotizaciones mas, con el fin de establecer
los precios de mercado, previa aprobacion del ordenador del gasto (cuando Apligue).

11.0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente
contrato: 11. 1. Hacer la entrega de los servicios y/o bienes objeto del futuro contrato, de conformidad con
las especificaciones técnicas descritas requeridas. 11. 2. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes
actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algtn acto o hecho. Cuando se presenten
tales peticiones o amenazas, los contratistas deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la
Entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacién y la celebracion de pactos o
acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el articulo 5° numeral 5°
de la Ley 80 de1993. 11.3. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion
y desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 11.4. Cumplir a
cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con los precios unitarios fijos contenidos en la propuesta
econdmica y a la invitacion en general 11.5. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y
comerciales presentadas en la propuesta. 11.6. Reportar por escrito al supervisor cualguier novedad o
anomalias que detecte en la prestacion del servicio o entrega de los bienes. 11.7. Garantizar la oportuna,
eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva
garantia. 11.8. El contratista debe garantizar la entrega de los bienes y la prestacion de los servicios
completos, acuerdo cronograma de entregas acordado con el supervisor del contrato dentro de los 05
primeros dias a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato. 11.9. Dar estricto
cumplimiento a los términos pactados y por ningin motivo suspender la entrega o abandonar el objeto
contratado. Responder por los impuestos que cause la legalizacion del contrato. 11.10. Responder por la
buena calidad de los servicios y/o bienes requeridos en el contrato. 11.11. hacer las entregas de los bienes
contratados y prestar los servicios requeridos dentro del plazo de ejecucion estipulado. 11.12. Para los
bienes suministrados y los servicios prestados y los resultantes de estos es obligatoria la entrega de
informacion técnica o insertos, en idioma espariol. 11.13. Facturacion. El contratista debera entregar la
factura Original en la Entidad, acuerdo los requisitos establecidos en Ley 223 de 1995. 11.14. Para el pago
EL CONTRATISTA debera anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin de dar
cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también debera allegar certificacion
firmada y escrita por parte del Representante Legal y Contador y/o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad
Social segln corresponda acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales seguin corresponda
(Acuerdo a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012
- Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
impuesto de auto retencion renta mensual) y anexar copia de la planilla de dichos aportes. 11.15. Nombrar
una persona con la que el supervisor del contrato pueda tener comunicacion continua durante la ejecucién
de este, con el fin de resolver cualquier situacion que se puede presentar. 11.16 El contratista contara con
5 dias habiles, a partir de que inicie la ejecuciéon del futuro contrato para presentar cronograma de
mantenimiento y de entrega de los bienes al supervisor del contrato. 11.17 Entregar al supervisor del
contrato informe impreso y en medio magnético de los mantenimientos realizados con registro fotografico
de los mismos. 11.18 El contratista contara con minimo tres (03) equipos de trabajo para la realizacion de
los mantenimientos, los cuales trabajaran en diferentes frentes de trabajo al mismo tiempo. 11.19 Entregar
al supervisor del contrato o a quien este delegue los repuestos retirados en cada mantenimiento. 11.20
Darle disposicién final a los residuos que ocasionen los mantenimientos. 11.21 Realizar aseo y
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organizacion al area donde se realicen los mantenimientos. 11.22 Realizar pruebas y funcionamiento de
los bienes en los casos que corresponde donde se encuentre presente el supervisor del contrato o a quien
este delegue. 11.23 Realizar la entrega formal de los mantenimientos al supervisor del contrato o a quien
este delegue. 11.24 Coordinar con el supervisor del contrato y el almacenista para la entrega de los

elementos contratados.

12.0BLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Ademas de las obligaciones generales, el contratista tendra a su cargo las siguientes:

1. Cada servicio que se realice a un equipo sera certificado por medio de un Reporte Técnico de Servicios
(RTS), cuyo original se entregara al supervisor del contrato, en el cual se consignara el tipo de accién
empleada, material y repuestos utilizados, estado en que queda el equipo, recomendaciones, y cualquier
otra informacion que sea relevante. 2. Efectuar una verificacion del funcionamiento del equipo, el cual
incluye la revisién inicial completa de los sistemas, inspecciones del suministro eléctrico y todas aquellas
acciones necesarias que prevengan la pérdida de la capacidad operativa. 3. El CONTRATISTA, dentro de
los 5 dias habiles a la realizacion del mantenimiento, entregara al supervisor el informe sobre el
mantenimiento realizado a cada equipo. El informe debera incluir a) Equipos a los cuales se les realizo el
mantenimiento. b) Tipo, descripcidn, nimero de serie del equipo c) Ubicacion. d) Fecha y hora de ejecucion
del mantenimiento. e) Procedimiento seguido para la ejecucion del mantenimiento. f) Recomendaciones.
g) Estado en el cual queda el equipo. h) Nombre y firma del personal de la empresa CONTRATISTA que
participd en el mantenimiento. 4. Realizar la entrega oportuna y en los tiempos establecidos de los insumos
y demas elementos que se requieran para el buen funcionamiento de los equipos objeto de los
mantenimientos. 5. Presentar las facturas con los soportes correspondientes y demas documentos de
control al supervisor del contrato, para verificar la ejecucién del mismo y proceder a los tramites de pago.
6. El contratista designara una persona como COORDINADOR, con quien la supervision pueda tener
comunicaciéon permanente para la coordinacién de trabajos y la solucion de novedades, técnicas,
financieras y administrativas. 7. El contratista se compromete a que el personal que labora a su cargo,
permanecera mientras esta en ejecucion el contrato, con el carnet que lo acredite como personal a cargo
del contratista y con el equipo de seguridad industrial necesario para la correcta prestacion y desarrollo del
trabajo o servicio que prestara, en aras de brindar buenas condiciones en cuanto a salud ocupacional se
refiere, a su vez, debera identificar a sus trabajadores y operarios con la dotacion del uniforme completo y
los elementos de proteccion personal para dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad industrial.
8. El contratista debera garantizar que dispondra de sus propios medios y recursos para el transporte de
materiales, equipos y personal a las instalaciones de los Distritos de Incorporacion Naval donde se

ejecutara el contrato.

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1.Dar tramite a los requisitos de ejecucion del contrato que se encuentren a su cargo. 2. Recibir a
satisfaccién los servicios y/o bienes que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan
con las condiciones establecidas en el contrato y los documentos que lo integran. 3. Tramitar
diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del presente contrato.
4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de
PAC previstas para el efecto. 5. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como Cajas de Compensacién Familiar cuando corresponda.
(Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007). 6. Exigir del
Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado, realizando las revistas, visitas e
inspecciones de calidad que considere procedentes. 7. Exigir que la calidad de los bienes y/o servicios
ofertados, los cuales se deben ajustar a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas
obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes y/o servicios cumplan con las normas
técnicas colombianas o en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos



ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

BB | coédigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 | Rige a partir de: 16/06/2023 | Pagina: 12 de 57

a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por
Colombia. 8. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetira contra los servidores publicos, contra el
contratista o los terceros responsables, segln el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como
consecuencia de la actividad contractual. 9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras ofertadas por el
contratista. 10. Actuar de tal modo que, por causas a €l imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 11. Suscribir el acta de Liquidacion. 12. Las
demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

14.CATALOGACION: El CONTRATISTA debera proporcionar la informacién necesaria para denominar,
clasificar, identificar y numerar los articulos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del
contrato, dentro del plazo y en las condiciones sefialadas por el Supervisor, quien acreditara el
cumplimiento de la presente clausula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la
informacion requerida. La presente certificacion serd necesaria para la liquidacion del contrato.
Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las
obligaciones de la clausula de catalogacion segun los cddigos y lineamientos OTAN. (Aplica para contratos
cuyo objeto es la adquisicion o suministro de bienes).

15. CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate de dos o mas ofertas de conformidad con el articulo
35 “Factores de desempate”, de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 y articulos 2.2.1.2.4.2.16 y
22124217 del Decreto 1860 de 2021, para lo anterior se utilizaran las reglas (incluida forma de
acreditacion) de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido determinadas en la
invitacion, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en

la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nomina esta en condicion de discapacidad.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacidn en mayor proporcién de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en
la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitana.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de
los literales que se enlistan en la invitacion.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificara en los téerminos del paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros
o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo
o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipymes
en los términos del numeral 8.

12. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:
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a. La Entidad Estatal ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el nombre de
la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignara un
numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le

corresponda el numero 1.

b. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte
entera entre el numero total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y

utilizarlo en la seleccion final.

c. Realizados estos calculos, la Entidad Estatal seleccionarda a aquel proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero
(0), se escogera al proponente con el mayor numero asignado.

NOTA: Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo pais de origen
tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de
desempate de los numerales 8, 9, 10y 11.

16. ASPECTOS ECONOMICOS

a. ESTUDIO DE MERCADO.: De acuerdo con los precios del mercado, la Base Naval No 6 ARC Bogota,
realizé un estudio de los precios de los servicios y bienes a contratar, a fin de determinar si existen en el
mercado firmas prestadoras de los bienes requeridos, donde se encontrd que existen diversas empresas
dedicadas al objeto a contratar. El comparativo de las cotizaciones se encuentra descrito en el Anexo "B

estudio de mercado.

b4 Revision de precios por solicitud de cotizaciones
Revision de bases de datos especializadas
Revision de precios historicos

b. ANALISIS DEL VALOR ACORDE ESTUDIO DE MERCADO. Teniendo en cuenta la informacion
plasmada en el presente estudio, se estimo el monto del futuro contrato con base en los valores unitarios
incluido IVA y demas erogaciones de los bienes y servicios relacionados en el anexo A, los cuales, arrojan
el valor maximo de referencia, relacionado a continuacién, monto que se estima ajustado a las necesidades
de la unidad delegataria.

LOTE VALOR
IADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE LAS UPS BANCO DE BATERIAS, PLOTTERS, CABLEADO ESTRUCTURADO, $ 101.747.000,00
PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL
TOTAL: $ 101.747.000,00

c. VALOR DEL CONTRATO.

El valor del contrato sera hasta por la suma de CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL PESOS M/CTE ($101.747.000,00) IVA incluido y demas erogaciones que correspondan, el
cual corresponde a los siguientes valores, asi:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presente proceso cuenta con el siguiente respaldo presupuestal No. 54426 de fecha 13 de febrero de
2026:




AR

ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

srsleRR | codigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-VO6 | Rige a partir de: 16/06/2023 | Pagina: 14 de 57

Q o
20 DIRECCION DE | A-02-02-02-008- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 10 $30.000.000,00
54426 | INCORPORACION 007 REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO
NAVAL SERVICIOS DE CONTRUCCION)
28 JEFATURA DE | A-02-02-02-008- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 10 $ 2.000.000,00
54426 MATERIAL 007 REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO
SERVICIOS DE CONTRUCCION)
69 BASE NAVAL | A-02-02-02-008- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 10 $69.747.000,00
54426 No.6 ARC 007 REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO
“BOGOTA” SERVICIOS DE CONTRUCCION)
$
TOTAL 101.747.000,00

d. FORMA DE PAGO. La Armada Nacional - Base Naval Logistica No. 6 “ARC Bogota”, se obliga con el
contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos mediante PAGOS PARCIALES, una vez
recibidos los servicios y/o bienes a entera satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, presentacion
de la Factura Comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista,
Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social
Integral (sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales
complementarios) Entrada de los bienes en el programa SAP y Acta de recibo a satisfaccion firmada por
el Supervisor del contrato y el contratista, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la
radicacién de los documentos en la Division financiera de Base Naval No. 6 ARC “Bogotd”, previa
disponibilidad de PAC.

Para los pagos se debera presentar facturacién electrénica, segtn los obligados en la Resolucién 000042
de 2020 de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la
normatividad vigente, acta de recepcién suscrita por el supervisor del contrato, la documentacion técnica,
en caso de bienes cumplimiento clausula de catalogacion OTAN, acta recepcion firmada por contratista y
supervisor contrato y demas documentos que hagan parte del paquete pago.

La factura electrénica esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de
Crecimiento 2010 de 2019 que modificé algunas disposiciones del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO PRIMERO: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de conformidad con el
articulo 617 del Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Sies
responsable de IVA o no). b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un
nimero que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su
expedicion. e) Descripcion especifica o genérica de los servicios. f) Valor total de la operacion. g) El nombre
del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor
discriminado de mismo, cuando aplique.

PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades publicas realizan la ejecucion presupuestal a través
del Sistema de Informacion Financiera (SIIF Nacidn), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la
factura electronica con el proceso de pago interno, mencionada facturacion electronica debera cumplir
con los requisitos de identificacidn solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su
reconocimiento en el Sistema de Informacién Financiera SIIF Nacién Il, y asi poder dar tramite a los pagos
establecidos

Con referencia proceso facturacion electronica emitida por la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales y la Administracién del Sistema de Informacién Financiera-SIIF Nacién, la Armada Nacional
emitid las instrucciones para la recepcion de facturas electrénicas de venta, notas deébito y notas credito
relacionadas en la Circular No 20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-
13 del 19 abril de 2021, a continuacién se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse
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a los contratistas o proveedores para dicha recepcion por parte de las Unidades Administrativas de la
Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informatica de cumplir con el deber
formal de emitir la factura electronica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas
en el calendario de implementacién, contenido en la Resolucién No 042 del 05 mayo de 2020 y sus
actos administrativos modificatorios.

2. Registra en la seccion de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrénica, una direccién
electrénica valida, donde se informara si en el proceso de validacion en la plataforma SIIF Nacion se

presenta alguna novedad.
3. Diligenciar en la seccién “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patron (Ejemplo)

#5$15-01-04-000: Contrato No. -—-—- CBNL —- -2024; centralizada@armada.mil.co#$
Cédigo PClI  Numero del Contrato Correo Electronico de Recepcion  cédigo Sistem
Unidad

Las definiciones sefialadas en el patrén correspondiente asi:

Codigo Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrén solicitado por
OLIMPIA IT, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de analisis para la asignacion de la
factura electrénica a una cuenta en la plataforma.

PCI: Posicion de Catalogo Institucional, es un codigo en el ambiente del SIIF Nacion que identifica a
la Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la
Armada Nacional en el aplicativo:

NIT DV PCI SIIF NACION I SOCIEDAD SILOG DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD
800141644 1 15-01-04-000 400 BASE NAVAL NO. 6 ARC “BOGOTA” “BOGOTA"

Numero del contrato: de acuerdo con el nimero del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y
el proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patron indicado,
para que sea utilizado de filtro en la validacion del sistema y asignacion a una cuenta para su posterior
aprobacion o rechazo.

Correo electronico de recepcion: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la
Unidad Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que
sea relacionado en la factura electronica. Este permitira que el sistema redireccione los documentos
electronicos a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma y ademas servira para recibir las
alertas de la llegada de documentos para su aprobacién o rechazo. Este correo NO corresponde a la
direccion electrénica a la que el emisor debe de enviar la factura electronica.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificacion, por cuando que, si lo hacen, al momento de
hacer la validacion la plataforma del aliado tecnologico, esta rechazara la recepcion de la factura y en
consecuencia la Unica forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla
nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos del Adquiriente”, el buzén
electronico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico para recibir el contenedor electrénico (archivo en formato ZIP que
contiene un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzon electrénico referido en el punto anterior el contenedor electrénico, diligenciando en el
asunto del correo el siguiente patron: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de como
debe de figurar el patron para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional

15-01-04-000; Contrato No. ——- CBN --- -2024; centralizada@armada.mil.co
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Lo que permitira que la plataforma del aliado tecnolégico SIIF Nacién, tenga en cuenta otro criterio de filtro
para remitir el documento electrénico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobacion o rechazo.

Nota: de no ser posible él envié automatico por el medio de operacion seleccionado por el proveedor o contratista, el
Emisor podra remitir los documentos electronicos al buzoén electronico autorizado
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de
compensacion familiar, SENA, e ICBF ¢ pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y
complementario segln corresponda) allegara certificacion expedida por el representante legal o contador
o revisor fiscal en que avale lo propio y durante un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la
afiliacion y pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension,
riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por parte de la Entidad, en los registros en la
base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccion Social para el efecto, como lo ordena el
articulo 99 “Prohibicion de la exigencia de carné o certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de inconveniente con lo
propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, asi:

- Persona natural: se acreditara con la planilla tnica electronica de pago del tltimo mes.

- Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditara con la
certificacion de paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador publico
y la planilla Unica electronica de pago.

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion
de no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, asi mismo, el propietario del
establecimiento de comercio debera aportar también, la planilla Gnica electrénica de pago de sus
aportes correspondientes al ultimo mes.

- Persona juridica: con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz y salvo correspondiente
a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, expedida por el
representante legal o revisor fiscal, segun el caso.

- Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacién de no tener personal a cargo,
expedida por el representante legal, quien, a su vez, debera indicar su tipo de vinculaciéon a la persona
juridica; en caso estar vinculado contractualmente debera aportar la planilla de pago de sus aportes
correspondiente al dltimo mes.

- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige
parafiscales, debe tener claro el NIT, razon social, descripcion del producto, los elementos que se deben
facturar etc.

PARAGRAFO CUARTO: La (Base Naval Logistica No. 6 “ARC Bogota”) no se responsabilizara por la
demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse
incompleta la documentacion que sirva de soporte para el tramite correspondiente por el CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se
presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna manera.

PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan
estar expedidas dentro del plazo de ejecucién del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del
contrato/interventor.

d. POSIBLES GASTOS ASOCIADOS AL VALOR DE LA CONTRATACION: Todos los gastos que
genere la ejecucion del objeto del presente proceso tales como adquisicién de insumos, elementos,
materiales, accesorios, entregas, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que genere su
desplazamiento/transporte, manutencién, pasajes, viaticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos
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laborales, dotacién de vestido de labor y de proteccion acuerdo normas vigentes, y en general los
necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes y/o servicios, seran de resorte exclusivo y
por ende correra a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante
la ejecucion o periodo de garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos o motivos
generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato o reconocimiento del mismo, por
lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y

presentar su ofrecimiento.

17.TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES: De conformidad con lo
establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1y 2.2. 1.1.1.6.3 del Decreto
1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para
el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propdsito de mantener la igualdad o equivalencia entre
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en concordancia con los articulos
27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “ecuacion contractual’ y “al equilibrio econémico”.

En concordancia con lo anterior, se estiman como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad
de alterar el equilibrio econémico del mismo, razon por la cual, en el anexo “D” del presente estudio, se
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificables en condiciones normales.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES: Dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al
perfeccionamiento del contrato, el CONTRATISTA o CONTRATISTAS constituiran y subiran a la
plataforma del SECOP Il (https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una
garantia Gnica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los
términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de
Compras y Contratacién Publica, TITULO Il “Garantias”, la cual consistira en pélizas expedidas por
compaiiias de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en garantias bancarias o en
cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel
nacional, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL — BASE NAVAL
NO. 6 ARC “BOGOTA”, NIT. 800141644-1, la cual contendra los siguientes amparos:

»  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Equivalente al VEINTE (20%) POR
CIENTO del valor total del contrato y con vigencia durante el plazo de ejecucién hasta el plazo de
liquidacion.

> CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al VEINTE (20%) POR CIENTO del valor total del contrato y
con vigencia durante el plazo de ejecucion y doce (12) meses mas.

PAGO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES: Equivalente al CINCO (5%)
POR CIENTO del valor total del contrato y con vigencia durante el plazo de ejecucion y tres (3) afios
mas.

Y

Las garantias consistiran en poélizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizadas para
funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los deméas mecanismos de cobertura del
riesgo autorizados por el Decreto No. 1082 del 2015.

- En caso de presentarse pdliza de seguros deberad adjuntarse el anexo de condiciones generales
correspondiente debidamente diligenciado en todos y cada uno de los espacios en blanco.

- Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar
como garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo
contemplado en el Decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras
y Contratacion Publica.

- Con la garantia se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes.
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- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la Garantia debera ser otorgada por
todos sus integrantes acuerdo dispone el articulo 2.2.1.2.3.1.4 “GARANTIA DEL OFERENTE PLURAL”
del Decreto No. 1082 de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o juridicas
que la componen y su porcentaje de participacion.

- TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre de la persona natural o razén
social de la persona juridica que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en
consorcio o Unién Temporal, la garantia debera tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre
de los representantes legales del oferente plural.

- Las garantias deberan otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Titulo lll — seccién 3 del Decreto
Compilatorio No 1082 del 26 de mayo de 2015, e indicarlo en la pdliza de manera expresa.

- Lagarantia Gnica debera ajustarse siempre que se produzca modificaciéon en el plazo o valor del contrato
o en el evento de que se presente la suspension temporal del mismo.

- Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad
contratante de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislacién civil y
comercial, de los articulos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias y
de conformidad a lo estipulado en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007.

- La garantia se mantendra vigente durante la vida y liquidacion del contrato y se ajustara a los limites,
existencia y extension de los riesgos amparados.

- Lapoliza debera indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas
y de la clausula penal pecuniaria y demas sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la
garantia Unica, asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracion establecidos en este paragrafo,
la BASE NAVAL NO. 6 ARC “BOGOTA" podra declarar la caducidad del contrato.

- El valor de esta garantia debera reponerse cada vez que por razén de multas impuestas por la BASE
NAVAL NO. 6 ARC “BOGOTA" su monto se agotare o disminuyere.

- LaBASE NAVAL NO. 6 ARC “BOGOTA” se reserva la facultad de no aceptar Garantia Unica de contratos
cuando a su juicio el GARANTE carezca de capacidad econémica para responder conforme al Cédigo
de Comercio o cuando en Estado de insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte
seriamente su patrimonio.

- Se debera indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusion y que las poélizas cuyo
beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

GARANTIA TECNICA (Cuando Aplique): El oferente debera garantizar que en el evento de resultar
adjudicatario ofrecera una garantia de los bienes en las cantidades minimas requeridas por la Armada de
Colombia, contra cualquier anomalia, conforme las especificaciones y caracteristicas técnicas exigidas, por
un lapso minimo de un (1) afio, lapso contado a partir de la expedicion del acta de recibo a satisfaccion de
los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare alguna
anomalia con los mantenimientos, el contratista debera asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo
(incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfaccion de la Armada de Colombia,
dentro de un lapso maximo de quince (15) dias a partir de la indicacion de lo ocurrido por parte del
supervisor del contrato. En este caso correspondera a la Armada de Colombia notificar por escrito al
contratista dentro de los cinco (05) dias calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la
falla o el defecto e indicar el plazo dentro del cual se debe realizar la reposicién. El contratista en
consecuencia procedera a subsanar y/o remplazar lo peticionado, sin ninglin costo para la Armada de
Colombia. Si la anomalia es resultado de mala operacién o del uso indebido por parte de la Armada de
Colombia, debidamente comprobada, la subsanacidn sera a cargo de la Armada de Colombia.
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NOTAS:
19. OTROS ASPECTOS:

a. MULTAS Y CLAUSULA PENAL: En el contrato a celebrar, se entenderan pactadas las siguientes
clausulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la Ley 1150 de
2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011:

MULTAS.

1. Por no efectuar la entrega de los bienes o servicios dentro del plazo establecido en el contrato o en el
cronograma de ejecucion del mismo, se causara una multa del 1% del valor dejado de entregar por cada
dia calendario de retardo hasta por 15 dias.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente
por cada dia de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del supervisor o del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio ¢ no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivaiente al 1 % del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecucion
del contrato en la fecha acordada.

5. Por incumplir las 6rdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden incumplida.

6. Por no realizar la facturacién del contrato y entregar los documentos requeridos para el tramite de pago
dentro de la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato,
se causara una multa del 1% por cada dia de retardo.

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista
se le impondra una multa equivalente a un salario minimos mensual legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse
con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera mientras se
halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Gnica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del
Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.
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Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

PENAL PECUNIARIA.

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

En caso de declaracion de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial o
total del contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a
titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. En
caso de incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, la pena estipulada se hara
efectiva de manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que
el Contratista cause a la entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios irrogados si estos superan el valor de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a
que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podra hacer
efectiva la Garantia tinica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
Contratista.

Paragrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o
declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el SECOP Il y se comunicaran a la
camara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicara a la
Procuraduria General de la Nacion de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.

NOTA 1: El valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del
CONTRATISTA si los hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto ultimo no fuere posible, se cobrara por
via Ejecutiva.

NOTA 2: Estas sanciones se impondran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de la
Constitucién Politica y conforme al procedimiento establecido en el articulo 86° de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y
se publicara e informara conforme lo dispuesto por el articulo 31° “DE LA PUBLICACION DE LOS ACTOS Y
SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218° del Decreto 19 de 2012 y
que dispone que “La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren
el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el SECOP y se comunicaran a la camara de comercio en
que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicaran a la Procuraduria General de la Nacion”,
con el fin las sanciones, multas e incumplimientos surtan los efectos y consecuencias que en derecho disponen entre
otras disposiciones de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90° “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO
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REITERADO” 1 , modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, asi como las reducciones de puntaje en
calificacion procesos seleccion articulo 58° “REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS"
2 de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia,
prevencion y lucha contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones’.

20. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

El CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecucion circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones del articulo 1° de la Ley 95
de 1890. EIl CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a la BASE NAVAL No. 06 ARC “BOGOTA”,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompariando a la
mencionada comunicacién todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia,
manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudara la ejecucion del objeto contratado “LAS
PARTES reconocen que a la fecha de suscripcion del contrato existe un riesgo sanitario generalizado cuyos
efectos, directos e indirectos, son aln impredecibles, por tal razon las partes estipulan que de presentarse
una circunstancia derivada de tal riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a la reduccién de capacidad
operativa de cualquiera de las partes, actos de autoridad, desordenes civiles, paralisis o interrupciones de
las comunicaciones o de las telecomunicaciones o de los sistemas de transporte, fallas en el sistema
financiero, entre otras, que afecte o impida el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes,
tal circunstancia revestira el caracter del evento eximente de responsabilidad bajo este contrato.

En desarrollo de lo anterior, una vez tenga lugar uno o varios de los escenarios constitutivos de fuerza
mayor, LAS PARTES de mutuo acuerdo estudiaran las posibles soluciones que permitan superar la fuerza
mayor, asi como sus implicaciones econémicas, técnicas y juridicas a que haya lugar.

21.DEBIDO PROCESO: Durante la ejecucién del contrato, La Armada Nacional podra hacer uso de las
acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho
al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento
para la aplicacién de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la clausula penal

1| ey 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90° "INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO", modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2018:
ARTICULO 0. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADOQ. Quedard inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes
conductas:

a) Haber sido objeto de imposicién de cinco (5) 0 mas multas durante la ejecucion de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales,
durante los Ultimos tres (3) afios;

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los
dltimos tres (3) afios;

c) Haber sido objeto de imposicién de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
d) <Literal adicionado por el articulo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de
imposicién de dos (2) o méds multas, con una o varias entidades, cuando se trate de coniratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de
Alimentacién Escolar. Esta inhabilidad se extenderd por un témino de diez (10) afios, contados a partir de la publicacién del acto administrativo que
impone la inscripcién de la Ultima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacién remitida por las entidades
publicas.

La inhabilidad pertinente se hara explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

La inhabilidad se extenderd por un término de tres (3) afios, contados a partir de la publicacion del acto administrativo que impone la inscripcion de la
ditima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacién remitida por las entidades pablicas. La inhabilidad
pertinente se hara explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a elio haya lugar.

PARAGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente articulo se extenderd a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado
esta inhabilidad, asi como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.

2 Ley 2195 de enero 18 de 2022, articulo 58° “REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas
al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Pablica que adelanten cualquier Proceso de Contratacién, exceptuando los supuestos
establecidos en el literal a) del numeral 2 del articulo 20 de la Ley 1150 de 2007, en los de minima cuantia y en aquellos donde unicamente se pondere
el menor precio ofrecido, deberdn reducir durante la evaluacién de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos
establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o mds multas o cldusulas penales durante el dltimo afio, contado a partir de
la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demds consecuencias derivadas del incumplimiento.
Esta reduccién también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion anterior.

PARAGRAFO 1o. La reduccién del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios
de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARAGRAFO 20. La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicaré sin perjuicio de lo contenido en el articulo 60 de la Ley 2020 de

2020".
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pecuniaria, declaracion de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas
aquellas actuaciones que generen sancién con ocasion de la actividad contractual, sera precepto rector
para la Entidad el respeto y la garantia del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por
tanto, la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86
de la Ley 1474 de 2011.

22.LIQUIDACION: De conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la
liquidacion del contrato se realizara dentro de los OCHO (8) MESES siguientes a la finalizacién del lapso
de ejecucion contractual.

23.SUPERVISION Y COMITES ASESORES:

1. SUPERVISOR:

Se recomienda que el supervisor del contrato por idoneidad y experiencia, como ingeniero de sistemas
adicionalmente se desempefia en el cargo de OS| del Departamento de Tecnologias de la informacion y

comunicaciones de la Base Naval No 6 ARC “Bogota”, teniendo asi la experiencia y conocimiento
necesarios para supervisar el contrato.

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA CEDULA | CELULAR | CORREO ELECTRONICO
TK TRIANA PALENCIA DETIC BNLOG 1143161938 | 3045323005 | Carlos triana.pa@armada.mil.co
CARLOS ARTURO e il

a) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO: Se recomienda que estructuracion técnica del proceso
considerando su formaciéon académica como técnico de sistemas, en atencion a su idoneidad vy
experiencia, adicionalmente es el encargado de la verificacion de todos los sistemas tales como las UPS,
cableados los cuales hacen parte de los mantenimientos solicitados en el presente proceso del DETIC
BNLOS6, lo cual lo hace conocedor del proceso.

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES DEPE':DENC' No.CEDULA | CELULAR | CORREO ELECTRONICO
GUTIERREZ CHICUE 80101720 3124375153 | Cristhian.gutierrez@ammada.
S3 | CRISTHIAN ABDREA DETI5 BNLOS mil.co

b) COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO: Se recomienda que la evaluacion y verificacion técnica
considerando su formacion académica en atencion a su idoneidad y experiencia en la institucion,
adicionalmente trabaja como jefe de divisién donde son requeridas las necesidades:

GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA | CEDULA | CELULAR | CORREO ELECTRONICO
st éjggg&ea ANDER.GRAGIA BNLOS 1151947332 | 3043449349 | Jhon gracia@armada.mil.co

C) COMITE EVALUADOR TECNICO - ECONOMICO: Se recomienda que la verificacion y por ende las
evaluaciones de las ofertas que se obtengan con ocasion del proceso de contratacion a realizar, esten a
cargo de los funcionarios enunciados a continuacién, pues se destacan por su idoneidad contando con
una experiencia de varios afios en la institucion, en la ejecucion de funciones inherentes a sus
especialidades, resaltando ademas su optimo desempefio en sus respectivos cargos a bordo del DETIC
BNLO6

GRA DEPENDEN c CORREOQO
EVALUACION DO APELLIDOS Y NOMBRES CIA CEDULA CELULAR ELECTRONICO
TECNICO S$1 CASTILLO TARAZONA SERGIO | DETIC BNLO6 | 1098631205 3167637089 |Sergio.castillo@armada.mil.co

ECONOMICO TS15 OLARTE TRIANA SANDRA DETIC BNLO6 | 52490366 3126022055 | Sandra.olarte@armada.mil.co
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8. ANEXOS

a) ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TECNICAS

b) ANEXO “B’ PROPUESTA ECONOMICA

c¢) ANEXO “C” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES
d) ANEXO “D” MATRIZ DE RIESGO

e) ANEXO “E” ANALISIS DE MERCADO

Atentamente,
Capitan de Fragata QUINON;; UNATEZ DEYCI LILIANA
Jefe Departamento tecnologias de la Informacién y Comunicaciones BNLO6

$3 GUTIERREZ CHICUE CRISTHIAN ) S1 GRACIA CORREA JHON ALEXANDER™Y, |}
ESTRUCTURADOR TECNICO i ESTRUCTURADOR ECONOMICO /':

A
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ANEXO “A”
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
El (los) suscrito (s), (persona natural), en calidad de representante legal de (se incluye cuando aplique y el
nombre de la persona juridica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende
prestado con la presentacion del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones
técnicas de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecucion del
contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso.

1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO

: CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD REQUERIDAD
S * “El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de Mantenimiento
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas Eléctricos del respaldo de
Preventivo Y | uPs acuerdo especificaciones técnicas indicadas:
1 gg{;ﬁg;o de Igi * BAMAN: Batallén de Mantenimiento Anfibio ubicado en el Aeropuerto 1 1
= - Guaymaral calle 234 No. 58-63 autopista norte via Guaymaral Km. 3
alimentacidn 3 g il
ininterrumpida UPS — = Revisidn y verificacion de 01 Ups de 03 KVA
BAMAN » Marca POWEST MODELO GALLEON ONE RTLV BB3000
* BATERIAS: 06 de 12V 09AH que miden 15cm X 6,5cm X 9,4 cm.
+ “EL CONTRATISTA” debera efectuar actividades de Mantenimiento
preventivo y/o correctivo de los sistemas Eléctricos del respaldo de
UPS acuerdo especificaciones técnicas indicadas:
= DINCO:
= Direccion de Incorporacién ubicada en la Diagonal 40 a No. 08-37 1 1
Teusaguillo
» Revision y verificacion de 01 Ups de 40 KVA
Mantenimiento = Marca POWEST TITAN TRIFASICA
Preventivo y = SERIE: 270004
Correctivo de los * BATERIAS: 32
2 Sistemas de
alimentacion * “El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de Mantenimiento
ininterrumpida UPS — | preventivo y/o correctivo de los sistemas Eléctricos del respaldo de
DINCO UPS acuerdo especificaciones técnicas indicadas:
* DINCO:
= Direccién de Incorporacién ubicada en la Diagonal 40 a No. 08-37 1 1
Teusaquillo
= Revisidn y verificacion de 01 Ups de 06 KVA
» Marca POWEST TITAN TRIFASICA
* SERIE: 70026
BATERIAS: 20
« “EL CONTRATISTA” debera efectuar actividades de Mantenimiento
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas Eléctricos del respaldo de
Preventivo y UPS acuerdo especificaciones técnicas indicadas:
Correctivo de los « BNLO6:
3 Sistemas de | *Base Naval ARC Bogotd No. 6 ubicado en la cra. 65 No. 14-91 Puente 1 1
alimentacion Aranda
ininterrumpida UPS = | « Revision y verificacion de 01 Ups de 30 KVA
PMBNLO6 « Marca LIEBERT modelo EXS F3
= BATERIAS: 18 de 12V 35AH que miden 19.7cm X 13cm X 16,4 cm.
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Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de los
Sistemas de

alimentacion
ininterrumpida UPS —
DETIC

« “El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de Mantenimiento
preventivo y/o correctivo de los sistemas Eléctricos del respaldo de
UPS acuerdo especificaciones técnicas indicadas:

» DETIC:

« Departamento de las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones BNLO6 ubicado en la cra. 69 No. 51-31

+ Revision y verificacién de 01 Ups de 15 KVA

« Marca INVERSIONES ARGAEZ SALAZAR E.U., Modelo PWS15K
. la cual contiene 18 Baterias de 12V 18AH que miden 18 cm X 16
cm X 7,5 cm.

Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de los
Sistemas de

alimentacion
ininterrumpida UPS —
DESEG

+ “EI CONTRATISTA” debera efectuar actividades de Mantenimiento
preventivo y/o correctivo de los sistemas Eléctricos del respaldo de
UPS acuerdo especificaciones técnicas indicadas:

» DESEG:

+ Departamento de Servicios Generales BNLO6 ubicado en la cra. 69
No. 51-31

+ Revisidn y verificacion de 01 Ups de 10 KVA

» Marca QBEX, Modelo EPSILON 10000,

« BATERIAS: 20 de 12V 9AH que miden 15,1 cm X 9,4 cm X 6,5 cm.

Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de los
Sistemas de

alimentacion
ininterrumpida UPS —
BDIAM

« “El CONTRATISTA" debera efectuar actividades de Mantenimiento
preventivo y/o comrectivo de los sistemas Eléctricos del respaldo de
UPS acuerdo especificaciones técnicas indicadas:

+ BDIAM:

« Batallén de Desminados e Ingenieros Anfibios ubicado en la cra.
69 No. 51-31

« Revision y verificacion de 01 Ups de 15 KVA

* Marca POWEST

» Modelo EA9915,

« BATERIAS: 40 de 12V 9AH que miden 15,1 cm X 9,4 cm X 6,5 cm.

Mantenimiento
Preventivo y
correctivo Cableado
PMBNLO06

«"El CONTRATISTA" debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los componentes que lo
requieran en los centros de cableados, acuerdo especificaciones
técnicas indicadas:

+ BNLO6- 01 Rack de piso.

+» Dimensiones 2.10 x 80 x 80 cm,

» 02 SWITCH de 48 puertos

+ 01 SWITCH de 24 puertos

« 05 PATCH PANEL de 24 puertos, entre otros equipos de borde.

Mantenimiento
Preventivo y
correctivo Cableado
BAMAN

"El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los componentes que lo
requieran en los centros de cableados, acuerdo especificaciones
técnicas indicadas:

*BAMAN

+Batallén de Mantenimiento Anfibio ubicado en el Aeropuerto
Guaymaral calle 234 No. 58-63 autopista norte via Guaymaral Km. 3
*01er rack de piso. Dimensiones de 1.95 x 73 x 1m, la cual cuenta
con 03 switch de 24 puertos, 02 patch panel de 24 puertos, entre
otros equipos de borde.

*02do rack aéreo. Dimensiones 50 x 53 x 51cm, la cual cuenta con
01 switch 24 puertos.
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Mantenimiento preventivo y/o correctivo para plotter multifuncional
HP Designjet T2300, acuerdo especificaciones técnicas indicadas:

Desensamble general de la maquina

» Limpieza exterior

» Limpieza de Carcasa

., . leplez_a c_je carro de_ impresion _y_cabezales
» Mantenimiento estacién de servicio

Preventivo y AR
9 Correctivo Lubricacién de barra de carro ’ 1

* Ajuste de banda
PLOTTERS IMAC — | i gnsstico general
JEMAT (DICIN). it G :
* Instalacién de udltimo driver

» Instalacion de dltimo firmware

En caso de falla del equipo se realizara un diagnéstico general para
detectar la causa de la falla. Si es necesario el cambio de alguna
refaccién el contratista debera realizar la reparacién a todo costo de
acuerdo especificaciones técnicas del contratista.

NOTA: Se debera dejar evidencia fotografica de todas las actividades realizadas en cada
equipo intervenido, placa de identificacion y repuestos utilizados

ITEM CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Antes de iniciar el desmontaje o desconexion de cualquier equipo instalado en la UPS, el contratista debera realizar el
levantamiento y documentacion de la infraestructura existente, elaborando un bosquejo o esquema detallado de las conexiones
fisicas y légicas de los equipos. Este documento debera identificar el origen y destino de cada conexion con el fin de garantizar
lque la reconexién se efectle exactamente en la misma configuracion y se preserve la operacién de la infraestructura.

El contratista sera responsable de cualquier interrupcion del servicio, pérdida de configuracién o afectacion a la operacién de I3
UPS ocasionada por una reconexién incorrecta o por la omisién del levantamiento previo de la informacion.

Durante la ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo, el contratista debera realizar un diagnéstico integral del estadg
de cada UPS. En caso de evidenciar que algin fusible se encuentra deteriorado, abierto, fuera de especificacion o con falla,
3 debera suministrar e instalar el fusible de reemplazo correspondiente, de acuerdo con la marca, modelo y especificacione

técnicas del fabricante, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la operatividad del equipo

El contratista debera suministrar e instalar la totalidad de las baterias nuevas requeridas para cada sistema de UPS, garantizando|
que sean compatibles con las especificaciones técnicas del fabricante (misma tecnologia, voltaje, capacidad en Ah y dimensiones,
4 con fecha de fabricacién no superior a los 12 meses y garantia minima de un afio o la otorgada por el fabricante). Las baterias
retiradas deberan ser entregadas a la entidad o dispuestas conforme a la normatividad ambiental vigente, segun lo que determine
el supervisor del contrato.

5 El contratista sera el responsable del desmontaje de las baterias usadas y del montaje de las nuevas.
El contratista debera realizar la limpieza interna y externa de cada sistema UPS objeto del contrato, empleando procedimientos
6 y productos adecuados que no afecten la integridad de los componentes electronicos y de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

. La actividad debera incluir, como minimo:

- Limpieza externa del gabinete, panel frontal, pantalla, indicadores y controles.
- Limpieza interna de tarjetas electrénicas, médulos de potencia y compartimiento de baterias, utilizando herramientas y
7 equipos adecuados (aire comprimido seco, aspiradora antiestatica y brochas antiestaticas, segdn corresponda).
- Remocion de polvo, suciedad y demas particulas acumuladas que puedan afectar el funcionamiento del equipo.
- Limpieza de rejillas, conductos de ventilacién y ventiladores.

- Verificacion de la correcta operacion del sistema de ventilacion después de la limpieza.

. Los filtros:
8 suministrados deberan ser nuevos, compatibles con la marca y modelo de cada UPS, y garantizar el adecuado flujo de aire para
la correcta refrigeracion del equipo.
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° BYPASS:

El contratista debera realizar las pruebas de funcionamiento del sistema de bypass estético y del bypass de mantenimientg
(cuando el equipo disponga de este), verificando el correcto funcionamiento de la transferencia de carga entre los diferentes|
modos de operacion del UPS, sin interrupcion del suministro de energia a la carga critica.

Se debe verificar

- Verificacion del funcionamiento del bypass estatico.

- Verificacion del funcionamiento del bypass de mantenimiento (si aplica).
- Comprobacién de la transferencia automatica y manual de la carga.

- Verificacion de alarmas y eventos asociados al bypass.

- Confirmacién del retorno del UPS al modo de operacién normal.

10

e  Pruebas eléctricas ACy DC
El contratista debera realizar pruebas y mediciones eléctricas en corriente alterna (AC) y corriente continua (DC) a cada sistema
UPS, utilizando equipos de medicién calibrados, con el fin de verificar su correcto funcionamiento y detectar posibles anomalias,

Las pruebas deberan incluir, como minimo:

¢  Pruebas en AC (Corriente Alterna):
- Medicion del voltaje de entrada y salida.
- Medicion de la corriente de entrada y salida.
- Medicion de frecuencia.
- Verificacion del balance de fases (en UPS trifasicas).
- Medicién de potencia (kW), potencia aparente (kVA) y factor de potencia.
- Verificacién de la calidad de la energia (cuando aplique).
- Comprobacion del funcionamiento en modo normal y en bypass.

e  Pruebas en DC (Corriente Continua):
- Medicién del voltaje total del banco de baterias.
- Medicién del voltaje individual de cada bateria.
- Medicién de la corriente de carga y descarga.
- Verificacién del estado del cargador de baterias.
- Medicion de la resistencia interna o conductancia de las baterias (si el equipo de prueba lo permite).
- Verificacién del rizado (ripple) de la tension DC, cuando aplique.

11

e Pruebas de autonomia del banco de baterias

Una vez realizado el reemplazo del banco de baterias, el contratista debera efectuar una prueba de autonomia del sistema UPS,
desconectando la alimentacion de corriente alterna (AC) para verificar el funcionamiento del equipo en modo bateria (DC).
Durante la prueba se comprobara que el UPS soporte la carga conectada sin interrupciones y durante el tiempo de autonomig)
especificado por el fabricante o el requerido por la entidad.

° La prueba debera incluir, como minimo:
- Desconexion controlada de la alimentacién AC.
- Operacién del UPS tnicamente con el banco de baterias nuevo.
- Verificacion del tiempo de respaldo (autonomia).
- Monitoreo del voltaje del banco de baterias durante la descarga.
- Verificacion de alarmas y eventos del UPS.
- Restablecimiento de la alimentacién AC y comprobacion del inicio del proceso de recarga de las baterias.
= Registro del tiempo de autonomia obtenido, porcentaje de carga soportada y resultados de la prueba en el informe técnico.

12

° Calibracion y configuracién del sistema UPS

Una vez instalado el nuevo banco de baterias, el contratista debera realizar la calibracion del sistema UPS, cuando esta funcion
esté disponible segun la marca y modelo del equipo, con el fin de que el equipo actualice los parametros de monitoreo, capacidad
y autonomia del banco de baterias.

° La actividad debera incluir, como minimo:
- Calibracién del banco de baterias (si el fabricante la contempla).
- Actualizacion de parametros del sistema relacionados con las baterias.
- Reinicio de alarmas y eventos asociados al cambio de baterias.
- Verificacién del tiempo estimado de autonomia mostrado por el UPS.
- Pruebas funcionales posteriores a la calibracion.
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s  Actualizacién de firmware y configuracion de seguridad

El contratista debera verificar la version del firmware de cada sistema UPS y de su tarjeta de administracién de red (cuando|
aplique), realizando la actualizacion a la versién estable recomendada por el fabricante, previa autorizacion de la entidad y
siempre que dicha actualizacion no afecte la operacion del equipo.

13
Asimismo, debera:
- Verificar la configuracion de seguridad de la tarjeta de administracion de red.
- Actualizar las politicas de seguridad y credenciales de acceso, cuando sea autorizado por la entidad.
- Verificar el correcto funcionamiento de los servicios de administracién y monitoreo después de la actualizacion.
« Cambio De Componentes:
En caso de que, durante la ejecucion del mantenimiento preventivo o correctivo, se identifique la necesidad de reemplazar
cualquier componente electrénico, eléctrico, mecanico o de potencia de la UPS para garantizar su correcto funcionamiento, el
14 contratista debera suministrar, desmontar e instalar y poner en operacion dicho componente sin generar costos adicionales para
la entidad. Los repuestos suministrados deberan ser nuevos, originales o equivalentes certificados, compatibles con la marca y|
modelo del equipo, e incluir la garantia correspondiente. El contratista debera entregar la UPS completamente funcional y
operativa, realizando las pruebas técnicas y de funcionamiento que certifiquen el restablecimiento del servicio.
. Informe técnico final

Al finalizar la ejecucién del mantenimiento preventivo y correctivo de cada sistema UPS, el contratista debera entregar un inform

técnico detallado, en formato fisico y/o digital, debidamente firmado por el personal responsable, en el que se evidencien todas|

las actividades realizadas durante la intervencion.

El informe debera contener, como minimo:

- |dentificacion de la UPS (marca, modelo, capacidad, nimero de serie y ubicacion).

- Descripcion detallada de cada actividad ejecutada.

- Registro fotografico de limpieza interna y externa del equipo.

15 - Relacion de las pruebas realizadas (AC, DC, bypass, autonomia, transferencia, carga y descarga de baterias, calibracién,

entre otras).

- Relacién de las baterias reemplazadas, indicando marca, referencia, capacidad, voltaje, cantidad y fecha de fabricacion.

- Relacion de los componentes electronicos, eléctricos o mecanicos reemplazados, especificando su descripcidn y motivo del
cambio.

- Registro de las actualizaciones de firmware o configuracion efectuadas, cuando aplique.

- Registro fotografico del estado del equipo antes, durante y después del mantenimiento.

- Concepto técnico final sobre el estado de la UPS, certificando gque el equipo queda completamente operativo y en
condiciones adecuadas de funcionamiento.

- Certificados de garantia de los repuestos y baterias suministrados.
« Cambio de Compenentes del Banco de Bateria:

En caso de que, durante la ejecucién del mantenimiento preventivo o correctivo, se evidencie deterioro, desgaste, sulfatacion,

calentamiento, fisuras o cualquier otra condicion que afecte la seguridad o el correcto funcionamiento de los conectores, puentes,

terminales, bomes, cables o demas elementos de interconexion del banco de baterias, el contratista debera suministrar e instalar|

16 los componentes nuevos necesarios, sin costo adicional para la entidad.

Una vez efectuado el reemplazo, el contratista debera realizar las pruebas de continuidad, aislamiento, torque de conexiones y|
funcionamiento del banco de baterias, certificando que el sistema UPS queda completamente operativo y seguro para su
funcionamiento.

« Carga de Bateria:

17 Cuando la marca y el modelo de la UPS lo permitan, el contratista debera configurar el equipo para que la descarga del banco
de baterias alcance un nivel de carga del veinte por ciento (20 %) antes de ejecutar el apagado controlado o la proteccion del
sistema, de acuerdo con los parametros y recomendaciones establecidos por el fabricante.

El contratista debera coordinar y ejecutar las actividades objeto del contrato en presencia del supervisor designado por la entidad
o del funcionario o técnico delegado para tal fin. El acompafiamiento tendra como propésito verificar la correcta ejecucion de los
18 trabajos, brindar la informacién técnica requerida, emitir las recomendaciones pertinentes, participar en la toma de decisiones

cuando sea necesario y dejar constancia de las actividades realizadas durante la intervencion. Ninguna actividad que implique
modificaciones, cambios de configuracion o reemplazo de componentes criticos podra ejecutarse sin el conocimiento y la
autorizacion del supervisor o del delegado de la entidad.
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19

El contratista debera garantizar que todo el personal técnico designado para la ejecucion del contrato cuente con la
documentacion legal, laboral y de seguridad vigente, de conformidad con la normatividad aplicable y los requisitos establecidos

por la entidad.

Previo al ingreso a las instalaciones militares, el contratista debera remitir al correo electrénico del supervisor del contrato, con la
anticipacién que establezca la entidad, la documentacion completa del personal que realizara las actividades, con el fin de
gestionar las autorizaciones de ingreso, efectuar los controles de seguridad y cumplir con los protocolos de acceso a las

instalaciones militares.

La entidad podra negar el ingreso a cualquier persona que no cumpla con los requisitos documentales o con los protocolos de

20

e Cronograma
El contratista debera elaborar y presentar un cronograma detallado de ejecucién de las actividades del contrato, el cual debera

incluir como minimo las fechas programadas, sedes o ubicaciones a intervenir, actividades a desarrollar, tiempos estimados de
ejecucion, y responsables.

El cronograma debera ser remitido al supervisor del contrato para su revision y aprobacion antes del inicio de la ejecucion
contractual. Ninguna actividad podra iniciarse sin que el cronograma haya sido presentado y aprobado por el supervisor.

El cronograma sera el instrumento de seguimiento y control para verificar el avance fisico, el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y los tiempos de ejecucién. Cualquier modificacion al cronograma deberé ser previamente justificada por el
contratista y contar con la aprobacion escrita del supervisor del contrato.

El contratista debera presentar periédicamente al supervisor informes de avance, comparando las actividades ejecutadas con el
cronograma aprobado e informando cualquier desviacién, retraso o novedad que pueda afectar el cumplimiento del contrato,
junto con las acciones correctivas propuestas.

21

En caso de que, durante la ejecucién del mantenimiento preventivo o correctivo, se identifique la necesidad de reemplazar
cualquier componente electrénico, eléctrico, mecanico o de potencia de la UPS para garantizar su correcto funcionamiento, el
contratista deberd suministrar, instalar y poner en operacion dicho componente sin generar costos adicionales para la entidad.
Los repuestos suministrados deberan ser nuevos, originales o equivalentes certificados, compatibles con la marca y modelo del
equipo, e incluir la garantia correspondiente. El contratista deberd entregar la UPS completamente funcional y operativa,
realizando las pruebas técnicas y de funcionamiento que certifiquen el restablecimiento del servicio.

22

Cualquier novedad que se presente como consecuencia de la realizacién de los trabajos serd de responsabilidad del
Contratista, asumiendo los costos generados y los materiales necesarios para su correccion, asi mismo el trabajo que se juzgue no
satisfactorio por algtin motivo, debera subsanarse, hasta obtener la aprobacién del supervisor.

23

La Armada de Colombia se reservara el derecho de solicitar el cambio del personal que no cumpla los requisitos solicitados.

24

El contratista debera proveer todas las medidas de seguridad necesarias y disponer de la dotacidn requerida para prevenir la
ocurrencia de accidentes en el desarrollo de los trabajos de mantenimiento.

25

Trabajos de infraestructura, desmonte y/o sustitucion de estructuras, elementos y/o accesorios en cualquier material objeto de I3
intervencion, mantenimiento, seran realizados por el contratista de manera manual o mecanica de acuerdo con las
indicaciones del supervisor del contrato o en su defecto seguin los pardmetros de la Armada de Colombia o segln normas
técnicas para la materia. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado en la remocién de elementos que deban ser|
desamados y desmontados sin dafio alguno. Incluye el retiro de material resultante y disposicion de escombros que resultaren a
lugar autorizado por la autoridad ambiental.

26

Los gastos que generen los dafos de piezas o accesorios que sean realizados por mala manipulacién del personal que realiza las
actividades seran asumidos por la empresa contratista.

27

Todas las_herramientas y/o equipo necesario para realizar los trabajos de mantenimiento correctivo y/o preventivo ser
responsabilidad del contratista y por lo tanto, este debera proveerlos sin que ello genere costos adicionales para la entidad
contratante.

28

Consultar con el supervisor los sitios exactos a intervenir, definiendo las areas objeto de la actividad, las cuales de ser afectadas
seran reparadas dejandola en las condiciones iniciales.

29

Todos los trabajadores que se requieran para la ejecucion del contrato serdn empleados directamente por el Contratista en
forma auténoma, y no adquieren vinculacién laboral con la Base Naval No. 06 ARC Bogota. Por lo tanto, corre a cargo de
Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, d

acuerdo con los precios cotizados. j
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ITEM CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELCABLEADO

« CABLEADO
El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los componentes que lo
requieran en los centros de cableados, asi:

IAntes de iniciar el desmontaje o desconexidn de cualquier equipo instalado en el rack de comunicaciones, el contratista debera
realizar el levantamiento y documentacién de la infraestructura existente, elaborando un bosquejo o esquema detallado de las
conexiones fisicas y légicas de los equipos. Este documento debera identificar el origen y destino de cada enlace, los puertos
utilizados y la disposicion del cableado, con el fin de garantizar que la reconexién se efectie exactamente en la misma
configuracion y se preserve la operacion de la infraestructura.

El contratista debera identificar y registrar los puertos criticos y las conexiones principales de cada equipo, teniendo en cuenta que
lestos corresponden a interfaces previamente configuradas para la operacién de la red. Bajo ninguna circunstancia se permitira
1 modificar la asignacion de dichos puertos sin la autorizacion previa y expresa del supervisor del contrato o del funcionario delegado|
por la entidad.

El contratista sera responsable de cualquier interrupcion del servicio, pérdida de configuracién o afectacion a la operacion de Ia
red ocasionada por una reconexién incorrecta o por la omisién del levantamiento previo de la informacidn.

- Se debera realizar desarmado total de cada centro de cableado para realizar limpieza general de cada uno de los
componentes ahi instalados.

- Sedebera realizar revision de los puntos de red de las estaciones de trabajo. En caso de ser necesario se debe reparar sin
costo adicional.

-  Se debera poner en cada centro de cableado los accesorios necesarios para la correcta organizacion (bandejas,
organizadores horizontales y regleta eléctrica, etc.) sin costo adicional.

El contratista debera suministrar e instalar patch cords UTP Categoria 6A (CAT 6A) certificados de fabrica, de una longitud de
1,5 metros, color azul, para la totalidad de las interconexiones entre los patch panel y los equipos activos (switches, routers,
firewalls y demas dispositivos que integran el rack), reemplazando los patch cords existentes que no cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas.

Los patch cords no se aceptaran elaborados manualmente (hechos en campo o ponchados de forma artesanal), ni cables que no
3 cuenten con certificacién de desempefio para Categoria 6A. Los elementos suministrados deberan cumplir con las normas
ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 y demas estandares internacionales aplicables al cableado estructurado.

El reemplazo debera realizarse sobre la totalidad de los patch cords del rack, garantizando uniformidad en la categoria, longitud,
4 color, calidad y desempefio de la infraestructura de cableado. El costo del suministro e instalacion de los patch cords debera estar]
incluido en el valor del contrato, sin generar costos adicionales para la entidad.

El contratista deberd suministrar e instalar organizadores horizontales de cableado de dos (2) unidades de rack (2U), con ingreso|
5 y administracién del cableado por la parte posterior, compatibles con el gabinete de comunicaciones. Los organizadores deberan
permitir una adecuada distribucién, proteccién y administracion de los patch cords, garantizando un cableado ordenado, seguro Y
de facil mantenimiento.

Todos los patch cords deberan ser canalizados y organizados a través de los organizadores horizontales instalados, evitando|
cables expuestos, cruces innecesarios, dobleces excesivos o tensién mecanica sobre los conectores. El cableado debera quedar
6 debidamente peinado, organizado y distribuido, respetando los radios minimos de curvatura y las buenas practicas de cableado
estructurado conforme a las normas ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801.

El suministro e instalacion de los organizadores horizontales de 2U, asi como todos los accesorios necesarios para su montaje Y|
7 correcta operacién, haran parte integral del contrato y no generaran costos adicionales para la entidad.

« Regleta eléctrica
El contratista debera suministrar e instalar una regleta de distribucion eléctrica (PDU o multitoma) para rack, con minimo cuatro (4)
tomas dobles de color naranja tipo hospitalario, equipada con interruptor de encendido/apagado iluminado y sistema de proteccién
mediante fusible.

La regleta debera ser compatible con montaje en rack

8 Debera soportar una capacidad minima de 15 A/ 120 V AC o la requerida por la carga instalada.

El cable de alimentacién de la regleta debera tener la longitud adecuada para su correcta instalacién y conexion hasta él toma del
circuito regulado respaldado por la UPS garantizando la continuidad del suministro eléctrico.

Todas las conexiones deberan quedar debidamente organizadas y aseguradas para evitar esfuerzos mecanicos sobre los|
tomacorrientes.

El suministro, instalacion, fijacién y puesta en funcionamiento de la regleta deberan estar incluidos en el valor del contrato, sin
generar costos adicionales para la entidad.
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° Magquillaje
El contratista debera identificar y marcar ambos extremos de todos los patch cords instalados en el rack, mediante etiquetas
permanentes, legibles y de alta resistencia al desgaste, indicando el punto de origen y el punto de destino de cada conexién, con
el fin de facilitar la administracién, operacién y mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones.

? Las etiquetas deberan ser impresas (no se aceptaran identificaciones manuscritas), resistentes a la humedad, al calor y a I3
manipulacién, y deberan permanecer firmemente adheridas durante la vida Util del cableado. La nomenclatura utilizada debera ser
previamente aprobada por el supervisor del contrato o el técnico delegado y ser consistente con el esquema de identificacién de;
la entidad.

e Limpieza
El contratista debera realizar la limpieza intema y externa de los racks de comunicaciones y de todos los equipos activos y pasivos
que sean de propiedad de la entidad y que se encuentren instalados en su interior, excluyendo expresamente los equipos
pertenecientes a los proveedores de servicios de telecomunicaciones o conectividad.
Limpieza interna y externa del gabinete del rack.
= Remocién de polvo, suciedad y residuos utilizando herramientas y productos adecuados para equipos electrénicos, evitando
afectar su funcionamiento.
10 - Limpieza de switches, servidores, UPS, patch paneles, y demas equipos de propiedad de la entidad.
-  Limpieza de bandejas, organizadores, ventiladores y rejillas de ventilacion.
- Limpieza del 4rea interna del rack y retiro de elementos en desuso, previa autorizacion del supervisor o del técnico delegado.
- Organizacién y peinado del cableado de datos y energia, utilizando organizadores y elementos de sujecion adecuados.
- \Verificacién de que todos los equipos, patch cords y cables queden correctamente organizados, identificados, asegurados, |
operativos en su funcionalidad, facilitando su administracion y futuras labores de mantenimiento.
Una vez finalizadas las actividades, el contratista debera entregar el rack completamente limpio, organizado y en 6ptimas|
condiciones de operacién, garantizando que el cableado se encuentre debidamente distribuido, identificado y libre de obstrucciones)
que afecten la ventilacion o el acceso a los equipos.
Cualquier novedad que se presente como consecuencia de la realizacion de los trabajos sera de responsabilidad del
11 Contratista, asumiendo los costos generados y los materiales necesarios para su correccion, asi mismo el trabajo que se juzgue no
satisfactorio por algiin motivo, deberd subsanarse, hasta obtener la aprobacién del supervisor.
12 La Armada de Colombia se reseivara el derecho de solicitar el cambio del personal que no cumpla los requisitos solicitados.
El contratista debera proveer todas las medidas de seguridad necesarias y disponer de la dotacion requerida para prevenir la
13 ocurrencia de accidentes en el desarrollo de los trabajos de mantenimiento.
El contratista debera ejecutar todas las actividades del contrato en compafiia del supervisor designado o del funcionario o técnico
delegado para tal fin. El acompafiamiento tendra como finalidad supervisar la correcta ejecucion de los trabajos, brindar el apoyo
técnico requerido, participar en la toma de decisiones durante la intervencion, autorizar las actividades que impliquen
modificaciones a la infraestructura y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
14
Ninguna actividad que impliqgue cambios en la configuracién de los equipos, reemplazo de componentes, modificacion del
cableado, desconexidn de servicios, reorganizacién de puertos o cualquier otra intervencion que pueda afectar la operacion de|
la infraestructura tecnolégica podra realizarse sin el conocimiento y la autorizacién previa del supervisor del contrato o del
funcionario delegado.
° Informe final
Al finalizar la intervencion de cada rack de comunicaciones, el contratista debera entregar un informe técnico individual, completo|
15 y detallado, debidamente firmado por el personal responsable y avalado por el supervisor del contrato o su delegado. El informe
debera documentar el estado inicial, las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y el estado final de la infraestructura
intervenida.
El informe debera contener como minimo:
Identificacion del rack (ubicacidn).
Descripcidn detallada de las actividades realizadas.
Registro fotografico del estado antes, durante y después del mantenimiento.
Inventario completo de los equipos instalados en el rack, indicando como minimo:
Marca.
Modelo.
16 Numero de serie.
Direccién MAC.

Inventario de los elementos pasivos (patch paneles, PDU, UPS, organizadores, bandejas, modulos de fibra optica, entre otros).
Relacién de los patch cords instalados o reemplazados, indicando cantidad, categoria, longitud y color.

Relacién de los componentes reemplazados durante el mantenimiento.

Resultado de las pruebas de funcionamiento y conectividad realizadas.
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17

e« Adicionalmente, el contratista debera entregar:
La topologia actualizada de cada rack, indicando la distribucién fisica de los equipos y la interconexién entre ellos.
El diagrama lagico de conectividad, identificando el origen y destino de cada enlace, los puertos utilizados en los equipos activos|
principales.

La documentacidn de la topologia debera entregarse en formato digital editable en el software que el contratista lo desee y en
formato PDF, de manera que a futuro se pueda actualizar y administrar la informacién técnica de la infraestructura sin
restricciones

18

. Documentacién del contratista
El contratista debera garantizar que todo el personal técnico designado para la ejecucion del contrato cuente con Ia|
documentacion legal, laboral y de seguridad vigente, de conformidad con la normatividad aplicable y los requisitos establecidos
por la entidad.

anticipacién que establezca la entidad, la documentacion completa del personal que realizara las actividades, con el fin de
gestionar las autorizaciones de ingreso, efectuar los controles de seguridad y cumplir con los protocolos de acceso a la
instalaciones militares.

Previo al ingreso a las instalaciones militares, el contratista debera remitir al correo electronico del supervisor del contrato, con Ij

La entidad podra negar el ingreso a cualquier persona que no cumpla con los requisitos documentales o con los protocolos de
seguridad establecidos, sin que ello genere costos adicionales, prérrogas o reclamaciones por parte del contratista.

19

¢« CRONOGRAMA
El contratista debera elaborar y presentar un cronagrama detallado de ejecucion de las actividades del contrato, el cual deberd
incluir como minimo las fechas programadas, sedes o ubicaciones a intervenir, actividades a desarrollar, tiempos estimados de|
ejecucion, y responsables.

El cronograma debera ser remitido al supervisor del contrato para su revision y aprobacion antes del inicio de la ejecucion|
contractual. Ninguna actividad podra iniciarse sin que el cronograma haya sido presentado y aprobado por el supervisor.

El cronograma sera el instrumento de seguimiento y control para verificar el avance fisico, el cumplimiento de las obligaciones|
contractuales y los tiempos de ejecucién. Cualquier modificacién al cronograma deberd ser previamente justificada por e
contratista y contar con la aprobacion escrita del supervisor del contrato.

El contratista debera presentar periédicamente al supervisor informes de avance, comparando las actividades ejecutadas con el
cronograma aprobado e informando cualquier desviacién, retraso o novedad que pueda afectar el cumplimiento del contrato,
junto con las acciones correctivas propuestas.

20

Trabajos de infraestructura, desmonte y/o sustitucién de estructuras, elementos y/o accesorios en cualquier material objeto de Ia
intervencién, mantenimiento, seran realizados por el contratista de manera manual o mecanica de acuerdo con las
indicaciones del supervisor del contrato o en su defecto segun los parametros de la Armada de Colombia o segln norma

técnicas para la materia. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado en la remocién de elementos que deban sesr{
desarmados y desmontados sin dafio alguno. Incluye el retiro de material resultante y disposicién de escombros que resultaren a
lugar autorizado por la autoridad ambiental.

21

Los gastos que generen los dafios de piezas o accesorios que sean realizados por mala manipulacion del personal que realiza las
actividades seran asumidos por la empresa contratista.

22

Todas las herramientas y/o equipo necesario para realizar los trabajos de mantenimiento correctivo y/o preventivo serg|
responsabilidad del contratista y por lo tanto, este debera proveerlos sin que ello genere costos adicionales para la entidad
contratante.

23

Consultar con el supervisor los sitios exactos a intervenir, definiendo las areas objeto de la actividad, las cuales de ser afectadas|
seran reparadas dejandola en las condiciones iniciales.

24

Todos los trabajadores que se requieran para la ejecucion del contrato seran empleados directamente por el Contratista en
forma auténoma, y no adquieren vinculacion laboral con la Base Naval No. 06 ARC Bogota. Por lo tanto, corre a cargo de
Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, d

acuerdo con los precios cotizados. j

Requisitos, criterios obligacionales ambientales que, de acuerdo con los bienes a contratar, deben cumplir,
reunir y soportar los contratistas.

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Contratar con empresas que
cuenten con algun tipo de
infraccion ambiental.

Conservacion de los recursos
naturales y proteccion del
medio ambiente

El proveedor y sus subcontratistas no deben tener Sanciones Ambientales
vigentes seglin el Registro Unico de Infractores Ambientales (RUIA)

Impresion de Pantalla sin Registro de Sancién

http://vital anla.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx ?Ubic=exf)
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Generacion de Residuos
Peligrosos.

Contaminacion del sueloy
fuentes hidricas superficiales y
subterraneas.

El contratista debe cumplir con la normativa ambiental vigente en cuanto
al almacenamiento, transporte, aprovechamiento, recuperacion,
tratamiento y/o disposicion final de los residuos peligrosos,
aprovechables, ordinarios o especiales generados en la ejecucion del
contrato, tales como, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos,
aceite industrial usado, baterias, material impregnado de grasas,
pinturas y otras sustancias quimicas.

Medio de verificacidn:

En la Ejecucién del contrato, si se llegan a generar residuos peligrosos,
el contratista debera entregar al supervisor del contrato, los siguientes
documentos, los cuales se anexaran en el informe de supervision:

1. Registro de cantidad, caracterizacién y destino (disposicién o
aprovechamiento) de los residuos peligrosos, ordinarios o especiales
generados en la ejecucién del contrato.

2. Lista de verificacion del transportista.

4. Copia del manifiesto de recoleccién, transporte

5. Licencias ambientales para el tratamiento, almacenamiento y
disposicion de residuos peligrosos segun corresponda cada residuo.

6. Certificados de disposicion final o aprovechamiento con empresas
que cuenten con licencia ambiental vigente.

Uso de envases y embalajes
para la proteccién de los
productos a adquirir.

Contaminacién del suelo

Los envases y embalajes deben ser reciclables o reutilizables (NTC
6695:2023), minimizando el suministro de plasticos de un solo uso, sin
que afecte la proteccion de los productos, dentro de la oferta debe estar
explicito la disposicion final de los embalajes en donde esté definido
como sera su recoleccion.

Medio de verificacion:
Se realizara a través de la identificacion de sellos ambiental de los
envases y embalajes. (NTC 5517:2007)

Buenas Practicas Ambientales
en la fabricacién del producto.

Conservacion de los recursos
naturales y proteccion del
medio ambiente

El fabricante de los bienes, preferiblemente tendra que estar certificado
enlas normas de calidad ISO 9001:2015, 14001: 2015 que garantizan
que el producto ha sido fabricado siguiendo practicas sostenibles y la
reduccion de su huella ambiental. sus productos y/o servicios tendran
que contar con un sello verde.

Medio de verificacion:
Certificaciones o sellos

Uso de sustancias toxicas.

Deterioro ambiental y a la
salud humana.

El contratista debera indicar que los insumos a suministrar son
aprovechables, sin sustancias toxicas o peligrosas, tales como;
mercurio, plomo, polivinil cloruro (PVC).

Medio de verificacion:

El contratista debera suministrar la ficha técnica donde este explicito
los materiales usados y las instrucciones de su disposicién Final,
ademas verificar que cumpla con lo establecido en los criterios.

Generacion de Residuos de
manejo especial y/o
diferenciado

Contaminacion del sueloy
fuentes hidricas superficiales y
subterraneas.

El contratista deberd gestionar a los residuos que les aplique, un
programa posconsumo que permita realizar una correcta disposicion
final y/o aprovechamiento de los residuos eléctricos, electronicos y de
manejo diferenciado que surjan del proceso contractual, por medio de
empresas que cuenten con licencia ambiental vigente para este tipo de
residuos o en su defecto contar como proveedor con dicho programa.

Medio de verificacion:

Actas y/o certificados de participacién en campanas o jornadas de
recoleccién de residuos de pos consumo, y/o declaracion juramentada
que participé en campafias de recoleccion de pos consumo detallando
los residuos entregados y sus cantidades.

2. DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El oferente debera comprometerse a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones en el evento
de resultar adjudicatario del proceso, esto dentro de los cinco (5) dias siguientes a la adjudicacion:
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e Cronograma de mantenimiento de conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de ejecucion de
los mantenimientos.

e Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripcion del proyecto (actividades del
proyecto, recursos para la ejecucion del proyecto), Area de influencia, Evaluacion de impactos
ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos
correspondientes.

e Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestion
del programa (recursos para la gestion de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud
ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias,
plan de accion) y los formatos correspondientes.

Nota: Una vez adjudicado el contrato dando cumplimiento a Ley 2016 de 2020, el supervisor del contrato
debera exigir al contratista el certificado de participacion y aprobacion del curso virtual de integridad,
transparencia y lucha <contra la corrupcion establecido por funcion publica MIPG,
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad , lo anterior actuar orientados bajo cultura
legalidad y la ética de lo publico con base principios funcion publica, asumir comportamientos en los que
prevalezca el interés general por encima del interés particular.

- Eloferente entiende y acepta que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo
son de obligatorio cumplimiento para el oferente.

- Unavez adjudicado el presente proceso, mantendré durante la vigencia del contrato las condiciones
de calidad ofertadas y estaré atento a las observaciones que se presenten con relacion a las
mismas.

- Tengoconocimiento de las condiciones geograficas de la entidad contratante y, por ende, la totalidad
de los gastos ocasionados con la elaboracion, entrega y recibo de los servicios que integran el
objeto de este proceso, seréan asumidos por mi en condicidn de contratista en caso de resultar
adjudicatario y no representaran costo adicional al valor establecido en la propuesta, toda vez que
la misma contempla todos los gastos en los que se incurre para su adecuada ejecucion.

3. CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES

3.1 GARANTIA TECNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demé&s normas
concordantes y complementarias, ofrezco garantia de los MANTENIMIENTOS entregados en virtud de lo
establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier dafio que afecte su calidad, idoneidad,
seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y caracteristicas técnicas
establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso de UN (01) ANO, contado a
partir de la expedicidn del acta de recibo a satisfaccion suscrita por el supervisor del contrato.

TERMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTIA. En caso de reclamo de garantia, la Armada
Nacional informara al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio
prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice la reparacion
en su nombre previa autorizacion escrita, debera expedir una constancia de recibo conforme con las reglas
previstas para la prestacion de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicara los motivos de la
reclamacion. Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantia legal o suplementaria, el
contratista o quien realice la reparacion en su nombre previa autorizacién por escrito, estara obligado a
entregar a la Base Naval No. 06 ARC Bogota constancia de reparacion indicando lo siguiente: descripcion de
la reparacién efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y
fecha de devolucién del producto. Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien
por parte de la ARMADA NACIONAL, se entendera que la Base Naval ARC Bogota lo entregd en buen
estado, excepto por el motivo por el cual solicitd la garantia. El término de atencién al reclamo de garantia,
devolucién del bien o ejecucién del servicio reclamado no podra superar 15 dias habiles a menos que por
escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo sefialando la justificacion respectiva.
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EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. El contratista se exonerara de la
responsabilidad que se deriva de la garantia, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor
o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario
no atendio las instrucciones de instalacion, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en
la garantia. El contenido del manual de instrucciones debera estar acorde con la complejidad del producto.
Esta causal no podra ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalacion, uso o
mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneracion
debera demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien.

SUSPENSION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: De conformidad con lo estipulado en el
articulo 9 de la Ley 1480 de 2011, El término de la garantia se suspendera mientras la ARMADA NACIONAL
esté privada del uso del producto con ocasién de la efectividad de la garantia y en caso de producirse un
cambio total del producto por otro, el término de garantia empezara a correr nuevamente en su totalidad
desde el momento de reposicion. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendran garantia

propia.

4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia podra ser acreditada a través de Certificaciones de experiencia o copia de contratos
totalmente ejecutados o adjuntando el acta de recibo a satisfacciéon o liquidacion del contrato,
suscritos con personas juridicas de naturaleza publica o privada o personas naturales. Para el caso de
contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicional a la copia del contrato el acta de
recepcion o factura.

EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE

: S By | T PORCENTAJE DEL VALOR OEL
TR j Lag ) e e \TO QUE EJECUTO,
ew | NowemEDeL | nomerEDeL | Ne | oo | FECHA | pzope | AR | ONERDEN COMO MIEMBRO DE UN
CONTRATANTE | CONTRATISTA | CONTRATO | PRNGPAL | oPE | Escucion | EFRESAN {TFATD CONSORCIO, UNION
: A it | CONTRATO | 4 RICIO S S, TEMPORAL, SOCIEDAD DE
SRS oz : OBJETO UNICO.

El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, certificaciones de
contratos celebrados y ejecutados con personas juridicas de naturaleza publica o privada o personas
naturales, relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga minimo al
100% del presupuesto oficial previsto para el mismo. Las certificaciones deben contener como minimo:

° Contratante y NIT.
° Contratista y NIT.
Valor del contrato.

o Numero del contrato (cuando aplique).

o Fecha de Terminacion del contrato.

° Objeto del contrato.

° Teléfono de la entidad contratante y/o funcionario que certifica.
NOTAS:

a. La entidad evaluara la informacién suministrada y de acuerdo con ella, determinara si resulta
suficiente para acreditar la experiencia. Asi mismo la entidad se reserva el derecho de verificar la
informacion aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya
informacion inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones
civiles y penales a que haya lugar.




ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

&SR | Ccodigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-VO06 | Rige a partir de: 16/06/2023 | Pagina: 36 de 57

b. No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos
se asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

c. La experiencia podra ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de contratos
siempre que estén totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfaccion o liquidacion
del contrato.

d. Se establece que la experiencia a soportar se haya cumplido maximo en tres (03) contratos, habida
cuenta que si bien es cierto el numeral Il “Experiencia” del “Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacién” expedida por Colombia Compra Eficiente
sefiala que en su criterio “No hay limite frente al nimero de contratos o a la fecha en la cual estos
fueron celebrados” y que “La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los
proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que contintien con
sus actividades”, la Entidad requiere corroborar la fortaleza técnica y experticia del contratista para
poder ejecutar y en el término determinado para el presente proceso negocios juridicos de la
envergadura (cantidad, calidad, oportunidad) que reviste el presente proceso.

e. Los contratos a certificar deben haber sido suscritos con personas naturales o juridicas de naturaleza
publica o privada.

f. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicionalmente la copia del
contrato y el acta de recepcion o factura.

g. No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando éstos
se asocien entre si para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el articulo
7 de la Ley 80 de 1993.

h. Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la Base Naval ARC
“Bogota”, bastara la indicacion del nimero del contrato, objeto y fecha de suscripcion.

4. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES EXPERIENCIA - NUMERO DE CONTRATOS
(ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18 Decreto No. 1082 de 2015)

En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente
anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar
adjudicatario con lo establecido en la invitacién, los documentos que lo integran y las normas que regulan
la materia.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCION

CORREO ELECTRONICO
TELEFONO

3.) POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

En atencién a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, especialmente, en cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Articulo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores, y en concordancia con
lo ordenado en la Resolucién No. 0312 de 2019 y Circulares No. 0093 de 2023 y 015 de 2024 expedidas
por el Ministerio de Trabajo, el oferente individual o plural (cada uno de los integrantes de la union
temporal o consorcio), debera allegar acreditacion del requisito de politica de seqguridad y salud en
el trabajo mediante el reporte arrojado por LA PLATAFORMA DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
LABORALES hitps://sarl.mintrabajo.qgov.co, donde se verifique un valor estandar minimo de
calificacion del 85%. salud en el trabajo es con auto certificacion los mismos si seran necesarios
para su evaluacion.

NOTA 1: De conformidad al paragrafo 2 del articulo 2 de la resolucién No. 0312 de 2019 del Ministerio de
Trabajo, NO estan obligados a implementar los Estandares Minimos establecidos en la presente resolucion,
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los trabajadores independientes con afiliacion voluntaria al Sistema General de Riesgos Labores de que
trata la Seccion 5 del Capitulo 2 del Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015.

NOTA 2: Para los proponentes extranjeros sin domicilio en Colombia, en razén a que sus oficinas y/o
plantas laborales no estan regidas por la normatividad colombiana, no les sera exigible este requisito

Respetuosamente,

>
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|
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ANEXO “B”
PROPUESTA ECONOMICA

El abajo firmante actuando en nombre y representacion de (INCLUIR) lo cual se verifica con los documentos que
integran esta propuesta, de acuerdo con la Invitacién a Ofertar (Invitacion Publica No. ARC-CBNL06-2025,
manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacion del presente anexo, que
conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecucion, ubicacion del lugar de
ejecucion y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir y hacen parte del proceso cuyo objeto es
contratar ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS
BANCO DE BATERIAS, PLOTTERS, CABLEADO ESTRUCTURADO, PARA LAS UNIDADES DE LA ARMADA
NACIONAL y por ende he efectuado el analisis detallado de los gastos que genere la ejecucién del contrato que se
suscriba, tales como adquisicion de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos fisicos y humanos,
asi como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutencion, pasajes, viaticos, prestaciones laborales,
sociales y riesgos laborales, dotacién de vestido de labor y de proteccién acuerdo normas vigentes, y en general los
necesarios para garantizar la funcionalidad de los SERVICIOS, en consecuencia seran de mi resorte exclusivo y por
ende correran a mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado excluido IVA e
incluidas las demas erogaciones que correspondan por cada uno de los SERVICIOS, es el siguiente:

VALOR

. VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO IVA INCLUIDO
IVA

* “EL CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
Mantenimiento | Eléctricos del respaldo de UPS acuerdo especificaciones

Preventivo y | técnicas indicadas:
Correctivo de los | ®* BAMAN: Batallon de Mantenimiento Anfibio ubicado en el
1 | Sistemas de | Aeropuerto Guaymaral calle 234 No. 58-63 autopista norte via 1

alimentacion Guaymaral Km. 3
ininterrumpida | = Revisién y verificacion de 01 Ups de 03 KVA
UPS - BAMAN | « Marca POWEST MODELO GALLEON ONE RTLV BB3000
* BATERIAS: 06 de 12V 09AH que miden 15cm X6,5cm X 9,4
cm.
= “EL CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
Eléctricos del respaldo de UPS acuerdo especificaciones
técnicas indicadas:
* DINCO:
= Direccidn de Incorporacién ubicada en la Diagonal 40 a No. 1
08-37 Teusaquillo
= Revision y verificacién de 01 Ups de 40 KVA
Mantenimiento | « Marca POWEST TITAN TRIFASICA
Preventivo Yy | . gERiE: 270004
C_orrectivo delos |, gaTERIAS: 32
2 |Sistemas e [ ONTRATISTA” deberd efectuar actividades de
alimentacion L . . .
ininterrumpida Me?nte?nlmlento preventivo y/o correctivo de los_ _Slste?mas
UPS - DINCO E!ec'_crlco-s dgl respaldo de UPS acuerdo especificaciones
técnicas indicadas:
* DINCO:
* Direccion de Incorporacién ubicada en la Diagonal 40 a No. 1
08-37 Teusaquillo
* Revision y verificacion de 01 Ups de 06 KVA
* Marca POWEST TITAN TRIFASICA
« SERIE: 70026
BATERIAS: 20
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Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de los
Sistemas de

alimentacion
ininterrumpida
UPS — PMBNLO06

« “El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
Eléctricos del respaldo de UPS acuerdo especificaciones
técnicas indicadas:

* BNLO6:

« Base Naval ARC Bogotd No. 6 ubicado en la cra. 65 No. 14-
91 Puente Aranda

= Revision y verificacion de 01 Ups de 30 KVA

* Marca LIEBERT modelo EXS F3

« BATERIAS: 18 de 12V 35AH que miden 19.7 cm X 13 cm X
16,4 cm.

Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de los
Sistemas de

alimentacion
ininterrumpida
UPS - DETIC

+ “El CONTRATISTA” debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
Eléctricos del respaldo de UPS acuerdo especificaciones
técnicas indicadas:

« DETIC:

« Departamento de las Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones BNLO6 ubicado en la cra. 69 No. 51-31

- Revision y verificacion de 01 Ups de 15 KVA

« Marca INVERSIONES ARGAEZ SALAZAR E.U., Modelo
PWS15K . la cual contiene 18 Baterias de 12V 18AH que
miden 18 cm X 16 cm X 7,5 cm.

Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de los
Sistemas de

alimentacién
ininterrumpida

UPS - DESEG

« “El CONTRATISTA" debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
Eléctricos del respaldo de UPS acuerdo especificaciones
técnicas indicadas:

* DESEG:

» Departamento de Servicios Generales BNLO6 ubicado en
la cra. 69 No. 51-31

» Revision y verificacion de 01 Ups de 10 KVA

* Marca QBEX, Modelo EPSILON 10000,

* BATERIAS: 20 de 12V SAH que miden 15,1 cm X 9,4 cm
X 6,5 cm.

Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo de los
Sistemas de

alimentacién
ininterrumpida

UPS - BDIAM

« "El CONTRATISTA" debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas
Eléctricos del respaldo de UPS acuerdo especificaciones
técnicas indicadas:

+ BDIAM:

« Batallon de Desminados e Ingenieros Anfibios ubicado en
la cra. 69 No. 51-31

* Revisidn y verificacion de 01 Ups de 15 KVA

» Marca POWEST

» Modelo EA9915,

* BATERIAS: 40 de 12V 9AH que miden 15,1 cm X 9,4 cm
X6,5cm.

Mantenimiento
Preventivo y
correctivo
Cableado
PMBNLO6

+"El CONTRATISTA" debera efectuar actividades de
Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los componentes
que lo requieran en los centros de cableados, acuerdo
especificaciones técnicas indicadas:

* BNLO6- 01 Rack de piso.

* Dimensiones 2.10 x 80 x 80 cm,

« 02 SWITCH de 48 puertos

» 01 SWITCH de 24 puertos

» 05 PATCH PANEL de 24 puertos, entre otros equipos de
borde.
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"El CONTRATISTA” debera efectuar
actividades de Mantenimiento preventivo y/o correctivo a
los componentes que lo requieran en los centros de
cableados, acuerdo especificaciones técnicas indicadas:
Mantenimiento | *BAMAN

Preventivo y *Batallén de Mantenimiento Anfibio ubicado en el

correctivo Aeropuerto Guaymaral calle 234 No. 58-63 autopista norte
Cableado via Guaymaral Km. 3
BAMAN *01er rack de piso. Dimensiones de 1.95x 73 x 1m, la cual

cuenta con 03 switch de 24 puertos, 02 patch panel de 24
puertos, entre otros equipos de borde.

+02do rack aéreo. Dimensiones 50 x 53 x 51cm, la cual
cuenta con 01 switch 24 puertos.

Mantenimiento preventivo y/o correctivo para plotter
multifuncional HP Designjet T2300, acuerdo
especificaciones técnicas indicadas:

Desensamble general de la maquina
* Limpieza exterior
+ Limpieza de Carcasa
Mantenimiento | » Limpieza de carro de impresion y cabezales
Preventivo y | » Mantenimiento estacion de servicio
Correctivo - Lubricacion de barra de carro
PLOTTERS « Ajuste de banda
IMAC — JEMAT | » Diagndstico general
(DICIN). » Instalacion de dltimo driver
« Instalacion de ultimo firmware

En caso de falla del equipo se realizara un diagnéstico
general para detectar la causa de la falla. Si es necesario el
cabio de la alguna refaccion el contratista debera realizar la
reparacion a todo costo acuerdo especificaciones técnicas
del contratista.

NOTAS:

La propuesta econdémica sera presentada a través del diligenciamiento de la lista de precios en la
plataforma SECOP |l y evaluada conforme se haya registrado en la plataforma transaccional.

El oferente debera relacionar en la plataforma electrénica SECOP Il el valor total de su oferta y
adicionalmente diligenciar TODOS los items (datos y valores) del Anexo “____ (INDICAR) !
“Propuesta econémica’, SIN SUPERAR EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL ESTUDIO DE
MERCADO (PARA QUE ESTA EXIGENCIA APLIQUE OBVIAMENTE DESDE LA INVITACION
DEBERA INDICARSE CUAL ES EL VALOR PROMEDIO POR ITEM), DE SER ASIi. SERA CAUSAL
DE RECHAZO.

En la preparacion de las ofertas, el proponente debera ofertar sus precios incluido IVA (cuando
aplique) e incluidos todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante
la ejecucion del contrato, los cuales se entenderan incluidos en los precios ofertados.

El contratista asumira todos los gastos que se generen en el suministro de los BIENES y/o
SERVICIOS sin que esto represente costos adicionales para la Entidad.

Los precios unitarios no pueden ser modificados y la sumatoria de los valores unitarios deben coincidir
con el valor total de |a oferta relacionada en linea a través del SECOP Il y la relacionada en el presente
anexo.

El oferente Se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecucion del contrato.
adicionalmente certificara que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados
de la ejecucidn contractual y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del
contrato.

El oferente debe ofertar todos los items el no hacerlo sera causal de rechazo de la oferta.

De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pais es
el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acufiadas
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por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia,
en tal sentido no se estableceran sus tarifas con centavos, sino que deberan hacerse siempre las
aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS : APROXIMACION
0.01 centavos a 0.49 centavos Al peso colombiano inmediatamente anterior
0.50 centavos a 0.99 centavos Al peso colombiano inmediatamente siguiente.

Firma Representante Legal
Nombre:
Documento Identidad:

Capitan de Fragata QUINONEZ UNATEZ DEYCI LILIANA
Jefe Departamento tecnologias de la Informacién y Comunicaciones BNLO6

S3 GUTIERREZ CHICUE CRISTHIAN S1 GRACIA CORREA JHON ALEXANDER “‘1 v
ESTRUCTURADOR TECNICO ﬂl’\ ESTRUCTURADOR ECONOMICO A
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ANEXO “D”
MATRIZ DE RIESGOS

NUMERICA HISTORICA

Puede ocurrir pero

1 EN 10.000- solo en
100.000 circunstancias
excepcionales

Podria ocurrir pero

dudoso

Podria ocurrir en

1EN 1.000-
10.000

! E%&go' cualquier
. momento futuro
Probablemente
1 EN 10-100 ocurird
Se espera que
1EN 10 ocurra en la

mayoria de
circunstancias

Tabla 9. Matriz de riesgos

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia
(raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor,
catastrofico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificacion de acuerdo con Tabla 8.

Prioridad de tratamiento y control del riesgo

Riesgo > 7 Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accion detallado

6 <= Riesgo <=7 Riesgo Alto: Se necesita una atencion mayor de la administracion
Riesgo = 5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracién
Riesgo < 5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Tabla 10. Prioridad de tratamiento y control del riesgo

En materia de <
contratacion i § | |32
g estatal, existen = = a.| &8 E-‘E’
c| = n T i ® =| 58 .
5|el8| 5 %r;a;qrgzas D ,é_ Hacer seguimiento de .g '§§ § 8| Verifica
@ =3 2 ] LSl o z 25 NO
1| 2| 8| 8| o | cambionormativo directrices, o|~| 2ol O lotioanat 0o o~ = 2 S | S2| 5o Moel | gomanal
@ c| = 3 & | contratacion y de sus @ o| € | portal
o|d| 8| conceptos e i o il 3 |28|£8
ol interpretacione [ ] modificacicnes = rs g_uﬁ de CCE
) < o re AR
ssol?re_ el = § 8 o 2 a
procedimiento = < | B =
de contratacion w o




ESTUDIO PREVIO MiNIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Cadigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06

Rige a partir de: 16/06/2023

Pagina: 48 de 57

Perjuicios que se | s
| ) | e ] Revisié
puedan ocasionar al i Las partes de mutuo mEl T evision
o o contratista por la c',‘; acuerdo acordaran la S 8 % % Porparte
c| & ia de L o= del
21 22| 8 ocLTencia Retrasos en = forma de retomar el SEl 88|, . ;
§ §[ S| = | hechosdefuerza ejecucion 2| £ | equilibrio contractual a 3|8 @ | €8|% »| Ududa | Contratst
x| 2| B < o = c o| cion a
S|l el 2 MEYOr.0.c0 contractual E fin de no generar 35| £E38 v
w w| g fortuito en los 5 perjuicio para las 88| mo Supervis
términos del o partes 20| om or del
contrato y de la Tl 82 contrato
legislacién existente £
Enfermedad
General, laboral, - 9
accidentes de g S
3 =1
Ijggarﬁlezngar El contratista debera 2 =
o3 P e a?:idad £ | adoptar las medidas T_| B
= sl 2 g @ | que permita mitigar la &g S Supervis
T | el o 3| €0
©| 2|09 & discapacidad, ‘Acci ol E ia de hech o 2G| 2B Lquid
| |8 B muerte del Acciones 2| < | ocurrencia de hechos 118 no | B8 25| Liquida or
5% gl & : judiciales m| E | queafecten susalud, @ o=| ®3| cién | Contratist
o|d] 2 e contratista entre : ] NO
Wl & | ofros que sufra el 5 premanga la £3|e?® a
contrgtista i & | prestacion del servicio T =
i independiente © ]
consecuencia de los o =
servicios prestados 8 @
en virtud del <
contrato
ko F
" probabilidades de % g
s teriali ocurrencia con 3 «©
ecz’:nggae'lza < divulgacién de g |=
o A e litica re la = 3 4
2lo|l 85| E contratista en @ politicas sob mEl S Supervis
£ 2l1%2| s e ; = administracién de la & o 2| 52| Liquid
51518 g cumplimiento de sus Acciones e < informacién 2| & No | © ®|E 8| Hauda or
2l x| 8l 5 obligaciones Judiciales < E documental y m 2 €| @ g| cién | Contratist
8 Wiy 8 administra g magnético :§ gl s a
informacion y la usa o Monitoren 3 [as 5 £
en actividades o m
difarantss al fuentes de o o
d ey o informacién usadas K> o
esarolio ge sy por el contratista =
objeto contractual
El t?'efn o Analizar estudio de
SEMICIO MO mercado que @
cumlpclje gon las demuestre si los @
?;(: :n:isag precios son g 2| <
Iger artificialmente bajos y © o R o
técnicas e ; ] 5 G | Revisid
s i de ser asi requerir al o - @ nde
c| 8 reg; 'eunstiﬂ .ue = |'al ;| Proponens para que £ 2 S | evaluaci previo a
— . g . =]
s 2lel g presentacion de ! 4 8] 5 | explique y demuestre 5 & S la
| E|g| E adecuadament o |™e f - S © y o
S|<|&| B ofertas e El precio oL S | L POrtE SOSlENE £o0S e g o | observa | adjudicac
G| d| @| g | arificiaimente bajas artificialmente o| © precios. En la = % T | Gonas ion
@\ w : r| o ejecucion se debera % 2 2
bajo y durante e o = alas
; i hacer exigible la 0 [ E i
la ejecucidn del entrega del bien o = ° 5 | mismas
contrato se Sarvicio de 8 2 =
rest:;t%}renient conformidad con las g
e condiciones técnicas =
o del equilibrio requeridas
econdmico )
El usuario/gerente de - -
: Modificacién de © proyecto, debera =] = o
e K [T}
_ Car;t:g i?éi;"gzlr 9 | |as condiciones ol & efectuar una 8 |2e|§
=| a S g contriatou Ie'ecucién del contrato y T &, | adecuada planeacion 8 o| .5 3| g ol Revisio
21 2|lg| g b actsitvi éa phe aumento del o| 2 | delprocesoo prever < & % 5| calggE n | Permane
5|22 S i costo estimado 2| © | cuando se presenten <3| 52| ©§| estudio nte
o|E|l = 2 adicionales a las 2 o | o3| €38 <8 2
| & establecidas en‘el parala Z| & cambios el £ S2| = previo
vt ejecucion de = restablecimiento de @ ol 8
carirEe este. = las prestaciones 3 w &
mutuas del mismo




ESTUDIO PREVIO MiNIMA CUANTIA
Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Coédigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-VO06 | Rige a partir de: 16/06/2023 | Pagina: 49 de 57
Analisis
de
Desplegar un o 2 g
comportamiento que 2 T | £ DFZCIIOS
m convenga a la § S| § § sectira
3 Desequilibrio B ralizacion ¥ S8 3 | © |lafecha
5| = £ o| £ | ejecucion del contrato oLl v | ©
% | ol 8| £ | Incremento anormal | econémico del I sin olvidar que el SE| < £ ) de e )
o| E| 8| = de los insumos contrato por prall e e P ol 20| 2 ‘G | ejecucié | indetermi
5|21 E| o ropios del bien o variacionde | | T[T 2| 2 intercs del otrg gl = 8el 8 3 n nado
S22 = Propk : C feer contratante también 5% 8 o Y
S| G servicio contratado precios de los | 8 | deb I og| & ‘> | restable
2 | Bht] rvicios [0, 88 CUMPAISEY CUva - @ | cimient
@ sel 5 | satisfaccion depende T I del
en buena medida de SAl €| € Q 'ﬁ: g
la lealtad y correccién @ @ B |, S
de la conducta propia. o 8- 8 -
econém
ico
Las o $
especificacione ‘8 o -8 _uE;
deficiente s técnicas @ 32| 2 o
=l = determinacion de minimas no B 8 Efectuar verificacion & % @ & | Docum
% ol®2| § especificaciones permiten que B '_'g‘ s del estudio previo 2 = E z:g ento previo a
5| E| &| © | técnicasminimasy | sesatisfagala | | o gl e S | presentado realizando | | | < &l L8| = gl g | solicitan la
| 2| | § variacién de las necesidad y @ | 2| © |observaciones cuando Go| BEl 88| do | adudicac
Q= D—“_’ 8 mismas durante la requieran x g—:’ B las especificaciones a2 B2 £ | aclaraci ion
4 i = 3 - o 3 o5 = n ©
ejecucion del modificaciones = = no ofrecen claridad o ™ o on
contrato que aumente el =] =8l |3
monto de los 28 g
servicios = (&}
Capitan de Fragata QUINONEZ ENATEZ DEYCI LILIANA
Jefe Departamento tecnologias de la Informaciéon y Comunicaciones BNLO6
\
S3 GUTIERREZ CHICUE CRISTHIAN ﬂ GRACIA CORREA JHON ALEXANDER M/
ESTRUCTURADOR TECNICO i ESTRUCTURADOR ECONOMICO N




ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

e cotomEs Caédigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 | Rige a partir de: 16/06/2023 | Pagina: 50 de 57

_ ANEXO “E”
ANALISIS DE MERCADO
Estructura del Analisis Economico del Sector

La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen esta
en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el analisis
correspondiente y en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y el respectivo manual de
analisis del sector G-EES-02 del 24 de junio del 2022 expedido por Colombia Compra Eficiente.

Conforme a la guia de elaboracion de estudios del sector el estudio se hace parte de la planeacion del Proceso de
Contratacion y materializa los principios de planeacion, de responsabilidad y de transparencia consagrado en la Ley
80 de 1993, siendo asi la modalidad del proceso relevante para determinar la procedencia o no del estudio del sector.

Numeral 2.2 de la Guia de elaboracién de estudios de sector — GEES:
En los procesos de Contratacion de Minima Cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcional al valor
del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados.

En esta modalidad no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales
oferentes, definir su participacién en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles
proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros procesos de
contratacion similares, reunir informacién suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros
clientes del proveedor, verificando la idoneidad de los mismos y dejando plasmada la informacidn en el presente
proceso, con el propésito de que la decisién de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la necesidad de
la Entidad, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia, buscando promover la competencia.

El analisis del sector y estudio de mercado realizado por la entidad precisa la siguiente a la situacion actual de las Mi
pymes y su entorno en general como a continuacién se describe:

Con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones administrativas y misionales de las diferentes <unidades de
la Armada Nacional, se hace necesario contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de alimentacion ininterrumpida (UPS), plotters y la infraestructura de cableado estructurado.

ASPECTOS GENERALES

En atencion a lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el contexto
del proceso de contratacion desde el ambito legal, financiero y técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y
determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente analisis:

Para el presente proceso, la Base Naval No. 6 ARC “Bogota” Bogota, brinda politicas financieras necesarias con el fin
de garantizar la correcta ejecucion del contrato en la oportunidad y calidad esperadas, el departamento de tecnologias
de la informacion y comunicaciones realiza la etapa inicial del ambito comercial donde se solicitan cotizaciones a
empresas legalmente constituidas, que se encuentren en capacidad de proveer el objeto actual bajo todos los
requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecucion que se estableceran en las condiciones de trabajo.

Los principales agentes que conforman el sector se pueden ubicar en el area de los mantenimientos, por lo cual se
caracterizan por ser firmas que cuentan con un capital humano capacitado en las labores de inspeccion y reparacion
de equipos de eléctricos.

De forma independiente las principales carreras de formacién estan constituidas por técnicos, tecnologos y
profesionales en el area de la ingenieria.

También son agentes del sector aquellas empresas que se dedican a la comercializacion de piezas, partes y accesorios
y que ofrecen servicios técnicos como el soporte y mantenimiento de equipos de soporte y soporte eléctrico.

Dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 — 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”, se establece
la importancia de la democratizacién de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnologia,
conectada con el saber y los circuitos globales. Esta democratizacion gira en torno a seis (6) ejes: Conectividad,
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Sociedad del conocimiento, Ecosistema seguro, Prevencion, Fortalecimiento de la industria y Contenido audiovisual,
los cuales deben ser abordados por todas las entidades publicas en aras de asegurar el cierre acelerado de la brecha
digital y a su vez la generacion de mas oportunidades para los colombianos.

La Ley 1978 de 2019, en su articulo 5 define, las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones (TIC), son “el
conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informaticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la
compilacion, procesamiento, almacenamiento, transmision de informacion como: voz, datos, texto, video e imagenes”,
de igual manera, el sector TIC define las actividades que se especializan en la produccion de bienes o servicios
caracteristicos TIC, en seis sectores que son: Manufactura TIC, Infraestructura TIC, Comercio TIC,
Telecomunicaciones, Servicios Tl y Contenido y media.

Servicios Tl

Actividades que incluyen los = Licencias de uso de poquetes de software = Senvicios de descarga de software de sistema
servicios especializados en Derechos de u progr is ode ¥ software n ines
¢l campo de las tecnologias = Software originales.
de la informacién o
comespondientes a
edicién de programas Servicios y ltoria de I de la inf i6
informdticos, el + Commuitoria, soporte y gestién Tl - Provisidn de senicios de aplicacién
de sistemas de informacién, +  Disefioy desarrolio de Tl para apicaciones, = Otros senacios de lojamiento y provision de Ly
los servicios de informacion redes y sisternas (software 2 la medida, infraestructura TI
y Ia consultoria de gestién 3plcaciones, paginas web) +  Gestitn de redes y sistemas informiticos.
T1. por medio de Aciamiento web
icaciones, informacion e
infraestructura Servicios de alquiler o leasing de equipos TIC
= Computadores v
= [Equipos de telecomunicacones

i = Televisores, radios. & de videa, equipo y accesorios

i ‘Otros servicios TIC

i 9> Servicios de ingenserla pura proyectos de g encscal e

At ' computadones, equipo perifénco,

/ telecomunicacones y de raciodifusion paradcs de racso, televisitn y
Fuerite: ORJ Rev. 4 AC. CPC Ven. 20AC. & * Servicics de

¥
de x . ; yer

Actualmente, el campo de las Tecnologias de la Informacion y las Telecomunicaciones constituye uno de los sectores
mas atractivos tanto para actividades econémicas como sociales, por ende, el aumento en el uso de estas tecnologias
conlleva a la profundizacion de mercados relacionados y que requieren de las TIC para crecer. Lo anterior hace que
los paises del mundo enfoquen sus politicas, o al menos aumenten los esfuerzos por acercar dichas tecnologias a sus
ciudadanos. En Colombia, por ejemplo, el plan Estratégico sectorial 2023-2026 “Conectividad y Tecnologia para
cambiar la vida™ del Ministerio TIC, se enfoca en tres grandes lineas estratégicas que son:

Conectividad reduccion de la brecha digital y la pobreza, ecosistemas de innovacion y educacion digital.

Por tal motivo y, en consecuencia, la Clasificacion de actividades y productos caracteristicos del sector TIC en
Colombia se componen de varios elementos incluyendo aquellos relacionados directamente con las
Telecomunicaciones, los servicios Tl, Contenido y Media, comercio TIC, Infraestructura TIC y la Manufactura TIC,
que tiene por alcance Bienes o servicios cuya funcion es permitir el procesamiento y la comunicacion de informacion
por medios electrénicos o utilizar el procesamiento electrénico, incluyendo transmision y visualizacion.
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-+ T TE

Servicios de telefonia fija

Servicios de telefonia mavil

Servicios de otras telecomunicaciones

Servicios de telecomunicaciones a través de internet
: Servicios de manufactura para equipos tic

Obras civiles en infraestructura de Software de negocios y servicios de licencias
Telecomunicaciones Servicios y consultoria de tecnologias de la

+  Comercio tic informacion

Servicios de alquiler o leasing de equipos tic

Otros servicios tic

Computadores y equipo periférico
Equipos de comunicacién
Equipos electronicos de consumo
Otros bienes y componentes tic

19 PRODUCTOS Cf\RACI’ERiSTICOS ¢ Servicios de distribucién de programas en paquetes
CPCversion 2 A.C ’ bdsico y controlado de programacion y de peliculas
’ (pago por ver)

s Software de juegos
Contenido en linea y servicios relacionados
Otros contenidos y servicios relacionados.

Bien o servicio cuya funcién es permitir el
procesamiento y la comunicacion de informacion por
medios electrénicos o utilizar el procesamiento
electrénico, incluyendo transmision y visualizacién.

Fuente: DANE, Cuenta Satélite de las Tecnologias de la Informacidn y las Comunicaciones (CSTIC)

Por ultimo, se evidencian en la Clasificacion de actividades y productos los Servicios Tl que hacen referencia a
servicios de telecomunicaciones, servicios de telefonia, servicios y consultoria de tecnologias de la informacion,
Servicios de alquiler o leasing de equipos TIC.

En Colombia, las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones son primordiales para el desarrollo de todos
los sectores de la economia, cosa que ha reconocido el estado a través del Ministerio de TIC y la Comisidn de
Regulacion de Comunicaciones CRC en repetidas ocasiones.

1. Econdmico:

Introduccion

Con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones administrativas y misionales de las diferentes Unidades de
la Armada Nacional, se hace necesario contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de UPS, plotters y la infraestructura de cableado estructurado.

El presente analisis de mercado busca identificar las condiciones técnicas, comerciales y econémicas existentes en el
mercado nacional para establecer un presupuesto oficial acorde con los precios vigentes.

Objeto del andlisis

Analizar la oferta del mercado para la prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas
de UPS, plotters y cableado estructurado, identificando proveedores, precios de referencia, capacidad técnica y
condiciones comerciales.

Descripcion del servicio
Incluye mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, diagnéstico, instalacion de software, revision de UPS,
mantenimiento de plotters y certificacion del cableado estructurado.

Oferta del mercado
En Colombia existe una amplia oferta de empresas especializadas que cuentan con experiencia, personal certificado
y capacidad para atender entidades publicas y privadas.

Estas empresas ofrecen contratos de mantenimiento por evento o mediante procesos contractuales, incluyendo
suministro o repuestos, asi garantizando que los servicios prestados sean a satisfaccién del proveedor.

La oferta existente permite garantizar pluralidad de oferentes y condiciones de competencia, favoreciendo la seleccion
objetiva del futuro contratista.

Variables que inciden en el precio
Cantidad de equipos, estado, disponibilidad de repuestos, ubicacién de las unidades, tiempos de respuesta, garantia
y personal tecnico.
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Analisis econémico
El presupuesto debera sustentarse con cotizaciones y procesos similares, considerando los costos de mano de obra,

repuestos, transporte e impuestos.

Capacidad de los proveedores
Se recomienda exigir experiencia, personal certificado, herramientas especializadas, capacidad de suministro de

repuestos y garantia.

Riesgos
Variacion de precios de repuestos, desabastecimiento, obsolescencia tecnolégica y tiempos de importacion.

En Colombia se identifican tres sectores que guardan una estrecha relacion con la division de la economia clasica
definidos asi:

e Sector primario o sector agropecuario.
e Sector secundario o sector Industrial.
e Sector terciario o sector de servicios.

Con base en este argumento, es posible identificar que el objeto a contratar hace parte del sector terciario o servicios,
incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, el

Gobierno, etc.

Conclusion
El mercado presenta pluralidad de oferentes y condiciones suficientes para desarrollar un proceso competitivo y

garantizar la continuidad del servicio.

La actividad economica esta dividida en sectores economicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad
econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras
agrupaciones. Su divisioén se realiza de acuerdo a los procesos de produccion que ocurren al interior de cada uno de

ellos.
IMPORTANCIA DEL SECTOR TIC EN EL CONTEXTO LOCAL

Durante los ltimos diez aros, la mayor generacion de empleo de los sectores asociados a las TIC se ha concentrado
en las actividades relacionadas a las tecnologias de la informacién (Tl). Cabe resaltar que el sector Tl esta compuesto
principalmente por PYMES, las cuales representan mas del 88% del nimero de empresas de la industria. Los ingresos
del sector TIC provienen de los servicios de telecomunicaciones como son los servicios de telefonia mévil, telefonia
fija, servicios de telecomunicaciones a través de internet, servicios de manufactura para equipos TIC, software de
negocios y servicios de licencias, servicios y consultoria de tecnologias de la informacién, servicios de alquiler o leasing
de equipos TIC.

Grafico 1. Participacién porcentual del valor agregado del sector TIC en el valor agregado nacional
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2. Técnico

Con el fin de evitar afectaciones a la disponibilidad de los servicios TIC, gestionados en los procesos y que todas las
actividades de la Base Naval No. 6 ARC “Bogotd” “Bogotd” funcionen correctamente es necesario contar con un
adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que conforman la infraestructura tecnolégica, eléctrica
y de refrigeracion, toda vez que el mantenimiento preventivo permite efectuar ajustes, modificaciones, cambios,
limpieza y reparaciones necesarios para mantener cualquier herramienta o equipo en condiciones seguras de uso,
con el fin de evitar posibles dafios al operador o al equipo mismo y es realizado con el fin de conservar los equipos,
herramientas y software en un optimo estado y asi evitar ineficiencias en los sistemas y aplicaciones y asi evitar dafos
que pueden ser irreparables si no se les da el debido manejo. El mantenimiento correctivo se trata de reparar, cambiar
o modificar cualquier herramienta, maguinaria o equipo cuando se ha detectado alguna falla o posible falta que pudiera
poner en riesgo el seguro funcionamiento del equipo. En el ambito empresarial es indispensable el utilizar métodos
y herramientas adecuadas para optimizar los procesos y mejorar la productividad del tiempo y del trabajo.

Acorde al sector es necesario que el personal que realiza los mantenimientos esté capacitado y calificado con el fin
de llevar a cabo la supervision del funcionamiento de los principales componentes del sistema, incluidos los filtros, los
ventiladores, los condensadores, las bombas, los humidificadores y los conductos de refrigerante. Realice las
sustituciones de acuerdo con la recomendacion de fin de ciclo de vida. Comprobar los sistemas eléctricos, incluidos los
fusibles, las conexiones eléctricas y los contactares relacionados con el sistema de gestion térmica. Garantizar que
todas las funciones y la configuracion funcionen correctamente mediante sélidos programas preventivos y predictivos.
Asi mismo, las compaiiias deben poseer las herramientas tecnolégicas para la verificacion y calibracién de los
componentes con el fin de garantizar y probar el correcto funcionamiento de los mismos.

Dentro del mejoramiento y fortalecimiento mencionado, el Departamento de Tecnologias de la Informacion y
Comunicaciones Navales de la Base Naval No. 6 ARC “Bogota” “Bogota”, ha venido trabajando en la ampliacion y
mejora de los servicios tecnologicos, de los sistemas de informacion y de gestion, de los esquemas de seguridad
tecnoldgica, asi como en el soporte de herramientas, entre otras acciones, lo cual ha permitido atender la demanda
de actividades en el cumplimiento de la mision institucional de la Institucion.

Por ofra parte, el Departamento de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones Navales de la Base Naval No. 6
ARC “Bogota” "“Bogota” es responsable de aplicar los lineamientos y procesos de arquitectura tecnoldgica de la Unidad
en materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los parametros gubernamentales para su
adquisicién, operacion, soporte especializado y mantenimiento de los equipos que hacen parte de la infraestructura
TIC de la Armada Nacional.

En este contexto, al Departamento de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones Navales de la Base Naval No.
6 ARC “Bogota” “Bogota” le compete gestionar los bienes y servicios que en materia tecnoldgica requiera la Funcion
Publica.

Los mantenimientos preventivos, incluidos en los contratos de mantenimiento, alargan la vida Gtil de los equipos,
haciendo factible el diagnéstico de dafios con la anticipacion suficiente disminuyendo la probabilidad de falla aleatoria
del equipo, permiten conseguir un mejor desemperio al mejorar la eficiencia y evitar desgastes prematuros por el uso
y condiciones ambientales, ademas aumentan la calidad y seguridad del equipo mitigando principalmente riesgos de
incendios y descargas eléctricas.

El contrato de mantenimiento garantiza el suministro oportuno de repuestos a los costos previamente establecidos. La
suspension del servicio de red regulada imposibilita el uso de los equipos de computo, perturbando por completo el
funcionamiento de la Base Naval No. 6 ARC “Bogota”. Por las razones anteriormente expuestas, es fundamental contar
con el contrato de mantenimiento preventivo y/o correctivo. Por lo anterior y con el fin de cumplir con las metas
establecidas por los proyectos del plan Institucional y la misionalidad de la Armada Nacional, el Departamento de
tecnologias de la informacion y comunicaciones navales de la Base Naval No. 04 ARC “Bogota”, requiere realizar la
contratacion de los servicios de Mantenimiento Preventivo y correctivo del Datacenter y su infraestructura
complementaria, mantenimiento de plantas eléctricas y cuarto de refrigeracion, buscando una mayor eficacia, eficiencia
y efectividad en la prestacion de servicios que la Base Naval No. 06 ARC “Bogota” pone a disposicion de sus
funcionarios y los componentes.

3. Regulatorio:
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La normatividad general vigente que aplica para el proceso de seleccion en mencion, es: Constitucion Politica, Cédigo
Civil, Codigo de Comercio, Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 80 de
1993, Ley 816 de 2003 (cuando aplique), Ley 1089 de 2006 (cuando aplique), Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de
2015, Decreto 019 de 2012, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y la Resolucion 6302 de 2014 “Manual de
contratacion del Ministerio de Defensa, Normas Organicas del Presupuesto, Estatuto Tributario, Decreto 660 de
2007 (cuando aplique), Manual de buenas practicas del Ministerio de Defensa, Ley 87 de 1993 Sistema de Control
Interna, Ley 87 de 1993 Sistema de Control Interna, Ley 819 de 2003 Normas de Presupuesto, Responsabilidad y
tren Fiscal, Decreto 2789/04 SIIF Nacion, Resolucion Anual de Cajas Menores, Resolucion anual para Celebrar
Contratos y Ordenar Gastos Directiva Permanente de Administracion y Logistica, Directiva Logistica de Transportes,
Directiva Logistica de Intendencia, Directiva Logistica de Ingenieros, Directiva Logistica de Armamento, Circular
manejo dineros nominas tesoreria, Circular anual sobre cierre de vigencia fiscal y las guias y manuales de Colombia
compra eficiente y deméas normas concordantes asi como la normatividad que regula la actividad ambiental, y dentro
de ella los lineamientos del sector en aspectos ambientales.

Al respecto es importante sefialar que se verificara la capacidad juridica del proponente para asumir las obligaciones
derivadas del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud juridica de sus representantes, por
otro lado, establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de
2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

Finalmente, los interesados en participar en el presente proceso deben cumplir con la normatividad vigente sobre
normas ambientales y comerciales aplicables al objeto contractual, toda vez que por su naturaleza los bienes y/o
servicios a suministrar son susceptibles de causar impactos de tipo ambiental entre ellas el Decreto 948 de 1995,
complementado con el Decreto 1697 de 1997, Modificado por el art. 1 del Decreto 2622 de 2000, modificado por el art.
1 del Decreto 1530 de 2002 que tienen como objetivo, “definirel marco de las acciones y los mecanismos administrativos
de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire, evitar y reducir el deterioro
del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana ocasionados por la emision de contaminantes
quimicos y fisicos al aire”, motivo por el cual durante la ejecucién del contrato se debera garantizar la disposicion final
de residuos peligrosos, la recoleccion y transporte de los mismos.

Por lo tanto, para el presente proceso se debera tener en cuenta que el oferente manifieste su compromiso y manejo
con las leyes ambientales que corresponden a su actividad con el fin de mantener la sostenibilidad ambiental.

A. ESTUDIO DE LA OFERTA

Para este proceso podran presentar oferta las personas naturales o juridicas cuyo objeto social comprenda objeto del
presente proceso y que a su vez cumplan con los requisitos establecidos en el estudio previo.

La entidad procedié a realizar la consulta de las empresas registradas en el SECOP |l relacionadas con algunos de los
clasificadores de bienes y servicios usados para el presente proceso con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en
el numeral 1 del articulo 33 de la Ley 2069 de 2020 y promover el acceso e incrementar la participacion de las MIPYME
en el mercado de compras publicas, identificando las MIPYMES que podrian ser potenciales proveedores directas o

indirectas:

Se puede determinar que en el mercado existen diversas empresas y MIPYME que estan en condiciones de proveer
los servicios aqui requeridos.

El tipo de mercado, del objeto contractual se caracteriza por comportarse bajo las reglas de un mercado de
competencia perfecta, pues interactian muchos oferentes y muchos demandantes para determinar los niveles de oferta,
demanda y precio, existe entrada y salida libre de participantes y la informacion es imperfecta; sin embargo desde el
estudio de mercado, se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se le solicitd cotizaciones a empresas
legalmente constituidas y se tiene conocimiento que existen empresas que pueden suministrar los servicios adquirir.

Respecto al analisis financiero y la estructura de costos del presente proceso se tomé en cuenta el sondeo de mercado
de las cotizaciones allegadas, ademas, se analizé los riesgos potenciales de los precios, por lo que la administracion
prevé que una vez adjudicado el presente proceso de seleccion, se mantendran fijos durante toda la ejecucion del futuro
contrato; el proponente debe efectuar el analisis de precios unitarios de todos y cada uno de los servicios, a fin de
evitar errores de calculo, por lo que sera de responsabilidad exclusiva del proponente los riesgos y perjuicios que se
presenten por esta razén, por lo tanto no se aceptan variacion o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio

final del objeto contratado.
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Los oferentes identificados tienen la capacidad de realizar los servicios requeridos para cubrir la necesidad en el
tiempo y condiciones requeridas, al igual que el término de respuesta de las garantias requeridas. Es asi que los
costos asociados con el proceso de elaboracion del bien o servicio al igual que su distribucién y entrega estan incluidos
en el valor establecido en los estudios de la demanda y presupuesto oficial.

PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

Compras ptiblicas sostenibles:

El Gobierno de Colombia esta comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y su apuesta consiste en la proteccion del capital natural del pais, el fortalecimiento del aparato productivo de las
empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en el exterior.

La Armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos
actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los recursos, la energia, la construccion de infraestructura y
la cadena de suministro, a través de practicas de consumo y produccion sostenible. Para responder a este objetivo,
se reconoce la importancia de la contribucion de las compras publicas sostenibles como mecanismo para promover
la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional.

Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades publicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento basado
en un andlisis de todo el ciclo de vida, que se traduceen beneficios no sélo para la entidad, sino también para la
sociedad y la economia, al tiempo que reduce al minimo los dafos al ambiente.

A. Ciclo de vida.

Son las fases que describen lo que sucede
alrededor de un bien desde su origen hasta su
fin. Estas son de manera general: la extraccion
de las materias primas, la ideacion/el disefio del
bien, su manufactura, las actividades de
transporte 'y de almacenamiento, Ila
comercializacion, el uso y el posconsumo.

Grafica No 1. Ciclo de vida.Fuente: MADS.

Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energia que se consumen, los actores que
intervienen e interactuan, los impactos ambientales, sociales y econdomicos que se generan, pero, sobre todo, las
oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos
positivos.

B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles.
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En términos ambientales contribuyen a:

1.

Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otroscontaminantes liquidos y solidos.

Hacer un uso mas eficiente de los recursos y la energia
Generar estrategias para gestionar de manera adecuada losresiduos.

Responsabilidades Compras Publicas Sostenibles en la Armada Nacional

Ordenador del Gasto
Fomenta las compras publicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional.

Comité Estructurador

Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de condiciones
en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26
enero del 20212, Aplicacion Normatividad ambiental, compras publicas sostenibles, aplicar controles tendientes a

garantizar |la oportunidad liquidacion de contratos.

Comité Evaluador
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratacion.

Supervisor
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecucion del contrato.

La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizara asesorias a los integrantes de los

comités en casi de requerir apoyo en la verificacion de las ofertas.




