AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y CONTROL ORIENTADAS A LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN ECOLÓGICA, ASÍ COMO A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA UBICADA EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE CÓRDOBA Y SAN CIPRIANO, EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 111 DE LA Ley 99 de 1993, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 202600000004638.						APORTE ADMINISTRACION	APORTE ESAL
ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	Realizar socialización del proyecto y concertación del plan de trabajo con los líderes y autoridades del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Córdoba y San Cipriano zona rural del distrito de Buenaventura.	Numero de reuniones	2	$ 4.778.494,19	$ 9.556.988,37	$ 9.556.988,37	$ 0,00
2	Realizar talleres pedagógicos en restauración ecológica, biodiversidad y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	Número de talleres	10	$ 5.864.421,98	$ 58.644.219,84	$ 58.644.219,84	$ 0,00
3	Realizar recorridos y análisis del estado actual del rio escalerete para la identificación de riesgos de erosión.	Numero de recorridos	1	$ 55.333.726,38	$ 55.333.726,38	$ 55.333.726,38	$ 0,00
4	Realizar jornadas de limpieza y mantenimiento estructural de las quebradas Charco lindo, la Sardina y Quebrada de Jesús orientadas a disminuir el riesgo de erosión	Número de Kilometros	14	$ 26.116.535,51	$ 365.631.497,07	$ 365.631.497,07	$ 0,00
5	Realizar recorridos de monitoreo, control y vigilancia a los recursos naturales en la reserva forestal	Número de recorridos de control	2250	$ 110.977,78	$ 249.700.000,00	$ 249.700.000,00	$ 0,00
6	Realizar enriquecimiento forestal de 20 Ha en el ecosistema de aprovechamiento forestal del Rio Escalerete para el control de la erosión en el Consejo Comunitario de Comunidad Negra de Córdoba y San Cipriano, zona rural del Distrito de Buenaventura.	Número de hectaras reforestadas	20	$ 16.274.990,17	$ 325.499.803,35	$ 242.699.803,35	$ 82.800.000,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 1.064.366.235,01**	**$ 981.566.235,01**	**$ 82.800.000,00**
Administración sobre el aportre de la alcaldia					**30,05%**	**$ 294.961.589,80**	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						**$ 1.276.527.824,81**	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO							**$ 1.359.327.824,81**



Derwin Rosero Valencia
Jefe de la Oficina Asesora de Medio Ambiente