



"MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL, DEMARCACIÓN Y OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE"

ANALISIS DEL A.I.U

DESCRIPCION			% PARCIAL	% SUBTOTAL
1	ADMINISTRACION			
	A.	ADM. CENTRAL		6,11%
		1	PROFESIONALES	5,55%
		1,1	Residente de Obra (Ingeniero Civil o Ingeniero en Transporte y Vías)	3,5500%
		1,2	Profesional SISO (Profesional y/o especialista en salud ocupacional)	2,0000%
		3	DOTACION	0,56%
		3,1	Dotaciones	0,5600%
	B.	ADM. DE LA OBRA		2,140%
		1	EQUIPO DE LABORATORIOS (Incluye laboratorista- Inspector)	1,0000%
		2	GASTOS DE OFICINA	1,1400%
		4,1	Arriendo de Oficina (Incluye servicios publicos)	0,3700%
		4,2	Arriendo Almacen (Incluidos servicios publicos)	0,3700%
		4,3	Papeleria	0,2000%
		4,4	Impresiones y Plotter	0,2000%
	C.	GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS		16,75%
		1	Polizas	TOMANDO COMO BASE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 1,25%
		1,1	Cumplimiento	0,040%
		1,2	Estabilidad y calidad de la obra	0,950%
		1,3	Pago de salarios, prestaciones sociales e	0,080%
		1,4	Responsabilidad civil extracontractual	0,180%
		2	Impuestos	TOMANDO COMO BASE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 15,50%
		2,1	Impuesto Contribucion de Obra	5,00%
		2,2	Estampilla procultura	2,00%
		2,3	Estampilla proadulto mayor	4,00%
		2,4	Estampilla prodeporte	2,50%
		2,5	Estampilla justicia familiar	2,00%
			TOTAL ADMINISTRACION (A)	25,00%
2	IMPREVISTOS			
		TOTAL IMPREVISTOS (I)		2,00%
3	UTILIDAD			
		TOTAL UTILIDAD (U)		5,00%
		TOTAL A.I.U.		32,00%

NOTA: LOS VALORES DEL LITERAL **C. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS** ESTAN AFECTADOS POR UN FACTOR QUE INCLUYE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Elaboró: ESTEFANY MONDRAGON ORTEGA
Profesional de apoyo
CPS 361 DE 2025

Aprobó: CRISTIAN FERNANDO CASTRO OSORIO
Secretario de despacho
Secretaria de Tránsito, Transporte y Movilidad