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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DISTINTOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto surge como respuesta a la necesidad de fortalecer, ampliar y
modernizar la infraestructura educativa existente en los municipios de
Curumani, Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San Diego y Gonzalez,
garantizando espacios adecuados, seguros y funcionales para el desarrollo
integral de las comunidades educativas.

El proyecto se enmarca en las metas y lineamientos establecidos en el Plan de
Desarrollo Departamental, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos
orientados al fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura institucional.
En este sentido, la iniciativa se articula con las estrategias departamentales
encaminadas a mejorar las condiciones fisicas y funcionales de las instituciones
objeto de intervencidn, promoviendo espacios adecuados para la prestacion de
los servicios y aportando al desarrollo integral del departamento.

El proyecto de mejoramiento de instituciones educativas en los municipios de
Curumani, Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San Diego y Gonzalez
generara un impacto educativo positivo al fortalecer la infraestructura y los
espacios educativos en cada una de las instituciones intervenidas, permitiendo
una mejor organizacion de la matricula y condiciones adecuadas para el
desarrollo del proceso de ensefanza-aprendizaje. Las intervenciones, que
comprenden desde la construccién de nuevos ambientes educativos en Astrea,
Curumani, Pailitas, La Gloria, hasta el mejoramiento integral de los existentes
en Gamarra, San Diego y Gonzalez, contribuirdn a la atencion integral de los
estudiantes, mejorando la calidad educativa, optimizando la relacién
estudiante/aula y facilitando la aplicacién de metodologias pedagdgicas acordes
con las necesidades de cada nivel educativo, con especial énfasis en la atencidn
a la primera infancia y los niveles de basica primaria.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

En el departamento del Cesar, diversos establecimientos educativos oficiales
presentan insuficiencia, deterioro y limitaciones funcionales de su infraestructura
fisica, afectando las condiciones para la adecuada prestaciéon del servicio
educativo.
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En el corregimiento de Santa Isabel, Curumani, la I.E. Santa Isabel, con 342
estudiantes en Jornada Unica, requiere la construccién de aulas y ambientes
complementarios; en Gamarra, la I.E. Promocidon Social requiere la repolsicién
de un bloque afectado por anomalias estructurales; en Astrea, la I.E. Alvaro
Araujo Noguera presenta limitaciones de espacio; en Pailitas, la I.E.
Agropecuario Rosa Jaimes Barrera — Sede San Juan Bosco atiende una matricula
de referencia de 163 estudiantes simultdneos y requiere ampliacién de su
capacidad instalada; en Besote, La Gloria, el C.E. Luis Alberto Badillo requiere la
construcciéon de su primera etapa; mientras que las I.E. Manuel Rodriguez
Torices de San Diego y Jorge Eliécer Gaitdn de Gonzalez requieren obras de
adecuaciéon y mejoramiento.

Estas condiciones evidencian la necesidad de construir, reponer, ampliar y
adecuar espacios educativos, conforme a las necesidades de matricula y a los
criterios técnicos de la NTC 4595:2025, con el fin de garantizar ambientes
seguros, funcionales y adecuados para la comunidad educativa.

Actualmente, De acuerdo con el diagndstico realizado en las siete (7)
instituciones objeto del proyecto, se evidenciaron diversas condiciones que
afectan su adecuada funcionalidad y seguridad. Algunas presentan deficiencias
en sus condiciones estructurales y fisicas, mientras que otras requieren la
demolicién total de las edificaciones existentes, debido a que sus condiciones
actuales no permiten garantizar un adecuado comportamiento estructural.
Asimismo, se contempla la construccion de nuevas edificaciones desde cero en
aquellas instituciones donde las condiciones existentes hacen necesario un
reemplazo integral de la infraestructura, con el propdsito de disponer de espacios
seguros, funcionales y acordes con las necesidades actuales.

Las instituciones educativas objeto de intervencidn en los municipios de
Curumani, Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San Diego y Gonzalez,
departamento del Cesar, enfrentan actualmente una capacidad instalada
insuficiente para atender la creciente demanda educativa de sus respectivas
localidades. La infraestructura existente, si bien ha permitido el desarrollo de las
actividades académicas fundamentales, presenta limitaciones significativas
frente al nUmero de estudiantes matriculados y las proyecciones de crecimiento
poblacional en cada uno de estos municipios.

Para la Institucion de Promocion Social del Municipio de Gamarra, El diagndstico
patoldgico del bloque de laboratorios y area administrativa de la I.E. Promocion
Social de Gamarra (edificacidn de dos niveles construida hacia 1975) revela un
deterioro severo y acumulativo provocado por cerca de 50 afos de servicio, la
falta de mantenimiento, la alta humedad ambiental y problemas geotécnicos
asociados a su cercania a la Ciénaga Baquero. Las patologias de severidad alta
identificadas incluyen asentamientos diferenciales activos que han generado
grietas diagonales y verticales en muros, pisos y andenes, corrosién avanzada
en los aceros de refuerzo lisos con pérdida de seccidn resistente vy
desprendimientos de concreto, y una elevada vulnerabilidad sismica derivada de

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

haber sido construida antes de la vigencia de normas sismorresistentes en
Colombia.

Debido a que la estructura compromete la seguridad de la comunidad educativa
y una rehabilitacion integral resulta técnica y econdmicamente inviable frente a
los costos de reposicion, la evaluacion concluyé que el inmueble superd su vida
util y recomenddé su demolicion controlada para construir una nueva
infraestructura acorde con la norma NSR-10.

El diagndstico patoldgico de la I.E. Agropecuario Rosa Jaimes Barrera — Sede
San Juan Bosco en Pailitas (edificacion de un nivel construida hacia 1996
establece un estado de conservacidn general entre regular y deficiente producto
del envejecimiento y la falta de mantenimiento integral. Su afectacién mas
critica radica en la losa de entrepiso proyectada para un segundo nivel que no
fue culminado, cuyos aceros expuestos a la intemperie presentan corrosién
activa de severidad alta, carbonatacion del concreto, desprendimientos vy
filtraciones continuas de agua hacia el primer nivel.

Asimismo, se observan fisuras en muros de mamposteria derivadas de la falta
de elementos de confinamiento en esquinas y un desgaste severo en las
baldosas de piso. A diferencia de Gamarra, la inspeccidn determindé que el
inmueble no presenta riesgo de colapso inminente y es técnicamente
recuperable, recomendando ejecutar un programa integral de rehabilitacion
(saneamiento anticorrosivo del acero, impermeabilizacion de placa y adecuacion
de amarres) respaldado por estudios geotécnicos y de vulnerabilidad sismica
bajo la norma NSR-10

Problema Central.

Limitadas condiciones del sistema educativo para el desarrollo de competencias
de la poblacion en edad escolar.

Magnitud actual del problema.

El departamento del Cesar presenta una problematica histérica de déficit y
deterioro de infraestructura educativa, que afecta las condiciones necesarias
para la prestacion adecuada del servicio educativo. Como antecedente
departamental, se identificd un déficit de 820 aulas, frente al cual el Plan de
Infraestructura Educativa proyecté atender aproximadamente el 58 % del
déficit, mediante la construccidn de nuevas aulas y el mejoramiento de
establecimientos educativos. Esta situacion evidencia la persistencia de brechas
de infraestructura que requieren intervenciones de construccion, reposicién vy
mejoramiento, como las contempladas en las siete instituciones objeto del
presente proyecto.
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Antecedentes.

Las instituciones educativas objeto de intervencién en los municipios de
Curumani, Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San Diego y Gonzalez,
departamento del Cesar, han venido prestando el servicio educativo a las
poblaciones urbanas y rurales de sus respectivas localidades con una
infraestructura que, si bien ha permitido el desarrollo de las actividades
académicas basicas, presenta limitaciones significativas en cuanto a capacidad,
funcionalidad y adecuacién de espacios frente a las necesidades actuales del
sistema educativo. El crecimiento progresivo de la matricula y la diversificaciéon
de los niveles educativos han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la
planta fisica existente en cada una de estas instituciones, que enfrentan desafios
particulares segun su contexto territorial y poblacional.

En la actualidad, las instituciones educativas intervenidas concentran la mayor
parte de las actividades académicas, administrativas y de apoyo en
infraestructuras que, en muchos casos, datan de décadas anteriores y no han
sido objeto de ampliaciones o mejoramientos significativos. Esta situacion ha
generado una alta demanda sobre los espacios disponibles, particularmente en
los niveles de educacién inicial y en las areas destinadas al personal docente, asi
como en los servicios sanitarios, los cuales requieren adecuaciones para cumplir
con los estandares de cobertura, comodidad y funcionalidad necesarios para una
adecuada prestacion del servicio educativo.

En el corregimiento de Santa Isabel del municipio de Curumani, la Institucion
Educativa Santa Isabel requiere la construccion de aulas y espacios
complementarios en cumplimiento de una Accidon Popular que ordena el
mejoramiento de su infraestructura; En el municipio de Gamarra, la Institucion
Educativa Promocion Social requiere mejoramientos integrales para garantizar
condiciones éptimas de funcionamiento.

En el municipio de Astrea, la Institucién Educativa Alvaro Araujo Noguera
enfrenta limitaciones de espacio que afectan la organizacién académica y el
bienestar de la comunidad educativa; En el municipio de Pailitas, la Institucion
Educativa Agropecuario Rosa Jaimes Barrera Sede San Juan Bosco, carece de
una infraestructura con capacidad para la totalidad de estudiantes que
actualmente se encuentran matriculados; en el corregimiento de Besote del
municipio de La Gloria, el Centro Educativo Luis Alberto Badillo carece de una
infraestructura adecuada, lo que hace necesaria la construccidon de su primera
etapa; En el municipio de San Diego, en la Institucion Educativa Manuel
Rodriguez Torices, requiere obras de adecuaciones a la institucién, actualmente
su estructura se encuentra apta para seguir funcionando; y en el Municipio de
Gonzalez, la Institucidon Educativa de Institucion Educativa Jorge Eliécer Gaitan
requiere obras de adecuaciones menores a lo largo de sus instalaciones
educativas. En este contexto, surge la iniciativa de formular y ejecutar el
proyecto de "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
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DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR", como una respuesta
técnica e institucional orientada a mejorar la infraestructura educativa existente
en los siete municipios mediante la construccién, adecuacién, ampliacién y
dotacién de nuevos espacios, asi como el mejoramiento de los existentes.

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de garantizar espacios dignos,
seguros y funcionales, que contribuyan al fortalecimiento de la calidad educativa,
al bienestar de las comunidades escolares y al cumplimiento de los lineamientos
establecidos por las entidades competentes en materia de infraestructura
educativa, asi como a la materializacion de los compromisos adquiridos en el
marco de acciones judiciales y planes de desarrollo territorial.

Justificacion.

La ejecucion del proyecto de "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR" se
justifica por la necesidad de ampliar, adecuar, construir y mejorar la
infraestructura fisica existente en los municipios de Curumani, Gamarra, Astrea,
Pailitas, Besotes (La Gloria), San Diego y Gonzalez , con el fin de responder de
manera adecuada a la demanda educativa actual y futura de cada una de estas
localidades. La capacidad instalada actual de las instituciones educativas
intervenidas ha evidenciado restricciones significativas en la prestacion del
servicio educativo, afectando la calidad de los procesos de ensefianza-
aprendizaje y el desarrollo éptimo de las actividades académicas en sus
diferentes niveles.

En el corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumani, se contempla la
intervencion de la Institucion Educativa Santa Isabel mediante la construccion
de nuevas aulas y espacios complementarios, orientados a ampliar y mejorar la
capacidad fisica de la institucién y dar cumplimiento a las disposiciones
establecidas en la Accion Popular relacionada con el mejoramiento de su
infraestructura educativa.

En el municipio de Gamarra, se proyecta la ejecucion de obras de mejoramiento
integral en la Institucion Educativa Promocion Social, dirigidas a adecuar y
optimizar sus diferentes espacios e instalaciones, con el propdsito de garantizar
condiciones apropiadas de funcionamiento, seguridad, habitabilidad y prestaciéon
del servicio educativo. En el municipio de Astrea, la intervencion de la Institucién
Educativa Alvaro Araujo Noguera estara orientada a la ampliacién y adecuacion
de sus espacios educativos, mediante la generacion y optimizacién de ambientes
que permitan atender las necesidades de la comunidad educativa, mejorar la
organizacion de las actividades académicas y fortalecer las condiciones de
bienestar institucional.

En el municipio de Pailitas, se proyecta la intervencion de la Instituciéon Educativa

Agropecuario Rosa Jaimes Barrera - Sede San Juan Bosco, mediante la
construcciéon y adecuacion de infraestructura educativa, con el fin de incrementar
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la capacidad instalada y disponer de ambientes suficientes para atender la
poblacion estudiantil actualmente matriculada, mejorando las condiciones para
el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. En el
corregimiento de Besote, municipio de La Gloria, se contempla la construccién
de la primera etapa de infraestructura del Centro Educativo Luis Alberto Badillo,
destinada a generar espacios educativos adecuados y funcionales que permitan
fortalecer progresivamente la prestacién del servicio educativo y atender las
necesidades actuales de la comunidad.

En el municipio de San Diego, se plantea la ejecucion de obras de adecuaciéon y
mejoramiento en la Institucidon Educativa Manuel Rodriguez Torices,
interviniendo los espacios e instalaciones que requieren optimizacion, sin que
ello implique la sustitucion de la estructura existente, la cual actualmente
presenta condiciones aptas para continuar en funcionamiento.

Finalmente, en el municipio de Gonzalez, se proyecta la ejecucién de obras de
adecuacién y mejoramiento menor en la Institucion Educativa Jorge Eliécer
Gaitan, orientadas a intervenir diferentes areas de sus instalaciones educativas
para optimizar sus condiciones fisicas, funcionales y de uso, contribuyendo al
adecuado desarrollo de las actividades académicas y al bienestar de la
comunidad educativa.

De igual manera, el proyecto se justifica desde el enfoque de calidad educativa
y bienestar de las comunidades escolares, dado que contempla, segun las
necesidades particulares de cada municipio, la construccidn y adecuacién de
ambientes especificos para el nivel de preescolar, espacios funcionales para el
personal docente, baterias sanitarias con capacidad suficiente, asi como la
dotacidon de mobiliario y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento de
cada institucién. Estos espacios son fundamentales para atender las necesidades
propias de la primera infancia, fortalecer el desempefio docente y asegurar
condiciones dignas de salubridad, comodidad y funcionalidad en todas las sedes
educativas intervenidas. La ausencia o insuficiencia de estos ambientes limita la
implementacion de estrategias pedagdgicas apropiadas y afecta el entorno
educativo, por lo cual su construccidn, adecuacién y ampliacién representa una
intervencion prioritaria para el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje
y trabajo en las instituciones educativas de la regidén. Finalmente, la justificacién
del proyecto se enmarca en los objetivos de desarrollo social y educativo de los
municipios de Curumani, Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San
Diego y Gonzalez, asi como del departamento del Cesar, orientados a garantizar
el acceso a una educacion inclusiva, equitativa y de calidad para toda la
poblacion del territorio.

La inversién en infraestructura educativa constituye un factor estratégico para
el desarrollo territorial, en tanto contribuye a la formacién integral de la
poblacion estudiantil, al fortalecimiento institucional y a la reduccién de brechas
en el acceso a servicios educativos adecuados, especialmente en las zonas
rurales y de dificil acceso.
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En este sentido, el proyecto se presenta como una accion pertinente y necesaria

para el mejoramiento de las condiciones educativas y el progreso social de las
comunidades de Curumani, Gamarra, Astrea, Pailitas, Besotes (La Gloria), San
Diego y Gonzalez, en consonancia con las politicas publicas departamentales y
nacionales en materia educativa, asi como con los compromisos adquiridos en
el marco de acciones judiciales y planes de desarrollo territorial.

2.1. Localizacion

El proyecto se ejecutard en los Municipios de Curumani, Gamarra, Astrea,
Pailitas, la Gloria, San Diego y Gonzalez en el Departamento del Cesar .

e Municipio de Curumani.

El predio seleccionado para la implantacion de la presente propuesta estd
ubicado en el corregimiento de Santa Isabel, zona rural del municipio de
Curumani, departamento del Cesar. La Institucion Educativa Santa Isabel se
encuentra en el area rural del municipio, en una zona de acceso que requiere la
construccién de aulas y espacios complementarios en cumplimiento de la Accidn
Popular que ordena el mejoramiento de la infraestructura educativa.

b,
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Institucion E‘ducatlva Santa |sabel

e Municipio de Gamarra.

El predio seleccionado para la implantacién de la presente propuesta esta
ubicado en el area urbana del municipio de Gamarra, departamento del Cesar.
La Institucién Educativa Promocién Social se encuentra en la cabecera municipal,
en una zona de facil acceso y con condiciones adecuadas para el desarrollo de
las actividades educativas, requiriendo el mejoramiento integral de su
infraestructura.
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¢ Municipio de Astrea.

El predio seleccionado para la implantacién de la presente propuesta esta
ubicado en el Municipio de Astrea, Departamento del Cesar.

¢ Municipio de Pailitas.

El predio seleccionado para la implantacién de la presente propuesta esta
ubicado en el area urbana del municipio de Pailitas, departamento del Cesar. La
Institucion Educativa San Juan Bosco se encuentra en la cabecera municipal, en
una zona de facil acceso y con condiciones adecuadas para el desarrollo de las
actividades educativas, requiriendo la construccion y mejoramiento de su
infraestructura basica.
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e Municipio de la Gloria.

El predio seleccionado para la implantacion de la presente propuesta estd
ubicado en el corregimiento de Besote, zona rural del municipio de La Gloria,
departamento del Cesar. El Centro Educativo Luis Alberto Badillo se encuentra
en el area rural del municipio, en una zona que requiere la construccion de su
primera etapa para garantizar el acceso a la educacion de la poblacién infantil y
juvenil del corregimiento.

e Municipio de San Diego.

El predio seleccionado para la implantacién de la presente propuesta esta
ubicado en el municipio de San Diego, departamento del Cesar. La Institucion
Educativa Manuel Rodriguez Torices se encuentra en el area urbana del

municipio.
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e Municipio de Gonzalez

El predio seleccionado para la implantacion de la presente propuesta estd
ubicado en el municipio de Gonzalez, departamento del Cesar. La Institucion
Educativa Jorge Eliecer Gaitan se encuentra en el area urbana del municipio.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

1. Curumani

El alcance de la intervencion en la Institucion Educativa Santa Isabel se concibe
como un proyecto integral estructurado en tres acciones fundamentales: la
demolicién selectiva de las edificaciones antiguas que presentan afectaciones
fisicas y estructurales, la conservacién e integracién de la infraestructura
existente que se encuentra en buenas condiciones funcionales correspondiente
al Blogue 1 de aulas y al restaurante escolar, y la ejecucion de nuevas obras
compuestas por cuatro bloques principales destinados al Area Administrativa
(Bloque 2), Aulas de Secundaria (Bloque 3), Aulas de Primaria (Bloque 4) y
Biblioteca con ambientes pedagdgicos especializados (Bloque 5). Todo el
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conjunto se articula mediante obras complementarias de espacio publico vy
servicios, como un patio de banderas, circulaciones peatonales y conectores,
baterias sanitarias, cuarto eléctrico y un sistema séptico integrado.

2. Gamarra

El alcance arquitecténico para la Institucion Educativa Promocion Social en el
municipio de Gamarra contempla la construccién de un nuevo bloque educativo
de dos pisos y la ejecucion de diversas obras complementarias de
infraestructura, accesibilidad y urbanismo. En el primer nivel del nuevo bloque,
las actividades comprenden la edificacion de aulas de primaria, un aula de
informatica, el area destinada a administracién y profesores, una bateria
sanitaria y el nucleo de escaleras. En el segundo nivel, las obras incluyen la
construccién de aulas adicionales de primaria, una sala de arte, un aula de
bilingliismo, un laboratorio de quimica, una bateria sanitaria y el area de
escaleras. De manera complementaria, la intervencion abarca actividades
preliminares y de adecuacion del sitio como el cerramiento provisional,
localizacién, trazado, descapote, nivelacion del predio y manejo de trafico,
acompafadas por la demolicién y desmonte de andenes, bordillos, pisos,
graderias, postes y redes eléctricas existentes que interfieren con la obra.
Asimismo, comprende la construccion de obras de urbanismo e inclusion
mediante senderos peatonales, andenes y rampas disefiadas bajo normativa de
accesibilidad universal, junto con la adecuacién de las redes de drenaje
superficial y la optimizacion de las redes eléctricas, hidraulicas y sanitarias.

3. Astrea

El alcance arquitecténico para la Institucién Educativa Alvaro Araujo Noguera en
el municipio de Astrea se concibe como una intervencidn de caracter
predominantemente urbanistico y de accesibilidad, enfocada en el mejoramiento
de los espacios exteriores y en la articulacion funcional del plantel, sin
contemplar la construccién de nuevos bloques académicos ni la sustitucion de
las edificaciones actuales. En consecuencia, la infraestructura académica y
administrativa existente, asi como el comedor, la cafeteria y el polideportivo
preexistentes, se conservan e integran plenamente al nuevo esquema como
soporte del funcionamiento institucional.

En el sector de ingreso y soporte técnico, las actuaciones principales comprenden
la reorganizacion integral del acceso peatonal y vehicular, la edificacion de una
nueva garita de control y vigilancia, la adecuaciéon de zonas organizadas para
estacionamiento y la construccién de un cuarto eléctrico independiente que
acompafa la reubicacion coordinada de la subestacién eléctrica existente.
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En materia de movilidad, accesibilidad y adecuacion del predio, el proyecto
abarca la conformacién de un sistema continuo de circulaciones exteriores
mediante andenes, superficies peatonales, rampas, escaleras, descansos y
bordillos disefiados para salvar los desniveles del terreno y eliminar barreras
fisicas entre las edificaciones. Asimismo, el alcance incluye la consolidacion del
patio escolar como espacio colectivo de encuentro, el desarrollo de una zona
lidica adaptada para actividades recreativas infantiles, la ejecucion de tramos
de cerramiento perimetral, la optimizaciéon de los sistemas de drenaje superficial
de aguas lluvias para prevenir empozamientos, y la intervencidén paisajistica
mediante jardineras y la conservacion del arbolado existente —especialmente
los arboles de mango— para proveer sombra y confort térmico.

4. Pailitas

El alcance arquitecténico para el Colegio San Juan Bosco en el municipio de
Pailitas contempla la construccién de un nuevo bloque educativo de dos niveles
y la ejecucion de obras complementarias de urbanismo, accesibilidad universal
y adecuacién de redes de soporte.

El programa del nuevo bloque contempla la edificaciéon de aulas de primaria,
aulas de preescolar, un area de comedor con su correspondiente cocina, sala de
profesores, baterias sanitarias generales, bano exclusivo para docentes, areas
de aseo y nucleos de escaleras para la conexién vertical de los pisos.

De manera complementaria, la intervencién abarca actividades preliminares y
de adecuacién del terreno que incluyen el cerramiento provisional, localizacion,
trazado, replanteo, descapote manual, conformacion del campamento,
instalacion de la valla del proyecto, nivelacion del predio, retiro de material
sobrante y control de trafico. Igualmente, se efectlian demoliciones y desmontes
de andenes, bordillos, pisos, graderias, postes y redes eléctricas preexistentes
que interfieren con el desarrollo del proyecto. Por ultimo, se ejecutan obras de
urbanismo e inclusion mediante la construccion de andenes, senderos y
circulaciones peatonales, rampas de accesibilidad universal, cerramientos
perimetrales, adecuacion de zonas verdes y de esparcimiento, junto con la
optimizaciéon de los sistemas de drenaje pluvial superficial y la actualizacién de
las redes hidrosanitarias y eléctricas.
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5. Besotes

El alcance arquitecténico para el Centro Educativo Luis Alberto Badillo en el
corregimiento de Besotes, municipio de La Gloria, contempla la construccién
desde cero de una nueva sede educativa integral estructurada bajo el concepto
de campus, compuesta por siete bloques funcionales independientes, areas
técnicas y espacios exteriores de articulacion.

En los bloques dedicados a la gestidon institucional y a la ensefianza, la
intervencion abarca la construccion del area administrativa (Bloque 1) con
ambientes para direccién, coordinacidn académica y secretaria; dos bloques
destinados a aulas de primaria (Bloques 2 y 3) y un bloque para aulas de
secundaria (Bloque 4); un bloque para preescolar concebido de forma
independiente con directa relacidon a zonas exteriores inmediatas (Bloque 7); y
un bloque destinado a la biblioteca y ambientes pedagdgicos especializados que
agrupa laboratorio integrado, aula de sistemas y zonas de consulta o trabajo en
grupo (Bloque 6).

En materia de servicios y soporte técnico, el proyecto incluye la edificacion del
restaurante escolar (Blogue 5), conformado por el comedor, cocina, depdsito de
refrigerios y bafio-vestier para el personal de cocina, asi como la construccion
de un cuarto eléctrico independiente para el control y la operacion de las
instalaciones.

De manera complementaria, la intervencidén abarca la articulacion del campus
mediante la conformacion de accesos independientes para peatones y vehiculos
gue ordenan los flujos de ingreso, la consolidacién del patio de banderas como
espacio civico de encuentro, el desarrollo de una red continua de circulaciones
peatonales exteriores, y la implementacién de cubiertas inclinadas con aleros y
corredores protegidos que favorecen la ventilacidon cruzada y el confort térmico
pasivo.

6. San Diego

El alcance arquitecténico para la Institucion Educativa Manuel Rodriguez Torices
en el municipio de San Diego contempla la construccion de nuevas aulas de clase
y la ejecucidn de obras complementarias de urbanismo, accesibilidad e
infraestructura técnica. La intervencion estd orientada a ampliar la capacidad
fisica instalada del plantel y optimizar la articulacién funcional entre las nuevas
edificaciones y los espacios preexistentes.

Dentro de los nuevos mdédulos proyectados, las actividades abarcan la edificacion
de aulas escolares destinadas al desarrollo de las actividades académicas, un
area para la sala de profesores, zonas libres cubiertas para el bienestar de la
comunidad educativa y baterias sanitarias.
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De manera complementaria, el proyecto contempla actividades preliminares y
de preparacion del sitio que incluyen el cerramiento provisional, localizacién,
trazado, replanteo, descapote manual, conformacién del campamento,
instalacion de la valla institucional, nivelacion del terreno, retiro de material
sobrante y manejo de trafico.

Asimismo, se llevan a cabo la demolicion y desmonte de andenes, bordillos,
pisos, graderias, postes y redes eléctricas existentes que interfieren con el
trazado de la obra.

7. Gonzalez

El alcance del proyecto para el municipio de Gonzalez se concibe como una
intervencion enfocada exclusivamente en obras de adecuacién y mantenimiento
de detalle, orientadas al acondicionamiento funcional y estético de la
infraestructura existente, sin contemplar la construccién de nuevos bloques ni
ampliaciones estructurales.

En materia de instalaciones técnicas, las actuaciones comprenden el
acondicionamiento, reparacién y reubicacion de los puntos hidraulicos vy
sanitarios necesarios para garantizar el suministro continuo de agua potable y
la correcta evacuacion de desagies en las dreas de servicio. De igual manera,
se lleva a cabo la actualizacidn, reparacion y adecuacién de los puntos eléctricos,
acometidas menores, tomacorrientes, interruptores y luminarias, garantizando
circuitos seguros y eficientes para la operacidn de la institucion.

En cuanto a la renovacion de los ambientes interiores y exteriores, las labores
abarcan la instalacidn, reposicién y resane de cielos rasos para mejorar el confort
térmico, el aislamiento acustico y la presentacion visual de los espacios
educativos. Estas acciones se complementan con trabajos de pintura y
acabados, los cuales incluyen la preparacion de superficies, el resane de muros
y la aplicacién de pintura de alta resistencia en paredes interiores y fachadas,
restaurando integramente la calidad estética e higiénica del establecimiento.

3.1. Fases y etapas del proyecto

La ejecucién del proyecto esta prevista en una sola etapa.

a. Items de pago:

Se pueden evidenciar en el formulario 1 y se anexan documentos con el detalle
y descripcién de los items de pagos.
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecuciéon de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacién es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serd de doce (12)
Meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

5. FORMA DE PAGO

La forma de pago del contrato derivado del presente proceso estara determinada
por el sistema de precios unitarios pactados, sin cldusula de reajuste.

La Entidad cumplira la obligacion de pago, asi:

- NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98%) del valor del contrato se pagara en
actas parciales de ejecucion segun el porcentaje de avance por obra ejecutada,
revisada, aceptada y recibida a satisfaccion por parte de la interventoria.

- DOS POR CIENTO (2%) del valor del contrato dentro de los 30 dias
siguientes a la suscripcién de la Liquidacién del Contrato por parte del
Contratista, de la Interventoria y de la Entidad Contratante; previa entrega de
los siguientes documentos: i) Informe final de ejecucion del contrato; ii) Acta
de Terminacion del Contrato y entrega de la Obra suscrita por el contratista, el
interventor y el supervisor designado por la entidad; iii) Planos record aprobados
por la interventoria en medio fisico y magnético; iv) Pdliza de Estabilidad de la
Obra y demas pdlizas que requieran ser actualizadas; v) Registro fotografico y
audiovisual definitivo evidenciando la condicién inicial y final de las obras y vi)
La constancia del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad
social y parafiscales del personal vinculado laboralmente.

NOTA: Para efecto de la realizacién de los pagos parciales por avance de obra,
correspondera al Contratista presentar Actas Parciales de Ejecucion de Obra,
firmadas por el contratista, el residente y director de obra y aprobadas por el
interventor, el supervisor y el Secretario de Infraestructura, en el que se deje
constancia: i) Del porcentaje de las obras ejecutadas; ii) Del programa de
inversion financiera y de actividades de la obra vy iii) La constancia del pago del
periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado laboralmente con el CONTRATO. Las obras que entregue el
contratista deberan cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene o
las pre escritas a nivel nacional.

Las cantidades de obra y valores consighados en las respectivas Actas de obra,
son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista.
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EL CONTRATISTA deberd radicar en la dependencia competente del
Departamento las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por la
entidad, y esta las pagara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane
las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes
respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna
reclamacién judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos
sobre el valor de la cuenta.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de
compensaciéon familiar, cuando corresponda.

ANTICIPO.
Para el futuro contrato la entidad no contempla el pago de anticipo.
JUSTIFICACION DE LA NO ENTREGA.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 numeral 18 y 40 de la Ley
80 de 1993, el articulo 27 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015,
el anticipo constituye una herramienta de caracter excepcional cuyo
otorgamiento debe responder a la naturaleza del contrato, a las condiciones
técnicas de ejecucion y a la disponibilidad presupuestal de la entidad.

En el presente proceso contractual, una vez realizado el analisis técnico,
financiero y operativo del objeto a contratar, se determina que no resulta
necesario otorgar anticipo al contratista, en razén a que la ejecucién del contrato
no implica una inversién inicial significativa ni la adquisicidon inmediata de bienes
0 materiales que exijan liquidez previa.

La programacion técnica de actividades y la estructura de pagos definida en el
cronograma de ejecucion permiten que los desembolsos se efectien por de las
obras ejecutadas, debidamente certificados por el supervisor o interventor del
contrato, garantizando de esta manera el equilibrio financiero y la adecuada
trazabilidad del uso de los recursos publicos.
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Desde el punto de vista juridico, la decisién de no otorgar anticipo se enmarca
en los principios de planeacién, economia, eficiencia, transparencia vy
responsabilidad fiscal que orientan la funcidn contractual del Estado. Esta
medida contribuye a minimizar riesgos asociados al manejo y destinacion
indebida del anticipo, al tiempo que promueve una ejecucién contractual mas
controlada y ajustada al cumplimiento efectivo de las obligaciones pactadas.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

De acuerdo con los estudios y disefios técnicos elaborados y suministrados por
la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Cesar, las soluciones
arquitectdnicas, estructurales y técnicas cumplen con la normatividad vigente
para la adecuacion y mejoramiento de infraestructura social en Colombia,
garantizando la funcionalidad, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad
ambiental de las obras.

Los disefios fueron desarrollados bajo los lineamientos de la Norma Técnica
Colombiana NTC 6047.

Cada componente del proyecto ha sido concebido bajo criterios de disefo
universal, seguridad del usuario y sostenibilidad ambiental, procurando confort
térmico, acustico y luminico, ademas de minimizar los impactos sobre el
entorno.

6.1. Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas de este proyecto, tienen por objeto definir y
precisar los parametros para la ejecucion de las obras, de manera tal que sean
los lineamientos para ejecutar cada una de las actividades que componen el
proyecto, definidas en el presupuesto, que garantice calidad, seguridad,
estabilidad confort y cumplimiento de las normatividades aqui expuestas para
este tipo de edificaciones y asi construir y brindar servicio éptimo a todo el la
comunidad beneficiada. Las obras se realizaran de acuerdo con los estudios,
disenos y toda la documentacién técnica correspondiente, por ende, de acuerdo
con las especificaciones técnicas ya que estos documentos se complementan
reciprocamente. Las especificaciones técnicas son de aplicacion obligatoria en
todas sus partes, determinan los materiales en cuanto a su procedencia,
calidades, caracteristicas, métodos de construccidn, procedimientos y controles
requeridos para la correcta ejecucion de la obra. Los materiales deben ser
nuevos y de primera calidad de acuerdo con las normas, y los métodos
constructivos a aplicar son los consignados y definidos en ellas o recomendados
por las respectivas fabricas y/o proveedores cuando se trate de marcas
comerciales determinadas. En todo caso, los procedimientos deberan atenerse
a las mejores practicas de la técnica, y cuando corresponda, deberan obtenerse
los certificados de calidad respectivos de los productos o materiales (ensayos u
otros).
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Las especificaciones técnicas que deben considerarse para asegurar la adecuada
ejecucion de cada una de las actividades que hacen parte del presupuesto del
proyecto, se adjuntan al presente documento.

6.1.1.Especificaciones técnicas de materiales

El contratista debera suministrar e instalar todos los materiales requeridos para
la obra, de cada uno de los items, de acuerdo con lo indicado en los planos, en
las especificaciones o donde lo indique el interventor.

Las omisiones o ambigliedades que se puedan presentar en los planos o en las
especificaciones no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar el
suministro e instalacién de los bienes con materiales de primera calidad.

Cuando existan discrepancias entre el plano técnico y el plano arquitecténico,
prevaleceran los planos técnicos cuando las diferencias sean de caracter técnico.

Todos los materiales empleados para la construccidn de los bienes que
suministrara el contratista deberdn ser nuevos y de primera calidad, libres de
defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificacion y grado, cuando estas se
especifiquen.

Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, este debera
ser el mas apropiado para su finalidad de acuerdo con las normas técnicas que
apliquen.

Para cada uno de los materiales suministrados el contratista debera entregar al
supervisor, informes certificados de las pruebas de laboratorios en fabrica, que
demuestren que cumplen con lo establecido en las especificaciones.

6.1.2.Pruebas y ensayos

Se anexa documento donde se detalla las especificaciones técnicas aplicables al
proyecto, y las demas que sean pertinentes de acuerdo con el objeto y alcance
del proyecto.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar
y estudiar completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para
la ejecucion de las obras objeto de este contrato.

En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisidon de
estudios y disefos, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se
entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y
asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los
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mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacidon y/o adaptacion y/o complementacién que el contratista
pretenda efectuar a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el
contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin que ello se constituya en
causa de demora en la ejecucion del proyecto.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

e Normas técnicas colombianas para el planeamiento, disefo y dotacion de
instalaciones y ambientes

escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-4732-
4733/99).

e Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo
Resistentes, NSR 10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier
otra norma vigente que regule el disefio y construccion sismo resistente en
Colombia.

e Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo,
con las particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por
factores del entorno, localizacién y su regulacidn especifica.

e Normas de accesibilidad (Ley 12 de 1987, Ley 361 de 1997, NTC 4140 de
1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998), Ley 1618/13 - Disposiciones para
Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
e Ley 361 del 7 de febrero de 1997 Integracién social de las personas con
limitacidn accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC.
4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

e RAS (Hidrosanitaria)

e RETIE, RETILAP, NTC 2050

6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las
actividades contratadas debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean
entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales y elementos constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la
obra.

5. El cumplimiento de los aspectos de disefo y/o construccién
sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.
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No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultaéneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Para este efecto dentro de los Informes periédicos se deberd dejar constancia
sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestidon ambiental y
social.

2- Cronograma de Proyeccién Vs. Ejecucién, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educacidon vy
capacitacion ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestién Social.

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

6- Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacidn del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacién requerida para
este Proceso de Contratacion.

c. El Contratista deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesidon de conformidad con lo sefialado
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en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 20109.

. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser
expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacidn de servicios.

. La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del contrato y
gue estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

. El Contratista garantizard que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacién exigido para cada personal.

. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Posgrado con Requisitos de Experiencia Requisitos de
titulo General Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.
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El personal relacionado corresponde al siguiente:

« Un (1) Director de Obra

+ Siete (7) Residente de Obra

« Siete (7) Inspector de Obra

+ Un (1) Especialista Estructural

« Un (1) Especialista Eléctrico

« Un (1) Especialista Hidrosanitario
+ Un (1) Especialista en Geotecnia
« Dos (2) Profesional Ambiental

« Un (1) Profesional Social

« Un (1) Profesional SISO

« Siete (7) Técnico o Tecndlogo SG SST

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los

siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido | Requisitos de | Requisitos de
para el Cargo Experiencia General Experiencia Especifica
Director de obra 12 afios 8 anos
(Ingeniero civil o]

Arquitecto Constructor)

Residente de obra 4 afios 2 afios
(Ingeniero civil)

Inspector de Obra

(Profesional de ingenieria 2 afios 1 afo
civil con conocimientos

basicos en lectura de

planos, presupuestos vy

programacion de obra)

Especialista Estructural

(Ingeniero civil con 6 afios 3 afios
Posgrado en Estructuras o

Disefio Estructural)

Especialista Eléctrico

(Ingeniero Electricista con 6 afios 3 afios
Posgrado en Disefio de

redes eléctricas)

Especialista

Hidrosanitario 6 afos 3 afios
(Ingeniero Civil, Sanitario,

Ambiental o carreras afine
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con Posgrado en Hidraulica
o en el area Hidrosanitaria)

Especialista en
Geotecnia

(Ingeniero civil con
posgrado en geotecnia o en
Suelos)

6 afos

3 anos

Profesional Ambiental
(Ingeniero ambiental o
Ingeniero civil con
posgrado en gestidn
ambiental o en ingenieria y
tecnologia ambiental o
areas afines)

2 anos

Profesional Social
(Profesional en Sociologia,
trabajo social y afines “o”
Antropologia y artes
liberales “o” Psicologia “0”
Comunicacién social,
periodismo vy afines “o”
educacion)

2 anos

Profesional SISO
(Profesional en Seguridad y
Salud en el Trabajo +
Licencia vigente segun
Resolucion 754 de 2021)

2 anos

Técnico o Tecndlogo SG
SST

(Técnico o  Tecndlogo
Seguridad y Salud en el
Trabajo o carreras afines
con licencia en salud
ocupacional,)

2 anos

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido es el siguiente:

Mezcladora

Grua Hidraulica
Motoniveladora
Volqueta de 6 m3
Vibrocompactador
Carro canasta

Uk
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La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato
y no podra ser pedida durante la seleccidn del Contratista para efectos de otorgar
puntaje o como criterio habilitante.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucion, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacidén respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacidn de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
la aceptacién o el rechazo por parte de la interventoria o supervisién, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.
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11. OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del constructor, la
construccién, mejoramiento y conservacion de las obras provisionales o
temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vias
provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacion a las fuentes de
materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica
cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones
temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de
los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones
provisionales con sus respectivas instalaciones, depodsitos de combustibles,
lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros
que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecuciéon de los
mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas
para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir
sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no
interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso
cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a
las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el
proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desague, redes de
servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios publicos, estos
costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos
en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo
anterior debera tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no
previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el
permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido
con la adjudicacién del contrato debera retirar todas las obras provisionales a la
terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y
orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacién de
todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.
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12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuales son los
costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo
del proyecto a ejecutar.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para la ejecucién de las obras debera concertarse con la interventoria las
actividades que garanticen la adecuada disposicion de los residuos de obra, de
materiales provenientes de la excavacion e idéneo manejo de los recursos
hidricos y de suelo; por lo cual, se espera que las afectaciones sean minimas
durante su construccién. Los permisos, autorizaciones y licencias seran
gestionados por el contratista, en caso de requerirse o actualizarse.

Los costos para los permisos y licencias que sean requeridos, seran asumidos
por el Departamento y seran gestionados antes de iniciar la ejecucién.

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o
mejoras locativas no requeriran Licencia de Construccidon que hacen referencia
el articulo 8! de la Ley 810 de 2003.]

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

e Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo
Resistentes, NSR 10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y
cualquier otra norma vigente que regule el disefio y construccidon sismo
resistente en Colombia.

e Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de
acuerdo, con las particularidades del disefio y construccién del mismo,
determinadas por factores del entorno, localizacion y su regulacién
especifica.

e Normas de accesibilidad (Ley 12 de 1987, Ley 361 de 1997, NTC 4140 de
1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998), Ley 1618/13 -

" “ARTICULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas
condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucioén interior, sus caracteristicas funcionales y
formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion.”
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Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

e Ley 361 del 7 de febrero de 1997 Integracién social de las personas con
limitacién accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC.
4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC.
4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

¢ RAS (Hidrosanitaria)

e RETIE, RETILAP, NTC 2050

En constancia, se firma en la ciudad de Valledupar, a los VEINTITRES (23) dias
del mes de septiembre de 2026.

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
SECRETARI E INFRAESTRCUTURA

o K Tonh_
f

GOBERNACION DEL CESAR
Proyecté y Revisé: Cesar Moscote

Firma:
Abogado - Sec de Infraestructura

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenidose’ encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes,
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para su firma.

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



