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GERENTE DE PROYECTO CFSUPA 
DELEGATARIO CBNL02 
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2026 

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios previos para la contratación de 
mínima cuantía” del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, el suscrito Comandante de la 
Flotilla de Superficie del Pacifico en calidad de Gerente de Proyecto designado mediante Resolución No. 0123-ARC-
CBNL02-2025 de fecha 28 de Julio del 2025, presenta los siguiente estudio y documentos previos en los cuales 
analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de los bienes o servicios relacionados en el 
presente documento.

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD

En desarrollo de su función Constitucional 1 la Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones navales para la 
defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del 
Estado”. 

En concordancia y para lograr el óptimo desarrollo de su labor, la Flotilla de Superficie del Pacífico constituye el 
principal instrumento de control y proyección institucional en el área marítima y fluvial, garantizando la seguridad de 
la navegación, la protección de la vida humana en el mar, la defensa del territorio y el acompañamiento a las 
comunidades costeras y ribereñas. Su adecuada dotación técnica resulta determinante para preservar la 
disponibilidad operativa y cumplir de manera continua las misiones asignadas por el mando superior. 

La naturaleza de las operaciones que se desarrollan en el Pacífico colombiano exige contar con un respaldo 
confiable en tierra que permita garantizar la continuidad de los servicios y procesos que soportan las actividades 
misionales de las Unidades a Flote. En este contexto, la disponibilidad permanente de energía eléctrica en las 
instalaciones del Comando de la Flotilla de Superficie constituye un elemento esencial para asegurar el 
funcionamiento de las capacidades administrativas, logísticas, tecnológicas y de comunicaciones requeridas para el 
cumplimiento de la misión institucional. 

Las instalaciones del Comando albergan dependencias y equipos indispensables para el desarrollo de las 
actividades de la Flotilla. Por tanto, una interrupción en el suministro de energía eléctrica no solo afecta el 
funcionamiento de equipos informáticos y sistemas tecnológicos, sino que puede ocasionar la pérdida de señal y, 
consecuentemente, la interrupción de las comunicaciones institucionales. Esta situación limita el enlace permanente 
con las Unidades a Flote, afecta los procesos de coordinación y reduce la capacidad de respuesta oportuna ante 
situaciones que requieran atención inmediata. En este sentido, la disponibilidad de energía eléctrica constituye un 
requisito fundamental para garantizar la continuidad de las comunicaciones y preservar las capacidades de 
respuesta de la Flotilla de Superficie. 

1 Constitución Nacional, artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional 
y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de 
sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. 
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Es importante señalar que dentro de la Base Naval No. 2 ARC “Málaga” existen instalaciones estratégicas que, por 
la naturaleza de sus funciones, cuentan con sistemas de generación eléctrica de respaldo independientes, entre 
ellas el edificio de la Fuerza Naval del Pacífico, el establecimiento de Sanidad Naval y el edificio de 
Telecomunicaciones BNL02. Estas capacidades permiten que, ante una interrupción del suministro eléctrico, dichas 
dependencias mantengan la continuidad de sus servicios esenciales y, particularmente en el caso de las 
telecomunicaciones, preserven la disponibilidad de los sistemas necesarios para garantizar el flujo de información y 
las comunicaciones institucionales. 

En contraste, el edificio del Comando de la Flotilla de Superficie no dispone actualmente de una planta de generación 
eléctrica independiente que le permita contar con el mismo nivel de autonomía y respaldo. Esta situación genera 
una vulnerabilidad frente a eventuales interrupciones del servicio eléctrico, toda vez que la pérdida de energía puede 
traducirse en la pérdida de señal y, posteriormente, en la interrupción de las comunicaciones requeridas para 
mantener la coordinación con las Unidades a Flote y el adecuado ejercicio de las funciones de mando y control. 

Por lo anterior, resulta necesario fortalecer la autonomía energética del edificio del Comando mediante la adquisición 
de una planta de generación eléctrica independiente, que permita atender contingencias y mantener operativos los 
equipos, sistemas tecnológicos y medios de comunicación esenciales. Esta capacidad permitirá evitar la interrupción 
de la señal y asegurar la continuidad de las comunicaciones, fortaleciendo con ello la capacidad de control, 
coordinación y respuesta de la Flotilla de Superficie. 

En consecuencia, se hace necesario adelantar, a través del Departamento de Administración de la BNL02, la 
“ADQUISICIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO PARA LA FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO, 
INCLUYE INSTALACIÓN, RED ELÉCTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO”, con el propósito de garantizar 
el respaldo energético del edificio del Comando, preservar la continuidad de las comunicaciones y fortalecer las 
capacidades necesarias para el desarrollo de las operaciones marítimas y el cumplimiento de la misión institucional 
de la Fuerza Naval del Pacífico. 

Con el propósito de adquirir los bienes relacionados en el presente documento, se cuenta con la disponibilidad 
presupuestal acuerdo CDP No. 12726 de fecha 25 de junio del 2026 por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($37.000.000,00); los cuales de acuerdo con los resultados del estudio de mercado permiten 
satisfacer la necesidad en un 100%, como se presenta a continuación: 

ITEM UNIDAD DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
NECESARIA 

CANTIDAD 
OBJETO DE 

ADQUISICIÓN 
ACORDE 

ESTUDIO PREVIO 

DIFERENCIA 
(FALTANTE) 

% 
SATISFACCIÓN 

NECESIDAD 

A-02-01-01-004-006 - MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS 

1 FSUPA 

GENERADOR / PLANTA ELECTRICA A DIESEL, FRECUENCIA NOMINAL 60 
HZ, SALIDA PRIME 15KVA-12KW, SALIDA STAND BY 17 KVA – 13 KW, 
TABLERO SMARTGEN, CAPACIDAD DEL TANQUE 76 LITROS O QUE 
GARNATICE UNA AUTONOMIA MINIMA DE 8 HORAS OPERANDO AL 78% 
DE CARGA, MODO DE REGULACION AVR, No. DE FASES: TRIFASICA, 
VOLTAJE 127 – 220 V, VELOCIDAD DE ROTACION 1800RPM, 
COMBUSTIBLE DIESEL, CONSUMO DE COMBUSTIBLE 5.2 L/H, SISTEMA 
DE REFRIGERACION LIQUIDO REFRIGERANTE, SISTEMA DE ARRANQUE 
ELECTRICO- INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA DE LA PLANTA 
ELÉCTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACUERDO 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES. 

UNIDAD 1 1 0 100% 

PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Contratación Estatal, 
impartidas en la Circular 131 del 31 de marzo de 2021 sobre Energías Renovables No Convencionales al Sistema 
Energético Nacional, en concordancia con la Ley 1715 de 2014 y la Guía de Compras Públicas Sostenibles de 
Colombia Compra Eficiente, el Jefe de la Oficina de Medio Ambiente de la Base Naval No. 2 ARC “Málaga” deberá 
incorporar dentro del proceso contractual el análisis correspondiente frente al uso eficiente de la energía, la 
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implementación de tecnologías energéticas eficientes y, cuando sea viable, la integración de fuentes no 
convencionales de energía. 

Lo anterior, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, la optimización del consumo energético y la seguridad del abastecimiento energético en las unidades 
adscritas. 

Durante la ejecución del contrato, el supervisor será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales establecidos. En caso de requerirse, deberá solicitar acompañamiento técnico a la Oficina de Medio 
Ambiente de la Base Naval No. 2 ARC “Málaga”. 

Los criterios aquí definidos hacen parte integral del proceso contractual y constituyen lineamientos obligatorios para 
minimizar impactos ambientales y fortalecer los beneficios sociales y económicos asociados. 

El Gobierno Nacional, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promueve la protección del 
capital natural, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento de mercados sostenibles. En este sentido, la 
Armada Nacional incorpora prácticas de consumo y producción sostenible en sus procesos de adquisición. 

a) Ciclo de vida:

Son las fases que describen lo que sucede alrededor de un bien desde su origen hasta su fin. Estas son de manera: 
la extracción de las materias primas, la ideación/el diseño del bien, su manufactura, las actividades de transporte 
y de almacenamiento, la comercialización, el uso y el pos consumo. 

Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen, los actores que 
intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, las 
oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos positivos. 

b) Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles:

En términos ambientales contribuyen a:

• Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes, líquidos y sólidos.
• Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía
• Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos.

Lo anterior con el fin de coadyuvar en la protección de la diversidad e integridad del ambiente, la prevención y control 
de los factores de deterioro ambiental, así como propender por el uso eficiente de los recursos, la energía, la 
construcción de infraestructura y la cadena de suministro a través de prácticas de consumo y producción sostenible 
al ser obligación del proveedor dar cumplimiento a la política nacional de producción, desarrollo y consumo sostenible. 

Los siguientes serán requisitos exigibles para verificar durante la ejecución del contrato, por parte de supervisor de 
este: 

ACÁPITE DE CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS 
CONTRATISTAS 

No. CRITERIOS AMBIENTALES PARA SUPERVISAR MEDIO DE VERIFICACION 

1 

Garantizar la dotación de equipos de protección personal (EPP) para 
actividades de instalación, operación y mantenimiento de equipos (bombas, 
compresores y plantas eléctricas), incluyendo registro de entrega, reposición y 
capacitación en su uso, conforme a programas SISO del proveedor. 

Registros de entrega de EPP, formatos de control y 
registros de capacitación. 

2 
Los equipos suministrados deberán cumplir con criterios de eficiencia 
energética, bajas emisiones y, cuando aplique, certificaciones ambientales o 
técnicas (ej. consumo eficiente de combustible en plantas generadoras). 

Fichas técnicas, certificados del fabricante, manuales 
de operación y hojas de especificaciones técnicas. 
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2. MODALIDAD DE SELECCIÓN

En virtud del objeto a contratar, y en atención a la cuantía del proceso de selección, la modalidad de contratación 
es la mínima cuantía de conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y los artículos 2.2.1.2.1.5.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 
modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demás normas complementarias y concordantes.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

4. OBJETO: “ADQUISICIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO PARA LA FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL
PACIFICO, INCLUYE INSTALACION, RED ELECTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO”, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas descritas del presente estudio. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las características técnicas de los bienes a contratar, las garantías y
condiciones de entrega corresponde a las señaladas en el anexo “A” del presente estudio. 

6. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los bienes o servicios a contratar están codificados en el
clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación:

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

26131501 
26000000 

Maquinaria y Accesorios para 
Generación y Distribución de Energía 

26130000 
Generación de energía 

26131500 
Centrales eléctricas 

26131501 
Centrales eléctricas de diésel 

7. LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los bienes / servicios contratados deberán ser entregados en los
lugares indicados a continuación, por parte del contratista a través de un representante debidamente facultado, 
previa coordinación con el supervisor del contrato y almacén.

USUARIO LUGAR DE ENTREGA HORARIO 

FSUPA 
ALMACEN BASE NAVAL No. 2 ARC “MÁLAGA”, 

LOCALIZADA A 27 MILLAS AL NOROESTE DE BUENAVENTURA 
VALLE DEL CAUCA 

LUNES A VIERNES 
0730AM - 1200M 

0200PM - 0500PM 

NOTA 1: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE IMPORTANTE: Se debe tener en cuenta antes de presentar 
propuesta que el lugar geográfico donde se encuentra ubicada la Base Naval N°2 ARC “Málaga”, es a 27 millas 

3 
Durante la instalación y puesta en marcha, se deberán implementar medidas 
para prevenir impactos ambientales como derrames de combustibles, aceites 
o generación de residuos peligrosos.

Procedimientos ambientales del proveedor, registros 
de instalación y reportes de control ambiental. 

4 
Los residuos generados (aceites usados, filtros, baterías, empaques, entre 
otros) deberán gestionarse conforme a la normativa ambiental vigente y 
programas posconsumo autorizados. 

Actas de disposición final, certificados de gestores 
autorizados, manifiestos de residuos peligrosos. 

5 
Garantizar que los equipos cuenten con manuales de operación y 
mantenimiento que incluyan buenas prácticas ambientales (uso eficiente de 
energía, mantenimiento preventivo, control de emisiones). 

Manuales técnicos entregados y actas de recibo a 
satisfacción. 

6 
Implementar planes de mantenimiento preventivo que aseguren el 
funcionamiento eficiente de los equipos y reduzcan emisiones contaminantes 
y consumo energético. 

Plan de mantenimiento, registros de ejecución y 
reportes técnicos. 

7 En el caso de plantas generadoras, verificar el uso adecuado de combustibles 
y almacenamiento seguro para evitar contaminación del suelo y agua. 

Registros de almacenamiento, inspecciones y fichas 
de seguridad (MSDS). 

8 
Todos los equipos y componentes suministrados deberán estar vinculados, 
cuando aplique, a programas posconsumo o disposición final ambientalmente 
segura. 

Certificados de programas posconsumo y actas de 
disposición final. 
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náuticas de la ciudad de BUENAVENTURA y el único medio de ingreso a la unidad es de forma Marítima como 
se puede ver en la línea roja demarcada en el mapa. Por lo anterior la Armada Nacional no podrá brindar transporte 
para uso exclusivo de contratistas. 

Ilustración 1Ubicación geográfica, Base Naval No.2 ARC “Málaga” 

NOTA 2: El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para 
coordinar el ingreso del material y personal en el almacén general correspondiente, en presencia del respectivo 
jefe de Almacén en los días y horarios señalados por la Entidad.  

NOTA 3: El Contratista deberá contar con los medios y personal suficiente para la entrega de los bienes o 
servicios en las instalaciones en cada almacén. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el 18 DE NOVIEMBRE 2026, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

NOTA 1: El contratista y el supervisor del contrato deberán establecer dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, el cronograma detallado para la entrega 
de los bienes objeto del contrato, el cual hará parte integral del contrato, así mismo deberán realizar reunión de 
inicio en el cual tocarán los siguientes temas: 

1. Alcance del contrato.
2. Cronograma de contrato.
3. Puntos de control del contrato.
4. Riesgos del contrato.
5. Comunicaciones.

NOTA 2: Sin perjuicio del vencimiento del plazo ejecución, la Base Naval No. 2 ARC “Málaga” establece plazos 
para la entrega de los bienes, días anteriores al vencimiento plazo de ejecución de acuerdo con el cronograma, 
para efectos de verificación de la calidad de los mismos por parte del supervisor del contrato. 

9. FORMA DE EJECUCIÓN: El contratista seleccionado se compromete a realizar la entrega de los bienes
dentro del cronograma establecido en el acta de inicio del contrato, realizada por el supervisor designado y en 
todo caso sin exceder el plazo máximo de ejecución contractual. 

10. TIPO DE ADJUDICACIÓN. La Flotilla de Superficie del Pacifico de la Armada Nacional, recomienda que el
proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL, al proponente que 
cumpliendo con lo establecido en la invitación pública respectiva y cuya oferta sea hábil jurídica, técnica y 
económica sea la más favorable para la Armada de Colombia. 

11. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR.  El contrato a celebrar es de COMPRAVENTA.
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12. CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir se encuentra relacionadas en el Anexo “A” del 
presente estudio. 
 
13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por 
ello y para efectos del presente contrato:  
 
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos establecidos en el mismo, la propuesta 

económica, y en general los documentos que lo integran.  
2. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas establecidas en el contrato y los documentos que 

lo integran.  
3. Hacer la entrega de los bienes objeto del contrato debidamente empacados, embalados e identificados de 

conformidad con los lineamientos establecidos por la casa fabricante y el CONTRATANTE.  
4. Tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes, daños, pérdidas y/o o daños: El contratista 

responderá por la pérdida o cualquier tipo de daño causado a los bienes contratados, en el momento de ser 
transportados para su entrega hacia la Base Naval No. 2 ARC “Málaga”. 

5. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del contrato, entregando bienes de calidad, acorde a lo 
establecido en el contrato, los documentos que lo integran y las normas nacionales e internacionales que 
sean aplicables.  

6. Ficha Técnica: El CONTRATISTA deberá entregar las fichas técnicas y/o manuales en idioma español y/o 
ingles de los bienes a contratar, con el fin de que el supervisor del contrato ejerza el control respectivo sobre 
la calidad de los bienes a entregar y constate que lo entregado coincide con los anexos técnicos. 

7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto 
contratado.  

8. Responder por los impuestos que cause la suscripción y ejecución del contrato.   
9. Prever con suficiente antelación, el traslado de los bienes hasta el lugar de entrega establecido en el presente 

acuerdo, con el fin de evitar retrasos producto de los cambios climáticos, condiciones de tránsito nacional o 
local y en general aquellos aspectos que puedan afectar la movilidad.  

10. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalía que detecte durante la ejecución del contrato 
que afecte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, con el fin de adelantar las gestiones 
que permitan aplicar correctivos y satisfacer oportunamente de la necesidad.  

11. Permitir al supervisor del contrato o personal delegado por el CONTRATISTA, acceso a las instalaciones 
propias, las de sus subcontratistas o las de colaboradores que adelanten acciones encaminadas a la ejecución 
del contrato, con el fin de verificar que las mismas cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en 
el contrato y documentos que lo integran.  

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u 
omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán 
informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades competentes 
para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación 
y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con 
el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993.   

13. Colaborar con el CONTRATANTE en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que 
éste sea de la mejor calidad, acatando las órdenes que durante el desarrollo del contrato sean impartidas y 
de manera general obrar con lealtad y buena fe, evitando entrabamientos que pudieran presentarse.  

14. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente 
contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.  

15. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relacionados con la seguridad 
y salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan durante 
la ejecución del contrato, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP).   

16.  Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y ambientales que le correspondan de conformidad con 
las normas aplicables en Colombia.  
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17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 

investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de 
procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista (o de alguno de sus integrantes en caso 
de Proponentes Plurales).   

19. Para dar trámite al pago deberá anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera, deberá presentar certificación 
debidamente suscrita por parte del Representante Legal y Contador o Revisor Fiscal del pago de la Seguridad 
Social Integral según corresponda acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales según corresponda 
(Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar), anexando copia de la planilla integral 
de liquidación de aportes en seguridad social.  

20. Devolución y Reposición: La Armada Nacional, en virtud de lo establecido en el contrato, podrá a través del 
supervisor rechazar los bienes o servicios objeto del acuerdo, que no cumplan con las especificaciones 
establecidas en el mismo y los documentos que lo integran, caso en el cual el contratista deberá reemplazar 
el bien, o realizar la corrección de los servicios/obras ejecutadas, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes al recibo de la solicitud elevada.  

21. Dar respuesta a los reclamos de garantía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud elevada 
por el CONTRATANTE y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1480 de 2001.  El término 
de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión 
de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de 
garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o 
varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.   

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 

 
1. Suministrar, transportar, instalar, configurar y poner en funcionamiento el generador eléctrico objeto del 

contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando su correcta operación 
y desempeño. Posteriormente entregar certificado de instalación sobre parámetros dados por la casa 
fabricante. 

2. Disponer de personal técnico y profesional idóneo, competente y debidamente capacitado para realizar las 
actividades de instalación, montaje, conexión, configuración, puesta en funcionamiento y pruebas del equipo, 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y la normatividad técnica aplicable. 

3. Disponer del personal, herramientas, equipos, materiales y elementos de protección necesarios para ejecutar 
de manera segura y adecuada las actividades objeto del contrato, sin que ello genere costos adicionales para 
la Entidad cuando correspondan a las obligaciones propias de la instalación. 

4. Realizar las adecuaciones de obra civil, eléctrica, estructural y demás intervenciones que sean necesarias 
para la correcta instalación, conexión y puesta en funcionamiento del generador, incluyendo aquellas 
requeridas para la instalación del ducto de evacuación de gases de combustión. 

5. Garantizar que las adecuaciones e intervenciones realizadas sobre la infraestructura existente —incluyendo 
techos, cubiertas, paredes, pisos, muros, redes y demás elementos constructivos— se ejecuten de manera 
técnica, segura y procurando minimizar cualquier afectación a la infraestructura de la Base. 

6. Disponer de personal idóneo para realizar la reparación, corrección o subsanación de cualquier novedad, 
daño, deterioro o afectación que se ocasione en techos, cubiertas, paredes, pisos, muros, acabados u otros 
elementos de la infraestructura como consecuencia directa o indirecta de las actividades de instalación y 
puesta en funcionamiento del generador. 

7. Realizar las actividades necesarias para garantizar la adecuada impermeabilización de las zonas intervenidas, 
especialmente en los puntos de paso del ducto de escape a través de la cubierta o techo, evitando filtraciones, 
humedades o ingreso de agua al interior de las instalaciones. 
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8. Ejecutar pruebas de filtración de agua en las zonas intervenidas de la cubierta, una vez finalizada la instalación 

del ducto de escape y demás elementos que impliquen perforaciones o modificaciones en el techo, con el 
propósito de verificar que no se presenten filtraciones hacia el interior de la edificación. En caso de 
evidenciarse filtraciones, humedades, goteras o cualquier otra novedad derivada de las intervenciones 
realizadas en la cubierta, el contratista deberá efectuar, a su costo y sin generar valores adicionales para la 
Entidad, las reparaciones, sellamientos, impermeabilizaciones o adecuaciones necesarias hasta garantizar la 
completa solución de la novedad. 

9. Garantizar que la instalación del ducto de escape cumpla con las condiciones técnicas y de seguridad 
requeridas, incluyendo su adecuada fijación, soporte, aislamiento, direccionamiento y evacuación de gases, 
conforme a las especificaciones del fabricante y las normas técnicas aplicables. 

10. Realizar las pruebas de funcionamiento y operación del generador, verificando como mínimo el arranque, 
transferencia o conexión prevista, estabilidad de operación, parámetros eléctricos, funcionamiento bajo carga 
y demás pruebas necesarias para comprobar que el sistema se encuentra en condiciones adecuadas de 
servicio. 

11. Realizar las pruebas de funcionamiento posteriores a las adecuaciones eléctricas y de obra civil, con el fin de 
verificar la correcta integración del generador con las instalaciones existentes y garantizar que las 
intervenciones realizadas no afecten el funcionamiento de otros sistemas o componentes de la edificación. 

12. Entregar el generador completamente instalado, operativo y en condiciones de ser utilizado, incluyendo todos 
los elementos, accesorios, conexiones, soportes, ductos, protecciones y demás componentes necesarios 
para su adecuado funcionamiento, aunque estos no se encuentren expresamente relacionados de manera 
individual en la propuesta, cuando resulten indispensables para cumplir con el objeto contractual. 

13. Realizar la entrega técnica del equipo, suministrando los manuales de operación y mantenimiento, fichas 
técnicas, garantías, protocolos de pruebas, certificados y demás documentación correspondiente al generador 
y a los elementos instalados. 

14. Capacitar al personal que designe la Entidad en la operación básica, puesta en marcha, apagado, manejo de 
condiciones de emergencia y recomendaciones de seguridad y mantenimiento del generador. 

15. Responder por los daños que se ocasionen a bienes, instalaciones, equipos o infraestructura de la Entidad 
como consecuencia de acciones u omisiones imputables al contratista, su personal, subcontratistas o 
proveedores durante la ejecución de las actividades contratadas, realizando las reparaciones o reposiciones 
correspondientes a su costo. 

16. Mantener el área de trabajo en condiciones adecuadas de seguridad, orden y limpieza durante la ejecución 
de las actividades y retirar, al finalizar los trabajos, los residuos, materiales sobrantes, escombros y demás 
elementos generados por la instalación. 

17. Coordinar previamente con el supervisor del contrato las actividades que impliquen intervención de la 
infraestructura, suspensión de servicios, perforaciones, trabajos en altura, instalación del ducto de escape o 
cualquier otra actividad que pueda afectar la operación normal de las instalaciones. 

18. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, trabajo seguro en alturas y demás disposiciones 
aplicables a las actividades de instalación, montaje, adecuación y puesta en funcionamiento del generador. 

19. Entregar las áreas intervenidas en condiciones iguales o superiores a las encontradas antes de la ejecución 
de los trabajos, garantizando la adecuada terminación de los acabados y la funcionalidad de los elementos 
constructivos intervenidos.  

20. Para efectos de la entrega, puesta en funcionamiento, capacitación, inspecciones, pruebas, garantía o 
cualquier otra actividad derivada de la ejecución del contrato, sea necesario el desplazamiento de personal 
del contratista hasta la Base Naval No. 2 ARC “Málaga”, ubicada en Bahía Málaga – Valle del Cauca, todos 
los costos asociados al transporte, alojamiento, alimentación, viáticos, seguros y demás gastos en que incurra 
dicho personal serán asumidos en su totalidad por el contratista, sin que ello genere reconocimiento o pago 
adicional alguno por parte de la Entidad. 

 
14.  OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE  

 
1. Dar trámite a los requisitos de ejecución del contrato que se encuentren a su cargo.   
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2. Recibir a satisfacción los bienes que sean ejecutados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las 

condiciones establecidas en el contrato y los documentos que lo integran.  
3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 

patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato.  
4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC 

previstas para el efecto. 
5. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).  

6. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, realizando las revistas, visitas e 
inspecciones de calidad que considere procedentes.  

7. Exigir que la calidad de los bienes o servicios ofertados, los cuales se deben ajustar a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes servicios 
cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto, con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales 
suscritos por Colombia.  

8. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o los 
terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la 
actividad contractual.  

9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista.  

10. Actuar de tal modo que, por causas a él imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista.  

11. Suscribir el acta de Liquidación.  
12.  Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.  
 
15. CATALOGACIÓN: El CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, 
clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato, 
dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente 
cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente 
certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes 
objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación según los códigos y 
lineamientos OTAN. (Aplica para contratos cuyo objeto es la adquisición o suministro de bienes). 
 
16.  CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate de dos o más ofertas de conformidad con el artículo 35 
“Factores de desempate”, de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 y artículos 2.2.1.2.4.2.16 y 2.2.1.2.4.2.17 
del Decreto 1860 de 2021, para lo anterior se utilizarán las reglas (incluida forma de acreditación) de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido determinadas en la invitación, respetando en todo 
caso los compromisos internacionales vigentes. 
 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.  
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.  
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 

que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 

personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 
2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación. 
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7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los 

literales que se enlistan en la invitación. 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los 
términos del numeral 8. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 

a. La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la 
persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número 
entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda 
el número 1. 

b. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte 
entera entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y 
utilizarlo en la selección final. 

c. Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), 
se escogerá al proponente con el mayor número asignado. 

NOTA. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga 
Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate 
de los numerales 8, 9, 10 y 11. 

 
17.  ASPECTOS ECONOMICOS 
 
a. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Los mecanismos empleados para realizar el estudio de mercado que permitieron determinar el valor estimado 
de los bienes, obras y servicios objeto del presente estudio corresponden a los identificados en el presente 
numeral y se encuentran plasmadas en el Anexo “C” del presente documento. 

 
x  Revisión de precios por solicitud de cotizaciones 
  Revisión de bases de datos especializadas 
  Revisión de precios históricos 

 
b. ANÁLISIS DEL VALOR ACORDE ESTUDIO DE MERCADO 
 
Teniendo en cuenta la información plasmada en el presente estudio, se estimó el monto del futuro contrato con 
base en los valores unitarios incluido IVA (cuando aplique) y demás erogaciones de los bienes/servicios 
relacionados en el anexo B, arroja que el valor máximo de referencia asciende a la suma de TREINTA Y SEIS  
MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($36.168.627) 
INCLUIDO IVA y demás costos directos e indirectos, monto que se estima ajustado al presupuesto asignado a la 
unidad delegataria Base Naval ARC MALAGA. 
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c. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del contrato será hasta la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($36.168.627), incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, distribuidos así: 
 
d. FORMA DE PAGO: La Base Naval ARC “Málaga”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato 

en pesos colombianos en PAGO TOTAL una vez recepcionado el bien a entera satisfacción por parte del 
Supervisor del contrato, presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el CONTRATISTA, 
SUPERVISOR y/o el almacenista, copia de Autorización de Facturación Electrónica, constancia de 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, 
pensión, riesgos profesionales y parafiscales), entrada de los bienes en el programa SAP y acta de recibo 
a satisfacción firmada por el SUPERVISOR del contrato, dentro de los noventa (90) días contados a partir 
de la radicación de los documentos en la División Financiera del Departamento de Administración de la 
Base Naval ARC “MÁLAGA” y cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con 
la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional. 

 
Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 0165 de 
2015 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la 
normatividad vigente, acta de recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, 
en caso de bienes cumplimiento cláusula de catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y 
supervisor contrato y demás documentos que hagan parte del paquete pago. 
  
La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de 
Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad con el 
artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es 
responsable de IVA o no). b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un 
número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su 
expedición. e) Descripción específica o genérica de los servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre 
del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor 
discriminado de mismo, cuando aplique. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través 
del Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la 
factura electrónica con el proceso de pago interno,  mencionada facturación electrónica deberá cumplir con 
los requisitos de identificación solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento 
en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos 

 
Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y la Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las 
instrucciones para la recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas 
en la Circular No 20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril 
de 2021, a continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas 
o  proveedores para dicha recepción por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los 
supervisores de contrato: 

 
1.Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el deber 

formal de emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el 
calendario de implementación, contenido en la Resolución No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos 
administrativos modificatorios. 
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2.Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una dirección 

electrónica válida, donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma OLIMPIA IT se 
presenta alguna novedad. 

3.Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo): 
 

#$15-01-04-001; Contrato No.  ------ CBNL02 -2026; centralizada@armada.mil.co#$ 
Código  PCI    Numero del Contrato             Correo Electrónico de Recepción     código Sistem Unidad 

 
Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así: 
 
Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por 
OLIMPIA IT, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de análisis para la asignación de la factura 
electrónica a una cuenta en la plataforma. 
 

PCI: Posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF Nación que identifica a la 
Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada 
Nacional en el aplicativo: 

 
NIT DV PCI SIIF NACION II SOCIEDAD SILOG DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD 

800  15-01-04-001 4001 BNL02 
 

Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el 
proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para que 
sea utilizado de filtro en la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior aprobación o 
rechazo. 
 

Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad 
Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado 
en la factura electrónica. Este permitirá que el sistema redireccione los documentos electrónicos a las 
cuentas correspondientes dentro de la plataforma y además servirá para recibir las alertas de la llegada de 
documentos para su aprobación o rechazo. Este correo NO corresponde a la dirección electrónica a la que 
el emisor debe de enviar la factura electrónica. 

 

4.Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad 
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de 
hacer la validación la plataforma del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en 
consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente. 

 

5.El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el buzón 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene un 
documento PDF y XML). 

 
6.Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el asunto 

del correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo debe de 
figurar el patrón para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional  

15-01-04-001; Contrato No.  ------ CBNL02 -2026; correo facturascontratosbn2@armada.mil.co 
 

Lo que permitirá que la plataforma del aliado tecnológico OLIMPIA IT, tenga en cuenta otro criterio de filtro 
para remitir el documento electrónico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobación o rechazo. 
 
Nota: de no ser posible él envió automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o 
contratista, el Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico autorizado 



 
 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 Página: 13 de 34 

 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos 
anteriores. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación 
familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario 
según corresponda) allegará certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en 
que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago 
frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos 
profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de 
datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 99 
“Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se 
informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 

 
- Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 
- Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la certificación 

de paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público y la planilla única 
electrónica de pago.  

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de 
no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del 
establecimiento de comercio deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus aportes 
correspondientes al último mes.  

- Persona jurídica: con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente a 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el 
representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

- Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, 
expedida por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona 
jurídica; en caso estar vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes 
correspondiente al último mes. 

- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige 
parafiscales, debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se deben 
facturar etc. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: La (UNIDAD DELEGATARIA) no se responsabilizará por la demora en el pago si 
esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la 
documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE.  
PARÁGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se 
presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por 
ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera 
PARÁGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberán 
estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del 
contrato/interventor. 

 
d.  POSIBLES GASTOS ASOCIADOS AL VALOR DE LA CONTRATACIÓN: Todos los gastos que genere la 
ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, 
accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere su 
desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos 
laborales, dotación de vestido de labor   y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios 
para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte exclusivo y por ende correrá a 
cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución o  periodo 
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de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos o  motivos generadores de solicitud de 
restablecimiento del equilibrio del contrato o  reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta 
(previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento. 

 
e. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente proceso cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: 

 

No. CDP 
Tipo  Asig. 

Interna 

Cta/ SubC/ ObjG/ 
Rec C/S CONCEPTO AFECTADO EN UNIDAD 

Gasto Prog  SubP Proy 

 12726 A 02 01 01 
004 

10 CSF MAQUINARIA Y APARATOS 
ELECTRICOS $37.000.000,00 FSUPA 

006 

TOTAL PRESUPUESTO $ 37.000.000,00 

 
18. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propósito de mantener la igualdad o equivalencia 
entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en concordancia con los artículos 
27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “ecuación contractual” y “al equilibrio económico”. 
 
En concordancia con lo anterior, se estiman como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar 
el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el anexo “E” del presente estudio, se indican los riesgos 
previsibles, identificables y cuantificables en condiciones normales. 
 
19.  GARANTÍAS CONTRACTUALES: Dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al perfeccionamiento 
del contrato, el CONTRATISTA constituirá y subirá a la plataforma del SECOP II 
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantía única que avalará el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del  Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, TITULO III 
“Garantías”, la cual consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, en garantías bancarias o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados 
por el reglamento de seguros a nivel nacional, a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA 
NACIONAL – BASE NAVAL No. 2 ARC “MÁLAGA”, NIT:800.141.658-2, la cual contendrá los siguientes amparos: 
 

AMPARO DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 
Deberán garantizar el cumplimiento general del contrato, el 
pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y las demás 

sanciones que se le impongan. 
20% Plazo de ejecución del contrato 

y cuatro (4) meses más. 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

BIENES 

Deberán garantizar la calidad de los bienes, el pago de las 
multas, la cláusula penal pecuniaria y las demás sanciones 

que se le impongan. 

20% Plazo de ejecución del contrato 
y un (1) año más. 

CALIDAD DEL SERVICIO Deberá garantizar la correcta calidad del servicio de 
instalación y funcionamiento. 

20% Plazo de ejecución del contrato 
y un (1) año más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Deberá garantizar protección ante riesgos de instalación, 
daños, lesiones o perjuicios ocasionados a terceros por la 

ejecución contractual – 200 smlv 

5% Plazo de ejecución del contrato 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
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NOTAS: 
- Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 

funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo 
autorizados por el Decreto No. 1082 del 2015.  
En caso de presentarse póliza de seguros deberá adjuntarse el anexo de condiciones generales 
correspondiente debidamente diligenciado en todos y cada uno de los espacios en blanco. 

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como 
garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el 
Decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

- Con la garantía se debe adjuntar el anexo de condiciones generales correspondientes. 
- Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos 

sus integrantes acuerdo dispone el artículo 2.2.1.2.3.1.4 “GARANTÍA DEL OFERENTE PLURAL” del Decreto 
No. 1082 de 2015, indicando en el cuerpo de la misma las personas naturales o jurídicas que la componen y 
su porcentaje de participación. 

- TOMADOR/AFIANZADO: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o razón social de 
la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o Unión Temporal, 
la garantía deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales del 
oferente plural.  

- Las garantías deberán otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Título III – sección 3 del Decreto 
Compilatorio No 1082 del 26 de mayo de 2015, e indicarlo en la póliza de manera expresa.  

- La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo o valor del contrato o en 
el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo.  

- Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad contratante 
de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislación civil y comercial, de los 
artículos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias y de conformidad a lo 
estipulado en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007. 

- La garantía se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y se ajustará a los límites, existencia 
y extensión de los riesgos amparados.  

- La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las multas y de 
la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, 
así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en este parágrafo, la BASE NAVAL 
ARC MALAGA podrá declarar la caducidad del contrato.  

- El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de multas impuestas por la BASE NAVAL 
ARC MÁLAGA su monto se agotare o disminuyere.  

- La BASE NAVAL ARC MÁLAGA se reserva la facultad de no aceptar Garantía Única de contratos cuando a 
su juicio el GARANTE carezca de capacidad económica para responder conforme al Código de Comercio o 
cuando en Estado de insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su 
patrimonio.  

- Se deberá indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que las pólizas cuyo 
beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 

 
20.  OTROS ASPECTOS: 
 

a. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: En el contrato a celebrar, se entenderán pactadas las siguientes cláusulas 
sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 
2011:  
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MULTAS.  
 
1. Por no efectuar la entrega de los bienes o servicios dentro del plazo establecido en el contrato o en el 
cronograma de ejecución del mismo, se causará una multa del 1% del valor dejado de entregar por cada día 
calendario de retardo. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se 
causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una 
multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del 
interventor. 
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 
acordada. 
5. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
6. Por no realizar la facturación del contrato y entregar los documentos requeridos para el trámite de pago dentro 
de la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato, se causará una 
multa del 1% por cada día de retardo.  
7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a un salario mínimos mensual legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma 
de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle 
pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento 
en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
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PENAL PECUNIARIA.  
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
En caso de declaración de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial o total del 
contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. En caso de incumplimiento 
parcial de las obligaciones derivadas del contrato, la pena estipulada se hará efectiva de manera proporcional 
teniendo en cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Contratista cause a la entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización 
integral de perjuicios irrogados si estos superan el valor de la pena. 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, 
sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía 
única de cumplimiento. 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en 
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la 
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la 
correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial, o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
Parágrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el 
incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la cámara de comercio en 
que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la Procuraduría General de la Nación 
de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de 
enero de 2012. 
 
NOTAS:  
a. El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si los 
hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. 
b. Estas sanciones se impondrán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política y conforme al procedimiento establecido en el artículo 86º de la Ley 1474 del 12 de julio de 
2011 y se publicará e informará conforme lo dispuesto por el artículo 31º “DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS 
Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218º del Decreto 19 de 
2012 y que dispone que “La parte resolutiva de los actos que declaren Ia caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el 
incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a Ia cámara de comercio en que se encuentre inscrito 
el contratista respectivo. También se comunicarán a Ia Procuraduría General de Ia Nación”, con el fin las sanciones, multas e 
incumplimientos surtan los efectos y consecuencias que en derecho disponen entre otras disposiciones de la Ley 
1474 de julio 12 de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO” 2 , modificado por el 

 
2 Ley 1474 de julio 12 de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019: 
ARTÍCULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas: 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante 
los últimos tres (3) años; 
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los 
últimos tres (3) años; 
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
d) <Literal adicionado por el artículo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de imposición 
de dos (2) o más multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de Alimentación Escolar. 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de diez (10) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la 
última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. 
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la última 
multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se 
hará explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#218
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
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artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, así como las reducciones de puntaje en calificación procesos selección 
artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” 3 de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por 
medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
21.  FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: 
 
El CONTRATISTA no será responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones 
en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u 
otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890. El 
CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a la Base Naval ARC MALAGA, dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompañando a la mencionada comunicación todos los 
documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del 
cual se reanudará la ejecución del objeto contratado “LAS PARTES reconocen que a la fecha de suscripción del 
contrato existe un riesgo sanitario generalizado cuyos efectos, directos e indirectos, son aún impredecibles, por 
tal razón las partes estipulan que de presentarse una circunstancia derivada de tal riesgo, incluyendo, pero sin 
limitarse a la reducción de capacidad operativa de cualquiera de las partes, actos de autoridad, desordenes civiles, 
parálisis o interrupciones de las comunicaciones o de las telecomunicaciones o de los sistemas de transporte, 
fallas en el sistema financiero, entre otras, que afecte o impida el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera 
de las partes, tal circunstancia revestirá el carácter del evento eximente de responsabilidad bajo este contrato. 
 
En desarrollo de lo anterior, una vez tenga lugar uno o varios de los escenarios constitutivos de fuerza mayor, 
LAS PARTES de mutuo acuerdo estudiaran las posibles soluciones que permitan superar la fuerza mayor, así 
como sus implicaciones económicas, técnicas y jurídicas a que haya lugar. 
 
22. DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, La Armada Nacional podrá hacer uso de las acciones 
sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al Debido 
Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación 
de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de 
caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas aquellas actuaciones que generen 
sanción con ocasión de la actividad contractual, será precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del 
“Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, la Armada Nacional en el proceso 
sancionatorio aplicará el procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
23. LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación del 
contrato se realizará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la finalización del lapso de ejecución 
contractual. 
 
 
 
 

 
PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta 
inhabilidad, así como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 
 
3 Ley 2195 de enero 18 de 2022, artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los supuestos establecidos en el 
literal a) del numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido, 
deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los 
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación 
de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
PARÁGRAFO 1o. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de 
control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
PARÁGRAFO 2o. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6o de la Ley 2020 de 2020”.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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24. SUPERVISION Y COMITES ASESORES 
 
7.2 SUPERVISOR: 
 
En la designación de este personal deberá atenderse los perfiles dispuestos por el Ministerio de Defensa Nacional 
en el Manual de Contratación y de Convenios (actualmente adoptado en Resolución 4223 del 23 de junio de 2022 
o el que lo modifique, sustituya o derogue). 
Se recomienda que la supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y ejecución del contrato, 
por idoneidad y experiencia a bordo de Unidades operativas, la cual se encuentra relacionada al objeto del 
presente contrato, esté a cargo del funcionario que se relaciona a continuación.  Aunado a lo anterior posee el 
conocimiento necesario obtenido a partir de su formación profesional como suboficial de especialidad Motorista: 

 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CÉDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

SJ CRUZ MOJICA FRANKY DEMATFSUPA 79.924.754 3205770227 Franky.cruz@armada.mil.co 

 
a) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO - ECONÓMICO: Se recomienda que la estructuración técnica – 
económica de la propuesta recibida con ocasión del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer 
el suficiente conocimiento en razón a su formación en mantenimiento de Unidades, y una experiencia general 
como electricista del departamento de Mantenimiento de la FSUPA, esté a cargo del siguiente tripulante. 

 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA NO. CÉDULA NO. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

S3 GARZON PIAMBA OSCAR DEMAT - FSUPA 1075295235 3003073185 OSCAR.GARZON.PI@ARMADA.MIL.CO 

 
b) COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO - ECONÓMICO: Se recomienda que la evaluación técnico - económica de 
la propuesta recibida con ocasión del proceso a realizar, dada su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente 
conocimiento en razón a su formación en equipos de abordo, y una experiencia general como logístico y 
submarinista, esté a cargo del siguiente tripulante. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA NO. CÉDULA NO. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 
S1 DIAZ LAMUS MARCO DELOGFUSPA 1090372481 3014875142 Marco.diaz@armada.mil.co  

 
c) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO: Se recomienda que la estructuración jurídica del proceso de 
contratación este a cargo de la funcionaria relacionada a continuación, dada su formación profesional como 
abogada y en atención a su idoneidad y experiencia en contratación estatal, como quiera que cuenta con 12 años 
de experiencia profesional relacionada y actualmente se desempeña como asesora jurídica de contratos. 

 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA NO. CÉDULA NO. CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 
OPS LISETH MENDOZA  DEADM 55312089 3105895977 juridicacontratacion@gmail.com 

 
d) COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO: Se recomienda que la evaluación jurídica del proceso de contratación este 
a cargo del  funcionario relacionado a continuación, dada su formación profesional como abogado y en atención 
a su idoneidad y actualmente se desempeña como Asesor Jurídico de Contratos, así:   

 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

CF PINZON RIVERA CARLOS 
ANDRES DEADM 16918281 3104214196 Carlos.pinzon@armada.mil.co 

 
 
 

mailto:MARCO.DIAZ@ARMADA.MIL.CO
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25. ANEXOS 
 

a) ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
b) ANEXO “B” PROPUESTA ECONÓMICA 
c) ANEXO “C” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANALISIS DE MERCADO 
d) ANEXO “D” ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO  
e) ANEXO “E” MATRIZ DE RIESGOS   
f) ANEXO “F” CLAUSULA DE CATALOGACIÓN OTAN 
g) ANEXO “G” PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES  
h) ANEXO “H” PLAN DE COMPRAS O FICHA EBI 
i) ANEXO “I” CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O VIGENCIAS FUTURAS   

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Capitán de Navío JHON JAIRO GUTIÉRREZ MAYA 
Comandante de Flotilla de Superficie del Pacifico 

GERENTE DE PROYECTO 
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ANEXO “A” 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 
El (los) suscrito (s), ____________(persona natural), en calidad de representante legal de ___________ (se 
incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las 
especificaciones técnicas de los bienes relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de 
ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso.  
 
1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO. 
 

 A-02-01-001-004-00 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS   
 

ITEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 
TOTAL 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 

1 

GENERADOR / PLANTA ELECTRICA A DIESEL CABINADA, FRECUENCIA NOMINAL 60 HZ, SALIDA 
PRIME 15KVA-12KW, SALIDA STAND BY 17 KVA – 13 KW, TABLERO SMARTGEN, CAPACIDAD DEL 
TANQUE 76 LITROS O QUE GARANTICE UNA AUTONOMIA MINIMA DE 8 HORAS OPERANDO AL 78% 
DE CARGA, MODO DE REGULACION AVR, No. DE FASES: TRIFASICA, VOLTAJE 127 – 220 V, 
VELOCIDAD DE ROTACION 1800RPM, COMBUSTIBLE DIESEL, CONSUMO DE COMBUSTIBLE 5.2 L/H, 
SISTEMA DE REFRIGERACION LIQUIDO REFRIGERANTE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO.- 
INCLUYE INSTALACIÓN COMPLETA DE LA PLANTA ELÉCTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
ACUERDO CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES. 

UNIDAD. 1 

 

 
2. CONSIDERACIONES ADICIONALES ANEXO TÉCNICO – INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA 
 
2.1. LUGAR DE INSTALACIÓN 
 
La planta eléctrica deberá instalarse en el área designada por la entidad, junto al edificio de Comando, en el sitio 
que será indicado durante la visita técnica o por el supervisor del contrato; el contemplado es un cuarto  de 
dimensiones  3.45 de largo x 1.88 ancho x 2.30 de alto . 
 
El contratista deberá verificar previamente las condiciones del lugar y realizar todas las adecuaciones necesarias 
para garantizar una instalación segura y funcional, acuerdo modelación sugerida, así: 
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2.2. ALCANCE DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación deberá realizarse a todo costo, contemplando el suministro de la totalidad de materiales, mano de 
obra, equipos, herramientas, transporte, pruebas y demás actividades necesarias para entregar la planta 
completamente operativa. 
 
2.3.  ADECUACIONES (EN CASO DE SER REQUERIDO) 
 
Construcción de la base - pedestal en concreto o adaptación de bases metálicas para soportar el peso de la planta 
eléctrica. 
Sistema de anclaje del equipo mediante pernos y elementos anti vibratorios. 
 
2.4.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
El contratista deberá suministrar e instalar toda la infraestructura eléctrica requerida, incluyendo: 
 
Acometida eléctrica desde la planta hasta el punto de conexión definido por la entidad. 
Conductores de potencia con capacidad adecuada para la corriente nominal del equipo. 
Canalizaciones mediante tubería EMT, IMC, PVC pesado o bandeja portacables, según corresponda. 
Terminales, conectores, prensaestopas, cajas de paso y accesorios. 
Sistema de protección eléctrica. 
Interruptores de protección. 
Barrajes. 
Sistema de transferencia automática (ATS), si aplica. 
Canalizaciones para control y señalización. 
Rotulación de circuitos. 
Cumplimiento del RETIE, la NTC 2050 y demás normas aplicables. 
 
2.5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
El contratista deberá verificar la compatibilidad de la planta con el sistema de puesta a tierra existente. En caso de 
ser necesario deberá suministrar e instalar: 
Electrodo(s) de puesta a tierra. 
Conductor de cobre desnudo. 
Conectores certificados. 
Caja de inspección. 
Medición de resistencia de puesta a tierra. 
 
2.6. SISTEMA DE ESCAPE 
 
Se deberá suministrar e instalar completamente el sistema de evacuación de gases de combustión, incluyendo: 
Tubería de escape en acero de alta temperatura. 
Silenciador. 
Soportes metálicos. 
Abrazaderas. 
Aislante térmico cuando sea requerido. 
Terminal de descarga ubicada en sitio seguro conforme a las recomendaciones del fabricante. 
 
2.7. SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
El contratista deberá realizar la conexión del tanque de combustible incorporado en la planta y verificar su correcto 
funcionamiento. En caso de requerirse elementos adicionales deberá incluir mangueras certificadas, válvulas, 
filtros, accesorios y pruebas de hermeticidad. 
 
2.8. SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 
El contratista verificará que exista la ventilación suficiente para el correcto funcionamiento del motor diésel. Cuando 
las condiciones del sitio lo requieran deberá instalar rejillas, ductos, extractores o deflectores de aire, conforme a 
las recomendaciones del fabricante. 
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2.9. PROTECCIÓN MECÁNICA 
 
Protección contra vibraciones. 
Protección anticorrosiva de los elementos metálicos instalados. 
 
2.10.  PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 
Una vez terminada la instalación, el contratista deberá efectuar como mínimo las siguientes pruebas: 
Inspección general de la instalación. 
Verificación del torque de conexiones. 
Verificación de niveles de aceite y refrigerante. 
Prueba de continuidad y aislamiento. 
Medición del sistema de puesta a tierra. 
Prueba de arranque automático. 
Prueba de transferencia y retransferencia. 
Prueba bajo carga. 
Verificación de frecuencia. 
Verificación de tensión. 
Verificación del regulador AVR. 
Verificación de alarmas y protecciones. 
Simulación de falla del suministro eléctrico. 
La planta únicamente se considerará recibida cuando supere satisfactoriamente todas las pruebas. 
 
2.11. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 
Manuales de operación y mantenimiento en español. 
Certificados de garantía. 
Planos As Built de la instalación eléctrica. 
Memorias de cálculo de conductores y protecciones, cuando aplique. 
Protocolos de pruebas. 
Certificados RETIE de los materiales utilizados, cuando corresponda. 
Registro fotográfico de la instalación. 
Informe final de puesta en funcionamiento. 
 
2.12. CAPACITACIÓN 
 
El contratista deberá capacitar al personal designado por la entidad en operación normal de la planta, arranque y 
parada, operación en emergencia, mantenimiento preventivo, recomendaciones de seguridad y procedimientos 
ante alarmas y fallas. 
 
2.13. GARANTÍA 
 
El contratista garantizará la correcta instalación y funcionamiento integral del sistema durante el período de 
garantía establecido en el contrato, atendiendo cualquier falla atribuible al suministro, instalación o puesta en 
servicio, sin costo adicional para la entidad. 
 
2.14. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Será responsabilidad del contratista suministrar todos los materiales, equipos, accesorios e insumos que, aunque 
no se encuentren expresamente relacionados en este anexo, sean necesarios para garantizar que la planta 
eléctrica quede completamente instalada, energizada, probada y en perfecto estado de funcionamiento. No se 
aceptarán costos adicionales por elementos indispensables para la correcta operación del sistema que hayan sido 
omitidos por el contratista en su propuesta. 
 
 
3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

 
3.1 GARANTÍA TÉCNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas 
concordantes y complementarias, ofrezco garantía de los BIENES entregados en virtud de lo establecido en el 
contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado 
de funcionamiento, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los 
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documento que lo integran, por un lapso un (1) AÑO, contado a partir de la expedición del acta de recibo a 
satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. 
 
TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA.  En caso de reclamo de garantía, la Armada Nacional 
informará al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio prestado, efectuando la 
entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización 
escrita, deberá expedir una constancia de recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios 
que suponen la entrega de un bien, e indicará los motivos de la reclamación. Cuando el producto sea reparado en 
cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien realice la reparación en su nombre 
previa autorización por escrito, estará obligado a entregar a la UNIDAD BASE NAVAL ARC MALAGA constancia 
de reparación indicando lo siguiente: descripción de la reparación efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, 
fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolución del producto. Si no se hubiere hecho salvedad 
alguna al momento de entrega del bien por parte de la ARMADA NACIONAL, se entenderá que la UNIDAD BASE 
NAVAL ARC MALAGA lo entregó en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía.  El término 
de atención al reclamo de garantía, devolución del bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 15 
días hábiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la 
justificación respectiva. 
 
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA. El contratista se exonerará de la responsabilidad 
que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho 
de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones de 
instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de 
instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha 
suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el 
contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien. 
 
SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:  De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 
de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada 
del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del 
producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de 
reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia. 
3.2. El contratista deberá garantizar la instalación y puesta en funcionamiento de la planta de generación eléctrica, 
con el total de la red del edificio CGFSUPA en conexión. 
3.3 realizar una validación de los sistemas auxiliares de la planta, tales como trasformadores de potencia, 
interruptores, seccionadores, puesta tierra y cableado asociado a su funcionamiento. 
3.4 garantizará sistemas de control y protección, relés de protección y sistema de automatización. 

 

4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

La experiencia podrá ser acreditada a través de hasta 3 certificaciones de experiencia o copia de contratos 
totalmente ejecutados o adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del contrato, suscritos 
con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales.  Para el caso de contratos 
suscritos con personas naturales debe adjuntar adicional a la copia del contrato el acta de recepción o factura. 

 
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE 

  

ITEM NOMBRE DEL 
CONTRATANTE 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

No. 
CONTRATO 

RESUMEN 
OBJETO 

PRINCIPAL 
CONTRATO 

FECHA 
DE 

INICIO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

VALOR DE 
CONTRATO 
EN PESOS 

PORCENTAJE DEL 
VALOR DEL 

CONTRATO QUE 
EJECUTO, COMO 
MIEMBRO DE UN 

CONSORCIO, 
UNIÓN TEMPORAL, 

SOCIEDAD DE 
OBJETO ÚNICO. 

         
 
El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, hasta 03 certificaciones de 
contratos celebrados y ejecutados con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas 
naturales, relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga mínimo al 100% 
del presupuesto oficial previsto para el mismo. Las certificaciones deben contener como mínimo: 

 

•Contratante y NIT. 
•Contratista y NIT. 
•Valor del contrato. 
•Número del contrato (cuando aplique). 
•Fecha de Terminación del contrato. 
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•Objeto del contrato. 
•Teléfono de la entidad contratante o funcionario que certifica. 

NOTAS: 
a. La Entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta suficiente 

para acreditar la experiencia. Así mismo la Fuerza se reserva el derecho de verificar la información 
aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información 
inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y 
penales a que haya lugar. 

b. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se 
asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7º de 
la Ley 80 de 1993 

c. La experiencia podrá ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de contratos 
siempre que estén totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del 
contrato. 

d. Se establece que la experiencia a soportar se haya cumplido máximo en (03) contratos, habida cuenta 
que si bien es cierto el numeral II “Experiencia” del “Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación” expedida por Colombia Compra Eficiente señala que en 
su criterio “No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados” 
y que “La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren 
mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades”, la Entidad 
requiere corroborar la fortaleza técnica y experticia del contratista para poder ejecutar y en el término 
determinado para el presente proceso negocios jurídicos de la envergadura (cantidad, calidad, 
oportunidad) que reviste el presente proceso. 

e. Los contratos a certificar deben haber sido suscritos con personas naturales o jurídicas de naturaleza 
pública o privada. 

f. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicionalmente la copia del 
contrato y el acta de recepción o factura. 

g. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se 
asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de 
la Ley 80 de 1993.  

h. Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la (BASE NAVAL ARC 
MÁLAGA), bastará la indicación del número del contrato, objeto y fecha de suscripción. 

 

26.CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES Y EMPRESAS DE MUJERES EXPERIENCIA - 
NÚMERO DE CONTRATOS (ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18 Decreto No. 1082 de 2015) 

En aplicación de lo establecido en los artículo 31 y 32 de la Ley 2069 del 2020, reglamentados por el Decreto 
1860 de 2021, los emprendimientos y empresas de mujeres y las Mipymes que acrediten tal calidad en las 
condiciones establecidas en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 590 de 2000 y el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, las Mipymes deben presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, hasta 04 
certificaciones de experiencia y/o copia de contratos totalmente ejecutados y/o acta de recibo a satisfacción 
y/o liquidación del contrato, (en cualquiera de los casos se debe adjuntar la correspondiente factura de 
venta) con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales, relacionadas con el 
objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga mínimo al 100% del presupuesto oficial 
previsto para el mismo. 
 
En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente 
anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar 
adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la 
materia.   
 

FIRMA OFERENTE 
NOMBRE OFERENTE 
DIRECCIÓN  
CORREO ELECTRÓNICO 
TELÉFONO 
 

Capitán de Navío JHON JAIRO GUTIÉRREZ MAYA 
Comandante de Flotilla de Superficie del Pacifico 

GERENTE DE PROYECTO 
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ANEXO “B” 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta 
las cotizaciones remitidas por los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial 
del presente proceso, así como el valor estimado de los bienes o servicios objeto de contratación. 
 

GENERADOR  BRAVO 
INDUSTRIAL TIGEN SAS 

PROMEDIO 

ITEM UNIDAD DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT 
VALOR 

UNITARIO 
INCLUIDO IVA 

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA 

A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS  

1 FSUPA 

GENERADOR / PLANTA ELECTRICA A DIESEL CABINADA, FRECUENCIA NOMINAL 60 HZ, 
SALIDA PRIME 15KVA-12KW, SALIDA STAND BY 17 KVA – 13 KW, TABLERO SMARTGEN, 
CAPACIDAD DEL TANQUE 76 LITROS O QUE GARNATICE UNA AUTONOMIA MINIMA DE 8 
HORAS OPERANDO AL 78% DE CARGA, MODO DE REGULACION AVR, No. DE FASES: 
TRIFASICA, VOLTAJE 127 – 220 V, VELOCIDAD DE ROTACION 1800RPM, COMBUSTIBLE 
DIESEL, CONSUMO DE COMBUSTIBLE 5.2 L/H, SISTEMA DE REFRIGERACION LIQUIDO 
REFRIGERANTE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO,- INCLUYE INSTALACIÓN 
COMPLETA DE LA PLANTA ELÉCTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACUERDO 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES. 

UNIDAD 1 $ 34.650.000 $ 37.687.254 $36.168.627 

 
 
 

 
Capitán de Navío JOSÉ CRISTBAL MÉNDEZ HERNÁND  

 
Capitán de Navío JHON JAIRO GUTIÉRREZ MAYA  

Comandante de Flotilla de Superficie del Pacifico  
GERENTE DE PROYECTO 
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ANEXO “C” 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
El abajo firmante actuando en nombre y representación de (INCLUIR) lo cual se verifica con los documentos que integran 
esta propuesta, de acuerdo con la Invitación a Ofertar (Invitación Pública No. _____ ARC-(UNIDAD BASE NAVAL ARC 
MALAGA)-(AÑO) ), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente 
anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecución, ubicación del lugar de 
ejecución y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir y hacen parte del proceso cuyo  objeto es contratar 
el (INCLUIR) y por ende he efectuado el análisis detallado de los gastos que genere la ejecución del contrato que se suscriba, 
tales como adquisición de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los 
montos que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos 
laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar 
la funcionalidad de los (BIENES/OBRAS/SERVICIOS), en  consecuencia serán de mi resorte exclusivo y por ende correrán a 
mi cargo en caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA (cuando aplique) y demás 
erogaciones por cada uno de los (BIENES/OBRAS/SERVICIOS), es el siguiente: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT 

VALOR 
MAXIMO DE 

REFERENCIA 
ESTUDIO DE 
MERCADO 

VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA 

1 

GENERADOR / PLANTA ELECTRICA A DIESEL CABINADA, FRECUENCIA NOMINAL 60 HZ, SALIDA PRIME 15KVA-12KW, 
SALIDA STAND BY 17 KVA – 13 KW, TABLERO SMARTGEN, CAPACIDAD DEL TANQUE 76 LITROS O QUE GARNATICE UNA 
AUTONOMIA MINIMA DE 8 HORAS OPERANDO AL 78% DE CARGA, MODO DE REGULACION AVR, No. DE FASES: TRIFASICA, 
VOLTAJE 127 – 220 V, VELOCIDAD DE ROTACION 1800RPM, COMBUSTIBLE DIESEL, CONSUMO DE COMBUSTIBLE 5.2 L/H, 
SISTEMA DE REFRIGERACION LIQUIDO REFRIGERANTE, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRICO.- INCLUYE INSTALACIÓN 
COMPLETA DE LA PLANTA ELÉCTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACUERDO CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
ADICIONALES. 

UNIDAD 1   $36.168.627  

 
 NOTAS: 
 

1. El oferente deberá relacionar en la plataforma electrónica SECOP II el valor total de su oferta y adicionalmente diligenciar TODOS 
los ítems (datos y valores) del Anexo “B” “Propuesta económica”, SIN SUPERAR EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL 
ESTUDIO DE MERCADO, DE SER ASÍ ESTO ÚLTIMO, SERÁ CAUSAL DE RECHAZO. 

2. Los oferentes DEBEN CONSIGNAR EL VALOR TOTAL DE SU OFERTA EN LA LÍNEA DEL PLIEGO ELECTRÓNICO “LISTA 
DE PRECIOS”, así como detallar el valor de cada ítem en el ANEXO ECONÓMICO, uno y otro valor deben coincidir por tratarse 
de una sola oferta, sin embargo, es posible que se presenten discrepancias entre el valor total consignado en la plataforma y el 
valor total consignado en el anexo económico, caso en el cual prevalecerá el valor total resultante de la suma de los valores 
unitarios del anexo económico aportado. 

3. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá ofertar sus precios incluido IVA (cuando aplique) e incluidos todos los 
impuestos, derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán 
incluidos en los precios ofertados 

4. El contratista asumirá todos los gastos que se generen en el suministro de los (BIENES/OBRAS/SERVICIOS) sin que esto 
represente costos adicionales para la Entidad. 

5. Los precios unitarios no pueden ser modificados y la sumatoria de los valores unitarios deben coincidir con el valor total de la 
oferta relacionada en línea a través del SECOP II y la relacionada en el presente anexo. 

6. El oferente Se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato. adicionalmente certificara 
que estos precios incluyen todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución contractual y todos los demás gastos 
inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato 

7. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el peso colombiano, en 
tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte 
de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán 
hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera: 

 
CENTAVOS APROXIMACION 

0.01 Centavos a 0.49 centavos Al peso Colombiano inmediatamente anterior 
0.50 Centavos a 0.99 centavos Al peso Colombiano inmediatamente siguiente. 

 
(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION) 
Firma Representante Legal ___________________________ 
Nombre:___________________________ 
Documento Identidad:___________________________ 

 
 

Capitán d CRISTÓBAL MÉNDEZ HERNÁNDEZ 
Capitán de Navío JHON JAIRO GUTIÉRREZ MAYA  

Comandante de Flotilla de Superficie del Pacifico  
GERENTE DE PROYECTO 

 
ESTRUCTURADOR ECONOMICO _____________ 
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ANEXO “D” 
MATRIZ DE RIESGOS 

 
 

 NUMÉRICA HISTÓRICA   IMPACTO 
     INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTRÓFICO 
     1 2 3 4 5 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

1 EN 10.000-
100.000 

Puede ocurrir pero 
solo en 
circunstancias 
excepcionales 

RARO 1 2 3 4 5 6 
1 EN 1.000-

10.000 Podría  ocurrir pero 
dudoso IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-
1.000 

Podría ocurrir en 
cualquier 
momento futuro POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-100 Probablemente 
ocurrirá PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que 
ocurra en la 
mayoría de  
circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 
 

Tabla 9. Matriz de riesgos 
 
 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia 
(raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; 
catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación de acuerdo con Tabla 8. 
Prioridad de tratamiento y control del riesgo 
 
 

N° Factor de escogencia y calificación 
Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  
6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  
Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  
Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  

 
Tabla 10. Prioridad de tratamiento y control del riesgo 
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ANEXO “F” 
CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN 

Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II) 
Para todo contrato de adquisición de artículos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén 

 
La cláusula contractual de catalogación es el instrumento del proceso de contratación de artículos de abastecimiento, que garantiza el suministro 
de información técnica para el Primer Escalón, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario o realizar mantenimiento del NOC. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II), el contratista debe diligenciar y firmar el presente 
documento por cada uno de los artículos de abastecimiento4 del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo en físico o magnético 
al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en físico o magnético a la Sección de Normalización5 
de la Base Naval No. 06 ARC “Bogotá”, junto con una copia del respectivo contrato. 
 
La Sección de Normalización debe remitir la documentación física o magnética al catalogador responsable del “Tipo de artículo de abastecimiento” 
al que pertenece el elemento, con el propósito de verificar la información y firmar la cláusula. En caso de identificar novedades debe informar a 
BNL06. Después, el catalogador debe enviar copia física o digital del presente documento firmado a la Sección de Normalización. Esta la firmará 
y enviará al Supervisor.  
 
Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la información técnica necesaria 
para la identificación del artículo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este trámite inmediatamente se formalice el contrato. La 
cláusula contractual de catalogación firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los almacenes de la Armada de Colombia, 
así como para la liquidación del contrato. 

 
1. Artículo de abastecimiento 

 
Nombre técnico asignado por el fabricante: ______________________________________________________ 
 
Nombre coloquial o comercial: ________________________________________________________________ 
 
Número y nombre de la ficha/especificación/norma técnica: _________________________________________ 
 

2. Contrato 
 
Unidad contratante, número del contrato y fecha de firma: __________________________________________ 
 
Objeto: __________________________________________________________________________________ 
 
Valor total del contrato y plazo de ejecución: _____________________________________________________ 
 

3. Supervisor del contrato 
 

Grado, especialidad y nombre completo: ________________________________________________________ 
 
Cargo y dependencia: ______________________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: _________________________________________________________________ 
 

4. Contratista 
 
Nombre y documento del representante legal: ___________________________________________________ 
 
NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país: ____________________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 
 

5. Fabricante (diligencie solo sí el fabricante es distinto al contratista) 
 
NCAGE, nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país de origen: ____________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 
 

6. Información técnica para artículos de abastecimiento con NOC 
 
Número OTAN de Catálogo (NOC): ____________________________________________________________ 
 
Número de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante: ___________________________________ 

 
4 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla. 
5 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co; 
martha.rodriguez@armada.mil.co  
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7. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (obligatoria) 

 
Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante o de la organización normalizadora, con al menos el nombre y la 
información de contacto de dicha institución, y la descripción técnica del artículo (anexar): 
________________________________________________________________________________________ 
 
Fotografía, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar): _____________________________________ 
 
Otras definidas en el contrato: ________________________________________________________________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

8. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (opcional) 
 
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar): _______________________________ 
 
Catálogo de partes o relación ordenada de elementos que lo conforma (anexar): _________________________ 
 
Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar): _________________________ 
 
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus características y calidad (anexar): __ 
 
Caducidad o fecha de fabricación y de vencimiento: _______________________________________________ 
 
Instrucciones para disposición final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar): _________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

9. Firmas 
 
Nombre y firma del representante legal de la empresa: _____________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del supervisor: __________________________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del catalogador: _________________________________________________________ 
 

Tipo de artículo (clasificación ARC): ____________________________________________________ 
 
Cargo principal y dependencia: ________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: __________________________________________________________ 

 
Grado, nombre y firma del responsable o gestor de catalogación: ___________________________________ 

 
Tener en cuenta: 

 
El contratista deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los 
artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones 
señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que 
conste la entrega total de la información requerida.  
 
La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de 
los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación según los 
códigos y lineamientos OTAN. 
       

TABLA DE CÓDIGOS (EJEMPLO) 
 

No. Artículo 
Número 
de parte 

 

UNSPSC 
(hasta 

producto) 
NOC SAP 

SIIF 
(hasta uso 

presupuestal) 
Cantidad Unidad 

Valor 
unitario 
(con IVA) 

 

Valor 
total 
(con 
IVA) 
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ANEXO “G”.   
“ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO” 

 
Estructura del Análisis Económico del Sector 
 
La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen está en capacidad de definir el 
sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente. 
 
El análisis del sector la unidad debe desarrollar como mínimo las siguientes tres áreas: 
 
A. ASPECTOS GENERALES. 
 
La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso de Contratación 
Para el efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos², los cuales pueden tener un alcance local, 
regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de Contratación. 
 
Económico: La industria de la producción de generadores industriales en Colombia desempeña un papel crucial en el desarrollo productivo del 
país, al constituirse como un eslabón transversal para múltiples sectores estratégicos como energía eléctrica, hidrocarburos, minería, manufactura, 
construcción, agroindustria y servicios públicos domiciliarios. 
 
Desde una perspectiva económica, este sector se integra dentro de las actividades de fabricación de maquinaria y equipo las cuales, de acuerdo 
con la estructura productiva nacional reportada por entidades como la DIAN y el DANE, aportan al fortalecimiento del aparato industrial, la 
generación de valor agregado y la sofisticación tecnológica del país. 
 
En términos de comercio exterior, los generadores industriales, clasificados principalmente en partidas arancelarias representan un componente 
relevante tanto en importaciones como en exportaciones de bienes de capital. Según tendencias observadas en registros administrativos y datos 
de comercio exterior, Colombia presenta una alta dependencia de equipos importados, especialmente de países como Estados Unidos, China, 
Alemania e Italia, lo que evidencia oportunidades de desarrollo industrial local, sustitución de importaciones y fortalecimiento de capacidades 
productivas nacionales. 
 
Adicionalmente, este sector tiene una incidencia directa en la productividad y eficiencia energética de la economía. Los sistemas generación pueden 
representar entre el 20% y el 40% del consumo energético en procesos industriales, por lo que la incorporación de tecnologías más eficientes 
impacta positivamente en la reducción de costos operativos, la competitividad empresarial y el cumplimiento de metas de sostenibilidad y 
descarbonización. 
 
En el contexto nacional, la demanda de estos equipos está estrechamente vinculada al comportamiento de sectores intensivos en infraestructura 
y energía. Por ejemplo: 
 
• En el sector de energía eléctrica, son esenciales para sistemas de refrigeración, manejo de fluidos y plantas de generación. 
• En hidrocarburos y gas natural, son críticos para transporte, compresión y procesamiento. 
• En agua y saneamiento, permiten la operación de acueductos, plantas de tratamiento. 
• En industria manufacturera, soportan procesos productivos automatizados y sistemas neumáticos. 
 
Técnico:  De acuerdo con el análisis del sector, se identifican las siguientes condiciones técnicas y tecnológicas relevantes: 

 
• Eficiencia energética: incorporación de variadores de velocidad (VFD), motores de alta eficiencia (IE3 e IE4) y diseños optimizados que reducen 

el consumo energético. 
• Digitalización y automatización: integración de sensores, monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y compatibilidad con sistemas SCADA. 
• Mejoras en materiales: uso de aleaciones resistentes a la corrosión, abrasión y altas temperaturas, lo que incrementa la vida útil de los equipos. 
• Sostenibilidad ambiental: tecnologías que reducen emisiones, ruido y pérdidas energéticas, alineadas con estándares ambientales nacionales 

e internacionales. 
 

Regulatorio: La adquisición de generadores y sus repuestos en Colombia se encuentra sujeta a un conjunto de normas técnicas, regulatorias, 
ambientales y de comercio exterior, cuyo cumplimiento garantiza la calidad, seguridad, eficiencia y legalidad de los bienes adquiridos. 
 
Los equipos deben cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales que aseguren su idoneidad: 
 
Normas técnicas internacionales: 
• ISO 9001 (sistemas de gestión de calidad). 
• ISO 8573 (calidad del aire comprimido). 
• ASME, ANSI, NEMA (diseño y fabricación de equipos industriales). 

 
Normativa eléctrica aplicable: 
• RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas): obligatorio para equipos que involucren componentes eléctricos. 
El uso de generadores puede generar impactos ambientales, por lo cual deben cumplirse las siguientes disposiciones: 
• Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente. 
• Normas sobre emisiones atmosféricas (ruido, gases y partículas). 
• Regulación sobre vertimientos y uso del recurso hídrico  
• Gestión de residuos peligrosos derivados de aceites, lubricantes y partes contaminadas. 
La adquisición y uso de generadores en Colombia requiere el cumplimiento integral de normas de contratación pública, regulación técnica, 

ambiental, de seguridad industrial y comercio exterior. 
En consecuencia, el proceso contractual deberá incorporar requisitos de cumplimiento normativo explícitos, con el fin de garantizar que los 

equipos adquiridos sean seguros, eficientes, legalmente importados y ambientalmente sostenibles. 
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B.ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 
Existen en el mercado proveedores para la adquisición de generadores, para la Armada Nacional. 
 
1.  ¿Quién vende?  
  
• NESTOR BRAVO SAS    
• TIGEN SAS 
 
C. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? La Armada Nacional de Colombia, en cumplimiento de su 
misión constitucional y operativa, ha adelantado procesos de adquisición de generadores y sus respectivos repuestos mediante las diferentes 
modalidades de contratación establecidas en la normativa vigente, principalmente a través de Licitación Pública, Selección Abreviada y Contratación 
Directa, según la cuantía y naturaleza de la necesidad. En dichos procesos, la Entidad ha estructurado especificaciones técnicas detalladas acordes 
con los requerimientos operativos de las unidades navales, fluviales y terrestres, incluyendo variables como presión, caudal, tipo de fluido, eficiencia 
energética y compatibilidad con sistemas existentes. Asimismo, ha realizado adquisiciones por ítems o grupos de equipos para fomentar la pluralidad 
de oferentes, ha exigido el cumplimiento de normas técnicas internacionales como ISO, API y ASME, así como certificaciones de calidad y pruebas 
de desempeño, y ha incorporado servicios asociados como instalación, puesta en marcha, capacitación y mantenimiento. De igual forma, ha verificado 
la experiencia específica de los proveedores y ha aplicado criterios de evaluación que priorizan la relación costo-beneficio, la confiabilidad de los 
equipos y las garantías ofrecidas, evidenciando además la participación de proveedores nacionales y distribuidores autorizados de fabricantes 
internacionales dada la especialización técnica de estos bienes. 
 
2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?  De conformidad con las recomendaciones 
de Colombia Compra Eficiente, y a partir de la revisión de procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública  SECOP, se 
identifica que las Entidades Estatales adquieren este tipo de bienes mediante procesos competitivos estructurados, principalmente Licitación Pública 
y Selección Abreviada, soportados en fichas técnicas detalladas que incluyen variables de desempeño como capacidad, presión, caudal, eficiencia 
y condiciones de operación, así como en requisitos habilitantes exigentes relacionados con experiencia, capacidad financiera y cumplimiento 
normativo. Estas entidades aplican factores de evaluación que combinan aspectos técnicos y económicos, incorporan análisis de ciclo de vida y 
exigen certificaciones internacionales y garantías extendidas como buenas prácticas. Por su parte, las empresas del sector privado realizan sus 
adquisiciones mediante esquemas más flexibles, tales como procesos de selección directa o invitación a cotizar, priorizando la disponibilidad, tiempos 
de entrega y eficiencia operativa, con una evaluación técnica enfocada en confiabilidad, consumo energético y compatibilidad con sus procesos 
productivos; adicionalmente, suelen establecer relaciones directas con fabricantes o distribuidores autorizados, contratar soluciones integrales que 
incluyen suministro, instalación y mantenimiento, y dar mayor relevancia a los costos de operación frente al costo inicial de adquisición. 
 

D.  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
✓Relacionar a continuación una lista de fuentes de información que fueron útiles para llevar a cabo los estudios del sector: 
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