**Magangué – Bolívar, 15 de octubre de 2026.**

**Señor:**
**ARNULFO RAFAEL FERNANDEZ CASTILLO**
**C.C. No. 7.460.776**
**Dirección: calle 112 No. 34 – 185.**
**Celular: 3002260942**
**Email: caferna567@hotmail.com**
**Barranquilla – Atlántico**

**REF: INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA.**

La E.S.E. Hospital La Divina Misericordia, requiere contratar sus servicios profesionales para realizar la supervisión Técnica, Administrativa, Financiera, contable y jurídica al contrato de obra No. 13-430-16-17-03-116-2026 que tiene por objeto MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PINTURA SOBRE CERRAMIENTO EXTERNO, PAREDES Y MUROS DE DIFERENTES ÁREAS DE LA ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA SEDE PRINCIPAL Y SEDE OLAYA. VIGENCIA 2026.

Por lo tanto, lo estamos invitando a que presente oferta técnica y económica para contratar los servicios requeridos, anexando, hoja de vida en formato de la función pública, relacionando y aportando la experiencia en este tipo de contratos o similares, certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, medidas correctivas, RUT, copia de la cedula de ciudadanía y afiliación al sistema de seguridad social.

Las áreas a intervenir y las cantidades de obras a las que se realizara supervisión técnica, administrativa y financiera son las siguientes:

**LAS AREAS A INTERVENIR Y LAS CANTIDADES DE OBRA SON LAS QUE A CONTINUACÍON SE DESCRIBEN:** ÁREA ADMINISTRACIÓN ESE, COORDINACIÓN MÉDICA, PASILLOS DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA A QUIRÚRGICA, URGENCIAS (Y HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA A RAYOS X), QUIROFANO #5, GINECOLOGÍA, CENTRAL DE GASES, SALA DE CAPACITACIÓN, CAPILLA, FARMACIA, U.C.I PEDIÁTRICA, CONSULTA EXTERNA SEDE OLAYA, RAYOS X, HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA, ARCHIVO CENTRAL, OFICINAS ADMINISTRATVIAS FRC, CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, PASILLO GINECO-IMÁGENES DIAGNOSTICAS-LABORATORIO, PASILLO UCIA-HOSPITALIZACIÓN 1, RESIDUOS, FACHADA SISTEMAS, CALL CENTER, COCINA, PASILLO SISTEMAS, CALL CENTER, COCINA, LAVANDERÍA, SALA DE RECUPERACIÓN TARDÍA, SISTEMAS, CALL CENTER, BODEGA FARMACIA, CENTRAL DE MEZCLAS, LABORATORIO Y CAPTACIÓN BANCO DE SANGRE, AREA DE URGENCIAS, EXTENSION # 2, FACHADA PRINCIPAL, UNIDAD BASICA, QUIROFANO # 4, ESTRUCTURAS METALICAS AREAS EXTERNAS (CORREDOR PARQUEADERO , LADO CAPILLA ) Y HOSPITALIZACIÓN 2.

| ITEMS. | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **AREA ADMINISTRACION ESE** | | | | |
| 1,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 460 | $35.508,00 | $ 16.333.680,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$16.333.680** |
| | **COORDINACIÓN MEDICA** | | | | |
| 2,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 93 | $35.508,00 | $ 3.302.244,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$3.302.244** |
| | **PASILLOS DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA A QUIRURGICA, URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PEDIATRICA A RAYOS X** | | | | |
| 3,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 350 | $35.508,00 | $ 12.427.800,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$ 12.427.800,00** |
| | **QUIROFANO #5** | | | | |
| 4,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA QUIRÓFANO, ACABADO LAVABLE Y RESISTENTE A DESINFECCIÓN, DOS MANOS SOBRE MURO, INCLUYE PREPARACIÓN, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL | M2 | 430 | $39.500,00 | $ 16.985.000,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$ 16.985.000,00** |
| | **GINECOLOGIA** | | | | |
| 5,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 2100 | $35.508,00 | $ 74.566.800,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$ 74.566.800,00** |
| | **CENTRAL DE GASES** | | | | |
| 6,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 487 | $35.508,00 | $ 17.292.396,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$ 17.292.396,00** |
| | **SALA DE CAPACITACION** | | | | |
| 7,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 91 | $35.508,00 | $ 3.231.228,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$ 3.231.228,00** |
| | **CAPILLA** | | | | |
| 8,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES, DOS MANOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA FINAL | M2 | 325 | $36.000,00 | $ 11.700.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | PINTURA PARA CUBIERTA, DOS MANOS, INCLUYE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE | M2 | 96 | $38.700,00 | $ | 3.715.200,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **15.415.200,00** |
| **FARMACIA** | | | | | | |
| 9,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 360 | $35.508,00 | $ | 12.782.880,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **12.782.880,00** |
| **U.C.I PEDIATRICA** | | | | | | |
| 10,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA QUIRÓFANO, ACABADO LAVABLE Y RESISTENTE A DESINFECCIÓN, DOS MANOS SOBRE MURO, INCLUYE PREPARACIÓN, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL | M2 | 800 | $39.500,00 | $ | 31.600.000,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **31.600.000,00** |
| **CONSULTA EXTERNA SEDE OLAYA** | | | | | | |
| 11,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 1470 | $35.508,00 | $ | 52.196.760,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **52.196.760,00** |
| **RAYOS X** | | | | | | |
| 12,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 784 | $35.508,00 | $ | 27.838.272,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **27.838.272,00** |
| **HOSPITALIZACION PEDIATRICA** | | | | | | |
| 13,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 130 | $35.508,00 | $ | 4.616.040,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **4.616.040,00** |
| **ARCHIVO CENTRAL** | | | | | | |
| 14,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 214 | $35.508,00 | $ | 7.598.712,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **7.598.712,00** |
| **OFICINAS ADMINISTRATIVAS FRC** | | | | | | |
| 15,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 320 | $35.508,00 | $ | 11.362.560,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **11.362.560,00** |
| **CENTRAL DE ESTERILIZACION** | | | | | | |
| 16,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE | M2 | 482 | $35.508,00 | $ | 17.114.856,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | | | | | |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **17.114.856,00** |
| **PASILLO GINECO-IMÁGENES DIAGNOSTICAS-LABORATORIO** | | | | | | |
| 17,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 435,4 | $35.508,00 | $ | 15.460.183,20 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **15.460.183,20** |
| **PASILLO UCI A HOSPITALIZACION 1** | | | | | | |
| 18,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 302,6 | $35.508,00 | $ | 10.744.720,80 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **10.744.720,80** |
| **RESIDUOS** | | | | | | |
| 19,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES, DOS MANOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y LIMPIEZA FINAL | M2 | 101 | $36.000,00 | $ | 3.636.000,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **3.636.000,00** |
| **FACHADA SISTEMAS, CALLCENTER,COCINA** | | | | | | |
| 20,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 265,6 | $35.508,00 | $ | 9.430.924,80 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **9.430.924,80** |
| **PASILLO SISTEMAS, CALLCENTER, COCINA, LAVANDERIA** | | | | | | |
| 21,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 199,4 | $35.508,00 | $ | 7.080.295,20 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **7.080.295,20** |
| **SALA RECUPERACION TARDIA** | | | | | | |
| 22,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 348,4 | $35.508,00 | $ | 12.370.987,20 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **12.370.987,20** |
| **SISTEMAS** | | | | | | |
| 23,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 28,5 | $35.508,00 | $ | 1.011.978,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **1.011.978,00** |
| **CALL CENTER** | | | | | | |
| 24,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE | M2 | 16,4 | $35.508,00 | $ | 582.331,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | | | | | |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **582.331,20** |
| **BODEGA FARMACIA** | | | | | | |
| 25,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 101,4 | $35.508,00 | $ | 3.600.511,20 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **3.600.511,20** |
| **CENTRAL DE MEZCLAS** | | | | | | |
| 26,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 233,2 | $35.508,00 | $ | 8.280.465,60 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **8.280.465,60** |
| **LABORATORIO** | | | | | | |
| 27,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 221 | $35.508,00 | $ | 7.847.268,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **7.847.268,00** |
| **CAPTACION BANCO DE SANGRE** | | | | | | |
| 28,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 98,2 | $35.508,00 | $ | 3.486.885,60 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **3.486.885,60** |
| **AREA DE URGENCIAS** | | | | | | |
| 29,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 2100 | $35.508,00 | $ | 74.566.800,00 |
| 29,2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE CIELO RASO EN DRYWALL | M2 | 890 | $35.508,00 | $ | 31.602.120,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **106.168.920,00** |
| **EXTENSIÓN # 2** | | | | | | |
| 30,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 300 | $35.508,00 | $ | 10.652.400,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **10.652.400,00** |
| **FACHADA PRINCIPAL** | | | | | | |
| 31,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADA, DOS MANOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL | M2 | 700 | $39.154,00 | $ | 27.407.800,00 |
| 31,2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACABADO EN REJA METÁLICA TIPO EMPALIZADA CON BARROTES TUBULARES | M2 | 110,12 | $30.846,00 | $ | 3.396.761,52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VERTICALES, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ACABADO. | | | | | |
| 31,3 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACABADO EN PORTÓNES METÁLICO TIPO EMPALIZADA INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE ACABADO | M2 | 33,76 | $31.795,00 | $ | 1.073.399,20 |
| 31,4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA PARA MURETE DE CONCRETO PARA SOPORTE DE REJA METÁLICA | M2 | 99,4 | $36.000,00 | $ | 3.578.400,00 |
| 31,5 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA PARA MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL | M2 | 22 | $36.000,00 | $ | 792.000,00 |
| 31,6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS TEXTURIZADOS LETREROS URGENCIAS | M2 | 51 | $36.000,00 | $ | 1.836.000,00 |
| 31,7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA PARA GARITAS URGENCIAS | M2 | 49,3 | $36.000,00 | $ | 1.774.800,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **39.859.160,72** |
| **UNIDAD BASICA** | | | | | | |
| 32,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 50,22 | $35.508,00 | $ | 1.783.211,76 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **1.783.211,76** |
| **QUIROFANO # 4** | | | | | | |
| 33,2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA QUIRÓFANO, ACABADO LAVABLE Y RESISTENTE A DESINFECCIÓN, DOS MANOS SOBRE MURO, INCLUYE PREPARACIÓN, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL | M2 | 111 | $39.500,00 | $ | 4.384.500,00 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **4.384.500,00** |
| **ESTRUCTURAS METALICAS AREAS EXTERNAS (CORREDOR PARQUEADERO, LADO CAPILLA)** | | | | | | |
| 34,1 | PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN PERFIL TUBULAR ESTRUCTURAL AREAS EXTERNA | M2 | 62,71 | $28.701,00 | $ | 1.799.839,71 |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **1.799.839,71** |
| **HOSPITALIZACION 2** | | | | | | |
| 35,1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA AMBIENTE HOSPITALARIO, DOS MANOS SOBRE ESTUCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES MENORES, SELLADO Y LIMPIEZA FINAL. | M2 | 524,3 | $35.508,00 | **$** | **18.616.844,40** |
| | | | | **TOTAL PARCIAL** | **$** | **18.616.844,40** |
| | | | | **COSTO DIRECTO** | **$ 591.461.855,39** | |
| | | | | **ADMINISTRACION 12%** | **$ 70.975.422,65** | |
| | | | | **IMPREVISTOS 4%** | **$ 23.658.474,22** | |
| | | | | **UTILIDAD 9%** | **$ 53.231.566,99** | |
| | | | | **IVA SOBRE UTILIDAD 19%** | **$ 10.113.997,73** | |
| | | | | **GRAN TOTAL** | **$ 749.441.316,96** | |

**EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO**: Se ha previsto un término de ejecución de hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2026, sin que en ningún momento exceda de la fecha límite, es decir, 31 de diciembre de 2026.

**VALOR.** Para la ejecución del contrato de supervisión, La ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA ha previsto un valor de M/Cte. Equivalente al 7% del valor del costo directo del contrato de obra al cual se le realizará dicha supervisión.

**FORMA DE PAGO**: La ESE pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: a) El 90% del valor total del contrato mediante informes de supervisión correspondiente a las actas parciales de avance del contrato de obra, acta de recibido a satisfacción suscrito por la ESE, presentación de cuenta de cobro y acreditación del pago de seguridad social. b) Un 10% final del valor final del contrato cuando se haya ejecutado el 100% de la obra contratada previa presentación de informe final de ejecución, acta de recibido a satisfacción suscrito por parte de la ESE, presentación de la cuenta de cobro y acreditación del pago de seguridad social.

**Por lo anterior deberá presentar los siguientes documentos:**

- ✓ OFERTA TECNICA Y ECONOMICA
- ✓ HOJA DE VIDA (SIGEP).
- ✓ DOCUMENTO DE IDENTIDAD. (C.C.)
- ✓ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURÍA)
- ✓ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (CONTRALORÍA)
- ✓ CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES (POLICÍA NACIONAL)
- ✓ CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS (POLICÍA NACIONAL)
- ✓ CERTIFICADO REDAM
- ✓ REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
- ✓ SOPORTES ACADÉMICOS
- ✓ TARJETA PROFESIONAL
- ✓ SOPORTES DE EXPERIENCIA

La mencionada oferta se estará recibiendo en la E.S.E. Hospital la Divina Misericordia ubicada en la avenida Colombia, No. 13 – 146 de Magangué o al correo electrónico esehospitaldivinamisericordia@hotmail.com teléfono 6888223 hasta las 11:00 horas del 16 de octubre de 2026.

Atentamente,

**CANDELARIA VALDELAMAR MARTINEZ**
**GERENTE**
**ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA**
**Proyectó: Yolie Acosta G. – Abogada de asuntos contractuales ESE HLDM.**
**Revisó: Elsi Sampayo Benavides – Asesora Jurídica ESE HLDM**