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ESTUDIOS DEL SECTOR
DENTRO DE UN PROCESO DE MENOR CUANTIA

El suscrito Secretario de Planeacion y Ordenamiento Territorial del Municipio de Malaga- Santander,
en atencion a lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 y Manual - Guia
para la Elaboracion de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del
presente documento se deja constancia de los factores que constituyen el Estudio del Sector
Econdmico del Contrato cuyo objeto sera él “OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER”.

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

. - OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO
Dependencia Solicitante

TERRITORIAL
Modalidad de la Contratacion MENOR CUANTIA
“OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
Objeto del Contrato RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE MALAGA -
SANTANDER".

El presente proceso de contratacion se encuentra

Plan Anual de Adquisiciones . . A
; incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ASPECTO ECONOMICO:

Se debe tener en cuenta que comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado
nacional y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y se traduce en la garantia
gue tiene el adquirente de la calidad de los bienes, logrando la absoluta satisfaccién de la entidad y su
necesidad, en directa ejecucion de la mision institucional y como quiera que las labores a desarrollar
deben ser ejecutadas por personas con idoneidad y experiencia, se tiene pleno conocimiento que en
Colombia uno de los sectores con mas dinamismo es el sector de la construccién, es asi como en el
mercado laboral colombiano se cuenta de igual manera un amplio mercado de profesionales para el
desarrollo de edificaciones de infraestructura publica.

Los sectores econdémicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agricola, el sector
secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestacion de servicios.*

Esta division y diferenciacion es acorde a lo planteado por los estudios en economia clasica. Cada uno
de estos sectores posee actividades econdémicas en comun dentro de cada grupo y se diferencia de los
demas, en otras palabras, las categorias estan divididas de esta manera de acuerdo a las actividades
econdmicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada sector guarda caracteristicas
en comun, posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente debido a lo anterior.

En Colombia, segun el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica) del total de
establecimientos econémicos que existen en el pais, el 48% corresponde al comercio, el 40% a
prestacion de servicios y el 12% a la industria.

Por su parte, el DANE refiere que, del total nacional de empleos en el sector econémico, el 51% se
encuentran en establecimientos de servicios, mientras que el 30% en comercio y el 19% en la industria.
Segun la economia clasica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores de
bienes tangibles. Esto quiere decir que, gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y productos
fisicos.

Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es considerado
como un sector productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes
tangibles, el sector terciario contribuye a la formacién del producto y del ingreso nacional.

! Revista Lifeder, Seccién Econémica, Por Alberto Cajal - https://www.lifeder.com/sectores-economicos-colombia
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En Colombia es frecuente que los sectores econémicos nombrados por la teoria clasica no sean los
anicos que existan. Las actividades econdmicas tienden a diferenciarse en pequefios grupos segun la
especializacion de cada uno.

Se debe tener en cuenta que comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado
nacional y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y se traduce en la garantia
que tiene el adquirente de la calidad de los bienes, logrando la absoluta satisfaccion de la entidad y su
necesidad, en directa ejecucion de la mision institucional y como quiera que las labores a desarrollar
deben ser ejecutadas por personas con idoneidad y experiencia, se tiene pleno conocimiento que en
Colombia uno de los sectores con mas dinamismo es el sector de la construccion, es asi como en el
mercado laboral colombiano se cuenta de igual manera un amplio mercado de profesionales para el
desarrollo de edificaciones de infraestructura publica.

Los sectores econdmicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agricola, el
sector secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestacion de servicios.?

Esta divisién y diferenciacion es acorde a lo planteado por los estudios en economia clasica. Cada uno
de estos sectores posee actividades economicas en comun dentro de cada grupo y se diferencia de los
demas, en otras palabras, las categorias estan divididas de esta manera de acuerdo a las actividades
economicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada sector guarda caracteristicas
en comun, posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente debido a lo anterior.

Segun la economia clasica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores de
bienes tangibles. Esto quiere decir que, gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y productos
fisicos.

Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es considerado
como un sector productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes
tangibles, el sector terciario contribuye a la formacién del producto y del ingreso nacional.

Debido a esto, existen otros sectores econémicos reconocidos. Los cuales se nombran a continuacion:

Sectores agropecuarios.
Sector de servicios.

Sector industrial.

Sector automotriz.

Sector de transporte.
Sector de comercio.

Sector financiero.

Sector de la construccion.
Sector minero y energético.
Sector solidario.

Sector de comunicaciones.

1.1.1 TIPOS DE SECTORES?®

Los sectores de produccion son las areas de la economia en la que las empresas comparten el
mismo producto o servicio relacionado. También se pueden considerar como industrias o0 mercados
gue comparten caracteristicas operativas comunes. Dividir una economia en diferentes sectores de
produccion permite un analisis mas profundo de la economia en su conjunto.

La economia de una nacioén se puede dividir en varios sectores de produccion para definir la proporcién
de la poblacién que participa en diferentes actividades. Esta categorizacion representa una distancia
progresiva del entorno natural.

2 Revista Lifeder, Seccion Econémica, Por Alberto Cajal - https://www.lifeder.com/sectores-economicos-colombia

3 Subgerencia Cultural del Banco de la Republica. (2015). Sectores econémicos. Recuperado de: banrepcultural.org
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SECTORES DE PRODUCCION

m Sector primario
® Sector secundario

= Sector terciario

Fuente: https://www_lifeder.com/sectores-de-produccion/

Sector Primario

El sector primario o sector agricola de la economia comprende todas aquellas actividades economicas
relacionadas con la obtencién de productos y bienes directamente de la naturaleza. En este sector no
se realiza ningun tipo de transformacion al bien o producto obtenido.

Dentro de las actividades econémicas que se agrupan en el sector primario encontramos la agricultura
y el sector agricola, entendido como el conjunto de herramientas, conocimientos y actividades llevadas
a cabo por el ser humano con el objetivo de obtener productos vegetales al ser cultivados.

Sector Secundario

Dentro de las actividades econdmicas incluidas en el sector secundario podemos encontrar todas
aquellas relacionadas con la industria.

El sector industrial, a diferencia del sector primario, en donde se obtienen las materias primas, se
caracteriza por ejecutar procedimientos industriales para transformar dichas materias primas, bienes o
mercancias, en bienes de equipo o productos que puedan ser consumidos.

El sector secundario se puede dividir en dos subsectores: Por una parte, encontramos el sector
industrial extractivo.

Este sector se centra en la obtencion, recoleccion y extraccién de materias primas relacionadas con la
mineriay el petréleo. Estas dos actividades no se consideran pertenecientes al sector primario a pesar
de tratarse de procesos en los que a primer momento no se transforma el producto, bien o mercancia.

Por otra parte, existe el sector industrial de transformaciéon. En este sector se encuentran actividades
tales como la fabricacion de electrodomésticos, el embotellado de gaseosas y refrescos, la fabricacion
y ensamblaje de vehiculos, la construccion, la artesania, la obtencién de energia, entre otros.

Segun la Camara Colombiana de la Construccion (Camacol) Colombia ha cerrado los afios mas
recientes con una inversion positiva en materia de construccion. Esto se debe, en gran parte, a los
proyectos de vivienda gratuita que ha implementado el gobierno durante los Ultimos mandatos y que
han tenido como resultado la construccion y entrega de alrededor de 100.000 viviendas.

Sumado a esto, el sector de la construccion ha crecido también gracias a la implementacién de
proyectos de construccion de nuevas autopistas e infraestructura portuaria. Asimismo, la construcciéon
forma parte de uno de los tipos de industrias mas importantes.

Por estas razones, el sector de la construccion, junto a la mineria (siendo Colombia uno de los paises
de mayor exportacion de esmeraldas), posee algunas de las actividades econémicas que mayor indice
de crecimiento han impulsado.

Ejemplos del sector secundario:

Calle 12 No. 8-51 Plaza Institucional Mdlaga - Santander Teléfono 6615339 Codigo Postal 682011
alcaldia@malaga-santander.gov.co
Pagina Web: www.malaga-santander.gov.co



mailto:alcaldia@malaga-santander.gov.co
https://www.lifeder.com/tipos-de-industria/

Proceso Estratégico:
A A ALCALDIA DE ESTUDIOS DEL CO%QE?FFOO_r]r_];atO: C;f;;_ggirg;?:
A MALAGA SECTOR —
NIT. 890 206 229-1 A Version: 3
Fecha Adopcion: :
02.05.2025 Pagina 4 de 72

Entre las actividades asociadas con el sector manufacturero o sector secundario se encuentran las
siguientes:

— Automotriz.

— Industria eléctrica.

— Industria quimica.

— Produccion y procesamiento de alimentos.

— Industria de la energia.

— Industria metallrgica.

— Pequenios talleres de produccidn artesanal.

— Industria de construccién.

— Industria del vidrio.

— Refineria de petréleo.

— Industria textil y de la confeccion.

— Industria de bienes de consumo (todos los consumibles).

Sector Terciario

El sector terciario o de servicios se encarga de ofrecer bienes y servicios intangibles a los consumidores
y empresas. Un comerciante y un contador serian trabajadores en el sector terciario. El sector terciario
de la economia agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la prestacion de servicios.

- Prestaciones de Servicios

- Servicios de Ingenieria y Consultoria

- Servicio ala comunidad, a las empresas y a las personas en general
- Servicio de telecomunicaciones

- Servicio de transporte,

- Servicios de salud

- Servicios de Educacion y ensefianza.

- Servicios de comercio yt atencion al cliente
- Servicios de turismo

- Servicios del gobierno,

- Sector financiero, administrativo.

- Sector de sanidad.

Se incluyen también todas las actividades directamente relacionadas con el ocio, las artes y la cultura.
Por ultimo, es necesario aclarar que el comercio es un servicio que no solo se presta a nivel nacional,
sino también internacional en lo que se conoce como Comercio exterior.

A pesar de no producir por si mismo mercancias, el sector terciario se caracteriza por ser fundamental
para el correcto desarrollo de la economia, pues se enfoca en la distribucion y el consumo de
mercancia, en la prestacion de servicios personales tales como servicios publicos, salud, educacion,
entre otros.

Gracias a la organizacion y administracién prestada por el sector terciario, el sector primario y el
secundario pueden ser mas productivos para Colombia.

SECTOR: El objeto a contratar se encuentra comprendido dentro del sector de infraestructura social
del sector Cultura, recreacion y deporte, especificamente en las actividades relacionadas con la
construccion, mejoramiento y adecuacion de canchas, suministro y aplicacion de pintura, suministro e
instalacion de enchape en cerdmica, suministro e instalacion de puertas y ventanas metalicas,
suministro e instalacion de cubiertas e instalaciones hidraulicas y eléctricas. Las cuales contribuyen al
fortalecimiento de los espacios destinados a la recreacion, el deporte la integracion comunitaria y el
aprovechamiento adecuado del tiempo libre.

Las actividades de mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos adquieren especial
importancia, dado que estos espacios cumplen una funcion social y comunitaria al servir como lugares
para la practica deportiva, la realizaciéon de actividades recreativas y el encuentro de la poblacion. En
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este contexto, el mejoramiento y mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos del municipio
de Malaga, busca contribuir a la recuperacién y conservacion de un espacio adecuado, seguro y
funcional para el desarrollo de actividades deportivas y comunitarias.

La ejecucion de este tipo de obras requiere la participacién de contratistas que cuenten con la
capacidad técnica, operativa y financiera necesaria para desarrollar actividades de obra civil, de
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. Asimismo, demanda la
disponibilidad de materiales de construccién, herramientas, equipos, transporte y mano de obra
calificada y no calificada, segun las actividades que comprenda el proyecto.

Los costos asociados a las obras de construccion, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura
pueden presentar variaciones durante el tiempo debido, entre otros factores, a las condiciones del
mercado, la inflacidn, los costos de transporte, la disponibilidad y precios de los materiales, los costos
de mano de obra, los equipos requeridos y las condiciones de acceso al lugar de ejecucion. Estas
variables deben ser consideradas por la Entidad al momento de estructurar el presupuesto oficial y
establecer las condiciones economicas del proceso contractual.

De conformidad con lo anterior, el objeto a contratar “OPTIMIZA,CION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER”, se
encuentra ubicado en el Sector Secundario.

1.2 GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE COMPONEN EL SECTOR

El sector de la construccion en Colombia cuenta con diferentes gremios y asociaciones que agrupan
empresas constructoras, ingenieros, consultores, proveedores de materiales y demas actores
vinculados al desarrollo de obras civiles e infraestructura publica.

Entre los principales gremios y asociaciones relacionados con el objeto contractual se encuentran:

* CAMACOL: Camara Colombiana de la Construccion.

» SCI: Sociedad Colombiana de Ingenieros.

* ACODAL: Asociacion Colombiana de Ingenieria Sanitaria y Ambiental.

* CCI: Camara Colombiana de la Infraestructura.

* COPNIA: Consejo Profesional Nacional de Ingenieria.

* FCM: Federacion Colombiana de Municipios.

1.3 AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

El sector relacionado con la ejecucion de obras de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
deportiva estd conformado por diferentes actores que intervienen directa o indirectamente en la
planeacion, contratacion, ejecucion, supervision y control de los proyectos de obra civil. Para el
presente proceso se identifican principalmente los siguientes:

PROVEEDORES DE MATERIALES Y EQUIPOS: Son las empresas o personas dedicadas a la
comercializacion y suministro de materiales, herramientas, equipos y demas elementos requeridos para
la ejecucion de obras civiles. Entre los insumos que pueden ser requeridos se encuentran materiales
para adecuaciéon de superficies, elementos de concreto, pinturas, materiales eléctricos, elementos
metalicos, herramientas, equipos menores y demas insumos definidos de acuerdo con las actividades
previstas para el proyecto.

La disponibilidad de proveedores regionales y departamentales permite garantizar el abastecimiento
oportuno de los materiales necesarios para la ejecucion del proyecto.

ENTIDADES PUBLICAS: Corresponde a las entidades estatales encargadas de la planeacion,
financiacién, contratacion, supervision y control de proyectos de infraestructura publica.

Para el presente proceso, el Municipio de Malaga actia como entidad contratante, en cumplimiento de
sus competencias constitucionales y legales relacionadas con el mejoramiento de la infraestructura
deportiva.
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INTERVENTORIA Y SUPERVISION: Son los profesionales o firmas especializadas encargadas del
seguimiento técnico, administrativo, financiero, juridico y ambiental de la ejecucién contractual, con el
propésito de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, las especificaciones técnicas, los
cronogramas Yy las condiciones de calidad de la obra. Su participacién resulta fundamental para
garantizar la correcta inversion de los recursos publicos y la adecuada ejecucion del proyecto de
infraestructura.

MANO DE OBRA: Esté constituida por el personal requerido para desarrollar las diferentes actividades
de obra, incluyendo oficiales, ayudantes y personal técnico o especializado, segun las caracteristicas
de las intervenciones previstas. La disponibilidad de mano de obra constituye un factor relevante para
la adecuada programacién y ejecucion del proyecto.

1.4. CADENAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL SECTOR

La cadena de produccion y distribucion del sector de infraestructura Social, comprende actividades
relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos del municipio de Méalaga,
gue intervienen desde el suministro de materias primas e insumos hasta el ejecucion y entrega final de
la obra publica.

Para el presente proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia cuyo objeto corresponde a la
“‘OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE
MALAGA - SANTANDER?”

La cadena de produccion y distribucion involucra diferentes actores relacionados con el suministro de
materiales, transformacion industrial, prestacion de servicios técnicos y ejecucion de las actividades
constructivas, alquilery utilizacion de equipos y maquinariay la contratacion de mano de obra calificada
y no calificada.

El proceso inicia con los proveedores de materias primas e insumos, tales como empresas proveedoras
de pintura, material eléctrico, accesorios hidraulicos, cemento, concreto, acero, arena, demas
materiales requeridos para la ejecucion de obras civiles.

En un siguiente eslabén participan los contratistas de obra publica, ingenieros civiles, arquitectos,
maestros de obra, operadores de maquinaria, consultores e interventores, quienes desarrollan las
actividades de planeacién, ejecucion, supervision y control técnico del proyecto, conforme a las
especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante.

Finalmente, el producto final corresponde a la infraestructura construida y mejorada, representada en
el mejoramiento y mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos, contribuyendo a garantizar
condiciones apropiadas para la practica del deportiva y recreativa, favoreciendo su utilizacién por parte
de los diferentes grupos poblacionales tales como nifios, jovenes, adultos y demas integrantes de la
comunidad.

2. CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA NACIONAL EN EL ANO 2026
Contexto

El sector de infraestructura vial urbana y saneamiento basico se caracteriza por presentar una dinamica
econdmica altamente sensible frente a las condiciones macroecondmicas del pais, especialmente en
aspectos relacionados con la inversién publica, el comportamiento de los costos de construccion, la
inflacion, la disponibilidad de materiales y la ejecucién presupuestal de las entidades territoriales.

Las actividades relacionadas con el mantenimiento, mejoramiento de infraestructuras deportivas,
demandan una amplia variedad de insumos cuyos precios presentan variaciones permanentes
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derivadas de factores como el incremento en costos de transporte, combustibles, mano de obra,
materiales, herramientas y demas elementos requeridos para la ejecucion de obras civiles.

En proyectos de infraestructura urbana como el presente proceso de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia, dichas variaciones impactan directamente los presupuestos oficiales, los andlisis de precios
unitarios y la planeacion financiera de las entidades estatales, razon por la cual resulta necesario acudir
a herramientas e indicadores técnicos que permitan realizar seguimiento al comportamiento econémico
del sector construccion.

En este contexto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE, mediante los
diferentes indicadores relacionados con costos de construccion y produccion industrial, permite
identificar el comportamiento de los insumos utilizados en obras civiles, infraestructura vial y proyectos
de saneamiento basico.

Dentro de estos indicadores se destacan los indices asociados a materiales de construccion, mano de
obra, maquinaria y equipos, los cuales constituyen herramientas de referencia para la actualizacion de
presupuestos de obra, andlisis econdmicos y estructuracion de procesos contractuales relacionados
con infraestructura publica.

De igual manera, entidades y gremios del sector como CAMACOL y CCI — Camara Colombiana de la
Infraestructura realizan seguimiento permanente al comportamiento econémico del sector construccion,
permitiendo identificar tendencias relacionadas con costos de materiales, ejecucion de obras civiles,
inversion publicay dinamica de infraestructura a nivel nacional y regional.

2.1. INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL (IPI)

Segun el boletin técnico emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE),
el Indice de Produccion Industrial (IP1), que analiza el comportamiento agregado de los principales
sectores industriales del pais, presento los siguientes resultados:

En junio de 2026, frente a junio de 2025, los cuatro sectores registraron variaciones positivas, el sector
de industria manufacturera registré un incremento de 4,1%; el de suministro de electricidad y gas
presenté un incremento del 5,6%; el de explotaciébn de minas y canteras aumenté un 1,7%; y el de
captacion, tratamiento y distribucion de agua aumento 4,6%.

indice de Produccién Industrial (IPI)

Variacion anual, afio corrido y doce meses
Total nacional - junio (2025 - 2026)P"

a9 I Junio 2025 | Junio 2026

Varlaclén (% )
[ -
ll.;

- 0,6

-1,1

Anual Afio comrido Doce meses

Fuente: DANE, DANE, indice de Produccion Industrial: con informacion de EMMET; Gestor del Mercado del Gas en

2.2. Resultados Afio Corrido por Actividades Industriales (junio 2026/ junio 2025)
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En junio de 2026, frente a junio de 2025, de las 26 actividades industriales, 19 registraron variaciones
positivas, sumando 4,8 puntos porcentuales a la variacion anual, mientras que 7 presentaron
variaciones negativas, restando 0,8 puntos porcentuales.

Grifico 4. Variacion y contribucién anual del Indice de Produccién Industrial por actividades
industriales
Total nacional

Junio (2026 / 2025)"
::;:‘:::Iﬂn.f Descripcitn \I"arl:lﬁ-n C-n-l:lt:f::;.: e

T_IFI Total indice de Produccidn Industrial 2.9
117 Elaboracian de babidas 15,3 1.2

0570 Extraccicn de hulla {(carbdn de piadra) 22,9 o9

2510 Generacicn, distribucién y comercializaciéon de energia eléctrica 7.0 o8

200 Captacidn, tratamiento vy distribuciaon de agua 4,8 0,3
5 Fabricacién de productos farmacéuticos, sustancias guimicas medicinales y 8.1 o,z

productos botanicos de uso farmaceutico

30 Fabricacién de otros tipos de equipo de transporte 22,0 0.2
10 Elaboracién de productos alimenticios 1.2 0.2
22 Fabricacién de productos de caucho vy de plastico 6,0 0.2
27 Fabricacién de aparatos v equipo eléctrico 7.0 o1
24 Fabricacién de productos metalurgicos basicos 7.2 0,1
19 Coquizacién, refinacién de petralec v mezcla de combustibles 27 o1
25 Fabricacién de productos elaborados de metal, excepto maquinaria ¥ equipo B, o1
29 Fabricacién de wvehiculos automotoras, remolgues vy semirremoalgues 16,5 0,1
31 Fabricacién de muebles, colchones vy somieras 10,8 o1
23 Fabricacién de otros productos minerales no metalicos 1.3 o1
32 Otraz industrias manufactureras 2.6 [sls}
15 Curtido y recurtido de cueros y productos de cuero 5.6 oo
28 Fabricacién de maguinaria y equipo n.c.p. 23 oo
20 Fabricacién de sustancias y productos quimicos oo 0,0
1B Actividades de impresion y de produccién de copias 1.5 oo

3520 Distribucién de combustibles gaseosos por tuberias 1.1 oo
16 Transformacicn de la madera y fabricaciéon de productos de madara 11.5 0,0
17 Fabricacién de papel, carton y productos de papel ¥ cartdn 1.4 oo
132 Fabricaciéon de productos textiles 4.1 oo
14 Confeccidn de prendas de wvestir 2.3 0,1

oEe00 Extraccidn de petralen crudo v gas natural 4.7 0,6 .

Fuente: DANE, indice de Produccién Industrial (IP1), con informacién de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial

2.3. CRECIMIENTO Y VARIACIONES SEGUN EL PIB

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evolucién de la actividad
economica en Colombia, proporcionando una vision integral del valor agregado generado por los
distintos sectores del pais. Elaborado y difundido por el DANE, este indicador trimestral permite analizar
el comportamiento de actividades como comercio, transporte, alojamiento, agricultura, ganaderia y
servicios, entre otros. La informacion recopilada y procesada por la entidad responsable de la
planeacién, levantamiento, analisis y difusion de las estadisticas oficiales de Colombia constituye una
herramienta esencial para la interpretacion de la economia nacional, ofreciendo datos coherentes,
oportunos y comparables con estandares internacionales. Gracias a esta medicion, autoridades, sector
privado, académicos y publico en general pueden acceder a informacion confiable que respalda la toma
de decisiones y facilita la comprension de la dindmica econdémica del pais.
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Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2026 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto

Tasa de crecimiento en volumen’
2023-1 7 2026F"-11
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Fuente: DANE, PIB_T

2.3.1 PIB desde el enfoque de produccion

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto
al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la
dinamica del valor agregado son:

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humanay de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos
porcentuales a la variacion anual).

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno
Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica
del valor agregado son:

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humanay de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

* Construccion crece 6,4%.
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* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%.

» Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y
tratamiento de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece
2,8%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 20267

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Afio corrido Trimestral

2026"-11 / 2026"/ 2026"-11 /

2025711 2025 20267-1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 2,1 1.7 0.4
Explotacién de minas y canteras 42 1.6 0.4
Industrias manufactureras 20 23 04
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” 48 37 28
Construccidn 22 15 64
Comercio al por mayaor y al por menor” 22 2.6 03
Informacion y comunicaciones 0,1 07 03
Actividades financieras y de sequros 43 36 19
Actividades inmobilianas 21 2.1 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 26 25 08
Administracidn pablica, defensa, educacidn y salud® 10,0 7.9 23
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios” o5 63 40
Valor agregado bruto 36 29 14
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 2.7 02
Producto Interno Bruto 35 29 13

Fuente: DAME, PIE T

Valor agregado por Actividad econdémica

Construccién

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 6):

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

* Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 17,1%.

 Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccidén con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 6,4%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdémicas relacionadas:

« Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

* Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 19,6%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 3,2%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 20267

Tasas de crecimiento (3%)
Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendaria

Anual Afo corrido Trimestral

2026"-n1/ 20267/ 2026711/

2025711 2025 202671
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -3,2 -5,6 25
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 171 92 19,6
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y

obras de ingenieria civil® %2 39 3z
Construccion 2,2 -1.5 6.4

Fuente: DAME PIB_T

PIB desde el enfoque del gasto.

En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,5% respecto al mismo
periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver
tabla 14):

¢ Gasto en consumo final crece 4,4%.

¢ Formacion bruta de capital crece 7,1%.

¢ Exportaciones decrecen 1,0%.

¢ Importaciones crecen 7,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,3%, en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:

¢ Gasto en consumo final crece 1,2%.

* Formacion bruta de capital crece 8,7%.

e Exportaciones decrecen 0,9%.

¢ Importaciones crecen 5,1%.

Tabla 14. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento en volumen’

Segundo trimestre 2026¢°

Tasas de crecimiento (%)

L Serie ajustada por efecto
Serie original ; .
estacional y calendario

Componentes del gasto
Anual Ao corrido Trimestral
2026711 / 2026/ 20267-11 /
2025711 2025" 2026"'-1
Gasto de consumao final® 4.4 43 1.2
Formacion bruta de capital® 71 08 87
Exportaciones -1,0 03 -0.9
Importaciones 7.5 56 51
Producto Interno Bruto 3,5 29 13

Fuente: DANE, PIB_T
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Gasto de consumo final

En el segundo trimestre de 2026pr el gasto de consumo final crece 4,4% en su serie original, respecto
al mismo periodo de 2025pr. Los componentes del gasto que explican este comportamiento son (ver

tabla 15):
» Gasto de consumo final individual de los hogares crece 2,8%.
» Gasto de consumo final del gobierno general crece 12,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 1,2% en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus

componentes:
» Gasto de consumo final individual de los hogares crece 0,5%.
» Gasto de consumo final del gobierno general crece 2,2%.

Tabla 15. Gasto de consumo final
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026

Componentes del gasto de consumo final

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original : .
estacional y calendario

Anual Ao corrido Trimestral
2026™-11 / 2026/ 2026711 /
2025™-11 2025™ 2026 -1
Gasto d final individual de |
asto igansumu inal individual de los 28 27 05
hogares
Gasto de consumo final del gobierno general 12,2 12,6 2.2
Gasto de consumo final 44 4.3 1,2

Fuente: DAME, PIB_T

Formacién bruta de capital

En el segundo trimestre de 2026pr, la formacion bruta de capital crece 7,1% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la
formacion bruta de capital crece 8,7%, respecto al trimestre inmediatamente anterior.

Segundo trimestre 2026F"

Tabla 16. Formacién bruta de capital’
Tasas de crecimiento en volumen?

Tasas de crecimiento (%)

Serie original Serie ﬂ‘i"“ﬂdﬂ por Efec.:to
estacional y calendario

Componente de la demanda

Anual Ao corrido Trimestral
2026™-11 / 2026/ 2026™-11 /
20257 -1 20257 2026""-1
Formacion bruta de capital fijo 7.0 55 2.4
Formacién bruta de capital’ 7.1 0,8 87

Fuente: DAMNE, PIE T

Exportaciones
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En el segundo trimestre de 2026pr, las exportaciones decrecen 1,0% en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones
decrecen 0,9%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 17).

Tabla 17. Exportaciones
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026F"

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto
estacional y calendario

Serie original

Componente del gasto

Anual Ano corrido Trimestral
2026 -11 / 20267y 2026711/
2025711 2025 20267 -1
ortaciones -1, : ¥
Exp i 1.0 0,3 -0,9

Fuente: DANE, PIB_I

Importaciones

En el segundo trimestre de 2026pr, las importaciones crecen 7,5% en su serie original, respecto al mismo periodo
de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 5,1%, respecto al
trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 18. Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026F"

Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por efecto
estacional y calendario

Serie original

Components del gasto Anual Ano corrido Trimestral
20267 -11 / 2026/ 2026™-11 /
20257"-11 20257 20267 -1
Importaciones 7.5 5.6 51

Fuente: DANME, PIB_I

2.3.1. INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC)
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1. INDICADORES MACROECONOMICOS
1.1. Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aument6 en 2,2% con
relacion al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 5,4% en su variacion
anual, que se explica principalmente por la disminucion del valor agregado de las edificaciones 8,2%.
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementd en 0,6% y las actividades
especializadas decreci6 en 5,6%.

Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)

2020 - 2026" (I trimestre)

Variacién Anual (%) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)

2020 -1 2026 - 1 min. .
FIE 22
I 0.3 22 -167 1E4
25 |
Valor agregado cormtrucciin 54 -
-185 -5.4 -431,5 237
45 [
Valor agregado edificacones* 8.2 )
- -22.0 - T - -82 -40.8 252
kY | .
Valor agregado obras dwikes* 06 ! -
| 99 - 06 -46,5 1E9
2.0 I .
Valor agregado actividades J
P s I 209 Sy 45,1 273
especializadas 56 - X

2025 (I Trirnj -
2025 (I Trimn)

Fuente: DAME, Cuentas trimestrales.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2026 (enero — marzo)
frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Pera
registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 3,5%, seguido de Colombia que present6
un crecimiento de 2,2%, Brasil present6 un crecimiento de 1.8% y México crece en un 0,2%, mientras
gue, Chile decreci6 en 0,5% en contraste con el primer trimestre del 2025. En lo referente al valor
agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2025 para Peru
de 13,3%, y Brasil de 1,3%, mientras que, para Colombia se registré una variacion negativa de 5,4%.
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Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual

2021 - 2026°F (I trimestre)
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Fuente: DAME (Colombia), IMEI (Pend), INEGI (México), IBGE (Brasil), BCENTRAL (Chile)

1.1. Empleo

En abril de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 24.277 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econdémica participd con el 7,0% de los ocupados. En abril de
2026, la poblacién ocupada en el total nacional aumentd 3,0%, mientras que los ocupados en la rama
de Construccion aumento en 9,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para abril de 2026, 1.700 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccién; de estos
el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas, equivalente a 747 miles de
personas, que ademas presentaron un aumento del 2,6%, es decir, 18,7 miles de personas mas con
respecto al periodo abril de 2025.

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la jpoblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion 2024 - 2026F (abril)

Variaddn anual (%)
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Fuente: DAME, GEIH.

2. INDICADORES DE OFERTA
2. Produccion de Cemento Gris

En abril de 2026, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzé 1.155.958 toneladas, con un
aumento de 7,1% respecto a abril de 2025.
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Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)
Enero 2023 - abril 2026°

1 400 000 150

1158000 1156058

1 200 000 TR

Fuente: DANE, ECG.

3. INDICADORES DE DEMANDA
3. Despacho de Cemento Gris

En el mes de abril de 2026 se despacharon 1.066.391 toneladas de cemento gris al mercado nacional,
lo que representdé un aumento de 5,4% con respecto a abril de 2025. Este resultado se explico
principalmente por el aumento en el canal de Comercializacion con 8,7% el cual aporté 5,3 puntos
porcentuales a la variacion total.

Grafico 13. Variacién, contribucién y participacién anual de los despachos de cemento gris
2023 - 2026¢ (abril)
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Fuente: DAMNE, ECG.

4. PRECIOSY COSTOS
4.1. Indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2026, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registroé una
variacion mensual de 0,83%, con respecto a marzo de 2026.

Segun tipos de construccidn, los grupos de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas
de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas presentd una variacion
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mensual de 2,01%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
presentaron una variacion mensual de 1,18% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) presentaron una variacion mensual de 0,93% ubicandose estas tres por
encima del promedio nacional. De otra parte, los grupos Construcciones en minas y plantas industriales
(0,49%) y Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tlneles
(0,41%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segtn tipos de construccion Total nacional
abril 2026°
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Por grupos de costos, en abril de 2026, las mayores variaciones de precios en relacion con el mes de
marzo de 2026 se presentaron en: Materiales con 1,47%, Equipos con 0,22% y Transporte 0,21%.

Grafico 21. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV, por grupos de costos
Total nacional

2024 - 2026* (abril)
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Fuente: DAMNE, ICOCIV.

4.2. Indice de Precios del Productor
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En abril de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presentd una
variacion mensual de -0,23%, respecto a marzo de 2026. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para
consumo intermedio presentd una variacion mensual de 0,44%.

Grafico 22. Variaciéon mensual del IPP de materiales de construccion*
Total nacional
2014 - 20267 (abril)
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Fuente: DANE, IPP.

5. INDICADORES

5.1. Indicador de Produccion de Obras Civiles13 (precios constantes)

En el primer trimestre de 2026, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registrd un
crecimiento de 0,6%, con relacion al primer trimestre de 2025 y esté explicado principalmente por el
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles con 11,5%,
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 68,6% y
finalmente el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicaciony
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas con 22,2%. De otro lado, los grupos de
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) con una variacion
de -49,3% y Construcciones en minas y plantas industriales con una variacion de -30,7%. (Ver gréafico
24).
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Grafico 23. Variacion anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional
2022 - 2026° (I trimestre)
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Fuente: DANE, IPOC

Variacién porcentual (%)

Grafico 24. Variacion y contribucion anual del IPOC segiin tipos de construccion
2025 - 2026° (I trimestre)
Vasdacé of O Contribudon
ariacion anual (%) ( - les)
Total IPOC 0.5
3.8
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 11,5 I 58 -_
elevadas y tdneles -28 -1,5
Inctalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 68,6 [ ] 48 [ |
ingenieria civil -10,5 0.8
Tuberias para la conduccidn de gas alarga distancia, lineas de 222 I 22 I
comunicacdn y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas a3 13
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas -49,3 - -5,6 -
(acueductos) 9.4 10
-30,7 -6,6 -
Construcciones enminas y plantas industriales 610 . "y
1-2026 -
1-2025
L Fusnte: DAMNE PO

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales positivas
mas representativas fueron: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 13,3% y Otras
Obras de ingenieria civil con 69,1%, los cuales sumaron en conjunto 10,1 puntos porcentuales. En contraste, las
subclases Construcciones en minas decrece 48,1% y Acueductos y otros conductos de suministros de agua,
represas, excepto gasoductos presentd una disminucién de 44,2%, los cuales restaron en conjunto 8,7 puntos
porcentuales a la variacion anual del IPOC 0,6%. (Ver grafico 25).
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Grafico 25. Variacion y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes
segln tipo de producto (15 subclases)
2026°F - 2025 (] trimestre)
Variacion anual (%) it Gak
[puntos porcentuales)
Total IPOC 0.6
3.8
Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles j; I gi -
Otras obras de ingenieria civil 65,1 . 41 -
4.2 0.2
Obras para la comunicacidn de larga distancia y las lineas 61,0 . 1.9 -
eléctricas (cables) 47,2 -29
Taneles 1354 B 1,0 B
170,2 0.5
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimientoa j:g . I:: I
7T 07
Tuberias de larga distancia I I
47,9 0.6
83,7 0.2
Pistas de aterrizaje . I
2078 0.2
Sistemas de riego y obras hidrdulicas de control de 4,6 0,0
inundaciones -40,9 -03 |
_ _ 39 0,1 |
Aleantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales 11 a1
A77 | 03 |
Cables locales y obras conexas
-36,8 -1.1
Puentes y carreteras elevadas 357 I 14 .
5.3 0.2
Centrales eléctricas ~145 I 17 .
738 49
. . . -T6.8 -19
Puertos, vias navegables e instalaciones conexas a3 u ‘5 L
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto -44.2 I 37 -
gasoductos 16 01
. . -48,1 | .o [
Construcciones en minas 5 35
1-2026 -
I-2025
Fuente: DAMNE, IPOC

6. ESTADISTICAS EMPRESARIALES
6.1. Encuesta de Micronegocios (EMICRON)

La Encuesta de Micronegocios (EMICRON) tiene el objetivo general de proporcionar informacion
estadistica sobre la estructuray evolucion de las principales variables econdmicas de los micronegocios
con hasta nueve (9) personas ocupadas y que desarrollan actividades de agricultura, ganaderia,
silvicultura y pesca, mineria, industria manufacturera, comercio, construccion, transporte y demas
servicios. Asimismo, provee estadisticas e indicadores que permiten conocer las formas de operacion
de las unidades econdmicas de pequefia escala: su actividad econémica, emprendimiento, sitio o
ubicacion, caracteristicas del personal ocupado, uso de las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones (TIC), inclusién financiera, costos, gastos y activos, ventas o ingresos y capital social.

En el primer trimestre de 2026, la cantidad de micronegocios disminuy6 2,0% en comparacion con el
mismo periodo de 2025. Respecto al personal ocupado del sector construccion present6 un incremento
de 4,7%. De la misma manera, los ingresos de los micronegocios del sector construcciébn aumentaron
28,2% comparado con el mismo periodo anterior.
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Grafico 28. Variacion y participacion anual de la Encuesta de Micronegocios.
2025 - 2026° (marzo)
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Fuente: DAMNE, EMICRON

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles (ICOCIV)

El DANE pone a disposicién de sus usuarios el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles -
ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variacién promedio de los precios de una canasta que
representa los costos de la construccion de un conjunto representativo de las obras civiles
desarrolladas en el pais. EI ICOCIV incluye dentro de la medicidn, la representatividad de las obras
civiles y presenta resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1 ,
46 tipologias de obra, 316 capitulos constructivos asociados a las obras, ademas de la agregacion de
los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra,
transporte, materiales, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con
resultados segun dichos grupos y llegando hasta 127 insumos. Este boletin técnico presenta los
resultados del ICOCIV (ndmero indice base diciembre 2020=100) disefiado a partir de la
implementaciéon de los lineamientos internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores?2 . El
ICOCIV permite contar con resultados precisos, completos y versatiles respecto a la evolucion de los
precios de los bienes y servicios requeridos en la construcciéon de las obras civiles.

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional
Julio 2026
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Variacion y contribucion mensual segun 17 subclases CPC V2.0A.C
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Tabla 2. ICOCIV. Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Julio 2026
Contribucian al
total ional
Variacién (%) nact
Cadigo CPC CPC Peso % (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 012 0,06
£3212 Ferracarriles 0,58 025 0,00
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 on 0,00
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 0,46 0,01
53222 Taneles 309 0,08 0,00
£3931 Acueductos y otros conductas de suministro de agua, 441 0,06 0,00
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 0,39 0,00
£3233 Represas 0,03 0,38 0,00
Sistermas de riego y obras hidraulicas de contral de
53234 , \ 0,89 1.17 0,0
inundacianeas
53241 Tuberias de larga distancia 269 0,46 0,01

Obras para la comunicacion de larga distancda y las
53242 . . . 494 017 0,01
lineas eléctricas (cables)

Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de

53251_D3 627 015 0.0
tratamiento de agua

53252  Cables locales y obras conexas 556 0,62 0,04
53261 Construcciones en minas 491 0,39 0,02
53262  Centrales eléctricas 4,58 0,01 0,00
53270  Construcciones deportivas al aire libre 226 022 0,00
53290  Otras obras de ingenieria civil 736 0.06 0,00
Total 100 0,09 0,09

Fuente: DAME, ICOCI.

6.2. ASPECTO MACROECONOMICO

El Andlisis Macroecondmico surge como una rama que estudia el funcionamiento de la economia como
un todo, dejando a un lado las especificidades sobre los diferentes sectores econdémicos de un mercado
0 conjunto de agentes econdémicos. En otras palabras, el principal propésito de este analisis surge de
la necesidad de evaluar en términos globales los agregados econémicos de la economia colombiana,
tales como: el Producto Interno Bruto (PIB), el indice de Precios del Consumidor (IPC), la inflacion, la
tasa de cambio, desempleo, demografia, balanza comercial, entre otros y segun sea el enfoque del
estudioy los cuales de manera genérica afectan todos los sectores econémicos, de maneras diferentes,
pero directamente.

Dentro de las generalidades determinadas a través del estudio macroeconémico, se puede lograr definir
una economia y su estado en términos generales, para asi lograr establecer entre otras cosas: lineas
de negocio, comportamientos de la industria colombiana, parametros y tendencias de los mercados.

Asi pues, a continuacion, se presenta un analisis macroeconémico sobre las principales variables que,
con base a las condiciones del proceso a adelantar, son relevantes dentro del desempefio del sector a
analizar.

INFLACION

La inflaciébn como indicador macroecondmico, permite medir la valoracion de los precios (valor del
dinero) de la economia y genera un estandar frente la paridad de poder adquisitivo que pueden llegar
a tener los agentes econdmicos en cuanto se pueden enriquecer o empobrecer, con la misma cantidad
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de dinero, segun el nivel de los precios del mercado. En Colombia, la meta de inflacién es fijada por la
Junta Directiva del Banco de la Republica (JDBR). Esta meta hace referencia a la inflacién de precios
al consumidor a fin de cada afio, la cual se mide como la variacion doce meses del indice de Precios
al Consumidor (IPC), calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE-.

indice de Precios al Consumidor (IPCj

Variacion mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (julio)

Variacién mensual Variacién afio corrido Variacién anual

4,94

IPC total 0,28 0,17 4,02 4,90 6,03

Fuente: DANE, IPC

INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC

En julio de 2026 la variacion mensual del IPC fue 0,17%, la variacion afio corrido fue 4,94% vy la
anual 6,03%.

En julio de 2026 la variacién anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor
que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,90%.

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explico principalmente por la
variacion mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Julio 2026

Grafico 1. IPC Variaciones
Total Macional
Julio 2025 - 2026

434 4,90
W 402
4,00
E 3.00
£

2,00

1.00

0.28 @17
000

Mensual Ao cormido Anual
2025 2026

Fuente: DAMNE, IPC.

Variacion y contribucion mensual por divisiones de gasto

En el mes de julio de 2026, el IPC registré una variacion de 0,17% en comparacion con junio
de 2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y
calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,25%) y por
ultimo, Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,24%).
Por debajo se ubicaron: Informacion y comunicacion (0,04%), Educacion (0,00%), Bienes y
servicios diversos (-0,11%), Recreaciony cultura (-0,13%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(-0,13%) y por ultimo, Transporte (-0,24%)
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Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segln divisiones de gasto
Julio 2025 - 2026
2025 2026
Dovisiomes de Gasto Peso (%) Yariacidn [%) E,Dﬂg:fb::maﬁ;ﬂu: W ariacian (%) Cmgﬂb:xgﬂu:
Alofamienio, agua, slescincidad, gas y o¥ros combusShies a1z 0,19 0,0 088 017
Sabud 1.7 0,28 om 0,38 o0
Prendas de vestir y calzado 308 <008 0,00 0,3 0.0
Restauranies y hoteles 4435 0,28 il 0,30 0,03
Bebidas aicchdlicas y tabaco 1,70 0,14 0,00 0,25 0,00
Kuebles, articulos para o hogar y para la conservacon ordinaria del 418 0.8 001 0,24 001
hogar : \ 1 \ !
TOTAL 100,00 ] 0 07 017
Informacién y comunicacitn 4,55 0z oo 0,04 0,00
Educacian Adl 00 L0 000 000
Bienes y sarvicios dversos L 0,04 0,00 0,11 =01 I
FIFTETAS y Comas no acohakas 15,08 Y3 0,18 RE] o0
Recreacion y cultura im 0,08 000 0,13 0,00
Trarsporie 1253 oo (il <024 Bilix]

Fuente: DAME, IPC
Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En julio de 2026 en comparacion con junio de 2026, la variacion de las subclases que mas aportaron
al indice total fueron: electricidad (2,29%), servicios relacionados con la copropiedad (2,86%), arriendo
imputado (0,23%), comidas en establecimientos de servicio a la mesay autoservicio (0,33%), carne de
res y derivados (0,84%), arriendo efectivo (0,23%), cebolla (5,33%), comidas preparadas fuera del
hogar para consumo inmediato (0,26%), hortalizas y legumbres frescas (1,17%) y productos
farmacéuticos y dermatolégicos (0,50%). Las subclases con aportes negativos a la variacién fueron:
platanos (-6,82%), frutas frescas (-1,30%), vehiculo particular nuevo o usado (-0,68%), tomate (-3,89%)
y transporte de pasajeros y equipaje en avion (-4,95%).

Cuadro 2. IPC Variacion y contribucion mensual
Por principales subclases

Julio 2026
Subchms Waracion %) Caniribucion Puntes
porcentuales

Bectricidad 229 0,08
Bervicios relecionados con b copropiedad 205 0,04
drnendo mputado 0,23 0,04
Comidas en astablecimisnios d= servicio a b mesa y aulcesersicio 033 0,03
Carme de res. y derivados 84 0,02
Arnendo efectvo 0,23 0,02
Cebola 533 0,02
Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmesdisio 028 a.m
Hortaliras y legumbres frescas 117 am
Froductos farmacéuticos y dermaloldgicos 50 a,m

Fuente: DAME, IFC

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer informacion estadistica
relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, asi como de las caracteristicas
sociodemograficas de la poblacién residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las
personas segun su fuerza de trabajo como poblacién ocupada, desocupada o poblacion fuera de la
fuerza de trabajo. De esta forma, es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral
colombiano, como son la Tasa Global de Participacion (TGP), la Tasa de Ocupacion (TO) y la Tasa de
Desocupacion (TD).
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Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacidn (TD)
Total nacional
Julio (2018 - 2026)
70 1es,5 64,3 63,5 64,8 64,2 64,6 64,81 45
58,1 61,1
60 4
£ 50 T*
& 1 -
= &
T 40 4 1B
E 20,9 5 E
2 30 4 =
8 13,1 |
1.3 11,0 :
20 J10,0 9.6 2.9 8,8 8,1
10 - ; . . - - : -~ 5
= T = by P Y b £ =
— TGP O 1]
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Total, nacional mensual

Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,1%, lo que representé
una disminucién de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global
de participacion se ubico en 64,8% vy la tasa de ocupacién en 59,5%, en julio de 2025 estas tasas
fueron 64,6% y 58,9%, respectivamente.

Grafico 2. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional
Julio (2018 - 2026)
70 4655 . -
3, 64,3 63,5 64,8 64,2 64,6 64,81 45
58,1 61,1
60 -
= =+ 35
E- B0 4 ]
e =
- 3
[} 4[:, . =
e 20,9 % 2
ﬂ =
230 o
13,1 15
11,3 11,0 "
2n 4100 9,6 9.9 8.8 81
10 T T T T T T T — 5
o L=3 (=] — ™ ] -y un w
— - (3] ™~ ™ ™~ (37 ] (5] ™
E] E: 3 E E E] 3 3 E]
— TGP TO D
Fuente: DAME, GEIH.

Total 13 ciudades y areas metropolitanas mensual

En julio de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue
8,5%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,4%. La tasa global de participacion se ubicé en
66,7% y la tasa de ocupacion en 61,0%, en julio de 2025 estas tasas fueron 67,0% y 61,3%,
respectivamente.
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Grafico 3. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total 13 ciudades y areas metropolitanas
Julio (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH.

Total nacional trimestre mévil

En el total nacional, la tasa de desocupacion del trimestre mévil mayo — julio 2026 fue 8,1%, lo que
representd una disminucion de 0,8 puntos porcentuales respecto al trimestre maévil mayo — julio 2025
(8,8%). La tasa global de participacion se ubicé en 64,8%, lo que signific6 un aumento de 0,6 puntos
porcentuales frente al mismo periodo del afio anterior (64,2%). Finalmente, la tasa de ocupacion fue

59,5%, lo que representé un aumento de 1,0 puntos porcentuales respecto al trimestre mévil mayo —
julio 2025 (58,5%).

Grafico 4. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional
Mayo - julio (2018 - 2026)
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Fuente: DANE, GEIH.

Total 13 ciudades y areas metropolitanas trimestre movil

En el trimestre mévil mayo — julio 2026, la tasa de desocupacién de las 13 ciudades y éareas
metropolitanas fue 8,4%, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue 8,6%. La tasa global de
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participacion se ubic6 en 66,3% y la tasa de ocupacion en 60,7%, en el trimestre mévil mayo — julio
2025 estas tasas fueron 66,7% y 61,0%, respectivamente.

Grafico 5. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total 13 ciudades y dreas metropolitanas
Mayo - julio (2018 - 2026)
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Fuente: DAME, GEIH.

Poblacion ocupada segun rama de actividad, mes julio 2026

En el mes de julio de 2026, el numero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.547 mil
personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada
fueron Administracion publica y defensa, educacién y atencion de la salud humana (1,7 puntos
porcentuales); Comercio y reparacion de vehiculos (0,7 puntos porcentuales) y Construccion (0,6
puntos porcentuales).
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién
ocupada segln rama de actividad
Total nacional

Julio (2025 - 2026)

Total nackenal

Rama de actividad o 3025 ulio 202 DSUbUCien % Variacidn  Contribucion
2026 absoluta &R pup.

Poblacién ocupada 23.965 24547 100 578

Administracion publica y defensa, educacion y atendidn de la salud humana 2.824 3229 13.2 404 1.7
c F parasor-davehion ALEa FETH 12 T o
Construccdn 1.667 1.823 T4 156 04
Infermacian y comunicaciones 357 A48 18 92 04
Industrias manufactureras 2.634 21a 11,1 g2 03
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacian y otras actividades de senvicios 1.981 2,081 84 T4 03
Actividades inmabilianias 342 341 14 -1 0,0
Adtividades profesionales, cientificas, técnicas y servidos administrativas 1.936 1917 T8 -20 01
Surninistro de eleciricidad, gas, agua y gestidn de desechos® 543 520 21 -23 0.1
Alojamiento y senvicios de comida 1.817 1.780 72 -37 0.2
Adtividades financieras y de seguros 475 436 18 -39 02
Transporte y almacenamiento 1.864 1.819 T4 -64 03
Agricultura, ganaderia, caza, sikicultura y pesca 3.442 3238 132 -20d 0.4

Fuente: DAME, GEIH.

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un délar
de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas
entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el
mismo dia cuando se realiza la negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la
TRM con base en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior.

La importancia de tener en cuenta esta tasa en un andlisis macroecondémico, es que en muchos
sectores productivos los bienes que conforman los procesos transaccionales se regulan en ddlares ya
sea porque en su mayoria o gran parte de ellos son importados, para el caso de bienes tangibles o por
lo determinante que puede llegar a ser esta variable en los mercadores financieros que transan divisas,
valores, acciones, etc. (bienes intangibles).

Por tales motivos, se presenta a continuacion la evolucion de la TRM durante el ultimo afio con el fin
de logar analizar como este cambio de valor tiene una correlacion directa con el desempefio de los
principales sectores econémicos y en gran medida con el que compete al sector analizado.
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Gréafica del precio del ddlar
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La TRM en Colombia ha presentado un aumento paulatino y medido en los ultimos afios,
impactado de manera directa e indirecta la dinamica para el sector primario de la economia
colombiana, dicha novedad ha afectado la balanza existente entre las importaciones y

exportaciones

INDICADORES ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION

Produccion de Cemento Gris

En abril de 2026, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzé 1.155.958 toneladas, con un
aumento de 7,1% respecto a abril de 2025.

Grafico 5. Produccién de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)
Enero 2023 - abril 2026°

1 200 000 UL |

00 DOC
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Toneladas
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Fuente: DANE, ECG.
p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos

trabajados en el indice.

1150000

Produccion Per Capita de Cemento Gris anual y trimestral

1155058

Durante 2025, la produccion anual per capita de cemento gris fue 265,3 kilogramos de cemento gris
por habitante con un aumento de 2,9%, con respecto a la produccion de 2024, la cual fue de 257,8
kilogramos de cemento gris por habitante.
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Grafico 6. Produccién y variacién anual per capita (kilogramo / habitante) *
Total Nacional
2010 - 20257

Kilogramos/habitante (kg/hab)
Variacién porcentual %

Produccién anual per capita = \ariacién produccién per capita

Fuente: DANE, ECG y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL.
p: cifras provisionales

Para el primer trimestre de 2026, la produccion trimestral per capita de cemento gris fue 63 kilogramos
de cemento gris por habitante presentando una disminucion de 10,5% con respecto a la produccion del
trimestre anterior que fue de 71 kilogramos de cemento gris por habitante.

Grafico 7. Produccion y variacion trimestral per capita (kilogramo/habitante)
Total Nacional
2018 (I trimestre) — 2026° (| trimestre)

Proguccion trimestral per capita Y aniacion tnmastral produccion per capita

Fuente: DANE, GEIH, ECG.
p: cifras orovisionales

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En abril de 2026, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 0,83%, con respecto a marzo de 2026. Segun tipos de construccion, los grupos
de Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas presentdé una variacion mensual de 2,01%, las
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil presentaron una variacién
mensual de 1,18% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
presentaron una variacion mensual de 0,93% ubicandose estas tres por encima del promedio nacional.
De otra parte, los grupos Construcciones en minas y plantas industriales (0,49%) y Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,41%) se ubicaron por
debajo del promedio nacional. Segin BOLETIN DANE.
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Grafico 20. Variacién mensual y contribucién del ICOCIV segtin tipos de construccién Total nacional
abril 20267

W Variacidn mensual (%) Contaibucion (p.p

Fuente: DANE, ICOCIV.

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR

En abril de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presentd una
variacion mensual de -0,23%, respecto a marzo de 2026. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para
consumo intermedio presenté una variacion mensual de 0,44%.

Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion*
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Fuente: DANE, IPP.
p: cifras provisionales

Indicador de Produccion de Obras Civiles

En el primer trimestre de 2026, el indicador de produccién de obras civiles (IPOC) registré un
crecimiento de 0,6%, con relacion al primer trimestre de 2025 y est4 explicado principalmente por el
comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacién anual; el grupo
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles con 11,5%,
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil con 68,6% y
finalmente el grupo de Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas con 22,2%. De otro lado, los grupos de
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) con una variacion
de -49,3% y Construcciones en minas y plantas industriales con una variacién de -30,7%. (Ver gréafico
24).
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Grafico 23. Variaciéon anual del Indicador de Producciéon de Obras Civiles (precios constantes)
Total Nacional
2022 - 2026° (Il trimestre)
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Fuente: DANE, IPOC

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Grafico 24. Variacion y contribucion anual del IPOC segiin tipos de construccién
2025 - 2026° (I trimestre)
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Fuente: DANE, IPOC
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Mota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

6.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

La siguiente relacion son las asociaciones a los cuales pertenece el sector terciario:

La ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES (ANDI), Departamento Nacional de Planeacion,
Departamento Nacional de Estadistica, Camaras de Comercio Personas Naturales o Juridicas cuyo
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objeto social o actividades desarrolladas estéan relacionadas con el sector de industria, construccion y
comercio.

1.5. IDENTIFICACION DE LAS MIPYMES QUE PODRIAN SER POTENCIALES PROVEEDORAS
DIRECTAS O INDIRECTAS:

Clasificacion Industrial

Departamento de
ladireccion de

Punto de Entrada NIT Razo6n social de la sociedad Internacional Uniforme Version 4 notificacion
A.C (CIIU) tnca
judicial
Pymes-Individuales | 800042119 VICPAR S.A F4290 — Construccion de otras obras | ¢\ piyaMARCA
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 800044735 SERVI-METAL SAS F4290 — Construccion de otras obras | s \rANDER
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 800063392 Alfa SAIT SAS BIC F4290 — Construccion de otras obras | s\ \rANDER
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 800071993 | MANSER INGENIERIA SAs | 290~ Construccion de otras obras CASANARE
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 800078608 INARCON SAS F4290 — Construccin de otras obras | g \NANDER
de ingenieria civil
L UNION INDUSTRIAL DE F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 800079382 BARRANCABERMEJA SAS de ingenieria civil SANTANDER
- F4290 — Construccién de otras obras
Pymes-Individuales | 800089032 ANDINA POZOS LTDA de ingenierta civil CUNDINAMARCA
Pymes-Individuales | 800113677 PETROLABIN S.A.S F4290 — Construccion de otras obras | g \NTANDER
de ingenieria civil
SANCHEZ -
Pymes-Individuales | 800115557 | CONSTRUCCIONES SAS-EN | T4290-C doe”isrf“écn‘?g’l,‘adgv‘i’l”as obras | gANTANDER
REORGANIZACION g
Pymes-Individuales | 800125980 EMECON S.A.S F4290 — Construccion de otras obras | ¢\ pNAMARCA
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 800141509 CORA SAS F4290 — Construccin de otras obras BOYACA
de ingenieria civil
MONTAJES Y .
Pymes-Individuales | 800143273 CONSTRUCCIONES F4290 - Cdoe”isrf“gﬁg?adgv?l”as obras SANTANDER
FERMAR SAS 9
Pymes-Individuales | 800155260 | RAMIREZARENASS.AS | F4290—Construccion de otrasobras | g nraNDER
de ingenieria civil
. M&C S.A.S EN F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 800157530 REORGANIZACION de ingenierfa civil SANTANDER
Pymes-Individuales 800177554 REY ROMAN INVERSIONES F4290 — Con_strucqor) dg Qtras obras SANTANDER
SAS de ingenieria civil
ESTAHL INGENIERIA .
Pymes-Individuales | 800186250 | SOCIEDAD POR ACCIONES | 4290~ Cd°e”i“°;fr“e°rﬁg?adgv‘i)l”as obras |~ NDINAMARCA
SIMPLIFICADA SAS 9
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 800191462 PROYECTOSSAYSSERVICIOS otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
UNIVERSAL DE .
Pymes-Individuales | 800200439 | PRODUCTOS Y SERviClos | ~4290 - Construccion de ofras obras | 0 NAMARCA
SAS de ingenieria civil
L VESGA MORENO F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales | 800215694 INGENIEROS SAS BIC de ingenierta civ SANTANDER
COMEC LTDA .
pymes-Individuales | 800217690 | CONSTRUCCION DE OBRA | 4290~ Cdoe”isrf”g;ﬁg?adgv‘i’l”as obras SANTANDER
DE INGENIERIA MECANICA g
Pymes-individuales | 800224899 | FEYMA INGENIERIASAs | F4290— Constuccion de otras obras BOYACA
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 800226833 RAMPINT S.A.S F4290 — Construccion de otras obras | g NTANDER
de ingenieria civil
SERVICIOS ELECTRONICOS M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 800227395 PARA LA INDUSTRIA SEI otras actividades conexas de SANTANDER
LTDA consultoria técnica
Pymes-Individuales | 800233401 EQUIVERSAS F4290 — Construccion de otras obras | ¢\ pnAMARCA
de ingenieria civil
- F4290 — Construccioén de otras obras
Pymes-Individuales | 800252749 GEOFORAGROS SAS de ingenieria civil CUNDINAMARCA
Pymes-Individuales | 804000152 COINOBRAS SAS F4290 — Construccion de otras obras | g \nTANDER
de ingenieria civil
. CONSTRUVIAS DE F4290 — Construccién de otras obras
Pymes-Individuales 804000752 COLOMBIA SAS de ingenieria civil SANTANDER
Pymes-Individuales | 804001081 | VEROCO INGENIERIA SAs | FA4290 —Construccion de otrasobras | g nraANDER
de ingenieria civil
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 804002564 MOVIPETROL SAS EN otras actividades conexas de SANTANDER

REORGANIZACION

consultoria técnica
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C.S.l. CONSULTORIAS Y

M7112 — Actividades de ingenieria'y

Pymes-Individuales 804002601 SERVICIOS INTEGRADOS otras actividades conexas de SANTANDER
DE INGENIERIA S.A.S. consultoria técnica
F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 804004453 RYC INGENIEROS SAS especializadas para la construccion SANTANDER
de edificios y obras de ingenieria civil
ADMINISTRADORA DE
CONSTRUCCIONES L
Pymes-Individuales | 804005780 RAMIREZ FORERO F‘fffq - Terg"”ag'or.‘ y ac.ab‘?‘do.d.le SANTANDER
SOCIEDAD POR ACCIONES edificios y obras de ingenieria civi
SIMPLIFICADA
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 804007332 CONSULTORIA ¥ MEDIO otras actividades conexas de SANTANDER
AMBIENTE SA A
consultoria técnica
- F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 804007597 ELECTROUNIVERSAL S.A.S de ingenieria civil SANTANDER
- INGENIERIA SERVICIOS Y F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 804009060 SOLUCIONES ISIS SAS de ingenieria civil SANTANDER
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 804009092 REVISIONES TECNICAS EN otras actividades conexas de SANTANDER
GAS RTG SAS AP
consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
L P1 SAS PROYECTOS DE s
Pymes-Individuales 804010528 INGENIERIA SAS otras acnwdad'es conexas de SANTANDER
consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 804012755 SITELSA SAS otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 804013207 GEOTECNOLOGIA SAS otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
DISENOS ESPECIALES E M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 804014238 INGENIERIAS LIMITADA. otras actividades conexas de SANTANDER
DESING LTDA consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria'y
L CONSTRUSUELOS DE s
Pymes-Individuales 804015242 COLOMBIA SAS otras actlwdad,es conexas de SANTANDER
consultoria técnica
Pymes-Individuales | 804016406 ARMOING SAS F4290 — Construccion de otras obras | g \nTANDER
de ingenieria civil
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
- CAMINOS DEL CAMPESTRE | F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 804017067 S A CONSTRUCA SA. de ingenieria civil SANTANDER
Pymes-individuales | 804017682 CONDECORANDO sAs | F4290 - Construccion de otras obras | g\ nraNDER
de ingenieria civil
- FA4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 820000985 G&D PROYECTOS LTDA de ingenieria civil BOYACA
Pymes-Individuales | 822005907 CIAM SAS BIC F4290 - Construccion de ofras obras CASANARE
de ingenieria civil
ICM INGENIERIA L
Pymes-Individuales | 826001185 CONSTRUCCIONES Y F4290 - Construccion de otras obras BOYACA
MONTAJES SAS 9
- CONSTRUCCIONES E F4290 — Construccioén de otras obras
Pymes-Individuales | 826003056 INVERSIONES RG S.A.S. de ingenieria civil BOYACA
Pymes-Individuales | 829000107 CONYSER SAS F4290 — Construccion de otras obras | g \NTANDER
de ingenieria civil
- FA4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 829000346 URYCOR SAS de ingenieria civil SANTANDER
INGENIERIA DE DISENO Y o
Pymes-Individuales | 829000736 CONSTRUCCION LTDA F4290 - CdOe”?g“;C.g’,‘adg orras obras | SANTANDER
INDICON LTDA ingenieria civi
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 829000918 R(égggﬁl\lﬁgfc%\h otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 829001145 CONTR'LAEA?\‘T.?CS) éJXIISDOS EL especializadas para la construccion SANTANDER
de edificios y obras de ingenieria civil
INGENIERIA'Y L
pymes-Individuales | 829002331 | SUMINISTROS BROCA SAS | 4290~ Cdoe”isrf“fncig?adgv‘i’l”as obras SANTANDER
EN REORGANIZACION 9
Pymes-Individuales | 829002445 RANDLEY SAS F4290 — Construccion de otras obras | g \NTANDER
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 829003741 INGEMAC SAS F4290 — Construccion de ofras obras | ¢\ rANDER
de ingenieria civil
- PROTELCA INGENIEROS F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 830037322 ARQUITECTOS SAS de ingenieria civil CUNDINAMARCA
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 830042921 PROING SAS PROYECTOS otras actividades conexas de CUNDINAMARCA

E INGENIERIA SAS

consultoria técnica
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M7112 — Actividades de ingenieria'y

Pymes-Individuales 830053806 INGENIERIA TOTAL LTDA otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
Pymes-Individuales | 830082401 | RINOL PISOCRETOSAS | F4290—Construccion de otras obras | o ;\piNAMARCA
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 830082545 IMMAGEN SA F4290 — Construccion de otras obras | o\ pnaMARCA
de ingenieria civil
. E DE LA CRUZ F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 830116891 CONSTRUCTORES SAS de ingenierfa civil CUNDINAMARCA
Pymes-Individuales | 830119080 FEME INGENIERIASAS | 4290 —Construccion de otras obras | o\ piyaMARCA
de ingenieria civil
Pymes-individuales | 830135493 | CRPROYECTOSCIVILES | F4290 - Construccion de otras obras | o ;npiNAMARCA
SAS de ingenieria civil
. F4290 — Construccioén de otras obras
Pymes-Individuales 830136984 CONSTRUCTORA VMJ SAS ; R CUNDINAMARCA
de ingenieria civil
- PROYECTA ARQUITECTOS FA4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 830500675 INGENIEROS SAS de ingenierfa civil CUNDINAMARCA
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 830504035 ARDECO SAS otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
Pymes-Individuales | 832000118 INCONS LTDA F4290 — Construccion de otras obras | oA gaANARE
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 832005076 | CEOCONSTRUCCIONES | F4290 - Construccion de otras obras | o;npiNAMARCA
LTDA de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 832006034 PLEXIMUNDO SAS F4290 — Construccion de otras obras | ¢\ piyaMARCA
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 832011532 | ACGREGADOSELVINCULO | F4290 - Construccion de otras obras | ynpinamARCA
LTDA de ingenieria civil
- TEKMAN SOCIEDAD POR F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales | 844000522 |  ,Cc oNES SIMPLIFICADA de ingenieria civil CASANARE
DISENO ARQUITECTURA Y F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 844001720 CONSTRUCCION DIARCO especializadas para la construccién CASANARE
SAS de edificios y obras de ingenieria civil
INGENIEROS CIVILES ¥ F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 844002854 ELECTROMECANICOS de ingenieria civil CASANARE
CONSTRUCTORES SAS 9
INGENIERIA TECNOLOGIA F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 844002898 CONSTRUCCION Y VIAS de ingenieria civil CASANARE
INTECVIAS SAS 9
SYNERGIA »
Pymes-Individuales | 844004840 CONSTRUCCIONES E F4290-C d°e”fgr‘é°n°ig?ad§v?l“as obras CASANARE
INGENIERIA SAS 9
- UTEMPO SAS —EN F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 844004924 REORGANIZACION de ingenieria civil CASANARE
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 844005086 DUVAL LTDA otras actividades conexas de CASANARE
consultoria técnica
Pymes-Individuales 844005111 TRITURADOS DEL NORTE F4290 — Con_strucqor) dg otras obras CASANARE
S.AS de ingenieria civil
- COMPANIA DE TRABAJOS F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 860003063 URBANOS SAS de ingenieria civil CUNDINAMARCA
CONSTRUCTORA ORCA DE F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 890206092 COLOMBIA SAS EN de ingenieria civil SANTANDER
REORGANIZACION 9
Pymes-individuales | 890210612 CAG SAS. F4290 — Construccion de otras obras | g \NTANDER
de ingenieria civil
M7112 — Actividades de ingenieria'y
L ICL INGENIERIA DE s
Pymes-Individuales 890211924 CORROSION LTDA otras acthldad'es conexas de SANTANDER
consultoria técnica
Pymes-Individuales | 890270773 | RUEDAS Y COMPARiA sas | #4290 —Construccion de otras obras | g \NTaANDER
de ingenieria civil
M7112 — Actividades de ingenieria'y
L VECTOR GEOPHYSICAL -
Pymes-Individuales 900012579 SAS EN REORGANIZACION otras acthldad'es conexas de CUNDINAMARCA
consultoria técnica
CONSTRUCCIONES OBRAS L
Pymes-Individuales | 900014767 Y SUMINSITROS SASEN | F4290-C doe”f:rﬁlcig?adgv?l”as obras SANTANDER
REORGANIZACION 9
SOCIEDAD L
Pymes-Individuales | 900015842 CONSTRUCTORA SANTA | T#290-C doe”isrf“fncig?adgv‘i’l”as obras BOYACA
BARBARA REAL g
Pymes-Individuales | 900032229 ILFJ INGENIERIA SAS F4290 — Construccion de otras obras CASANARE
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 900047032 COMANCO SAS F4290 — Construccion de otras obras | g\ TANDER
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 900057500 ALB INGENIERIA SAS F4290 — Construccion de otras obras | g ANTANDER

de ingenieria civil
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ILUMINACIONES DEL ALTO

M7112 — Actividades de ingenieria'y

Pymes-Individuales 900066323 MAGDALENA IAMSA SA otras actividad'es conexas de CUNDINAMARCA
consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 900081985 GEODIM SAS otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
GPR CONSTRUCTORA F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900088206 INGENIERIA & especializadas para la construccion CUNDINAMARCA
ARQUITECTURA SAS de edificios y obras de ingenieria civil
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
. F4290 — Construccioén de otras obras
Pymes-Individuales 900109886 ESICO de ingenieria civil SANTANDER
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 900115223 CIVAREL INGENIERIA LTDA otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 900120841 GAS ENERGY SAS otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 900131329 ORO BARRACUDA SAS otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
- INGEDUCTOS INGENIERIA F4290 — Construccioén de otras obras
Pymes-Individuales 900133288 ESPECIALIZADA SAS de ingenieria civil CUNDINAMARCA
STUDIO INGENIERIA F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900134935 CONSTRUCTORES Y especializadas para la construccion CUNDINAMARCA
CONSULTORES SAS de edificios y obras de ingenieria civil
F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900152349 CFE%EPOEJSA?\ILIZL;(?IAOII\EIN especializadas para la construccion SANTANDER
de edificios y obras de ingenieria civil
F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900152554 INCODIM SAS especializadas para la construccion SANTANDER
de edificios y obras de ingenieria civil
Pymes-Individuales 900167524 INVERSIONES HIDROSPA F4290 — Con_strucc_lor) dg Qtras obras SANTANDER
SAS de ingenieria civil
F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900171033 JARCO SAS especializadas para la construccién CUNDINAMARCA
de edificios y obras de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 900173496 CALING S.A.S F4290 - Construccion de ofras obras BOYACA
de ingenieria civil
GRUPO EMPRESARIAL E .
Pymes-Individuales | 900175547 INDUSTRIAL DE LA F4290 - Cdoe”ﬁfgé%cig?adgv‘#ras obras CASANARE
ORINOQUIA SAS
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 900175904 SOLCICOL SAS otras actividades conexas de CUNDINAMARCA
consultoria técnica
INGENIERIA SERVICIOS F4330 — Terminacion y acabado de
Pymes-Individuales 900181815 PROYECTOS DE COLOMBIA P ; S SANTANDER
LTDA edificios y obras de ingenieria civil
- CGB INGENIERIA Y FA4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900184768 CONSULTORIA LTDA de ingenieria civil CUNDINAMARCA
- F4290 — Construccioén de otras obras
Pymes-Individuales 900191742 MACAI SAS de ingenieria civil SANTANDER
Pymes-Individuales | 900193579 GRUPO THEOS SAS F4290 — Construccion de otras obras | ;g ANARE
de ingenieria civil
- CONSTRUCTORA SAKARAH | F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900205881 SAS de ingenieria civil CUNDINAMARCA
Pymes-Individuales 900209042 CESMA INGENIERIA F4290 — Con_strucqor) dg Qtras obras CASANARE
LIMITADA de ingenieria civil
M7112 — Actividades de ingenieria y
Pymes-Individuales 900209807 SLACOL SAS otras actividades conexas de CUNDINAMARCA
consultoria técnica
SERVICIOS INDUSTRIALES F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900210295 DE BARRANCABERMEJA ; R SANTANDER
SAS de ingenieria civil
- . F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900211408 np construcciones sas de ingenieria civil SANTANDER
F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900216255 MAPOS CONS?A\TSRUCCIONES especializadas para la construccion CUNDINAMARCA
de edificios y obras de ingenieria civil
F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900218580 CO?\IE‘?RILI\J‘(G:(E::\(I)IEJE?Q(AS espef:_i a_Iizadas para Ia_ cons_tru'ccic'?n_ SANTANDER
de edificios y obras de ingenieria civil
- S&M SOLUCIONES Y F4330 — Terminacion y acabado de
Pymes-Individuales | 900227994 MANTENIMIENTOS SAS edificios y obras de ingenieria civil | CUNDINAMARCA
Pymes-individuales | 900233876 JK SALCEDOS SAS F4290 — Construccion de oras obras | g\NTANDER

de ingenieria civil

Calle 12 No. 8-51 Plaza Institucional Mdlaga - Santander Teléfono 6615339 Codigo Postal 682011
alcaldia@malaga-santander.gov.co
Pagina Web: www.malaga-santander.gov.co



mailto:alcaldia@malaga-santander.gov.co

ALCALDIA DE

P
233557

MALAGA

NIT. 890.205 229-1

ESTUDIOS DEL
SECTOR

Proceso Estratégico:
Cédigo Formato: Cédigo TRD:
DE-FO-17 211.21.03
Fecha Adopcion: | Version: 3
02.05.2025 Pégina 37 de 72

Pymes-Individuales

900237116

BISON ENERGY GROUP

F4390 — Otras actividades
especializadas para la construccion

CASANARE

S.A.S.BIC i . S
de edificios y obras de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 900261266 GRUPO HERCAR SAS F4290 — Construccion de otras obras | g \\TANDER
de ingenieria civil
Pymes-individuales | 900266469 GRUPO J8 SAS F4290 — Construccin de otras obras | g \NTANDER
de ingenieria civil
Pymes-Individuales 000268077 UNISERVIS DE COLOMBIA F4290 — Construccion de otras obras CASANARE
LTDA de ingenieria civil
pymes-Individuales | 900274027 INDUSTRIAL DE PILOTAJES | FA4290 — Construccion de otras obras |~ j\ ;5 INAMARCA
SAS de ingenieria civil
- NITEIKU COLOMBIA SAS EN F4290 — Construccioén de otras obras
Pymes-Individuales 900285471 REORGANIZACION de ingenieria civil SANTANDER
. INGEVIAL SAS EN F4290 — Construccioén de otras obras
Pymes-Individuales 900297644 REORGANIZACION de ingenierfa civil CUNDINAMARCA
Pymes-Individuales | 900311992 | PRO CONSTRUIMOS SAs | F4290 —Construccion de otras obras | gaNTANDER
de ingenieria civil
- CONSTRUCCIONES F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900339471 FLORERA SAS de ingenierfa civil CASANARE
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 900343825 LEONEL G%NAZSALEZ &CIA otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
i F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900357233 PARQUES ACUATICOS DE especializadas para la construccion SANTANDER
COLOMBIA SAS i ) S
de edificios y obras de ingenieria civil
- METRO CUBICO URBANO F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900372728 SAS de ingenieria civil BOYACA
Pymes-Individuales | 900383711 | ARTEMARMOL COLOMBIA | F4330 - Terminaciony acabadode | g ,\raNDER
SAS edificios y obras de ingenieria civil
ESTRATEGIAS 2G
- ESPECIALISTAS EN F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-individuales | 900388593 | g (ciON INMOBILIARIA S de ingenieria civil CUNDINAMARCA
AS
CONSTRUCCIONES
- DISENOS E F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900398983 INTERVENTORIAS DE de ingenieria civil SANTANDER
COLOMBIA SAS
INGENIERIA DISENOS Y M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 900412645 MONTAJES INDISMONT otras actividades conexas de CUNDINAMARCA
S.AS. consultoria técnica
ELEVACION Y F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900417707 CONSTRUCCION RENTAL especializadas para la construccion CUNDINAMARCA
SAS de edificios y obras de ingenieria civil
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 900421539 GILGAL INEZ%NACIONAL otras actividades conexas de BOYACA
consultoria técnica
- H.C.L. SERVICIOS & FA4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales | 900423249 | -4\ STRUCCIONES S.A.S. de ingenieria civil SANTANDER
INGENIERIA DE ANCLAJES .
Pymes-Individuales | 900423263 | Y ESTABILIZACIONES DE | "#2%0~ Cd°e”i“°;fr“e°rﬁg?adgv‘i)l”as obras | SANTANDER
COLOMBIA SAS 9
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 900427442 KER INGENIERIA SAS BIC otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
Pymes-Individuales | 900439864 | ROCK DRILL GROUP SAs | 4290 —Construccion de otras obras | gaNTANDER
de ingenieria civil
CONSTRUCCIONES E i
Pymes-Individuales | 900446194 | INVERSIONES COINARES | 4290 —Construccion de otras obras CASANARE
SAS de ingenieria civil
Pymes-Individuales 900456618 COLOMBIANA DE ASFALTO F4290 — Con_strucqontn dg c_)tras obras SANTANDER
SA de ingenieria civil
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 900464075 SCANDROCS;\SSCOLOMBIA otras actividades conexas de CUNDINAMARCA
consultoria técnica
F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900472236 INVERSIONES NICARE SAS especializadas para la construccion SANTANDER
de edificios y obras de ingenieria civil
Pymes-individuales | 900476463 | ALIANZA AGREGADOS SAs | F4290 - Construccion de otras obras CASANARE
de ingenieria civil
INGESNOIIE_gSBE?/I'\é)EVSILIIDEI)EAD v M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 900482751 ARQUITECTURA SIMARQ otras actlwdad,es conexas de SANTANDER
SAS consultoria técnica
FRANCO F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900506282 CONSTRUCCIONES E especializadas para la construccion SANTANDER
INGENIERIA SAS de edificios y obras de ingenieria civil
Pymes-Individuales 900518291 CONSTRUCCION E F4290 — Construccién de otras obras BOYACA

INGENIERIA GLOBAL SAS

de ingenieria civil
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JJ OBRAS PROYECTOS Y

F4290 — Construccién de otras obras

Pymes-Individuales 900527549 SERVICIOS SA.S de ingenieria civil SANTANDER
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 900531289 ROSEN COLOMBIA SAS otras actividades conexas de CUNDINAMARCA
consultoria técnica
Pymes-individuales | 900536778 RIOCA SAS F4290 — Construccin de otras obras | g \NTANDER
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 900537234 CONSTRUMESA SAS F4290 — Construccién de otras obras | g ANTANDER
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 900538432 | RH CONSTRUCTORES SAs | '+290—Construccion de otras obras CASANARE
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 900539642 | DISEPIL MEGAPRESS S.A.S | 4290~ Construccion de otras obras | o\pinaMARCA
de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 900542455 BC INGENIERIA SAS F4290 — Construccion de otras obras BOYACA
de ingenieria civil
. THE NEW COMMERCIAL FA4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900542792 COMPANY SAS de ingenierfa civil CUNDINAMARCA
Pymes-Individuales | 900551647 | VALMAR FINANCIERA SAs | 290 —Construccion de otras obras | g \NTANDER
de ingenieria civil
ngjgg%gggg \?E M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 900560824 CONSTRUCCIONES OVIDIO otras(ft;:rzglslﬁjti?izstgggii;as de SANTANDER
CALA SAS
INGENIERIA TRANSPORTES F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900568276 Y CANTERAS ASOCIADOS ; R CASANARE
SAS de ingenieria civil
Pymes-Individuales | 900569201 BIOPARCELAS SAS F4290 — Construccion de otras obras | g \NTANDER
de ingenieria civil
NACIONAL DE L
Pymes-Individuales | 900573327 | PERFORACIONES SASEN | "4290-C doe”isrf“écn‘?g’l,‘adgv‘i’l”as obras | gANTANDER
REORGANIZACION g
ASFALTOS AGREGADOS Y F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900592758 CONSTRUCCIONES ASA de ingenieria civil SANTANDER
CONSTRUCCIONES SAS 9
- HM SOLUCIONES CIVILES Y | F4290 - Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900601952 AMBIENTALES SAS de ingenieria civil CUNDINAMARCA
- CONSTRUCTORA MONTE F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900613937 SION CMS S.A.S. de ingenieria civil SANTANDER
- TRITURADOS PAZ DE RIO F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900631805 SAS de ingenieria civil BOYACA
F4390 — Otras actividades
Pymes-Individuales 900645244 BRECCAES-I—;I_I'_\Q(ASXASO LE especializadas para la construccion SANTANDER
de edificios y obras de ingenieria civil
- AMBAR CONSTRUCCION Y F4330 — Terminacion y acabado de
Pymes-Individuales 900658494 SOLUCIONES SAS edificios y obras de ingenieria civil CUNDINAMARCA
CONSTRUCCIONES .
Pymes-Individuales | 900670950 INTEGRALES DEL F4290-C d°e”i“°;f”é°nﬁg?ad§v?l”as obras CASANARE
CASANARE C.I.C. S.A.S|| 9
INGENIEROS DE L.
Pymes-Individuales | 900688241 | SERVICIOS GENERALES DE | "#2%0~ Cd°e”f;fr‘é°nﬁg?ad§v‘i)l”as obras | SANTANDER
OBRA INSEGO SAS 9
CONSTRUCTORA L
Pymes-Individuales | 900737742 | TERRAZAS CAMPESTRES | 4290 - Construccion de otras obras | g a\TaANDER
SAS de ingenieria civil
INGEN?EOR,\IIEELIIF?OR\I(AI\ECTOS M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 900748300 MARTINEZ RONCANCIO otras acthldad'es conexas de SANTANDER
consultoria técnica
SAS
L MAQUIOBRAS DE F4290 — Construccién de otras obras
Pymes-Individuales 900849507 COLOMBIA SAS de ingenieria civil SANTANDER
Pymes-Individuales | 900852690 LCA INGENIEROS SAS F4290 — Construccion de otras obras | o\ pnaMARCA
de ingenieria civil
INGMEEI\ILICE)RYI:\é\éACITEESAD M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 900859296 POR ACCIONES otras(?é:rtglsjii?izstgg;lg;as de SANTANDER
SIMPLIFICADAS
Pymes-Individuales 900915939 IINVERSIONES BELTRAN F4290 — Con_strucc_lor) dg Qtras obras SANTANDER
SAS de ingenieria civil
- JEREMIAS VESGA F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 900980616 INGENIERIA SAS de ingenieria civil SANTANDER
- CONSTRUCTORA EL F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 901064499 TESORO DORADO de ingenieria civil SANTANDER
- F4290 — Construccion de otras obras
Pymes-Individuales 901077546 ORBEING S.A.S de ingenieria civil BOYACA
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 901127371 HOLDING VALENCIA S.A.S otras actividades conexas de SANTANDER
consultoria técnica
Pymes-Individuales | 901162264 PROINSAN M&M SAS F4290 — Construccion de oras obras | g\NTANDER

de ingenieria civil
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Pymes-Individuales | 901178054 INVERNOTA SAS F4290 — Construccion de otras obras | g \NTANDER
de ingenieria civil
M7112 — Actividades de ingenieria'y
- CONSTRUCTORA e
Pymes-Individuales 901349331 PROJECTA GROUP SAS otras acthldad'es conexas de BOYACA
consultoria técnica
bunto de Entrada NIT RAZON SOCIAL DE LA Clasificacién Industrial Internacional Dlzp(‘;’}rneac”gizwzge
SOCIEDAD Uniforme Versién 4 A.C (CIIU) domicilio
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 800007208 GRUPO POSSO SAS otras actividades conexas de BOGOTA D.C.
consultoria técnica
N M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 800010028 DISENOS INTERVENTORIAS otras actividades conexas de BOGOTA D.C.
Y SERVICIOS S.A.S. AR
consultoria técnica
- HL GESTIONES Y CO SA EN - .
Pymes-Individuales 800010923 REORGANIZACION M7111 — Actividades de arquitectura BOGOTA D.C.
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 800015774 B&C S.A. otras actividades conexas de BOGOTA D.C.
consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA otras actividades conexas de ATLANTICO
consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 800022961 EMDASECURITY PRODUCTS otras actividades conexas de BOGOTA D.C.
consultoria técnica
Pymes-Individuales 800027239 ROGELIO SALMONA S.A. M7111 — Actividades de arquitectura BOGOTAD.C.
M7112 — Actividades de ingenieria 'y
Pymes-Individuales 800028455 VELNEC SA otras actividades conexas de BOGOTAD.C.
consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria'y
- ESTUDIOS TECNICOS Y S
Pymes-Individuales 800032277 CONSTRUCCIONES SAS otras actlwdad,es conexas de BOGOTA D.C.
consultoria técnica
M7112 — Actividades de ingenieria'y
Pymes-Individuales 800032486 INPROTEKTO LIMITADA otras actividades conexas de BOGOTAD.C.
consultoria técnica
ARANGO Y CIA
Pymes-Individuales 800032783 ARQUITECOT M7111 — Actividades de arquitectura BOGOTA D.C.
CONSTRUCTORES LTDA
Pymes-Individuales 800050901 HURTADO Y M SAS M7111 — Actividades de arquitectura RISARALDA

Nota: La informacién en este cuadro es solo una muestra representativa y no exhaustiva, ya que existen
muchas otras MiPymes en Colombia con actividades econémicas relacionadas y en capacidad de
proveer los bienes y servicios dentro del presente proceso de seleccion, sin embargo, el reporte de la
Superintendencia de Sociedades solo relaciona aquellas que se encuentren dentro de figuras
societarias.

4. ESTUDIO DE LA OFERTA:

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado que pueden proveer los bienes, obras o servicios
a contratar en el presente proceso de seleccion, asi como sus principales caracteristicas, evitar posibles
riesgos de colusion y también poder establecer el poder de negociacion de los proveedores, el cual
esta relacionado con el nimero de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada
uno dentro de la contratacion puablica, el municipio ha hecho uso de la informacion contenida en la
HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA modelo
de abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de Contratacion Publica- Colombia Compra
Eficiente de la oferta arrojando los siguientes resultados:

CONTRATACION ANUAL POR FAMILIA SEGUN CODIGO UNSPSC

GASTO MENSUAL Y GASTO ANUAL
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- Valor Total
Gasto Mensual $4.633.080.137 Gasto Anual
$1.0mil M S3 mil M 54,63 mil MELED mil 4,63 mil MEL,ES mil B.E3 mil ME4,E3 mil M
§2.6 mil M
_ S2milM
S05SmiM  w E 1.4 mil M
=]
m2z2| | =
= Similm
[ ]
2021 —
N — ® 205 Se= $0.3 mil M
$0.0 mil M 50,1 mil M
e 4 LR . o 50 mil M - - —
& o . M1 0EE 2023 2025 2026
Afo
Afo @2021 ®2022 @2023 @2025 @2026 Fuente @SECOP_
CANTIDA DE CONTRATOS MENSUAL Y ANUAL
Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 56 Cantidad de contratos - Anual
0 56 56 56 - 56 56 58
=
2
5 ma| | o 13
-
= 10
] M3 | & 10
2021 E c
) =]
—n 225 E
' i ' N A ) 2021 2022 202 20 2026
Afio
Afic @2021 2022 2023 @2025 @ 2026 Fuente @SECCP
Valor Contratacion Numero de Proveedores MNamero de Contratos
$4,63 mil M 34 56

VALOR TOTAL ESTIMADO POR PROVEEDOR

Valor Total Estimado por Proveedor
@Valor Total Estimado @MNdmero de Contratos

51,0 mil M

S0.5 rril M

Walor Total Estim...

S0,0 il M

Prov_nombre

n

Mdrmero de Contra..

VALOR TOTAL ESTIMADO POR PROVEEDOR Y NUMERO DE CONTRATOS POR PROVEEDOR
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor
I
on R
: I
|
s g o 2 |
2 g Junm 2 |
= & s —
|2 |
2 |
2 |
2 |
1|
Valor Total Estimads : Mumero de Contratas .
CANTIDAD DE CONTRATOS CON PROVEEDORES PLURALES Y VALOR ESTIMADO POR MODALIDAD DE
SELECCION
Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP 11 plurales en SECOP 1l &3 mil M S

=
b=
B a M
£ SEmil Modalidad de Seleccién
- .
o $1.5 mil M ® Contratacion directa
E @ Minima cua
= @ Régimen
2 $miM g
= @ Saleccion abreviada subast...
$0.29 mil M
56 (100%) $4.63 mil M (100%) -
$0 mil M
Competitha Directa Espedial
Tipo: @No es plurzl Tipo: @No es plural Modalidad genera

COMPORTAMIENTO DE LA CONTRATACION POR BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

Afio 2021
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia | Contratos Valor Participacién Contratos Participacién Contratos Participacién Contratos
= 7214 - Servicios de construccién pesada 5 $730.358.070  15.08% 17 32.277.387.402  40.15% 1 330.285.864
= 7210 - Senvicios de mantenimisnto y 0 $307.218.061 5,63% T S620.554.387  12,30% 5 5211.852088  4.5T% 1 $30.620.001

reparaciones de construcciones e
instalaciones

= 8114 - Tecnologias de fabricacion 1 $127.330.082

= §110 - Servicios profesionales de 1 528538540  0.62% 1 $50.586.164 1.20% 1 $31.846.007
ingenieria

= §111 - Servicios informaticos 1 $2.407.360 0,.20% 2 $45.167.500 0.87%

= 7215 - Servicios de mantenimiento y 1 $25.658.581
construccion de comercio especializado
Total 10 $316.625.421 6,83% 13 $1.388.451.006 2997% 25 $2593.593224 55,99% 5 $263.769.526

Nota: Con esta informacién se evidencia que el presente proceso de seleccién es susceptible de
limitacion a Mipymes, debido a que existe pluralidad de empresas con este tamafio empresarial que
podrian proveer los bienes y servicios a contratar

Perspectiva comercial frente a la oferta, revisada informacion documental y herramientas de la
informacion y comunicaciones de la localidad y regién se establecié la siguiente oferta con respecto al
presente objeto contractual.

NIT RAZON SOCIAL CIUDAD DEPARTAMENTO
TODO PROFESIONAL O PERSONA
JURIDICA DEDICADO A PRESTAR
SERVICIOS DE CONSTRUCCION,
CUALQUIERA RESTAURACION Y OPTIMIZACION
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
CON LA DOCUMENTACION LEGAL
PARA CONTRATAR Y QUE CUENTE

MALAGA, MUNICIPIOS VECINOS,
PROFESIONALES Y EMPRESAS,
REGIONALES, DEPARTAMENTALES
O NACIONALES

SANTANDER Y DEMAS
DEPARTAMENTOS
DEL PAIS
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CON EL PERSONAL TECNICO Y
PROFESIONAL SOLICITADO..

La anterior tabla fue tomada con base a los posibles oferentes en el municipio de Malaga

POSIBLE OFERENTE: PERSONA NATURAL O JURIDICA

LOCAL

REGIONAL Y/O NACIONAL

CUALQUIER PERSONA QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE

X

X

5. ANALISIS DE LA DEMANDA:

Con el fin de analizar el comportamiento de las adquisiciones anteriores que el Municipio de MALAGA
ha realizado con relacion a los bienes, obras y/o servicios relacionados con el presente proceso
contractual, se ha hecho uso de la informacion contenida en la HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION
PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA modelo de abastecimiento estratégico de la
Agencia Nacional de Contratacién Publica- Colombia Compra Eficiente de la oferta arrojando los
siguientes resultados:

VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION POR FAMILIA SEGUN CODIGO UNSPSC

GASTO MENSUAL Y GASTO ANUAL

Gasto Mensual

Valor Total
54750435212

Afio @2021 @2022 @2023 @2025 @2026

$1,0 mil M
SOSmilM @
L ]
. 2021
. ] ® 2025
LS00 mil B .
s -0 i A - A
« w & i ¥ A .-.;'-"\ AT

walor Total

i
[

LA

Gasto Anual

B4 TEmi 5476 . BA.TE mil 34,75 mil MB4.TE m.

75 i, 34
= I IJ

&
Afio

Fuente @SECOP

M5

CANTIDAD DE CONTRATOS MENSUAL Y ANUAL

o2

a0

Cantidad de contratos - Mensual

Contratos Total

57

P
o

10
L ]
[ ]
—y -
0

e o o

Afioc 92021 ®2022 @2023 92025 ®2026

el

Cantidad de contratos

Cantidad de contratos - Anual

& & &7 57 &7 57
Ao

Fuente @SECOP_
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VALOR ESTIMADO POR FAMILIA

@'alor @Contratos

Valor Total Estimado por Familia

£3.5 mil M

53.0mil M 50

525 mil M

15

$2,0 mil M 2
1= a
5 g
m =
= [ =

51.5 mil M 103

51.0mil M

5
e _—.-‘—'"--_-_._..-
50,0 mil M o]
T214 - S=rvicics de T210 - Servici 8111 - Sarvicios 2114 - Tecniclogizs de 8110 - Senvidios
construccion pesads mantenimisnto informaticos fabricacion profesionales de mantenimiento y
reparacionss de ingenisria construccion de
construcciones & CoOmercio
instalacionss espedializado
2_Familia
COMPORTAMIENTO CONTRATACION POR BIENS Y SERVICIOS DE UNSPSC
T aca |

7214 - Servicios de construccion
pesada

7210 - Servicios de
mantenimiento y reparaciones
de construcciones e
instalaciones

9 §307.218.061 6,47%

1 §9.407.360 0.20%

8111 - Servicios informéticos

8114 - Tecnologias de
fabricacion

5110 - Servicios profesionales
de ingenierfa

7215 - Servicios de
mantenimiento y construccion

de comercio especializado
Total

10 §316.625.421 6,67%

5 $739.358.079 15,56% 17 $2.277.387.492  47.94% 1 $39.285.864

7 3620554387 13,06% 5 5211852068 4,46% 1 $39639.991
2 §45.167.500 0,95%

1 $127.339.083

1 $28.538.540 0,60% 1 §59.586.164 1.25% 1 $31.846.007

1 $25658581

13 $1.388.451.006 29,23% 25 $2.593.993.224  54,61% 5 $263.769.526

Compeortamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

VALOR TOTAL ESTIMADO Y NUMERO DE CONTRATOS POR PROVEEDOR

Nombre de Proveedor
O Buscar
Proveedor £
[ seleccionar todo
i ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO MALAGA
seleccionado | | 2~
[J ASOCIACION PROVICAR

Numero de Contratos del
Proveedor

57

Valor Total Estimado para el Origen del Proveedor

Proveedor

$4,75 mil M

No identificado

Valor Total Estimado por Proveedores
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

asociacion coMunaL oe JunTas peL Municieic M. IR
JUNTA DE ACCION COMUNAL POPULAR MODELO $0,53 mil M
JunTa DE accion comunaL sarrio union [IIEVESTE

@ JUNTA DE ACCION COMUNAL URaaNizacion visTa HE.. [EVEEERING

2

a JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRID MEDISAUTOS

2

@ JUNTA DE ACCION COMUNAL POTRERITOS VEREDA PES...

s

&  JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO URBAN . 40 |

winsTON Javizr Nifio cuerrero [T

GLOBAL INGENIERIA SUMINISTROS ¥ TEchoLoGIA Bio... [l

creacion DiciTaLes sas [
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO sivoN soLvar [
$0.0 mil M $0.5 mil M
Valor Total Estimado

#

Proveedores

0 mil M

Numero de Contratos por Proveedores

asociacion comunal DesunTas el municieio ... [
empresas pUBLIcAs municiraLzs D MaLaca [ N
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Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
Departamento estandar Departamento estandar
@ Santander @ Santander
@®Boyaca ®EBoyaca
— 34,63 mil M (97,53%) L 34 (97.14%)
ORIGEN DE PROVEEDORES Y VALOR ESTIMADO POR MODALIDAD DE SELECCION
Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
@ Valor @Contratos $3Imil M $2 84 mil M
- $2 mil M Modalidad de Seleccién
§1.62 mil M ® Contratacion directa

@ Minima cuantia

Walor
Cantratas

P ® Régimen Especial
$1 mil M ¢ peae
@ Seleccion abreviada subasta inversa

Valor Total Estimado

50,29 mil M
]
50 mil M 0 $0 mil M —

Macional Ezpecial Directa Competitiva

Origen Modalidad general

PERSPECTIVA COMERCIAL FRENTE A LA DEMANDA DE ESTA ENTIDAD

Teniendo en cuenta lo establecido en la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector expedida por
Colombia Compra Eficiente, especialmente en lo relacionado con el andlisis de la demanday el estudio
histrico de adquisiciones realizadas por las entidades estatales, se efectud la revision de procesos
contractuales similares publicados en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP,
con el proposito de identificar las condiciones del mercado, modalidades de contratacion utilizadas,
comportamiento de la demanda estatal y valores de referencia asociados al objeto contractual del
presente proceso.

Como resultado de dicha verificacion, se evidencié que diferentes entidades territoriales del orden
municipal y departamental adelantan procesos de contratacion relacionados con el mejoramiento y
mantenimiento de infraestructuras deportivas, mediante modalidades de contratacién como Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia y Licitacion Publica, dependiendo del valor y alcance de los proyectos.

De igual manera, se identificd que los municipios requieren de manera ocasional la ejecucion de obras
de infraestructura deportiva, basada en el mejoramiento y mantenimiento de los diferentes escenarios
deportivos, en aras de adecuar los espacios destinados a la recreacién, el deporte, la integracion
comunitaria y el aprovechamiento adecuado del tiempo libre.

El Municipio de Méalaga, en vigencias anteriores, ha adelantado procesos contractuales relacionados
con el presente objeto contractual, los cuales constituyen referentes técnicos y econdmicos para la
estructuracion del presente proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.

Asimismo, para el analisis de la demanda se tendran en cuenta procesos ejecutados por otros
municipios del departamento de Santander y demas entidades estatales que hayan desarrollado
proyectos similares relacionados con el mejoramiento, mantenimiento y conservacion de escenarios
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deportivos, verificando aspectos relacionados con especificaciones técnicas, presupuesto oficial,
analisis de precios unitarios, plazo de ejecucién y condiciones generales del mercado.

COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD EN EL PASADO EL OBJETO A CONTRATAR.

Revisados los archivos documentales de la entidad se pudo constatar que la demanda de la entidad en
este objeto contractual para la vigencia fiscal de afios anteriores fue asi:

ENTIDAD SANTANDER - AL@:ALDI’A SANTANDER - AL(;ALDI'A SANTANDER - AL(;ALDiA
ESTATAL MUNICIPIO DE MALAGA MUNICIPIO DE MALAGA MUNICIPIO DE MALAGA
NUMERO
DEL MC-058-2023 MC-041-2023 SAMC-003-2014
CONTRATO
MODE)A‘I;‘&DAD Contratacion Minima Contratacion Minima Seleccion Abreviada de Menor
CONTRATO Cuantia Cuantia Cuantia (Le’y 1150 de 2007)
epaRaciony | OPTMIZACIONOE LAS REES
RECONSTRUCCION DE MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ALCANTARILLA VIA A ALCANTARILLAS, POSTES DE P
OBJETO DEL LAVADERO VEREDA CONSTRUCCION
SAN ALUMBRADO PUBLICO Y
CONTRATO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
LUIS DEL MUNICIPIO DE BARANDAS EN SITIOS CRITICOS
LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS
MALAGA DEL MUNICIPIO DE MALAGA
SANTANDEDR 9Y }O DEL MUNICIPIO DE
MALAGA, SANTANDER
VALOR $ 15,607,046.61 $ 26,161,417.96 $ 207,492,431

COMO SE HA ADQUIRIDO EN EL SECTOR EL OBJETO A CONTRATAR EN EL PASADO

De otra parte, revisada la plataforma del Secop Il se pudo constatar que la demanda de otras entidades
con objetos similares al presente objeto contractual en otros municipios del departamento de Santander
para la vigencia fiscal de afios anteriores fue asi:

SANTANDER - " SANTANDER - EMPRESA
ASPECTOS ALCALDIA MUNICIPIO SI\AAUNI\-II;éII\ILEIJS%EA(\;LACI\?éRf DE SERVICIOS PUBLICOS
GENERALES DE PARAMO DE SANTANDER S.A.
E.S.P. - BUCARAMANGA
NUMERO DEL
CONTRATO MC-041-2026 SA-MC-012-2026 ESANT-LP-006-23
o Seleccion Abreviada de
MODALIDAD DEL ContrataC|on'M|n|ma Menor Cuantia (Ley 1150 de Licitacién obra publica
CONTRATO Cuantia 2007)
MANTENIMIENTO Y
p MEJORAMIENTO DE LA
OPTIMIZACION DE UN INFRESTRUCTURA VIAL OPTIMIZACION DEL
TRAMO DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN EL URBANA, INCLUYENDQ SISTEMA DE
OBJETO DEL BARRIO LA JUVENTUD OBRAS DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO DEL
CONTRATO DEL CASCO URBANO OPTIMIZACION DE LA RED DE MUNICIPIO DE CERRITO,
MUNICIPIO DEPARAMO- ALCANTARILLADO Y DEPARTAMENTO DE
SANTANDER ACOMETIDAS EN EL SANTANDER - FASE |
’ MUNICIPIO DE GAMBITA,
SANTANDER
VALOR $ 13,849,224 $ 362,459,214.33 $ 3,852,084,457

4. ASPECTO TECNICO

4.1. ASPECTO TECNICO:
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Para el presente objeto del contrato no esta sujeto a cambios tecnoldgicos por ende este factor no es
relevante al proceso de contratacion.

4.2. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD:

Las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, cantidades y demas caracteristicas de los
bienes y servicios objeto del presente proceso contractual se encuentran definidas en el Anexo Técnico
No. 01, documento que hace parte integral de los presentes estudios previos y del proceso de
contratacion, y se entiende incorporado al mismo nivel del presente andlisis del sector econémico. En
dicho anexo se establecen los requerimientos técnicos minimos que deberan ser cumplidos por el
contratista durante la ejecucion del contrato.

4.2.1. TIEMPOS DE ENTREGA

CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, Contados a partir del cumplimiento de los requisitos legales de
perfeccionamiento y ejecucion y previa suscripcion del Acta de Inicio).

4.2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).

N° | CODIGO DESCRIPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS
1 72101500 Servicios de apoyo a la construccion

2 81101500 Ingenieria Civil y arquitectura

3 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

4 93142000 Desarrollo Urbano

4.2.3. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y TECNICOS:

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga cumplir con el objeto, realizando cada una
de las actividades necesarias para la ejecucion del contrato, acatando lo establecido en el acapite
denominado condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

El marco legal del proceso de seleccion y del contrato que se derive de su adjudicacién, esta
conformado por la Constitucion Politica, las Leyes de la Republica de Colombia y en especial
por:

Constitucion Politica

Cadigo Civil

Cdédigo de Comercio

Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Cdédigo General del Proceso

Ley 80 de 1993

Ley 816 de 2003

Ley 842 de 2003

Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Ley 1607 de 2012

Decreto 1510 de 2013

Decreto Ley 019 de 2012

Manual de Contratacion del Municipio de Mélaga

Guia para la elaboracién de Estudios del Sector (G-EES-01) Colombia Compra Eficiente.
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion.
Colombia Compra Eficiente.

Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacién. Colombia
Compra Eficiente.
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Norma Sismo Resistente NSR 2010.
RAS 2000 y Decretos Reglamentarios
Decreto 2358 de 2019

>
>
>
> Demads normas pertinentes y conducentes
RESIDUOS RCD

* Resolucion 0472 del 28022017 RCD MinAmbiente

SEGURIDAD E HIGIENE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

* Decreto 1443 del 31072014

* Decreto 171 del 01022016 Prorroga SGSST

* Resolucién 2413 del 22051979

* Resolucion 1111 del 27032017 Estandares Minimos del SGSST

* Decreto 472 del 17032015 Multas por infraccion de las normas del SG-SST Y RL
* Decreto 1117 del 11072016 Correcciones al Decreto 1072 de 2015

* Resolucién 2400 del 220521979

* Resolucién 1178 del 28032017 Requisitos técnicos y de seguridad proveedores de entrenamiento en
trabajo en alturas

* Decreto 1072 del 26052015

* Decreto 2362 del 07122015 Celebracion del Dia del Trabajo Decente en Colombia
* Decreto 052 del 12012017 Transicion para implementacion SG-SST

* Resolucion 1409 del 23072012

» Guia de Excavaciones del 09022015

NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION:

1). El CONTRATISTA es responsable de la proteccion y conservacion de las obras hasta la fecha en
que conjuntamente con el CONTRATANTE y con la Supervision se suscriba el Acta de Recibo Final de
las Obras. Por lo tanto, sera el responsable de reparar y/o reponer, a su exclusivo costo y a satisfaccion
de la Supervision, los dafos y/o pérdidas que sucedieron con anterioridad a dicha fecha, todo ello sin
desmedro de las coberturas incluidas en la Garantia de Estabilidad de Obra que el CONTRATISTA
debera expedir a favor y a satisfaccion del CONTRATANTE.

2) Todos los materiales que se utilicen en la Obra deben ser nuevos, de primera calidad y deberan ser
previamente aprobados por la Supervisién y/o la interventoria, con la debida anticipacion, de muestras
representativas y ésta podra ordenar, por cuenta del Contratista, los ensayos necesarios para
comprobar que éstos cumplen con lo previsto en los Cdédigos y Normas que las soportan y
complementan.

3) EI CONTRATISTA es responsable de la proteccion y conservacion de las obras hasta la fecha en
qgue conjuntamente con el CONTRATANTE y con la Supervision y/o interventoria se suscriba el Acta
de recibo final de las obras. Por lo tanto, sera el responsable de reparar y/o reponer, a su exclusivo
costoy a satisfaccion de la Supervision, los dafios y/o pérdidas que sucedieren con anterioridad a dicha
fecha, todo ello sin desmedro de las coberturas incluidas en la Garantia de Estabilidad de Obra que el
CONTRATISTA debera expedir a favor y a satisfaccion de CONTRATANTE.

NORMATIVIDAD TECNICA: El CONTRATISTA, al suscribir un Contrato con CONTRATANTE, acepta
su responsabilidad de cumplir con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Codigos que regulan la
actividad constructora en Colombia y especificamente, en el MUNICIPIO DE MALAGA-SANTANDER.
Ademas, acepta cumplir todas las Normas de Planeacién y Urbanismo, las Ambientales y las expedidas
por las demas Empresas de Servicios Publicos y las Nacionales relacionadas con la Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la
ejecucion de las Obras contratadas.

El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de
cerramientos, ocupacién de vias, sefalizacion, trdnsito de volquetas, servicios provisionales,
vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la correcta y
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oportuna ejecucion de las Obras. Asi mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas de
conservacion Ambiental, y respondera por las sanciones que se originen en eventuales violaciones,
imprevisiones o incumplimientos.

MITIGACION DEL IMPACTO URBANO: EI CONTRATISTA debera adoptar los controles y medidas
para preservar el entorno urbano y la seguridad de la poblacién, asi como para conservar la circulacion
vehicular y peatonal y los demas servicios publicos. Incluye igualmente la implementacion de
mecanismos para minimizar las dificultades que resultan de la necesidad de efectuar desvios de
transito y de la reconstruccion o relocalizacion de los servicios publicos que se vean afectados por las
obras.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA PERSONAL DE LA OBRA: EIl contratista debera
mantener como personal directivo de la obra un Residente permanente y un director responsable de la
ejecucion de la obra, cuyos curriculos se presentaran a Supervision para su aprobacién antes de la
iniciacion de los trabajos. EI mismo contratista no podra ser el residente permanente de la obra, pero
podra actuar como director de la misma. Por tanto, el residente de tiempo completo no podréa ser el
mismo Contratista ni el director, ni el Representante Legal en caso de personas juridicas, sino una
persona distinta a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y
tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos. Debera ser un Ingeniero Civil o Arquitecto
debidamente matriculado, que acredite experiencia en construccion o mantenimiento, de preferencia
especifica en este tipo de trabajos, aungue no obligatoria.

ENSAYOS DE LABORATORIO: EI contratista de la obra asumird los costos por los ensayos de
laboratorio necesarios, con un laboratorio previamente autorizado por la Supervision. El Contrato que
por esta actividad se realice debe incluir la toma de muestras de laboratorio, y los resultados deberan
ser entregados directamente al supervisor.

METODOS DE CONSTRUCCION: Los métodos para la ejecucion de las obras quedaran sujetos a la
iniciativa del Contratista en concordancia con las especificaciones técnicas. Sobre el CONTRATISTA
recaera la responsabilidad final por la aplicacion de tales métodos, los cuales estaran encaminados a
obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, El supervisor tendra en cualquier momento el
derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la
obra, de su coordinacion con las obras de otros Contratistas que tengan relacion con la presente, 0
para obligar al Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado.

TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: EIl trabajo que no llene los requisitos de las
especificaciones o que no cumpla las instrucciones del Supervisor, se considerara defectuoso y este
ordenara repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medira ni pagara el efectuado, antes
de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorizacion del
Supervisor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA'Y EL CONTRATISTA no tendra derecho a
percibir ninguna compensacion por la ejecucién del trabajo rechazado y por su demolicion.

DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA sera responsable de toda la
obra hasta su terminacién y aceptacion final. Es responsable también por cualquier dafio que pueda
causarse aterceros. Con motivo de la construccion de la obra, si las causas del dafio le son imputables.
En este caso reparard a su costa los dafios, sin que implique modificacion al plan de trabajo, ni
excepcion de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliacién del plazo convenido.

MATERIALES: EI CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales
requeridos para la construccién de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad
suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de
cualquier otro elemento necesario en la ejecucion, los cuales deberan ser de primera calidad.

El Supervisor y/o la interventoria podra rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten
conformes a lo establecido en las normas.

El material rechazado se retirara del lugar reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucion de la
obra defectuosa se corregira satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista.
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En caso de que se requiera por parte de la Supervision la verificacion de las especificaciones técnicas
de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista esta obligado a realizar a su costa los
ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato.

Una vez adjudicado el contrato, si la Supervision lo considera necesario podra exigir la presentacion
previa de la programacion del suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual sera
de obligatorio cumplimiento.

EQUIPO: EIl equipo que utilice el CONTRATISTA, su depreciacién y Optimizacién correran por su
cuenta, asi como su operacion, estacionamiento, seguros, etc. Ilgualmente debera mantener en el sitio
de la obra un nimero suficiente de equipo en buen estado aprobado por el Supervisor, con el objeto
de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios.

La mala calidad de los equipos, la deficiencia en la optimizacién o los dafios que puedan sufrir, no seran
causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Contratista debera reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por dafios o para
Optimizacion, con el fin que no haya retraso en las obras.

TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores seran empleados directamente por el
Contratista en forma autbnoma, y no adquieren vinculacion laboral con el CONTRATANTE. Por lo tanto,
corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones
sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a
mantener el orden y a emplear personal idéneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica 'y
eficiente, y se terminen dentro del plazo acordado.

SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS: Durante la ejecucion de los trabajos, la
Supervision determinara previamente la colocacién de los materiales sobrantes y/o desechos en los
sitios previstos por la misma.

DISTINTIVO DEL PERSONAL.: El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algun
distintivo que lo identifique ante El Supervisor y la ciudadania (escarapela y chaleco reflectivo), siendo
de uso obligatorio para todo el personal el casco de proteccion.

EL CONTRATISTA debera suministrar al Supervisor, cuando este lo requiera informacion completa y
correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucién de la obra, su clasificacion, y sus
afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, asi como la informacion sobre
el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.

EL CONTRATISTA, junto con la obligacion de establecer y ejecutar permanentemente el programa de
salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos
originados en su ambiente laboral y debera adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir
tales riesgos. (Dto 1295/94).

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecucion del Contrato el
Contratista proveera en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y
seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas,
proveedores, empleados y bienes de El Supervisor, el Supervisor y terceras personas.

El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a
todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del Contrato el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad vigentes
o0 estipuladas en el presente pliego.

El Contratista serd responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Contratante, el Supervisor o
terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores
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0 subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion
de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correran por cuenta del
Contratista.

Durante la ejecucion del Contrato, el Contratista observara todas y cada una de las regulaciones de las
autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevencion de accidentes
y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto mantenga
las entidades oficiales. Igualmente cumplira con lo establecido en la siguiente norma: Reglamento de
higiene y seguridad para la Industria de la Construccion, Resolucion 02413 de 1979 del Ministerio de
Trabajo y seguridad social de Colombia.

Antes de iniciar el contrato el Contratista debera preparar un programa completo con las medidas de
seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos y lo sometera a la aprobacion del
Supervisor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

Durante la ejecucion del contrato el Supervisor le podra ordenar al Contratista cualquier medida
adicional que considere conveniente 0 necesaria para garantizar la prevencion de accidentes y éste
debera proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico y
reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Supervisor al respecto,
éste podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de las obras o de cualquier
parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliacion de plazo y sin perjuicio de las multas
a que hubiere lugar por este concepto)

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Supervisor podra obviar la notificacion
escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias.

El Contratista en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o indemnizacion alguna. Los gastos
en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y
prevencion de accidentes correran por su cuenta sin derecho a pago adicional.

Su valor debe estar incluido en el andlisis de costos indirectos o dentro del andlisis de precios unitarios
acapite mano de obra, solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparaciéon de las
ofertas.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el
Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores,
para lo cual deberd retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el
Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca
en ningln momento una acumulacion desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de
los trabajos el Contratista debera retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones
provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio
o cerca de él para la ejecucion de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los
sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros
autorizados por la entidad competente.

ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El Contratista avisara con quince (15) dias de antelacién la fecha
en que se propone hacer entrega total de la obra. EI Supervisor dard la aprobacion o hara las
observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfaccion. Asi mismo, el Contratista
se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la recepcion final de los trabajos. Al
momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribiran el acta de finiquito o de exoneracion
de responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan
resultar. Se excluyen las reclamaciones por vicios de construccién que tiene derecho a realizar el
Supervisor.

LIMPIEZA FINAL: A la terminacion de la obra, EL CONTRATISTA removera de los alrededores de
ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le
pertenezca o que se hayan usado bajo su direccion.
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En caso de que no lo haga asi, el Supervisor ordenard la limpieza por cuenta del CONTRATANTE y
cargara su costo al CONTRATISTA. Una vez realizada la limpieza, se restauraran las areas utilizadas,
de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas
inicialmente.

BIENES RELEVANTES: Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendra en
cuenta los insumos que seran requeridos para la ejecucion del objeto contractual y que se encuentren
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, como materiales producidos en el pais.

4.2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

1. Allegar oportunamente la documentacion para la suscripcion y legalizacion del
CONTRATO

2. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a cinco (05) dias habiles, una vez se
haya perfeccionado el contrato

3. Ejecutar el objeto del CONTRATO cumpliendo con las especificaciones sefialadas en el
estudio previo.

4. Ejecutar el CONTRATO en forma independiente, bajo su propio riesgo y
responsabilidad, con sujecién a las condiciones que requieran para su cumplimiento.

5. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de
dilaciones o tratamientos que pudieren presentarse.

6. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por
causa o con ocasion de la ejecucién del objeto contractual.

7. Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el
supervisor del contrato.

8. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de
pago establecida en el contrato.

9. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios,
prestaciones legales y extralegales de sus empleados.

10. Cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes
parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos
Reglamentarios y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demas normatividad que la
aclare, adicione o modifique.

11. Suministrar uniformes, elementos de higiene segun lo estipulado en el codigo sustantivo
del trabajo y demas normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad
laboral, industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupcién que surjan con
ocasion de la suscripcién y ejecucion de contrato.

12. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos
de Ley.

13. Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del Art. 50 de la Ley 789 de 2002,
relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a regimenes de seguridad
social en salud y pensiones, esto debera acreditarlo con los respectivos soportes de
pago.

14. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud
ocupacional ambientales y de anticorrupcion que surjan con ocasién de la suscripcion y
ejecucion del contrato, en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial
para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos. Herramientas.
Combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. Garantizar que
en cumplimiento de la Ley 1121 de 2006, los recursos que utilice o llegare a requerir
para la ejecuciéon del contrato son de origen licito.

15.Conocer y acatar las normas contractuales, manual de contratacion, supervision e
interventoria de la Entidad.
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16. Mantener actualizada la direccion durante la vigencia del contrato y hasta la liquidacion

del mismo.

17.Participar activamente en todas las reuniones en que sea requerido por parte del

Municipio.

18. Aceptar el control y acatar las érdenes e instrucciones del Supervisor del contrato
19. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y

ejecucion del contrato. de conformidad con la normatividad que rige la materia.

20.Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la

optima ejecucion del mismo y las contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993y
todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo a las
normas legales vigentes, la propuesta presentada, los estudios previos y sus anexos,
los cuales haran parte integral del contrato que se suscriba.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

10.

11.

12.
13.

14.

Cumplir con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con
los criterios de calidad exigibles, los disefios, planos y las especificaciones técnicas que hacen
parte del pliego de condiciones, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del
plazo establecido.

Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el
pliego de condiciones respectivo, la propuesta presentada y el contrato suscrito,
especificaciones del contrato de obra y la propuesta presentada.

Contar con los procedimientos, equipos y la disposicién de medidas que considere necesarias
para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contractual.

Cumplir la normativa vigente existente para la correcta disposicion de materiales sobrantes de
demoliciones o de las labores de limpieza, estos materiales deberan ser transportados a las
zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobadas por el Supervisor.

Suscribir con el Supervisor de obra una bitacora diariamente, en donde se llevara una memoria
de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos y
actividades de la obra. Entre otras circunstancias, se debera registrar la visita de funcionarios
gue tengan relacion con la ejecucion del proyecto. Esta memoria deberé firmarse por el director
de obra y por el Supervisor y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos en
su informe final, el contratista deberd entregar como anexo una copia de este documento, el
cual debe permitir la comprensiéon general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucion aprobado.

Garantizar que se ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos
establecidos segun la documentacion y los Planos y Estudios técnicos.

Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su oportuna
disposicion en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar los
soportes al supervisor, quién podra rechazar los suministros que no cumplan con las
especificaciones técnicas.

Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que
pueda afectar la calidad y estabilidad de la obra.

Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccion competente y emplear personal
técnico y/o profesional segun corresponda, en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes
de la ejecucion del contrato.

Verificar y asegurar que el personal, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo
una dotacién adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial
necesarios para la ejecucion de las actividades.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley 962 de 2005, en lo referente a las
condiciones de higiene y seguridad.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de la obra.
Realizar reuniones con el Supervisor del Municipio por lo menos una (1) vez por mes, con el fin
de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.
Asistir a todas las reuniones que se celebran en el sitio de ejecucion de las actividades o en las
instalaciones del Municipio relacionadas con los trabajos objeto del contrato y elaborar y
suscribir las actas correspondientes.
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15. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion
eventuales incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.

16. Entregar periddicamente, segun se acuerde con el Supervisor de la Entidad, un resumen de
contrato de obra y las garantias que guarden relacion directa con la ejecucién de las actividades
objeto del contrato.

17. Entregar periédicamente, segun se acuerde con el Supervisor de la Entidad, informes por escrito
de 6rdenes y sugerencias impatrtidas, las cuales deben enmarcarse en el término del contrato
de obray estar redactadas de manera clara y precisa.

18. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aquellas que
fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con el supervisor, los problemas
gue puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato de obra.

19. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
interponga en contra de la Entidad alguna accion administrativa, policial o judicial,
requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control y que guarden
relacion con la celebracién, ejecucion o liquidacién del contrato de obra.

20. Presentar informes mensuales e informe final de la ejecucion de sus actividades, e informes
técnicos en caso de requerirse, asi:

Informe parcial:

El Contratista debera presentar informes parciales de acuerdo a los avances de obra, los cuales
deberan ser aprobados por la supervision y como minimo deberan contener la siguiente informacion:

1. Avance de cada una de las actividades programadas.
2. Cantidades de obra ejecutadas

3. Balance Financiero.

4. Registros fotogréaficos suficientes, evidenciando el avance de la ejecucion de la obra, mostrando
desde un mismo punto el progreso o avance.

5. Relacion detallada de equipos y herramientas utilizadas que incluya evidencia fotogréfica.

6. Fotocopia de la bitdcora o libro de obra.

7. Resumen de las actividades realizadas.

8. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra indicando el rol que cumple.

. Informe de seguridad industrial.

10. Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

11. Acreditacion. De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de
1993, adicionado mediante el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, copia de la planilla de aportes y constancia
de pago.

12. Copia de las pdlizas aprobadas y/o actualizadas acompafiadas de la copia del recibo de pago,
de acuerdo a los eventos requeridos.

©

Informe Técnico:

Cuando la Supervision lo requiera o segun la periodicidad y los estandares establecidos, el
contratista presentara informes técnicos, de calidad y de pruebas de materiales procedimientos, para
mantener actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos.

Informe Final:

El contratista entregara a la Supervision, al terminar los trabajos, un informe final cuyo contenido
sera, como minimo, el siguiente:

» Aspectos contractuales relevantes.
* Breve Descripcion de los trabajos.
* Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
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» Balance econdémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pago reclamaciones si
se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan)
* Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
* Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
» Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los
problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos.
* Resultados de los ensayos de laboratorio (si aplica).
* Informe sobre las pdlizas y garantias exigidas.
» Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.
* Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.
* Adjuntar la liquidacion de la cuenta de manejo exclusivo del anticipo (En caso de aplicar), con todos
sus soportes y cruce de saldos, cuando se haya pactado anticipo en la forma de pago.
* Relacién de paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas y relacién con las
obligaciones del contratista.

* Indicar los plazos y montos asegurados de las garantias, segun. El caso..

DEL MUNICIPIO.
Corresponde al MUNICIPIO:

Ademas de las obligaciones y derechos contemplados en los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993y

demas normas concordantes y los convenidos en el contrato, el contratante se obliga especialmente a:

1. A Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del Contrato y expedir el recibo
de cumplimiento a satisfaccion.

2. Pagar el valor del Contrato de acuerdo con los términos establecidos.

3. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

4. Cumplir con las obligaciones y gozar de los derechos de que trata el articulo 4 de la Ley 80
de 1993.

5. Ejercer la supervisién y seguimiento permanente de la ejecucién del presente contrato.

4.3. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A EJECUTAR:

Tabla 2. ACTIVIDADES A EJECUTAR

OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPIO DE MALAGA -
SANTANDER
VALOR
ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD VALOR TOTAL
UNITARIO
1 MANTENIMIENTO BODEGA ENTRADA PTRS
1.01 | Techo en teja de zinc m?2 32,00 $73.664,00| $2.357.248,00
SUBTOTAL| $2.357.248,00
2 | TALA DE ARBOLES
2.01 | Poda y tala de arbol h=6.0-9.0 m Un 3,00/ $307.242,00 $921.726,00
SUBTOTAL $921.726,00
3 | CUNETAS
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3.01 |Canal en concreto de 21 MPa seccidn m
triangular ancho de 75 cm, profundidad 30 cm 48,00 $315.095,00 | $ 15.124.560,00
e= 0.1 incluye acero de refuerzo
SUBTOTAL S
15.124.560,00
4 | CANAL
4.01 | Carcamo en concreto de 21 MPa, b=0.50 m, h=
0.70 m. Incluye solado de limpieza y acero de
refuerzo. m 30,00 $476.131,00|S 14.283.930,00
SUBTOTAL S
14.283.930,00
5 | TUBERIA DE DESAGUE
5.01 | Tuberia pvc novafort @= 250 mm m 24'00‘ $162.933,00| $3.910.392,00
SUBTOTAL| $3.910.392,00
6 | ESTRUCTURAS DE DRENAJE
6.01 | Filtro francés (sin tuberia) m3 100,00| $230.627,00| $ 23.062.700,00
6.02 | Tuberia pvc drenaje @= 4" (100 mm) con filtro m 100,00 $44.029,00| $ 4.402.900,00
6.03 | Chimenea en gaviones en malla triple torsidn m3 10,00/ $421.595,00| $4.215.950,00
6.04 | Tuberia pvc drenaje @= 6" (160 mm) con filtro m 12,00/ $109.181,00| $1.310.172,00
SUBTOTAL S
32.991.722,00
7 | ELEVACION PERFILES CELDA E
7.01 | Excavacion mecanica y retiro de tierra m3 400,00 $20.125,00| $ 8.050.000,00
7.02 | Lleno compactado con material del sitio m3 300,00 $24.089,00| $7.226.700,00
7.03 | Excavacidn en roca m3 10,00| S 140.530,00 $ 1.405.300,00
SUBTOTAL S
16.682.000,00
8 | INSTALACION DE GEOSINTETICOS
8.01 | Geomembrana HDPE 40 mils m?2 700,00 $26.155,00 | ¢ 18.308.500,00
SUBTOTAL S
18.308.500,00
9 | SISTEMA DE BOMBEO DE LIXIVIADOS
9.01 | Bomba eléctrica 5 HP 220V Un 1,00 $ 6.030.854,00| S 6.030.854,00
9.02 | Tablero monofasico de 6 circuitos Un 1,00/ $185.507,00 $ 185.507,00
9.03 | Tuberia polietileno PE 100 PN 10 @= 63 mm m 300,00 $32.476,00| $9.742.800,00
9.04 | Valvula de pie en bronce y canastilla metdlica
@=2" Un 1,00| $434.609,00 S 434.609,00
9.05 | Cable de cobre HF FR LS #2 AWG m 280,00 $40.392,00| $ 11.309.760,00
SUBTOTAL S
‘ 27.703.530,00
$
TOTAL COSTOS DIRECTOS 132.283.608,00
. $
ADMINISTRACION 29% 38.362.246,00
$
IMPREVISTO 1% 1.322.836,00
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UTILIDAD 5% 3
) 6.614.180,00
$
TOTAL 178.582.870,00

NOTA 1: El proponente debe cumplir con todas las especificaciones minimas exigidas y no podra
ofertar ningln item con precios superiores a los precios unitarios establecidos en el presupuesto de la
Convocatoria, para los cuales se elaboraron los Andlisis de Precios unitarios, ya que la oferta sera
rechazada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1. MANTENIMIENTO BODEGA ENTRADA PTRS

1.01 Techo en tejade zinc

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro, transporte e instalacion de cubierta en teja
ondulada de zinc sobre la estructura de la bodega de entrada de la PTRS, garantizando la
correcta estanqueidad, traslapo y fijacion contra la accion del viento y la intemperie.

MATERIALES: Tejas galvanizadas de zinc, ganchos o tornillos autoperforantes galvanizados
con arandela de neopreno, sellante siliconado para cubiertas.

EQUIPOS: Herramienta menor (taladros, atornilladores inalambricos, tijeras para lamina,
escaleras, andamios, arnés de seguridad y lineas de vida para trabajo en alturas).

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Revisary alinear las correas o apoyos de la estructura portante.

2. Elevar e instalar las tejas desde el punto mas bajo hacia el punto mas alto de la
pendiente, en sentido contrario a la direcciéon prevalente del viento.

3. Realizar los traslapos longitudinales y transversales minimos recomendados por el
fabricante.

4. Fijar las tejas sobre la cresta o valla estructural mediante tornilleria adecuada con
empaque impermeable.

5. Aplicar sellante en encuentros o uniones criticas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro Cuadrado (m2) de cubierta
instalada en proyeccion horizontal o inclinada segun planos. El pago se realizara al precio
unitario del contrato e incluye materiales, transportes, desperdicios, mano de obra, equipos de
altura 'y herramientas.

2. TALA DE ARBOLES
2.01 Poday talade arbol h=6.0-9.0m

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Trabajos de derribo o poda controlada de &arboles con
alturas comprendidas entre 6.0 y 9.0 metros que interfieran con la ejecucion de las obras,
incluyendo el descope, troceado y apilamiento o retiro del material vegetal.

MATERIALES: Consumibles para motosierra (combustible, aceite de mezcla, aceite para
cadena), cuerdas de apeo y traccion, cintas de sefializacion de peligro.

EQUIPOS: Motosierras, hachas, machetes, aparejos de carga, EPP especializado para corte
(pantalén anticorte, cascos con visera y proteccion auditiva).

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Verificar los permisos ambientales correspondientes emitidos por la autoridad
competente.

2. Acordonar y sefalizar el area de impacto para evitar el trdnsito de personal no
autorizado.
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3. Realizar la poda previa de ramas superiores (descope) de forma descendente mediante
aparejos de amarrado y descenso controlado.

4. Ejecutar la muesca de direccién y el corte de derribo en el tronco a ras de piso 0 a la
altura definida.

5. Trocear el fuste y ramas para facilitar su cargue y transporte.

e MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida ser& la Unidad (und) de arbol podado y
talado correctamente. El precio unitario incluye permisos, mano de obra especializada, equipos,
insumos y acopio del material.

3. CUNETAS
3.01 Canal en concreto de 21 MPa seccién triangular ancho de 75 cm, profundidad 30 cm e=0.1
incluye acero de refuerzo
o DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Construccion de cuneta o canal longitudinal de seccion
triangular en concreto hidraulico con resistencia a la compresion de 21 MPa, destinada a la
recoleccion y manejo de aguas escorrentias superficiales.

e MATERIALES: Concreto de 21 MPa (premezclado o hecho en obra), tramos de junta de
dilatacion formaleta de madera o metdlica, desmoldante, aditivo curador para concreto.

e EQUIPOS: Mezcladora de concreto (si aplica), vibrador de concreto, herramienta menor (palas,
llanas, maestras, cepillos para acabado finamente rugoso).

e PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Realizar la excavacion y conformacion de la banca con la pendiente y seccién triangular
segun planos.

2. Apisonar la subrasante de apoyo.
3. Colocar la formaleta respetando las cotas y pendientes de alineamiento.

4. Vaciar el concreto, vibrar mecanicamente para evitar hormigueros y dar acabado
escobillado.

5. Ejecutar juntas de dilatacion longitudinales/transversales cada $2.5 - 3.0\text{ m}$.
6. Aplicar membrana o aditivo de curado inmediatamente empiece el fraguado.

e MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro lineal (m) de canal
terminado. El pago cubre la preparacion de la subrasante, formaleteado, concreto, fundida,
acabado, juntas, curado y mano de obra.

4. CANAL
4.01 Carcamo en concreto de 21 MPa, b= 0.50 m, h=0.70 m. Incluye solado de limpieza y acero
de refuerzo
o DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Construccion integral de un carcamo estructural de
seccion rectangular 0.5m de ancho interno por 0.70m de profundidad interna) en concreto de
21 MPa, incluyendo el solado de limpieza y la colocacion del acero de refuerzo especificado.

e MATERIALES: Concreto de 21 MPa, concreto pobre para solado 10 - 14 MPa, acero de
refuerzo figurado fy=420 MPa, alambre negro recocido Calibre 18, formaleta, desmoldante,
curador.

e EQUIPOS: Mezcladora, vibrador de concreto, cortadora/dobladora de acero, herramienta
menor.

+ PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
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1. Realizar la excavacion de la zanja respetando las dimensiones exteriores de la
estructura.

2. Vaciado del solado de limpieza en espesor de 5 cm.

3. Armado y figurado de la canasta de acero de refuerzo segun disefio estructural,
garantizando recubrimientos minimos con separadores (panelas).

4. Instalacién de la formaleta interna y externa respetando los espesores de pared y los
bordes para apoyo de rejillas/tapas si aplica.

5. Vaciado y vibrado del concreto en muros y losa de fondo.
6. Desencofrado y curado del concreto durante minimo 7 dias.

e MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro lineal (m) de carcamo
construido y terminado. El precio unitario incluye solado, acero de refuerzo, concreto, formaleta,
figurado, armadura y acabados.

5. TUBERIA DE DESAGUE
5.01 Tuberia PVC novafort @= 250 mm
o DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro, transporte, alineacion y tendido de tuberia
estructural de PVC rigido corrugado/perfilado (tipo Novafort o equivalente) de diametro nominal
250 mm (10") para sistemas de alcantarillado, redes de desagiie o conduccién de aguas
servidas/lluvias a gravedad.

e MATERIALES: Tuberia PVC Novafort 250mm, uniones, limpiador removedor PVC, lubricante
para unién de sello elastomérico (empaque RIEBER/caucho), material seleccionado para
encamado (arena o recebo fino).

o« EQUIPOS: Herramienta menor (palas, picos, cortadora de tubo, biselador, barretones), equipo
de alineacion.

e PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Preparaciéon del fondo de la zanja colocando una cama de arena o material fino
compactado de 10 cm.

2. Limpieza de los extremos (espigo y campana) y colocacion del empaque de caucho.

3. Aplicacion de lubricante recomendado e insercibn manual o con palanca del espigo
dentro de la campana hasta la marca de tope.

4. Verificacion de pendientes topogréficas antes de proceder al relleno inicial de la zanja.
5. Realizacién de pruebas de estanqueidad o alineamiento.

e MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro lineal (m) de tuberia
instalada. El precio incluye tuberia, accesorios, lubricantes, material de encamado, mano de
obra y pruebas hidraulicas.

6. ESTRUCTURAS DE DRENAJE
6.01 Filtro francés (sin tuberia)
e DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Construcciéon de un sistema subsuperficial de drenaje
(Filtro Francés) conformado por una trinchera excavada, envolvente en geotextil no tejido y
rellenada con granate o grava triturada limpia para la captacién y abatimiento del nivel freatico.

e MATERIALES: Geotextil no tejido para drenaje (ej. NT 1600 o similar), triturado/grava limpia de
tamafio graduado 1/2'- 1 1/2" libre de finos y materia organica.

o« EQUIPOS: Herramienta menor (palas, carretillas, apisonador manual).

+ PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
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1. Excavacién de la zanja segun la geometria 'y pendientes de disefio.

2. Extendido e instalacion del geotextil cubriendo el fondo y las paredes de la zanja,
dejando solapes suficientes en la parte superior.

3. Vaciado del material triturado limpio dentro del bolsillo de geotextil.
4. Cierre del filtro traslapando el geotextil en la parte superior (minimo 30 cm).

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro cubico (m3) de filtro
conformado. Incluye el geotextil, el triturado, la colocacion, la mano de obray las herramientas.

6.02 Tuberia PVC drenaje @= 4" (100 mm) con filtro

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro e instalacién de tuberia perforada o ranurada
de PVC para drenaje de 4" 100 mm, envuelta en funda o camisa filtrante (geotextil) para la
evacuacion subsuperficial de agua.

MATERIALES: Tuberia PVC perforada de 4", funda/camisa filtrante de geotextil, accesorios de
acople, soldadura liquida o empalmes mecéanicos.

EQUIPOS: Herramienta menor de corte y ensamble.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Disponer la tuberia sobre el lecho o fondo de la zanja previamente preparado.

2. Verificar que las perforaciones queden en la posicion técnicamente recomendada (por
lo general hacia abajo en forma de invertido o perimetral).

3. Colocar la camisa o geotextil protector para evitar la colmatacién de las perforaciones
por suelos finos.

4. Conectar a los puntos de descarga o cajas de inspeccion.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro lineal (m). Incluye tuberia
perforada, camisa filtrante, uniones y mano de obra.

6.03 Chimenea en gaviones en mallatriple torsion

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Construccion de un dren vertical tipo chimenea utilizando
canastas de malla metalica tejida en triple torsion llenas de piedra, para permitir el alivio y
captacion de gases o filtraciones en rellenos sanitarios o estructuras de contencion.

MATERIALES: Malla de alambre galvanizado de triple torsién para gavion, alambre de amatrre,
piedra Rajon o de mano con granulometria adecuada 10 - 25 cm dura e inalterable.

EQUIPOS: Herramienta menor (alicates, cizallas, barras, palancas).
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Armary coser las caras de las cajas o canastas metélicas de gavion.
2. Posicionar verticalmente las cajas formando la columna o chimenea.

3. Llenar manualmente la canasta con piedra de mano acomodando las caras exteriores
para minimizar vacios y dar estabilidad.

4. Instalar tirantes internos para evitar la deformacion de las paredes del gavion durante el
llenado.

5. Cose latapa superior del gavion.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro cubico m3 de gavién
armado y llenado. El pago cubre malla, alambre, piedra, armado, llenado y mano de obra.
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6.04 Tuberia PVC drenaje @= 6" (160 mm) con filtro

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro e instalacion de tuberia perforada de PVC para
drenaje subsuperficial con diametro nominal de 6" -160 mm, dotada de recubrimiento o geotextil
filtrante.

MATERIALES: Tuberia perforada PVC de 6", funda filtrante de geotextil, accesorios de union.
EQUIPOS: Herramienta menor.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Colocacion de la tuberia sobre la base preparada alineada con las pendientes de
descarga.

2. Ajuste e instalacion del filtro protector de geotextil alrededor del tubo.
3. Empalme hermético de uniones e interconexion al sistema principal de drenaje.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro lineal (m) de tuberia de 6"
con filtro instalada. El valor pagara tuberia, filtro, accesorios y mano de obra.

7. ELEVACION PERFILES CELDA E
7.01 Excavacion mecanicay retiro de tierra

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Desmonte, corte y excavacion ejecutada con maquinaria
pesada en suelo comun para la conformacion de taludes, crestas o perfiles en la Celda E,
incluyendo el cargue y retiro de material sobrante a botadero autorizado.

MATERIALES: No aplica material de consumo directo permanente.

EQUIPOS: Retroexcavadora / Excavadora de orugas, volquetes para transporte de RCD/tierra,
equipo de topografia.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Relevamiento topogréfico inicial del area a intervenir.

2. Ejecuciéon del corte con retroexcavadora respetando las cotas, rasantes y taludes
indicados en los planos de disefio de la celda.

3. Cargue directo del material sobrante a volquetes.
4. Transporte y disposicion final en sitio de botadero o disposicion legalmente autorizado.
5. Perfilado final de la superficie excavada.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro cubico (m3) de material
medido en banco (volumen excavado). Incluye operacion de maquinaria, cargue, transporte,
botadero y mano de obra de apoyo.

7.02 Lleno compactado con material del sitio

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Conformacioén de llenos, diques o terraplenes utilizando el
material limpio extraido en el sitio, dispuesto en capas horizontales y compactado
mecanicamente hasta alcanzar la densidad especificada en los estudios geotécnicos.

MATERIALES: Material proveniente de las excavaciones del sitio (libre de materia orgéanica,
basuras o escombros), agua para humectacion.

EQUIPOS: rana compactadora, manguera, minicargador o retroexcavadora.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Esclarificar y nivelar la superficie de apoyo.
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2. Extender el material del sitio en capas uniformes de espesor no superior a $20 - 30 cm
sueltos.

3. Ajustar la humedad del suelo adicionando agua o dejando secar segun la humedad
optima del ensayo Proctor Modificado.

4. Compactar mecanicamente dando las pasadas necesarias hasta cumplir la densidad
requerida (minimo 95% del Proctor Modificado).

5. Tomar ensayos de densidad de campo por parte del laboratorio de suelos.

e MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro cubico (m3) de lleno
compactado en su posicion final. Incluye extendido, humectacién, compactacion, ensayos y
equipos.

7.03 Excavacion en roca
o DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Fragmentacion, excavacion y extraccion mecanica o con
martillo neumatico/hidraulico de estratos de roca 0 mantos rocosos no excavables por métodos
convencionales de retro excavacion.

e MATERIALES: Cinceles, puntas para matrtillo, acoples.

e EQUIPOS: Excavadora con martillo hidraulico, martillos neuméticos, compresor de aire,
volquetas.

e PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Demarcacion de las zonas que presenten dureza y caracteristicas de roca
geotécnicamente clasificadas.

2. Reventado y rotura de la masa rocosa mediante martillo hidraulico adaptado a
excavadora o herramientas neumaticas.

3. Evacuacioén y cargue del material rocoso fragmentado mediante balde de excavadora.
4. Retiro a zona de acopio o disposicion final.

e MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro cubico (m3) medido en
banco. Incluye desgaste de maquinaria, martillo hidraulico, cargue, transporte y mano de obra.

8. INSTALACION DE GEOSINTETICOS
8.01 Geomembrana HDPE 40 mils
o DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro, transporte, despliegue, termofusion y pruebas
de control de calidad de revestimiento con geomembrana de polietileno de alta densidad
(HDPE) de 40 mils 1.0 mm de espesor para la impermeabilizacion de celdas o vasos de
almacenamiento.

e MATERIALES: Geomembrana HDPE de 40 mils (lisa o asperada segun especificacion),
soldadura de aporte en cordon de HDPE.

e EQUIPOS: Maquina extrusora, maquina de cufia caliente para termofusion, equipo de prueba
de presion de aire (aguja con mandmetro), caja de vacio (spark tester/vacuum box),
herramientas de corte, cuadrilla de despliegue.

+ PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Verificar que la superficie de apoyo (subrasante) esté completamente suave, limpia,
compactada, exenta de piedras punzantes, raices o encharcamientos.

2. Desplegar los rollos de geomembrana siguiendo el plan de distribucién de paneles
(Panel Layout) evitando arrugas.

3. Ejecutar las uniones mediante termofusion de doble cufia con canal de prueba.
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4. Realizar soldadura por extrusion en parches, esquinas y remates.

5. Ejecutar pruebas no destructivas (presion de aire en el canal de la doble costura y prueba
de vacio/chispa) en el 100% de las soldaduras.

6. Anclar la geomembrana en las trincheras de anclaje de coronacion.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida serd el Metro Cuadrado (m2) de
geomembrana efectivamente instalada y probada (no se miden traslapos ni el desarrollo dentro
de trincheras a menos que el contrato especifique lo contrario). Incluye geomembrana, equipos,
termofusién, pruebas de calidad y mano de obra.

9. SISTEMA DE BOMBEO DE LIXIVIADOS
9.01 Bomba eléctrica5 HP 220 V

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro, montaje, conexion y puesta en marcha de una
electrobomba sumergible o centrifuga especial para manejo de fluidos agresivos o lixiviados
con potencia de 5 HP, operable a una tension de 220 V.

MATERIALES: Electro bomba de 5HP 220 V (cuerpo resistente a corrosion/impulsores de alta
resistencia), accesorios de montaje, niples, bridas, empaquetaduras, sellos herméticos.

EQUIPOS: Diferencial para izaje, multimetro, pinza amperimétrica, herramientas de fontaneria
y electricidad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Instalar la bomba sobre su base fija 0 suspenderla con guaya de acero inoxidable dentro
del pozo/carcamo de lixiviados.

2. Conectar la tuberia de descarga con sus correspondientes uniones de desmonte rapido
y valvulas.

3. Realizar la conexion eléctrica al tablero de control garantizando sellado hermético de los
cables.

4. Realizar pruebas de rotacién, aislamiento, consumo eléctrico (amperaje) y pruebas
hidraulicas de bombeo.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera la Unidad (Un) de bomba instalada
y funcionando. Incluye el equipo, accesorios de anclaje, instalacién eléctrica/mecanica, pruebas
y puesta en servicio.

9.02 Tablero monoféasico de 6 circuitos

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro e instalacion de tablero eléctrico monofasico
de distribucion para 6 circuitos, gabinete NEMA (con proteccion ambiental para intemperie si se
ubica afuera), para maniobra y proteccion del sistema de bombeo y auxiliares.

MATERIALES: Tablero monofésico de 6 espacios, interruptor principal, breakers/morteros
térmicos de proteccion, barraje de tierra 'y neutro, marquillas de identificacion.

EQUIPOS: Herramientas de electricista (pelacables, destornilladores aislados, multimetro).
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

1. Fijar el gabinete sobre muro o estructura metalica.

2. Instalar los interruptores automaticos termomagnéticos segun las cargas calculadas.

3. Realizar el cableado interno de potencia y control, peinado de cables y conexionado a
las barras.

4. Marcar y rotular cada uno de los circuitos.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida ser& la Unidad (Un) de tablero montado
y energizado. Incluye gabinete, breakers, accesorios, rotulacién y mano de obra.

9.03 Tuberia polietileno PE 100 PN 10 @= 63 mm

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro, tendido y termofusion/electro construccion de
tuberia de Polietileno de Alta Densidad (PEAD / HDPE) PE 100, clase de presion PN 10 y
diametro exterior de 63 mm 2", para la linea de impulsion de lixiviados.

MATERIALES: Tuberia PE 100 PN 10 63 mm, accesorios de PEAD (codos, tees, acoples),
soldadura de termofusion.

EQUIPOS: Méaquina alineadora/termofusora para tuberia de PEAD, biseladora, limpiadores.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Disponer la tuberia a lo largo del trazado en zanja o sobre superficie segun planos.
2. Limpiar y refrentar las caras de los tubos a unir mediante el equipo de termofusion.

3. Aplicar plato calefactor a temperatura especificada y unir bajo presion controlada hasta
formar el cordon de soldadura.

4. Dejar enfriar sin perturbar la unién.
5. Ejecutar prueba de presion hidraulica a la linea.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro lineal (m) de tuberia
instalada. El pago incluye tuberia, accesorios, termofusién, pruebas de presién y mano de obra.

9.04 Valvula de pie en bronce y canastilla metélica @= 2"

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro e instalacion de valvula de retencion de pie (de
fondo/pichancha) en bronce de 2" de diametro, equipada con canastilla o filtro metalico para
evitar el retorno del fluido y la entrada de sélidos gruesos a la succién de la bomba.

MATERIALES: Vélvula de pie en bronce de 2" con canastilla metdlica, cinta de teflon o sellante
para roscas, adaptadores roscados.

EQUIPOS: Llaves de tubo (llaves Stillson), herramientas menores.
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Limpiar la rosca de conexion de la tuberia de succion.
2. Aplicar sellante o tefl6n en las roscas macho.
3. Roscar firmemente la valvula de pie en el extremo inferior de la linea de succion.
4. Verificar la libre apertura del cheque interior y el correcto estado del tamiz/canastilla.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera la Unidad (Un) de valvula instalada.
Incluye vélvula, canastilla, empalmes, sellantes y mano de obra.

9.05 Cable de cobre HF FR LS #2 AWG

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro, tendido, enhebrado y conexionado de
conductor eléctrico monopolar de cobre calibre #2 AWG, tipo HF (Libre de Hal6égenos), FR
(Retardante alallama) y LS (Baja emision de humos), para la alimentacion principal del sistema
de bombeo.

MATERIALES: Cable de cobre #2 AWG HF FR LS, terminales o ponchaduras de cobre, cinta
aislante autofundente y de vinilo, lubricante para guiado de cables.

EQUIPOS: Guia de enhebrado, ponchadora hidraulica o manual de terminales,
multimetro/Megger.
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e PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
1. Limpiary verificar la continuidad de la tuberia o ducteria eléctrica (conduit).
2. Aplicar lubricante para cables e introducir la guia metalica/pléastica.

3. Halarmecanica o manualmente el cable de cobre #2 AWG evitando superar la tension
maxima de traccion o rayar el aislamiento.

4. Dejar las puntas sobrantes en las cajas de paso y tableros.
5. Ponchar terminales de compresion en las puntas y conectar a los bornes o breakers.
6. Realizar pruebas de aislamiento y continuidad.

e MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida sera el Metro lineal (m) de cable
instalado. Incluye cable, terminales, guias, mano de obra, conexionado y pruebas eléctricas

5. ASPECTO REGULATORIO:
5.1. NATURALEZA CONTRACTUAL.:

El presente proceso serd desarrollado por la modalidad de Seleccion Abreviada — menor cuantia,
teniendo en cuenta que el valor a contratar estd dentro del rango que expresa la ley 1150 de 2007; por
tanto, el objeto a contratar se ajusta a la causal prevista en del articulo 2 numeral 2 literal A de la ley
1150 de 2007, por las siguientes razones:

LEY 1150 DE 2007

Articulo 20. De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo
a las modalidades de selecciéon de licitacién publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

(...)

Seleccidon abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestioén contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia.

Seran causales de seleccion abreviada las siguientes:

(...)

La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a continuacion
se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas
expresados en salarios minimos legales mensuales.

(...)

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios minimos legales mensuales, la menor
cuantia sera hasta 280 salarios minimos legales mensuales.

DECRETO 1082 DE 2015

Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia. Ademas de las
normas generales establecidas en el presente titulo, las siguientes reglas son aplicables a la seleccién
abreviada de menor cuantia:
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1. Enuntérmino no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso
de Contratacion los interesados deben manifestar su intencion de participar, a través del
mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

2. SilaEntidad Estatal recibe mas de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso
o0 hacer un sorteo para seleccionar maximo diez (10) interesados con quienes continuara el Proceso
de Contratacion. La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a
sorteo y la forma en la cual lo hara.

3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentacion de las ofertas empezara a correr el dia habil
siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.

4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion de ofertas durante tres (3) dias habiles.

Articulo 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratacion publica. La Entidad Estatal debe establecer en los
pliegos de condiciones para la contratacion, dentro de los criterios de calificacion de las propuestas, los
incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con
ocasion de la existencia de trato nacional.

Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisicion de Bienes y Servicios de
Caracteristicas Técnicas Uniformes.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el objeto y la cuantia a contratar la modalidad de seleccion para
adelantar el presente proceso es de Seleccion Abreviada de menor cuantia.

Decreto 1860 de 2021

Articulo 3. Adicion de los articulos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16, 2.2.1.2.42.17 Y
2.2.1.2.4.2.18 a la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1082 de 2015. Adiciénense los articulos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16,
2.2.1.2.4.2.17Y 2.2.1.2.4.2.18 a la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. los cuales quedaran asi:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.14. Definicion de emprendimientos y empresas de mujeres. Con el proposito de
adoptar medidas afirmativas que incentiven la participacion de las mujeres en el sistema de compras
publicas, se entenderan como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con
alguna de las siguientes condiciones:

Cuando més del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participacion
de la persona juridica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas
durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia
se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista
de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribucién de los derechos
en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participacion.

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona
juridica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante
al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del Proceso de Seleccion en el mismo cargo u otro
del mismo nivel.

Se entendera como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones estan relacionadas con la
direccion de areas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este
sentido, seran cargos de nivel directivo los que dentro de la organizacion de la empresa se encuentran
ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquia desempefian cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.
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Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion expedida por el representante legal y el revisor
fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se sefiale de
manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el
nuamero de mujeres y el tiempo de vinculacion.

La certificacion debera relacionar el nombre completo y el nimero de documento de identidad de cada
una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexara copia
de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificacion laboral
con las funciones, asi como el certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador.

Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un
establecimiento de comercio durante al menos el ultimo afio anterior a la fecha de cierre del proceso
de seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante la copia de cédula de ciudadania, la cédula de
extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del registro mercantil.

Para las asociaciones y cooperativas, cuando mas del cincuenta por ciento (50%) de los asociados
sean mujeres y la participacion haya correspondido a estas durante al menos el ultimo afio anterior a
la fecha de cierre del Proceso de Seleccion. Esta circunstancia se acreditara mediante certificacion
expedida por el representante legal.

Paragrafo. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres,
las certificaciones de trata el presente articulo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una
fecha de maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento
de seleccion.

Articulo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras publicas. En los procesos de licitacién publica, seleccion abreviada de menor
cuantia y concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades
Estatales no sometidas al Estatuto Gen eral de Contratacion de la Administracion Pablica, las Entidades
incluiran condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberan incorporar
requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

- Tiempo de experiencia.

- Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
- Indices de capacidad financiera.

- Indices de capacidad organizacional.

- Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

Los requisitos mencionados deberan fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el
cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo
de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres, se
estableceran condiciones mas exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de participacion
antes enunciados frente a los demas proponentes que concurran al procedimiento de seleccion que no
sean empresas o0 emprendimientos de mujeres.

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepcion
de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el unico factor de evaluacion, las Entidades
también otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor
total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los
proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto.

Las Entidades incluirdn estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los
resultados del andlisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o
servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos
Comerciales vigentes.
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Paragrafo 1. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales
solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de
mujeres bajo los criterios dispuestos en el articulo precedente y que tiene una participacion igualo
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Paragrafo 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no
excluyen la aplicacién de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.

Articulo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional. En los Procesos de Contratacion, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios autdbnomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos fomentaran en los pliegos de condiciones o
documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisién
de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional,
garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucion del contrato se fomentara
previo andlisis de su oportunidad conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el
objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provision se establecera en un porcentaje que no sera superior al diez por ciento (10%) ni inferior
al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del contrato, de manera
gue no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo andlisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporara esta obligacion en la
minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones
pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que
estime pertinentes.

El supervisor o el interventor, segun el caso, realizara el seguimiento y verificard que las personas
vinculadas al inicio y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente.

Paragrafo 1. Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial proteccién
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condicion fisica, psicolégica o social
merecen una accion positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta
categoria se encuentran, entre otros, las victimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de
familia, los adultos mayores, las personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

Estas circunstancias se acreditaran en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando
en lo pertinente lo definido en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto. En ausencia de una
condicion especial prevista en la normativa vigente, se acreditaran en los términos que defina el pliego
de condiciones o documento equivalente.

Paragrafo 2. Para efectos de los Procesos de Contratacion regidos por documentos tipo, con sujecion
a la potestad prevista en este articulo, la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra
Eficiente regulara el porcentaje de sujetos de especial proteccion constitucional que el contratista
destinara al cumplimiento de las obligaciones, las condiciones para incorporarlos a la ejecucion del
contrato y las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de la obligacion.

Articulo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas.

De acuerdo con el numeral 1 del articulo 12 de la Ley 590 de 2000, segun los resultados del analisis
del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos
estableceran condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacion en los
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procedimientos de seleccion competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en
funcién de los criterios de clasificacion empresarial, los Documentos del Proceso deberan incorporar
requisitos habilitantes diferencia/es relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

- Tiempo de experiencia.

- Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.

- Indices de capacidad financiera.

- Indices de capacidad organizacional.

- Valor de la garantia de seriedad de /a oferta.

Los requisitos mencionados deberan fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para e/
cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo
de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las Mipyme, se estableceran condiciones mas exigentes
respecto a alguno o algunos de los criterios de participacion antes enunciados frente a los demas
proponentes que concurran al procedimiento de seleccién que no sean Mipyme.

Con excepcion de los procedimientos de seleccion abreviada por subasta inversa y de minima cuantia,
las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, teniendo en
cuenta los criterios de clasificacion empresarial, podran establecer puntajes adicionales para Mipyme.
En ninguin caso, estos podran superar el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos
establecidos en el pliego de condiciones.

Paragrafo 1. Para los efectos de este articulo, los criterios de clasificacion empresarial son los definidos
en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.

Paragrafo 2. Tratandose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales
solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.

Paragrafo 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales
suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen
conforme a los articulos 2.2.1.2.4.2.2y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto."

Articulo 5. Modificacion de la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifiquense los articulos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.42.3. Y
2.2.1.2.4.2.4. de la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1082 de 2015, los cuales quedaran asi:

"Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de
los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1)
afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Elvalor del Proceso de Contratacidbn sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios autdnomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1)
dia habil antes de la expedicidn del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.
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Paragrafo. Las cooperativas y demés entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad
de Mipyme, podran solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones
dispuestas en el presente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la
Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos
publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su
domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

Articulo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacidn de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente
manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

Paragrafo 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

Paragrafo 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro
mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes,
segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo
para solicitar la convocatoria limitada.

Paragrafo 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios autdbnomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de
proponentes plurales integrados unicamente por Mipyme.

Paragrafo 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2'y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no
excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres
en el sistema de compras publicas."

Por lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y el valor probable estimado del
contrato, arriba sefialado, es indispensable adelantar un proceso de seleccion abreviada de menor
cuantia, a fin de seleccionar el Contratista, el cual podra ser limitado a Mipymes de acuerdo con la
legislacion antes enunciada.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Al tenor de lo sefialado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme del Decreto 1860
de 2021, se tiene que: “Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion,
los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten
recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de
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oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los
siguientes requisitos:

EN EL PRESENTE PROCESO SI APLICA.

5.1.1 TRATADOS INTERNACIONALES

Con relacion a los umbrales, la contratacion objeto del presente estudio previo se encuentra en virtud
de lo previsto en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, la contratacion Publica, no
solamente se encuentra sujeta al estatuto general, sino también a las obligaciones de caracter
internacional derivadas de los Acuerdos comerciales internacionales, cuyo objetivo es brindar a las
empresas procedimientos transparentes y no discriminados en los procesos de contratacion de las
entidades publicas.

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Valor del
Proceso de
. Contratacion . Proceso de
. Entidad Estatal . Excepcion L.
Acuerdo Comercial : . superior al i Contratacion
incluida aplicable .
umbral del cubierto
Acuerdo

Comercial
Chile S| NO NO NO
Alianza Pacifico México Sl NO NO NO
Peru SI NO NO NO
Canada S| NO NO NO
Chile SI NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos SI NO NO NO
Estados AELC S| NO NO NO
Meéxico SI NO NO NO
El Salvador S| S| EXCEPCION 38 NO

Tridngulo Norte | Guatemala S| S| NO Sl

Honduras NO Sl EXCEPCION 60 NO
Union Europea S| NO NO NO
Israel Sl NO NO NO
Reino Unido e Irlanda del Norte S| NO NO NO

En consecuencia, la Entidad concedera Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibiran este trato.

6 ESTIMACION PRESUPUESTO OFICIAL
6.1. PRESUPUESTO OFICIAL:

De conformidad con la necesidad a contratar se determiné que el presupuesto para el presente proceso
es por valor CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
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OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($178.582.870,00 COP) IVA INCLUIDO,
de acuerdo a las especificaciones técnicas teniendo como Base los precios que se determinaron
mediante la elaboracion los Analisis de Precios Unitarios, que reposan en la Oficina Asesora de
Planeacion y Ordenamiento Territorial del municipio de Malaga- Santander.

También se encuentra calculada la no afectacion al equilibrio econdmico del contrato por lo que se
tuvo en cuenta los descuentos en la discriminacion del AlU del 35% que se encuentra incluido en cada
valor unitario, asi como también:

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
DESCUENTOS NACIONALES
Retefuente 2% Para todos los contratistas naturales o
juridicos
Reteiva 15% del IVA Siempre y cuando el contratista sea
responsable de iva y el servicio este
gravado
Reteica 10 x 1000, 8 x 1000, 7 | De acuerdo a la actividad econémica

x 1000, 6 x 1000, 5 x
1000, 4.5 x 1000
4 x 1000, 3.5 x 1000, 3

x 1000
ORDENANZALES / DEPARTAMENTALES
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2,00%
ESTAMPILLA PRO UIS 2,00%
SUBTOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 4,00%
MUNICIPALES
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4,00%
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2,00%
TASA PRO DEPORTE 2,50%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2,00%
SUBTOTAL IMPUESTOS MUNICIPALES 10.50%
TOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES y MUNICIPALES 14.50%

Igualmente debe tener en cuenta el costo de las polizas y demas erogaciones y gravamenes de ley a
gue haya lugar.

Seréan aplicables en todo caso, los demas gravamenes municipales, ordenanzales y de Ley a que haya
lugar. Los descuentos por estampillas y otros descuentos estan condicionados a cualquier cambio en
la normatividad, se relacionan los vigentes a la fecha.

EL CONTRATISTA habra de tener en cuenta el costo que corresponda a las Pdélizas de Seguroy demas
erogaciones en que deba incurrir para la legalizacién, ejecucion y pago del contrato.

7 RESPONSABLES

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion y Ordenamiento Territorial velard por la correcta ejecucion
del contrato, efectuando supervision constante al mismo y sera responsable por el manejo del archivo
relacionado con la ejecucion del contrato, y por las actividades que desarrolle el contratista, igualmente
velara por el cumplimiento de las metas y cometidos del proyecto y debera coordinar con el contratista
todas las labores tendientes a la buena ejecucion del contrato informando sobre cualquier
incumplimiento al Alcalde municipal.

Por lo expuesto,
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SE CONCLUYE QUE:

Se considera viable la ejecucion de un contrato cuyo objeto sea el “OPTIMIZACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE MALAGA - SANTANDER”. En un
todo de acuerdo con el proyecto referido, las especificaciones suministradas por el Municipio — Oficina
Asesora de Planeacion y Ordenamiento Territorial, los términos de la solicitud de la propuesta. Para lo
cual se deberd proceder a realizar el correspondiente proceso de contratacién recomendado en el

presente estudio.

Original firmado

ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA

Jefe Oficina Asesora de Planeacién y Ordenamiento Territorial

NOMBRE CARGO FIRMA
PROYECTO NUBIA ESTELA BASTO CARVAJAL Profesional Universitario Original firmado
Oficina de Contratacion
. Asesora externa de . )
REVISO ANGELA PAOLA OVIEDO MORA Contratacion Original firmado

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en
particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.
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