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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

El artículo 2º de la Constitución Política de Colombia señala que "son fines esenciales del Estado: servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución". Además, el artículo 113 de la Constitución Política establece 
que "los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para 
la realización de sus fines".  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades 
administrativas podrán coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines estatales 
con el objeto de lograr sus cometidos legales y misionales, garantizando los principios de celeridad y 
economía, entre otros. 
Considerando que el inciso segundo del artículo 288 de la Constitución Política, establece que las 
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiaridad en los términos que establezca la Ley. 

En efecto, el artículo 298 de la Constitución Política, corresponda a los departamentos ejercer funciones 
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre 
la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes 

La presente contratación se adelantará mediante la modalidad de licitación pública, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto 
contractual, la necesidad de garantizar la participación plural de oferentes y la selección objetiva de la 
propuesta más favorable para la entidad. El proceso tiene como finalidad la adquisición, suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de maquinaria y equipos destinados al fortalecimiento de las 
plantas de beneficio animal, contribuyendo al cumplimiento de los requisitos sanitarios, operativos y de 
inocuidad establecidos en la normatividad vigente aplicable en Colombia. 
 
La Ley 1682 de 2013 establece en su artículo 5, que: "Las acciones de planificación, ejecución, 
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura del transporte 
materializan el interés general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento 
económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de 
los derechos de las personas y constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estado. Debido a 
ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una función pública que se ejerce a través 
de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o distrital, 
directamente o con la participación de los particulares." 

El actual Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” (Ley 2294 de 
2023), contempla lo siguientes: (…) “Transformación Productiva, Internacionalización y Acción 
Climática. Este eje está orientado a fortalecer la producción nacional de alimentos, la agroindustria y los 
sistemas agroalimentarios territoriales, con énfasis en mejorar la productividad, eficiencia y competitividad 
de la producción agropecuaria en condiciones de sostenibilidad. Estas orientaciones incluyen acciones 
para: Promover sistemas agroalimentarios sostenibles y eficientes. Fomentar infraestructura productiva y 
logística que agregue valor a la producción rural. Mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos 
producidos en el país. En ese sentido, la racionalización y mejora de las Plantas de Beneficio Animal 
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encaja como una acción instrumental para mejorar la calidad, inocuidad y eficiencia de la cadena cárnica, 

pues estas plantas son nodos clave en la producción de alimentos seguros y competitivos. 

Derecho Humano a la Alimentación Este eje reconoce que garantizar la alimentación adecuada no es 
solo producir alimentos, sino hacerlo con estándares de calidad, acceso y sostenibilidad. El PND plantea 
acciones para: Incrementar la producción sostenible de alimentos, Fortalecer el abastecimiento territorial, 
Implementar instrumentos de infraestructura, tecnología y logística que mejoren el sistema alimentario 
nacional. Aunque el PND no menciona textualmente las plantas de beneficio animal, la función de estas 
en garantizar una cadena alimentaria segura y eficiente hace que actividades de racionalización, 
inversión o modernización de estos centros puedan ser interpretadas como consistentes con los objetivos 
de este eje. 

Convergencia Regional El PND impulsa acciones que reduzcan brechas territoriales y fortalezcan la 
infraestructura productiva y social en regiones rurales. La modernización de instalaciones de beneficio 
animal puede contribuir a mejorar el desarrollo territorial y la equidad en el acceso a infraestructura 
agroalimentaria. (…) 

Teniendo en cuenta, el plan de Desarrollo Departamental 2024-2028, “GOBERNANDO MAS QUE UN 
PLAN” plantea como objetivo “Potenciar el crecimiento económico en Cundinamarca a través del 
reconocimiento de las vocaciones productivas del territorio, la agregación de valor y la conectividad entre 
cada uno de los sectores productivos, es decir un desarrollo sustentable, innovador y eficiente.” Lo que 
indica en primer lugar, que la prioridad de la política esta enfocada a la población de Departamento en 
segundo lugar, destaca la voluntad y compromiso con el sector agropecuario de Departamento, para 
fortalecer las actividades asociadas al desarrollo del campo y la vida rural, y mejorar los ingresos de la 
población rural del departamento. 
 
Por lo anterior, la Agencia está concebida como una agencia especializada para el fomento de la 
comercialización, generación de valor agregado e innovación como organismo especializado en el 
asesoramiento profesional, promoción de los mercados, coordinación interinstitucional, fomento al 
desarrollo productivo y fortalecimiento de los territorios con buenas prácticas comerciales, empresariales 
e innovadoras. 

El Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028, “CUNDINAMARCA, GOBERNANDO: MAS QUE UN 
PLAN”, establece: 

ÍTEM NOMBRE 

Plan GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN 

Línea Estratégica Competitividad compartida 

Programa Agricultura y Desarrollo Rural 

Subprograma  

Meta de resultado Mantener el puntaje en el pilar Tamaño del Mercado, establecido en el 
índice Departamental de Competitividad. 

Meta de productividad Dotar 20 plantas de beneficio animal priorizadas por el Departamento. 
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Debido a su ubicación geográfica y a las condiciones propias de su territorio, el departamento de 

Cundinamarca cuenta con un importante potencial para el desarrollo de las actividades ganaderas y, en 

general, para el fortalecimiento de las cadenas productivas asociadas al sector pecuario. No obstante, 

persisten retos relacionados con las condiciones de comercialización, la disponibilidad de infraestructura 

y el acceso a maquinaria y equipos que permitan fortalecer los procesos productivos, mejorar las 

condiciones de competitividad y generar mayores oportunidades de acceso a los mercados. 

En este contexto, el fortalecimiento del sector productivo requiere la implementación de acciones 

orientadas a mejorar las capacidades de los actores que integran la cadena, promover la incorporación 

de herramientas y condiciones que aporten valor agregado a sus productos y contribuir al cumplimiento 

de los requisitos aplicables al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, con el propósito de favorecer el 

mejoramiento de la productividad y competitividad del sector, así como la consolidación de alternativas 

que contribuyan al desarrollo económico de las comunidades y territorios. 

Dentro de esta dinámica, las Plantas de Beneficio Animal constituyen un componente relevante de la 

infraestructura asociada a la cadena cárnica, en tanto su adecuado fortalecimiento puede contribuir al 

mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de las actividades de beneficio animal, al 

cumplimiento de los requisitos sanitarios aplicables y al fortalecimiento de los procesos de 

comercialización de los productos derivados de esta actividad. En consecuencia, resulta pertinente 

adelantar acciones dirigidas a fortalecer las capacidades de las Plantas de Beneficio Animal 

administradas u operadas por los municipios, mediante intervenciones que respondan a las necesidades 

identificadas en cada establecimiento y contribuyan al mejoramiento de sus condiciones operativas. 

El Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131 y 4974 de 2009, 3961 

de 2011, 917 y 2270 de 2012, estableció el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la 

Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano, así 

como los requisitos sanitarios y de inocuidad que deben cumplirse en las diferentes etapas de la cadena, 

comprendiendo, entre otras, la producción primaria, el beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 

almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación y exportación. 

La Resolución 3659 de 2008 del INVIMA establece los criterios para la formulación de los Planes de 

Racionalización de las Plantas de Beneficio Animal – PRPBA. En el numeral 1 del artículo 3 señala: 

“Fases para la formulación e implementación del plan de racionalización de las plantas de beneficio 
animal - PRPBA. Para la formulación e implementación del PRPBA se deberán tener en cuenta las 
siguientes fases: 

1. Los alcaldes manifestarán por escrito ante el gobernador departamental la intención de incluir la(s) 
planta(s) de beneficio del municipio en el PRPBA y acogerse a los resultados de los estudios de 
perfectibilidad (…)” 

El Decreto 2270 de 2012 estableció disposiciones relacionadas con los requisitos sanitarios aplicables a 

las plantas de beneficio animal, desposte y desprese y dispuso, entre otros aspectos, la obligación de los 

propietarios, tenedores u operadores de estos establecimientos de ajustar o elaborar los respectivos 

Planes Graduales de Cumplimiento – PGC, conforme a la metodología establecida por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, así como implementar las acciones 

previstas para el cumplimiento de los requisitos aplicables. 
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Posteriormente, mediante las Resoluciones 240, 241 y 242 de 2013, el Ministerio de Salud y Protección 

Social estableció los reglamentos técnicos que contienen los requisitos sanitarios aplicables a las plantas 

de beneficio animal de las especies bovina, bufalina y porcina, así como a las plantas de desposte y 

desprese, plantas de beneficio y desprese de aves de corral y demás actividades relacionadas con el 

almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación y exportación de carne y productos 

cárnicos comestibles. 

De igual manera, el Decreto 1282 de 2016 estableció el trámite para la obtención de la Autorización 

Sanitaria Provisional para las plantas de beneficio animal de bovinos, porcinos y aves que hubieren 

presentado el respectivo Plan Gradual de Cumplimiento dentro de los términos previstos en la normativa 

aplicable. 

A su vez, mediante la Resolución No. 2016031387 de 2016, el INVIMA estableció los lineamientos para la 

obtención de la Autorización Sanitaria Provisional por parte de las plantas de beneficio animal, desposte y 

desprese de las especies bovina, porcina y aviar. 

En cumplimiento de lo previsto en la Resolución 3659 de 2008, el departamento de Cundinamarca adoptó 

el Plan de Racionalización de las Plantas de Beneficio Animal – PRPBA mediante el Decreto 

Departamental No. 0219 de 2016, el cual fue posteriormente modificado mediante el Decreto 

Departamental No. 439 de 2020. 

Posteriormente, mediante el Decreto 1975 de 2019, el Ministerio de Salud y Protección Social reconoció 

las dificultades presentadas en el avance de los procesos orientados a la obtención de las autorizaciones 

sanitarias por parte de las plantas de beneficio animal y demás establecimientos comprendidos dentro de 

su ámbito de aplicación. En este contexto, la normativa contempló disposiciones relacionadas con la 

emisión de conceptos sanitarios y con la definición de las condiciones higiénico-sanitarias que deben ser 

observadas por estos establecimientos, bajo un enfoque de riesgo y de conformidad con los lineamientos 

definidos por las autoridades competentes. 

Lo anterior responde a la necesidad de contribuir a que las actividades desarrolladas en las plantas de 

beneficio animal se adelanten bajo condiciones que garanticen la inocuidad y salubridad de los productos 

destinados al consumo humano, al tiempo que se promueve el abastecimiento formal de carne y 

productos cárnicos comestibles. En este sentido, el cumplimiento progresivo de las disposiciones 

sanitarias y técnicas aplicables constituye un elemento relevante para el fortalecimiento y funcionamiento 

de las Plantas de Beneficio Animal, sin perjuicio de las competencias y responsabilidades que 

corresponden a sus propietarios, tenedores, operadores y a las autoridades encargadas de la inspección, 

vigilancia y control. 

Asimismo, se establecieron disposiciones orientadas a determinar los plazos y condiciones para el 

cumplimiento de los requisitos sanitarios previstos en el Decreto 1500 de 2007 y sus normas 

modificatorias, aplicables a las plantas de beneficio animal de categoría nacional, de autoconsumo, 

especiales de aves, así como a las plantas de desposte y desprese, en el marco de los procesos de 

adecuación y cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. 

El artículo 3 del Decreto 1975 de 2019 estableció el concepto sanitario para funcionamiento como un 
instrumento aplicable a las plantas de beneficio animal de categoría nacional, de autoconsumo y especial 
de aves, así como a las plantas de desposte y desprese que hubieren obtenido autorización sanitaria 
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provisional, mientras avanzaban en la obtención de la autorización sanitaria en los términos previstos en 
la normativa aplicable. 
 
De acuerdo con dicha disposición, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
INVIMA debe emitir el respectivo concepto sanitario con fundamento en la verificación del cumplimiento 
de las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en los lineamientos definidos por dicha entidad, bajo 
un enfoque de riesgo y en el marco de la reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
El concepto sanitario puede ser favorable, favorable con observaciones o desfavorable, dependiendo de 
las condiciones verificadas durante la correspondiente visita de inspección. Asimismo, la normativa 
estableció disposiciones relacionadas con el plazo para que los establecimientos avanzaran en el 
cumplimiento de las condiciones requeridas para la obtención de la autorización sanitaria y las 
consecuencias derivadas del incumplimiento de los requisitos sanitarios aplicables. 
Con el propósito de reglamentar las disposiciones contenidas en el Decreto 1975 de 2019, el INVIMA 
expidió la Resolución No. 2019049081 del 31 de octubre de 2019, mediante la cual se establecieron los 
lineamientos para la emisión del concepto sanitario para el funcionamiento de las plantas de beneficio 
animal de las especies bovina, porcina y aviar, así como de las plantas de desposte y desprese. De igual 
manera, la citada resolución contempló disposiciones relacionadas con la reclasificación de determinadas 
plantas y con la emisión de conceptos sanitarios por parte de las Entidades Territoriales de Salud 
respecto de las actividades de expendio, distribución, almacenamiento y transporte de carne y productos 
cárnicos comestibles. 
 
La Resolución No. 2019049081 de 2019 incluyó, igualmente, disposiciones transitorias relacionadas con 
la distribución de carne y productos cárnicos comestibles por parte de determinadas plantas de beneficio 
animal. Posteriormente, ante las dificultades generadas para el cumplimiento de algunos de los requisitos 
establecidos en la normativa, entre otras circunstancias asociadas a la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, el INVIMA expidió la Resolución No. 2020037814 de 2020, mediante la cual se 
modificaron las disposiciones transitorias y se ampliaron los plazos inicialmente establecidos. 
 
Este marco normativo evidencia la importancia de que las Plantas de Beneficio Animal cuenten con las 
condiciones técnicas, operativas y sanitarias necesarias para el desarrollo de sus actividades, así como 
la necesidad de que los responsables de estos establecimientos adelanten las acciones correspondientes 
para avanzar en el cumplimiento de los requisitos que les resulten aplicables. 
 
En este contexto, el departamento de Cundinamarca, a través de la Agencia de Comercialización y 
Competitividad para el Desarrollo Regional – ACODER, desarrolla acciones orientadas al fortalecimiento 
de las capacidades productivas y comerciales del territorio, mediante la implementación de programas y 
proyectos dirigidos a promover buenas prácticas productivas, comerciales e innovadoras, generar valor 
agregado y contribuir al fortalecimiento de los diferentes sectores y cadenas productivas regionales. 
 
En desarrollo de estas acciones, y teniendo en cuenta las Plantas de Beneficio Animal priorizadas en el 
Plan de Racionalización de las Plantas de Beneficio Animal del departamento de Cundinamarca, 
adoptado mediante el Decreto Departamental No. 0219 de 2016 y modificado mediante el Decreto 
Departamental No. 439 de 2020, así como la información disponible respecto de la situación de las 
plantas de beneficio animal del Departamento, ACODER identificó la necesidad de adelantar acciones de 
fortalecimiento dirigidas a establecimientos que presentan diferentes condiciones y necesidades. 
 
Las Plantas de Beneficio Animal priorizadas presentan situaciones particulares relacionadas con su 
estado de operación, disponibilidad de maquinaria y equipos, condiciones técnicas y necesidades de 
fortalecimiento. Algunas de ellas se encuentran actualmente en funcionamiento y requieren 
complementar o fortalecer determinadas capacidades para el desarrollo de sus actividades; otras 
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presentan necesidades específicas relacionadas con la incorporación, reposición o complementación de 
maquinaria y equipos; y algunas se encuentran sin operación, respecto de las cuales se requiere apoyar 
el fortalecimiento de las condiciones que, dentro del ámbito de competencia de sus respectivos 
responsables, puedan contribuir al avance de las acciones necesarias para una eventual reactivación. 
 
Bajo este contexto, la intervención institucional no puede partir de la adquisición indiscriminada o 
uniforme de maquinaria y equipos para la totalidad de las Plantas de Beneficio Animal priorizadas. Por el 
contrario, resulta necesario que la definición de la dotación responda a las condiciones y necesidades 
particulares de cada establecimiento, de manera que los recursos destinados a su fortalecimiento se 
orienten hacia bienes que guarden relación con las características, capacidades y requerimientos 
identificados en cada Planta de Beneficio Animal. 
 
Con el propósito de estructurar una intervención que respondiera a las condiciones reales de las Plantas 
de Beneficio Animal priorizadas y permitiera orientar de manera adecuada la inversión prevista, ACODER 
adelantó un proceso de visitas y levantamiento de información en los establecimientos objeto de 
intervención. Este ejercicio permitió conocer de manera directa su situación actual, las condiciones de 
infraestructura y operación, la disponibilidad de maquinaria y equipos, así como las principales 
necesidades y requerimientos asociados al fortalecimiento de sus capacidades. 
 
El análisis de la información recopilada permitió establecer que las Plantas de Beneficio Animal objeto de 
la presente intervención presentan realidades y condiciones diferenciadas, tanto por su estado de 
operación como por sus capacidades instaladas, la disponibilidad de equipos y las necesidades 
particulares que deben ser atendidas. En consecuencia, la definición de la dotación no parte de la 
adquisición indiscriminada de bienes ni de la aplicación de una solución uniforme para la totalidad de los 
municipios beneficiarios, sino de un ejercicio de identificación y priorización orientado a determinar, para 
cada establecimiento, aquellos elementos cuya incorporación resulta pertinente frente a las necesidades 
evidenciadas. 
 
De esta manera, la maquinaria, equipos y demás elementos que integran la presente contratación 
responden a una necesidad previamente identificada y analizada en cada Planta de Beneficio Animal, 
buscando que la intervención guarde correspondencia con sus características, condiciones y 
requerimientos particulares. La dotación, por tanto, debe entenderse como una intervención dirigida al 
fortalecimiento de las capacidades operativas de los establecimientos priorizados y no como la simple 
adquisición y distribución de bienes entre los municipios beneficiarios. 
 
Ahora bien, las condiciones diferenciadas identificadas durante el proceso de visitas también evidencian 
que la finalidad perseguida con la dotación no se satisface únicamente con la entrega de la maquinaria y 
los equipos en cada Planta de Beneficio Animal. La incorporación de bienes especializados en 
establecimientos que presentan condiciones técnicas y operativas diversas requiere contar con un 
componente de asistencia técnica asociado directamente a los elementos suministrados, que permita 
orientar su proceso de incorporación de acuerdo con las particularidades de cada planta y con las 
especificaciones técnicas propias de la maquinaria adquirida. 
 
En este sentido, la asistencia técnica constituye un componente complementario y necesario de la 
intervención, en la medida en que permitirá brindar orientación especializada frente a las condiciones que 
deben observarse para la incorporación de los equipos, emitir las recomendaciones técnicas que resulten 
pertinentes de acuerdo con las características de cada establecimiento y acompañar técnicamente a las 
Plantas de Beneficio Animal durante dicho proceso, sin que ello implique trasladar al contratista las 
obligaciones relacionadas con la instalación física de los equipos, las adecuaciones de infraestructura o 
las demás actuaciones que correspondan a los propietarios, operadores o responsables de cada planta. 
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Asimismo, una vez realizada la incorporación de la maquinaria por parte de los respectivos beneficiarios, 
resulta necesario contar con el acompañamiento técnico requerido para verificar las condiciones en las 
cuales esta se llevó a cabo, efectuar las pruebas de funcionamiento correspondientes y brindar al 
personal responsable las orientaciones necesarias para su adecuada operación, limpieza y 
mantenimiento preventivo. Lo anterior permitirá que la intervención trascienda la mera entrega material 
de los bienes y se oriente hacia su adecuado aprovechamiento conforme con la finalidad para la cual 
fueron adquiridos. 
 
En consecuencia, se identifica que se requiere una intervención integral, compuesta por dos elementos, 
por una parte, el suministro de maquinaria, equipos y demás elementos especializados previamente 
priorizados para atender las necesidades particulares de las Plantas de Beneficio Animal beneficiarias; y, 
por otra, la asistencia técnica asociada a dichos bienes, requerida para orientar su incorporación, verificar 
su funcionamiento y fortalecer las capacidades necesarias para su adecuada utilización. 
 
Para el cumplimiento de esta finalidad, el acompañamiento técnico deberá permitir documentar las 
condiciones observadas y las actuaciones desarrolladas en cada Planta de Beneficio Animal, dejando 
trazabilidad sobre las recomendaciones técnicas emitidas, las verificaciones efectuadas, las pruebas 
realizadas y las orientaciones impartidas al personal responsable. Este componente permitirá, además, 
contar con un soporte técnico individual que refleje el proceso de incorporación y aprovechamiento de la 
dotación suministrada en cada establecimiento. 
 
La presente intervención se encuentra igualmente articulada con el proyecto de inversión identificado con 
BPIN No. 2024004250062, formulado por la Agencia de Comercialización y Competitividad para el 
Desarrollo Regional – ACODER para el presente cuatrienio, dentro del cual se contempla la Meta No. 
216, orientada a la dotación de veinte (20) Plantas de Beneficio Animal priorizadas por el departamento. 
En este marco, el presente proceso constituye una de las acciones mediante las cuales ACODER busca 
avanzar en el fortalecimiento de las capacidades operativas de las Plantas de Beneficio Animal 
beneficiarias, a partir de las necesidades identificadas en el territorio y de la priorización técnica realizada 
para cada establecimiento. 
 
Bajo este contexto, y como resultado del proceso de visitas y levantamiento de información adelantado 
por ACODER, a continuación se presenta la caracterización particular de cada una de las Plantas de 
Beneficio Animal beneficiarias.  
 
Choachí 
 
La Planta de Beneficio Animal del municipio de Choachí se encuentra en operación y desarrolla 
actividades de beneficio de la especie bovina, atendiendo las necesidades de abastecimiento del 
municipio y de su área de influencia. De acuerdo con la información recopilada, la planta cuenta con una 
capacidad instalada aproximada de treinta (30) animales por jornada y registra un beneficio cercano a 
sesenta (60) animales por semana, constituyéndose en un establecimiento que cumple una función activa 
dentro de la cadena de abastecimiento de carne de la zona. 
 
En el marco de las condiciones identificadas para el establecimiento y de las necesidades asociadas al 
fortalecimiento de su capacidad operativa, se evidenció la existencia de requerimientos relacionados con 
la disponibilidad y adecuada incorporación de equipos necesarios para apoyar el desarrollo de las 
actividades propias del proceso de beneficio. Dentro de este contexto, la intervención de ACODER se 
orienta a aportar, desde el alcance de sus competencias y de la meta de inversión prevista, elementos 
que contribuyan al fortalecimiento de las condiciones operativas existentes, sin que ello implique sustituir 
las obligaciones que corresponden al propietario, operador o responsable de la planta, ni las 
competencias de inspección, vigilancia y control ejercidas por las autoridades sanitarias. 
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Para la Planta de Beneficio Animal de Choachí, la dotación objeto de apoyo se encuentra relacionada con 
las condiciones de operación del establecimiento y con la necesidad de complementar su equipamiento 
disponible, particularmente frente a los requerimientos asociados al funcionamiento de la maquinaria 
utilizada en el proceso de beneficio. En tal sentido, los bienes a suministrar se incorporan como un apoyo 
concreto al fortalecimiento de la capacidad funcional de la planta, en concordancia con las necesidades 
existentes y con las acciones que, de manera complementaria, deben ser adelantadas por los 
responsables del establecimiento para atender los requerimientos que resulten aplicables. 
 
Bajo esta perspectiva, la intervención prevista no se limita a la entrega material de los bienes, sino que 
comprende la asistencia técnica asociada a la dotación suministrada, con el propósito de orientar su 
incorporación conforme a las condiciones particulares del establecimiento, verificar su adecuada 
integración dentro de la operación de la planta y realizar las comprobaciones funcionales 
correspondientes una vez esta haya sido efectuada por los responsables de la misma. De esta manera, 
se busca que el apoyo brindado por ACODER contribuya efectivamente al fortalecimiento de las 
condiciones operativas de la Planta de Beneficio Animal de Choachí, dentro del alcance de la 
intervención objeto del presente proceso contractual. 
 
El Colegio 
 
La Planta de Beneficio Animal del municipio de El Colegio se encuentra abierta y en operación, con 
autorización sanitaria vigente para el beneficio de bovinos y bufalinos en categoría de autoconsumo, y 
cuenta con una capacidad instalada de cuarenta (40) animales por día, frente a una utilización 
aproximada de veinte (20) animales diarios. Desde el punto de vista de su configuración operativa, la 
planta dispone de los componentes principales para el desarrollo de la actividad de beneficio, incluyendo 
áreas de recepción y corrales, sistema de insensibilización, rielería aérea para el desplazamiento de 
canales, zonas de pelado y eviscerado, áreas de almacenamiento temporal y sistemas diferenciados para 
el despacho de canales y vísceras. La evaluación realizada evidencia una infraestructura funcional, con 
disponibilidad de servicios esenciales, acceso para el ingreso de maquinaria y condiciones de circulación 
que permiten mantener la continuidad y unidireccionalidad del proceso.  
 
No obstante, las condiciones observadas permiten establecer que la funcionalidad actual del 
establecimiento requiere continuar con acciones de fortalecimiento y mejoramiento, particularmente 
mediante la incorporación de dotación complementaria y la ejecución de adecuaciones que permitan 
responder a las condiciones técnicas y sanitarias aplicables. El informe identifica, entre otros aspectos, 
necesidades de mantenimiento y mejoramiento de elementos de infraestructura existentes, tales como 
estructuras metálicas, corrales, pisos, drenajes, muros, cerramientos y acabados sanitarios, así como la 
necesidad de realizar adecuaciones físicas para la incorporación de los nuevos equipos. De igual forma, 
se verificó que existe disponibilidad de espacio y condiciones generales para la recepción de la dotación 
proyectada; sin embargo, su incorporación debe articularse con la infraestructura, los servicios y la 
configuración operativa existente, preservando las condiciones de circulación, separación de procesos y 
flujo sanitario de la planta.  
 
En este contexto, el apoyo previsto por ACODER se orienta al fortalecimiento de la capacidad operativa 
de la Planta de Beneficio Animal mediante el suministro de maquinaria, equipos y elementos 
especializados que complementen las condiciones existentes y contribuyan a la atención de las 
necesidades de dotación del establecimiento. La pertinencia de la intervención se sustenta en que la 
planta cuenta con una base funcional sobre la cual pueden incorporarse nuevos componentes 
tecnológicos y operativos, disponiendo de condiciones de acceso, espacio, suministro de agua, energía 
trifásica y una red de rielería en funcionamiento. Sin embargo, la efectiva incorporación de los bienes 
depende de su adecuada compatibilidad con las condiciones físicas, eléctricas y funcionales 
preexistentes, así como de la realización de las adecuaciones que correspondan al municipio o al 
responsable de la planta.  
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Bajo estas condiciones, la intervención no se circunscribe a la entrega aislada de bienes, sino que 
comprende la incorporación de dotación dentro de un sistema operativo preexistente, en el que confluyen 
condiciones de infraestructura, distribución de áreas, servicios, flujo sanitario y equipos actualmente en 
funcionamiento. Esta interacción hace necesario que el suministro esté acompañado de un componente 
de asistencia técnica que permita orientar a los responsables de la planta frente a las condiciones 
requeridas para la incorporación de los equipos, verificar su integración con la infraestructura y los 
sistemas existentes y, una vez adelantadas las actuaciones correspondientes por parte del beneficiario, 
realizar las verificaciones y pruebas de funcionamiento aplicables. De esta manera, la asistencia técnica 
se configura como un mecanismo complementario para asegurar la adecuada articulación funcional de la 
dotación suministrada con las condiciones particulares de la Planta de Beneficio Animal de El Colegio.  
 
Fomeque 
 
La Planta de Beneficio Animal del municipio de Fómeque se encuentra abierta y en operación para el 
beneficio de la especie bovina, con una capacidad instalada de veintiséis (26) animales por jornada y una 
operación aproximada de treinta (30) bovinos por semana. La planta presta principalmente el servicio de 
beneficio para el abastecimiento y autoconsumo del municipio y, de manera variable, para municipios del 
entorno que no cuentan con planta propia. De acuerdo con las condiciones observadas, el 
establecimiento dispone de infraestructura y equipamiento operativo para las diferentes etapas del 
proceso, incluyendo corrales y manga de conducción, box de insensibilización, sistema de rieles, poleas y 
ganchos, áreas de pelado y eviscerado y sistemas independientes de almacenamiento temporal para 
canales y vísceras.  
 
En el marco del fortalecimiento operativo proyectado, la visita permitió verificar las condiciones generales 
existentes para la incorporación de la dotación previamente definida con fundamento en los 
requerimientos aplicables y en la solicitud presentada por el municipio. Se identificaron condiciones 
favorables en materia de acceso general a la planta, circulación interna, disponibilidad de energía 
eléctrica en 110V y 220V y abastecimiento de agua; no obstante, el área propuesta para la ubicación de 
los equipos requiere validación específica, en consideración a las características dimensionales de la 
maquinaria y a las restricciones físicas de acceso, particularmente por la existencia de un paso 
aproximado de 0,80 metros. Asimismo, la administración manifestó su disposición para adelantar las 
adecuaciones locativas que resulten necesarias para posibilitar la incorporación de la dotación.  
Bajo estas condiciones, la intervención prevista para Fómeque se inserta en una planta que cuenta con 
una operación e infraestructura preexistentes, por lo que la incorporación de los nuevos equipos debe 
realizarse garantizando su compatibilidad con la configuración física y funcional del establecimiento y 
evitando interferencias con el flujo operacional desarrollado actualmente. En consecuencia, la pertinencia 
de la dotación no puede analizarse únicamente desde las características individuales de los bienes, sino 
desde su interacción con las condiciones reales de espacio, acceso, servicios disponibles, equipos 
existentes y dinámica operativa de la planta. El propio informe advierte la necesidad de validar 
previamente las especificaciones técnicas y dimensiones de los equipos frente al espacio disponible y al 
flujo operativo, así como las adecuaciones que puedan resultar necesarias para su incorporación.  
 
En este contexto, el componente de asistencia técnica asociado al suministro encuentra su justificación 
en la necesidad de articular las especificaciones y requerimientos de la dotación con las condiciones 
particulares de la Planta de Beneficio Animal de Fómeque, orientando las actuaciones necesarias para su 
incorporación por parte del municipio o del responsable del establecimiento y permitiendo verificar 
posteriormente su integración y comportamiento funcional dentro de la operación existente. Así, el 
suministro y la asistencia técnica constituyen componentes complementarios de una misma intervención: 
mientras la dotación contribuye al fortalecimiento de las capacidades operativas de la planta, el 
acompañamiento técnico permite realizar la validación de las condiciones de incorporación y las 
verificaciones posteriores necesarias, sin sustituir las responsabilidades que correspondan al municipio 
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en materia de adecuaciones ni las competencias de inspección, vigilancia y control de las autoridades 
competentes. 
 
Granada 
 
La Planta de Beneficio Animal del municipio de Granada, operada por Frigorífico Nueva Granada S.A.S., 
se encuentra abierta y activa, con autorización sanitaria bajo el marco del Decreto 1500 de 2007 para el 
beneficio de las especies bovina y bufalina, en categoría nacional. De acuerdo con la información 
consignada durante la visita, la capacidad asociada a las instalaciones de proceso y almacenamiento 
corresponde a cuarenta y cinco (45) animales, mientras que la capacidad de los corrales alcanza 
aproximadamente ciento treinta y seis (136) bovinos. La planta presta servicio de beneficio a municipios 
como Fusagasugá, Silvania, Granada y Sibaté, entre otros destinos reportados por la administración, y 
registró un porcentaje de 84,88 % en la última inspección realizada por el INVIMA, con requerimientos 
pendientes de atención.  
 
La visita permitió verificar la existencia de una infraestructura operativa consolidada, con condiciones 
adecuadas de acceso, circulación interna, distribución y señalización de las áreas de proceso, 
disponibilidad de energía y agua, así como capacidad de almacenamiento temporal mediante cinco (5) 
cuartos fríos. Igualmente, la caracterización de la capacidad instalada evidencia la existencia de los 
principales componentes requeridos para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso de beneficio, 
incluyendo corrales, sistema de insensibilización, procesos de degüello y corte, división de canales y 
almacenamiento en frío. Las condiciones observadas permiten establecer que la planta cuenta con una 
base física y operativa sobre la cual resulta viable incorporar maquinaria y equipos destinados a 
complementar y fortalecer los procesos actualmente desarrollados.  
 
En este contexto, la incorporación de la dotación se orienta al fortalecimiento de componentes 
específicos de la operación, particularmente aquellos relacionados con actividades que actualmente se 
desarrollan mediante procesos manuales o que requieren complementar la capacidad tecnológica 
existente. El informe técnico señala que se encuentran definidos los espacios destinados a la 
incorporación de los equipos proyectados, entre ellos los asociados al procesamiento de vísceras, al 
corte de canales y al proceso de insensibilización, sin que su ubicación preliminar genere interferencias 
con la distribución general o el flujo operativo de la planta. Asimismo, se reporta disponibilidad de espacio 
para la recepción temporal de la maquinaria, condiciones de acceso y movilidad interna para su traslado, 
así como servicios generales suficientes para su posterior incorporación.  
 
Bajo estas condiciones, la intervención prevista para la Planta de Beneficio Animal de Granada se 
enmarca en el fortalecimiento de una capacidad instalada y operativa existente, mediante la 
incorporación de maquinaria y equipos especializados que permitan complementar, tecnificar y optimizar 
actividades propias del proceso de beneficio, atendiendo las necesidades y requerimientos que dieron 
lugar a su priorización. La interacción de esta nueva dotación con una línea de proceso en 
funcionamiento exige, no obstante, que su incorporación considere las especificaciones técnicas de los 
bienes, su ubicación dentro de las áreas definidas, la compatibilidad con la infraestructura y equipos 
existentes y las condiciones propias de operación del establecimiento. En tal sentido, la asistencia técnica 
asociada al suministro constituye un componente de articulación y verificación técnica que permite 
acompañar el proceso de incorporación adelantado por el operador, resolver aspectos relacionados con 
las características y manejo de los bienes suministrados y realizar las verificaciones y pruebas 
correspondientes una vez estos hayan sido incorporados, sin que ello implique asumir actividades de 
instalación o adecuación que correspondan al responsable de la planta.  
 
Pulí 
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La Planta de Beneficio Animal del municipio de Pulí se encuentra actualmente cerrada, como 
consecuencia del proceso de atención de los requerimientos formulados por la autoridad sanitaria 
competente, encontrándose suspendida su autorización sanitaria y en ejecución el Plan Gradual de 
Cumplimiento, el cual, de acuerdo con la información suministrada durante la visita, presentaba un 
avance aproximado del sesenta y uno por ciento (61 %). El establecimiento cuenta con infraestructura 
destinada al beneficio de bovinos y bufalinos y, previo al cese de operaciones, prestaba el servicio para el 
abastecimiento y autoconsumo del municipio de Pulí y de municipios del área de influencia, entre ellos 
San Juan de Rioseco, Beltrán y Guataquí. En este contexto, la situación actual de la planta se encuentra 
directamente asociada al desarrollo de las acciones necesarias para atender las condiciones requeridas 
para su reapertura y recuperación operativa.  
 
Desde el punto de vista de las condiciones físicas y de capacidad instalada, la visita permitió establecer 
que la planta dispone de una infraestructura sólida y de espacios destinados a las diferentes etapas del 
proceso, incluyendo corrales, sistema de insensibilización, rielería y elementos de izado, áreas de pelado 
y eviscerado y espacios de almacenamiento en frío. Si bien, por encontrarse fuera de operación, no fue 
posible verificar el comportamiento funcional integral de la línea de proceso, se evidenció la existencia de 
una base física y operativa susceptible de ser fortalecida, paralelamente a las actividades de 
mantenimiento y adecuación que el municipio viene adelantando. El informe igualmente identifica la 
necesidad de continuar interviniendo algunos elementos de infraestructura, acabados, divisiones internas 
y componentes metálicos, aspectos que hacen parte de las acciones de adecuación definidas para 
atender los requerimientos formulados por la entidad competente.  
 
Bajo estas condiciones, la intervención prevista por ACODER se incorpora a un proceso de recuperación 
y fortalecimiento que ya se encuentra en desarrollo, mediante el apoyo con maquinaria, equipos y 
elementos especializados que contribuyan a complementar las condiciones requeridas para la futura 
operación del establecimiento. La incorporación de dicha dotación deberá, sin embargo, coordinarse con 
el avance de las adecuaciones que se encuentran en ejecución y con las condiciones definitivas que 
presente la planta al momento de recibir los bienes, dado que la ubicación, accesibilidad y compatibilidad 
funcional de los equipos depende de la configuración final de las áreas de proceso. En efecto, durante la 
visita se identificaron espacios preliminares para la recepción e incorporación de la dotación, pero se 
estableció la necesidad de validar las dimensiones y requerimientos técnicos de los equipos frente a las 
condiciones reales de acceso y ubicación, así como de realizar las adecuaciones que resulten necesarias 
por parte del municipio.  
 
Por lo que, tratándose de una Planta de Beneficio Animal que se encuentra en proceso de adecuación y 
cuya reactivación depende del cumplimiento integral de las condiciones requeridas por la autoridad 
competente, el suministro de la dotación debe articularse técnicamente con las actuaciones que adelanta 
el municipio para su recuperación operativa. Esta condición justifica que los bienes suministrados 
cuenten con asistencia técnica asociada que permita orientar las condiciones para su incorporación, 
verificar su compatibilidad con la infraestructura y configuración definitiva de la planta y efectuar las 
comprobaciones funcionales correspondientes una vez sean incorporados. De esta manera, el apoyo de 
ACODER se estructura como un componente complementario dentro del proceso de fortalecimiento de la 
PBA de Pulí, sin sustituir las obligaciones del municipio frente a las adecuaciones requeridas ni las 
competencias de evaluación, inspección y autorización que corresponden al INVIMA.  
 
San Bernando  
 
La Planta de Beneficio Animal del municipio de San Bernardo se encuentra en funcionamiento y cuenta 
con autorización sanitaria vigente para el beneficio de las especies bovina y porcina. De acuerdo con la 
información suministrada durante la visita, registra una capacidad instalada de dieciocho (18) bovinos y 
treinta y seis (36) porcinos, con una operación aproximada de sesenta (60) bovinos y veinte (20) porcinos 
por semana, atendiendo las necesidades de abastecimiento de San Bernardo y de municipios de su área 
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de influencia, entre ellos Cabrera, Venecia, Pandi, Arbeláez y parte de Fusagasugá. La planta dispone de 
infraestructura y equipamiento asociados a las principales etapas del proceso, incluyendo corrales 
diferenciados para bovinos y porcinos, sistema de insensibilización, rielería, poleas y ganchos de izado, 
áreas de pelado y eviscerado y sistemas independientes de almacenamiento temporal para canales y 
vísceras.  
 
Las condiciones verificadas evidencian una planta con capacidad operativa en funcionamiento y 
disponibilidad permanente de servicios esenciales, particularmente suministro de energía y 
abastecimiento de agua, así como condiciones generales de acceso y circulación que permiten el 
desarrollo de las actividades propias del establecimiento. No obstante, durante la visita se identificaron 
necesidades de mantenimiento y mejoramiento en algunos componentes de la infraestructura, tales como 
deterioro superficial de revestimientos y enchapes, requerimientos de pañete y pintura y presencia de 
corrosión superficial en elementos metálicos, actividades cuya atención corresponde a los programas de 
mantenimiento de la administración y a los requerimientos que formulen las autoridades competentes. De 
igual manera, la planta ha identificado la necesidad de fortalecer determinados componentes de su 
capacidad instalada, teniendo en cuenta las condiciones de operación y las necesidades propias del 
proceso de beneficio.  
 
En este contexto, la intervención se orienta al apoyo del proceso de fortalecimiento operativo de un 
establecimiento que cuenta con una infraestructura y una línea de proceso en funcionamiento, mediante 
la incorporación de maquinaria, equipos y elementos especializados que deben integrarse a las 
condiciones físicas y funcionales existentes. La visita permitió identificar un área preliminar para la 
ubicación de la dotación; sin embargo, tanto la compatibilidad espacial como la incidencia de su 
incorporación sobre el flujo operacional requieren validación frente a las dimensiones, características y 
requerimientos específicos de los bienes a suministrar. Asimismo, el operador y la administración 
municipal manifestaron su disposición para adelantar las adecuaciones que eventualmente resulten 
necesarias para posibilitar la incorporación de la dotación. 
  
En consecuencia, la pertinencia de la intervención no se limita al suministro individual de los bienes, sino 
a su incorporación dentro de una planta en operación, cuya configuración física, flujo de proceso, equipos 
existentes y condiciones de infraestructura deben ser considerados para evitar afectaciones sobre su 
funcionamiento. Bajo esta perspectiva, resulta procedente que la dotación cuente con asistencia técnica 
asociada que permita orientar las condiciones requeridas para su incorporación, validar su compatibilidad 
con las condiciones particulares del establecimiento y efectuar las verificaciones funcionales 
correspondientes una vez los equipos hayan sido incorporados por los responsables de la planta. De esta 
manera, el acompañamiento técnico se configura como un componente complementario al suministro, 
orientado a asegurar la adecuada articulación de la dotación con la capacidad operativa existente, sin 
sustituir las responsabilidades de adecuación, instalación o mantenimiento que correspondan al 
municipio, al operador de la planta o a las autoridades competentes.  
 
San Francisco  
 
La Planta de Beneficio Animal del municipio de San Francisco se encuentra abierta y autorizada para el 
sacrificio de la especie bovina, con una capacidad instalada de treinta y cinco (35) animales por proceso 
y un nivel de utilización reportado del cien por ciento (100 %). De acuerdo con la información consignada 
en la visita técnica, la planta cuenta con autorización sanitaria expedida por el INVIMA mediante 
Resolución No. 2024038300 del 14 de agosto de 2024 y registra un avance del setenta y siete por ciento 
(77 %) en su proceso de cumplimiento sanitario. Asimismo, cumple una función de abastecimiento de 
carácter regional, en la medida en que, además de atender las necesidades del municipio, cuenta con 
convenios para el abastecimiento de otros nueve (9) municipios.  
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La caracterización realizada evidencia la existencia de una infraestructura y una línea de proceso 
funcionales, con condiciones generales favorables en materia de acceso, circulación interna, 
disponibilidad de energía, agua y aire comprimido, así como áreas definidas para el desarrollo de las 
diferentes etapas del beneficio y para la incorporación de nueva dotación. De igual manera, se verificó la 
disponibilidad de espacios para la recepción de los equipos, sin que su ubicación preliminar genere 
afectaciones sobre el flujo sanitario o la secuencia operativa existente. No obstante, la revisión de la 
capacidad instalada permitió identificar la necesidad de fortalecer determinados componentes del 
proceso, particularmente frente a equipos cuya condición actual limita su desempeño o cuya 
incorporación puede contribuir al mejoramiento de las actividades desarrolladas dentro de la planta, en el 
marco de los requerimientos y procesos de fortalecimiento aplicables al establecimiento.  
 
En este contexto, la intervención se orienta al fortalecimiento de una planta que actualmente se 
encuentra en operación y que dispone de condiciones físicas y funcionales para la incorporación de 
maquinaria y equipos especializados. Sin embargo, la incorporación de la nueva dotación debe 
analizarse en función de las características particulares de cada bien y de su interacción con la 
infraestructura, los servicios y la línea de proceso existente. El informe técnico advierte, específicamente, 
que algunos equipos requieren adecuaciones y reacondicionamientos previos por parte del municipio, así 
como la validación de condiciones técnicas particulares para garantizar su adecuada incorporación, 
especialmente en aquellos casos en que su operación pueda depender de requerimientos adicionales 
asociados a los servicios disponibles o a las características del proceso.  
 
En consecuencia, la pertinencia de la intervención comprende no solo el suministro de maquinaria y 
equipos como mecanismo de apoyo al fortalecimiento operativo de la Planta de Beneficio Animal, sino 
también la necesidad de contar con asistencia técnica asociada a los bienes suministrados. Esta 
asistencia permite articular las especificaciones y requerimientos de la dotación con las condiciones 
particulares del establecimiento, orientar las actuaciones necesarias para su incorporación por parte del 
municipio y efectuar las verificaciones y pruebas funcionales una vez los equipos hayan sido 
incorporados. Lo anterior resulta especialmente relevante frente a aquellos componentes cuya operación 
requiere una revisión de compatibilidad con las condiciones existentes, garantizando que el apoyo 
suministrado por ACODER contribuya efectivamente al fortalecimiento de la capacidad operativa de la 
planta, sin asumir las obligaciones de adecuación o instalación que correspondan al municipio ni las 
competencias propias de la autoridad sanitaria 
 
Útica  
 
La Planta de Beneficio Animal del municipio de Útica se encuentra abierta y en operación para el 
beneficio de ganado bovino, con una capacidad instalada de treinta y cuatro (34) animales por proceso y 
un nivel de utilización aproximado del setenta por ciento (70 %). Cuenta con autorización sanitaria 
expedida mediante Resolución INVIMA No. 2022600271 del 9 de noviembre de 2022 y presenta un 
avance reportado del 80,49 % en su proceso de cumplimiento sanitario. Asimismo, la planta desarrolla 
una función de abastecimiento regional, al contar con autorización para autoconsumo y convenios de 
abastecimiento con otros nueve (9) municipios, circunstancia que evidencia su importancia dentro de la 
red de prestación del servicio de beneficio animal en su área de influencia.  
 
La visita técnica permitió verificar que el establecimiento dispone de una infraestructura y una línea de 
proceso actualmente operativas, con condiciones generales favorables en materia de acceso, circulación 
interna, espacios para recepción de maquinaria y disponibilidad de servicios esenciales, incluyendo 
energía eléctrica, agua y aire comprimido. Igualmente, se constató la existencia de equipos y 
componentes funcionales asociados a las principales etapas del proceso, tales como el sistema de 
insensibilización, canales de conducción, sierra de corte, cuarto frío y línea de despacho, los cuales se 
encontraban, de acuerdo con la información registrada, en condiciones adecuadas de conservación y 
operación. La planta cuenta además con espacios previamente identificados para la incorporación de 
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nueva maquinaria, definidos en atención a los requerimientos técnicos que dieron lugar a la dotación 
objeto de apoyo.  
 
No obstante, la incorporación de la dotación requiere su articulación con las condiciones particulares de 
la infraestructura y de la línea de proceso existente. El informe evidencia que, aunque existen espacios 
suficientes y condiciones generales favorables para la recepción de los equipos, el municipio debe 
adelantar determinadas adecuaciones de obra civil previamente a su incorporación. De manera particular, 
para algunos de los equipos se identificaron condiciones de incorporación diferenciadas: mientras una de 
las ubicaciones cuenta con los elementos necesarios dentro de la línea de producción existente, otra 
requiere ajustes menores de infraestructura y la adecuación de las condiciones necesarias para su 
alimentación eléctrica. Estas circunstancias permiten establecer que la incorporación de la nueva 
dotación debe realizarse de manera coordinada con las actuaciones previas que correspondan al 
municipio, atendiendo las especificaciones técnicas propias de los bienes y su interacción con el proceso 
actualmente desarrollado en la planta.  
 
En este contexto, la intervención prevista se orienta al fortalecimiento de una capacidad instalada 
existente, mediante el suministro de maquinaria y equipos especializados que se integrarán a una planta 
actualmente en operación y con condiciones favorables para su incorporación. La asistencia técnica 
asociada al suministro adquiere, en consecuencia, relevancia como componente de articulación entre las 
especificaciones de los bienes y las condiciones físicas, operativas y de servicios disponibles en el 
establecimiento, permitiendo orientar técnicamente su incorporación, verificar las condiciones resultantes 
una vez sean ejecutadas las adecuaciones que correspondan y realizar las comprobaciones funcionales 
posteriores. De esta manera, el suministro y el acompañamiento técnico responden a una misma 
finalidad de fortalecimiento operativo, sin que la asistencia implique la ejecución de actividades de 
instalación física o adecuaciones de infraestructura, ni sustituya las responsabilidades del municipio o las 
competencias de inspección y control de la autoridad sanitaria.  
 
Vianí  
 
La Planta de Beneficio Animal del municipio de Vianí se encuentra actualmente cerrada e inactiva, sin 
contar en el momento con el permiso requerido para su operación. De acuerdo con la información 
recopilada durante la visita técnica, el establecimiento está autorizado para el beneficio de bovinos y 
bufalinos y cuenta con una capacidad instalada reportada de dieciocho (18) animales, mientras que sus 
corrales tienen capacidad aproximada para sesenta y nueve (69) bovinos. Históricamente, la planta 
cumplía una función de abastecimiento para Vianí y municipios de su área de influencia, entre ellos 
Chaguaní, Bituima, Guayabal de Síquima, San Juan de Rioseco, Sasaima, Albán y Beltrán. Actualmente, 
el municipio adelanta actividades de mejoramiento de la infraestructura con miras a recuperar las 
condiciones necesarias para solicitar una nueva visita de la autoridad competente y avanzar en la 
reactivación del establecimiento.  
 
La visita permitió establecer que la planta dispone de una infraestructura amplia, con áreas destinadas a 
las diferentes etapas del proceso de beneficio y condiciones favorables de acceso y movilidad para el 
ingreso y traslado de maquinaria. Asimismo, cuenta con abastecimiento suficiente de agua y capacidad 
de almacenamiento temporal; sin embargo, el prolongado periodo de inactividad ha generado un 
deterioro general de las instalaciones y de varios de sus componentes. Se identificaron necesidades de 
intervención relacionadas con limpieza y mantenimiento general, pintura, pisos, mesones, grifería, 
cubiertas, baterías sanitarias, elementos de apoyo y control de las condiciones que actualmente afectan 
la higiene de las áreas. Adicionalmente, se evidenciaron situaciones pendientes en la infraestructura 
exterior y en el suministro eléctrico, así como la necesidad de continuar con la recuperación de los 
espacios destinados al desarrollo de la operación.  
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La caracterización de la capacidad instalada evidencia, igualmente, que la planta conserva componentes 
y áreas asociados a las diferentes etapas del proceso; no obstante, una parte importante de estos se 
encuentra fuera de servicio o requiere mantenimiento y adecuaciones para su futura puesta en 
funcionamiento. En particular, los corrales requieren intervenciones en sus elementos de cerramiento, 
bebederos y vías de movilización, mientras que las áreas correspondientes a degüello, corte de 
extremidades y eviscerado no se encuentran actualmente operativas. De igual forma, el sistema de 
almacenamiento en frío requiere intervenciones técnicas para recuperar su funcionalidad. Frente a la 
incorporación de nueva dotación, se identificaron áreas preliminares para su ubicación; sin embargo, 
estas no cuentan actualmente con las condiciones definitivas de higiene, disposición o servicios 
requeridas, por lo que su incorporación debe necesariamente articularse con el avance efectivo de las 
adecuaciones que adelanta el municipio y con la configuración funcional que presente la planta una vez 
se encuentre en condiciones de reanudar su operación.  
 
En este contexto, la intervención se enmarca en el apoyo al proceso de fortalecimiento y recuperación de 
una infraestructura existente cuya reactivación requiere la concurrencia de actuaciones a cargo del 
municipio, la definición de los requerimientos aplicables por parte de la autoridad competente y la 
incorporación posterior de la dotación objeto de apoyo. Las condiciones observadas evidencian que la 
entrega de maquinaria y equipos no puede analizarse de manera aislada, pues su adecuada 
incorporación depende de que previamente se hayan superado las condiciones de deterioro identificadas, 
se encuentren disponibles los servicios necesarios y se definan condiciones adecuadas de ubicación y 
operación. Por tal razón, la asistencia técnica asociada al suministro resulta necesaria como componente 
de articulación y verificación, permitiendo orientar técnicamente la incorporación de los bienes una vez la 
planta cuente con las condiciones requeridas, verificar su compatibilidad con la infraestructura resultante 
y realizar las comprobaciones funcionales posteriores. Esta intervención no sustituye las obligaciones de 
adecuación, mantenimiento o recuperación que corresponden al municipio, ni las competencias de la 
autoridad sanitaria frente a la definición y verificación de las condiciones necesarias para la eventual 
reactivación de la Planta de Beneficio Animal.  
 
Pacho 
 
La Planta de Beneficio Animal Municipal de Pacho se encuentra actualmente en estado cerrado y no 
operativo, con autorización para el beneficio de bovinos. De acuerdo con la información disponible y los 
resultados de la última inspección reportada, presenta un nivel de cumplimiento sanitario inferior al 75 % 
y se encuentra pendiente la actualización de doce (12) programas sanitarios asociados a POES, BPM y 
HACCP. En este contexto, la planta se encuentra adelantando un proceso de adecuación y gestión 
orientado a recuperar las condiciones requeridas para su eventual reapertura, por lo que la incorporación 
de nueva dotación deberá articularse con el avance de dichas actuaciones.  
 
Desde el punto de vista de infraestructura, se identificó que las áreas interiores presentan condiciones 
generales adecuadas en buena parte de sus superficies; sin embargo, se evidencian necesidades de 
intervención en zonas exteriores, corrales, acceso y circulación. El área de corrales, de aproximadamente 
568,31 m², requiere cubierta y rediseño; igualmente, se identificó la necesidad de adecuar la puerta de 
acceso, la zona de cargue y descargue y diferentes puntos de agua asociados a las etapas del proceso. 
El suministro eléctrico disponible resulta insuficiente y se encuentra en gestión la adquisición de un nuevo 
transformador, mientras que el sistema de agua cuenta con abastecimiento mediante acueducto y tanque 
de almacenamiento, encontrándose pendiente la revisión del sistema de alcantarillado y manejo de 
vertimientos.  
 
En relación con la dotación, durante la visita se identificaron cuatro (4) espacios preliminares susceptibles 
de recibir los nuevos equipos, correspondientes al cuarto eléctrico/de máquinas, un área limpia del primer 
nivel y dos áreas ubicadas en planta baja. No obstante, dichos espacios requieren previamente 
adecuaciones hidráulicas y de cerramiento, razón por la cual su ubicación definitiva deberá ser objeto de 
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validación técnica una vez se encuentren dadas las condiciones necesarias para su incorporación. Así 
mismo, el flujo general del proceso requiere ajustes principalmente de carácter funcional y de distribución, 
y el cuarto frío existente, de aproximadamente 50 m², se encuentra en condiciones aceptables, aunque 
se recomienda revisar sus conexiones y sistema de drenaje.  
 
En consecuencia, la intervención proyectada para Pacho se orienta al fortalecimiento de las capacidades 
operativas de la planta mediante la incorporación de la dotación prevista, condicionada a que la entidad 
beneficiaria adelante previamente las adecuaciones de infraestructura, servicios y demás condiciones 
requeridas para su recepción e incorporación. Dado el estado actual de cierre, se considera pertinente el 
acompañamiento técnico asociado a la dotación y la realización de una verificación posterior a su 
incorporación. Estas actuaciones no implican que ACODER determine el cumplimiento sanitario de la 
planta ni sustituyen las competencias de las autoridades correspondientes, particularmente frente al 
proceso de reapertura y las condiciones sanitarias aplicables.  
 
Tabio  
 
La Planta de Beneficio Animal del municipio de Tabio, ubicada en la vereda Juaica–Carrón, se encuentra 
actualmente cerrada voluntariamente, sin utilización de su capacidad instalada, correspondiente a 50 
bovinos. La planta cuenta con antecedentes de autorización sanitaria para bovinos y bufalinos y registra 
una cobertura de autoconsumo que, de acuerdo con la información reportada durante la visita, 
comprende los municipios de Tabio, Tenjo, Subachoque y El Rosal. Actualmente, la Administración 
Municipal adelanta gestiones orientadas a obtener una concesión que permita la eventual reapertura del 
establecimiento, por lo que la situación de la planta se enmarca en un escenario de recuperación de 
condiciones operativas y fortalecimiento de su capacidad instalada, y no en una operación actualmente 
activa.  
 
La visita técnica permitió establecer que la infraestructura existente presenta condiciones heterogéneas 
que requieren intervención previa para recuperar condiciones adecuadas de operación. Se identificaron 
necesidades relacionadas con reparaciones locativas en pisos, corredores y muros; revisión de la 
capacidad energética disponible; mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y revisión del 
manejo de aguas residuales y trampas de grasa; así como recuperación de condiciones sanitarias 
afectadas por el periodo de inactividad. De igual manera, el cuarto frío y la sala de oreo requieren revisión 
y mantenimiento. Aunque los equipos existentes en las diferentes etapas del proceso presentan, en 
términos generales, un buen estado de conservación, actualmente no se encuentran operativos como 
consecuencia del cierre de la planta.  
 
En este contexto, la dotación solicitada comprende un compactador de contenido ruminal y una 
plataforma eléctrica, cuya incorporación se proyecta sobre el área correspondiente a la antigua 
plataforma, identificada como espacio disponible para estos efectos. El informe establece que existe 
posibilidad física para recibir la dotación y que los accesos externos y las zonas de cargue y descargue 
permiten el ingreso de maquinaria; no obstante, la incorporación se encuentra condicionada a la 
ejecución previa de las adecuaciones que corresponden al municipio y a la revisión de las condiciones 
técnicas de infraestructura, servicios y flujo del proceso. Particularmente, dado que la planta permanece 
inactiva, el diseño y las condiciones del flujo sanitario deberán ser objeto de la correspondiente 
revalidación ante la autoridad sanitaria competente antes de la eventual reapertura.  
 
Por lo anterior, la adquisición de la dotación para la PBA de Tabio se orienta a apoyar el proceso de 
recuperación y fortalecimiento de una infraestructura destinada al beneficio animal, mediante la 
incorporación de equipos que contribuyan a restablecer y fortalecer determinadas capacidades operativas 
de la planta. La naturaleza de esta intervención hace técnicamente pertinente que el suministro se 
articule con asistencia técnica especializada asociada a los bienes, que permita orientar su ubicación e 
incorporación, verificar su compatibilidad con las condiciones existentes, acompañar técnicamente el 



 

ESTUDIOS PREVIOS  

PROCESO 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

CÓDIGO F-GCT-008 

VERSIÓN   01 

FECHA 10/07/2025 

PÁGINA  17 de 68 

 

 

proceso desarrollado por la beneficiaria y realizar las verificaciones y pruebas de funcionamiento 
posteriores. Este acompañamiento no comprende la ejecución de obras civiles, adecuaciones locativas ni 
la instalación física por parte del contratista, las cuales corresponden a la beneficiaria, ni sustituye las 
actuaciones de inspección, vigilancia y control de la autoridad sanitaria. En consecuencia, la intervención 
de ACODER constituye un apoyo al fortalecimiento de las condiciones operativas de la PBA, sin que 
pueda entenderse como garantía de su reapertura o como sustitución de las actuaciones que 
correspondan a las autoridades competentes. 
 
Chocontá  
 
La Planta de Beneficio Animal Frigoríficos Ambientalmente Sostenibles S.A.S., ubicada en la vereda 
Pueblo Viejo del municipio de Chocontá, se encuentra actualmente abierta y en operación, con 
autorización reportada para el beneficio de bovinos y ovinos y una capacidad instalada informada de 150 
bovinos, registrando un nivel de utilización del 100 % respecto de la capacidad bovina reportada. De 
acuerdo con la información verificada durante la visita técnica, la planta presenta condiciones generales 
adecuadas de infraestructura, acceso, circulación interna, disponibilidad de energía, agua y aire 
comprimido, así como espacios suficientes para la recepción y maniobra de los equipos, lo que permite 
identificar condiciones favorables para el fortalecimiento de su capacidad operativa.  
 
En la caracterización de la capacidad instalada se evidenció que, si bien las principales etapas del 
proceso se encuentran operativas, existen equipos que presentan desgaste, limitaciones operativas o 
requerimientos de mantenimiento, particularmente en las etapas de insensibilización, evisceración y 
canal/oreo. La pistola de aturdimiento neumática presenta desgaste por uso y se solicita su reemplazo; la 
sierra de pecho se encontraba en mantenimiento al momento de la visita, generando una afectación 
temporal sobre el flujo del proceso; y la sierra de canal presenta igualmente desgaste y se solicita su 
cambio. Estas condiciones adquieren especial relevancia considerando que la planta opera a la máxima 
capacidad instalada reportada para bovinos, por lo que la renovación y fortalecimiento de determinados 
componentes de la dotación se orienta a mejorar la continuidad, eficiencia y desempeño de las 
operaciones existentes.  
De manera complementaria, la visita permitió establecer que existe espacio físico disponible dentro de las 
instalaciones actuales para la incorporación de nueva dotación, sin requerir ampliación del área 
construida, y que las condiciones de acceso, maniobra y disponibilidad de servicios generales resultan 
favorables para su incorporación. No obstante, la ubicación definitiva de los equipos dentro del área de 
proceso requiere validación técnica, particularmente frente a su interacción con el flujo sanitario y las 
condiciones propias de operación de la planta. En este sentido, la intervención debe entenderse como 
una actuación de fortalecimiento sobre una infraestructura existente, cuya adecuada incorporación 
dependerá de las condiciones particulares de cada equipo, de su compatibilidad con los sistemas y 
procesos instalados y de las adecuaciones que, conforme corresponda, sean ejecutadas por la planta 
beneficiaria.  
 
La adquisición de la dotación para la PBA de Chocontá se encuentra técnicamente articulada con la 
necesidad de fortalecer equipos críticos del proceso y mejorar la capacidad de respuesta operativa de 
una planta que actualmente se encuentra en funcionamiento y utiliza la totalidad de la capacidad bovina 
reportada. A su vez, las características de la infraestructura y de los equipos existentes hacen necesario 
que el suministro se acompañe de asistencia técnica especializada asociada a los bienes, orientada a 
brindar recomendaciones para su incorporación, verificar condiciones de ubicación y compatibilidad, 
acompañar técnicamente el proceso de incorporación realizado por la beneficiaria, efectuar las 
verificaciones posteriores y desarrollar las correspondientes pruebas de funcionamiento y orientaciones 
básicas al personal. Lo anterior, sin que dicha asistencia implique la ejecución de obras civiles, 
instalación física por parte del contratista, ni el ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control 
sanitario, las cuales corresponden a las autoridades competentes. El propio informe precisa que sus 
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apreciaciones se limitan a las condiciones observadas durante la visita y a la información suministrada 
por la administración, y no constituyen concepto de cumplimiento sanitario, estructural o normativo.  
 
Zipaquirá  
 
La Planta de Beneficio Animal Frigorífico y Plaza de Ferias de Zipaquirá se encuentra actualmente 
abierta y en operación, con autorización para el beneficio de bovinos, porcinos y terneros, así como para 
las actividades de desposte reportadas por la administración. Se trata de una planta de categoría 
nacional, cuya capacidad instalada se encuentra determinada por la capacidad de almacenamiento en 
cuartos fríos y que registra una utilización operativa del 75 %. De acuerdo con la información consignada 
en el informe de visita, la planta cuenta con autorización sanitaria vigente mediante Resolución INVIMA 
N.° 2022029508, con concepto favorable con requerimientos, y registra un nivel de cumplimiento dentro 
del Plan Gradual de Cumplimiento de 93,71 % para porcinos y 90,29 % para bovinos, conforme al IVC 
realizado por el INVIMA en noviembre de 2025.  
 
La caracterización de la capacidad instalada evidencia una estructura operativa consolidada, con equipos 
destinados a las diferentes etapas del proceso de beneficio, incluyendo recepción de animales, 
insensibilización, faenado y manejo de canales, evisceración, canal/oreo, despiece, almacenamiento en 
frío y despacho. Durante la visita se verificó la presencia de los equipos reportados, los cuales fueron 
registrados en buen estado de conservación y, según la información suministrada por la planta y las 
verificaciones realizadas en sitio, operando normalmente. De manera consistente, las condiciones 
generales de infraestructura, acceso, circulación, disponibilidad de energía, agua y aire comprimido, 
condiciones sanitarias, flujo del proceso y almacenamiento temporal fueron calificadas como adecuadas, 
sin identificarse hallazgos técnicos que requirieran atención prioritaria.  
 
En este escenario, la incorporación de nueva dotación se plantea como una actuación de fortalecimiento 
de una capacidad operativa existente, orientada a contribuir a la optimización de los procesos y al 
aprovechamiento de la infraestructura instalada, particularmente frente al objetivo de incrementar la 
eficiencia de la operación y aproximarla a su capacidad máxima. La visita permitió identificar 
disponibilidad de espacio físico dentro de las instalaciones actuales, sin necesidad de ampliar el área 
construida, así como condiciones favorables de acceso y maniobra para el ingreso de maquinaria y 
disponibilidad de los servicios generales requeridos. No obstante, la ubicación definitiva de los nuevos 
equipos dentro del área de proceso debe ser objeto de validación técnica, a efectos de preservar la 
adecuada articulación entre las zonas limpia y sucia y evitar interferencias o cruces en el flujo sanitario.  
 
En consecuencia, para la PBA de Zipaquirá resulta técnicamente procedente articular el suministro de la 
nueva dotación con asistencia técnica especializada asociada a los bienes, de manera que su 
incorporación se realice considerando las condiciones particulares de la infraestructura, los procesos y 
los equipos actualmente existentes. Dicha asistencia comprende la orientación técnica para la 
incorporación, recomendaciones sobre ubicación y compatibilidad funcional, acompañamiento durante el 
proceso desarrollado por la beneficiaria, verificación posterior y pruebas de funcionamiento, así como las 
orientaciones básicas requeridas para la adecuada operación y conservación de los equipos. Lo anterior 
permite que la inversión no se limite a la entrega física de bienes, sino que se integre funcionalmente a 
una infraestructura que actualmente se encuentra operativa, sin que ello implique trasladar al contratista 
la ejecución de obras civiles o instalación física, ni atribuirle funciones propias de inspección, vigilancia y 
control de las autoridades competentes. El propio informe delimita las apreciaciones de la visita a las 
condiciones observadas y a la información suministrada por la administración, sin constituir concepto 
sanitario, estructural o normativo.  
 
A partir de la caracterización técnica realizada para las Plantas de Beneficio Animal priorizadas, y de la 
información que integra los presentes Estudios Previos, particularmente las fichas técnicas, informes de 
visita, registros fotográficos y demás soportes técnicos incorporados como anexos, se evidencia que las 
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condiciones de infraestructura, capacidad instalada, estado operativo, configuración de los procesos, 
disponibilidad de servicios y características particulares de cada planta deben ser consideradas para 
garantizar que los bienes objeto de adquisición puedan ser efectivamente incorporados a las 
instalaciones beneficiarias y cumplan la finalidad para la cual se proyecta la inversión. En consecuencia, 
la necesidad identificada no puede entenderse exclusivamente como la adquisición aislada de maquinaria 
y equipos, sino como una intervención de dotación que debe contemplar las condiciones técnicas 
asociadas a su incorporación, articulación y verificación funcional dentro de cada PBA. 
 
En este sentido, la dotación requerida comprende no solamente el suministro de los bienes definidos 
conforme a las especificaciones técnicas establecidas por ACODER, sino también los servicios de 
asistencia técnica directamente asociados a dichos bienes, orientados a brindar acompañamiento 
especializado para su incorporación por parte de la planta beneficiaria, verificar las condiciones de 
ubicación y compatibilidad con la infraestructura y los procesos existentes, formular las recomendaciones 
técnicas que resulten pertinentes, efectuar las verificaciones posteriores y desarrollar las pruebas de 
funcionamiento y orientaciones básicas correspondientes. Este componente resulta técnicamente 
necesario para asegurar la adecuada articulación entre los equipos suministrados y las condiciones 
particulares de cada establecimiento, favoreciendo que la inversión pública se materialice en bienes 
efectivamente incorporables y funcionales dentro de la operación de las plantas. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en la información técnica documentada en los anexos de estos 
Estudios Previos, se determina que la necesidad institucional se satisface mediante una dotación integral 
compuesta por el suministro de maquinaria y equipos especializados y los servicios de asistencia técnica 
asociados, manteniendo una relación directa y funcional entre ambos componentes. La información 
técnica que sustenta la presente caracterización se encuentra documentada en los informes de visita 
técnica y demás soportes que hacen parte integral de los presentes Estudios Previos. 
 

1.1. Sustento técnico de la necesidad. 
 

La estructuración del presente proceso contractual parte de la necesidad de fortalecer, dentro del ámbito 
de competencia de la Agencia de Comercialización y Competitividad para el Desarrollo Regional – 
ACODER, las capacidades operativas de las Plantas de Beneficio Animal – PBA priorizadas en el 
departamento de Cundinamarca e incluidas en el respectivo Plan de Racionalización. 
 
Las Plantas de Beneficio Animal constituyen un componente estratégico de la cadena productiva 
pecuaria, en la medida en que hacen parte de la infraestructura requerida para el desarrollo de las 
actividades de beneficio animal y para el abastecimiento de carne y productos cárnicos en los municipios 
y zonas de influencia en las que desarrollan su actividad. Su operación, continuidad y fortalecimiento se 
encuentran relacionados con múltiples factores, entre ellos, las condiciones de infraestructura, la 
disponibilidad y estado de la maquinaria y equipos, la configuración de las líneas de proceso, la 
capacidad instalada, las condiciones de operación y el cumplimiento de los requerimientos técnicos y 
sanitarios aplicables, cuya verificación y control corresponde a las autoridades competentes. 
 
En el caso de las Plantas de Beneficio Animal priorizadas para la presente intervención, se evidencia la 
existencia de condiciones particulares y diferenciadas que impiden abordar sus necesidades bajo un 
criterio uniforme. Las plantas objeto de apoyo presentan distintos estados de operación, niveles de 
capacidad instalada, condiciones de infraestructura, disponibilidad de maquinaria y equipos, procesos de 
adecuación en curso y necesidades de fortalecimiento asociadas a las características propias de cada 
establecimiento. Algunas de ellas se encuentran actualmente en funcionamiento y requieren 
complementar, modernizar o fortalecer componentes específicos de su capacidad operativa; otras se 
encuentran adelantando procesos de adecuación, recuperación o mejoramiento de sus instalaciones, con 
el propósito de atender las condiciones que resulten aplicables para su eventual reactivación. 
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En consecuencia, la necesidad de la presente contratación no surge de la definición abstracta o 
generalizada de un listado de bienes aplicable indistintamente a todas las Plantas de Beneficio Animal. 
Por el contrario, la estructuración de la intervención se fundamenta en la identificación de necesidades 
particulares de fortalecimiento reportadas por los municipios y responsables de los establecimientos, así 
como en la información disponible respecto de las condiciones técnicas y operativas de cada planta y de 
los requerimientos formulados, cuando a ello hubiere lugar, por las autoridades competentes dentro del 
ejercicio de sus funciones. 
 
Bajo este entendido, resulta necesario precisar que ACODER no ostenta competencias de inspección, 
vigilancia y control sanitario sobre las Plantas de Beneficio Animal, ni le corresponde determinar las 
condiciones técnico-sanitarias que deben cumplir los establecimientos para obtener, mantener o 
recuperar las autorizaciones, conceptos o demás decisiones administrativas que sean competencia de 
las autoridades correspondientes. En consecuencia, la presente intervención no pretende sustituir las 
funciones de evaluación, verificación o control atribuidas al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – INVIMA o a las demás autoridades competentes. 
 
La actuación de ACODER se circunscribe, por tanto, al desarrollo de acciones orientadas al 
fortalecimiento de las capacidades productivas y operativas de los sectores objeto de apoyo, mediante la 
estructuración y ejecución de proyectos de inversión que permitan canalizar recursos hacia necesidades 
previamente identificadas y priorizadas. En este marco, la Agencia no define de manera autónoma los 
requerimientos sanitarios de las Plantas de Beneficio Animal, sino que estructura la presente intervención 
a partir de la información suministrada por los municipios y responsables de los establecimientos, de los 
soportes técnicos disponibles y de las condiciones verificadas durante el proceso de acercamiento y 
acompañamiento adelantado en las plantas priorizadas. 
 
Como parte de la etapa de planeación del presente proceso, ACODER adelantó visitas técnicas a las 
Plantas de Beneficio Animal objeto de intervención, con el propósito de obtener información directa sobre 
las condiciones generales de cada establecimiento y contar con elementos suficientes para orientar la 
estructuración de la inversión. Durante dichas visitas se recopiló información relacionada, entre otros 
aspectos, con el estado actual de operación de las plantas, su capacidad instalada, infraestructura 
disponible, configuración general de las líneas de proceso, maquinaria y equipos existentes, condiciones 
generales de acceso, disponibilidad de servicios, espacios proyectados para la eventual incorporación de 
nueva dotación y demás circunstancias relevantes para determinar la viabilidad técnica de apoyar cada 
establecimiento. 
 
Este ejercicio no tuvo como finalidad reemplazar las visitas, conceptos, requerimientos o determinaciones 
que, en ejercicio de sus competencias, correspondan a las autoridades sanitarias. Su alcance estuvo 
orientado a recopilar y documentar información técnica que permitiera a ACODER conocer las 
condiciones particulares de las Plantas de Beneficio Animal priorizadas y establecer un marco de 
referencia para la estructuración de una intervención de apoyo, teniendo en cuenta que la incorporación 
de maquinaria y equipos especializados debe responder a las condiciones reales de cada 
establecimiento y no únicamente a la adquisición aislada de bienes. 
 
De manera complementaria, durante el desarrollo de las visitas y espacios de trabajo se contó con la 
participación de representantes de las administraciones municipales, operadores, administradores y 
demás responsables de las Plantas de Beneficio Animal, quienes suministraron información sobre la 
situación particular de cada establecimiento y expusieron las necesidades de fortalecimiento 
identificadas. Asimismo, se tuvieron en cuenta las comunicaciones, solicitudes y demás documentos 
allegados por los municipios beneficiarios, así como los soportes relacionados con las actuaciones y 
requerimientos emitidos por las autoridades competentes que fueron puestos a disposición de la Agencia 
para efectos de la estructuración de la presente intervención. 
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A partir de la información recopilada, fue posible establecer que las necesidades existentes en las 
Plantas de Beneficio Animal superan el alcance material y presupuestal de una única intervención. En 
efecto, las condiciones identificadas comprenden necesidades relacionadas con infraestructura, 
mantenimiento, adecuaciones, reposición, complementación o incorporación de maquinaria y equipos, 
disponibilidad de servicios y demás actuaciones requeridas para el funcionamiento de los 
establecimientos. No todas estas necesidades pueden ser atendidas mediante el presente proceso 
contractual, ni todas corresponden al ámbito de intervención de ACODER. 
 
Por esta razón, la estructuración de la presente contratación requirió un ejercicio de priorización de la 
inversión, orientado a determinar aquellos componentes susceptibles de ser atendidos mediante el 
suministro de maquinaria y equipos especializados, atendiendo las necesidades reportadas, las 
condiciones particulares verificadas en cada establecimiento, la pertinencia de los bienes frente a la 
finalidad de fortalecimiento y la disponibilidad de recursos asignados al proyecto. 
 
Dicha priorización debe entenderse como un mecanismo de focalización de los recursos públicos 
disponibles y no como una determinación integral de las necesidades de cada Planta de Beneficio 
Animal. En consecuencia, la inclusión de determinados bienes dentro del presente proceso no supone 
que estos constituyan la totalidad de las actuaciones requeridas para el funcionamiento, habilitación o 
eventual reactivación de cada establecimiento. Las obligaciones relacionadas con adecuaciones, 
mantenimiento, infraestructura, disponibilidad de servicios y demás actuaciones que correspondan a los 
municipios, propietarios, operadores o responsables de las plantas permanecen en cabeza de quienes 
legal y funcionalmente resulten competentes para su ejecución. 
 
Como resultado de este proceso, la intervención proyectada se orienta a la adquisición de maquinaria y 
equipos especializados destinados a complementar y fortalecer las capacidades operativas existentes en 
las Plantas de Beneficio Animal beneficiarias. La pertinencia de la dotación debe analizarse, sin embargo, 
de manera integral frente a las condiciones específicas de cada establecimiento, en consideración a que 
los bienes objeto del proceso serán incorporados en infraestructuras preexistentes, con diferentes 
configuraciones físicas y operativas, distintos niveles de capacidad instalada y condiciones particulares 
de funcionamiento. 
 
Esta circunstancia reviste especial importancia desde la etapa de estructuración contractual, toda vez que 
la sola adquisición y entrega física de maquinaria y equipos no garantiza, por sí misma, la materialización 
de la finalidad perseguida con la inversión pública. La utilidad efectiva de los bienes depende de su 
adecuada incorporación dentro de las condiciones particulares de cada Planta de Beneficio Animal, de su 
compatibilidad con la infraestructura y los equipos existentes y de la observancia de las condiciones 
técnicas requeridas para su operación. 
 
En este sentido, la información obtenida durante las visitas evidenció que la incorporación de la dotación 
presenta condiciones diferenciadas entre las plantas beneficiarias. En algunos establecimientos existen 
líneas de proceso actualmente operativas a las cuales deberán integrarse los nuevos equipos; en otros, 
la incorporación se encuentra condicionada a la culminación de actividades previas de adecuación o 
recuperación a cargo del municipio o del responsable de la planta. Asimismo, las características de los 
espacios disponibles, los accesos, la disposición de las áreas, la infraestructura existente y la 
disponibilidad de servicios requieren ser considerados frente a las especificaciones particulares de los 
bienes que sean suministrados. 
 
Por lo anterior, la necesidad identificada no se agota en la adquisición de maquinaria y equipos. La 
naturaleza especializada de los bienes, sumada a la diversidad de condiciones técnicas y operativas 
presentes en las Plantas de Beneficio Animal beneficiarias, hace necesario que el suministro se 
encuentre articulado con un componente de asistencia técnica directamente asociado a la dotación objeto 
del contrato. 
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La asistencia técnica se configura, en consecuencia, como un elemento funcionalmente conexo al 
suministro, orientado a brindar el soporte especializado necesario para que la incorporación de los bienes 
pueda desarrollarse atendiendo sus especificaciones técnicas y las condiciones particulares del 
establecimiento receptor. Este componente permitirá orientar técnicamente a los responsables de las 
Plantas de Beneficio Animal respecto de las condiciones que deberán observarse para la incorporación 
de la maquinaria y los equipos, emitir recomendaciones relacionadas con aspectos de ubicación, 
compatibilidad funcional y condiciones generales de operación y atender las inquietudes que se 
presenten en relación con las características técnicas de los bienes suministrados. 
 
Una vez los responsables de cada Planta de Beneficio Animal hayan adelantado las actuaciones que les 
correspondan para la incorporación física de los bienes, la asistencia técnica permitirá efectuar las 
verificaciones técnicas posteriores y realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes, con el 
propósito de constatar la adecuada integración funcional de la dotación dentro de las condiciones 
existentes en cada establecimiento. Asimismo, permitirá orientar al personal designado respecto de la 
operación básica de los equipos, las actividades de limpieza, el mantenimiento preventivo y las buenas 
prácticas para su utilización. 
 
La inclusión de este componente no implica, en ningún caso, que el contratista asuma la ejecución de 
obras civiles, adecuaciones de infraestructura, actividades de montaje que correspondan al responsable 
del establecimiento o la instalación física de los equipos como obligación autónoma distinta del 
acompañamiento técnico previsto. Tampoco supone que el contratista, ACODER o las entidades 
beneficiarias sustituyan las competencias atribuidas a las autoridades sanitarias respecto de la 
inspección, vigilancia, control, evaluación o emisión de conceptos y autorizaciones. 
 
Por el contrario, la asistencia técnica asociada al suministro responde a la necesidad de establecer un 
vínculo funcional entre los bienes adquiridos y las condiciones particulares en las cuales deberán 
incorporarse, permitiendo que la intervención pública trascienda la simple entrega material de la dotación 
y cuente con un componente técnico orientado a su adecuada articulación con la infraestructura y 
operación de cada Planta de Beneficio Animal beneficiaria. 
 
De esta manera, la necesidad objeto del presente proceso contractual se concreta en la adquisición y 
suministro de maquinaria y equipos especializados, acompañados de los servicios de asistencia técnica 
directamente asociados a dichos bienes, como una intervención focalizada para el fortalecimiento 
operativo de trece (13) Plantas de Beneficio Animal priorizadas en el departamento de Cundinamarca. La 
estructuración conjunta de ambos componentes responde a una relación de complementariedad técnica y 
funcional: mientras el suministro permite materializar el apoyo mediante la entrega de la dotación 
priorizada, la asistencia técnica permite orientar y verificar su incorporación y funcionamiento dentro de 
las condiciones particulares de cada establecimiento, sin trasladar al contratista obligaciones de 
instalación física, adecuación de infraestructura o responsabilidades propias de las autoridades 
competentes. 
 
Por lo que, la presente contratación se encuentra técnicamente justificada en la necesidad de articular 
una intervención de dotación especializada con un componente de asistencia técnica asociado, de 
manera que los recursos públicos destinados al fortalecimiento de las Plantas de Beneficio Animal 
priorizadas no se limiten a la adquisición de bienes, sino que cuenten con el soporte técnico necesario 
para propiciar su adecuada incorporación, funcionamiento y aprovechamiento, dentro de las 
competencias y responsabilidades que corresponden a cada uno de los actores involucrados. 
 

1.2. Conveniencia de la contratación 
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De acuerdo con las necesidades identificadas y priorizadas en las Plantas de Beneficio Animal – PBA 
beneficiarias, resulta necesario adelantar un proceso de contratación que permita contar con una persona 
natural o jurídica, nacional o extranjera, individualmente o en forma plural, con la capacidad jurídica, 
técnica, financiera y operativa requerida para ejecutar las obligaciones relacionadas con el suministro de 
maquinaria y equipos especializados y la prestación de los servicios de asistencia técnica asociados. 
 
La contratación comprende dos componentes directamente relacionados entre sí: 
 
COMPONENTE 1. SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS: Adquisición, 
suministro, transporte, entrega y garantía de la maquinaria, equipos y demás elementos definidos para 
las Plantas de Beneficio Animal priorizadas, de conformidad con las especificaciones técnicas y 
condiciones establecidas en los documentos del proceso. 
 
COMPONENTE 2. ASISTENCIA TÉCNICA ASOCIADA A LOS BIENES SUMINISTRADOS: Prestación 
de los servicios de acompañamiento técnico relacionados directamente con la maquinaria y equipos 
objeto del contrato, incluyendo la orientación sobre las condiciones para su incorporación, 
recomendaciones técnicas relacionadas con su ubicación y compatibilidad funcional, acompañamiento 
técnico durante su incorporación por parte de las entidades beneficiarias, verificaciones posteriores, 
pruebas de funcionamiento y orientación básica al personal responsable de su operación y 
mantenimiento. 
 
La contratación de estos componentes bajo un mismo proceso responde a la relación técnica existente 
entre los bienes a suministrar y el conocimiento especializado requerido para brindar asistencia respecto 
de sus características, condiciones de incorporación y funcionamiento. En consecuencia, resulta 
conveniente que el contratista responsable del suministro cuente igualmente con la capacidad técnica 
para prestar el acompañamiento asociado a los equipos entregados, garantizando la correspondencia 
entre las especificaciones de los bienes y las orientaciones técnicas que se impartan respecto de los 
mismos. 
 
Lo anterior resulta particularmente relevante teniendo en cuenta que la dotación será destinada a trece 
(13) Plantas de Beneficio Animal ubicadas en diferentes municipios del departamento de Cundinamarca, 
las cuales presentan condiciones particulares en materia de infraestructura, capacidad instalada, 
operación, equipos existentes y disponibilidad de espacios para la incorporación de nueva maquinaria. 
Por tanto, la ejecución contractual requiere no solamente la capacidad para proveer y entregar los bienes 
en los respectivos establecimientos, sino también la disponibilidad de personal con conocimientos 
técnicos suficientes para brindar la asistencia asociada a la dotación suministrada, atendiendo las 
condiciones particulares identificadas en cada Planta de Beneficio Animal. 
 
La contratación proyectada no comprende la ejecución de obras civiles, adecuaciones de infraestructura 
ni la instalación física de la maquinaria y equipos. Estas actividades, cuando resulten necesarias, 
deberán ser adelantadas por las respectivas entidades beneficiarias o por quien corresponda. En este 
sentido, el alcance de la asistencia técnica se limita al acompañamiento especializado asociado a los 
bienes suministrados y a la realización de las actividades de verificación y orientación previstas dentro del 
objeto contractual. 
 
En consecuencia, se considera conveniente adelantar el presente proceso de contratación, mediante el 
cual ACODER podrá adquirir la maquinaria y equipos priorizados y contar con el soporte técnico asociado 
necesario para orientar su incorporación y verificar sus condiciones de funcionamiento, de conformidad 
con las obligaciones, especificaciones técnicas y demás condiciones que se establezcan en los 
documentos del proceso. 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS  

PROCESO 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

CÓDIGO F-GCT-008 

VERSIÓN   01 

FECHA 10/07/2025 

PÁGINA  24 de 68 

 

 

La contratación de un tercero especializado permite a ACODER disponer de la capacidad técnica, 
logística y operativa necesaria para atender integralmente las obligaciones derivadas del objeto 
contractual, incluyendo el suministro y transporte de los bienes hasta las Plantas de Beneficio Animal 
beneficiarias, la entrega de la documentación técnica y garantías correspondientes y la prestación de la 
asistencia técnica asociada. De esta manera, la Agencia podrá ejecutar los recursos destinados a la 
presente intervención bajo condiciones previamente definidas de calidad, oportunidad, seguimiento y 
cumplimiento. 
 
2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS 

Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO. 

 
2.1. OBJETO:  

 
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS, ASÍ COMO 
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA ASOCIADOS, PARA LA DOTACIÓN Y EL 
FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL (PBA) 
PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUIDAS EN EL PLAN DE 
RACIONALIZACIÓN.” 

 
2.1.1. ALCANCE:   
 
El presente proceso contractual comprende la adquisición y suministro de maquinaria, equipos y demás 
bienes especializados destinados al fortalecimiento operativo de trece (13) Plantas de Beneficio Animal – 
PBA priorizadas en el departamento de Cundinamarca e incluidas en el respectivo Plan de 
Racionalización. 
 
La dotación objeto del proceso responde a las necesidades priorizadas para cada una de las Plantas de 
Beneficio Animal beneficiarias, de conformidad con sus condiciones particulares de operación, 
infraestructura y capacidad instalada, así como con los requerimientos, observaciones y necesidades 
previamente identificados por los responsables de los establecimientos y por las autoridades 
competentes, dentro del marco normativo aplicable. 
 
El alcance comprende igualmente los servicios de asistencia técnica directamente asociados a los bienes 
suministrados, orientados a brindar acompañamiento especializado durante el proceso de incorporación 
de la dotación en cada establecimiento. Dicho acompañamiento comprenderá, entre otras actividades, la 
orientación sobre las condiciones técnicas que deberán observarse para la adecuada incorporación de 
los equipos, la emisión de recomendaciones relacionadas con su ubicación, compatibilidad funcional y 
condiciones generales de operación, la atención de inquietudes relacionadas con sus especificaciones 
técnicas, la verificación posterior a su incorporación, la realización de pruebas de funcionamiento y la 
orientación al personal responsable respecto de la operación básica, limpieza, mantenimiento preventivo 
y buenas prácticas para su utilización. 
 
La asistencia técnica prevista en el presente proceso se encuentra circunscrita a los bienes objeto de 
suministro y no comprende la ejecución de actividades de instalación física, montaje, adecuaciones de 
infraestructura, obras civiles ni aquellas actuaciones que correspondan a los propietarios, operadores o 
responsables de cada Planta de Beneficio Animal. En consecuencia, la incorporación física de los bienes 
y las adecuaciones que eventualmente resulten necesarias para ello serán responsabilidad de las 
respectivas entidades beneficiarias, de conformidad con las condiciones particulares de cada 
establecimiento y los requerimientos que resulten aplicables. 
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2.1.2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 
 

Las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso de contratación se establecen con el fin de 
garantizar que la maquinaria, equipos y demás bienes objeto del contrato cumplan con las características 
de calidad, funcionalidad, desempeño y demás condiciones requeridas para atender las necesidades 
priorizadas de las Plantas de Beneficio Animal – PBA beneficiarias. 
 
Los proponentes deberán tener en cuenta, para la estructuración de sus ofertas, la totalidad de las 
condiciones, cantidades, especificaciones y características establecidas para cada uno de los bienes en 
el Anexo Técnico, las fichas técnicas y demás documentos que hagan parte integral del presente proceso 
de contratación, los cuales constituyen el marco técnico mínimo que deberá ser cumplido durante la 
ejecución contractual. 
 
Los bienes ofertados deberán cumplir, como mínimo, con las especificaciones técnicas exigidas por 
ACODER para cada ítem. En consecuencia, deberán corresponder a las características de capacidad, 
dimensiones, materiales, componentes, rendimiento, funcionalidad y demás condiciones técnicas que 
resulten aplicables según la naturaleza de cada elemento y que se encuentren definidas en los 
documentos técnicos del proceso. 
 
Condiciones de los bienes 
 

 La totalidad de la maquinaria, equipos y demás elementos objeto de suministro deberán ser 
nuevos, originales, sin uso, no remanufacturados, no repotenciados y encontrarse en condiciones 
óptimas para su utilización, salvo que en la correspondiente ficha técnica se establezca 
expresamente una condición diferente. 

 Los bienes deberán ser entregados completos y con todos los componentes, accesorios, 
elementos y demás partes necesarias para cumplir la funcionalidad para la cual fueron 
adquiridos, de acuerdo con las especificaciones establecidas para cada ítem. 

 Igualmente, deberán cumplir con las normas técnicas, de calidad, seguridad y demás 
disposiciones que resulten aplicables de acuerdo con su naturaleza, así como con las 
condiciones exigidas en el Anexo Técnico y las fichas técnicas correspondientes. 

 Para efectos de verificar el cumplimiento de las especificaciones exigidas, los proponentes 
deberán presentar, cuando resulte aplicable de acuerdo con la naturaleza del bien, fichas 
técnicas, catálogos, manuales, hojas de especificaciones, documentos del fabricante o 
documentos técnicos equivalentes, que permitan establecer la correspondencia entre los bienes 
ofertados y los requerimientos definidos por ACODER. 

 La documentación técnica deberá permitir identificar claramente el bien ofertado y verificar sus 
principales características técnicas, incluyendo, según corresponda, la marca, modelo o 
referencia, capacidad, dimensiones, materiales, componentes, características funcionales y 
demás información requerida para determinar el cumplimiento de las especificaciones mínimas 
exigidas. 

 Para los ítems correspondientes al cuarto frío y planta eléctrica, los oferentes que no sean 
fabricantes, importadores o distribuidores directos deberán presentar una carta expedida por un 
distribuidor autorizado, dirigida al presente proceso de selección, en la que se identifique al 
oferente y se certifique la capacidad de abastecimiento de los bienes ofertados, así como el 
compromiso de garantizar su suministro y entrega conforme a las cantidades requeridas, las 
especificaciones técnicas y los plazos establecidos en el pliego de condiciones, en el evento de 
resultar adjudicatario. 
 

Transporte, entrega y condiciones logísticas 
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 El contratista deberá asumir integralmente las actividades y costos necesarios para garantizar el 
adecuado suministro y entrega de los bienes objeto del contrato en las Plantas de Beneficio 
Animal beneficiarias o en los lugares que sean definidos por ACODER. 

 Lo anterior comprende, entre otras actividades, el embalaje, cargue, transporte, descargue, 
manipulación, seguros y demás actividades logísticas necesarias para garantizar que los bienes 
sean entregados en las condiciones requeridas. 

 La entrega deberá realizarse atendiendo las condiciones particulares de acceso y ubicación de 
cada una de las Plantas de Beneficio Animal beneficiarias, por lo cual el contratista deberá contar 
con la capacidad logística necesaria para garantizar el traslado y entrega oportuna de la 
maquinaria y equipos objeto del contrato. 

 Los bienes deberán ser debidamente protegidos durante su transporte y manipulación, siendo 
responsabilidad del contratista cualquier daño, deterioro o afectación que se produzca antes de 
su entrega y recibo a satisfacción. 

 La entrega de los bienes deberá quedar soportada mediante las respectivas actas o documentos 
de entrega establecidos por ACODER, sin perjuicio de la posterior verificación técnica que 
corresponda realizar frente al cumplimiento de las especificaciones exigidas. 
 

Garantía y documentación de los bienes 
 

 Los bienes suministrados deberán contar con las garantías exigidas en el Anexo Técnico, las 
fichas técnicas o en los documentos definitivos del proceso, según corresponda a la naturaleza 
de cada elemento. 

 El contratista deberá responder por la calidad y correcto funcionamiento de los bienes durante el 
término de garantía aplicable. En caso de presentarse defectos de fabricación, fallas de 
funcionamiento o cualquier situación cubierta por la garantía, deberá adelantar las actividades 
necesarias para la reparación, sustitución o reposición del bien, según corresponda, sin generar 
costos adicionales para ACODER o para la respectiva Planta de Beneficio Animal. 

 Cuando resulte aplicable, el contratista deberá entregar junto con los bienes los manuales de 
operación y mantenimiento, fichas técnicas, certificados de garantía y demás documentación 
técnica correspondiente, en idioma español o con las traducciones que resulten necesarias para 
su adecuada utilización. 
 

Condiciones técnicas de la asistencia técnica asociada 
 
Teniendo en cuenta que el objeto contractual comprende, además del suministro de maquinaria y 
equipos especializados, la prestación de servicios de asistencia técnica asociados a los bienes 
adquiridos, el contratista deberá contar con la capacidad técnica necesaria para ejecutar las actividades 
previstas en el alcance contractual. 
 
La asistencia técnica deberá encontrarse directamente relacionada con los bienes suministrados y 
comprenderá las actividades necesarias para brindar orientación a las Plantas de Beneficio Animal 
beneficiarias respecto de las condiciones que deberán observarse para la adecuada incorporación de la 
maquinaria y los equipos. 
 
En desarrollo de este componente, el contratista deberá disponer de personal con conocimientos técnicos 
relacionados con la maquinaria y equipos suministrados, capaz de emitir recomendaciones sobre 
aspectos relacionados con su ubicación, compatibilidad funcional, condiciones generales de operación y 
demás factores que incidan en su adecuada incorporación. 
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El acompañamiento técnico comprenderá igualmente la atención de inquietudes relacionadas con las 
especificaciones y funcionamiento de los bienes, la verificación técnica posterior a su incorporación por 
parte de la respectiva Planta de Beneficio Animal y la realización de las pruebas de funcionamiento 
correspondientes. 
 
Se precisa que la asistencia técnica objeto del contrato no comprende la ejecución de actividades de 
instalación física, obras civiles, adecuaciones de infraestructura o demás intervenciones que 
correspondan a los propietarios, operadores o responsables de cada Planta de Beneficio Animal. El 
alcance del contratista se limita al acompañamiento técnico especializado asociado a los bienes objeto de 
suministro y a las actividades expresamente previstas dentro del contrato. 
 
Nota: El cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el presente numeral y en los 
documentos técnicos que hacen parte integral del proceso será objeto de verificación dentro de la etapa 
correspondiente del proceso de selección y durante la ejecución contractual, según la naturaleza y 
oportunidad de cada requisito. 
 

ITEM DENOMINACION ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 
MUNICIPIO 

BENEFICIADO 

1 BALANCEADOR 

CAPACIDAD DE CARGA DE 10-14 KG EN ACERO 
INOXIDABLE EN ALUMINIO 
FUNDIDO O ALINEACION LIGERA CONSTRUCCION 
ROBUSTA PARA 
USO INDUSTRIAL.PARA SOSTENER 
POWER KNOCKER 

UNIDAD 1 CHOCONTA 

2 
BALANCEADOR DE 
RESORTE 

TIPO: BALANCEADOR MECÁNICO CAPACIDAD DE 
CARGA: 22 A 30 KG 

UNIDAD 1 SAN BERNARDO 

3 
BUGGY EN ACERO 
INOXIDABLE DE 
80*80 

BUGGY EN ACERO DE ALTA CALIDAD 
INOXIDABLE MEDIDAS 80*80 CM. DISEÑO QUE 
PERMITA ALMACENAMIENTO EN FRÍO Y EN 
CALIENTE, MANIJA EN ACERO ERGONÓMICA. 
CON 4 RUEDAS DURADERAS Y RESISTENTES 
PARA MAYOR ESTABILIDAD. REBORDE 
CONTINUO, FUERTEMENTE SOLDADO, 
CONSOLIDO, MATERIAL INCRUSTADO EN LAS 
ESQUINAS PARA 
MAYOR ESTABILIDAD. 

UNIDAD 1 FOMEQUE 

4 
CAJA ELECTRICA DE 
CONTROL SIERRA 
500 E 

EN ACERO INOXIDABLE CONTROL ELECTRICO UNIDAD 1 CHOCONTA 

5 
CANASTILLAS 
PLASTICAS 

CERRADAS EN MATERIAL POLIPROLENO DE 
GRADO ALIMENTARIO O ACERO INOXIDABLE  304 
CON APROBACION SANITARIA PARA CONTACTO 
CON ALIMENTO COMPATIBLE CON 
DETERGENTES 
Y SANITIZANTES 60CM DE LARGO 40CM DE 
ANCHO 25CM DE ALTO 

UNIDAD 6 PULI 
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6 
COMPACTADOR DE 
CONTENIDO 
RUMINAL 

FABRICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE TOLVA EN 
LA PARTE SUPERIOR PARA 
EL RECIBO DE PRODUCTO DE CONTENIDO 
RUMINAL DOS DRENAJES EN LA PARTE 
INFERIOR PARA EVACUAC IÓN DE LA FRACCIÓN 
LÍQUIDA Y UNA BOQUILLA GRADUABLE EN LA 
PARTE FRONTAL PARA CALCULAR LA HUMEDAD 
CRIBA O FILTRO 
FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 
304 TIPO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA 
FRICCIÓN 

UNIDAD 1 TABIO 

7 
COMPRESOR DE 
AIRE 

POTENCIA DEL MOTOR: 5HP 
TRIFASICO O MONOFÁSICO SEGÚN LUBRICADO 
VOLTAJE 220V/440V TRIFÁSICO FRECUENCIA 
60HZ CAPACIDAD DEL TANQUE 300L-500L 
CONFIGURACIÓN COMPRESOR DE PISTON 

UNIDAD 2 
SAN BERNARDO 
CHOCONTA 

8 
CONGELADOR 
VERTICAL 

DE 5 CAJONES DE EXTRACCION DESLIZANTE 
1,46 MT DE ALTO CAPACIDAD: 190-200 L NO 
FROST DESCONGELACION AUTOMATICA 
SENSOR DE TEMPERATURA CON COMPRESOR 
HERMETICO DE ALTA EFICIENCI A SISTEMA DE 
ILUMINACION LED PARA PLANTA DE BENEFICIO 
ANIMAL INDUSTRIAL EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 304 

UNI DAD 1 PULI 

9 
DECUERNADOR A 
NEUMATICA 

ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO PESO 1.24 KG (2 
LB OZ. S) DISCO 
4.33" (110MM) VELOCIDAD 6000- 
8500 RPM PRESIÓN DE AIRE 6 BAR (90 PSI) 

UNIDAD 1 SAN FRANCISCO 

10 
DADOS METALICOS 
MARTILLO 
TATUADOR 

EN ACERO INOXIDABLE AISI304 DEL 1-9 DE LA A - 
Z 

UNIDAD 1 ZIPAQUIRA 

11 FUMIGADORA 

CAPACIDAD DEL TANQUE DE 20 LITROS 
MATERIAL: 
PLASTICO RESISTENTE QUIMICAMENTE PISTON 
MANUAL CON BOQUILLA 
INCLUIDA 

UNIDAD 1 PULI 

12 
HIDROLAVADORA 
ELECTRICA 
PROFESIONAL 

TIPO DE MOTOR ELÉCTRICO 1740PSI6. 3LT/MIN 
1600 W SEMI PROFESIONAL 

UNIDAD 1 PULI 

13 
INCENSIBILIZADOR 
CERDOS 3 PUNTOS 

ELECTRICO DE 3 PUNTOS PINZAS 
O ELECTRO DOS FIJOS EN CAJON DE ATURDIMI 
ENTO VOLTAJE DE ENTRADA 150 – 400V 
CORRIENTE DE 1.3– 1.5 A FRECUENCIA 50 –60 Hz 
PANTALL A DIGITAL GABINET E EN ACERO 
INOXIDABLE  304 PROTECC ION ELECTRICA IP55 
O SUPERIOR 

UNI DAD 1 ZIPAQUIRA 

14 LAVABOTAS MANUAL 

1 PUESTO EN ACERO INOXIDABLE APTO PARA 
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL COMPATI BLE 
CON TALLAS DE BOTAS INDUSTRIALES FONDO 
ANTIDESLIZANTE CON REJILLA 

UNIDAD 1 PULI 
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15 LAVAMANOS 

EN ACEROINOXIDABLE 304 GRADO ALIMENTICIO 
ACABADOS SUPERFICIES LISAS, PULIDO 
SANITARI O LAVAMAN OS DE ACCIONAMIENTO 
NO MANUAL PARA PLANTA DE BENEFICI O 
ANIMAL 

UNIDAD 18 PULI PACHO 

16 
MANGUERA 
NEUMATICA EN 
ESPIRAL 1/2 

TIPO ACCESORIO NEUMÁTI CO CONDUC CIÓN DE 
AIRE COMPRIM 
IDO ENTRE EL COMPRESOR Y LOS EQUIPOS 
NEUMATICOS 

UNIDAD 2 SAN BERNARDO 

17 MESA DE LAVADO 

FABRICADO ENLÁMINA DE ACERO INOXIDAB LE 
REF.304, BANDEJAS EN LÁMINA PERFORADA 
DESMONTABLES PARA SU LIMPIEZA; ESTRUCT 
URA EN 
TUBO DE ACERO INOXIDAB LE DE 1 1/2. 
DIMENSIO NES: ANCHO: 60CM, LARGO: 1,80MT 
ALTURA TOTAL: 
90CM 

UNIDAD 1 FOMEQUE 

18 

MAQUINA 
CENTRIFUGA 
LAVADORA DE 
PANZAS, LIBRILLOS 
YCUAJOS 

ESTA LAVADOR A ESTA FABRICA DA EN ACERO 
INOXIDABLE LO QUE GARANTIZA 
DURABILIDAD,RESISTENCIA A LA CORROSION Y 
CUMPLIMIENTO CON LOSESTANDARES 
DEHIGIENE ALIMENTA RIA. CON UNA CAPACID 
AD DE LAVADO ENTRE 30 Y 80 PANZAS DE 
BOVINOS POR HORA Y DE 360 A 1200 PANZAS DE 
PORCINOS POR HORA. DISEÑAD A PARA LIMPIAR 
DE MANERA EFICIENTE PANZAS YLIBRILLOS 
ASEGURA UN PROCESO RAPIDO Y OPTIMO 
MINIMIZADO AL ESFUERZO MANUAL Y 
MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD 

UNIDAD 3 
GRANADA, SAN 
FRANCISCO, VIANI 

19 
PISTOLA 
ATURDIMIENTO 

CASH SPECIAL 22 R CALIBRE 2, 
CARGA 1 BALA LARAGO 270 MM, ANCHO 
55MM, ALTO 190MM, PESO 2.8 KG TIPOCONVENC 
IONAL 

UNIDAD 8 

GRANADA, PULI, 
FOMEQUE, SAN 
BERNARDO, SAN 
FRANCISCO, 
CHOCONTA, 
ZIPAQUIRA, 
CHOACHI 

20 GENERADOR DIESEL 

GENERADOR DIESEL 225 KVA STAND BY 
EFECTIVOS EN PACHO 480V 
60HZ, TRIFÁSIC A, CON TANQUE DE ALMACEN 
AMIENTO QUE GARANTI CE SU FUNCION 
AMIENTO DURANTE18 HORAS CONTINU AS A 
PLENA CARGA INSONORIZADO, TIPO INTERIOR 

UNIDAD 1 PACHO 

21 PLANTA ELECTRICA DIESEL A 220 V POTENCIA 40 KVA UNIDAD 1 PULI 

22 PLANTA ELECTRICA 

PLANTA ELECTRIC A 20 KW TRIFASICO. 
POTENCIA MAXIMA DE 22 KW 
TIPO DE ARRANQUE ELECTRICO, TIPO DE 
ALIMENTACION DIESEL, CONSUME 6.3 L POR 
HORA CUENTA CON UNA AUTONOMIA DE HORAS, 
DIMENSIONES: 
1.89M DE LARGO X 
91 CM DE ANCHO X 
1.16M DE ALTO 

UNIDAD 1 SAN FRANCISCO 
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23 
PLATAFORMA 
ELECTRICA DE 
CORTE DE CANAL 

FABRICADA EN ACERO INOXIDAB 
DE GRADO ALIMENTI CIO CON SISTEMA DE 
ELEVACIO N ELECTRO HIDRAULI CA Y 
CAPACIDAD DE OPERACIÓN PARA TRABAJOS DE 
ESQUINA DO Y DIVISION DE 
CANALES 

UNIDAD 1 TABIO 

24 
PLATAFORMA 
NEUMATICA 

PARA ASCENSO Y DESCENSO DEL OPERARI 
OPARA MANEJO DE SIERRA CORTE DE CANAL 
CARACTE RISTICAS: SISTEMA NEUMATI CO 
CILINDRO EN ALUMINIO CON DESPLAZ AMIENTO 
VERTICAL DE 1.50 MTS ACCIONA DO CON 
VALCULA NEUMATI CA DE PEDAL, PLATAFO RMA 
MOVIL FRABRICADA ENPERFIL DE ACERO 
INOXIDAB LE Y LAMINA TIPO ALFAJOR CON 
BARANDA PARA PROTECC ION DEL OPERARI O, 
AREA DE INSTALAC ION 1.20X1.20 
MTS 

UNIDAD 1 CHOACHI 

25 COMPRESOR 
COMRESOR DE CAPACID AD 70 GALONES- 3HP/3 
PISTONE S DE 64MM CON GUARDA MOTOR Y 
GUARDA POLEAS 

UNIDAD 1 CHOACHI 

26 
POLEA EN ACERO 
INOXIDABLE CON 
BUJE DE BRONCE 

ELEMENTO MECANIC O PARA SISTEMA S DE 
RIELES Y TRANSPO RTE 
INTERNO DE CANALES FABRICA DO EN ACERO 
INOXIDABLE 

UNIDAD 110 
SAN BERNARDO, 
SAN FRANCISCO 

27 
POLEAS 
INOXIDABLES 
ESTANDAR 

POLEA DE ACERO INOXIDAB LE PARA MONTAJE 
EN RIEL IDEAL PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS 
DE SACRIFICI O ANIMAL GARANTI ZANDO UN 
MOVIMINTO EFICIENTE Y SEGURO EN LA 
CADENA DE PRODUCCION MODELO: GC-ST- 
INOX-B, LARGO 52 
MM, ANCHO 65MM, 460MM PESO DE 3- 4 KG 

UNIDAD 250 ZIPAQUIRA 

28 
POLEA 
ESPARRANCADOR 

POLEA DE ACERO INOXIDABLE CON 
ESPARRANCADOR 
PARA MONTAJE EN RIEL 

UNIDAD 200 ZIPAQ UIRA 

29 
SIERRA ELECTRICA 
PARA PECHO DE 
RESES 

MOTOR ELECTRICO INDUSTRIAL 
POTENCIA DEL MOTOR 1.5 – 2.2 Kw FRECUENCIA 
50 –60 Hz HOJA CIRCULA R DE CORTE PARA 
HUESO Y CARNE EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 
ALTA 
RESISTEN CIA 

UNIDAD 5 

GRANADA, SAN 
BERNARDO 
, TABIO, 
UTICA,VIANI 

30 
SIERRA CORTE DE 
CANAL 

OPERACIÓN ELÉCTRICA CON GATILLOS PNEU 
PESO 89 KG APERTUR A CUCHILLA 19" (483MM) 
CUCHILLA LARGO DE 122 MM (3100 MM) POTENCI 
A DEL MOTOR 3 HP 
220W CONTROL DOS GATILLOS CAPACID AD 80-
90 KG 

UNIDAD 4 
CHOCONTA, SAN 
FRAN CISCO, 
UTICA, ZIPAQUIRA 

31 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 
EN ACERO 
INOXIDABLE 

TANQUE DE ALMACEN AMIENTO EN ACERO 
INOXIDABLE CAPACIDAD DE 300 
LITROS MANIJAS MATERIAL REBORDE CONTINU 
O FUERTEMENTE SOLDADO TAPA EN EL MISMO 
MATERIAL 

UNIDAD 1 FOMEQUE 



 

ESTUDIOS PREVIOS  

PROCESO 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

CÓDIGO F-GCT-008 

VERSIÓN   01 

FECHA 10/07/2025 

PÁGINA  31 de 68 

 

 

32 
UNIDAD DE 
MANTENIMIENTO FR-
L 1/2 

TIPO: SISTEMA DE FILTRADO REGULAC ION Y 
LUBRICACION DEL AIRE 
COMPRIM IDO TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIM 
IDO QUE PROTEGE LOS EQUIPOS NEUMATI COS 
Y ASEGURA EL CORRECT O FUNCION 
AMIENTO 

UNIDAD 1 SAN BERNARDO 

33 
POLEAS DE 
PROCESO 

FABRICA DA EN ACERO INOXIDABLE REFERNCIA 
304 POLEA DE 4” PLATINADE 2” X 3/8 GANCHO EN 
VARILLA DE 5/8 ACERO INOXIDABLE MONTADA 
SOBRE 
BUJE DE BRONCE Y PASADOR EN ACERO 
INOXIDABLE 

UNIDAD 20 CHOACHI 

34 
CUARTO FRIO DE 
64.22 M2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA MODULAR DEL CUARTO FRÍO CON UNA 
ALTURA MÍNIMA DE 
3.50 M Y DIMENSIO NES EN PLANTA DE 5.42 M EN 
EL LADO MENOR (L1) Y 11.85 M EN EL LADO 
MAYOR (L2), LO QUE CORRESPONDE A UN ÁREA 
TOTAL DE 64.22 M². CON ESTAS CARACTE 
RÍSTICAS GEOMÉTRICAS, EL VOLUMEN ÚTIL DEL 
ESPACIO SE CALCULA EN 224.79 M³. PANELES 
PARA PAREDES Y TECHOS INYECTA DOS EN 
POLIURET ANO DE ALTA DENSIDAD CON 38 
KG/M³, ESPESOR 80 MM, MODULAR MACHO 
HEMBRA, CUBIERT A EN SUS SUPERFICIES CON 
LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Y PRE 
PINTADO, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR 
BLANCO. PUERTA ISOMÉTRICA CON LUZ DE 
1.66 M X 3.90M, INSTALADAS EN POLIURETANO, 
ESPESOR DE 8 MM 
EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA, EN 
PINTURA ELECTRO STÁTICA, COLOR BLANCO 
POR AMBAS CARAS, MANIJAS Y HERRAJES, 
CONSTRUIDA TIPO CORREDERA. LÁMPARA 
HERMÉTICA TECNOLOGÍA LED CERRADA EN 
ACRÍLICO Y SISTEMA DE ALIMENTA CIÓN TIPO 3 
VOLTAJE. ESQUINERO INTERNO DE 4X4 CMS EN 
LÁMINA PREPINTADA PINTURA ELECTROSTÁTICA 
BLANCA.CANAL EN U EN PISO SOPORTE PANEL 
EN LAMINA GALVANIZ ADA PREPINTA DA 
PINTURA ELECTRO STATICA BLANCA UNIDA DE 
FRIO UNIDAD CONDENS ADORA CON COMPRE 
SOR MARCA DANFOOS MTZ 160 DE 
13.5 Hp CONDENSADORA, MOTORES AXIALES, 
BOTELLA DE LIQUIDO SEPARAD OR DE ACEITE.  
FILTRO SECADOR VISOR LIQUIDO 
PRESOSTATO DE CAPACIDAD DANFOOS PARA 
GAS 404 Y REFRIGERACION 
507DIFUESOR DE UNIDAD INTERNA DE ½ 
SILUETA, A 220V GHZ DE 2 A 3 MOTORE S 
DISEÑAD OS DE FOR SPECIAL PARA LA 
CIRCUALCI ON DE 
CORRIENTES FRIAS DENTRO DE LAS CAMARAS 
FRIGORIF ICAS O CUARTOS FRIOS 

  1 EL COLEGIO 

 
 
 

2.1.2.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
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En consideración a la naturaleza y alcance del objeto contractual, el contratista deberá contar con el 
personal mínimo requerido para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades previstas, de 
conformidad con los perfiles, cantidades y demás condiciones que se establecen a continuación: 

 

ÍTEM CANT. CARGO AÑOS EXP. MIN. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1 

 

1 

 

Coordinador general 
del proyecto 

Mínimo 3 años de 
experiencia 
profesional tomados 
desde la expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Profesional en ingeniería 
de producción, profesional 
en producción y/o 
ingeniería de producción. 

2 1 Profesional de 
acompañamiento y 
formación 

Mínimo 1 año de 
experiencia 
profesional tomados 
desde la expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Profesional en cualquier 
área de ingeniería  

3 1 
Gestor administrativo  Mínimo 1 año de 

experiencia 
profesional tomados 
desde la expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Profesional en cualquier 
área de formación  con 
curso de  

4 1 
Apoyo logístico  1 proyecto agrícola 

Bachiller  

 
 
Nota. El proponente deberá aportar junto con su propuesta las hojas de vida, documento de identidad, 
diplomas de formación y certificaciones de experiencia de todo el personal antes descrito y en caso de 
resultar adjudicatario se compromete a destinar el mismo para la ejecución del contrato durante todo el 
plazo de ejecución. 

 
Nota. En caso de Unión Temporal o Consorcio, los requisitos anteriormente mencionados deben ser 
acreditados por una o todas las empresas que conforman la figura asociativa. 
 
Nota. Para efectos de la estimación de los costos asociados al personal requerido para la ejecución del 
contrato, los valores de referencia se determinarán con base en la Resolución RES-2026-00001 del 6 de 
enero de 2026, expedida por ACODER, mediante la cual se adopta la tabla de perfiles y honorarios como 
referente para determinar la remuneración aplicable a los contratistas de prestación de servicios 
profesionales, técnicos y de apoyo a la gestión de la Entidad. En consecuencia, la estimación 
correspondiente al personal requerido se efectuará atendiendo al perfil, nivel de formación y experiencia 
definidos para cada cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas en el citado acto administrativo. 

 

2.1.2.2. GARANTÍA TÉCNICA 
 

El oferente deberá garantizar que, en el evento de resultar adjudicatario, ofrecerá una garantía de los 
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servicios brindados en las cantidades mínimas requeridas, contra cualquier anomalía, incluido todos sus 
componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas exigidas, 
por un lapso de 1 AÑO, lapso contado a partir de la expedición del acta de recibido a satisfacción de 
estos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato resultare defectuoso y/o 
anómalo cualquiera de los elementos y/o servicios entregados por parte del contratista, este deberá 
asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que se generen de 
la subsanación) para ser entregados a satisfacción a la entidad. En este sentido le corresponderá al 
supervisor del contrato notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (5) días calendario, 
siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo en el cual se 
debe realizar la reparación correspondiente. El contratista en consecuencia procederá a subsanar la 
petición realizada por el supervisor sin ningún costo. 

En caso de Unión Temporal o Consorcio, los requisitos anteriormente mencionados deben ser 
acreditados por una o todas las empresas que conforman la figura asociativa. 

 

2.1.2.3. ITEMS NO PREVISTOS 

 

En el caso que, durante la ejecución del contrato, se requieran bienes o servicios adicionales a los 
enunciados en el estudio previo y/o estudio de mercado, se identificaran como ítems no previstos. Para 
fijar el precio no previsto, se seguirá el siguiente procedimiento: 

El contratista aportará una (1) cotización con un plazo máximo de 1 día hábil y ACODER 
aportará dos (2) cotizaciones, evento que será realizado en la plataforma Secop II o por medio de 
solicitudes vía correo electrónico, para un total de tres (3) cotizaciones del bien y/o servicio no 
previsto, y se adoptará aquella con el menor valor como precio unitario y valor a reconocer. 

 

Los ítems no previstos y que dentro de la ejecución del contrato se detecten, deberán tener relación 
directa con el objeto contractual es decir con el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 
de la Agencia. 

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
  
Suministro y servicios de asistencia técnica asociado 
 
3.1. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
i. Plazo de Ejecución:  

 
Cuatro (4) meses contados desde la suscripción del acta de inicio y el cumplimiento del 
perfeccionamiento del contrato. 
 

ii. Lugar de Ejecución 
 

El presente contrato se desarrollará en el departamento de Cundinamarca, y se dará por ejecutado una 
vez sean cumplidas las condiciones técnicas de la prestación del servicio y la entrega del bien a 
satisfacción, las entregas incluirán todas las cabeceras de provincia del departamento. 
 

 Choachí 

 Chocontá 

 El Colegio 
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 Fómeque 

 Granada 

 Pacho 

 Pulí 

 San Bernardo 

 San Francisco 

 Tabio 

 Útica 

 Vianí 

 Zipaquirá 
 
 

iii. Forma de pago:  
 
De acuerdo con la naturaleza del objeto contractual y con el fin de garantizar su adecuada ejecución, el 
esquema de pago se estructura por hitos de cumplimiento asociados a las diferentes obligaciones 
previstas para el desarrollo del contrato. En consecuencia, los pagos se efectuarán contra la ejecución 
efectiva, verificable y a satisfacción de las obligaciones correspondientes a cada hito, previa presentación 
de los soportes requeridos y certificación del supervisor del contrato, de conformidad con los porcentajes 
y condiciones establecidos a continuación. 
 

NO. PAGO CONDICIÓN PORCENTAJE 
DE PAGO 

Pago No. 1 
Ejecución a satisfacción de las 
obligaciones específicas 
establecidas en los literales a) y b). 

10% 

Pago No. 2 

Ejecución a satisfacción de las 
obligaciones específicas 
establecidas en los literales c), d), e) 
y f). 

80% 

Pago No. 3 

Ejecución a satisfacción de las 
obligaciones específicas 
establecidas en los literales g), h), i) 
y j). 

5% 

Pago Final 

Suscripción del acta de liquidación 
bilateral del contrato o expedición del 
acto administrativo de liquidación 
unilateral, según corresponda. 

5% 

 
Nota. Los porcentajes establecidos para cada pago podrán ser ajustados de común acuerdo entre las 
partes, previo concepto favorable del supervisor del contrato, siempre que dicho ajuste se encuentre 
debidamente justificado en el avance real y efectivo de las actividades objeto del contrato y no implique 
modificación del valor total contratado. 
 
Nota. Los pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria previamente 
informada por el contratista, para lo cual deberá aportar la respectiva certificación bancaria vigente. 
 
Nota. El contratista asumirá, por su cuenta y riesgo, el pago de todos los impuestos, tasas, 
contribuciones, gravámenes, retenciones y demás cargas tributarias de carácter nacional, departamental, 
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distrital o municipal que se causen con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y demás 
actuaciones derivadas del presente contrato, de conformidad con la normativa colombiana vigente. 
 
Nota: Los valores previstos para la estimación del personal requerido para la ejecución del contrato serán 
calculados con base en la Resolución No. 009 del 16 de enero de 2024, por medio de la cual se adopta la 
tabla de perfiles y honorarios de la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de 
Cundinamarca – ACODER. 

 
iv. Supervisión y/ o Interventoría:  

 
La supervisión del presente contrato será ejercida por Óscar Alejandro Gónzales – Subgerente de 
Innovación y Transformación Productiva y/o a quien designe por escrito el ordenador de gasto, con el 
fin de verificar el cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 472 de 
2018 y la Ley 1474 de 2011. 

 
v. Obligaciones del contratista.  

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
  

a) Presentar a ACODER un cronograma de actividades que contemple las etapas, actividades, 
responsables y tiempos previstos para el suministro de la maquinaria y equipos, así como para la 
ejecución de las actividades de asistencia y acompañamiento técnico en las Plantas de Beneficio 
Animal beneficiarias, el cual será puesto en conocimiento de ACODER para efectos de 
seguimiento y verificación. 

b) Realizar una visita técnica a cada Planta de Beneficio Animal beneficiaria, con el fin de verificar 
las condiciones generales para la incorporación de la maquinaria y equipos que serán 
suministrados e identificar los aspectos técnicos y operativos que deban tenerse en cuenta para 
su adecuada incorporación y funcionamiento. 

c) Suministrar la maquinaria, equipos y demás elementos objeto del contrato, en conformidad con 
las especificaciones técnicas definidas por ACODER, garantizando que los bienes sean nuevos, 
originales, sin uso, de fabricación reciente y que cumplan con las normas técnicas y de calidad 
exigidas. 

d) Transportar y realizar la entrega física de los bienes hasta cada Planta de Beneficio Animal 
beneficiaria, asumiendo todos los costos asociados al embalaje, cargue, transporte, descargue, 
seguros y demás actividades necesarias para su adecuada entrega en el sitio designado, 
dejando constancia de la misma mediante las respectivas actas de entrega suscritas por las 
partes. 

e) Brindar orientación técnica a cada Planta de Beneficio Animal respecto de las condiciones que 
deberán observarse para la adecuada incorporación de los equipos, incluyendo recomendaciones 
relacionadas con ubicación, requerimientos operativos, compatibilidad funcional y demás 
aspectos que incidan en su correcto funcionamiento. 

f) Entregar los manuales de operación, fichas técnicas, certificados de garantía y demás 
documentación correspondiente, así como garantizar el cumplimiento de las garantías ofrecidas 
respecto de la maquinaria, equipos y elementos suministrados. 

g) Realizar la verificación técnica posterior a la incorporación de los equipos y ejecutar las pruebas 
de funcionamiento necesarias, con el fin de constatar que la maquinaria y equipos suministrados 
se encuentran instalados y operando conforme a las recomendaciones emitidas y a las 
condiciones técnicas requeridas para su adecuado desempeño. 

h) Capacitar al personal designado por cada Planta de Beneficio Animal beneficiaria sobre la 
operación básica, limpieza, mantenimiento preventivo y buenas prácticas para el adecuado uso 
de la maquinaria y equipos suministrados. 
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i) Elaborar para cada Planta de Beneficio Animal una Guía Técnica de Incorporación de la 
Dotación, en la que se documenten, como mínimo, las condiciones observadas durante la visita 
técnica, las recomendaciones emitidas para la incorporación de los equipos, las verificaciones 
realizadas, los resultados de las pruebas de funcionamiento, las orientaciones impartidas al 
personal, el registro fotográfico correspondiente y el concepto técnico final sobre la incorporación 
de la dotación. 

j) Presentar a ACODER un informe consolidado final que contenga los resultados generales del 
suministro y del acompañamiento técnico realizado en todas las Plantas de Beneficio Animal 
beneficiarias, incluyendo las actividades ejecutadas, principales hallazgos, recomendaciones y 
las evidencias documentales correspondientes. 
 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

a) Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, términos y 
estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 
en el presente Contrato, y acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le 
impartan a través del supervisor; siempre y cuando estas no impliquen modificación al contrato.  

b) Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales.  

c) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
trabamientos.  

d) Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos  de pulcritud y 
oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista 
del Estado.  

e) Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor/interventor, quien velará por el 
cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.  

f) Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y los que 
le solicite el supervisor/interventor para el control y supervisión en el desarrollo y ejecución del 
contrato.  

g) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  

h) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de 
las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
Administración o a terceros.  

i) Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la  propuesta.  

j) Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se 
cumpla y sea de la mejor calidad. 

k) Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto  
contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.  

l) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato 
 
OBLIGACIONES DE ACODER 

 
a) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y 

contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. 

b) Supervisar la correcta ejecución del contrato. 

c) Impartir a través del Supervisor, las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del 
contrato. 

d) Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el CONTRATISTA, para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

e) Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato. 
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vi. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 
La Agencia de Comercialización y de Competitividad para el Desarrollo Regional, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 se rige por el Estatuto General de Contratación, esto es, 
Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto reglamentario 1082 de 
2015. 
 
De conformidad con el artículo segundo de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, y la Ley 80 de 1993, las entidades seleccionaran a los contratistas a través de las 
siguientes modalidades: 

 Licitación pública 

 Selección abreviada 

 Concurso de méritos 

 Contratación directa. 

 Mínima Cuantía. 
 
La modalidad de licitación pública se adopta conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, el cual dispone que la regla general para la selección de contratistas del Estado es la licitación 
pública, en aplicación de los principios de transparencia, economía y responsabilidad consagrados en el 
artículo 23 y s.s. de la Ley 80 de 1993. 
 
En el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispone licitación pública. La escogencia del 
contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 
señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta la naturaleza y el monto del contrato proyectado, así como la 
necesidad de asegurar la libre concurrencia y la transparencia en el proceso, resulta procedente 
adelantar el proceso mediante licitación pública. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1082 de 2015, referente al Análisis del Sector 
Económico, por parte de las Entidades Estatales, ACODER realizó en la etapa de planeación el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, 
comercial financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos. 
 
 

vii. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso se establece en DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.680.000.000) amparados en el certificado de 
disponibilidad presupuestal Número: 2026000382 del 16/06/2026. 
 

6.  LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
a. REQUISITOS HABILITANTES  

 
i. Requisitos jurídicos habilitantes 

 

6.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Este documento debe venir firmado por el representante legal de empresa o de la sociedad, si se trata 
de una persona jurídica o por el representante del consorcio o unión temporal, si la propuesta se 
presenta bajo esta modalidad asociativa. 

 

El proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad 
en la carta de presentación de la oferta, el proponente debe confirmar la cobertura a partir de la fecha de 
inicio de vigencia de la póliza para la cual presente oferta. 

 

El formato “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” adjunto, es un modelo que contiene las 
declaraciones que debe realizar el oferente. Por lo tanto, el oferente podrá transcribirlo u obtenerlo en 
medio magnético. En cualquier caso, la carta que presente el oferente deberá incluir todas las 
manifestaciones requeridas por la ACODER, por ello cada oferente debe revisar muy detalladamente 
las declaraciones que debe contener la CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Quien 
suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá: 

i. Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa de 
actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de 
representación debe comprender las de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso 
de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la presentación de la propuesta implica la 
transgresión del deber establecido en el numeral 7° del artículo 23 de la ley 222 de 1995, el 
proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta deberá, además, allegar 
autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas, según corresponda. 

ii. En caso de ser consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o 
unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal 
facultad de representación debe comprender la de presentar la propuesta, celebrar el 
contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo. 

6.2. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE. 
 

Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. Las 
personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de 
su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de copia de la 
Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana competente o visa de residente. 

 

En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y 
en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal del mismo y del representante legal o persona natural de cada uno 
de los integrantes que lo conforman. 

6.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL OFERENTE. 
 

El proponente y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá acreditar con los 
certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio y de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, expedidos con fecha no superior a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre, los siguientes aspectos: Que el proponente es una sociedad 
que ha sido legalmente constituida como tal, que el objeto social corresponda al objeto del presente 
proceso y duración de la sociedad la cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y dos años más. 
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Quien ejerce la representación legal y sus facultades.  

 

Para tal efecto se solicita indicar si las facultades del representante legal son suficientes para la 
presentación de la oferta, en razón a lo dispuesto en un artículo específico de los estatutos sociales, en 
tal caso indicar qué artículo, o en razón a una autorización impartida por el órgano social competente, en 
tal caso indicar qué órgano social y el número del Acta de la reunión a través de la cual se impartió la 
autorización. Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante 
Legal, el oferente deberá anexar, desde el momento de la presentación de su oferta, la correspondiente 
autorización impartida por la Junta de Socios, o el estamento de la sociedad que tenga esa función y que 
lo faculte específicamente para presentar la propuesta en este proceso de selección y celebrar el contrato 
respectivo, en caso de resultar seleccionado.  

 

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y/o la Cámara de Comercio, se haga la remisión a los estatutos de la Sociedad para 
establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte 
pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la 
propuesta en cuanto a su monto, se deberá igualmente adjuntar desde el momento de la presentación 
de la oferta, la autorización específica para participar en este proceso de selección y suscribir el contrato 
con la ACODER en caso de resultar seleccionado. Si la propuesta se presenta a nombre de una 
Sucursal, se deberán anexar los Certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la 
Cámara de Comercio tanto de la Sucursal como de la Casa Principal. 

6.4. PROPUESTAS CONJUNTAS (CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES). 

 

Los oferentes podrán presentar propuestas conjuntas en calidad de consorcio o unión temporal, para lo 
cual deberán indicar expresamente si su participación es a título de consorcio o unión temporal, conforme 
a lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. En ningún caso pueden existir 
varias propuestas presentadas, por un mismo oferente ya sea en forma individual o en calidad de 
integrante de un consorcio o unión temporal, so pena del rechazo de su propuesta. Los consorcios o 
unión temporal constituidos se comprometen, en caso de ser adjudicatarios del presente proceso de 
selección a permanecer consorciados o unidos durante el tiempo de vigencia del contrato y un (1) año 
más.  
 
Por lo tanto, deberá indicarse expresamente que el consorcio o unión temporal no podrán ser liquidados 
o disueltos durante la vigencia o prórrogas del contrato que se suscriba. Cuando la propuesta se presente 
en consorcio o unión temporal, se requiere: Que hayan sido conformados antes de presentar la propuesta 
y que se acredite la existencia del consorcio o de la unión temporal, para lo cual deberá aportarse el 
documento de constitución suscrito por cada uno de sus miembros Al presente pliego se adjunta un 
modelo de documento de constitución de consorcio y un modelo de constitución de unión temporal, que 
deberán adjuntar con su propuesta debidamente diligenciada para cada caso. Es facultativo para el 
oferente hacer o no uso del modelo que se aporta en este pliego de condiciones. En todo caso, el 
oferente que se presente en cualquiera de estas formas deberá presentar el documento de constitución 
en el cual deberá indicar como mínimo lo siguiente: Si los oferentes desean participar como consorcio o 
como unión temporal.  

 Las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus integrantes. El término de su 
duración no sea inferior al plazo del contrato y un (1) año más. Así mismo el presente 
requisito debe ser cumplido por cada uno de sus integrantes.  

 La persona que para todos los efectos legales representará al consorcio o unión temporal, y 
quien contará con las facultades amplias y suficientes para obligar y responsabilizar a todos 
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los integrantes del consorcio o la unión temporal, y la celebración y ejecución del contrato, en 
el caso de que ACODER le adjudique el proceso, el cual no podrá ser reemplazado sin la 
autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que lo/la conforman y/o de la 
ACODER. La aceptación del representante deberá constar con su firma en el documento de 
constitución del consorcio o de la unión temporal. En especial tendrá las facultades 
suficientes para: 

 Presentar la Propuesta.  

 Atender todos los posibles requerimientos que formule ACODER relacionados con la 
Propuesta.  

 Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la 
elaboración y presentación de la Propuesta, dentro de los términos y condiciones de la 
selección.  

 Suscribir el contrato.  

 Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del 
Contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones de la selección. 
 

Cuando el representante legal de cualquiera y/o todos los miembros del consorcio y/o la unión temporal, 
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica a la que representan en 
la figura asociativa, deberá adjuntar la autorización expresa del órgano social competente (Asamblea, 
Junta Directiva, etc.), en la que conste que está plenamente facultado para celebrar actos y/o contratos 
hasta por el valor del presupuesto oficial fijado para el proceso. Los oferentes que se presenten como 
consorcio o unión temporal deberán tener en cuenta que: Cada uno de los integrantes del consorcio o de 
la unión temporal, deberá presentar los documentos requeridos en el presente capítulo, sin perjuicio de la 
exigencia de los documentos técnicos que sean requeridos en estos pliegos de condiciones y/o anexo 
técnico, según se trate 
 

 Que los objetos sociales de cada uno de los integrantes permitan la actividad, gestión y 
operación que se solicita en este proceso.  

 Las Uniones Temporales, deberán registrar en el documento de constitución el porcentaje de 
participación y las actividades a cargo de cada uno de sus miembros en la propuesta y en la 
ejecución del contrato. Si en el documento de conformación de la Unión Temporal, no se 
expresa el porcentaje de participación o la extensión de la responsabilidad de cada uno de los 
integrantes de la Unión, se le dará el tratamiento de un Consorcio y en el evento de aplicación 
de sanciones por parte de la ACODER, estas se aplicarán por igual a cada uno de los 
integrantes.  

 La ACODER no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de 
Consorcios o Uniones Temporales.  

 En caso de resultar favorecidos con la adjudicación de la contratación, para la suscripción del 
contrato y dentro del término que establezca la Entidad, se debe presentar el RUT del consorcio 
o unión. 

6.5. PERSONAS EXTRANJERAS. 

 

Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que pretendan presentar Las personas 
jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que pretendan presentar propuesta deberán adjuntar a la 
misma el respectivo certificado de la cámara de comercio de su domicilio, de conformidad con lo 
establecido en estos pliegos de condiciones.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y 
representación legal conforme a la legislación de su país de origen, a través de documento expedido 
dentro del mes anterior al cierre del proceso acompañado de traducción simple al idioma español. En 
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todo caso esta información podrá ser certificada directamente por el representante legal o por los 
organismos competentes de la sociedad en caso de que no se encuentre incorporada en el certificado 
mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen.  
 
Para el caso de la clasificación del Sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 
productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC, las personas extranjeras acreditarán dicha 
clasificación conforme a la legislación de su país de origen, a través de documento expedido dentro del 
mes anterior al cierre del proceso acompañado de traducción simple al idioma español.  
 
Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia podrán presentar propuesta mediante apoderado 
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para presentar la 
propuesta, para suscribir el contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente. Deberán 
mantener dicho apoderado por el término de vigencia del contrato y mínimo seis (6) meses más, salvo 
que de conformidad con las normas legales vigentes tengan la obligación de establecer sucursal en 
Colombia.  
 
En todo caso el oferente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos, 
licencias previsto para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse 
conforme a la legislación de su país, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3º de la ley 816 de 2003 y 
demás normas concordantes. 
 
Se advierte que los documentos expedidos por particulares no requieren legalización. En relación con los 
documentos públicos, se anota que por medio de la ley 455 del 4 de agosto de 1998, el Congreso 
Nacional aprobó la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros” la cual entró en vigencia en Colombia a partir del 30 de enero de 2000 y suprimió la 
exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos que han sido ejecutados 
en el territorio de un Estado parte y que deben ser presentados en el territorio de otro Estado parte del 
convenio.  
 
De conformidad con lo anterior y según lo expone el Ministerio de Relaciones Exteriores en la Circular 
AC/LG/641/2001 de fecha 24 de enero de 2001, los documentos públicos provenientes de los Estados 
parte y contemplados en la convención, no requieren de la autenticación consular ni de la posterior 
legalización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al entrar en vigencia el convenio, y por lo 
tanto, deben ser admitidos tan solo con el sello de APOSTILLE colocado por la autoridad competente 
designada por el país que produjo el documento. Se excluyen del convenio los documentos expedidos 
por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se ocupen directamente de 
operaciones comerciales o aduaneras.  
 
Los documentos expedidos por Estados que no forman parte de la convención seguirán requiriendo de la 
autenticación consular y de la posterior legalización ante la cancillería Colombia.  
 
Si la propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que se 
encuentre abierta en Colombia y/o representante de esta, deberá acreditarse la capacidad jurídica de la 
sucursal y/o de su representante mediante la presentación del original del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio de la ciudad de la República de Colombia en la 
cual se encuentre establecida la sucursal cuya fecha de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) 
días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  
 
Nota: Propuesta por intermedio de un representante. Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en 
Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado 
para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del 
presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el 
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contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo 
con el pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente, lo cual debe 
acompañar a la propuesta el PODER correspondiente, con constancia de presentación personal del 
poderdante que lo acredita como tal de conformidad con la ley. 

 

6.5.1. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN  
 
El compromiso de trasparencia tiene como fin apoyar la acción del Estado Colombiano y del 
departamento de Cundinamarca – AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE COMPETITIVIDAD PARA 
EL DESARROLLO REGIONAL - ACODER, para fortalecer la transparencia de los procesos de 
contratación, el cual entenderá suscrito en la Carta de presentación de la oferta. En caso de consorcio o 
unión temporal esta Declaración debe ser, además, presentada por el Representante Legal de cada una 
de las empresas que lo conforman. En caso de que la Entidad advierta hechos constitutivos de 
corrupción de parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones 
legales a que hubiere lugar, rechazara la respectiva propuesta. Deberá suscribir el FORMATO 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN y estar firmado por el Representante legal.  

6.6. DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y 
CONTRATAR 

 

Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la 
propuesta y contratar, deberá adjuntar el acta de la junta o asamblea de socios, o documento soporte 
del órgano competente donde se le otorguen tales atribuciones. 

En el evento que el oferente presente su propuesta por medio de apoderado, el poder deberá estar 
debidamente conferido con la nota de presentación personal y deberá contener de manera expresa y 
clara la facultad especial otorgada para participar en procesos de contratación de la naturaleza que se 
trate. 

6.7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el proponente persona jurídica, deberá entregar una 
certificación de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje y cualquier otro aporte parafiscal necesario, para lo cual deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 

a) El proponente deberá presentar una certificación firmada por el Revisor Fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por determinación estatutaria, o por el 
representante legal cuando no se requiera revisor fiscal. Para esto el proponente podrá hacer uso 
del modelo que se adjunta en el FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES – 
PERSONA JURÍDICA”. 

b) El documento deberá certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, el proponente 
ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 
contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos. Si el proponente no tiene más de seis (6) meses de constituido, deberá acreditar los 
pagos a partir de la fecha de su constitución. 
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c) Se verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la 
propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las Entidades recaudadoras por el no pago 
dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. Para el cumplimiento del aporte en 
salud, éste se deberá hacer de conformidad con lo establecido en el Decreto 2236 de 1999 y las 
demás normas que lo regulen. 

d) En caso de que el proponente no tenga empleados a su cargo, o por cualquier motivo no esté 
obligado al pago de aportes de seguridad social y parafiscal, así deberá manifestarlo. 

 

Nota 1: Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el Revisor Fiscal 
del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, de la unión temporal, deberá allegar el 
certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios, vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, del contador público responsable de la suscripción de dicha certificación, así 
como el documento de identidad y la tarjeta profesional del mismo. Lo anterior permite garantizar la 
idoneidad y desempeño ético y profesional del (contador público) que suscribe dicha certificación. 

Si verificada la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del contador 
responsable de la suscripción de la certificación de aportes, se establece que no se encuentra vigente 
la inscripción o registra antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesión, dará lugar a que 
la propuesta sea evaluada como rechazada jurídicamente, si no subsana, dentro del término preclusivo 
y perentorio, que establezca la entidad. 

El Certificado de Cumplimiento de Pago de Aportes de Seguridad Social y Parafiscales, tendrá validez 
una vez sea acreditada la vigencia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador, a la 
fecha de cierre del proceso. 

Nota 2: En caso de que el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales 
(Sena e ICBF), deberá también realizar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante 
legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos 
normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013. 

6.8. OTROS DOCUMENTOS VERIFICADOS POR LA ENTIDAD 
 

a) BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

b) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN DEL PROPONENTE 

c) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

d) CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 

e) CERTIFICADO DE NO ESTAR REPORTADO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 
ALIMENTICIOS – REDAM DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

f) CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES 
DE 18 AÑOS DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

g) DECLARACIÓN DE NO INCLUSIÓN EN LISTAS NACIONALES O 
INTERNACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS. (FORMATO) 

Nota 1: Cuando el proponente sea una persona jurídica, la Entidad efectuará la verificación del registro 
nacional de medidas correctivas, al representante legal principal o quien firme la carta de presentación 
de la propuesta. 

Nota 2: Cuando no sea posible la verificación directamente por parte de la Entidad, el proponente 
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deberá allegar el correspondiente soporte de la consulta, de acuerdo al requerimiento efectuado por la 
Entidad. 

6.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT). 

 

El oferente indicará su identificación tributaria e información del régimen tributario al que pertenece, para 
lo cual deberá presentar junto con su propuesta fotocopia legible del Registro Único Tributario. En caso 
de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe aportar este documento. 

6.10. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 

 

Los proponentes deben acreditar que se encuentran debidamente inscritos en el RUP, y para tal efecto 
deben aportar el Registro Único de Proponentes expedido dentro de los treinta (30) días calendarios 
anteriores al cierre del presente proceso de Selección, por la respectiva Cámara de Comercio. La 
Entidad verificará que la inscripción en el RUP se encuentre vigente a la fecha de cierre. 

 

En relación con la renovación o actualización de la información en el RUP, si de la consulta realizada 
durante el periodo de verificación de los requisitos habilitantes se determina que las mismas no se 
encuentran en firme, la ACODER realizará la verificación de los requisitos jurídicos y de orden técnico, 
con base en la información inscrita inicialmente, toda vez que dicha información mantiene sus efectos 
jurídicos. 

 

Tratándose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no se les exigirá RUP. En consecuencia, la 
Entidad verificará directa y únicamente la información sobre la capacidad jurídica, y las condiciones de 
experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, de acuerdo con lo establecido 
para cada una de estas condiciones en el numeral correspondiente. 

Nota 1: Conforme al inciso 2º del artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 sobre “Inscripción, 
renovación, actualización y cancelación del RUP”: “la persona inscrita en el RUP debe presentar 
la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada 
año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la 
información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento”. 
 

6.11. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

 

A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente garantía de seriedad debidamente 
firmada por el proponente con la siguiente información: 

 
Asegurado y beneficiario AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y DE 

COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL – 
NIT: 901.486.723-0. 

Tomador: Proponente. 
Proceso XXXXXXX 
Objeto del proceso de selección: 

Valor Asegurado En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del presupuesto oficial, tal y como lo dicta el Artículo 3 del 
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Decreto 1860 de 2021 que modifica el ARTÍCULO 
2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia de la Garantía: Por el término de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, 
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 
En todo caso la garantía de la propuesta deberá estar vigente 
hasta el perfeccionamiento y legalización del contrato 
resultante del presente proceso de selección. Esta garantía la 
hará efectiva la ACODER en los casos establecidos en 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, esto es, 
cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, 
siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado 
para la presentación de las ofertas. 

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del adjudicatario. 

 La falta de otorgamiento por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato. 

 

Nota 1: Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de unión temporal 
o consorcio, la garantía deberá ser otorgada a nombre de la figura asociativa indicando el porcentaje de 
participación de cada uno e identificación de cada uno de sus integrantes. 

Nota 2: De conformidad con lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1882 del 2018, la no 
entrega de la GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA junto con la propuesta NO SERÁ 
SUBSANABLE y será CAUSAL DE RECHAZO. 

Nota 3: ASÍ MISMO, SE CONSIDERARÁ COMO NO ENTREGADA, AQUELLA GARANTÍA CUYOS 
DATOS NO CORRESPONDAN AL PROCESO OBJETO DE AMPARO. 
 
 

ii. Requisitos Financieros Habilitantes 
 
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los oferentes interesados en participar deberán cumplir con los índices financieros 
establecidos por el ACODER los cuales garantizaran que los futuros contratistas 
cuenten con la capacidad financiera suficiente que les permita ejecutar el contrato en 
los plazos estipulados, el cálculo se realizara tomando los valores reflejados en el RUP 
con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y se tendrá en cuenta los 
siguientes factores 

CAPACIDAD FINANCIERA:  
La verificación del cumplimiento de los índices financieros se efectuará mediante la obtención de los 
indicadores:  
1. Índice de Liquidez.  
2. Índice de Endeudamiento.  
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3. Razón de cobertura de intereses.  
4. Capital de Trabajo  
El resultado determinará la habilitación o no de la propuesta, es decir, para el proceso de selección de los 
proponentes, se debe tener en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los índices financieros 
enunciados. Para la evaluación de la capacidad financiera, la ACODER verificará el cumplimiento del 
índice con máximo dos (02) decimales. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

INDICADOR CRITERIO 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO RP= UO/P ≥ 0,09 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS RA = UO / AT ≥ 0,05 

 
 
Se evaluara la capacidad financiera y organizacional conforme al documento “Registro Único De 
Proponentes - RUP” presentado por el oferente, del que se verificarán los indicadores de la informa 
VIGENTE Y EN FIRME AL MOMENTO DEL CIERRE. Los proponentes que terminen su año contable 
en una fecha distinta al treinta y uno (31) de diciembre, deben actualizar la información financiera en la 
fecha correspondiente de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015. 

En el componente financiero de las empresas que están dispuestas a ofertar, es importante tener en 
cuenta indicadores para verificar la capacidad financiera y organizacional, en este sentido, a 
continuación, se definen los más útiles para obtener información pertinente tomando como base las 
recomendaciones del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración del Estudios del Sector de 
Colombia Compra Eficiente. 
 
NOTA 1: Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único 
de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, o de aquellas empresas no obligadas a su 
registro, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, no se les 
exigirá́ el requisito de inscripción en el registro único de proponentes; en consecuencia las personas 
jurídicas extranjeras deberán presentar la información de las condiciones financieras Reportadas en el 
RUP y, cuando estás no se cuente con sucursal establecida en Colombia, así ́ como las demás 
empresas no obligadas, deberán soportar con el Balance y Estado de Resultados de la sucursal (si 
aplica), que será́ la que se inscriba como proponente. Estas cifras deben presentarse en moneda 
colombiana. 

NOTA 2. Si el proponente es una sociedad nueva (creada en la vigencia ACTUAL), para acreditar la 
capacidad financiera, el municipio revisará esta información, con corte trimestral o con los estados 
financieros de apertura, que se encuentre registrada en el RUP, de conformidad con lo señalado en el 

INDICADOR CRITERIO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ RL = AC/PC ≥1.10 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO NE = PT / AT ≤0,30 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES RCI = UO / GI ≥0,50 o 

INDETERMINADO 

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 50% PO 
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numeral 2.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, y el artículo 5 

de la Ley 1150 de 2007. 

 

NOTA 3. La Entidad se reserva el derecho de solicitar de manera adicional los documentos de carácter 
financiero que requiera para realizar la constatación de la información consignada en el RUP, la cual 
deberá́ ajustarse a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia. 
 
NOTA 4. El Municipio de Cota puede solicitar indicadores de capacidad financiera y capacidad 
organizacional adicionales a los Incluidos en el RUP siempre y cuando dichos requisitos adicionales 
sean apropiados frente a los Riesgos, el estudio del sector, el valor y el objeto del Proceso de 
Contratación. En ese caso, la Entidad Estatal debe solicitar la documentación para verificar directamente 
el cumplimiento de los requisitos. 
 
NOTA 5. Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los indicadores de 
capacidad organizacional y financiera diligenciando el formato "Soporte documental para acreditar la 
capacidad financiera y organizacional solo para proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia" en el 
formato anexo al pliego de condiciones. Las personas extranjeras deberán presentar la certificación 
firmada por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los 
valores re-expresados a la moneda funcional colombiana (peso colombiano), a la tasa de cambio de la 
fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional 
expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia y certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios. 
 
NOTA 6. En caso de consorcio o unión temporal, se evaluará conforme al porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes. 
 
La capacidad financiera y la capacidad organizacional del proponente será́ objeto de verificación; de tal 
manera que el proponente que no cumpla con el requerimiento de los indicadores no podrá́ ser 
adjudicatario de este proceso y su oferta será́ calificada como NO CUMPLE. 
 
La exigencia de los anteriores requisitos tiene la finalidad de garantizar que el proponente favorecido 
tenga la capacidad financiera, experticia y respaldo necesario para el cumplimento adecuado de cada 
una de las obligaciones surgidas del contrato que se llegue a celebrar, y se ajustan a la naturaleza y 
cuantía del negocio jurídico resultante del presente proceso. 
 
NOTA 7. Se evaluará conforme el RUP que se encuentre vigente y en firme al momento del cierre del 
proceso. 

 
iii. Requisitos Técnicos Habilitantes 

 
REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 
 
Se verificará como condiciones habilitantes la presentación de los documentos exigidos y el cumplimiento 
de todos los factores técnicos del numeral 2.1.2 CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS del presente 
estudio, además de los siguientes: 
 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:  
 
EXPERIENCIA GENERAL:  
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El proponente deberá acreditar como mínimo 5 años de experiencia general, con clasificación de bienes, 
obras y servicios en el tercer nivel, como mínimo cinco (5) de los siguientes códigos de clasificación 
UNSPC :  
 
21 10 19 00: EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO  
23 15 31 00: COMPON ENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  
23 18 16 00: MAQUINARIA PARA EL CORTE DE ALIMENTOS  
24 10 21 00: EQUIPOS Y SUMINISTRO PARA ALMACENAJE  
27 11 15 00: HERRAMIENTAS DE CORTE, ENGARZADO Y PUNZONES 
30 16 21 00: LAMINADOS INTERIORES  
39 12 10 00: EQUIPAMENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION  
40 17 16 00: TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES  
48 10 21 00: SUMINISTROS Y EQUIPOS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS  
72 15 15 00: SERVICIO DE SISTEMAS ELECTRICOS 
 
El proponente deberá acreditar experiencia especifica a través de la presentación de certificaciones de 
contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso las cuales deberán ser suscritas por el 
contratante, debidamente inscritos ante el RUP del proponente, así mismo deberán cumplir los siguientes 
requisitos.  
 
El proponente deberá allegar con su oferta hasta dos (2) certificaciones, las cuales deberán corresponder 
a contratos debidamente ejecutados, terminados y liquidados, expedidas por entidades del estado o 
particulares y cuyos objetos estén relacionados y cumplan con los códigos de la Clasificación UNSPSC 
del proceso, y cuya sumatoria total corresponda al valor del ciento cincuenta por ciento (150%) o más del 
presupuesto oficial asignado al presente proceso expresados en SMMLV. La verificación de los salarios 
mínimos de los contratos ejecutados que aporte el oferente se hará de conformidad con el salario legal 
que haya regido a la fecha de terminación de los mismos. La experiencia del proponente deberá estar 
actualizada y será verificada en el documento del Registro Único de Proponente RUP los cuales deberán 
acreditar de forma conjunta como mínimo CINCO ( 5 ) de los códigos de clasificación UNSPC así: 
 
 
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO  
21 10 20 00 : MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN  
21 10 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA  
21 10 23 00 : EQUIPO PARA INVERNADERO  
23 15 31 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL  
23 15 34 00: ENSAMBLADORAS 
23 18 16 00 : MAQUINARIA PARA CORTE DE ALIMENTOS  
23 22 12 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE EVISCERADO  
24 11 15 00 : BOLSAS  
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS  
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES  
27 11 32 00: JUEGOS DE HERRAMIENTAS  
27 11 33 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN  
27 13 16 00 : ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
31 39 15 00 : MAQUINADOS DE PRECISIÓN ESTÁNDAR 
40 10 17 00: ENFRIAMENTO 
72 12 12 00: SERVICIOS DE CONTRUCCION DE SERVICIOS AGRICOLAS 
73 15 15 00: SERVICIOS DE ENSAMBLE 
81 10 16 00: INGENIERIA MECANICA  
80 10 17 00: INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 
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Si el oferente es un Consorcio o una Unión Temporal para efectos de acreditar la experiencia mínima 
solicitada por la Entidad, se realizará la sumatoria de la que se allegue por cada uno de sus miembros. El 
oferente deberá acreditar la experiencia mediante certificaciones expedidas por la Entidad Contratante y 
suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos.  
 
• Nombre de contratante  
• Dirección  
• Teléfono  
• Nombre del Contratista  
• Si se trata de un consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo 
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.  
• Número del contrato (si tiene)  
• Objeto del contrato el cual debe corresponder con los bienes o servicios objeto del presente proceso de 
selección  
• Fecha de inicio (día/mes /año) y fecha de terminación (día/mes /año)  
• Fecha de expedición (día/mes /año)  
• Plazo  
• Valor del contrato  
• Nombre, firma y cargo de la persona competente para expedir la certificación.  
 
Con el fin de facilitar la evaluación, además de las certificaciones, la ACODER se reserva el derecho de 
solicitar copias de los contratos o documentos soporte según sea el caso, con el fin de verificar la 
información suministrada por el oferente, al igual que solicitar aclaraciones.  
 
• No se tendrá en cuenta las certificaciones cuyas actividades sean diferentes a lo señalado en el Estudio 
Previo e Pliego de Condiciones.  
• No serán válidas las certificaciones expedidas por el mismo contratista  
• No serán válidas las certificaciones expedidas por los supervisores o interventores de los contratos  
• No será válidos los contratos verbales  
• No serán válidas como soportes de las certificaciones, las órdenes de servicios, las órdenes de trabajo, 
las facturas o las órdenes de compra.  
• No serán válidas las certificaciones que sean allegadas sin el logo o membrete NIT, respectivo de la 
empresa que certifica  
 
Cuando las experiencias expresen su valor en dólares de los Estados Unidos de América (USD$) se 
convertirá a pesos colombianos utilizando para esta conversión la tabla Serie de datos promedio anual de 
la Serie empalmada de la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar (TRM y Certificado de 
cambio) correspondiente al año de ejecución o facturación, para lo cual el proponente debe tomar la 
publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el año correspondiente.  
 
Realizadas las conversiones correspondientes, se procederá a expresar los valores en SMMLV de 
acuerdo con el año de terminación y dichas conversiones deben ser realizadas y presentadas por el 
proponente.  
 
La ACODER se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el oferente y de solicitar 
las aclaraciones que considere convenientes 
 
NOTA. La ACODER se reserva el derecho de solicitar a los oferentes cualquier aclaración, información o 
documento adicional y podrá hacer cruce de información con las entidades que ejerzan supervisión y 
vigilancia sobre los proponentes. 
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b. CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS 

FAVORABLE 
 

7. OFERTA MAS FAVORABLE 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto Nacional 1082 de 2015, La 
Entidad Estatal determinara la oferta más favorable teniendo en cuenta las ponderaciones aplicables 
a la modalidad de selección del contratista. 

7.2.  FACTORES DE PONDERACIÓN. 

 

Una vez verificado y habilitados los oferentes que cumplan con las condiciones expuestas en el pliego de 
condiciones definitivo (jurídica, técnica, económica y financiera) se procederá a realizar la ponderación y 
a otorgar el siguiente puntaje: 

 

 

FACTORES DE PONDERACION 

PONDERACIÓN ECONÓMICA 39.5 PUNTAJE 

PONDERACIÓN TÉCNICA  48 PUNTAJE  

VINCULACIÓN PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

2 PUNTAJE 

PONDERACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  10 PUNTAJE  

ESTIMULO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES (Art. 3 Decreto 1860 de 2021) 

0.25 PUNTAJE 

ESTIMULO A LAS MIMYPES (Art. 3 Decreto 1860 de 2021) 0.25 PUNTAJE 

TOTAL 100  

 

7.2.1. PONDERACIÓN ECONÓMICA (HASTA 39.5 PUNTOS) 

 

El proponente debe subir su propuesta y documentos que hacen parte del proceso a través del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP II- en línea electrónicamente, incluyendo los 
documentos requeridos en el pliego de condiciones, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente y demás 
preceptos legales. 

 

Una (01) sola propuesta habilitada: En el evento en que haya solamente una propuesta Habilitada, a 
partir del cumplimiento de los requisitos habilitantes, se le asignara el máximo puntaje estipulado. 

 

Dos (02) o más propuestas habilitadas: La evaluación y calificación de las ofertas económicas se 
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realizara mediante la siguiente metodología, asignando como calificación máxima de TREINTA Y 
NUEVE PUNTO CINCO (39.5) puntos, aplicando una de las fórmulas que se exponen a continuación: 
Para la selección del método de calificación se tomará los dos primeros decimales de la tasa de 
cambio representativa del mercado (TRM) vigente para el día hábil siguiente en que se tenga 
previsto el cierre del proceso de selección, indicando en el cronograma establecido dentro del 
SECOP II. Las siguientes son las fórmulas por considerar: 

 

NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

1 MEDIA ARITMETICA 

2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO 
OFICIAL 

4 MENOR VALOR 

 

Se seleccionará la alternativa de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. Esta TRM, se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia. 

 

RANGO (INCLUSIVE) NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

De 0.00 a 0.24 1 MEDIA ARITMETICA 

De 0.25 a 0.49 2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

De 0.50 a 0.74 3 MEDIA GEOMETRICA CON 
PRESUPUESTO OFICIAL 

De 0.75 a 0.99 4 MENOR VALOR 

 

7.2.1.1. MEDIA ARITMÉTICA 

 

Consistente en la determinación el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de 
aplicar las siguientes formulas: 

 

 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formula. 
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 

 

7.2.1.2. MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta válida 
más alta y el promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas: 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 

 

7.2.1.3. MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha 
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media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo 
de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de ofertas válidas y se 
incluirá el presupuesto oficial del proceso de contratación en el cálculo tantas veces como se indica 
en el siguiente cuadro: 

 

NUMERO ALTERNATIVA DE EVALUACION 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente proceso de contratación. 

 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula: 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y 
el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

7.2.1.4. MENOR VALOR 
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Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. Para la aplicación de este método la ACODER procederá a determinar el menor valor de las 
Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con el siguiente formula: 

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 

Nota1: Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el tercer (3°) decimal del valor 
obtenido como puntaje. 

Nota2: Se debe tener en cuenta que la presentación de la oferta ECONÓMICA ES A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE y el contrato a suscribirse resultante del presente 
proceso de selección es por la totalidad del PRESUPUESTO OFICIAL. 

Nota 3: El oferente deberá presentar su propuesta económica en valores enteros sin decimales ni 
aproximaciones. 

Nota 4: La evaluación económica se surtirá sobre el valor total de la propuesta económica, el oferente 
entiende y acepta que la entidad adjudique por la totalidad de la oferta económica. 

 

Nota 5: El oferente deberá diligenciar todas y cada una de las casillas de la propuesta económica 

 

7.3. PONDERACIÓN TECNICA (HASTA 48 PUNTOS) 

FACTOR TÉCNICO Y FACTOR DE CALIDAD PUNTOS 

PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DE LA DOTACIÓN 
Con el propósito de fortalecer el proceso de validación técnica de la maquinaria y 
equipos objeto del contrato y contar con criterios uniformes para determinar su 
adecuada incorporación y desempeño, ACODER otorgará siete (7) puntos al 
proponente que ofrezca, sin costo adicional para la Entidad, un protocolo de 
verificación técnica y funcional de la dotación, adicional a las actividades mínimas 
establecidas en las obligaciones contractuales. 
 
Para efectos de la evaluación, el proponente deberá presentar junto con su oferta el 
documento que contenga el protocolo propuesto, el cual deberá guardar 
correspondencia con la naturaleza, las características y las condiciones de operación 
de los bienes objeto del contrato e incluir, como mínimo: 

 
 
 
 

7 
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1. Criterios de comprobación frente a las especificaciones técnicas de los bienes 

suministrados. 
2. Identificación de las condiciones técnicas y funcionales objeto de verificación. 
3. Metodología para la ejecución de las pruebas de funcionamiento. 
4. Parámetros o criterios de aceptación de los equipos. 
5. Procedimiento para la identificación, el registro y el tratamiento de novedades o 

desviaciones. 
6. Mecanismos para documentar los resultados obtenidos. 
7. Criterios para el cierre de la verificación técnica. 

 
Adicionalmente, deberá aportar una carta de compromiso suscrita por el proponente, 
en la que manifieste expresamente que, en caso de resultar adjudicatario, 
implementará y ejecutará durante el plazo contractual el protocolo presentado con su 
oferta, de conformidad con la metodología, los procedimientos, las pruebas de 
funcionamiento, los criterios de aceptación y los mecanismos de registro y 
documentación allí establecidos, sin costo adicional para ACODER. 
 
Metodología de asignación del puntaje 
 
Se asignarán siete (7) puntos al proponente que presente el protocolo, la Entidad 
verificará que cada uno de los componentes se encuentre expresamente desarrollado 
y guarde correspondencia con la naturaleza, las características y las condiciones de 
operación de los bienes objeto del contrato. 
 
Se asignarán cero (0) puntos cuando no se presente el protocolo o la carta de 
compromiso, o cuando el protocolo omita o no desarrolle alguno de los componentes 
exigidos. 
 
El protocolo ofrecido constituirá un compromiso contractual adicional y deberá 
implementarse durante la ejecución del contrato, una vez realizada la incorporación de 
los equipos en las respectivas plantas de beneficio animal, conforme a las condiciones 
contractuales. 
 
NOTA. Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, la carta de 
compromiso deberá estar suscrita por cada uno de sus integrantes, como 
manifestación expresa de su aceptación y compromiso con el cumplimiento de las 
condiciones ofrecidas para la ejecución del protocolo de verificación técnica y 
funcional. 
 

REPOSITORIO DIGITAL DE CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO 
Con el propósito de fortalecer la transferencia de conocimiento y la disponibilidad de 
información técnica para el personal encargado de la operación y mantenimiento de la 
dotación, ACODER otorgará cinco (5) puntos al proponente que ofrezca, sin costo 
adicional para la Entidad, la implementación y entrega de un repositorio digital de 
capacitación y soporte técnico, como mecanismo de consulta posterior a las 
actividades de asistencia y capacitación previstas en el contrato. 
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Para efectos de la evaluación, el proponente deberá presentar junto con su oferta: 
 
a) Una descripción del medio que utilizará para almacenar y permitir la consulta de 

los documentos del repositorio, indicando si corresponde a una carpeta digital 
compartida, una plataforma web u otro mecanismo. 

b) Un esquema de organización de la información que permita identificar cómo se 
clasificarán los documentos por equipo suministrado y, cuando corresponda, por 
Planta de Beneficio Animal. 

c) Una relación de los documentos y contenidos que incorporará al repositorio, 
incluyendo los materiales de capacitación y la información técnica relacionada con 
la operación, las condiciones de uso, la limpieza, el mantenimiento preventivo y las 
recomendaciones para la conservación de los equipos. 

d) Una descripción del mecanismo mediante el cual ACODER y el personal 
autorizado de las Plantas de Beneficio Animal beneficiarias podrán acceder y 
consultar los documentos. 

e) Una carta de compromiso suscrita por el proponente, mediante la cual se obligue a 
implementar y entregar el repositorio conforme a las características y la estructura 
descritas en su oferta, sin costo adicional para ACODER, y a mantenerlo 
disponible durante seis (6) meses contados a partir de la terminación del plazo de 
ejecución contractual. 

 
Metodología de asignación del puntaje 
 
La Entidad verificará el cumplimiento de estas condiciones a partir de los documentos 
aportados con la oferta. Se asignarán cinco (5) puntos cuando se cumplan 
integralmente y cero (0) puntos cuando no se presente la documentación requerida o 
se omita alguna de las condiciones exigidas. 
 
NOTA. Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, la carta de 
compromiso deberá estar suscrita por cada uno de sus integrantes, como 
manifestación expresa de su aceptación y compromiso con la implementación, entrega 
y disponibilidad del repositorio en las condiciones ofrecidas y exigidas en el presente 
factor. 
JORNADA ADICIONAL DE REFUERZO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 
Con el propósito de fortalecer la apropiación y transferencia efectiva de conocimientos 
asociados al uso de la maquinaria y equipos suministrados, ACODER otorgará puntaje 
al proponente que ofrezca, sin costo adicional para la Entidad, jornadas adicionales de 
refuerzo y transferencia de conocimiento, distintas de las actividades mínimas de 
capacitación previstas en el contrato. 
 
Las jornadas estarán dirigidas al personal de las Plantas de Beneficio Animal 
beneficiarias y se orientarán al refuerzo de conocimientos relacionados con la 
operación básica, las condiciones adecuadas de uso, la limpieza, el mantenimiento 
preventivo, las buenas prácticas y las recomendaciones para la conservación y el 
adecuado aprovechamiento de los equipos. 
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Para efectos de la evaluación, el proponente deberá indicar el número de jornadas 
adicionales que ofrece, los contenidos previstos, la metodología de desarrollo y la 
duración de cada jornada, la cual será de mínimo una (1) hora. 
 
Metodología de asignación del puntaje 
 
Se asignarán seis (6) puntos al proponente que ofrezca el mayor número de jornadas 
adicionales, siempre que cumpla las condiciones establecidas en este factor. A los 
demás proponentes se les asignará puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente 
tabla:  
 

Número de jornadas adicionales Puntaje 

Seis (6) o más jornadas 6 puntos 

Cinco (5) jornadas 5 puntos 

Cuatro (4) jornadas 4 puntos 

Tres (3) jornadas 3 puntos 

Dos (2) jornadas 2 puntos 

Una (1) jornada 1 punto 
 

 
MECANISMO DE ORIENTACIÓN TÉCNICA POSTERIOR 

 
Con el propósito de fortalecer el acompañamiento técnico asociado a la dotación 
durante el período posterior a la terminación del plazo de ejecución contractual y 
favorecer su adecuada utilización por parte de las Plantas de Beneficio Animal 
beneficiarias, ACODER otorgará puntaje al proponente que ofrezca, sin costo adicional 
para la Entidad, un mecanismo de orientación técnica posterior a la culminación de las 
actividades de incorporación, verificación y capacitación previstas contractualmente. 
 
El mecanismo deberá permitir que el personal designado por las plantas de beneficio 
animal formule consultas relacionadas directamente con la operación básica, 
utilización, limpieza, mantenimiento preventivo y condiciones de uso de los equipos 
suministrados, y deberá contemplar como mínimo la definición del medio o canal de 
atención, período durante el cual estará disponible, procedimiento para la recepción y 
atención de consultas y mecanismo de registro de las orientaciones suministradas. 
 
Para efectos de la evaluación, el proponente deberá indicar expresamente el período 
posterior a la terminación del plazo de ejecución contractual durante el cual estará 
disponible el mecanismo y el número de horas de asistencia técnica adicional que 
conformarán la bolsa agotable, entendida como una bolsa única y global para la 
totalidad de las plantas de beneficio animal beneficiarias del contrato, así como los 
canales o medios de atención, el procedimiento para solicitar y programar las horas y 
el mecanismo mediante el cual se documentará cada orientación técnica prestada. La 
bolsa de horas que sea objeto de ofrecimiento deberá ejecutarse sin costo adicional 
para ACODER ni para las Plantas de Beneficio Animal beneficiarias, de acuerdo con 
las necesidades que se presenten durante el período definido por el proponente. 
 

5 



 

ESTUDIOS PREVIOS  

PROCESO 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

CÓDIGO F-GCT-008 

VERSIÓN   01 

FECHA 10/07/2025 

PÁGINA  58 de 68 

 

 

El mecanismo ofrecido deberá ser adicional a las obligaciones mínimas de asistencia 
técnica previstas en el contrato y no comprenderá actividades de instalación física, 
ejecución de obras o adecuaciones, mantenimiento correctivo, ni actividades que 
correspondan a las obligaciones propias de la garantía de los bienes. Las horas 
efectivamente utilizadas deberán quedar soportadas mediante los correspondientes 
registros de atención y constituirán un compromiso contractual verificable. 
 
Para efectos de la asignación del puntaje, se valorará el tiempo de disponibilidad 
posterior a la terminación del plazo de ejecución contractual y el número de horas de 
asistencia técnica adicional ofrecidas como bolsa agotable, asignando hasta tres (3) 
puntos por el período de disponibilidad y hasta dos (2) puntos por el número de horas 
ofrecidas. Para efectos de la asignación del puntaje, se tendrá como máximo un 
período de disponibilidad de seis (6) meses posteriores a la terminación del plazo de 
ejecución contractual, y para la bolsa agotable se tendrá como máximo puntuable un 
total de sesenta (60) horas para la totalidad de las Plantas de Beneficio Animal 
beneficiarias, los ofrecimientos que superen dichos máximos podrán ser presentados 
por los proponentes, pero no generarán puntaje adicional. 
 
Metodología de asignación del puntaje 
 

a. Período de disponibilidad: hasta 3 puntos 
Se asignará el puntaje de manera proporcional frente al máximo puntuable de seis (6) 
meses: 
Puntaje = (Meses ofrecidos / 6 meses) × 3 puntos 

b. b. Bolsa agotable de asistencia técnica:  hasta 2 puntos 
Se asignará el puntaje de manera proporcional frente al máximo puntuable de sesenta 
(60) horas: 
Puntaje = (Horas ofrecidas / 60 horas) × 2 puntos 
NOTA. La bolsa de sesenta (60) horas corresponde a un total global para el conjunto 
de las Plantas de Beneficio Animal beneficiarias y no sesenta (60) horas por cada 
Planta. 

OFRECIMIENTO DE TALENTO HUMANO ADICIONAL 
 

Con el propósito de fortalecer el equipo de trabajo dispuesto para la ejecución del 
contrato y promover la vinculación de personal adicional que contribuya al desarrollo 
de las actividades contractuales, la Entidad asignará hasta veinticinco (25) puntos al 
proponente que ofrezca, sin costo adicional para la Entidad, mejoras respecto del 
personal mínimo requerido, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

ÍTEM CANT. CARGO AÑOS EXP. MIN. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1 

 

1 

 

Coordinador general 
del proyecto 

Mínimo 3 años de 
experiencia 
profesional tomados 
desde la expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Profesional en ingeniería de producción, 
profesional en producción y/o ingeniería 
de producción, ingeniería mecánica, 
ingeniería de alimentos, ingeniería 
industrial e ingeniería electromecánica, 
con formación en salud, seguridad y 
calidad 

 
 
 
 
 

25 
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2 1 Profesional de 
acompañamiento y 
formación 

Mínimo 1 año de 
experiencia 
profesional tomados 
desde la expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Profesional en cualquier área de 
ingeniería con formación a nivel de 
cursos, diplomados y/o  
especializaciones  en proyectos de 
desarrollo, logística  y proyectos  bajo 
estándares del PMI. 

3 1 
Gestor administrativo  Mínimo 1 año de 

experiencia 
profesional tomados 
desde la expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Profesional en cualquier área   con 
formación a nivel de cursos, diplomados 
y/o  especializaciones  en proyectos de 
desarrollo, logística  y proyectos  bajo 
estándares del PMI. 

4 1 
Apoyo logístico  1 proyecto agrícola 

proyectos  Bachiller agrícola, bachiller 
agropecuario, técnico agrícola o 
tecnólogo agrícola.  

 
1. Número de personas adicionales de apoyo logístico: hasta 5 puntos. 
 
Se asignarán dos coma cinco (2,5) puntos por el ofrecimiento de una (1) persona 
adicional y cinco (5) puntos por el ofrecimiento de dos (2) o más personas adicionales, 
siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos para el perfil 
correspondiente. 
 
2. Experiencia adicional del personal: hasta 8 puntos. 
 
Se asignarán el puntaje de la siguiente manera 
 

 Coordinador general: 1 punto por año adicional, máximo 
3. 

 Profesional de acompañamiento y capacitación: 1 punto 
por año adicional, máximo 2. 

 Gestor administrativo: 1 punto por año adicional, 
máximo 2. 

 Personal de apoyo logístico: 1 punto por año adicional, 
máximo 1. 

 
3. Formación académica adicional del personal: hasta 12 puntos. 
 
Se asignará puntaje por la formación académica adicional del personal ofrecido, 
siempre que guarde relación con las áreas de formación previstas para el perfil 
correspondiente en la tabla proporcionada, de acuerdo con la siguiente metodología: 

 

Perfil Curso Diplomado Especialización 
Máximo 

por perfil 

Coordinador general 1 2 3 3 puntos 

Profesional de 
acompañamiento y 

capacitación 
1 2 3 3 puntos 

Gestor administrativo 1 2 3 3 puntos 
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Personal de apoyo logístico 1 2 3 3 puntos 

Total máximo 
   

12 puntos 

 
Para la asignación del puntaje, se sumarán los puntos correspondientes a las 
formaciones adicionales acreditadas para cada perfil, sin superar el puntaje máximo 
individual establecido en la tabla. Una misma formación no podrá contabilizarse más 
de una vez y no se otorgará puntaje por la formación académica exigida como 
requisito mínimo para el respectivo perfil. 
 
Para la acreditación y verificación de los ofrecimientos correspondientes a los tres 
criterios de evaluación, el proponente deberá cumplir con las condiciones, requisitos y 
medios de acreditación establecidos en el apartado PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO del presente proceso de selección, según corresponda a cada perfil y al 
criterio objeto de evaluación. 
 

 

NOTA. Los productos, servicios y actividades ofrecidos en el presente numeral para efectos de la asignación de 
puntaje se entienden adicionales a las obligaciones mínimas establecidas en el pliego de condiciones y en las 
obligaciones específicas del contratista. En consecuencia, los ofrecimientos que obtengan puntaje deberán 
ejecutarse en los términos y condiciones previstos para el respectivo factor de evaluación. 

 
7.4. VINCULACIÓN PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Artículo 1º. Decreto 287 

de 2026 (2 puntos) 

 
Se otorga este puntaje atendiendo lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 287 de 2026 que señala: 

 
“En los procedimientos de licitación Pública y concurso de méritos, las Entidades Estatales otorgaran un puntaje 
adicional máxima del dos por ciento (2%) del valor total de las puntos establecidos en las Pliegos de Condiciones o 
documentos equivalentes, siempre y cuando se configure alguna de las siguientes situaciones: 

1) Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto. 

2) Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculación de personas con discapacidad, con 
sujeción a todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, mediante contrato laboral con dedicación 
exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA 
PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE 

NÚMERO MÍNIMO DE 
TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD EXIGIDO 
Entre 1 y 30 2 

Entre 31 y 100 3 

Entre 101 y 150 4 

Entre 151 y 200 5 

Entre 201 y 300 7 

Entre 301 y 400 10 

Entre 401 y 500 12 
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Entre 501 y 600 14 

Entre 601 y 700 16 

Más de 700 En adelante por cada 100 trabajadores 
deberá contarse dos (2) con 

discapacidad adicionales 

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá acreditar el número de personas con discapacidad indicado en 
la tabla anterior, el cual ya incluye el mínimo exigido por la Ley 2466 de 2025, conforme al tamaño de su planta 
de personal. La tabla en mención también incluye a las personas con discapacidad adicionales que deberá 
acreditar tener contratadas, el proponente que desee obtener el puntaje mencionado en este artículo (…)” 

Por tanto, el proponente deberá allegar: 

Certificación expedida con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario respecto a la fecha de presentación 
de la oferta, suscrita por el representante legal del proponente y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, en la que conste el número de personas con discapacidad que conforman su 
planta de personal. La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de 
cada una de las personas con discapacidad. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de 
identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, sin que se puedan 
relacionar contratos de prestación de servicios, así como el certificado de aportes a seguridad social de los últimas 
tres (3) meses en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, y el certificado de 
discapacidad expedido conforme a la normativa vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo vigente, de conformidad con la normativa aplicable 
donde conste el cumplimiento del presente requisito. 

 
Cuando se trate de un proponente plural (consorcio o unión temporal), se tomará en cuenta únicamente la planta de 
personal del integrante con mayor participación porcentual. 

7.5. PONDERACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

De conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 80 de 1993, los artículos 1 y 2 de la Ley 816 de 
2003, el Decreto 2680 de 2009 y el Decreto 680 de 2021, la ACODER estimulará la industria 
colombiana y por Canto se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Para el componente de apoyo a la industria nacional, la ACODER tendrá en cuenta si los Bienes y/o 
Servicios ofrecidos son de Origen Nacional o Extranjero, conforme a las siguientes definiciones: 

Decreto 2680 de 2009, Artículo 1°: BIENES NACIONALES PARA EFECTOS DEL REGJSTRO 
DEPRODUCTORES DE BIENES NACIONALES. Se entiende como bienes nacionales, aquellos 
bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una 
transformación sustancial de conformidad con lo previsto en el presente decreto. 
 
Decreto 680 de 2021, Articulo 1: Modifíquese /a definición de Servicios Nacionales contenida en el 
Artículo 2.2.1.1.1.3.1. de la Subsección 3 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, cuyo texto será el siguiente: 
 
"Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano 
si edemas de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 
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una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un oferente plural 
conforme por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa el o los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estate! para la prestación del servicio que será objeto del Proceso 
de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con /a legislación colombiana o un oferente plural conformado por estos, sin que sea 
necesario el use de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o 
mediante la conformación de un oferente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen 
aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la 
normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en fa oferta la regla 
de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí 
prevista." 

Adicional mente para los servicios de origen extranjero se aplicará lo establecido en el parágrafo 
segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 54 de Decreto Ley 019 de 2012, en este 
sentido, se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en 
procesos de selección nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones: 

 

• Que Colombia haya negociado Trato Nacional en materia de compras estatales con dicho país. 

• Que, en el país del Oferente Extranjero, con el que no se hubiere negociado Trato Nacional, las 
ofertas de Bienes y Servicios Colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus Bienes y 
Servicios Nacionales 

 

Se aplicará también el principio de reciprocidad y de apoyo a la industria nacional de que trata los 
artículos 20 y 21 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 1 de la Ley 816 de 2003, y se otorgará 
tratamiento de servicios. Nacionales a aquellos servicios originarios de empresas o sociedades de los 
países con los que Colombia ha negociado Trato Nacional en materia de compras estatales. En este 
caso el oferente deberá señalar el tratado, convenio o acuerdo y/o la ley de ratificación 

Para la asignación del puntaje de que trate este numeral el oferente deberá presentar con la oferta la 
manifestación en la cual indique bajo la gravedad del juramento si los servicios o bienes que ofrece 
son cien por ciento (100%) nacionales o aplica principio de reciprocidad; si ofrece servicios 
extranjeros con componente nacional sin que acredite principio de reciprocidad o si ofrece servicios 
extranjeros. 

Dicha manifestación deberá presentarse con la Oferta al momento de Cierre del Proceso, so pena de 
no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. Si este documento no se incluye dentro de la 
oferta presentada al momento del cierre del proceso y el oferente quiere adjuntarla posteriormente, se 
considerará mejoramiento de su oferta toda vez que son aspectos que otorgan puntaje y, por tanto. 
No padre ser tenida en cuenta para la calificación. 

El oferente deberá manifestar que, en caso de resultar adjudicatario, incorporará a la ejecución del 
contrato los bienes nacionales relevantes establecidos en el pliego de condiciones: 
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No 
Bien nacional 

relevante 
Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No de partida 
arancelaria 

% de 

participación en 
presupuesto 

oficial 

1      

2      

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la supervisión durante la ejecución del contrato, 
pare tales efectos deberán presentar facturas, órdenes de compra, certificaciones o cualquier otro 
documento que permita establecer que los bienes empleados para la ejecución del contrato, 
efectivamente se encuentran inscritos en el registro de productores de bienes nacionales y fueron 
utilizados durante la ejecución del contrato. 

 

Teniendo en cuenta que pare el presente proceso de contratación, no cuenta con bienes relevantes o 
no existe oferta nacional en el Registro de Productores de Bienes Nacionales se otorgara el puntaje al 
oferente que vincule el porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%), del total de empleados y contratistas 
asociados al cumplimiento del contrato. 

 

Para el cumplimiento de esta obligación se verificará la nacionalidad del personal, para lo cual 
deberá presentarse documento que así los acredite como nacionales (persona natural colombiana: 
cedula de ciudadanía; persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del contrato de conformidad con la ley). A partir de la ejecución del contrato, 
deberá presentar mensualmente una declaración expedida per su representante en la que conste que 
mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de vinculación laboral o por 
prestación de servicios de ese personal. 

 

NOTA 1: El oferente podrá subsanar la falta de presentación de los documentos de identidad, no 
obstante, no se tendrán en cuenta para la asignación del puntaje por promoción de servicios 
nacionales o con trato nacional. 

El puntaje pare estimular la industria nacional se otorgará de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Bienes y/o Servicios cien por ciento (100%) Nacionales. 
Bienes y/o Servicios incluidos en Acuerdos Comerciales. Bienes 
y/o Servicios con Trato Nacional. 

10 

Bienes y/o Servicios con Componentes Nacionales (Bienes o Servicios), sin 
aplicación del Principio de Reciprocidad. 
Servicios Extranjeros que incorpore por lo menos un cuarenta por ciento 
(40%) de Servicios Nacionales a través de la 
Vinculación de Personas Naturales o Jurídicas que presten Servicio 

Profesionales Técnicos y Operativos Nacionales. 

5 

Bienes y/o Servicios Extranjeros. 0 

 

Nota 2: La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países en los 
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante 
certificación expedida por el director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: 

• Lugar y fecha de expedición de la Certificación. 
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• Número y fecha del Tratado. 

• Objeto del Tratado. 
• Vigencia del Tratado. 

• Proceso de Selección al cual va dirigido. 

 
En caso ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato 
nacional en virtud del principio de reciprocidad. En el Último caso, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores solicitara la publicación en el SECOP de las certificaciones referidas y de mantener dicha 
información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, 
Colombia Compra Eficiente. 

Nota 3: La no presentación a la no suscripción o el no diligenciamiento o las ambigüedades sobre el 
factor de ponderación, daré lugar a que el oferente sea calificado con cero (0). 

 

7.6. ESTIMULO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 Puntos) 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15. "Criterios diferenciales para emprendimientos y 
empresas de mujeres en el sistema de compras públicas" (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 del 24 de diciembre de 2021) del decreto 1082 de 2015, se otorgara el incentivo de 0.25 puntos 
a los proponentes clasificados como EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES de acuerdo 
a la definición establecida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 "Definición de emprendimientos y empresas de 
mujeres" del decreto 1082 de 2015 y que tal condición esté debidamente acreditada al momento de la 
presentaci6n de la oferta. 

La acreditación de la condición de EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES deberá ser 
conforme a lo establecido en artículo 2.2.1.2.4.2.14 "Definición de emprendimientos y empresas de 
mujeres" del decreto 1082 de 2015. 

En caso de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se 
aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de 
mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de compras públicas. 

7.7. ESTIMULO A LAS MIMYPES (0.25 Puntos) 

 

De conformidad con el Articulo 2.2.1.2.4.2.18 "Criterios diferenciales para MiPymes en el sistema de 
compras públicas" (Adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) del 
decreto 1082 de 2015, se otorgara el incentivo de 0.25 puntos a los proponentes clasificados como 
MiPymes de acuerdo a los criterios de clasificación empresarial son los definidos en el artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, o la norma que' lo modifique, derogue o sustituya y que tal condición esté debidamente 
acreditada al momento de la presentación de la oferta. 

El oferente deberá acreditar la condición de MIPYME con la presentación del Certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedido con fecha no mayor a 30 días calendario antes del 
cierre del proceso. 

Para los efectos de este puntaje, los criterios de clasificación empresarial son los definidos en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 



 

ESTUDIOS PREVIOS  

PROCESO 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

CÓDIGO F-GCT-008 

VERSIÓN   01 

FECHA 10/07/2025 

PÁGINA  65 de 68 

 

 

Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 

Tratándose de proponentes plurales, el puntaje adicional solo se aplicará Si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10%) en el consorcio o la unión temporal. 

Lo aquí previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales 
suscritos por el Estado colombiano, pero no registra si la convocatoria se limita a que se realice 
conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 

8. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 

En cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, si en la 
evaluación hay empate entre dos o más ofertas, la ACODER aplicara los criterios de desempate 
previstos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto Nacional 1082 de 2015. 

 

9. CAUSALES DE RECHAZO 
 

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo, Pliego de Condiciones y las 
expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en el numeral 6°, 
artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 2015, la ACODER, rechazará las ofertas en los siguientes 
eventos: 
 
1. Cuando el oferente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley o incurra o se encuentre en un conflicto 
de intereses.  

2. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o 
cuando no cumplan con las calidades y condiciones habilitantes para la participación, indicadas 
en la Pliego de Condiciones.  

3. Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo oferente, ya sea en forma individual o en 
calidad de accionista de una empresa o como integrante de un Consorcio o Unión Temporal.  

4. En caso de que la ACODER, detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los 
oferentes mediante pruebas que aclaren la información presentada.  

5. Cuando el oferente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y 
condiciones previstas en la Pliego de Condiciones, o presente condicionamientos para la 
aceptación de la oferta.  

6. En el caso en que la ACODER, comprobare la violación por parte del oferente, de sus empleados 
o de un agente comisionista independiente actuando en su nombre, de los compromisos 
anticorrupción asumidos por el oferente.  

7. Cuando el proponente no subsane o subsane en forma incorrecta y/o por fuera DEL TÉRMINO 
PRECLUSIVO Y PERENTORIO establecido por la ACODER, la información o documentación 
solicitada por la Entidad, respecto de un requisito o documento habilitante.  

8. Cuando la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Revisor 
Fiscal, se establece que no se encuentra vigente la inscripción o registra antecedentes 
disciplinarios que le impidan ejercer su profesión.  

9. Cuando la oferta se presente extemporáneamente o no se presente en la plataforma 
transaccional Secop II.  

10. Cuando de conformidad con la información a su alcance, la Entidad estime que el valor de una 
oferta resulta artificialmente bajo y una vez requerido el oferente para que explique las razones 
que sustentan el valor ofertado, las mismas no sean suficientes o razonables para el comité 
asesor, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.  
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11. Cuando en el Certificado de Existencia y Representación Legal, se verifique que el objeto social 
del oferente (o de cualquiera de los integrantes cuando sea Consorcio o Unión Temporal) no se 
ajusta a lo exigido en la Pliego de Condiciones.  

12. Cuando de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad competente, con los estatutos de la persona jurídica o 
con certificación juramentada proveniente del Representante Legal del oferente, se determine 
que su duración no es igual a la del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más. 

13. Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno de sus miembros 
se encuentre en causal de disolución.  

14. Cuando esté incursa la persona jurídica oferente individual o integrante del oferente plural en 
causal de disolución o liquidación judicial obligatoria.  

15. Cuando verificada la información aportada por cualquiera de los oferentes y/o de los integrantes 
del Consorcio y/o Unión Temporal, se determine por parte de la ACODER, que ella no 
corresponde a la realidad.  

16. Cuando se presente omisión en la información o la no presentación del formato “PROPUESTA 
ECONÓMICA”.  

17. Cuando el valor total de la oferta sea superior al valor total oficial establecido por la ACODER.  
18. Cuando uno o más de los precios ofertados excedan el valor de los precios establecidos por la 

ACODER.  
19. Cuando uno o más de los valores ofertados objeto de corrección sea superior al valor establecido 

por la ACODER.  
20. Cuando el valor total de la oferta objeto de corrección sea superior al valor total del valor 

establecido por la ACODER.  
21. En el evento en que el oferente no diligencie con valor la casilla correspondiente al valor del bien 

o servicio o que diligenciada se encuentra con valor $ 0  
22. Cuando la oferta esté condicionada.  
23. Ante la ausencia de respuesta del oferente a las aclaraciones relacionadas con el bajo valor de la 

oferta, solicitadas por la ACODER, dentro del término dispuesto para tal efecto o cuando las 
explicaciones rendidas a la administración no respondan a circunstancias objetivas del oferente y 
de su oferta que pongan en riesgo el cumplimiento de la aceptación de oferta que llegare a 
suscribirse. 

24. Cuando la oferta sea presentada en moneda diferente a pesos colombianos. 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS  

PROCESO 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

CÓDIGO F-GCT-008 

VERSIÓN   01 

FECHA 10/07/2025 

PÁGINA  67 de 68 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO EN DONDE SE 

CUBRA: 

- El incumplimiento total o 

parcial del contrato, cuando el 

incumplimiento es imputable al 

contratista; 

- El cumplimiento t a r d í o  o  20% 

defectuoso del contrato, 

VALOR POR EL TERMINO IGUAL AL 

TOTAL DEL PLAZO DEL CONTRATO Y (6) 

CONTRATO  SEIS MESES MAS 

cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista; 

- El pago del valor de las multas y 

de la cláusula penal pecuniaria. 

CALIDAD DEL SERVICIO 20% 
VALOR DEL 

CONTRATO 

CALIDAD DE LOS BIENES 10% 
VALOR 

DEL 

CONTRATO 
PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

5% 

POR EL TERMINO IGUAL AL 

PLAZO DEL CONTRATO Y (6) 

SEIS MESES MAS 

POR EL TERMINO IGUAL AL 

PLAZO DEL CONTRATO Y (6) 

SEIS MESES MAS 

VALOR DEL  
POR EL TERMINO IGUAL AL 

CONTRATO 
PLAZO DEL CONTRATO Y (3) 

TRES AÑOS MAS 

De conformidad con la normatividad aplicable en la materia 

 

De acuerdo con la actividad económica. 

VIGENCIA 
SOBRE EL 

VALOR 
PORCENTAJE CLASE DE RIESGO 

RETEFUENTE 
RETENCION DE ICA 

(impuesto de 

industria y comercio) 

GARANTIA ÚNICA 

RANGO TASA/TÁRIFA COSTOS DE TRANSACCION 

10. GARANTÍAS A EXIGIR EN EL CONTRATO    

 
4. ANEXOS:  
 
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. 
• Certificado concepto precontractual. (Cuando se trata de recurso de inversión). 
• Anexo técnico  
• Informes técnicos y anexos 
• Estudio de mercado con sus soportes. 
• Análisis del sector. 
• Solicitudes de dotación presentadas por las plantas de beneficio animal priorizadas 

 
5. RESPONSABLES 
 
OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ - SUBGERENTE DE INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS 

SUBGERENTE 
ORIGINAL 

FIRMADO 

FABIO EMILIO MIRANDA – ASESOR JURÍDICO 
COMPONENTE 

JURÍDICO 

ORIGINAL 

FIRMADO 

CARLOS FABIO TAPIAS MALAGÓN – CONTRATISTA 
COMPONENTE 

JURÍDICO 

ORIGINAL 

FIRMADO 

STRATEGA CONSULTING 189 S.A.S. – CONTRATISTA 
COMPONENTE 

JURÍDICO 

ORIGINAL 

FIRMADO 

KAREN DIAZ CONTRERAS – CONTRSTISTA 
COMPONENTE 

TÉCNICO 

ORIGINAL 

FIRMADO 

FELIX ELIAS CRUZ GARCIA – CONTRATISTA COMPONENTE ORIGINAL 
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TÉCNICO FIRMADO 

ANDRÉS QUINTERO MALAGÓN – CONTRATISTA 
COMPONENTE 

TÉCNICO 

ORIGINAL 

FIRMADO 

JAVIER ALEJANDRO PACHÓN ROMERO – CONTRATISTA 
COMPONENTE 

TÉCNICO 

ORIGINAL 

FIRMADO 

EDDIER CASTAÑEDA C – CONTRATISTA 
COMPONENTE 

TÉCNICO 

ORIGINAL 

FIRMADO 

CARLOS DUARTE – CONTRATISTA 
COMPONENTE 
FINANCIERO 

ORIGINAL 

FIRMADO 

 


