ANEXO No. 01 CONTRATO DE CONSULTORIA, DERIVADO DEL CONCURSO DE MERITOS No. 001 de 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE URIBIA Y EL CONSORCIO PMAA URIBIA 2026

CONTRATO:	No. 319 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2026
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIAPANA, CABO DE LA VELA Y NAZARETH EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.**
CONTRATISTA	CONSORCIO PMAA URIBIA 2026
NIT	9 0 2 1 1 6 6 1 5 - 0
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME DE JESUS OROZCO GUTIERREZ
C.C	NO. 17.901.645 EXPEDIDA EN MAICO – LA GUAJIRA
DIRECCION	CALLE 3 NO. 6-79, OFI 303 - RIOHACHA – LA GUAJIRA.
CORREO	cc.consultores.constructores@gmail.com
TELEFONO	3103734949
VALOR	MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA CUATRO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($ 1.625.134.243,00) M/L
PLAZO	CINCO (05) MESES

PROPUESTA ECONÓMICA

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
	1							
	ITEM	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
			SUELDO	CANTIDAD	DEDICACION	VALOR MES (A*B*C)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (D*E)
	1.1.	PERSONAL						
1	1.1.1	Director/Coordinador	$ 6,590,456.00	1	100%	$ 6,590,456.00	2	$ 13,180,912.00

2	**1.1.2**	Ingeniero Residente de la Consultoría	$ 4,402,754.00	1	100%	$ 4,402,754.00	2	$ 8,805,508.00
3	**1.1.3**	Especialista hidráulico	$ 5,870,338.00	1	30%	$ 1,761,101.00	2	$ 3,522,202.00
4	**1.1.4**	Especialista geotécnico	$ 5,870,338.00	1	30%	$ 1,761,101.00	2	$ 3,522,202.00
5	**1.1.5**	Especialista estructural	$ 5,870,338.00	1	30%	$ 1,761,101.00	2	$ 3,522,202.00
6	**1.1.6**	Especialista en redes de alcantarillado	$ 5,870,338.00	1	30%	$ 1,761,101.00	2	$ 3,522,202.00
7	**1.1.7**	Especialista eléctrico / electromecánico	$ 4,402,754.00	1	30%	$ 1,320,826.00	2	$ 2,641,652.00
8	**1.1.8**	Ingeniero ambiental	$ 4,402,754.00	1	30%	$ 1,320,826.00	2	$ 2,641,652.00
9	**1.1.9**	Arquitecto	$ 4,402,754.00	1	30%	$ 1,320,826.00	2	$ 2,641,652.00
10	**1.1.10**	Topógrafo	$ 3,084,865.00	1	50%	$ 1,542,433.00	2	$ 3,084,866.00
11	**1.1.11**	Auxiliar de campo	$ 2,935,170.00	3	100%	$ 8,805,510.00	2	$ 17,611,020.00
	1.2	**PERSONAL DE APOYO**						
12	**1.2.1**	Abogado	$ 6,590,457.00	1	100%	$ 6,590,457.00	2	$ 13,180,914.00
13	**1.2.2**	Auxiliar Administrativo	$ 2,093,113.00	1	100%	$ 2,093,113.00	2	$ 4,186,226.00
14	**1.2.3**	Administrativo/Contable	$ 4,402,754.00	1	30%	$ 1,320,826.00	2	$ 2,641,652.00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							**$84,704,862.00**
					FACTOR MULTIPLICADOR		**2.20**	**$186,350,696.00**
	ITEM	**CONCEPTO**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
			SUELDO	**CANTIDAD**	**DEDICACION**	**VALOR MES**	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL** (B*C*D*E)
	1.3	**OTROS COSTOS DIRECTOS**						
15	**1.3.1**	Programa de información, divulgación y participación comunitaria	UND	1	100%	$ 6,806,722.00	1	$ 6,806,722.00
16	**1.3.2**	Programa de educación sanitaria y ambiental	UND	1	100%	$ 3,403,361.00	1	$ 3,403,361.00
17	**1.3.3.**	Estudio Hidráulico e Hidrológico	UND	1	100%	$ 50,000,000.00	1	$ 50,000,000.00
18	**1.3.4**	Prueba de bombeo	UND	1	100%	$ 35,000,000.00	1	$ 35,000,000.00
19	**1.3.5**	Estudios geotécnico	UND	1	100%	$ 35,000,000.00	1	$ 35,000,000.00
20	**1.3.6**	Estudios de sulfato, cloruros y resistencia de concreto	UND	1	100%	$ 35,000,000.00	1	$ 35,000,000.00
21	**1.3.7**	Geotomografia	UND	1	100%	$ 49,000,000.00	1	$ 49,000,000.00

22	**1.3.8**	Levantamiento topográfico	UND	1	100%	$ 55,000,000.00	1	$ 55,000,000.00
23	**1.3.9**	Caracterización fisicoquímica y microbiológica	UND	1	100%	$ 40,000,000.00	1	$ 40,000,000.00
24	**1.3.10**	Vehículo para transporte de personal	MES	3	100%	$ 10,847,836.00	2	$ 65,087,016.00
							SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 374,297,099.00**
							SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES	**$ 560,647,795.00**
	2	**FASE 2 – ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS**						
	ITEM	**CONCEPTO**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
			SUELDO	**CANTIDAD**	**DEDICACION**	**VALOR MES** (A*B*C)	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL** (D*E)
	2.1	**PERSONAL DE SUPERVISION/TÉCNICO**						
25	**2.1.1**	Director/Coordinador	$ 6,590,456.00	1	100%	$ 6,590,456.00	1	$ 6,590,456.00
26	**2.1.2**	Ingeniero Residente de la Consultoría	$ 4,402,754.00	1	100%	$ 4,402,754.00	1	$ 4,402,754.00
	2.2	**PERSONAL DE APOYO**						
27	**2.2.1**	Abogado	$ 6,590,457.00	1	100%	$ 6,590,457.00	1	$ 6,590,457.00
28	**2.2.2**	Auxiliar Administrativo	$ 2,093,113.00	1	100%	$ 2,093,113.00	1	$ 2,093,113.00
29	**2.2.3**	Administrativo/Contable	$ 4,402,754.00	1	30%	$ 1,320,826.00	1	$ 1,320,826.00
							SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$20,997,606.00**
					FACTOR MULTIPLICADOR		**2.20**	**$46,194,733.00**
	ITEM	**CONCEPTO**	**A**	**B**		**C**		**D**
			UNIDAD	**CANTIDAD**		**VALOR MES**		**TOTAL PARCIAL** (B*C)
	2.3	**COMPONENTE ACUEDUCTO**						
30	**2.3.1**	Evaluación de fuentes de abastecimiento	UND	1.00		$ 4,000,000.00		$ 4,000,000.00
31	**2.3.2**	Análisis de alternativas de captación	UND	1.00		$ 4,000,000.00		$ 4,000,000.00
32	**2.3.3**	Análisis de conducción e impulsión	UND	1.00		$ 4,000,000.00		$ 4,000,000.00
33	**2.3.4**	Modelación hidráulica	UND	1.00		$ 10,000,000.00		$ 10,000,000.00
34	**2.3.5**	Selección de alternativa óptima	UND	1.00		$ 5,000,000.00		$ 5,000,000.00

	2.4	**COMPONENTE ALCANTARILLADO**				
35	**2.4.1**	Evaluación de trazados	UND	1.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00
36	**2.4.2**	Alternativas de disposición	UND	1.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00
37	**2.4.3**	Modelación sanitaria	UND	1.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00
38	**2.4.4**	Evaluación hidráulica	UND	1.00	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00
39	**2.4.5**	Selección de alternativa	UND	1.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00
	2.5	**COMPONENTE PTAP**				
40	**2.5.1**	Evaluación de tecnologías de tratamiento	UND	1.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00
41	**2.5.2**	Comparación de procesos	UND	1.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00
42	**2.5.3**	Análisis operacional	UND	1.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00
43	**2.5.4**	Selección tecnológica	UND	1.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00
	2.6	**COMPONENTE PTAR**				
44	**2.6.1**	Evaluación de tecnologías de tratamiento	UND	1.00	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00
45	**2.6.2**	Alternativas de disposición	UND	1.00	$ 10,000,000.00	$ 10,000,000.00
46	**2.6.3**	Evaluación ambiental	UND	1.00	$ 8,000,000.00	$ 8,000,000.00
47	**2.6.4**	Selección tecnológica	UND	1.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES	**$ 108,000,000.00**

	ITEM	**CONCEPTO**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
			SUELDO	**CANTIDAD**	**DEDICACION**	**VALOR MES** (A*B*C)	**No. DE MESES**	**TOTAL PARCIAL** (D*E)
	2.6	**OTROS COSTOS DIRECTOS**						
48	**2.6.1**	Programa de información, divulgación y participación comunitaria	UND	1	100%	$ 6,806,722.00	1	$ 6,806,722.00
49	**2.6.2**	Programa de educación sanitaria y ambiental	UND	1	100%	$ 3,403,361.00	1	$ 3,403,361.00
50	**2.6.3**	Vehículo para transporte de personal	MES	1	100%	$ 10,847,836.00	1	$ 10,847,836.00
						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 21,057,919.00**
						SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES		**$ 175,252,652.00**
	3	**FASE 3 - DISEÑOS DEFINITIVOS**						
			A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**

	ITEM	CONCEPTO	SUELDO	CANTIDAD	DEDICACION	VALOR MES (A*B*C)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (D*E)
	3.1	**PERSONAL DE SUPERVISION/TÉCNICO**						
51	3.1.1	Director/Coordinador	$ 6,590,456.00	1	100%	$ 6,590,456.00	2	$ 13,180,912.00
52	3.1.2	Ingeniero Residente de la Consultoría	$ 4,402,754.00	1	100%	$ 4,402,754.00	2	$ 8,805,508.00
	3.2	**PERSONAL DE APOYO**						
53	3.2.1	Abogado	$ 6,590,457.00	1	100%	$ 6,590,457.00	2	$ 13,180,914.00
54	3.2.2	Auxiliar Administrativo	$ 2,093,113.00	1	100%	$ 2,093,113.00	2	$ 4,186,226.00
55	3.2.3	Administrativo/Contable	$ 4,402,754.00	1	30%	$ 1,320,826.00	2	$ 2,641,652.00
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		**$41,995,212.00**
						FACTOR MULTIPLICADOR	**2.20**	**$92,389,466.00**

	ITEM	CONCEPTO	A UNIDAD	B CANTIDAD	C VALOR MES	D TOTAL PARCIAL (B*C)
	3.3	**COMPONENTE ACUEDUCTO**				
56	3.3.1	Diseño hidráulico	UND	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
57	3.3.2	Diseño estructural	UND	1.00	$ 14,000,000.00	$ 14,000,000.00
58	3.3.3	Diseño electromecánico	UND	1.00	$ 16,000,000.00	$ 16,000,000.00
59	3.3.4	Diseño de redes	UND	1.00	$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00
60	3.3.5	Modelación hidráulica definitiva	UND	1.00	$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00
61	3.3.6	Planos y detalles	UND	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
	3.4	**COMPONENTE ALCANTARILLADO**				
62	3.4.1	Diseño hidráulico sanitario	UND	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
63	3.4.2	Diseño estructural	UND	1.00	$ 14,000,000.00	$ 14,000,000.00
64	3.4.3	Diseño de redes	UND	1.00	$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00
65	3.4.4	Planos y detalles	UND	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
	3.5	**COMPONENTE PTAP**				
66	3.5.1	Diseño sistema de tratamiento	UND	1.00	$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00

67	**3.5.2**	Diseño hidráulico	UND	1.00	$ 14,000,000.00	$ 14,000,000.00
68	**3.5.3**	Diseño estructural	UND	1.00	$ 14,000,000.00	$ 14,000,000.00
69	**3.5.4**	Diseño electromecánico	UND	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
70	**3.5.5**	Automatización y control	UND	1.00	$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00
71	**3.5.6**	Planos y detalles	UND	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
	3.6	**COMPONENTE PTAR**				
72	**3.6.1**	Diseño sistema de tratamiento	UND	1.00	$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00
73	**3.6.2**	Diseño hidráulico	UND	1.00	$ 22,000,000.00	$ 22,000,000.00
74	**3.6.3**	Diseño estructural	UND	1.00	$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00
75	**3.6.4**	Diseño electromecánico	UND	1.00	$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00
76	**3.6.5**	Manejo de lodos	UND	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
77	**3.6.6**	Planos y detalles	UND	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
					SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES	**$ 334,000,000.00**

	ITEM	CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
			SUELDO	CANTIDAD	DEDICACION	VALOR MES (A*B*C)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (D*E)
	3.7	**OTROS COSTOS DIRECTOS**						
78	**3.7.1**	Programa de información, divulgación y participación comunitaria	UND	1	100%	$ 6,806,722.00	1	$ 6,806,722.00
79	**3.7.2**	Programa de educación sanitaria y ambiental	UND	1	100%	$ 3,403,361.00	1	$ 3,403,361.00
80	**3.7.3**	Vehículo para transporte de personal	MES	3	100%	$ 10,847,836.00	3	$ 97,630,524.00
						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 107,840,607.00**

	3.8	**PRESUPUESTO Y MGA**						
81	**3.8.1**	Elaboración del presupuesto y programación	UND	1	100%	$ 12,403,361.00	1	$ 12,403,361.00
82	**3.8.2**	elaboración de modelos y formulación y gestión del proyecto en el MGA	UND	1	100%	$ 12,111,147.00	1	$ 12,111,147.00
							SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 24,514,508.00**
	3.9	**DOCUMENTOS LEGALES**						

83	**3.9.1**	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	UND	1	100%	$ 19,705,000.00	1	$ 19,705,000.00
84	**3.9.2**	Permiso de concesión	UND	1	100%	$ 19,705,000.00	1	$ 19,705,000.00
85	**3.9.3**	Permiso de vertimientos	UND	1	100%	$ 19,705,000.00	1	$ 19,705,000.00
86	**3.9.4**	Plan de gestión de riesgo de vertimientos	UND	1	100%	$ 11,899,000.00	1	$ 11,899,000.00
						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		**$ 71,014,000.00**
						SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES		**$ 629,758,581.00**

SUBVALOR TOTAL OFERTA	**$1,365,659,028.00**
IVA 19%	**$259,475,215.00**
VALOR TOTAL CONSULTORÍA	**$1,625,134,243.00**

Son: **MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA CUATRO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($ 1.625.134.243,00) M/L**

Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son responsables. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan

En constancia se firma, a los dieciséis (16) días del mes de Octubre de 2026.

Proyectó: *Asunción Julio Bello - Contratista Profesional Especializado de Apoyo a la Oficina de Contratación Municipal*
Revisó y Aprobó: *Rene Alberto Lindarte Velásquez – Jefe Encargado Oficina de Contratación*