

 MUNICIPIO DE AGUAZUL SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS					
CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, CON EL FIN DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FUNERARIO MUNICIPAL				COSTO DIRECTO	\$ 100,685,441.00
				A.I.U. 34.50%	\$ 34,736,477.00
				COSTO TOTAL DE LA OBRA	\$ 135,421,918.00
ITEMS	DESCRIPCION	BASE GRAVABLE	% ESTATUTO RENTAS Y VARIOS	COSTO	% SOBRE EL COSTO DIRECTO
1	ADMINISTRACION		22.950%		28.50%
1.1	DIRECTOS		16.100%		21.65%
1.1.1	Estampilla Pro Cultura	\$ 135,421,918.00	1.00%	\$ 1,354,219.18	1.34%
1.1.2	Estampilla Pro Deporte	\$ 135,421,918.00	2.50%	\$ 3,385,547.95	3.36%
1.1.3	Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor	\$ 135,421,918.00	4.30%	\$ 5,823,142.47	5.78%
1.1.4	Estampilla Para la Justicia Familiar	\$ 135,421,918.00	2.00%	\$ 2,708,438.36	2.69%
1.1.5	Poliza de cumplimiento, buen manejo y cumplimiento del anticipo, pagos de salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil y extracontractual, estabilidad de la obra	\$ 135,421,918.00	1.15%	\$ 1,557,352.06	1.55%
1.1.6	Contribución Especial Contratos de Obra Pública	\$ 135,421,918.00	5.0%	\$ 6,771,095.90	6.72%
1.1.7	FIC (Fondo de la Industria Construcción)	\$ 135,421,918.00	0.15%	\$ 203,132.88	0.20%
1.2	FIJOS		6.850%		6.85%
1.2.1	PERSONAL PROFESIONAL.		6.000%		6.00%
1.2.1.1	Profesional Residente de obra	\$ 100,685,441.00	6.000%	\$ 6,041,126.46	6.00%
1.2.2	PERSONAL TECNICO		0.000%		0.00%
1.2.2.1	Inspector de Obra	\$ -		\$ -	0.00%
1.2.3	GASTOS DE OFICINA		0.200%		0.20%
1.2.3.1	Secretaria		0.000%		
1.2.3.2	Arriendo de oficina y servicios públicos	\$ 100,685,441.00	0.200%	\$ 201,370.88	0.2000%
1.2.4	CAMPAMENTO		0.150%		0.15%
1.2.4.1	CAMPAMENTO (incluye arriendos, ensares y servicios públicos)	\$ 100,685,441.00	0.150%	\$ 151,028.16	0.1500%
1.2.5	TRANSPORTE DE PERSONAL		0.350%		0.35%
1.2.5.1	vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible 2019 Igual o superior	\$ 100,685,441.00	0.350%	\$ 352,399.04	0.3500%
1.2.6	VALLA CONTRACTUAL		0.150%		0.15%
1.2.6.1	Valla (incluye estructura metalica para fijacion).	\$ 100,685,441.00	0.150%	\$ 151,028.16	0.1500%
1.3	IMPREVISTOS	\$ 100,685,441.00	1.000%	\$ 1,006,854.41	1.00%
1.4	UTILIDAD	\$ 100,685,441.00	5.000%	\$ 5,034,272.05	5.00%
	TOTAL PORCENTAJE COSTOS INDIRECTOS AIU				34.50%

Elaboro:


FREDY HERNANDO RAMIREZ VELANDIA
Profesional Contratado S.I.

Aprobo:


JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Despacho- Secretaria de Infraestructura