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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO. 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

 

MS-SAMC-011-2026 

 

Por medio del presente escrito la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad del Municipio de 

Sotaquirá Boyacá, En atención a lo consagrado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 

2015, y Manual - Guía para la Elaboración de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra 

Eficiente, por medio del presente documento se deja constancia de los factores que “CONTRUCCION 

DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR) SECTOR EL CONSUELO - MUNICIPIO DE 

SOTAQUIRÁ BOYACÁ” 

 

1. PERSPECTIVA LEGAL: 

Se trata de un contrato cuyo objeto es la obra o servicios de construcción, conforme lo establece 

el Artículo 32 Numeral 1º de la ley 80 de 1993, y Artículo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, puesto 

que se trata de un contrato de obra pública en el Municipio de Sotaquirá Boyacá, y por ende la 

modalidad de Selección del Contratista  será SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, 

conforme a los principios establecidos en los artículo 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido  el 

Artículo 2 numeral 2º  de la Ley 1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 

019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015.    

Por lo anterior y para dar inicio al presente proceso de selección es indispensable establecer las 

variables que permiten de manera objetiva establecer el valor económico del presente proceso, de 

lo cual se debe tener en cuenta como componentes para establecer lo siguiente. 

 

2. PERSPECTIVAS DEL SECTOR: 

 

2.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Aunque la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento ha mejorado, existen 

desigualdades significativas entre las áreas urbanas y rurales. En las principales ciudades, como 

Bogotá, Medellín y Cali, el acceso es casi universal, pero en zonas rurales y regiones de difícil 

acceso (especialmente en Amazonía, Chocó, y la región Caribe) todavía persisten altos índices de 

pobreza hídrica. Según datos del DANE y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cobertura 

de agua potable es del 95% a nivel nacional, mientras que la cobertura de alcantarillado es de 

alrededor del 85%. Sin embargo, en las zonas rurales, esta cifra baja drásticamente. 

El financiamiento público destinado a proyectos de infraestructura de agua y saneamiento ha sido 

limitado y depende en gran medida de subsidios estatales y de la cooperación internacional. A 

pesar de que Colombia ha avanzado en el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura 

hídrica, el desajuste entre la demanda y la capacidad de inversión sigue siendo un reto, sobre todo 

en las regiones más apartadas. El Fondo de Adaptación al Cambio Climático, creado por el 

gobierno colombiano, ha dirigido recursos a proyectos de agua en zonas afectadas por fenómenos 

climáticos extremos (como el fenómeno de El Niño o las lluvias intensas), lo que ha permitido mitigar 

parcialmente los problemas de acceso al agua. 
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En Colombia, los aspectos económicos del agua potable y saneamiento reflejan avances y retos 

significativos. Si bien ha habido progresos en la cobertura y el acceso a estos servicios, la 

desigualdad territorial, el impacto del cambio climático, los problemas de financiamiento y la calidad 

del servicio siguen siendo obstáculos clave para alcanzar una gestión eficiente y sostenible del 

agua en todo el país. La adopción de modelos innovadores de gobernanza, el impulso de las 

alianzas público-privadas y la integración de tecnologías sostenibles serán fundamentales para 

enfrentar estos desafíos en los próximos años. 

ANÁLISIS DE DATOS DE LOS AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR. 

 

La actividad económica se segmenta en distintos sectores, cada uno de los cuales representa una 

faceta específica de la actividad económica. Estos sectores comparten características comunes, 

mantienen una cohesión interna y se distinguen de otras agrupaciones. La clasificación se lleva a 

cabo según los procesos de producción inherentes a cada sector. 

 

División según la economía clásica: 

 

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

 

• Sector primario o sector agropecuario. 

• Sector secundario o sector industrial. 

• Sector terciario o sector de servicios. 

 

Sector primario o agropecuario 

 

Este sector se caracteriza por obtener sus productos directamente de la naturaleza, sin someterlos 

a procesos de transformación. Comprende actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura, 

caza y pesca. Cabe destacar que la minería y la extracción de petróleo no se clasifican en este 

sector, sino que son consideradas parte del sector industrial. 

 

Sector secundario o industrial 

 

Engloba todas las actividades económicas de un país vinculadas con la transformación industrial 

de alimentos y otros tipos de bienes o mercancías. Estos productos sirven como materia prima para 

la manufactura de nuevos productos. 

 

• Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo 

• Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, 

fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 

 

Sector terciario o de servicios 

Abarca aquellas actividades que, si bien no generan una mercancía directamente, son esenciales 

para el funcionamiento de la economía. Ejemplos de estas actividades incluyen el comercio, la 

restauración, la hotelería, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, la educación, 

los servicios profesionales y el sector gubernamental. 

 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
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considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que 

no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y 

del producto nacional. 

 

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 

sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más 

dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los 

cuales son: 

 

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente. 

2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente 

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente. 

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio 

de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al 

por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, san andresitos, plazas de 

mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos 

productos a nivel nacional o internacional. 

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas 

con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, 

fiduciarias, etc 

7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones 

relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas 

productoras de materiales para la construcción.    

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la 

actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; 

empresas generadoras de energía; etc.). 

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación 

familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras. 

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones 

relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de 

publicidad, periódicos, editoriales, etc.) 

Comportamiento del Producto Interno Bruto  

De acuerdo con el boletín técnico de agosto 15 de 2025 publicado por el DANE sobre el Producto 

Interno Bruto, en el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 

crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr: 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 

1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% 

(contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 

Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen 

a la dinámica del valor agregado son: 

● Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 

1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

● Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 

efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades 

económicas relacionadas:  

• Información y comunicaciones crece 2,3%.  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.  

• Industrias manufactureras crece 1,0%. 

 

Valor agregado por actividad económica  

Construcción  
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En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su serie 

original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos (ver tabla 6):  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil crece 9,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,9%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 0,1%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 

de ingeniería civil crece 5,2%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 0,03%.  

 

Diagnóstico del acceso a agua potable y saneamiento en el mundo: 
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De acuerdo a Corficolombiana, el acceso a agua limpia y saneamiento es uno de los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en 2015 por los países miembros de las Naciones 

Unidas, para responder a los desafíos sociales, económicos y ambientales del mundo (ODS 

número 6). Para garantizar a 2030 la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para toda la población, intervenir eficiente y sosteniblemente todas las etapas del ciclo 

integral del agua resulta fundamental. 

Con datos de 2022, 7 años después de su creación, los avances en el ODS 6 son limitados. En el 

mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a servicios de agua potable y 2 de cada 5 no cuentan 

con servicios de saneamiento seguros. Entre 2015-2022, el número de personas sin acceso al agua 

potable y al saneamiento apenas se redujo en 4,3% y 7,9%, respectivamente. Mientras el progreso 

en las zonas rurales fue significativo, en las urbanas se estancó o disminuyó. 

El contexto actual presenta desafíos adicionales para el cumplimiento de estos grandes objetivos 

en materia de acceso al agua. El rápido crecimiento de la población, el aumento de la urbanización 

y las crecientes necesidades hídricas de los sectores agrícola, industrial y energético han elevado 

significativamente la demanda de agua global. Sumado a ello, la ONU (2023)5 prevé una mayor 

escasez de agua como resultado del incremento de las temperaturas globales causadas por el 

cambio climático y la contaminación de los recursos hídricos. 

 

Una de las principales barreras para el avance de este ODS ha sido el financiamiento. De acuerdo 

con el Banco Mundial, se requiere invertir 1,7% del PIB global por año en agua potable y 
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saneamiento para alcanzar los ODS. Aunque esta cifra es mayor que lo requerido para los ODS de 

educación y de salud y bienestar, pero menor que los ODS de energía asequible y no contaminante, 

hambre cero y acción por el clima (Ver Tabla 1), representa un desafío importante en la medida en 

que actualmente apenas se invierte 1,1% del PIB para ello. Es decir, se requiere elevar en cerca 

de un 55% la inversión del sector (Corficolombiana). 

 

Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural: 

Actualmente, Colombia presenta una cobertura del 74% en la prestación de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico en zonas rurales. Si bien este indicador es relativamente alto en 

comparación con otros países de la región, el país enfrenta grandes retos para reducir la brecha 

existente, especialmente en términos de calidad y continuidad de estos servicios. A pesar de los 

avances en cobertura, persisten dificultades en la gestión eficiente del agua, el tratamiento 

adecuado de aguas residuales y el mantenimiento de infraestructuras, lo que afecta directamente 

la salud pública. Además, la disponibilidad de estos servicios en lugares clave para la salud pública, 

como escuelas, centros de salud y comunidades rurales dispersas, sigue siendo insuficiente. La 

mejora en estos aspectos no solo es crucial para garantizar un acceso más equitativo, sino también 

para prevenir enfermedades relacionadas con el agua y mejorar la calidad de vida de las 

comunidades más vulnerables. Para lograrlo, se requiere un enfoque integral que combine 

inversión pública y privada, innovación tecnológica y fortalecimiento de las políticas públicas que 

promuevan la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de agua y saneamiento. 

 
Solo el 4% de los recursos asignados al sector de agua potable y saneamiento básico se destina a 

la zona rural, lo que refleja una desigualdad significativa en la distribución de los recursos entre las 
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áreas urbanas y rurales. A pesar de los esfuerzos de intervención, se observa una clara ausencia 

de componentes de sostenibilidad a largo plazo en muchos de los proyectos implementados. Esta 

falta de enfoque en la durabilidad y el mantenimiento adecuado ha provocado que el 76% de los 

sistemas de tratamiento de agua potable reportados en el SIASAR (Sistema de Información sobre 

los Servicios de Acueducto y Saneamiento) no estén operando correctamente, principalmente 

debido a fallas en su operación y mantenimiento. Más preocupante aún, el 39% de estos sistemas 

deben ser reconstruidos por completo, lo que no solo implica un gasto elevado, sino que también 

compromete la salud pública y el acceso constante a agua potable en comunidades vulnerables. 

Este panorama subraya la necesidad urgente de cambiar el enfoque de las intervenciones, 

priorizando no solo la construcción de infraestructura, sino también la capacitación y el 

fortalecimiento institucional para asegurar la operación eficiente y la sostenibilidad de los sistemas 

en el largo plazo. Además, se debe promover una gestión integrada que incorpore tecnologías 

adecuadas, seguimiento constante y un modelo financiero sostenible para reducir la dependencia 

de los subsidios a corto plazo. 

 

CIFRAS DEL MACROSECTOR  

De acuerdo con la información de la superintendencia de Sociedades, en cuanto a los indicadores 

de razón de apalancamiento, índice de solvencia y endeudamiento, se encuentran definidas así: 

Índice de solvencia (veces) = activo / pasivo 

Apalancamiento (veces) = pasivo / patrimonio 

En cuanto a la evolución presentada en los años 2020 a 2024 se presenta el siguiente 

comportamiento: 

 

En cuanto al macrosector el comportamiento de los indicadores se presenta a continuación: 
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En cuanto a la rentabilidad en el tiempo a nivel histórico de las 1.000 empresas más grandes, a 

corte de 2024 se presenta la siguiente evolución: 

 

En cuanto al macrosector el comportamiento de la rentabilidad para el año 2024 se presenta a 

continuación: 
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A nivel de regiones la rentabilidad se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 

• ANÁLISIS DE DATOS DE CIFRAS TOTALES DE VENTAS 

 

Según el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, son indicadores de la capacidad 

financiera los siguientes: 
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De acuerdo con la información consultada de la superintendencia de sociedades se estima para el 

presente proceso los siguientes indicadores financieros: 

 

INDICADOR CONDICION HABILITANTE 

Índice de Liquidez ≥ 5 

Índice de Endeudamiento ≤ 0,10 

Razón de cobertura de interés ≥ Indeterminado  

 

Nota: la razón de cobertura de interés se considerará como habilitante, cuando sea indeterminada 

siempre que la utilidad sea positiva. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 

1082 de 2015 son: 

 

De acuerdo con la información consultada de la superintendencia de sociedades se estima para el 

presente proceso los siguientes indicadores organizacionales: 

 

INDICADOR CONDICION HABILITANTE 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0.15 

Rentabilidad del activo ≥ 0.15 

 

2.1 ASPECTOS TECNICOS 

 

IDENTIFICACIÓN DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CÓDIGO 

UNSPSC 

 

Clasificación UNSPSC DEFINICIÓN 

31341600 CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO 

40141600 VÁLVULAS 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
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72151900 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 

77121700 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 

2.2. ASPECTOS TECNICOS 

 

Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, incluyendo el 

estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades 

de mercado y las nuevas tendencias como: 

 

• CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

 

El presente objeto del contrato no está integrado por bienes que puedan generar cambios 

tecnológicos o que sean un cambio tecnológico por ende este factor no es relevante al proceso de 

contratación. 

 

• AMPLITUD DE LA OFERTA DE CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA A CONSTRUIR. 

 

Se trata de un contrato de obra o servicios de construcción que puede ser ofrecido por varias 

personas naturales, o jurídicas que existan legalmente en Colombia o en el exterior, o en algún tipo 

de asociación permitida por la ley, e incluso por oferentes de la región e incluso del nivel local, que 

cumplan con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos de condiciones definitivos. 

 

• ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

 

Se trata de un contrato de obra para, de acuerdo a estudios técnicos y diseños que soportan los 

estudios previos, tal como se establece en cantidades y anexo técnico de las obras a realizar, 

naturalmente tendrá que ampararse con sus respectivas garantías contractuales tanto de 

cumplimiento contractual como de la calidad o estabilidad de las obras ejecutadas. 

 

Por otra parte, el supervisor designado revisará y estará al tanto de la ejecución de las obras, con 

el fin de realizar un control sobre las mismas de manera constante y oportuna, por otra parte, se 

deben tener en cuenta las siguientes especificaciones y aplicarlas en caso de que las actividades 

a ejecutar deban cumplir con alguna de las siguientes normas según sea el caso. 

 

• Norma técnica NTC 4595 de 2006  

• Norma técnica NTC 4596 de 2006  

• Normas técnicas NTC 4640. NTC 4641, NTC 4726, NTC4730, NTC4731, NTC 4732, NTC 

4733, NTC 4734 y las demás que apliquen para la construcción de Edificaciones públicas. 

• Normas técnicas ASTM D3299 y ASTM D4097, la que aplica para PRFV fabricado por filamento enrollado y 

moldeo por contacto  

• NSR-2010 y las demás normas y leyes aplicables de los proyectos de inversión pública para 

edificaciones. 

• INVIAS (para el caso de materiales de construcción de vías) 

• RAS 2000 (En Caso de contener instalaciones hidrosanitarias) 

• RETIE, RETILAP (En caso de tener parte eléctrica) 

• ACI - ASTM 
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• ICONTEC 

• CCP (Para el caso de puentes) 

• Especificaciones particulares. 

 

• CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA (CADENAS DE FRÍO, SISTEMAS DE 

VIGILANCIA, ETC.) 

 

Con la ejecución total de las cantidades previstas en el objeto, a entera satisfacción del Municipio, 

previo el cumplimiento de las condiciones de diseño, cantidad calidad y garantías, dentro del plazo 

establecido para la ejecución del contrato. 

 

Para el presente proceso no se requiere de cadenas de frío, ni sistemas de vigilancia, el contratista 

se hace responsable del cuidado y protección de sus materiales en obra. 

 

• TIEMPOS DE ENTREGA. 

 

El tiempo o forma de ejecución de la obra o de la ejecución de los servicios de construcción será 

de tracto sucesivo, es decir a través del tiempo, y para lo cual se otorga un plazo de ejecución de 

UN  (01) MES sin exceder el 31 de diciembre de 2026 contado a partir de la fecha de inicio de 

ejecución del contrato. 

 

El supervisor vigilará el avance de las obras y realizará el seguimiento del mismo. 

 

2.3 ASPECTO REGULATORIO 

 

La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, 

tanto la que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los 

proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, 

ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales 

regulaciones y el impacto en su aplicación. 

 

De acuerdo con la descripción del objeto el contrato consagrado en el Estudio previo y conforme a 

las normas regulatorias del mercado colombiano se concluye que el presente objeto del contrato 

está sujeto a los precios unitarios establecidos a partir de cotizaciones, adquisiciones anteriores y 

demás que puedan referenciarse para establecer costos del mercado. 

 

Este aspecto de trascendencia para el presente proceso de selección, de lo cual es necesario hacer 

énfasis en la experiencia requerida para participar en el presente proceso, ya que es indispensable 

solicitar que el proponente cumpla con requisitos generales y específicos, que haya realizado 

contratos de este tipo, ya sea a nivel local, regional, departamental o nacional, experiencia 

contenida en el registro único de proponentes y que le va a permitir a la entidad identificar si y sólo 

si el proponente que participe conoce las actividades a realizar, que cuenta con la capacidad 

económica para el desarrollo de la misma, situación de importancia ya que es idóneo para la 

entidad contratar con personas naturales o jurídicas que ya hayan desarrollado el objeto del 

presente proceso de contratación. 

 

De igual forma el precio del objeto contractual posee una regulación en cuanto a ciertos impuestos 

nacionales y tributos que debe asumir el contratista vendedor consagrados por vía de estatuto 
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tributario, los cuales inciden directamente en el precio del objeto del contrato. 

 

REGLAMENTACIÓN FECHA DENOMINACIÓN 

Ley 80 28 de octubre de 1993 
Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública 

Ley 361 7 de febrero de 1997 

Por la cual se establecen mecanismos de 

integración social de las personas con limitación y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 590 10 de julio de 2000 

Por la cual se dictan disposiciones para promover 

el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresa. 

Ley 816 07 de julio de 2003 
Por medio de la cual se apoya a la industria 

nacional a través de la contratación pública 

Ley 850 
18 de noviembre de 

2003 

Por medio del cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas 

Ley 1150 16 de julio de 2007 

Por medio de la cual se introducen medidas para 

la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 

1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con Recursos Públicos. 

Ley 1753 9 de junio de 2015 
Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo, 2014-2018 

Ley 1474 12 de Julio de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y 

la efectividad del control de la gestión pública. 

Decreto 4170 
03 de noviembre de 

2011 

Por el cual se crea la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente–, se determinan sus objetivos y 

estructura. 

CONPES 3714 
01 de diciembre de 

2011 

Del riesgo previsible en el marco de la política de 

contratación pública. 

LEY 1508  

Por la cual se establece el régimen jurídico de las 

Asociaciones Público Privadas, se dictan normas 

orgánicas de presupuesto y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 019 10 de enero de 2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración 

Pública 

 

2.1 OTROS ASPECTOS 

 

• ASPECTO INTERNACIONAL - ACUERDOS COMERCIALES. 
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Las Entidades Estatales del nivel departamental (incluidas las entidades descentralizadas 

indirectas y los esquemas asociativos) están contempladas en la lista de Entidades cubiertas por 

los Acuerdos Comerciales con Chile, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), 

la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

 

De lo anterior se ahonda aún más en los estudios previos, donde se hace un análisis completo de 

los acuerdos comerciales que tiene Colombia. 

● ASPECTOS MUNICIPALES 

 

Es indispensable que, para dar inicio al presente proceso, el municipio de Sotaquirá, conozca la 

actividad de la construcción, cuál ha sido su comportamiento, e identificar qué número de 

sociedades que se encuentran en el mercado que puedan atender la necesidad, es importante que 

el proponente conozca el lugar de ejecución de las obras, la dinámica de la mano de obra, los 

costos asociados a ellas, si requiere transportes adicionales a los vehiculares, como mulares o de 

otro tipo, el costo de transportes, la ubicación de las fuentes de materiales, es decir todos los 

aspectos relevantes del municipio y que pueden influir en el análisis de costos. 

 

3. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

 

A continuación, se presenta el análisis de la oferta para el sector económico al cual pertenece el 

objeto del contrato. Para ello, se consultaron los aspectos generales de cómo y quiénes pueden 

proveer el (los) bien(es), obras y/o servicio(s) que necesita la entidad; para ello se consultó la 

herramienta de visualización para el análisis de la demanda y de la oferta de la Agencia Nacional 

de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
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El análisis nos demuestra que a nivel nacional se han contratado 33,46 billones, mediante 84.600 

contratos de los cuales de acuerdo al valor, los proveedores tienen origen con el 24,39% en el 

distrito capital de Bogotá, seguido por Antioquia con el 20.38%, mientras que para el departamento 

de Boyacá solo se encuentran el 2,18%:  Teniendo en cuenta la cantidad de contratos, el 26,36% 

tienen origen en el Distrito Capital Bogotá, seguido por Antioquia con el 12.2 %; mientras que en el 

departamento de Boyacá se encuentran el 2.55%. En cuanto al proceso de selección se evidencia 

que dichos recursos han sido contratados principalmente mediante procesos competitivos, siendo 

el más representativo la licitación pública. 
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Adicionalmente a lo anterior se puede identificar que los recursos se han ejecutado mediante el 

concurso de 39.550 proveedores de los cuales el 94,08% han sido proveedores individuales y el 

restante proveedores plurales, en cuanto al valor de los contratos el 76,82% se ejecutaron con 

proveedores individuales y el restante proveedores plurales.  

ESTUDIO DE LA DEMANDA / ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 

 

Atendiendo a la necesidad de contratar con el objeto del presente proceso, según la consulta de 

www.colombiacompraeficiente.com, se tienen los siguientes resultados. 
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Se puede verificar que para los códigos, la entidad ha contratado un poco más de 2.230 millones, 

mediante 42 contratos, con 37 proveedores diferentes, con domicilio principalmente en el 

departamento de Boyacá (81,08%). En cuanto a la modalidad de selección, se evidencia que dichos 

recursos han sido contratados principalmente mediante procesos competitivos, siendo los más 

representativos el concurso de méritos y la selección abreviada de menor cuantía. 

 

● QUIEN VENDE EL BIEN, CONSTRUYE LA OBRA O PRESTA EL SERVICIO DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o servicio, así 

como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas de 

producción y comportamiento financiero. Esta identificación permite determinar posibles riesgos de 

colusión y también establecer el poder de negociación de los proveedores, el cual está relacionado 

con el número de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el 

mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociación de cada uno de 

ellos. Esto puede traducirse en precios más altos o condiciones menos favorables para la Entidad 

Estatal. 

 

Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de datos e información del 

Sistema de Información y Reporte Empresarial –SIREM–4; las bases de datos de las Cámaras de 

Comercio y de los gremios; y cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial 

disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la información financiera del 

sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la Entidad Estatal pueda establecer 

los requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta 

las condiciones generales del sector, para lo cual una vez revisados algunos procesos se establece 

que los requisitos básicos para poder participar son: 

 

Cualquier persona natural o jurídica que demuestre la idoneidad y experiencia concordante con el 

objeto del contrato, y que acredite dentro del Registro Mercantil y registro Único de Proponentes 

poseer el objeto social y actividad económica directamente relacionada con el objeto del contrato 
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y acreditar los siguientes aspectos: 

 

1. Aspectos jurídicos, según pliego de condiciones 

2. Aspectos de idoneidad acreditados a través de la clasificación UNSPSC. Certificada en el 

R.U.P. 

3. Aspectos de Experiencia acreditados según el Codificador UNSPSC y Certificada en el R.U.P 

4. Aspectos financieros, económicos y organizacionales acreditados a través del R.U.P.   

5. Aspectos técnicos Y de Capacidad de contratación que para el efecto se incluirán en el pliego 

de condiciones 

 

● CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, 

OBRAS O SERVICIOS 

 

La Entidad al determinar los partícipes en la producción, comercialización y distribución de los 

bienes puede mejorar la eficiencia y la economía de las adquisiciones, disminuyendo en algunos 

casos el número de intermediarios. 

 

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, distribución y entrega de los bienes, 

obras o servicios, los costos asociados a tales procesos, cuáles son las formas de distribución y 

entrega de bienes o suministro del servicio. 

 

Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado en lo que corresponde a la 

cadena de producción o distribución o suministro del bien, obra o servicio, así como identificar cuál 

y cómo es el proceso del bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los 

potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por ejemplo, el 

proveedor que necesita la Entidad Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante, 

importador, ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista, intermediario, 

transportador, etc. El análisis debe incluir los precios, su comportamiento histórico y las 

perspectivas de cambios sobre estos 

 

Por la naturaleza del objeto del contrato se determina que las persona naturales o jurídicas que 

pueden ofrecer la construcción de la obra o los servicios de construcción son cualquier persona 

natural o jurídica local o nacional, por ende, determinarlos para el caso en concreto es muy 

extenuante e ilimitado, por ello se ha diseñado un proceso abierto y con la búsqueda de pluralidad 

de oferentes. 

 

La construcción de la obra o la ejecución de los servicios de construcción son los comunes al giro 

del comercio local y nacional y por ende no requiere un mayor análisis.   En relación con los precios, 

como se ha manifestado, se tiene como referente los precios unitarios de obra pública establecidos 

por la gobernación de Boyacá en el estudio previo. 

 

LOGÍSTICA ASOCIADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO:  

 

● PRODUCCIÓN: 

 

Colombia Compra Eficiente recomienda a la Entidad Estatal conocer los métodos de producción 

de los potenciales proveedores.  
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Se trata de un objeto de obra o servicios de construcción el cual no tiene mayor análisis del sector 

de producción, puesto que no se trata de la adquisición de bienes terminados manufacturado, 

elaborados por persona diferente al contratista, excepto por la adquisición de materiales de 

construcción, sino corresponde a unas cantidades de obra según los diseños municipales, que 

deben ser construidas por el contratista de forma directa   a precios unitarios fijos establecidos  sin 

forma de reajuste, que no requiere cantidades adicionales para suplir escasez o agotamiento de 

inventarios, por cuanto ya se tiene determinada la cantidad en relación con las familias focalizadas.   

 

● DISTRIBUCIÓN: 

 

La Entidad Estatal debe conocer cómo funciona el transporte y cuáles son los tiempos de entrega 

que manejan los potenciales proveedores con los que van a contratar cierto producto. 

 

En los cálculos del proyecto se contempla la obra terminada en el sitio donde se localiza el objeto 

del presente proceso, de ahí que estos costos de transporte están incluidos, por lo tanto está en la 

capacidad de darle cumplimiento al objeto contractual, de la logística de distribución de los 

productos está encargado directamente el contratista, por lo tanto este aspecto está garantizado 

por parte del oferente seleccionado, él determinará cómo debe ser la llegada de materiales de 

acuerdo con el avance de sus actividades. 

 

● Cuál es la diferencia de costos entre contratar el transporte y distribución al mismo 

proveedor del bien o producto o contratar el transporte de forma independiente 

 

Para el caso en concreto, siendo que el objeto lo constituye la construcción de la obra o la ejecución 

de los servicios de construcción a través de la utilización de cantidades de obra a precios unitarios, 

se puede establecer que es el mismo contratista el que debe adquirir, transportes y almacenar y 

utilizar estas cantidades de obra o materiales para la ejecución del objeto del contrato, y estas 

cantidades de obra serán pagadas por la entidad a través de los precios unitarios  establecidos por 

la entidad según la descripción del objeto del contrato. 

 

La entidad ha calculado el precio del objeto contractual a todo costo, la entidad no hará entrega de 

ninguna cantidad de obra, esta será una obligación total de parte del contratista y con estos gastos 

será calculado el precio del objeto del contrato.  

 

Para la entidad resultaría más gravoso y desgastante desde el punto de vista económico y 

administrativo adquirir por separado las cantidades de obra y por ello no se hará así.   

 

● Cuáles son los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar el 

producto 

 

El tiempo de ejecución de la obra será de tracto sucesivo, es decir a través del tiempo y para lo 

cual se ha establecido un plazo de ejecución concordante con la naturaleza de las obras a ejecutar. 

Corresponde al término establecido para la ejecución del contrato de obra UN (01) MES. 
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● El producto permite ser almacenado o necesita de condiciones especiales para conservar 

sus propiedades 

 

Si, para el caso de las cantidades de obra perecederas, como es el cemento, pero estos asuntos 

son del giro y administración del contratista que ejecutará la obra o servicios de construcción, pues 

como se ha indicado el objeto del contrato se contrata a todo costo asumido por el contratista, es 

esta quien debe asumir los gastos que genera el cuidado y conservación de las cantidades de obra 

necesarias para la ejecución del objeto del contrato. 

 

● El ahorro de comprar en bloque y almacenar es mayor que los costos de distribuir a varios 

lugares 

 

Se trata de un contrato de obra o servicios de construcción en que el objeto se pagará a todo costo 

no siendo necesario almacenaje o bodegaje de cantidades de obra por parte de la entidad, sino 

que estos son gastos incorporados al precio del contrato según los precios unitarios de las 

cantidades de obra descritas desde el estudio previo y que se reflejarán en el pliego de condiciones.   

 

● INVENTARIO 

 

Es la cantidad de existencias bien sea de materia prima, producto en proceso o producto terminado 

que hay en determinado momento. En caso de que una Entidad Estatal esté contratando un bien 

que requiera de un proceso de producción y abastecimiento, debe estudiar los esquemas de 

inventario de los posibles oferentes además de su propio nivel de inventario, Y para este efecto la 

entidad debe tener en cuenta. 

 

Si la demanda se encuentra muy bien pronosticada y no hay necesidad de contar con un inventario 

considerable en caso de desabastecimiento. 

 

El objeto es la construcción de una obra, y el manejo de los materiales es responsabilidad del 

contratista, sin embargo, la entidad a través de la supervisión realizará la vigilancia al respecto. 

 

Se trata de un contrato de obra o servicios de construcción en el cual el contratista deberá contar 

con inventario mínimo de material o cantidades de obra, de acuerdo con la naturaleza del contrato, 

de tal manera que no se genere paralización por falta   de materiales.  

 

Aunque debe resaltarse que algunos constructores poseen grandes proveedores de materiales con 

los cuales se puede confiar en la no posibilidad de desabastecimiento de cantidades de obra. 

 

● El bien o producto requiere suministro constante, es decir es indispensable para el 

funcionamiento diario de la Entidad Estatal y no se puede correr el riesgo de 

desabastecimiento. 

 

Si, este suministro de cantidades de obra debe ser previsto por el contratista ya sea por cuenta 

propia o a través de proveedores de materiales por cuenta del contratista, de tal manera que se 

garantice la no falencia de materiales necesarios para la ejecución de la obra.   
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● El bien o producto es perecedero, es decir, mantener el inventario por un periodo de tiempo 

dado se puede traducir en la pérdida del producto. 

 

No, los bienes objeto del contrato no son perecederos, teniendo en cuenta que no requieren de 

cadena de frío, o de almacenaje especial, adicionalmente el contratista es responsable por su 

almacenamiento, transporte y mantener lo necesario en los sitios de las obras. 

 

● La Entidad Estatal cuenta con el espacio adecuado para mantener el inventario y si esto 

representa un costo adicional 

 

No, la entidad no se hará cargo del almacenaje o bodegaje de materiales o cantidades de obra, 

este asunto será de exclusivo manejo del contratista pues hace parte del giro normal y total de la 

ejecución de la obra.   

 

● Modalidad de selección del contratista 
 
De acuerdo a la justificación del proceso es por Selección Abreviada de Menor Cuantía, conforme 

a los principios establecidos en los artículos 23 a 31 de ley 80 de 1993, lo establecido el Artículo 2 

numeral 2º de la Ley 1150 de 2007, lo contemplado en la ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 

2012 y Decreto 1082 de 2015, en especial Artículo 2.2.1.2.1.2.2.0. 

 

● Objeto del contrato 

 

“CONTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR) SECTOR EL CONSUELO 

- MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ BOYACÁ” Cantidad del bien o servicio. 

 

"CONTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR) SECTOR 
EL CONSUELO - MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ BOYACÁ"  

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD  

1 
SITEMA DE ALIVIO DE CAUDALES (D=1,20m; H=0,80m) PRFV/HG, Inc. Canaleta, 
vertedero, entradas y salidas, tapa. 

 

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA M2 1,77  

1,2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (tubería existente) ML 52  

1,3 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 14,5  

1,4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ALIVIO DE 
CAUDALES. PRFV/HG, Inc. Tuberías para acoples de entrada y 
salida y tubería canal, con vertedero lateral.  

UND 1  

1,5 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

M3 0,35  

1,6 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 0,7  

1,7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=10" 

ML 40  

1,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3" ML 1  
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2 
SITEMA DE CRIBADO (L=1,20m; B=0,65m; H=0,90m) PRFV/HG, Inc. Rejas, 
Escurrideras, entradas y salidas, tapa. 

 

2,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA M2 1,2  

2,2 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 1,9  

2,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CRIBADO. 
PRFV/HG, Inc. REJA GRUESA Y FINA Y SUS ESCURRIDERAS. 

UND 1  

2,4 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

M3 0,3  

2,5 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 0,85  

2,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3" ML 2,8  

3 
SITEMA DESARENADOR (L=1,8m; B=0,65m; H=0,90m) PRFV/HG, Inc. Tolva, Vertedero 
sutro, entradas y salidas, tapa. 

 

3,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA M2 0,5  

3,2 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 0,3  

3,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DESARENADORA. 
PRFV/HG, Inc. Vertedero sutro. 

UND 1  

3,4 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

M3 0,3  

3,5 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 0,85  

3,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3" ML 2,8  

4 
CAMARA REGULACION Y REBOSE (D=1,00m; H=0,60m) PRFV/HG, Inc. Rebose, 
entradas, salidas y tapa 

 

4,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA M2 0,8  

4,2 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 0,5  

4,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA REGULACION 
CAUDAL. PRFV/HG 

UND 1  

4,4 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

M3 0,2  

4,5 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 0,6  

4,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3" ML 3  

5 
UASB (D=0,70m; H=4,50m; Y=1,50m) PRFV/HG, Inc. Mnjoles, Tra/to H2S, entradas, 
salidas. 

 

5,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA M2 4,5  

5,2 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 22  

5,3 ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES M2 45  
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5,4 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REACTOR ANAEROBIO, 
PRFV/PVC, CILINDRICO CON YEE (H:4.50m, D:0,70m) / desarrollo 
de yee 1.50 m aprox), con entrada 4" pvc sant, salida 4" pvc sant.  
y salida, acople para purga de lodos en 4", salida en 1/2" biogás 
con tratamiento para control de olor por H₂S. 2 manjoles de 
inspección general. Instalado en sitio destinado.  

UND 1  

5,5 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

M3 1,35  

5,6 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 19  

5,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3" ML 18  

6 
DISTRIBUIDOR DE CAUDALES (L=0,60m; B=0,30m; H=0,30m) PRFV, Inc. Entradas, 
salidas y tapa 

 

6,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA M2 0,28  

6,2 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 0,1  

6,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DISTRIBUIDOR DE 
CAUDALES. PRFV/HG 

UND 1  

6,4 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

M3 0,03  

6,5 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 0,02  

6,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3" ML 3  

7 
LECHO DE SECADO (D=2,00m; H=1,00m) PRFV/HG, Inc. Medio filtrante, entradas y 
salidas, tapa ajustable en altura. 

 

7,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA M2 3,15  

7,2 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 0,65  

7,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE LECHO DE 
SECADO. PRFV/HG. Inc. Estructura y Tapa en PRFV. Ajustable a 
altura para ventilación. 

UND 1  

7,4 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

M3 0,65  

7,5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA GRUESA PARA LECHO 
FILTRANTE 

M3 0,8  

7,6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE 
(DIFERENTES DIÁMETROS).  

M3 0,8  

7,7 LAVADO DE MEDIOS FILTRANTES PREVIA INSTALACIÓN M3 1,6  

7,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3" ML 12  

8 HUMEDAL ARTIFICIAL EN SITIO vi (2 en serie (10m * 2m)). Paredes a 45°  

8,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA M2 3,15  

8,2 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN M3 50  

8,3 PERFILADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO M2 40  

8,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 M2 155  
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8,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDEP 40 MILS 
(cortes geometría humedal y termofusión) 

M2 141  

8,6 
SUMINISTRO E INSTALACION GRAVA DE CANTERA TRITURADA, 
LIMPIA 1" 

M3 56,73  

8,7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPADAÑAS A.R. 
(0,50m2/planta) 

UN  104  

8,8 
CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. 
(SALIDA) 

UND 2  

8,9 
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 
KM.) 

M3 0,4  

8,1 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA 

M3 4,5  

8,11 TRANSPORTE DE CARGA MULAR (100 KG) 
CARGA-

KM 
432  

8,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3" - 
DESCARGAS 

ML 22  

 

● Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato 

incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

 

No requiere permisos ni autorizaciones. 

 

● Valor de los contratos y forma de pago 

 

Se establece de acuerdo a las cotizaciones realizadas por la entidad. 

 

● Número de contratos suscritos y vigencias de los mismos. 

 

Se ha analizado la plataforma de SECOP para conocer los procesos que se han realizado con 

objetos similares al del presente proceso contractual en el Departamento de Boyacá: 

 
 

Nº 
No. DE 

PROCESO 
ENTIDAD OBJETO VALOR TOTAL 

1 
LP-004-

2018 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE SAN 
MIGUEL 

DE SEMA 

OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PTAR 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA 
(Convenio Interadministrativo 001814 de 2017 
CAR) 

$ 875.039.422,00 

2 
MP-LP-001 

DE 2019 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE PAYA 

OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL MUNICIPIO DE PAYA 

$ 721.276.868,00 

3 
L.P. 004-

2023 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
SACHICA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 
PTAR DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA 

$ 7.091.285.467,00 
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4 
LP-003-

2024 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE TOCA 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR) PARA EL MUNICIPIO 
DE TOCA 

$ 7.303.238.476,00 

5 
SAMC 004 
DE 2026 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
PUERTO 
BOYACA 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO PRELIMINARES DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS VIGENCIA 
2026 EN EL ÁREA RURAL 

$ 367.500.000 

 

● Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento 

 

La mayoría son procesos de inversión. 

 

● Si ha habido lugar a vigencias futuras 

 

No se han requerido. 

 

● Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas 

 

INGECONS Ltda. 
AFJ Ingeniería S.A.S 
Servicios de Ingeniería Civil y Tecnológica S.A.S 
Plantas y Aguas de Colombia S.A.S 
CORA S.A.S 
Profesionales Ambientales de Colombia S.A.S 
 

● Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones, multas, caducidad o 
declaratoria de incumplimiento. 

 
A la fecha no se han reportado en los procesos consultados. 
 

● Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores. 
 
Se hace de diferentes formas, con anticipo y acta de pago final, con anticipo y actas de pago parcial, 
sin anticipo y actas de pago parcial, los porcentajes varían en cada uno de los procesos. En este 
caso, será por anticipo y actas de pago parcial 
 

● Cronograma del Proceso de Contratación. 

 

El cronograma se publica con la invitación y los pliegos definitivos; se realizan de acuerdo con la 

normatividad vigente al momento de abrir el proceso, en lo que respecta al cronograma para 

adelantar el presente proceso de selección es indispensable tener en cuenta lo regulado por la ley 

1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, frente a la publicidad del proceso de selección, regulación 

que identifica etapas e publicación de los documentos, observaciones, asignación de riesgos y 

adjudicación del contrato, término que no puede superar los 45 días hábiles.  

 

● Tiempos y lugares de entrega acordados 
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Los plazos varían de acuerdo a la complejidad de la obra, pero para este tipo de procesos oscilan 

entre 1 y 4 meses aproximadamente. Para este proceso, no puede pasar más de un (01) mes.  

 

● Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros 

 

Garantía de Cumplimiento  

Garantía de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones  

Estabilidad de la obra 

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual  

 

5. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 

Entre tanto para la consecución de los riesgos derivados de este proceso de contratación y de los 

que va a celebrar la entidad, es posible definir que la distribución de riesgos, ha sido regulada por 

el decreto 1082 de 2015, y que mediante circulares y manuales expedidos por Colombia Compra 

eficiente, ha permitido que la entidad distribuya los riesgos derivados de la contratación de esta 

obras, mitigando los riesgo y definiendo los mecanismos para la mitigación, que corresponden a 

garantías que deberán efectuarse a favor de la entidad; es así que se ha revisado proceso de 

declaratoria de incumplimiento en siniestros presentados en periodos anteriores y se ha encontrado 

que contratistas que han prestado sus servicios a la entidad no se les ha declarado este tipo de 

mecanismos sancionatorios, por se entiende que la ejecución ha sido completa, finalizando en la 

liquidación de los mismos de manera bilateral, aun cuando se hayan exigido garantías de 

cumplimiento, en calidad, estabilidad, salarios y prestaciones y responsabilidad civil 

extracontractual en algunos eventos. 

 

Para el presente proceso el análisis de riesgo se presenta en los estudios previos, por lo tanto, allí 

puede consultarse, estudiarse y si hay observaciones dudas o inconsistencias formularlas por 

escrito. 

 

6. DE IGUAL MANERA PARA EL ANÁLISIS DEL SECTOR, TENIENDO EN CUENTA LAS 

ANTERIORES PERSPECTIVAS, LA ENTIDAD ESTABLECE: 

 

No. PREGUNTA RESPUESTA CUAL Ó POR QUE 

1 

¿La Entidad Estatal requiere 

una firma con una persona 

natural con tarjeta profesional? 

(En esta reflexión se cubren 

aspectos legales 

y organizacionales) 

Puede ser persona 

natural o jurídica o en 

asociación. 

La entidad puede suplir la 

necesidad con una persona 

jurídica o con una persona natural 

idónea en lo relacionado con el 

alcance real del objeto 

contractual. 

2 

¿Cuál es la experiencia que 

requiere quien presta el servicio 

de acuerdo con la complejidad 

del caso? (En esta reflexión se 

cubren aspectos comerciales, 

técnicos y de análisis de 

Riesgo) 

Anexar contratos en 

este tipo de procesos. 

La experiencia requerida será 

exigida a través de Códigos 

UNPSC, establecidos en el 

Estudio previo los cuales deben 

ser inherentes al proceso de 

selección. Además, se solicitará 

Experiencia específica la cual 



 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  PÁGINA 32 de 32 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS VERSIÓN 01 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FECHA 2019 

PROCEDIMIENTO  
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA CÓDIGO RG-GC-SAMC-01 

FORMATO  ANÁLISIS DEL SECTOR 
              

 

constará en el Estudio previo. 

3 

¿La Entidad Estatal ha 

contratado recientemente los 

servicios de construcción y 

obras requeridas? 

NO N/A 

4 
Cuál fue el Valor del Contrato 

en vigencia anterior 

 

N/A 

 

N/A 

5 
Cuál fue la estructura del 

Contrato en vigencia anterior. 
N/A N/A 

6 

¿La necesidad de la Entidad 

Estatal fue satisfecha con los 

Procesos de contrataciones 

anteriores? 

N/A N/A 

7 

El tipo de remuneración 

recomendada para el objeto 

contractual y el motivo por el 

cual se escoge ese tipo de 

remuneración desde la 

economía, la eficiencia y la 

eficacia del Proceso de 

Contratación. Es decir, como se 

hará el pago: Puede ser con 

anticipo, sin anticipo, un valor 

mensual fijo, un valor por hora 

trabajada por hora ejecutada, 

cuota Litis, o una combinación 

de las anteriores. 

El Municipio de 

Sotaquirá pagará el 

valor del contrato así: 

 

Mediante anticipo y 

actas de pago parcial 

Esta forma de pago se establece 

con el fin de la garantía y 

protección de los recursos 

públicos y teniendo como punto 

de partida la facultad concedida 

por el Artículo De conformidad 

con el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del 

decreto 1082 de 2015 

 

 Se suscribe: 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

CARLOS EDUARDO  LEAL  GARZON   

Secretaria de Planeación  

Municipio de Sotaquirá Boyacá 

 


