ANEXO 8.
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA

Medellín 8 de octubre de 2026

Señores
AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P.

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA 22 DE 2026

Asunto: Experiencia del proponente.

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	SMLMV	CODIGOS UNSPSC	INICIO	FINALIZACIÓN
CONSECUTIVO 7	CONSTRUCCIONES AP S.A.S.	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA ETAPA II E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAETSRO DE ALCANTARILLADO TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO.	$7.298.237.093	9.341,83	72101500 72153900 81101500 83101500	10/03/2016	15/08/2018
2	CONSTRUCCIONES AP S.A.S.	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS COMBINADAS) Y SUS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS LOCALIZADO ENTRE MH-01 A MH-22 EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA LA CIMARRONA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL.	$3.038.387.625	2.337,22	72101500 72153900 81101500 83101500	25/04/2023	30/01/2024

Cordialmente



ELKIN DARIO CORREA PUERTA
C.C. No 70.811.611
Representante Legal
HEXA CAPITAL & CO S.A.S.
NIT No 901.987.661-2

CONSTRUCCIONES AP S.A.S

Medellín 11 de septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN

CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES AP S.A.S.

NIT: 890940910-1.

CONTRATISTA: ELKIN DARIO CORREA PUERTA.

CC: 70.811.611.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA ETAPA II E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO TERCERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO.

VALOR: $7.298.237.093

FECHA DE INICIO: 10/03/2016.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 15/08/2018.

CALIFICACIÓN: SATISFACTORIA.

Cordialmente

SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
CC 71.696.543
Representante Legal
CONSTRUCCIONES AP S.A.S.
NIT 890940910-1

CONSTRUCCIONES AP S.A.S

Medellín 11 de septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN

CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES AP S.A.S.

NIT: 890940910-1.

CONTRATISTA: ELKIN DARIO CORREA PUERTA.

CC: 70.811.611.

OBJETO: CONSTRUCCION Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS COMBINADAS) Y SUS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS LOCALIZADO ENTRE MH-01 A MH-22 EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA LA CIMARRONA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL.

VALOR: $3.038.387.625.

FECHA DE INICIO: 25/04/2023.

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/01/2024.

CALIFICACIÓN: SATISFACTORIA.

Cordialmente

SERGIO ANDRES ACERO ALVAREZ
CC 71.696.343
Representante Legal
CONSTRUCCIONES AP S.A.S.
NIT 890940910-1