INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DE LA OFERTA
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-IST-CH-043-2026

ENTIDAD	Municipio de Istmina – Chocó
DEPENDENCIA	Secretaría de Obras Públicas, Movilidad y Transporte
MODALIDAD	Selección de mínima cuantía – contrato de obra
PLATAFORMA	SECOP II
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN PUNTOS CRÍTICOS DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO Y SANTA GENOVEVA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA – CHOCÓ, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE TRAMOS DE RED, REJILLAS, SUMIDEROS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE LOS CONFORMAN, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA ENTIDAD.
PRESUPUESTO OFICIAL	$49.000.000 M/CTE. – CDP No. 486 del 7 de octubre de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cinco (5) días a partir del cumplimiento de requisitos de ejecución y firma del acta de inicio.
LIMITACIÓN	MIPYMES con domicilio en el Municipio de Istmina, Chocó.
FECHA INFORME FINAL	19 de octubre de 2026

1. ANTECEDENTES Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

En atención a la Invitación Pública No. MC-IST-CH-043-2026, los Estudios Previos del 7 de octubre de 2026, el aviso de limitación a MIPYMES del 14 de octubre de 2026 y el Informe de Evaluación Preliminar del 15 de octubre de 2026, la Secretaría de Obras Públicas, Movilidad y Transporte consolida el resultado de la evaluación de la oferta presentada.

Según el informe preliminar, se recibió una (1) oferta de CONSTRUCCIONES E&V S.A.S., NIT 901.670.180-1, representada legalmente por YUSTIN YESID MOSQUERA MURILLO, C.C. 1.076.332.028. La propuesta fue examinada en sus aspectos jurídicos, técnicos, de experiencia y económicos, con resultado global CUMPLE. La presente consolidación conserva las verificaciones documentales efectuadas en el informe preliminar; la constancia de vencimiento de traslado y las observaciones, si existieren, deberán confrontarse con el registro de SECOP II antes de su publicación.

2. MARCO DE VERIFICACIÓN

• Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007: principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva y verificación habilitante.

• Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015: selección de mínima cuantía.

• Ley 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021: limitación a MIPYMES, en lo aplicable.

• Invitación Pública MC-IST-CH-043-2026, Estudios Previos, aviso de limitación, anexos, oferta e informe preliminar de evaluación.

3. OFERTAS PRESENTADAS EN SECOP II

No.	PROPONENTE	TIPO	VALOR TOTAL	DOMICILIO	RESULTADO
1	CONSTRUCCIONES E&V S.A.S.	Persona jurídica	$49.000.000	Istmina, Chocó	ADMISIBLE Y HABILITADA

Se presentó una única oferta. Conforme al numeral 9.2 de la Invitación Pública, su aceptación es procedente cuando cumple íntegramente las condiciones exigidas.

4. VERIFICACIÓN DE LA LIMITACIÓN A MIPYMES TERRITORIALES

El certificado expedido por la Cámara de Comercio del Chocó el 1 de septiembre de 2026 acredita el domicilio principal de CONSTRUCCIONES E&V S.A.S. en Istmina, Chocó, y su clasificación como microempresa. En la evaluación preliminar se concluyó que la proponente CUMPLE la condición empresarial y territorial de la convocatoria.

5. EVALUACIÓN DETALLADA – CONSTRUCCIONES E&V S.A.S.

No.	REQUISITO	VERIFICACIÓN	RESULTADO
1	Condición MIPYME territorial	Certificado de Cámara de Comercio: microempresa, domicilio principal en Istmina.	CUMPLE
2	Existencia y representación legal	Certificado del 01/09/2026, matrícula y renovación vigentes; duración indefinida.	CUMPLE
3	Objeto social y capacidad	Actividades de construcción, mantenimiento y reparación de alcantarillado y obras civiles.	CUMPLE
4	Representación e identidad	YUSTIN YESID MOSQUERA MURILLO, C.C. 1.076.332.028; identificación aportada.	CUMPLE
5	Carta de presentación y anexos	Carta de presentación, manifestación de inhabilidades y compromiso anticorrupción suscritos.	CUMPLE
6	Seguridad social y parafiscales	Certificación aportada el 14 de octubre de 2026.	CUMPLE
7	RUT	Registro Único Tributario allegado con la oferta.	CUMPLE
8	Antecedentes y registros	Soportes de Procuraduría, Contraloría, Policía, medidas correctivas y REDAM revisados en el informe preliminar.	CUMPLE
9	Experiencia específica	Tres contratos y/o certificaciones; dos cuantías superiores al 100 % del presupuesto oficial.	CUMPLE
10	Condiciones técnicas	Nueve actividades del Anexo 2 y cantidades requeridas por la Invitación Pública.	CUMPLE
11	Oferta económica	Costo directo $39.200.000; administración 20 % $7.840.000; utilidad 5 % $1.960.000.	CUMPLE

6. VERIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA EXPERIENCIA

CONTRATO O SOPORTE	VALOR ACREDITADO	RESULTADO
OP 044 de 2023 – Medio San Juan	$210.652.377	CUMPLE
COP-045-2023 – Medio San Juan	$32.419.360	CUMPLE
IST-CHO-SAMC 019/2023 – Istmina	$98.247.759	CUMPLE

La Invitación Pública exige como mínimo tres soportes de experiencia específica, de los cuales al menos dos deben acreditar una cuantía igual o superior a $49.000.000. Los soportes OP 044 de 2023 e IST-CHO-SAMC 019/2023 superan ese umbral, y el informe preliminar calificó la experiencia como CUMPLE.

7. VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

ÍTEM	ACTIVIDAD / COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD	RESULTADO
1	Localización, replanteo, señalización preventiva y manejo básico del área de intervención	GL	1	CUMPLE
2	Demolición y retiro de pavimento/andenes en los puntos requeridos para intervención de redes	m²	20	CUMPLE
3	Excavación manual para redes de alcantarillado sanitario y pluvial, en material común	m³	25	CUMPLE
4	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 8 pulgadas, incluyendo accesorios y empalmes	m	35	CUMPLE
5	Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado pluvial de 10 pulgadas, incluyendo accesorios y empalmes	m	30	CUMPLE
6	Intervención y adecuación de sumideros	und	4	CUMPLE
7	Intervención y adecuación de rejillas	und	6	CUMPLE
8	Relleno y compactación de zanjas intervenidas	m³	20	CUMPLE
9	Limpieza final y retiro de sobrantes	GL	1	CUMPLE

CONCEPTO	VALOR	RESULTADO
Costo directo	$39.200.000	CUMPLE
Administración (20 %)	$7.840.000	CUMPLE
Utilidad (5 %)	$1.960.000	CUMPLE
VALOR TOTAL OFERTADO	$49.000.000	CUMPLE – NO SUPERA PRESUPUESTO

La oferta incluye las nueve actividades técnicas exigidas por la Invitación. La sumatoria económica se ajusta al valor del presupuesto oficial sin excederlo y fue calificada favorablemente en el informe preliminar.

8. RESULTADO CONSOLIDADO Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

FACTOR	RESULTADO
MIPYME territorial	CUMPLE
Capacidad jurídica y documentación	CUMPLE
Experiencia específica	CUMPLE
Condiciones técnicas	CUMPLE
Oferta económica	CUMPLE
HABILITACIÓN GLOBAL	CUMPLE – HABILITADA

CONSTRUCCIONES E&V S.A.S. es la primera y única oferta elegible y habilitada, con propuesta de $49.000.000 M/CTE., conforme a las verificaciones documentadas en el informe preliminar.

9. CIERRE DE LA EVALUACIÓN Y CRONOGRAMA APLICABLE

ACTUACIÓN	FECHA O CONSTANCIA
Informe preliminar	15/10/2026
Traslado, observaciones y cierre del término	Conforme al cronograma y registros del proceso en SECOP II.
Informe final de evaluación	19/10/2026
Comunicación de aceptación de la oferta	19/10/2026, una vez verificado el cumplimiento del cronograma.

10. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

De acuerdo con la documentación estudiada y con el resultado favorable del Informe Preliminar del 15 de octubre de 2026, se concluye que CONSTRUCCIONES E&V S.A.S., identificada con NIT 901.670.180-1, ACREDITA la condición MIPYME territorial y CUMPLE los requisitos jurídicos, técnicos, de experiencia y económicos establecidos en la Invitación Pública MC-IST-CH-043-2026.

En consecuencia, SE RECOMIENDA ACEPTAR LA OFERTA de CONSTRUCCIONES E&V S.A.S., NIT 901.670.180-1, por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($49.000.000) M/CTE., para ejecutar el objeto contractual en el plazo de cinco (5) días, previa verificación en SECOP II del cumplimiento de las etapas y términos del proceso.

RESULTADO FINAL: CONSTRUCCIONES E&V S.A.S. – ÚNICA OFERTA ELEGIBLE Y HABILITADA. RECOMENDACIÓN: ACEPTAR LA OFERTA POR $49.000.000 M/CTE.

Original firmado

_____

JHON EMIRO MENA ARBOLEDA
Secretario de Obras Públicas, Movilidad y Transporte
Municipio de Istmina – Chocó