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Betéitiva, Octubre del 2026
ANALISIS DEL SECTOR

El Municipio de Betéitiva - Boyaca, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2.015, en donde se sefiala el deber de analisis de la entidad estatal, se permite
realizar el estudio del sector para la suscripcion de Contrato de suministro; de acuerdo a la Guia para
la Elaboracién de Estudio de Sector publicada en el portal Unico de contratacion www.contratos.gov.co,
el pasado 30 de Diciembre de 2013 modificado el 27 de Febrero de 2014 y acorde a las
recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente, de la siguiente manera:

Las Entidades Estatales deben entender claramente cual es su necesidad y como pueden satisfacerla,
por lo cual, deben conocer y entender como y con quién pueden establecer la relacion que permite
satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario conocer el contexto en el cual los
posibles proveedores desarrollan su actividad. Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad
Estatal pretende adquirir permite disefiar el Proceso de Contratacion con la informacion necesaria para
alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocién de la competencia y manejo del
Riesgo.

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece:

Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de
planeacion el anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo. La
Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

En ese orden de ideas, se procede a realizar el mencionado analisis para la contratacion que se
pretende celebrar:

INTRODUCCION:

ESTUDIOS, DISENOS Y CALCULOS PARA LA REPOSICION Y/O CONSTR’UCCI()N DE REDES
DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA.

El Alcalde del Municipio de Betéitiva dentro de las necesidades evidenciadas en la elaboracion del
Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 “BETEITIVA, LA TIERRA QUE NOS UNE”, a través de los
diferentes espacios que posibilitaron el intercambio de ideas, el discurso propositivo y reflexivo, y
finalmente dejaron como resultado una serie de planteamientos en torno a los proyectos de desarrollo
que fueron priorizados en estos ejercicios y que constituyen parte de los insumos del planteamiento
estratégico plasmado en el documento técnico.
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ASPECTOS GENERALES

Variacién mensual y anual del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Total, nacional
2025 - 2026 (enero)

IPC total 0,94 1,18 5,22 535

Fuente: DANE, IPC.

En enero de 2026 la variacion mensual del IPC fue 1,18% y la anual 5,35%.

En enero de 2026 la variacion anual del IPC fue 5,35%, es decir, 0,13 puntos porcentuales mayor que
la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,22%.

El comportamiento mensual del IPC total en enero de 2026 (1,18%) se explicé principalmente por la
variacién mensual de las divisiones Restaurantes y hoteles y Alimentos y bebidas no alcohdlicas.
Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Restaurantes y hoteles (2,94%) y
Transporte (2,14%).
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Variacién anual del indice de Precios al Consumidor (IPC)
Por divisiones de gasto
2026 (enero)
= Enero 2026

9,01
7.36 738 7.58
5.79
511 523
459
412
245 2,54
B I I
Alojamiento, Alimentosy Transporte Restaurantes Bienesy Educacion Informaciony  Muebles, Prendas de Recreacion y Salud Bebidas
agua, bebidas no y hoteles servicios comunicacion articulos para  vestiry cultura alcohdlicas y
electricidad, alcohdlicas diversos el hogar y calzado tabaco

gas parala
conservacion

Fuente: DANE, IPC
Nota: el orden de los grupos responde a su ponderacion dentro de la canasta del IPC (izq — der).

En enero de 2026 las mayores contribuciones a la variacion anual en las doce divisiones del IPC
Total se registraron en las siguientes subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa
y autoservicio con 0,69 puntos porcentuales, arriendo imputado con 0,64 puntos porcentuales y
arriendo efectivo con 0,49 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones
fueron: electricidad con -0,15 puntos porcentuales, arroz con -0,07 puntos porcentuales y papas con
-0,06 puntos porcentuales.

La economia es un estudio que involucra la asignacion, la produccion y la distribucidn de los recursos
economicos . Las naciones y los gobiernos prestan mucha atencion a los indicadores econdmicos , ya
que estos proporcionan informacion sobre la contraccion o la expansién de una economia. Los indicad
ores principales son, por lo general , los indicadores econémicos mas importantes, estos proporcionan
informacidn actual que puede predecir los futuros cambios en la economia. Existen varios tipos de
indicadores destacados que son utilizados en una economia .

La actividad economica esta dividida en sectores econdmicos. Cada sector se refiere a una parte de
la actividad econdmica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se
diferencian de otras agrupaciones.

Su division se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que ocurren al interior de cada uno
de ellos .
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Division segun la economia clasica
Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes :

+ Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades
directamente de la naturaleza, sin ningin proceso de transformacién. Dentro de este sector se
encuentran la agricultura , la ganaderia , la silvicultura , la caza y la pesca. No se incluyen dentro de
este sector ala mineray a la extraccidn de petréleo, las cuales se consideran parte del sector industrial

+ Sector secundario o sector Industria I: Comprende todas las actividades economicas de un pais
relacionadas con la transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias ,
los cuales se utilizan como base para la fabricacién de nuevos productos .

Se divide en dos sub-sectores : industrial extractivo e industrial de transformacion : Industrial
extractivo: extraccion minera y de petréleo.

Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas , embotellado de refrescos, fabricacién
de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodoméstico, etc.

«Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una
mercancia en si , pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de
ello tenemos el comercio , los restaurantes , los hoteles, el transporte , los servicios financieros , las
comunicaciones , los servicios de educacion , los servicios profesionales , el Gobierno , etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo , puesto que no
produce bienes tangibles, pero, sin embargo , contribuye a la formacion del ingreso nacional y del
producto nacional.

Con el prop6sito de observar lo dispuesto en el articulo 2.2.1 .2.1.5 .1 del Decreto 1082 de 2015, en
relacion con el estudio de mercado, la administracién municipal identificd que el sector relativo al objeto
de la presente contratacidn estd integrado por el conjunto de empresas pertenecientes al sector
terciario o de servicios, que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en s
i, pero que son necesarios para el funcionamiento de la economia y que especificamente , se trata del
sector servicios de consultoria .

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Articulo 32 en la Ley 80 de 1993, son contratos
de consultarla "Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico,
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prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas
de coordinacion, control y supervision. Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto
la interventoria, asesoria , gerencia de obra o de proyectos , direccion, programacion y la ejecucion
de disefios, planos, anteproyectos y proyectos ."

La Camara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las diferentes empresas
dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacidn de las obras
de ingenieria, toda vez que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico,
de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el analisis
y la toma de decision.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones
en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales,
que puedan interferir en su independencia; los consultores son responsables de apoyar en la toma de
decisiones para realizar una adecuada ejecucion del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de
la calidad de una obra de ingenieria.

Segun la Camara Colombiana de Infraestructura "La Consultoria es un servicio de alto valor agregado,
que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas
, demoras, sobrecostos e incertidumbres."

1.1.2  Productos del sector de consultoria

La consultoria se dirige a todas las areas de gestion de una empresa , este aspecto determina el
segmento de actividad de las empresas del sector . Se consideran los segmentos de mayor influencia
en el mercado:

+ Consultoria integral, que relne todas las areas de gestidon (estrategia , finanzas, produccion,
mercadeo, recursos humanos, tecnologias de informacion) .

+ Consultoria en mercadeo, que retine mercadeo y ventas. ¢ Consultoria en tecnologias de la
informacion (software, hardware, servicios conexos).

* Consultoria en sistemas de gestion, dirigida a formalizar procesos para cumplir estandares
internacionales con miras a obtener certificaciones.

+ Consultoria en recursos humanos

+ Consultoria legal y tributaria , asesoria en aspectos juridicos y pagos de impuestos .

1.1.3  Agentes del sector Por parte del Estado

Ministerio de transporte
Agencia Nacional de Infraestructura - AN |
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Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias) Instituto Geogréafico
Agustin Codazzi- IGAC

Departamento Nacional De Planeacion - DNP Superintendencia de Puertos y Transportes Instituto
Nacional de Vias-INVIAS

Agencia Nacional de Licencias Ambientales Corporaciones Autonomas Regionales Departamento
Nacional de Planeacion

Auditoria General de la Republica Contraloria General de la Republica

Por parte de la Sociedad Civil
Empresas dedicadas a la auditoria, consultoria e interventoria Usuarios

1.14  Gremios y asociaciones

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:
Céamaras de Comercios

CAMACOL , Camara Colombiana De La Construccion

Fedesarrollo

ANDI , Asociacion Nacional De Industriales

Asociacion Colombiana de Consultores Empresariales - ACOLCEM SCA,

Sociedad Colombiana De Arquitectos

ACIEM, Asociaciéon Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines - Nacional
SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros

Sociedad Colombiana de Consultoria

Mesa Sectorial de Consultoria Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) - MSCE

1.1.5  Cifras sector consultoria
El sector servicios mantiene su crecimiento en salarios , ingresos y ocupados

1.1.5.1 Variacién anual de los ingresos nominales y contribucidn por tipo de ingresos,
segun subsector de servicios (enero 2024 f enero 2023) En enero de 2024 , catorce de los dieciocho
subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los ingresos totales, en comparacion con
enero de 2023.

La ANDI present6 un balance del escenario macroecondmico y expuso las acciones a tener en cuenta
para trazar una ruta hacia la reactivacion.

De acuerdo con el reporte, entre los desafios econdmicos que enfrenta el pais_ se incluyen: la
desaceleracion de la economia, la contraccion que registrd la industria y el comercio , la caida en la
inversion, la inflacién y los impactos de la reforma tributaria .
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En materia de crecimiento economico, el gremio sefiala que el ritmo lento que presenta la actividad
economica se puso de manifiesto con el decrecimiento observado en el tercer trimestre del afio.
periodo en el que el PIB entrd en terreno negativo al registrar una variacion anual de -0,3 %.

Por el lado de la inversién, el informe menciona que la contraccion en este indicador se explica , entre
motivos, por "la baja dinamica de la economia , el ambiente de incertidumbre , la inseguridad juridica,
la incertidumbre alrededor de la politica publica, las multiples reformas que se estan discutiendo en
el Congreso y los problemas de inseguridad que afectan a la sociedad en general y ya empiezan a
afectar la actividad empresarial”.

La agremiacion también hizo énfasis el bajo desempefio que han registrado algunas actividades como
la industria, el comercio y el sector constructor . En el caso particular de la industria manufacturera, el
sector ha acumulado diez meses de baja produccion y un rezago en las ventas

En lo referente a la inflacion, la ANDI sefiala que, si bien este indicador en los Ultimos meses ha
mantenido una tendencia a la baja que lo llevo a retornar a un digito (9,28 % al cierre de diciembre del
2023) , el ritmo de desaceleracion en comparacion con paises similares ha sido mas lento .

Con respecto a las tasas de interés, luego de que el Banco de la Republica bajara sus tipos del 13,25
% al 13 % actual, el gremio espera que se continten con los recortes en 2024 .

El DANE report6 el martes 9 de enero de 2024 que la inflacion en Colombia regresé a un digito
después de casi afio y medio, en gran medida como resultado de la caida en los precios de los
alimentos y pese a que los combustibles siguen presionando.

Andrea Ramirez Pisco, directora técnica de la Direccion de Metodologia y Produccidn Estadistica del
DANE, resalté que los resultados quedaron por debajo de las estimaciones de algunos centros de
andlisis y proyecciones e, incluso, del mismo Gobierno.

"Los expertos tenian una expectativa que iba entre un minimo del 0,35 % y un méaximo del 0, 91 %
(variacion mensual), mientras que el rango de variacion anual apuntaba a un piso de 9, 15 % y a un
maximo de 9, 80
%". dijo Ramirez.

Nuevamente las mayores presiones al costo de vida en Colombia corrieron por cuenta de divisiones
como Alojamiento, agua, electricidad y gas; Transporte , Restaurantes y hoteles, y Alimentos y bebidas
no alcohdlicas : que contribuyeron con 2,84; 1,96 ; 1,38; y 0,99 puntos porcentuales , respectivamente.

Fedesarrollo prevé un crecimiento real de 1,8% y una inflacién de 6% para este afio, La entidad prevé
un crecimiento real del Producto Interno Bruto, PIB, de 1,8%; asi como el crecimiento del déficit en
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balanza comercial hasta 2,7% del PIB e inflacion de 6,0%. En su mas reciente actualizacion del
documento Prospectiva Econdmica, este centro de estudios prevé un crecimiento real del Producto
Interno Bruto, PIS, de 1,8%; asi como el crecimiento del déficit en balanza comercial hasta 2,7%
del PIB e inflacién de 6,0%, tras un afio que califico de retador en su analisis.

La entidad considero el contexto de desaceleracién econdmica actual al estimar el crecimiento real
del PIB para este afio que comienza. Fedesarrollo confirmé que el actual proceso de ajuste econémico
se encuentra en linea con sus previsiones de crecimiento de 1,0% para 2023 . "Para el afio 2024,
pronosticamos un crecimiento econdmico de 1,8%. Es crucial enfocarse en una agenda de desarrollo
economico que priorice la inversion, especialmente en infraestructura, con el objetivo de mejorar la
competitividad , impulsar la actividad productiva y promover el bienestar social. especialmente en un
contexto de desaceleracion economica . A mediano plazo, nuestras proyecciones indican un
crecimiento sostenible de 3,1%", planteo.

1.3 Analisis Regulatorio

El principal marco legal que regula la consultoria en Colombia es el estatuto general de contratacién
de la administracion publica contemplado en la ley 80 de 1993 por el cual se regula el desarrollo de
los procesos administrativos que conlleva la contratacién publica, dicha norma ha sido objeto de
modificaciones y derogaciones por la ley 1150 de 2007 , de igual forma la ley 1474 de 2011 por la cual
se expide el estatuto anticorrupcion , regula aspectos sobre responsabilidad y factores de seleccion
en la consultoria , modificando asi la ley 1150 de 2007 , esta ultima corresponde a la consagracion
legal de medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratacion con recursos publicos.

De acuerdo al articulo 32 de la ley 80 de 1993, son contratos de consultoria los que celebren las
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion,
estudios de diagnostico , prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi
como asesorias técnicas de coordinacion , control y supervision. Son también contratos de consultoria
los que tienen por objeto la interventoria , asesoria , gerencia de obra o de proyectos , direccion,
programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Resolucion 263 del 31 de enero de 2020 Por medio del cual se determina el procedimiento para
adoptar la regulacion de nuevas tecnologias para la infraestructura de transporte” .
... Modalidad de Seleccion

Minima cuantia. Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley
1474 de 2011. "La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion
de licitacién publica, seleccion abreviada , concurso de méritos, contratacion directa y contratacion de
minima cuantia , con base en las siguientes reglas:
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Contratacion de Minima Cuantia . La contratacidn cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor
cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes
reglas:

a) Se publicara una invitacion , por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara
el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;
b) El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil;
C) La entidad seleccionara, mediante comunicacién de aceptacion de la oferta, la ,propuesta
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;

d) La comunicacién de aceptacion junto con la oferta constituye para todos los efectos el

contrato celebrado , con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal. ( ..:)

Asi las cosas, teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso
contractual no supera la minima cuantia de contratacion de acuerdo con el presupuesto del Municipio,
(28 SMLV) y de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 5, en
concordancia con el Decreto 1082 de 2015 Libro 2, parte 2, titulo 1, capitulo 2, seccion 1, subseccion
5 del articulo 2.2.1.2.1.5. 1 al Articulo 2.2.1.5.1, en el presente caso la escogencia del contratista se
efectuara con arreglo a la modalidad mencionada .

1.4 ASPECTO TECNICO

En cumplimiento de las normas constitucionales y legales que regulan la gestion contractual de las
entidades estatales, y en atencion a las competencias que le asisten como ente territorial, la entidad
adelantd el proceso contractual con fundamento en el documento rector para la planeacion y ejecucion
de los recursos publicos, esto es, el Plan de Desarrollo Territorial, correspondiente a la vigencia fiscal
2026.

En virtud de lo anterior, y considerando el valor estimado del contrato, se determind que la modalidad
de seleccion aplicable era la de Minima Cuantia, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, por cuanto dicha modalidad resulta procedente cuando el
valor del proceso no supera el umbral establecido para la entidad contratante.

En consecuencia, el proceso de contratacién se adelant6 bajo la modalidad de Minima Cuantia, la
cual se caracteriza por ser un procedimiento &gil y simplificado, orientado a garantizar los principios
de transparencia, economia, responsabilidad, publicidad y seleccion objetiva, y que exige el
cumplimiento de las condiciones minimas de idoneidad del oferente, la verificaciéon de los requisitos
habilitantes y la seleccion de la oferta méas favorable para la entidad, de conformidad con las reglas
previstas en la normativa vigente.
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ITEM ] DESCRIPCION UNIDAD CANT.
1. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS acorde a los lineamientos de la resolucion UND 1

Todos los disefios de los sistemas deben ser desarrollados sobre levantamientos
topograficos de precision, altimétricos y planimétricos, cuyo objetivo es obtener
un reflejo exacto de la realidad del sitio donde se desarrollaran las obras, por lo
cual deberan ser desarrollados con equipos de alta precisidon. Con el fin de
facilitar su posterior replanteo durante la fase de construccion, deberan
materializarse mojones y pares de sistemas de posicionamiento geogréfico
(GPS) de alta precision, como minimo que empleen tecnologia de doble
frecuencia.

Se debe garantizar el amarre geodésico del proyecto de conformidad a lo
establecido por el IGAC. Los archivos magnéticos y los planos de topografia
seran independientes de los planos de disefio y deberan hacer parte de las
memorias y documentos de disefio y ajustarse a lo dispuesto en el Titulo 3 de la
resolucién 330 de 2017.

Presentar el Levantamiento topografico, acompafiado
de:

+ Informe de topografia y georreferenciacion

« Plano levantamiento topografico

+ Carteras de topografia

+ Plano de localizacion

-ortofoto del sector a intervenir.

+ Memorial de responsabilidad civil, debidamente
firmado por el profesional competente (topdgrafo) y
anexar copia de la matricula profesional y vigencia
expedida por el Consejo Profesional Nacional de
Topografia.

2, ESTUDIO DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE DISENOS DE | UND 1
ESTRUCTURAL

El estudio de suelos debe contener como minimo: el nivel freatico en los apiques
realizados, esquema de ubicacién de los sondeos y apiques, ensayos de
humedad, limites de Atterberg, Analisis granulométrico y CBR, esto acompafiado
del perfil estratigrafico, asi mismo, debe anexarse ensayos

complementarios dependiendo de los requerimientos del proyecto.

Se debe presentar el Estudios suelos con firma original.

Resultados de las pruebas de laboratorio y ensayos. Se debe anexar en medio
fisico y digital un Memorial de Responsabilidad debidamente firmado por el
Ingeniero Civil responsable de la elaboracion de este componente, anexando
copia de la Matricula Profesional y Certificado de Vigencia y Antecedentes
Disciplinarios del Concejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA.

3. DIAGNOSTICO RED ALCANTARILLADO EXISTENTE UND 1
Presentar el diagnostico con la identificacion y descripcion del problema,
justificacién y marco legal normativo, Magnitud actual del problema, estado
actual. Se debe anexar en medio fisico y digital un Memorial de Responsabilidad
debidamente firmado por el profesional responsable de la elaboracién de este
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componente, anexando copia de la Matricula Profesional y Certificado de
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios del Concejo Profesional Nacional de
ingenieria COPNIA.

4, DISENO HIDRAULICO DE REDES SANITARIO Y PLUVIAL UND 1

El documento debe contener el registro de precipitaciones (actualizadas lo méas
reciente); ubicacion de la estacién, el andlisis de la informacion
hidrometeoroldgica, identificacion de areas aferentes, calculos de caudales.

En el andlisis hidrologico de la zona se identifican puntos de inundacién que
generan inestabilidad del terreno, y por tal motivo se recomiendan nuevas
estructuras de drenaje a

construir en el tramo a intervenir, detallando la cantidad y ubicacion de cada una
(Este sera un punto critico).

En el analisis Hidraulico: Se sugiere que el proyecto presente el calculo hidraulico
de las nuevas estructuras (cunetas, box, alcantarillas, disipadores y demas
estructuras de drenaje que requiera el proyecto.), asi como presentar el
inventario de las estructuras existentes y su respectivo chequeo hidraulico.

El documento debe tener conclusiones y recomendaciones, indicar si en el tramo
a intervenir se tienen puntos criticos que puedan afectar el proyecto.

Se debe anexar en medio fisico y digital un Memorial de Responsabilidad
debidamente firmado por el profesional responsable de la elaboracién del Disefio
de alcantarillado, anexando copia de la Matricula Profesional y Certificado de
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios del Concejo Profesional Nacional de
Ingenieria COPNIA.

5. Disefio reposicion red de acueducto.

En el analisis Hidraulico: Se sugiere que el proyecto presente el calculo
hidraulico, asi como presentar el inventario de las estructuras existentes y su
respectivo chequeo hidraulico.

Se debera realizar el analisis de demanda

El disefio de reposicion de red de acueducto debe garantizar que la nueva
infraestructura sea eficiente, segura y cumpla con las normativas técnicas
vigentes (como la resoluciéon RAS en Colombia).

El documento debe tener conclusiones y recomendaciones, indicar si en el tramo
a intervenir se tienen puntos criticos que puedan afectar el proyecto.

Se debe anexar en medio fisico y digital un Memorial de Responsabilidad
debidamente firmado por el profesional responsable de la elaboracion del Disefio
de acueducto, anexando copia de la Matricula Profesional y Certificado de
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios del Concejo Profesional Nacional de
Ingenieria COPNIA

6. Plan de manejo ambiental (PMA) UND 1
Se debe presentar con firma original. Contenido de
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Trabajo:

Introduccion, medidas de Control y Mitigacion de Impactos Ambientales,
Medidas de control ambiental durante la ejecucion y/ construccién de las obras,
Programas de manejo ambiental, costos de inversion del plan de manejo
ambiental.

+ Se debe anexar en medio fisico y digital un Memorial de Responsabilidad
debidamente firmado por el profesional responsable de la elaboracién de este
componente, anexando copia de la Matricula Profesional y Certificado de
Vigencia y Antecedentes Disciplinarios del Concejo Profesional Nacional de
Ingenieria COPNIA.

7. Proyecto formulado (Ficha MGA y documento técnico UND 1
soporte)

El proyecto debe estar formulado en la Metodologia General Ajustada (MGA).
Productos Esperados:

Metodologia General Ajustada (MGA)

Documento técnico que soporte la informacion registrada en la MGA y contenga:
planteamiento del problema, antecedentes, justificaciéon, analisis de
participantes, objetivos (generales y especificos). Se debe anexar en medio
fisico y digital un Memorial de Responsabilidad debidamente firmado por el
profesional responsable de la elaboracion de este componente, anexando copia
de la Matricula Profesional y Certificado de Vigencia y Antecedentes
Disciplinarios del Concejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA.

8. PRESUPUESTO UND 1

Anexar el certificado de precios de la region con la fecha mas reciente.

En relacién con la documentacién de presupuesto, se sugiere que este incluya
como minimo esta

informacion:

Se sugiere anexar el presupuesto detallado-

- Anexar las memorias de cantidades con los respectivos diagramas de
calculo, APUs, APUs

- basicos.

- Anexar Desglose del AIU con el soporte detallado del factor
prestacional.

- Anexar Presupuesto de interventoria con el Factor Multiplicador,

- Anexar el presupuesto de apoyo a la supervision (si aplica)

- Anexar lista de materiales, tipo de cuadrillas, equipo.

- Anexar el presupuesto de plan de manejo ambiental, plan de manejo
de transito,

2. Legal

El marco legal de la presente contratacion de suministro se regira por lo dispuesto en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 474 de 2011, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

2.1 Regulatorio
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Ley 136 de 1994

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011
Decreto 1082 de 2015

2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA:
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Fuente de las graficas anteriores: Subdireccion de estudios de mercado y abastecimiento
estratégico CCE

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS
CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO
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Una vez analizadas las condiciones particulares de otros procesos de contratacion semejantes
realizados por la entidad, se recopilé informacion acerca de la calidad, las condiciones y los plazos de
entrega de procesos ejecutados por municipios con caracteristicas equivalentes, tomando como
referencia los datos publicados en el sistema electronico de contratacion publica, a saber:

3. ANALISI ESTADISTICO
3.1 CAPACIDAD FINANCIERA

Teniendo en cuenta que la modalidad de seleccion del contratista sera la de minima cuantia y con
fundamento en lo dispuesto en el numeral 5° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 94 de
laLey 1474 de 2011, los articulos 2.2.1.2.1.5.1,2.2.1.2.1.5.2y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015,
asi como en el Manual de la Modalidad de Seleccién de Minima Cuantia expedido por Colombia
Compra Eficiente, se establece que el factor de seleccion del proponente sera el precio.

En consecuencia, la entidad estatal debe adjudicar el proceso de contratacidn al oferente que cumpla
con todos los requisitos exigidos (requisitos habilitantes) en los documentos del proceso —estudios
previos e invitacion a participar— y que ofrezca el menor valor. Dentro de dichos requisitos habilitantes
se evaluara principalmente la capacidad juridica, la experiencia y la capacidad técnica; por tanto, no
se exigira acreditar capacidad organizacional ni capacidad financiera.
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4. INDICADORES FINANCIEROS
N/A

5. ANALISIS DE COSTOS

El Estatuto General de Contratacidn de la Administracion Publica contiene disposiciones que exigen a
las entidades estatales el deber de realizar planeacion en la etapa precontractual, para que los
procesos de contratacion satisfagan las necesidades de la Administracion, cumplan sus fines, logren
la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y permitan la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran en la consecucién. En relacién con el valor del futuro
contrato y su correlativo respaldo presupuestal, se tienen, por ejemplo, las siguientes reglas derivadas
de la aplicacién del principio de economia previsto en el articulo 25 de la Ley 80 de 1993

La “Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector’1 dispone que el analisis de los diferentes precios
de los bienes y servicios a contratar que se registran en el mercado, pueden consultarse a través de
mecanismo como: i) la solicitud de cotizaciones, ii) bases de datos especializadas, y iii) el analisis de
precios historicos.

El valor estimado del contrato se determind con fundamento en el Estudio de Mercado y Analisis del
Sector previamente elaborado por la entidad, mediante el cual se identificaron y analizaron las
condiciones econdmicas, técnicas y comerciales relacionadas con el objeto contractual. Dicho valor
comprende la totalidad de los costos directos e indirectos requeridos para la adecuada ejecucién del
contrato, incluidos los impuestos, tasas, contribuciones y demas obligaciones tributarias de caracter
legal, tanto del orden nacional como municipal, a que haya lugar.

Para la determinacién del presupuesto oficial, la entidad tomé como referencia los precios vigentes
establecidos en la resolucion expedida por la Gobernacidn de Boyacé aplicable al objeto contractual,
asi como las condiciones identificadas en el estudio de mercado, con el propdsito de garantizar la
razonabilidad, suficiencia y coherencia del valor estimado frente a las condiciones del mercado. Lo
anterior, en observancia de los principios de planeacion, economia y responsabilidad que orientan la
contratacion estatal.

En virtud de lo expuesto, la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas del municipio, en ejercicio de
las competencias legalmente atribuidas, establece para todos los efectos del proceso de contratacion
el siguiente presupuesto oficial, el cual constituye el valor maximo estimado para la ejecucion del
contrato y servira como referente para la evaluacion econdmica de las ofertas presentadas dentro del

! https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documentos/cce-eicp-qi-
18. gees v.2 2.pdf
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respectivo proceso de seleccion, de conformidad con las condiciones y reglas establecidas en los

documentos del proceso.

PRESUPUESTO OFICIAL

# DESCRIPCION CANT UNIDAD VI UNIT SUBTOTAL
1 | Levantamiento topogréafico y georeferenciacion 1 UND $5,800,000.00 $ 5,800,000.00
2 | Estudio geoldgico y geotécnico 1 UND $7,100,000.00 $7,100,000.00
3 | Diagnostico red de alcantarillado existente 1 UND $4,600,000.00 $4,600,000.00
4 | Disefio hidraulico redes sanitarias y pluviales 1 UND $11,500,000.00 $11,500,000.00
5 | disefio reposicion red de acueducto 1 UND $5,200,000.00 $4,200,000.00
6 | Plan de manejo ambiental 1 UND $ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00
7 | Formulacion de proyecto MGA 1 UND $2,700,000.00 $2,700,000.00

Presupuesto general, programacion, APUS,
8 | especificaciones, presupuesto PMA, presupuesto 1 UND $6,500,000.00 $6,500,000.00

PMT, proceso constructivo

TOTAL PRESUPUESTO $ 46,400,000.00

EL valor estimado de la presente invitacion asciende a la suma CUARENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($46.000.000) M/CTE.

Los precios ofertados deben incluir IVA, impuestos y todos los gastos de legalizacion del contrato en
desarrollo del objeto a contratar, el valor total de la oferta no podra exceder el presupuesto oficial
(Valores unitarios por cada item), si supera dicho presupuesto no seré tenido en cuenta para la
evaluacion respectiva.

6. PERSPECTIVA LEGAL
Constitucion Politica de 1991

Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica”.

Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia de
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos
publicos”.
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Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién,
investigacion y sancidn y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestion
publica”.

Decreto 1082 de 2015 por el cual el Gobierno Colombiano reglamenta el sistema de compras y
contratacion publica.

Ley 1882 de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

CONCLUSIONES:

Se pretende contratar el : “ESTUDIOS, DISENOS Y CALCULOS PARA LA REPOCISION Y/O
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE BETEITIVA™

Con base en el analisis del sector, el Municipio de Betéitiva considera que es proporcional al objeto y
cuantia a contratar solicitar que se acredite la experiencia mediante la presentacién de contratos,
ejecutados y terminados cuyos objetos sean iguales o similares al objeto del presente proceso y demas
requisitos exigidos en el pliego de documentos previos e invitacion.

Como quiera que en la ejecucién de los contratos celebrados en los afios anteriores no se han
presentado inconvenientes en los mismos, la estimacion del riesgo (probabilidad de ocurrencia del
riesgo) corresponde a porcentajes minimos. Sin embargo, al analizar los diferentes riesgos que otras
entidades establecen para este tipo de servicios, el Municipio, establece la estimacion, tipificacion y
asignacién de los riesgos previsibles involucrados en este proceso de contratacion (Ver Anexo Matriz
de Riesgos).
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