

INFORMACION PROYECTO AISLAMIENTO

Ítem	Unidad	Cantidad	Especificación
Cantidad de aislamiento	Metro	600	Aislamiento de área natural que aporta conectividad ecosistémica, Predio en conservación de interés hídrico 150 metros en el predio La Siria y 450 en el predio Santa Helena en el corregimiento de Buenos Aires ubicado en la Zona Rural Alta del municipio, favoreciendo procesos de restauración espontánea complementaria con otras medidas de conservación.
Distancia entre postes	Metro	2,5	
Postes hincados	Poste	241	Poste de madera, largo 2 metros, mínimo 50% de postes aserrados a 4 caras (ángulo 90°) y los restantes aserrados mínimo a dos caras (ángulo 90°); 8-10 cm en cada cara aserrada y espesor (medida en la punta más delgada del poste).
Pie de amigos	Poste	27	Colocar cada 22-33 mts acorde a necesidades de refuerzo estabilidad cerco.
Hilos de alambre	Hilo	4	Alambre de púas calibre 14, rollo por 500 metros.
Rollos de alambre	Rollo	5	
Grapa	Kilo	11	Colocar de forma diagonal sobre alambre sin aplastarlo o ahorcarlo.
Puntilla	Kilo	3	Colocar de forma diagonal de ser necesario, utilización variada.
Impermeabilizante, disolvente	Galón	2	Aplicar mezcla 1:1 por inmersión sobre 80 cm de la base del poste sin corteza.
Pintura señalización	Galón	2	Pintar punta de los postes, de un solo color.

ITEM	COSTOS / KM (0,6)			
	Unidad	Cantidad	Valor Unitario \$	Valor Total \$
1. Mano de obra				
Adecuación de sitio	Jornal	7	\$90.000	\$630.000
Trazado	Jornal	7	\$90.000	\$630.000
Ahoyado	Jornal	13	\$90.000	\$1.170.000
Transporte menor	Jornal	12	\$90.000	\$1.080.000
Hincado	Jornal	10	\$90.000	\$900.000
Templado y grapado	Jornal	10	\$90.000	\$900.000
Impermeabilización	Jornal	2	\$90.000	\$180.000
Señalización Postes	Jornal	2	\$90.000	\$180.000
Subtotal Mano de Obra		63		\$5.670.000
2. Insumos				
Alambre de púa (Rollo)	Rollo	5,0	\$480.000	\$2.400.000
Postes	Poste	241,0	\$30.000	\$7.230.000
Pie Amigos	Poste	27	\$30.000	\$810.000
Grapa (Kg.)	Kilo	11,0	\$40.000	\$440.000
Puntilla	Kilo	3,0	\$25.000	\$75.000
Impermeabilizante y Disolvente	Galón	2	500.000	\$1.000.000
Pintura señalización	Galón	2	400.000	\$800.000
Subtotal Insumos				\$12.755.000
Transporte mayor	20%			\$2.551.000
Herramientas	8,9762132497%			\$1.144.916
Factor Distancia (mo + insumos)	10%			\$1.842.500
Factor Rural	15%			\$1.913.250
Administración e imprevistos	7%			\$2.182.369.4
Iva	10%			\$3.117.670.6
TOTAL, AISLAMIENTO				\$31.176.706

IMPLEMENTACIÓN:	TALLERES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA ZONA RURAL ALTA	
OBJETIVO	Diseñar e implementar tres jornadas de concienciación ambiental sobre el uso eficiente y ahorro del agua, dirigidas a tres Juntas Administradoras de Acueductos Rurales del municipio de San Pedro (Valle del Cauca), con el fin de promover prácticas sostenibles de consumo, reducir el desperdicio del recurso hídrico y fortalecer la gestión comunitaria del agua en la región.	
RESPONSABLE	Corporación ecológica viva y ayude a vivir "ECOVIDA"	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES		
No.	ACTIVIDAD	JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS RURALES
1.	Realizar cronograma de actividades	✓ BUENOS AIRES ✓ POSITOS ✓ ANGOSTURAS
2.	Realizar tres (3) jornadas de concienciación ambiental en el uso eficiente y ahorro del agua a tres (3) juntas administradoras de acueductos rurales del municipio de San Pedro Valle del Cauca, de acuerdo con el cronograma planteado.	
3.	Realizar actividades didácticas con las juntas administradoras de acueductos rurales encaminadas al uso eficiente y ahorro del agua.	
4.	Brindar el material didáctico necesario, al igual que refrigerios para cada una de las jornadas.	

PRESUPUESTO

ACTIVIDADES	CANTIDAD	COSTOS	TOTAL
<i>Tres (3) jornadas de concienciación ambiental en el uso eficiente y ahorro del agua a tres (3) juntas administradoras de acueductos rurales del municipio de San Pedro Valle del Cauca. Contratación del personal.</i>	<i>3</i>	<i>\$ 320.000</i>	<i>\$ 960.000</i>
<i>Refrigerios en cada una de las jornadas</i>	<i>45 Personas</i>	<i>\$ 12.000</i>	<i>\$ 540.000</i>
<i>Alquiler de equipos audiovisuales, por las tres (3) jornadas de concienciación.</i>	<i>3</i>	<i>\$ 100.000</i>	<i>\$ 300.000</i>
<i>Transporte a la zona rural alta desde la cabecera municipal</i>	<i>3</i>	<i>\$ 400.000</i>	<i>\$ 1.200.000</i>
TOTAL			\$ 3.000.000