CM 009 DE 2026

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y
CONTABLE DEL PROYECTO "CARACTERIZACION DEL SISTEMA ACUIFERO DEL VALLE DE ABURRA

A PARTIR DE ACTIVIDADES DE EXPLORACION HIDROGEOLOGICA™”

ETAPA DEL PROCESO FECHAY HORA MEDIO

Publicaciéon del Aviso de Convocatoria, Proyecto 19 de octubre de 2026 Portal SECORP II
de Pliego de Condiciones, Estudios Previos,
Matriz de Riesgos, Anexos, Minuta del Contrato
y Andlisis
del Sector.
Plazo para presentar observaciones al Desde el 19 de octubre de 2026 y Portal SECOP I
Proyecto de Pliego de Condiciones hasta las 5:00 p.m. del 26 de

octubre de 2026
Solicitud de Limitacion MIPYME del proceso Desde el 19 de octubre de 2026 y Portal SECORP II
de seleccion hasta las 5:00 p.m. del 26 de

octubre de 2026
Plazo para publicar Respuesta a Observaciones Portal SECOP Il
formuladas al Proyecto de Pliego de Condiciones 28 de octubre de 2026
y respuesta a limitacion MIPYME (en caso de
aplicar
limitacion).
Publicaciéon Resolucion de Apertura del proceso
de seleccion y Pliego de Condiciones Definitivo 28 de octubre de 2026 Portal SECORP II
Plazo para realizar observaciones al Pliego Desde el 28 de octubre de 2026 y Portal SECOP I
de Condiciones Definitivo hasta las 5:00 p.m. del 30 de

octubre de 2026
Plazo para publicar Respuesta
a Observaciones al Pliego de Condiciones 3 de noviembre de 2026 Portal SECORP II
Definitivo
Plazo méaximo hasta el cual la Entidad puede
realizar y/o expedir adendas al Pliego de 3 de noviembre de 2026 Portal SECORP II
Condiciones
Plazo para presentar propuestas 5 de noviembre de 2026 hasta Portal SECOP I

las 10:00 am.
Aperturas propuestas 5 de noviembre de 2026 hasta Portal SECOP I
las 10:15 AM

Equipo Estructurador y Evaluador

Plazo Evaluacion de Propuestas Hasta el 9 de noviembre de 2026 Contractual

Publicaciéon del Informe Integrado de 10 de noviembre de 2026 Portal SECOP I

Evaluacion Preliminar

Traslado y Recepcion de Observaciones y Desde el 10 de noviembre de

Subsanaciones al Informe de Evaluacién 2026 y hasta el 13 de noviembre Portal SECOP I

de 2026

Publicacion del Informe Final con 17 de noviembre de 2026

respuesta a Subsanaciones Portal SECOP I
y/u Observaciones

Resolucién de Adjudicacion Dentro de los dos (2) dias Portal SECOP I
o Declaratoria de Desierta siguientes

Plazo para la suscripcion del contrato, Expedicion | Dentro de los tres (3) dias habiles

del Registro Presupuestal y Legalizacion del | siguientes a la publicacion de la Portal SECOP Il

contrato-expedicion del
pdlizas

acta aprobatoria de

Resolucién de Adjudicacion




