Tuluá, octubre 16 de 2026

Doctor:
SALOMON ORTIZ MOTOA
Gerente
Empresas Municipales de Tuluá - EMTULUA E.S.P

PROPUESTA

La presente es con el fin de hacer entrega de la propuesta con el siguiente objeto de contrato **"MANTENIMIENTO DE QUINCE (15) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE (TRES ESQUINAS, LA MARINA, LA IBERIA DERECHA, LA IBERIA CENTRO, BARRAGÁN PTAR 1, BARRAGÁN PTAR 2, SANTA LUCIA, SAN RAFAEL, CAMPOALEGRE, PICACHO, LA PALMERA, ALTA FLOR, LA MORALIA, MONTELORO Y DIADEMA) DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA."**

En desarrollo del objeto del escrito, se realizarán las siguientes actividades:

ACTIVIDADES

GRUPO SEPREMEC S.A.S					
PRESUPUESTO DE OBRA					
Objeto:	MANTENIMIENTO DE QUINCE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADAS EN LOS CORREGIMIENTOS (TRES ESQUINAS, LAMARINA, LA IBERIA DERECHA, LA IBERIA CENTRO, BARRAGAN PTAR 1, BARRAGAN PTAR 2, SANTA LUCIA, SAN RAFAEL, CAMPOALEGRE, PICACHO, LA PALMERA, ALTA FLOR, LA MORALIA Y MONTELORO, DIADEMA) DEL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA.			PROCESO No.	
				FECHA:	16-oct-26
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**
1	**PRELIMINARES 1**				**8.276.669**
					0,00
1,1	PODA Y LIMPIEZA ZONAS VERDES	M2	5543,65	1.493,00	8.276.669,00
				SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES 1:	**8.276.669**

EMTULUA E.S.P.
Fecha: 16/10/2026 - 14:37 - Folios: 3 - Anexos: 1
Origen: GRUPO SEPREMEC SAS
Destino: GERENCIA
Asunto: ACEPTACION DE PROPUESTA
Radicado del documento: E-1992

GRUPO SEPREMEC

2	**BOMBEO Y RETIRO DE LODOS**				**160.213.779**
2,1	BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO (TANQUE SÉPTICO Y FAFA)	DIA	69	203.278,00	14.026.182,00
2,2	RETIRO MANUAL DE MATERIAL FILTRANTE - ROSETAS	M3	1194,66	37.322,00	44.587.101,00
2,3	RETIRO MANUAL DE LODOS	M3	856,978	107.108,00	91.789.200,00
2,4	LIMPIEZA Y SUCCIÓN CON CARRO VACTOR CON SONDA	H	16	613.206,00	9.811.296,00
				SUBTOTAL CAP. 2 BOMBEO Y RETIRO DE LODOS:	**160.213.779**
3	**OTROS**				**119.627.745**
3,1	CARACTERIZACIÓN	UND	15	7.975.183,00	119.627.745,00
3,2	MONTO AGOTABLE PARA OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIONES HIDRÁULICAS MENORES EN LA PTAR	GLB	1	7.500.000,00	7.500.000,00
				SUBTOTAL CAP. 3 OTROS:	**127.127.745**
				VALOR COSTOS DIRECTOS	**295.618.193,00**
	COSTOS INDIRECTOS				
				VALOR COSTOS DIRECTOS	**295.618.193**
			ADMINISTRACION	31,50%	93.119.731
			UTILIDAD	6,00%	17.737.092
			TOTAL AIU	**37,50%**	**110.856.823**
				COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**406.475.016**
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO	406.475.016

GRUPO
SEPREMEC

Plazo: Desde el perfeccionamiento del contrato, cumplimiento de requisito de ejecución, suscripción de acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2026

Por un valor de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DIECISEIS PESOS **($406.475.016)** el valor del presente contrato de la siguiente forma: Se dará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato en la fecha de legalización del presente contrato y suscripción del acta de inicio, el setenta por ciento (70%) restante mediante actas parciales de acuerdo al avance de la obra objeto del contrato, previo visto bueno del supervisor.

Quedo atentado a cualquier inquietud.

Miguel A. Manco

MIGUEL ANDRES MANCO FERNANDEZ
C.C 1.032.401.750 de Bogotá
Dirección: Calle 7 No 17-45
Celular: 3187621066
Correo: gruposepremecsas@gmail.com