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ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por le decreto 1860 del 2021,  

 es necesario hacer un análisis del sector en el cual se ajusta el servicio y las actividades objeto de la presente 

contratación, teniendo en cuenta aspectos importantes que ayudan a la toma de decisiones, como el comportamiento 

del mercado: la oferta y la demanda; para así mismo fijar los requerimientos de la contratación que requiere el Municipio 

de Socotá. 

 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Fecha de emisión del estudio: OCTUBRE 2026 

Dependencia que elabora el estudio: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

Objeto: 

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA 

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

SOCOTÁ BOYACÁ” 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

2.1. CLASIFICACIÓN EN EL UNSPC: 

La presente contratación se encuentra ubicada de conformidad a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015 dentro del 

siguiente clasificador de bienes y servicios de la plataforma Colombia Compra Eficiente (hasta el cuarto nivel):  

 

Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

30 13 16 00   LADRILLOS 

11 11 17 00   ARENA 

26 12 16 00   CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 

30 10 24 00   VARILLAS 

30 10 36 00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES 

30 11 16 00   CEMENTO Y CAL 

31 16 28 00   FERRETERÍA EN GENERAL 

39 12 17 00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS 
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3. ASPECTOS GENERALES 

3.1. ECONOMICO 

3.1.1. SECTOR AL CUAL PERTENECEN 

 

N° Sector 
Marca 

con X 

1 AGROPECURIO  

2 SERVICIOS X 

3 INDUSTRIAL   

4 FINANCIERO  

5 CONSTRUCCION   

6 MINERO  

7 COMUNICACIONES  

8 OTROS   
3.2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR  

 

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

 

1. Importancia y Tamaño del Sector 

• Contribución Económica: Cerca del 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano. 

• Puntos de Venta: Más de 50,000 ferreterías operan a nivel nacional, incluyendo las de barrio, clave para la economía local.  

2. Rol de Colombia Compra Eficiente (CCE) 

• Comprador Público: CCE gestiona la compra pública de estos bienes para entidades estatales, usando Acuerdos Marco de 

Precios y la Tienda Virtual del Estado. 

• Estudios de Sector: Elabora análisis detallados para entender el mercado, optimizar la demanda y la oferta, y definir 

presupuestos (ej. $99.992.100 COP para necesidades de 2025). 

• Abastecimiento Estratégico: Busca diversificar proveedores, incluir la economía popular y usar herramientas de análisis 

para mejorar la eficiencia.  

3. Dinámica del Mercado 
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• Demanda: Crecimiento sostenido en la necesidad de materiales para construcción y mantenimiento, incluyendo 

importaciones. 

• Herramientas: CCE provee guías y visualizaciones de datos para que las entidades planifiquen sus compras, considerando 

factores como sostenibilidad, género e innovación.  

4. Desafíos y Oportunidades (Implícitas) 

• Optimización: Necesidad de racionalizar normativas y mejorar procesos para mayor eficiencia y competencia. 

• Inclusión: Incorporar más actores, como pequeños proveedores, en el sistema de compras públicas.  

En resumen, el sector ferretero en Colombia es un pilar económico, con CCE actuando como un facilitador clave para la 

profesionalización de sus compras públicas, utilizando análisis de mercado para ser más eficientes y abarcar más actores 

del mercado 
 

FUENTES • Órdenes de Compra DADEP •https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 

•https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra 

•https://razonpublica.com/caida-recuperacion-la-economia-colombiana/ •https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/comercio-interno/encuesta-mensual-decomercio-emc 

 

SECTOR ECONÓMICO:  
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En julio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,17%, la variación año corrido fue 4,94% y la anual 6,03%. 

En julio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo 

periodo del año anterior, cuando fue de 4,90%. 

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicó principalmente por la variación mensual de las 

divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se 

presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%). 

 

 

 

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con junio de 2026, seis divisiones se 

ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%), Salud 

(0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25%) y por 

último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: 

Información y comunicación (0,04%), Educación (0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), 

Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13%) y por último, Transporte (-0,24%). 
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3.3 ASPECTOS TECNICOS  

 

Requisitos Técnicos Mínimos 
 
En atención al objeto contractual, las condiciones técnicas mínimas serán las siguientes:   
 

 

 

3.3.1 LOCALIZACIÓN  

El lugar de ejecución del Contrato será en el Municipio de SOCOTA Y DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
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3.4. REGULATORIOS 

● Constitución política de Colombia  

● Ley 80 de 1993  

● Ley 1150 de 2007 

● Decreto 1082 de 2015. 

● Ley 1882 de 2018 

 

3.5.   ESTUDIO DE LA OFERTA  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿QUIÉN PRESTA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA? 
La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado, así 
como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, 
esquemas de producción y comportamiento financiero. Esta identificación 
permite determinar posibles Riesgos de colusión y también establecer el 
poder de negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el 
número de competidores presentes en el mercado y las participaciones de 
cada uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el 
poder de negociación de cada uno de ellos. 
Esto puede traducirse en precios más altos o condiciones menos 
favorables para la Entidad Estatal. 
Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de 
datos e información del Sistema de Información y Reporte Empresarial –
SIREM–4; las bases de datos de las Cámaras de Comercio y de los 
gremios; y cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial 
disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la 
información financiera del sector y de algunos de sus miembros en 
particular, para que la Entidad Estatal pueda establecer los requisitos 
habilitantes y demás condiciones del Proceso de Contratación, teniendo en 
cuenta las condiciones generales del sector. 

1. Cualquier persona natural o jurídica que 
demuestre la idoneidad y experiencia concordante 
con el objeto del contrato, y que acredite dentro del 
Registro Mercantil o cámara de comercio poseer el 
objeto social y actividad económica directamente 
relacionada con el objeto del contrato y acreditar 
los siguientes aspectos: 
2. Aspectos jurídicos, según pliego de Condiciones 
3. Aspectos de idoneidad acreditados a través de 
la   Registro Mercantil o cámara de comercio 
4. Aspectos de Experiencia acreditados en Registro 
Mercantil o cámara de comercio 
5. Aspectos y organizacionales acreditados en 
Registro Mercantil o cámara de comercio 
6. Aspectos técnicos Y de Capacidad de 
contratación que para el efecto se incluirán en la 
invitación pública. 

2. ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA DE OBRAS O SERVICIOS O PRODUCTOS EN ESTE CASO 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA? 
La Entidad al determinar los partícipes en la producción, comercialización 
y distribución de los bienes puede mejorar la eficiencia y la economía de 
las adquisiciones, disminuyendo en algunos casos el número de 
intermediarios. 
La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, distribución y 
entrega de los bienes, obras o servicios, los costos asociados a tales 
procesos, cuáles son las formas de distribución y entrega de bienes o 
suministro del servicio. 

Cualquier persona natural o jurídica local o nacional 
que cumpla con los requisitos habilitantes y de 
experiencia solicitada por la entidad puede ofrecer 
el suministro de MATERIAL DE FERRETERIA con 
destino a la unidad de servicios públicos, por ende, 
determinarlos para el caso en concreto es muy 
extenuante e ilimitado, por ello se ha diseñado un 
proceso abierto y con la búsqueda de pluralidad de 
oferentes. 
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Igualmente, la Entidad Estatal debe entender la dinámica del mercado en 
lo que corresponde a la cadena de producción o distribución o suministro 
del bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del 
bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los 
potenciales oferentes en esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o 
servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad Estatal puede 
ser proveedor de materias primas, fabricante, importador, ensamblador, 
distribuidor mayorista distribuidor minorista, intermediario, transportador, 
etc. 
El análisis debe incluir los precios, su comportamiento histórico y las 
perspectivas de cambios sobre estos. 

El suministro de   insumos y muestras de agua se 
realiza de acuerdo con al giro del comercio local y 
nacional y por ende no requiere un mayor análisis. 

 

3.5. ESTUDIO DE LA DEMANDA  

 

¿COMO HA ADQUIRIDO LA ENTIDAD ESTATAL EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO? 

COMPORTAMIENTO DE 
ADQUISICIONES 

ANTERIORES DEL BIEN, OBRA 
O SERVICIO 

 
Verificación Vigencias Anteriores 

1. Modalidad de selección del 
contratista. 

No. de contrato y Objeto Modalidad de Selección utilizada 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 

ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 

AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 

BOYACÁ 

Subasta inversa 

2. Objeto del contrato. 

No. de contrato Objeto 

C-MS-SA-SI-003-2025 

 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 

APOYO PARA LOS ACUEDUCTOS 

RURALES A MONTO AGOTABLE 

DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 

BOYACÁ 

3. Cantidad del bien o servicio. 

No. de contrato y Objeto Cantidad 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 

DE ACUERDO AL PRESUPUESTO 
DEL PROCESO  
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ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 

AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 

BOYACÁ 

4. Las autorizaciones, permisos 
y licencias requeridas para su 

ejecución, y cuando el contrato 
incluye diseño y construcción, 
los documentos técnicos para 

el desarrollo del proyecto 

No. de contrato y Objeto 
Requirió Permisos y/o 

Autorizaciones 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

NO FUE NECESARIA LA 
EXPEDICIÓN DE PERMISOS Y/O 

AUTORIZACIONES 

5. Valor de los contratos y 
forma de pago. 

No. de Contrato y Objeto 
Valor y Forma de pago según 

contrato 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

TRECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 

($ 360.000.000.,00) M/CTE, valor que incluye 
IVA, impuestos y demás costos directos 
e indirectos a que haya lugar el cual es 
producto de cotizaciones y/o precios de 
referencia. 
 
Pagos parciales a la presentación de la 
cuenta de cobro y cumplimiento del 
pago de seguridad social. 

6. Número de contratos 
suscritos y vigencias de los 

mismos. 

No. de Contrato y Objeto 
 

Vigencia- Plazo de Ejecución según 
Contrato 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 

ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 

AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 

BOYACÁ 

DESDE EL 16 DE OCTUBRE HASTA 
EL 15 DE DICIEMBRE contados a 
partir de la suscripción del acta de 
inicio. 

7. Presupuesto con cargo al 
cual han sido ejecutados los 

contratos (inversión o 
funcionamiento) 

Para la vigencia fiscal del año 2025 los contratos de suministro de   suscritos por la 
entidad fueron afectos presupuestalmente así: 

No. de contrato y Objeto Tipo de Recursos 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 

PROPIOS 
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AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

 8. Si ha habido lugar a 
vigencias futuras. 

No. de contrato y Objeto Vigencia futura 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

N/A. 

9. Oferentes que han 
participado en los procesos de 

selección y contratistas 

Dentro de los procesos de selección del contratista se han presentado los siguientes 
oferentes 

No. de proceso Oferentes inscritos 

 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

 

 
  
FERRETERIA ESPAÑOLA ING SAS  

 
 

10. Comportamiento de los 
contratistas, imposición de 

sanciones, Multas, caducidad o 
declaratoria de incumplimiento. 

No. de contrato y Objeto 

No se impuso Sanción, Multa, 
Caducidad o declaratoria 

de Incumplimiento 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

11. Condiciones de pago 
establecidas en los contratos 

anteriores. 

No. de contrato y Objeto 
 

Forma de pago según 
contrato 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

El valor total del contrato se cancelará 
mediante pagos parciales de acuerdo al 
suministro realizado, Previa 
presentación de factura, certificación de 
cumplimiento del supervisor y firmas de 
las actas de cumplimiento y liquidación 
del contrato. 

12. Cronograma del Proceso de 
Contratación. 

No. de proceso 
No. de días que tardo el proceso de 

selección 



 
NIT: 800.026.911-1 

 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ 

GESTION CONTRACTUAL-GESTION 
DOCUMENTAL- SISP 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

R-SISP-GC-GD-10 
Página 12 de 

27 

Versión 1 02-01-2025 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 
 

 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 

ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 

AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 

BOYACÁ  

El proceso de selección tardo CINCO 
MESES Y SESENTA DÍAS 

13. Tiempos y lugares de 
entrega acordados 

No. de proceso Lugar de ejecución  

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

Municipio de Socotá. 

14. Garantías exigidas en los 
Proceso de Contratación y 

siniestros 

No. de proceso Garantías exigidas según contrato 

C-MS-SA-SI-003-2025 

SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA Y APOYO PARA LOS 
ACUEDUCTOS RURALES A MONTO 
AGOTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ 
BOYACÁ 

No aplico garantías 

 

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES:    

Para calcular el presupuesto oficial la entidad ha tenido en cuenta cotizaciones del mercado, los gastos de legalización 
correspondientes a los gastos administrativos, expedición de garantías, impuestos aplicables al futuro contrato, estampillas, 
tasas y contribuciones del estatuto de rentas municipal, retención en la fuente y certificaciones de paz y salvo. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015, y a lo desarrollado por Colombia Compra Eficiente en el 

documento denominado “Guía para la Elaboración de estudios del sector”, se realizará para el presente proceso de selección 

por mínima cuantía, el estudio del sector, de conformidad al tratamiento especial que la mencionada guía dispone para el 

caso. La mencionada guía indica, a folio 12 de aquella: “En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del 

estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 

contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación (…) es necesario revisar las condiciones particulares 

de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de 

entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de 

los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso. (…)”. 
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No. 
Proceso 
Secop 

Objeto Entidad 
Contratante 

Contratista Valor Plazo De 
Ejecución 

PC-
MSLG-

MC-022-
2024 

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, A TRAVÉS 
DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE Y CONFORME 
A LA FICHA TECNICA, DE MATERIALES DE 
FERRETERIA Y PAPELERIA; SERVICIOS 
LOGÍSTICOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
REQUERIDAS, COMO ESTRATEGIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE 
ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES, POR MEDIO 
DEL PROGRAMA CENTRO VIDA, EN BENEFICIO DE 
LA ATENCION A ADULTOS MAYORES, RESIDENTES 
EN EL MUNCIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ. 

BOYACÁ: 
SAN LUIS 

DE GACENO 

JAIME 
ANDRES 

ABRIL 
GARCIA 

$36,400,000 3 MESES  

 
HISTÓRICO DE COMPRAS CON OTRAS ENTIDADES QUE CONTENGAN ÍTEMS SIMILARES. 
 
verificó mediante la página de Colombia compra eficiente los distintos procesos realizados por otros municipios con relación 
al objeto contractual así: 
 
 

 
 
 
 

ANALISIS ECONOMICO 

 

3.6. CUADRO DE COSTOS  

 

El valor estimado del presente contrato será hasta por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA 

Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($43.561.137,20) M/CTE a monto agotable,  valor 

que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya Para el cálculo se han tomado como 

referencia los precios del mercado según cotizaciones realizadas, realizando un promedio para el cálculo del valor del proceso, 
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siendo la que se ajusta a la disponibilidad presupuestal de la entidad, de acuerdo al siguiente cuadro de cantidades y precios 

unitarios así: 

DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  DIMAKARS TECNILED PROMEDIO 

CEMENTO                  
USO ESTRUCTURAL 

ART 42,5KG   
UN  1 $ 43.000 $ 45.000,00 $ 44.000,00 

CEMENTO USO 
GENERAL X50 KG  

UN  1 $ 46.310 $ 45.273,70 $ 45.791,85 

ARENA LAVADA  M3  1 $ 217.560 $ 204.750,00 $ 211.155,00 

ARENA DE PEÑA  M3  1 $ 191.050 $ 196.022,00 $ 193.536,00 

GRAVILLA 1/2", 3/4"  M3  1 $ 210.210 $ 216.966,70 $ 213.588,35 

Varilla   Corrugada   #3   
(3/8 Pulg) X6M 

  1 $ 21.965 $ 22.336,75 $ 22.150,88 

Varilla Corrugada #4 
(1/2pulg) X6M 

UN  1 $ 36.280 $ 34.805,60 $ 35.542,80 

Varilla   Corrugada   #5   
(5/8 Pulg) X6M 

UN  1 $ 56.300 $ 56.000,00 $ 56.150,00 

Varilla   Corrugada   #6   
(3/4 Pulg) X6MM 

UN  1 $ 62.215 $ 63.743,05 $ 62.979,03 

ALAMBRE               
NEGRO RECOCIDO 

C.14 / C.17  
KG  1 $ 14.520 $ 14.780,00 $ 14.650,00 

LADRILLO COMÚN  UN  1 $ 3.100 $ 3.033,80 $ 3.066,90 
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MALLA  
ELECTROSOLDADA 
0.15 x 0.15 4mm x 6m   

UN  1 $ 189.500 $ 191.500,00 $ 190.500,00 

LUBRICANTE             
PARA TUBERÍA 1/4 

GAL  
  1 $ 32.250 $ 30.417,50 $ 31.333,75 

IMPERMEABILIZANTE 
SIKAPLUS 101 X 2KG  

UN  1 $ 17.850 $ 18.206,46 $ 18.028,23 

TANQUE DE RESERVA 
500 LT  

UN  1 $ 395.170 $ 395.515,90 $ 395.342,95 

TANQUE    DE    
RESERVA 1000LT  

UN  1 $ 599.200 $ 602.174,00 $ 600.687,00 

FLOTADOR       
MECÁNICO PARA 

TANQUE DE RESERVA 
UN  1 $ 42.745 $ 42.016,15 $ 42.380,58 

VALVULA    DE    
LLENADO PARA 

TANQUE DE RESERVA 
UN  1 $ 41.950 $ 41.968,40 $ 41.959,20 

CHEQUE  DE  
CORTINA  DE 1/2"  

UN  1 $ 23.000 $ 22.121,61 $ 22.560,81 

CHEQUE DE CORTINA 
DE 1"  

UN  1 $ 48.230 $ 49.200,65 $ 48.715,33 

TAPON LISO PVC 1/2"  UN  1 $ 735 $ 933,45 $ 834,23 

TAPON LISO PVC 3/4"  UN  1 $ 1.386 $ 1.760,22 $ 1.573,11 

TAPON LISO PVC  1"  UN  1 $ 1.985 $ 2.493,01 $ 2.239,01 
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TAPON DE ROSCA 
PVC 1/2"  

  1 $ 745 $ 933,45 $ 839,23 

TAPON DE ROSCA 
PVC 3/4"  

UN  1 $ 1.486 $ 1.660,22 $ 1.573,11 

TAPON DE ROSCA 
PVC  1"  

UN  1 $ 2.005 $ 2.293,01 $ 2.149,01 

PEGANTE PVC 1/4  UN  1 $ 84.625 $ 90.200,72 $ 87.412,86 

PEGANTE CPVC 1/4  UN  1 $ 89.020 $ 88.500,00 $ 88.760,00 

LIMPIADOR PVC  1/4  UN  1 $ 42.050 $ 42.000,00 $ 42.025,00 

CINTA TEFLON 
INDUSTRIAL 1/2"  

UN  1 $ 4.650 $ 4.720,08 $ 4.685,04 

TUBO PVC AGUA 
POTABLE 1/2" X 6M  

UN  1 $ 23.250 $ 25.670,25 $ 24.460,13 

TUBO PVC AGUA 
POTABLE 3/4" X 6M  

UN  1 $ 29.700 $ 30.671,25 $ 30.185,63 

TUBO PVC AGUA 
POTABLE 1" X 6M  

UN  1 $ 46.010 $ 49.207,15 $ 47.608,58 

TUBO PVC AGUA 
POTABLE 1 1/2" X 6M   

UN  1 $ 68.200 $ 67.877,40 $ 68.038,70 

TUBO PVC AGUA 
POTABLE 2"  

UN  1 $ 98.305 $ 102.050,70 $ 100.177,85 

TUBO PVC AGUA 
POTABLE 3"  

UN  1 $ 170.030 $ 181.460,10 $ 175.745,05 

UNION PVC LISA 1/2"  UN  1 $ 650 $ 732,79 $ 691,40 

UNION PVC LISA 3/4"  UN  1 $ 720 $ 880,11 $ 800,06 



 
NIT: 800.026.911-1 

 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTÁ - BOYACÁ 

GESTION CONTRACTUAL-GESTION 
DOCUMENTAL- SISP 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

R-SISP-GC-GD-10 
Página 17 de 

27 

Versión 1 02-01-2025 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 
 

 

UNION PVC LISA 1"  UN  1 $ 1.150 $ 1.319,53 $ 1.234,77 

UNION PVC LISA 1 1/2"  UN  1 $ 3.960 $ 3.800,60 $ 3.880,30 

UNION PVC LISA 2"  UN  1 $ 3.405 $ 3.813,81 $ 3.609,41 

UNION PVC LISA 3"  UN  1 $ 19.400 $ 21.855,43 $ 20.627,72 

UNION PVC HEMBRA 
1/2"  

UN  1 $ 650 $ 732,79 $ 691,40 

UNION PVC HEMBRA 
3/4"  

UN  1 $ 1.075 $ 1.173,48 $ 1.124,24 

UNION PVC HEMBRA 
1"  

UN  1 $ 2.105 $ 2.393,01 $ 2.249,01 

UNION PVC HEMBRA 1 
1/2"  

UN  1 $ 8.965 $ 9.001,25 $ 8.983,13 

UNION PVC HEMBRA 
2"  

UN  1 $ 11.395 $ 13.201,65 $ 12.298,33 

UNION PVC HEMBRA 
3"  

UN  1 $ 32.950 $ 34.311,58 $ 33.630,79 

UNION PVC MACHO 
1/2"  

UN  1 $ 650 $ 732,79 $ 691,40 

UNION PVC MACHO 
3/4"  

UN  1 $ 975 $ 1.173,48 $ 1.074,24 

UNION PVC MACHO 1"  UN  1 $ 1.651 $ 1.806,27 $ 1.728,64 

UNION PVC MACHO 1 
1/2"  

UN  1 $ 7.230 $ 7.534,40 $ 7.382,20 

UNION PVC MACHO 2"  UN  1 $ 6.375 $ 6.834,25 $ 6.604,63 

UNION PVC MACHO 3"  UN  1 $ 32.000 $ 33.215,00 $ 32.607,50 

TEE LISA PVC 1/2"  UN  1 $ 1.050 $ 1.173,48 $ 1.111,74 

TEE LISA PVC 3/4"  UN  1 $ 1.445 $ 1.760,22 $ 1.602,61 

TEE LISA PVC 1"  UN  1 $ 2.360 $ 2.586,38 $ 2.473,19 

TEE LISA PVC 1 1/2"  UN  1 $ 12.350 $ 14.268,45 $ 13.309,23 
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TEE LISA PVC 2"  UN  1 $ 17.845 $ 19.850,00 $ 18.847,50 

TEE LISA PVC 3"  UN  1 $ 64.200 $ 67.540,00 $ 65.870,00 

CODO PVC 1/2"  UN  1 $ 750 $ 880,11 $ 815,06 

CODO PVC 3/4"  UN  1 $ 1.150 $ 1.245,87 $ 1.197,94 

CODO PVC 1"  UN  1 $ 1.960 $ 2.050,00 $ 2.005,00 

CODO PVC 1 1/2"  UN  1 $ 7.360 $ 7.050,00 $ 7.205,00 

CODO PVC 2"  UN  1 $ 10.125 $ 11.174,22 $ 10.649,61 

CODO PVC 3"  UN  1 $ 46.800 $ 47.674,00 $ 47.237,00 

SEMICODO PVC 1/2"  UN  1 $ 1.550 $ 1.633,55 $ 1.591,78 

SEMICODO PVC 3/4"  UN  1 $ 2.560 $ 2.400,55 $ 2.480,28 

SEMICODO PVC 1"  UN  1 $ 4.260 $ 4.650,65 $ 4.455,33 

SEMICODO PVC 1 1/2"  UN  1 $ 11.350 $ 13.068,30 $ 12.209,15 

SEMICODO PVC 2"  UN  1 $ 13.350 $ 14.868,65 $ 14.109,33 

SEMICODO PVC 3"  UN  1 $ 59.100 $ 59.975,95 $ 59.537,98 

TEE   ROSCADA   
HEMBRA PVC 1/2" 

UN  1 $ 5.240 $ 5.600,80 $ 5.420,40 

TEE   ROSCADA   
HEMBRA PVC 3/4"  

UN  1 $ 8.985 $ 9.068,05 $ 9.026,53 

TEE   ROSCADA   
HEMBRA PVC 1"  

UN  1 $ 17.500 $ 18.935,95 $ 18.217,98 

TEE    ROSCADA    
MACHO PVC 1/2"  

UN  1 $ 5.350 $ 6.034,15 $ 5.692,08 
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TEE ROSCADA MACHO 
PVC 3/4"  

UN  1 $ 8.912 $ 10.068,05 $ 9.490,03 

TEE ROSCADA MACHO 
PVC 1"  

UN  1 $ 16.990 $ 17.069,30 $ 17.029,65 

REDUCCION   PARA   
TUBO DE 3" A 2" PVC  

UN  1 $ 23.300 $ 22.136,09 $ 22.718,05 

REDUCCION   PARA   
TUBO DE 2" A 1 1/2" 

PVC  
UN  1 $ 5.890 $ 6.186,93 $ 6.038,47 

REDUCCION   PARA   
TUBO DE 1 1/2" A 1" 

PVC  
UN  1 $ 3.696 $ 3.693,92 $ 3.694,96 

REDUCCION   PARA   
TUBO DE 1" A 3/4" PVC  

UN  1 $ 1.386 $ 1.760,22 $ 1.573,11 

REDUCCION   PARA   
TUBO DE 3/4" A 1/2" 

PVC  
UN  1 $ 755 $ 880,11 $ 817,56 

COLLARÍN     TUBO     
PVC CALIBRE 80 ALTA 

PRESIÓN 11/2"    
UN  1 $ 12.350 $ 14.935,20 $ 13.642,60 

COLLARÍN     TUBO     
PVC CALIBRE 80 ALTA 

PRESIÓN 2"  
UN  1 $ 11.020 $ 12.008,28 $ 11.514,14 

COLLARÍN     TUBO     
PVC CALIBRE 80 ALTA 

PRESIÓN 3"  
UN  1 $ 22.200 $ 24.670,00 $ 23.435,00 
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UNIÓN GALVANIZADA 
1/2"  

UN  1 $ 9.630 $ 10.734,80 $ 10.182,20 

UNIÓN GALVANIZADA 
3/4"  

UN  1 $ 10.210 $ 11.467,59 $ 10.838,64 

UNIÓN GALVANIZADA 
1"  

UN  1 $ 17.177 $ 17.975,32 $ 17.575,98 

UNIÓN GALVANIZADA 
1 1/2"  

UN  1 $ 23.423 $ 25.602,94 $ 24.512,91 

UNIÓN GALVANIZADA 
2"  

UN  1 $ 25.007 $ 24.537,15 $ 24.771,98 

UNIÓN GALVANIZADA 
3"  

UN  1 $ 45.209 $ 45.206,90 $ 45.207,85 

ABRAZADERA PARA 
UNIÓN GALVANIZADA 

1/2"  
UN  1 $ 1.888 $ 2.105,05 $ 1.996,33 

ABRAZADERA PARA 
UNIÓN GALVANIZADA 

3/4"  
UN  1 $ 2.265 $ 2.566,06 $ 2.415,59 

ABRAZADERA PARA 
UNIÓN GALVANIZADA 

1"  
UN  1 $ 2.517 $ 2.773,40 $ 2.645,10 

ABRAZADERA PARA 
UNIÓN GALVANIZADA 

1 1/2"  
UN  1 $ 4.118 $ 4.329,20 $ 4.223,80 

ABRAZADERA PARA 
UNIÓN GALVANIZADA 

2"  
UN  1 $ 3.524 $ 3.802,76 $ 3.663,14 
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ABRAZADERA PARA 
UNIÓN GALVANIZADA 

3"  
UN  1 $ 3.775 $ 3.910,10 $ 3.842,65 

UNIÓN     RÁPIDA     
PARA MANGUERA   
CALIBRE   80 ALTA 

PRESIÓN  

UN  1 $ 1.258 $ 1.436,70 $ 1.347,55 

UNIÓN     RÁPIDA     
PARA MANGUERA   
CALIBRE   80 ALTA 

PRESIÓN  

UN  1 $ 2.517 $ 2.773,40 $ 2.645,10 

UNIÓN     RÁPIDA     
PARA MANGUERA 
CALIBRE 80 ALTA 

PRESIÓN  

UN  1 $ 3.146 $ 3.341,75 $ 3.243,88 

UNIÓN     RÁPIDA     
PARA MANGUERA 
CALIBRE 80 ALTA 

PRESIÓN  

UN  1 $ 10.639 $ 12.002,10 $ 11.320,65 

UNIÓN     RÁPIDA     
PARA MANGUERA 
CALIBRE 80 ALTA 

PRESIÓN  

UN  1 $ 10.067 $ 10.293,60 $ 10.180,40 
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UNIÓN     RÁPIDA     
PARA MANGUERA 
CALIBRE 80 ALTA 

PRESIÓN  

UN  1 $ 11.326 $ 11.830,30 $ 11.577,95 

TEE    PARA    
MANGUERA  CALIBRE 
80 ALTA PRESIÓN 1/2" 

UN  1 $ 1.209 $ 1.310,00 $ 1.259,50 

TEE    PARA    
MANGUERA CALIBRE 
80 ALTA PRESIÓN 3/4" 

UN  1 $ 1.592 $ 1.745,00 $ 1.668,50 

TEE    PARA    
MANGUERA CALIBRE 
80 ALTA PRESIÓN 1"  

UN  1 $ 2.096 $ 3.080,00 $ 2.588,00 

TEE    PARA    
MANGUERA CALIBRE 
80 ALTA PRESIÓN 1 

1/2"  

UN  1 $ 9.980 $ 10.510,00 $ 10.245,00 

TEE    PARA    
MANGUERA CALIBRE 
80 ALTA PRESIÓN 2"  

UN  1 $ 11.560 $ 13.780,00 $ 12.670,00 

TEE    PARA    
MANGUERA CALIBRE 
80 ALTA PRESIÓN 3"  

UN  1 $ 13.290 $ 15.320,00 $ 14.305,00 

COLLARÍN        
MANGUERA CALIBRE 
80 ALTA PRESIÓN 1"  

UN  1 $ 5.663 $ 5.915,15 $ 5.788,98 
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COLLARÍN        
MANGUERA CALIBRE 

80 ALTA PRESIÓN 
11/2"   

UN  1 $ 10.525 $ 11.852,40 $ 11.188,60 

COLLARÍN        
MANGUERA CALIBRE 
80 ALTA PRESIÓN 2"  

UN  1 $ 9.438 $ 10.525,25 $ 9.981,63 

COLLARÍN        
MANGUERA CALIBRE 
80 ALTA PRESIÓN 3"  

UN  1 $ 24.596 $ 25.035,50 $ 24.815,75 

REDUCCION              
PARA MANGUERA DE 

3" A 2"  
UN  1 $ 2.002 $ 2.144,75 $ 2.073,38 

REDUCCION              
PARA MANGUERA DE 

2" A 1 1/2"  
  1 $ 10.696 $ 11.061,95 $ 10.879,18 

REDUCCION              
PARA MANGUERA DE 

1 1/2" A 1"  
UN  1 $ 2.265 $ 2.466,06 $ 2.365,59 

REDUCCION              
PARA MANGUERA DE 

1" A 3/4"  
UN  1 $ 1.510 $ 1.744,04 $ 1.627,06 

REDUCCION              
PARA MANGUERA DE 

3/4" A 1/2"  
UN  1 $ 1.510 $ 1.744,04 $ 1.627,06 
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UNION   UNIVERSAL   
LISA 1/2"  

UN  1 $ 3.775 $ 3.810,10 $ 3.792,65 

UNION   UNIVERSAL   
LISA 3/4"  

UN  1 $ 6.670 $ 7.144,51 $ 6.907,02 

UNION UNIVERSAL 
LISA 1"  

UN  1 $ 8.431 $ 9.295,89 $ 8.863,59 

UNION  UNIVERSAL  
LISA  1 1/2"  

UN  1 $ 37.752 $ 39.101,00 $ 38.426,50 

UNION UNIVERSAL 
LISA 2"  

UN  1 $ 33.348 $ 35.722,55 $ 34.535,08 

UNION RÁPIDA PVC 
1/2"  

UN  1 $ 6.418 $ 6.837,17 $ 6.627,51 

UNION RÁPIDA PVC 
3/4"  

UN  1 $ 7.173 $ 7.759,19 $ 7.466,04 

UNION RÁPIDA PVC 1"  UN  1 $ 14.849 $ 15.133,06 $ 14.991,09 

UNION RÁPIDA PVC 1 
1/2"  

UN  1 $ 31.460 $ 33.417,50 $ 32.438,75 

UNION RÁPIDA PVC 2"  UN  1 $ 37.752 $ 39.101,00 $ 38.426,50 

UNION RÁPIDA PVC 3"  UN  1 $ 65.437 $ 69.908,40 $ 67.672,60 

UNIÓN    DE    
ACOMETIDA HEMBRA  

PVC 1/2"  
UN  1 $ 5.198 $ 5.050,00 $ 5.124,00 

UNIÓN    DE    
ACOMETIDA HEMBRA 

PVC 3/4"  
UN  1 $ 25.999 $ 24.950,00 $ 25.474,50 
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UNIÓN    DE    
ACOMETIDA HEMBRA 

PVC 1"  
UN  1 $ 41.990 $ 46.360,00 $ 44.175,00 

UNIÓN    DE    
ACOMETIDA MACHO 

PVC 1/2"  
UN  1 $ 5.198 $ 5.050,00 $ 5.124,00 

UNIÓN    DE    
ACOMETIDA MACHO 

PVC 3/4"  
  1 $ 25.274 $ 24.750,00 $ 25.012,00 

UNIÓN    DE    
ACOMETIDA MACHO 

PVC 1"  
UN  1 $ 42.045 $ 46.360,00 $ 44.202,50 

BLOQUE N°4 UN  1 $ 3.050 $ 3.150,00 $ 3.100,00 

BLOQUE N°5 UN  1 $ 3.050 $ 3.150,00 $ 3.100,00 

PUNTILLA CON 
CABEZA 1" 500G 

UN  1 $ 7.020 $ 6.980,00 $ 7.000,00 

PUNTILLA CON 
CABEZA 2" 500G UN  1 $ 7.150 $ 7.050,00 $ 7.100,00 

PUNTILLA CON 
CABEZA 3" 500G UN  1 $ 7.450 $ 7.400,00 $ 7.425,00 

PUNTILLA CON 
CABEZA 4" 1000G UN  1 $ 12.150 $ 11.850,00 $ 12.000,00 

TEJA   LAMINA   DE   
ZINC 2,15M CAL 35 UN  1 $ 30.100 $ 32.050,00 $ 31.075,00 

TEJA   LAMINA   DE   
ZINC 2,40M CAL 35  

UN  1 $ 34.500 $ 35.600,00 $ 35.050,00 

TEJA LAMINA  DE ZINC  
3M CAL 35 

UN  1 $ 49.000 $ 48.500,00 $ 48.750,00 

TEJA FIBROCEMENTO 
PERFIL 7 #4 

UN  1 $ 37.500 $ 37.800,00 $ 37.650,00 

TEJA FIBROCEMENTO 
PERFIL 7 #5 

UN  1 $ 48.000 $ 48.000,00 $ 48.000,00 

TEJA FIBROCEMENTO 
PERFIL 7 #6 

UN 1 $ 58.000 $ 57.800,00 $ 57.900,00 

TEJA FIBROCEMENTO 
PERFIL 7 #8 

UN 1 $ 76.000 $ 75.500,00 $ 75.750,00 

TEJA FIBROCEMENTO 
PERFIL 7 #10 

UN 1 $ 95.000 $ 96.500,00 $ 95.750,00 

Amarre  Teja  Tapa  
Plástica 26Cm Cal 18 

UN 1 $ 560 $ 600,00 $ 580,00 
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GALON VINILO TIPO 1 UN 1 $ 105.600 $ 103.000,00 $ 104.300,00 

GALON VINILO TIPO 2 UN 1 $ 68.000 $ 68.500,00 $ 68.250,00 

ESTUCO  PLASTICO  
PARA EXTERIOR 

UN 1 $ 32.500 $ 33.000,00 $ 32.750,00 

BOQUILLA  CON  
LATEX  X 2KG 

UN 1 $ 16.350 $ 15.600,00 $ 15.975,00 

TEJA 
ARQUITECTONICA 

1*6M CAL 30 
UN 1 $ 180.100 $ 179.500,00 $ 179.800,00 

ENCHAPE  BAÑO  
BLANCO 20 X 20 

UN  1 $ 30.050 $ 31.000,00 $ 30.525,00 

COMBO SANITARIO UN  1 $ 595.000 $ 595.000,00 $ 595.000,00 

TUBERÍA CONDUIT 1/2" UN  1 $ 6.950 $ 6.650,00 $ 6.800,00 

TUBERÍA CONDUIT  
3/4" 

UN 1 $ 7.850 $ 7.700,00 $ 7.775,00 

TUBERÍA CONDUIT  1" UN 1 $ 9.850 $ 9.800,00 $ 9.825,00 

CONECTOR TERMINAL 
1/2"  

UN 1 $ 1.200 $ 600,00 $ 900,00 

CONECTOR TERMINAL 
3/4"  

UN 1 $ 1.350 $ 1.650,00 $ 1.500,00 

CONECTOR TERMINAL 
1"  

UN 1 $ 1.900 $ 1.700,00 $ 1.800,00 

CURVA CONDUIT 90° 
1/2"  

UN 1 $ 1.050 $ 1.150,00 $ 1.100,00 

CURVA CONDUIT 90° 
3/4"  

UN 1 $ 1.250 $ 1.250,00 $ 1.250,00 

CURVA CONDUIT 90°  
1"  

UN 1 $ 2.100 $ 2.200,00 $ 2.150,00 

CABLE ELÉCTRICO 
ROLLO #12 AWG 

UN 1 $ 3.000 $ 2.800,00 $ 2.900,00 

CABLE ELÉCTRICO 
ROLLO #14 
AWG 

UN 1 $ 2.000 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

CAJAS     DE     TACOS     
6 AUTOMÁTICOS 

UN 1 $ 70.000 $ 74.000,00 $ 72.000,00 

NTERRUPTOR 
ELECTRICO 

UN 1 $ 7.800 $ 7.950,00 $ 7.875,00 

TOMACORRIENTE UN 1 $ 9.500 $ 9.400,00 $ 9.450,00 

ROCETA PORCELANA  UN 1 $ 4.250 $ 4.350,00 $ 4.300,00 

UNION SANITARIA 2"  UN 1 $ 3.450 $ 3.550,00 $ 3.500,00 

UNION SANITARIA  3"  UN 1 $ 4.600 $ 4.400,00 $ 4.500,00 

UNION SANITARIA  4"  UN 1 $ 7.500 $ 8.000,00 $ 7.750,00 

YEE SANITARIA  2"  UN 1 $ 7.550 $ 7.900,00 $ 7.725,00 
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YEE SANITARIA  3"  UN 1 $ 13.000 $ 12.850,00 $ 12.925,00 

YEE SANITARIA  4"  UN 1 $ 23.500 $ 24.000,00 $ 23.750,00 

REDUCCION 
SANITARIA  2" X 3" 

UN 1 $ 5.000 $ 4.900,00 $ 4.950,00 

REDUCCION 
SANITARIA  3" X 4" 

UN 1 $ 7.550 $ 7.900,00 $ 7.725,00 

SIFON SANITARIO  2"  UN 1 $ 12.250 $ 11.750,00 $ 12.000,00 

SIFON SANITARIO  3"  UN 1 $ 19.500 $ 19.300,00 $ 19.400,00 

SIFON SANITARIO  4"  UN 1 $ 32.000 $ 32.000,00 $ 32.000,00 

TEE SANITARIA  2"  UN 1 $ 5.950 $ 6.050,00 $ 6.000,00 

TEE SANITARIA  3"  UN 1 $ 12.000 $ 12.000,00 $ 12.000,00 

TEE SANITARIA  4"  UN 1 $ 16.100 $ 16.400,00 $ 16.250,00 

TUBO         
RECTANGULAR 
METALICO 4X8 CAL 18 

UN 1 $ 74.000 $ 76.000,00 $ 75.000,00 

 

- Cotización 1: FERRETERIA DIMAKAR´S 
- Cotización 2. FERRETERIA TECNI LED  

Del presente estudio podemos establecer que una vez analizado el sector permite establecer criterios para escoger la mejor 

oferta económica, que presente la experiencia requerida y seleccione el contratista idóneo para suplir las necesidades, 

reduciendo el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado. 

 

FIRMADO 

 
 
 

DAIRO PANQUEVA MONTOYA 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 


