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I. ANÁLISIS DE MERCADO 

I.I ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

I.II IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL:  
 
“El acuerdo de paz recientemente negociado entre el Gobierno de Colombia y las FARC 
podría propiciar el comienzo de una nueva era para la economía colombiana en cuanto a 
crecimiento económico se refiere”.1 
 
Con el comienzo de la aplicación del acuerdo de paz y menos inversión en el presupuesto 
de guerra, en Colombia, se espera un fuerte crecimiento de la infraestructura, toda vez 
que se necesita el fortalecimiento de este sector en las áreas urbanas y rurales, donde se 
encuentran a la espera de ser reubicadas casi 7 millones de personas. Con los retos que 
se presentan en esta transición social, económica, política, etc.…, el Gobierno nacional 
tiene presupuestado contraer deudas para que la economía no se vea estancada y con 
esto posibilitar “un crecimiento que produzca beneficios a corto plazo, tales como la 
creación de puestos de trabajo e inyección de capital en la economía, en especial en los 
sectores de la construcción, materiales y logística”.2 
 
A pesar de que el precio del petróleo golpeo un poco la economía colombiana, fue uno de 
los países que se mantuvo más fuerte y estable en la región3. Entre los sectores de la 
energía, la construcción y el sistema bancario, se ha visto un fortalecimiento que promete 
grandes expectativas para este 2023.  
 
El sector construcción, con la inversión público – privada en infraestructura, ha convertido 
al sector de la construcción en uno de los fuertes en materia económica en nuestro país. 
De acuerdo con los planes y proyectos de vivienda y obras de la ingeniería civil, que los 
diferentes entes territoriales han venido implementando, los índices de desempleo han 
mermado, y los subsectores de la construcción se han visto beneficiados, teniendo gran 
crecimiento productivo, por ejemplo, la industria cementera, de piedras y demás 
materiales que se utilizan para la construcción.  
 
Adicional a ello, en nuestra región, se ha venido incrementando el crecimiento de 
infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, industrial, comercial, etc…, atrayendo con 
ello nuevas compañías internacionales para construir y operar infraestructura importante.  
 
En nuestra región vallecaucana, el sector de la construcción es fuerte, uno de los de 
mayor fortaleza, un ejemplo de ello es como los pequeños municipios se han ido 
transformando en asentamientos poblacionales de dimensiones considerables, 
incentivándose con esto la construcción de mejores vías urbanas y rurales, el crecimiento 
en el comercio con la ampliación de centros comerciales y la construcción masiva de 
viviendas tanto VIS como no VIS, además de zonas de esparcimiento para todos los 

                                                           
1 Véase: http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/revisi%C3%B3n-del-a%C3%B1o-2016-en-colombia 
2 Ibídem. 
3Vease: www.elmundo.com 

http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/revisi%C3%B3n-del-a%C3%B1o-2016-en-colombia
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ciudadanos como los nuevos parque lineales que se encuentran tanto en Guadalajara de 
Buga, Palmira y Tuluá. Para el caso de la capital vallecaucana, el incremento en la 
construcción de megaobras y parques públicos es un claro indicio de que el sector 
construcción está en su mejor momento no solo a nivel nacional sino también regional.  
 
Para el caso de Guadalajara de Buga, el sector de la construcción ha tomado un impulso 
muy fuerte, con la construcción de parques, viviendas de interés social, casas gratis, 
mejoramiento de su malla vial urbana y rural  y la inversión empresarial en la ciudad, 
hacen que cada vez más el sector construcción se consolide en nuestro municipio, lo cual 
implica demanda de tierra, capital, maquinaria, bienes, servicios públicos, tecnología y 
comunicaciones, la creación de nuevos empleos entre otros, razón por la cual el sector es 
un jalonador importante del desarrollo económico.4 

El cálculo de inversión en obras civiles, se realiza para cada uno de los tipos de 
construcción: carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y 
construcciones de subterráneos (4001); vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de 
transporte masivo (4002); vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y 
otras obras portuarias (4003); construcciones para la minería y centrales generadoras 
eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia, líneas de comunicación y 
energía (4004); y otras obras de ingeniería (4008). 

Con la entrada de grandes multinacionales a la ciudad, tales como el frigorífico, la 
multinacional LG, y la empresa alemana de cementos HOLCIM, Guadalajara de Buga es 
la promesa para el crecimiento de los medianos municipios, que la rodean, con un futuro 
prometedor de crecimiento económico, en nuestra ciudad, el sector construcción en este 
momento ocupada los primeros lugares en la economía bugueña.  

a) DATOS HISTÓRICOS DE DESEMPEÑO DEL SECTOR  

Desde el año 2013 en Colombia el subsector de la construcción ha venido tomando 
fuerza, gracias a las políticas públicas que gobiernos como el actual gobierno nacional ha 
venido generando, con la construcción de infraestructura, mallas viales, escuelas, 
hospitales y programas de vivienda para todos los colombianos. Gracias a esos proyectos 
que hoy muchos de ellos son un hecho o están en construcción, subsectores como el de 
la construcción se han fortalecido, haciendo que hoy Colombia sea un país en el que se 
pueda invertir, en tanto así que industrias como Zika, la empresa de productos químicos 
para la construcción, han decidido fortalecer sus plantas en nuestro país, brindando con 
ello sostenibilidad y desarrollo.  
 
Desde el año 2013 el sector de la construcción ha avanzado tanto, que las industrias que 
dependen del sector de la construcción tales como las cementeras y otros elementos 
necesarios para la construcción e incluso el diseño de los interiores y exteriores, han 
crecido económicamente, o por ejemplo, la construcción de centros comerciales en 

                                                           
4 Diario el Colombiano, Sección Especial “perspectivas positivas de la construcción” en 

http://www.elcolombiano.com/perspectivas-de-la-construccion 

 

http://www.elcolombiano.com/perspectivas-de-la-construccion
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ciudades con poblaciones de 400.000 habitantes, han hecho que no solo crezca el sector 
de la construcción, sino que ha beneficiado a sectores alternos como el comercio, la venta 
de viviendas, comercio de materiales como el cemento y piedras, entre otros.  
 
Según CAMACOL, en el 2014 se amplió el margen de construcción en el país. Generando 
con esto nuevos empleos y un crecimiento superior en el PIB a años anteriores. La 
construcción de vivienda tanto VIS como No VIS, ha venido aumentando desde ese año, y 
aunque las ventas no resultan muy favorables, el sector de la construcción no se ha 
detenido hasta ahora, mostrando por lo tanto actualmente, proyectos de construcción 
como las autopistas de cuarta generación 4G, viviendas gratis y demás proyectos de 
iniciativa pública o privada o público-privada, que han llevado a posesionar el subsector 
de la construcción como uno de los que más beneficios económicos generan para el 
país.5 
 
Según los expertos en economía y finanzas, el año 2020-2021 fue el más duro para la 
economía del país, exponiendo factores como “el fenómeno de El Niño y su dureza, el 
paro camionero y agrario, la alta inflación, el deterioro de la calidad de la cartera, las altas 
tasas de interés, los bajos precios de commodities en general, el alto precio del dólar, 
afrontar la inestabilidad de mercados internacionales como el de China y la victoria 
presidencial de Donald Trump en Estados Unidos”6 
 
A pesar de que en Colombia y el mundo, se manifestaron todas estas situaciones, el 
sector construcción “actividad saneamiento básico” no tuvo un momento tan malo, se 
mantuvo estable en comparación a años anteriores, manteniendo a flote los proyectos de 
viviendas, la construcción de autopistas e infraestructura vial, y con ellos el desarrollo.  
 
 
 
b) PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL PIB NACIONAL Y EN EL PIB INDUSTRIAL:  
 
El cálculo del IIOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación 
central de productos (CPC): carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcciones de subterráneos (4001); vías férreas, pistas de 
aterrizaje y sistemas de transporte masivo (4002); vías de agua, puertos, represas, 
acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias (4003); construcciones para la minería 
y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia, 
líneas de comunicación y energía (4004) y otras obras de ingeniería (4008). 
 
 
El IPOC determina la evolución trimestral de la producción de obras civiles según grupos 
de obra y el avance de la misma, con información histórica a partir del primer trimestre de 
2018. Por su parte el ICOCIV es un indicador que permite conocer la variación promedio 
de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un 

                                                           
5 Revista Dinero, véase varios artículos sobre el tema de la construcción en: 

http://www.dinero.com/noticias/construccion/310 
6 Véase: www.eltiempo.com 

http://www.dinero.com/noticias/construccion/310
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conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país, con información 
histórica a partir de enero del 2021. 
 
 
RESULTADOS GENERALES 
 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO:  
 
SECTOR PRIMARIO. Es el sector que obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este 
sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca. No se incluye dentro 
de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte 
del sector industrial. 
 
SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL. Comprende todas las actividades económicas 
de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de 
bienes o mercancías, los cuales utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos. Se divide en dos subsectores: a. Industrial extractivo. Extracción minera y de 
petróleo. b. Industrial de transformación. Envasado de legumbres y frutas, embotellado de 
refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 
electrodomésticos, etc. 
 
SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS. Incluye todas aquellas actividades que no 
producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la 
economía. Como ejemplo de ello tenemos el comercio, los restaurantes, lo hoteles, el 
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los 
servicios profesionales, el Gobierno, etc. 
 
SECTOR CUATERNARIO. Es una parte de la economía cuyas características más 
mencionadas son basarse en el conocimiento y ofrecer servicios imposibles de 
mecanizar, tales como la generación e intercambio de información, tecnología, 
consultoría, educación, investigación y desarrollo, planificación financiera entre otros 
servicios o actividades principalmente intelectuales. 
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo 
cual, son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no 
productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la 
formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
 
Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica 
menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se 
diferencien aún más de su especialización. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB. 
 
  

 
 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
Variación mensual, año corrido y anual 
Total nacional 
2025 - 2026 (junio) 
  
 
 

 
 
 
En junio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año corrido fue 
4,77% y la anual 6,14%. 
En junio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales 
mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,82%. 
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El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicó 
principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones 
se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,67%) y 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,52%). 
 

 
 
 
 
1. RESULTADOS DEL MES DE JUNIO 2026  
1.1 Comportamiento de la variación mensual del IPC por bienes o servicios  
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2. RESULTADOS AÑO CORRIDO  
 
2.1 Comportamiento de la variación anual del IPC por bienes o servicios 
  
 

 
 
 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) 
 
Información mayo de 2026 
  
En mayo de 2026, la variación mensual del ICOCED fue -0,10%, en comparación con abril 
de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo 
del promedio nacional (-0,15%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones 
residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-0,07%). 
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1 Resultados mensuales (mayo 2026 / abril 2026) 
1.1 Variación mensual del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C 
(Edificaciones residenciales y no residenciales) y destino. 
 
 
En mayo de 2026, la variación mensual del ICOCED fue -0,10%, en comparación con abril 
de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por debajo 
del promedio nacional (-0,15%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones 
residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (-0,07%). Cuatro de los diez 
destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por debajo del 
promedio nacional (-0,10%): Educación (-0,34%), Hoteles (-0,16%), Bodegas (-0,15%) y 
Oficinas (-0,12%). 
 
Por otra parte, los destinos: Otros destinos (-0,09%), Administración pública (-0,07%) y 
Casas (0,06%), se ubicaron por encima del promedio nacional. Por último, los destinos 
Apartamentos, Comercio al igual que Hospitales y centros asistenciales, presentaron la 
misma variación que el promedio nacional (-0,10%). 
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 1.2 Variación y contribución mensual del ICOCED de la vivienda VIS y No VIS 
Por su parte, la vivienda No VIS presentó una variación mensual de -0,08%, en tanto que 
la vivienda VIS tuvo una variación de -0,06%. 
 

 
 
 
 
1.3  Variación mensual del ICOCED según dominio geográfico 
 
En mayo de 2026, las mayores variaciones mensuales negativas de los precios respecto 
de abril de 2026, según el ICOCED, se presentaron en: Villavicencio AU (-0,26%), 
Bogotá-Cundinamarca AR (-0,17%) y Pasto AU (-0,15%). En contraste, los dominios que 
presentaron las únicas variaciones positivas fueron: Valledupar AU (0,06%) y Montería AU 
(0,04%). (Anexo 6.6). 
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1.4 Variación mensual según grupos de costos 
Por grupos de costos en mayo de 2026, las variaciones negativas con respecto a abril de 
2026 se presentaron en: Materiales (-0,50%) y Equipo especial para obra (-0,40%). Por 
otra parte, el grupo de costo que presentó la mayor variación positiva fue Herramienta 
menor (0,66%). (Anexo 5.1). 
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1.5 ICOCED. Variación y contribución mensual por insumo. 
Los mayores aportes negativos a la variación mensual del ICOCED (-0,10%), se ubicaron 
en los insumos: concreto común, cemento y bloques los cuales restaron 0,29 puntos 
porcentuales a la variación total. Los mayores aportes positivos a la variación mensual se 
ubicaron en los insumos: servicios de instalaciones de redes, grava y acero corrugado, los 
cuales, en conjunto sumaron 0,13 puntos porcentuales a la variación total. 
 

 
 
Principales indicadores del mercado laboral  Febrero de 2026 EL ACTUALIZADO ES 
FEBRERO ES EL ÚLTIMO EXPEDIDO POR EL DANE 
 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-feb2026.pdf 
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1.  Indicadores de mercado laboral mes y  trimestre móvil para el total nacional y total 13  
ciudades y áreas metropolitanas 
 
1.1 Total nacional mensual  
 
Para febrero de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,2%, lo que 
representó una  disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 
(10,3%). La tasa global de  participación se ubicó en 64,7%, siendo similar a la registrada 
en febrero de 2025. Finalmente, la tasa  de ocupación fue 58,7%, mientras que en el 
mismo mes del año anterior fue 58,0%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2 Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual  
 
En febrero de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas  fue 9,2%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,8%. La tasa global 
de participación se ubicó  en 66,4%, en tanto que en febrero de 2025 fue 66,8%. 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,3%,  siendo similar a la registrada en febrero del 
año anterior. 
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1.3 Total nacional trimestre móvil  
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 
2026 fue  9,4%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al 
trimestre móvil  diciembre 2024 - febrero 2025 (10,4%). La tasa global de participación se 
ubicó en 64,2% y la tasa de  ocupación en 58,2%, mientras que en el mismo periodo del 
año anterior estas tasas fueron 64,4% y  57,7%, respectivamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Total 13 ciudades y áreas metropolitanas trimestre móvil  
En el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, la tasa de desocupación de las 13 
ciudades y  áreas metropolitanas fue 9,2%, lo que representó una disminución de 0,8 
puntos porcentuales  respecto al trimestre móvil diciembre 2024 - febrero 2025 (10,0%). 
La tasa global de participación se  ubicó en 66,1% y la tasa de ocupación en 60,1%, 
mientras que en el mismo periodo del año anterior  estas tasas fueron 66,2% y 59,6%, 
respectivamente. 
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2.  Población ocupada según rama de actividad,  mes febrero 2026 
 
En el mes de febrero de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 
24.094 miles  de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de 
la población ocupada  fueron Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos (1,1 puntos  porcentuales); Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana (1,0  puntos porcentuales) y Actividades artísticas, 
entretenimiento, recreación y otras actividades de  servicios (0,8 puntos porcentuales). 
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3.  Población ocupada según posición  ocupacional, mes febrero 2026  
 
En febrero de 2026, Obrero, empleado particular y Patrón o empleador fueron las 
posiciones  ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los 
ocupados en el total nacional  con 2,3 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Ranking de ciudades según tasa de  desocupación, trimestre móvil diciembre 2025 -  
febrero 2026 
 
Para el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas, las  que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó 
(26,3%), Riohacha (14,3%) y  Cartagena (14,2%). Las ciudades con menor tasa de 
desocupación fueron: Bogotá D.C. (8,2%), Neiva  (8,1%) y Villavicencio (8,0%). 
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CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA – REFERTE CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA 
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-
publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-consulta-de-las-compras-publicas-
gestionadas-a-traves-del-secop-i-secop-ii-y-tvec 
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II. INTERNACIONAL 

a) ACUERDOS COMERCIALES 

VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SE APLICAN LOS ACUERDOS 
COMERCIALES 

En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a 
continuación, se muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de 
Libre Comercio de acuerdo con los valores a partir de los cuales se aplican, así:  
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Del cuadro anterior se observa y de conformidad con lo previsto en el MANUAL PARA EL 
MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, 
expedido en COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, el presente proceso de selección se 
encuentra cobijado por los Tratados de Libre Comercio celebrados por el Estado 
Colombiano con: Guatemala, El Salvador, así como La Decisión 439 de 1998 de la 
Secretaría de la CAN, toda vez  que esta es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación 
 
 

III. TÉCNICO 

LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DEL OBJETO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN, INCLUYENDO EL ESTADO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TÉCNICO QUE PERMITE CREAR NUEVOS PRODUCTOS Y OPORTUNIDADES DE 
MERCADO Y LAS NUEVAS TENDENCIAS COMO: 

a) CAMBIOS TECNOLÓGICOS:  

Con la llegada de las mega obras al país, los cambios tecnológicos que se han 
introducido al sector de la construcción son necesarios para realizar la gran cantidad de 
proyectos que se tienen para el avance de nuestro país, en un informe sobre el doceavo 
foro latinoamericano de liderazgo en infraestructura realizado en Cartagena, se 
relacionaron temas como la construcción del metro de Bogotá, la autopista Buga – 
Buenaventura, entre otras importantes obras que requieren de avances tecnológicos.  

“En los 10 últimos años, hemos observado a América Latina sobrellevar la bonanza de los 
productos básicos, construir infraestructura para facilitar la exportación y maximizar el 
retorno de la inversión, pero sin enfocarse en lo que es lógico para la región a largo plazo. 
Lo que estamos viendo en este momento es un giro hacia una visión de inversión más 
estratégica. El mercado de infraestructura en América Latina está valorado al alrededor de 
los $98 mil millones de dólares este año, y nuestras proyecciones indican que esta cifra 
se aumentará a $114 mil millones de dólares en el 2018. Observamos que proyectos 
sólidos y estratégicos están siendo construidos, sentando las bases para un crecimiento 
constante. Nos enfocamos en anticipar qué es lo mejor para región y cómo las empresas 
de infraestructura y los líderes de la industria acarrearán este momento hacia adelante, 
mientras que Latinoamérica toma la delantera.”7 

Con base en lo anterior los ítems que se plantean en este segmento técnico tienen por 
objeto indicar los procedimientos constructivos, materiales, equipos, mano de obra y 
metodologías aceptadas por el MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. 
 
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones técnicas y/o en los planos, 
deben formar parte de la construcción, por lo que no se exime de la ejecución de la 

                                                           
7 Véase: http://www.cg-la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAESP.pdf Pág. 11. 

http://www.cg-la.com/documents/LALF12/2014StrategicTop100LAESP.pdf
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construcción, debiéndose requerir al Municipio para las aclaraciones o adiciones que 
correspondan, ejecutados en los correspondientes documentos. 
 
 
b) AMPLITUD DE LA OFERTA DE BIENES TECNOLÓGICOS: 
 
Como se mencionó en el acápite anterior, la oferta de bienes tecnológicos para la 
construcción es infinita, máxime con la propuesta de la cantidad de obras civiles, 
viviendas y la proyección de construcción en infraestructura vial que se tiene en el país.  
 
En Guadalajara de Buga, se pretende crear una oferta de bienes mejorados de buena 
calidad, teniendo en cuenta que todo cambio en el cronograma propuesto por el 
Contratista deberá ser consultado cuando éste modifique la concepción base del proyecto 
dándose las razones que puedan motivar tales cambios. Las pequeñas modificaciones 
deberán figurar en los planos de construcción indicando la ubicación definitiva de las 
obras. 

c) ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y TIEMPOS DE ENTREGA: 

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de 
Construcción 

- Obras a realizar:  

“CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO 
PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LA SEGURIDAD 
PERIMETRAL EN LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DE BUGA.” Que se relaciona a continuación: 

1. Construcción de un cerramiento perimetral técnicamente adecuado, 
complementado con el mejoramiento del acceso principal y del puesto de guardia, 
buscando fortalecer las condiciones de seguridad física, mejorar la funcionalidad 
de las instalaciones y proporcionar un entorno adecuado tanto para el personal 
policial como para la ciudadanía. 

 
2. Reemplazar o complementar los sectores actualmente delimitados mediante 

mallas, de acuerdo con las condiciones técnicas determinadas por los 
profesionales adscritos a la Secretaría de Obras Públicas e infraestructura del 
Municipio de Guadalajara de Buga.  

 
3. Fortalecer el control de acceso vehicular y peatonal a la estación.  

 

4. Mejorar las condiciones físicas y funcionales del puesto de guardia, 
proporcionando un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades de 
control y vigilancia. 
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5. Adecuar la infraestructura para la protección vehículos, equipos y bienes 
institucionales ubicados dentro de las instalaciones.  
 

6. Construir, adecuar y mejorar las garitas de seguridad perimetral, garantizando 
espacios apropiados para el desarrollo de las labores de vigilancia, observación y 
control de las áreas externas de la instalación policial. 

 
Las obras y adecuaciones necesarias han sido determinadas por  los profesionales 
adscritos a la Secretaría de Obras Públicas e infraestructura del Municipio de Guadalajara 
de Buga mediante el presupuesto oficial.  
 
f) NORMAS TÉCNICAS: 
 
El Contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas, códigos y normas 
colombianas que tienen relación con las obras a ejecutar. 

 
 

 

E. CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 

señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 

condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

 
 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 

 
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión 

Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del 

índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto 

de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad 

operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en 

Colombia probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores 

señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El 

Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado 

del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 

en firme al momento de su presentación. 

E.1 CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de 

trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Capital de trabajo demandado (requerido): 
 

Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea 

mayor o igual a doce (12) meses, la determinación del capital de trabajo 

demandado (requerido), que es una medición de los recursos que se requieren 

para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) 

de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo 

estimado de ejecución del Proceso de Selección: 
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Plazo estimado de ejecución 

 del Proceso de Selección Meses de  

apalancamiento >= 

(meses) 

 < 

(meses) 

     12 18 4 

18 24 6 

24 30 8 

30 36 10 

36 42 12 

42 48 14 

48 54 16 

54 60 18 

60 - 20 

 

El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

Donde, 

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

n= meses de apalancamiento 

Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea 

menor a doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del 
Presupuesto Oficial.  
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Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 

consorcio). 

 

E.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos 

señalados en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 

Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 

acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores 

señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El 

Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme 

al momento de su presentación.  
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MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 

 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de 
Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 
1,1 

 

 

Índice de 
endeudamiento 

 

 
 

 

Razón de cobertura 
de intereses 

 

 
 

 
Capital de trabajo 

 

Definido en los 
Pliegos Tipo 

 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 

 
 

 
Rentabilidad del 

activo 

 

 
 

 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por 
lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 
de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y 
tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

consorcio o en la unión temporal. 
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Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 

vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás 
Proponentes 

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de 
conformidad con lo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 

en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
acreditarán los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 
1,2 

 

 
Índice de 

endeudamiento 

 

 
 

 
Razón de cobertura 

de intereses 

 

 
 

 
Capital de trabajo 

 

Definido en los 
Pliegos Tipo 

 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 

 
 

 
Rentabilidad del 

activo 

 

 
 

 
 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las 
Entidades en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación 

de selección abreviada de menor cuantía para obra pública para infraestructura 
social.  
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E.3  ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL  

 

i. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES 
Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a 

partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, 

la evaluación de la capacidad financiera y organizacional se realizará de 

acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, 

del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están 

obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá 

en los términos definidos en el siguiente numeral. 

ii. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información 

financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los 

valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa 

de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 

normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 

integral (estado de resultados), acompañados por el informe de 

auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con 

traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 

Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. 

En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en 
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el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y los 

documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 

consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la Entidad 

establecerá las fechas de corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 

5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 

de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal 

sentido, se tomará la información de acuerdo con el último año fiscal del 

Proponente], acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en 

debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 

de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del 

Proponente Extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia 

deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este 

requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 

auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en 

una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos 

deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

 

b. CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la 

capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  

 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación 

conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al 

cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 

evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se 

dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna 

información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará 

la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que 

haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las 
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certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

i. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la 

CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC 

deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

 

  

[En los Procesos de Contratación estructurados por lotes o segmentos, el 

presupuesto oficial estimado (POE) corresponderá al presupuesto oficial del 

lote o segmento al cual se presenta oferta] 

 

ii. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
(CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  
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E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno 

de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los 

integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 

Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de 

Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de 

uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del 

Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 

(CF)  
40 

Capacidad técnica 

(CT)  
40 

Total  200 

 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, 

de Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-

y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la 

fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un 

factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de 

información 

financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más 
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 

años 

Entre uno (1) y cinco 

(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 

existencia del Proponente.  

Menos de un (1) año 

(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de 

información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente 

es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe 

presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o 

ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 

en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante 

legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el 

revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, 

por contador público independiente, acompañados de su dictamen u 

opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, 

Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 

documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 

sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral 

consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 

auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de 

acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del 
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país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de 

origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 

información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser 

expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del 

mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos 

en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del 

presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas 

NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los 

hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del 

Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia 

deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá 

acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es 

acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los 

contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 

Proponente en el RUP, o ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 

Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 

presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado 

Contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la 

acreditación de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa 

así: 

 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula 

así:  

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro 

de un Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
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Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es 

plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. el cual contiene los Contratos inscritos 

en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el 

SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el 

SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del 

Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 

Colombia adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o 

certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 

de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de 

los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren 

recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener como 

mínimo los Contratos relacionados por el Proponente en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. La información del ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. deberá ser presentada en pesos 

colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del 

país de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas 

extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados 

en el numeral 1.13 

 del presente Pliego de condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en 

cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez =  
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o 

igual a 

Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no 

tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los 

estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en 

Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo 

de la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los 

requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por 

consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar 

el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en 

cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y 

Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente 

conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero 

con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia..  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 
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Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el 

Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a 

nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo 

del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, 

mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 

porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el 

Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el 

certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene Contratos en 

ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos 

vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por 

ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 

factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha 

de presentación de la oferta obligan al Proponente con entidades 

estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 

incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos 

de obra suscritos con concesionarios, así como, los Contratos 

suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 

como Contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución 

suscritos por el Proponente o por sociedades, consorcios o uniones 

temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 

Contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar 

iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 
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V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo 

del Contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el 

número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el 

Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 

Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin 

sucursal en Colombia deben diligenciar el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público 

colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para 

ello la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

del Pliego de Condiciones. 

 

 
 

IV. LEGAL 
 

 
IV.I MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
 
El numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 dispuso que la selección abreviada 
de menor cuantía, corresponde a la modalidad de selección para aquellos casos que, por 
las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía 
o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para 
garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

Dentro de las modalidades de la selección abreviada se encuentra la de menor cuantía 
que está en función de los presupuestos de las entidades expresados en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  

De conformidad con lo estipulado en el literal b) del numeral 2º de la Ley 1150 de 2007, 
que precisa “Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios 
mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales”,  

Estando el Municipio de Guadalajara de Buga dentro del postulado en mención, y en el 
entendido el presente proceso tiene un presupuesto de $509.151.497,00 MCTE 
equivalentes a 290,79 SMMLV, se encuentra en el rango de la menor cuantía por tanto el 
proceso de selección a surtir será el de Selección Abreviada de Menor Cuantía regulado 
por le literal b del numeral 2º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo 
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. 
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V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

a) ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD: 

 

Ítem Proceso Objeto Valor 
Forma 

de 
Pago 

Disponibilidad 
Contr
atista 

Garantías 
Comportam

iento 

1 

 
SAMC-
SOP-
1500-
1636-
2025 

CONTRATAR 
LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN, 

MANTENIMIENT
OS Y 

REPARACIÓN 
REQUERIDAS 

POR LAS 
DIFERENTES 

DEPENDENCIAS 
DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL 

$203.
750.6

46 

ANTICI
PO Y 
Pagos 

parciale
s, 

según 
acta de 
avance 
previo 
visto 

bueno 
de la 

supervi
sión. 

*2025.CEN.01.00
1225   - 

2025.CEN.01.00
1901   --  

2025.CEN.01.00
1902 

GRUP
O 

EMPR
ESAR

IAL 
B&J 
SAS 
NIT:9
01805
396-5 

1. CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 

SURGIDAS DEL CONTRATO 
ESTATAL -  DIEZ POR 

CIENTO (10%) DEL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO. 

2. PAGO DE 
SALARIOS Y PRESTACIONES 

SOCIALES, E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES -   CINCO POR 
CIENTO (5%) DEL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO. 

3. CALIDAD Y 
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS 

- DIEZ POR CIENTO (10%) 
DEL VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO. 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL -  
DOSCIENTOS (200) 
SMMLV. 

4. Buen manejo del anticipo 
-   CIEN  POR CIENTO 
(100%) DEL VALOR 
TOTAL ENTREGADO 
COMO ANTICIPO 

Bueno  
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- CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES:  
 
 

2 

 
SAMC-
SOP-
1500-
1318-
2023 

CONTRATAR 
LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENT

OS Y 
REPARACIONES 
DE DIFERENTES 

EDIFICIOS A 
CARGO  DE LA 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL 

$452.
735.7

83 

Pagos 
parciale

s, 
según 
acta de 
avance 
previo 
visto 

bueno 
de la 

interven
toría. 

*2023.CEN.01.00
0705 – 

2023.CEN.01.00
0993 

SAGI
TARI
US 

CONS
TRUC
CION

ES 
S.A.S 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 
SURGIDAS DEL 

CONTRATO ESTATAL -  
DIEZ POR CIENTO 
(10%) DEL VALOR 

TOTAL DEL 
CONTRATO. 

2. PAGO DE 
SALARIOS Y PRESTACIONES 

SOCIALES, E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES -   CINCO POR 
CIENTO (5%) DEL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO. 

3. CALIDAD Y 
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS 

- DIEZ POR CIENTO (10%) 
DEL VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO. 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL -  
DOSCIENTOS (200) 
SMMLV. 

 

Bueno 

Ítem Proceso Objeto Valor Tipo Entidad 

1 
SAMC-

042-2024 

ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 
LOCATIVAS DE LAS 
DIFERENTES SEDES 

ADMINISTRATIVAS DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

TULUÁ. 

$285.7
14.273 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 

Tuluá - Valle del Cauca 

2 
SAMC-
SOP-

015-2025 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO EN 
PINTURA, ENCHAPES, 

REDES HIDRÁULICAS Y 
ELÉCTRICAS DE LAS 

DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO 

DE PRADERA. 

$210.1
59.002 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Pradera - Valle del 
Cauca 
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 ANÁLISIS DEL RIESGO: 
 

I. RIESGOS 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se 
identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su 
liquidación: 
 
Conforme a los lineamientos dados en el Documento CONPES Nº3714 del 1º de 
diciembre de 2011 denominado “Del riesgo previsible en el marco de la política de la 
contratación pública” y en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, 
las entidades públicas deberán incluir en los procesos de selección, la tipificación, 
estimación, y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación; y, 
generar un espacio de discusión del ejercicio realizado, para poder hacer la respectiva 
revisión con los particulares interesados en el proceso respectivo. 
 
La propuesta de lineamientos para las entidades públicas y los proponentes, tiene como 
propósito convertirse en una herramienta para el mejoramiento continuo en la aplicación 
de la normativa existente; buscar el establecimiento de reglas claras frente a posibles 
alteraciones del equilibrio financiero de los contratos; generar seguridad jurídica; y, en 
general, sentar las bases para el fortalecimiento y la homogenización de los pasos que se 
surten en la etapa precontractual para el establecimiento de los riesgos previsibles de la 
contratación. 
 
En este orden de ideas, presentamos el análisis de los riesgos del presente proceso 
contractual: 
  

3 
SAMC-

009-2025 

MANTENIMIENTO 
LOCATIVO Y ADECUACIÓN 

DE LAS OFICINAS DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

E INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL INSTITUCIONAL 

EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA. 

$312.4
50.000 

Selección 
Abreviada de 

Menor 
Cuantía 

Palmira - Valle del 
Cauca 
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El riesgo en forma general es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que 
se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como 
todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución 
de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. 
 
Para el caso que nos ocupa, se entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación 
de la construcción de la obra que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato, o 
perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificación de los riesgos a 
funcionarios, terceros, o cualquier otro ser humano en su integridad, salud física y mental 
y sus bienes. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución 
del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de Contratación. 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo 
(Iniciación, Construcción y liquidación) el Contratista asume los efectos derivados de 
todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que 
logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 
 
Los riesgos que puede tener la ejecución del contrato objeto de la presente contratación 
pueden ser: 
 
•  Riesgo de incumplimiento de la propuesta o seriedad de la misma en el momento de 

la Contratación. Riesgo bajo. 
•  Riesgo de incumplimiento del objeto contractual. Riesgo medio. 
•  Riesgo de daños a terceros, a instalaciones o a equipos o a elementos objeto de la 

Presente solicitud. Riesgo alto. 
•  Riesgo de incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales por parte del 

Contratista a sus empleados. Riesgo medio. 
 
Estos riesgos estarán cubiertos por las garantías que debe expedir el contratista a favor 
del MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA. 
 
1.1. TIPIFICACIÓN:  
La tipificación es el proceso de caracterización de los riesgos que pueden preverse en las 
diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases que presenten 
características similares. Teniendo en cuenta el concepto anterior, se realizó el análisis de 
los riegos previsibles para la escogencia de la persona natural o jurídica que realice la 
obra, así:   
 
A) Riesgos económicos: 

 Se considera que en la relación contractual no se genera este tipo de riesgo, 
analizado el histórico, por lo tanto, no se daría desequilibrio alguno. PROBABILIDAD: 
baja. IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
 
B) Riesgos Sociales o políticos: 

 Se considera que en la relación contractual no se genera este tipo de riesgo, 
históricamente, cuando se han presentado situaciones de orden público o cambio de 
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Gobierno los contratos no han sufrido desequilibrio alguno.  PROBABILIDAD: baja. 
IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
 
C) Riesgos Operacionales: 

 No se consideran riesgos previsibles de este tipo que pueda afectar el equilibrio 
contractual. PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
 
D) Riesgos financieros: 

 No se considera que el proceso pueda tener un riesgo financiero dado que al celebrar 
el contrato se cuenta con sus respectivos CDP´s, autorización de vigencias y registros 
presupuestales. PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
 
E) Riesgo de la Naturaleza: 

 Si se consideran riesgos previsibles en atención a que la probabilidad de ocurrencia 
de una afectación para el desarrollo del objeto contractual por riesgos de la naturaleza, es 
probable, en el evento de un temblor, terremoto, inundación, etc. PROBABILIDAD: baja. 
IMPACTO: Medio Bajo.  ESTIMACION: riesgo medio. 
 
F) Riesgo regulatorios: 

 No se consideran riesgos previsibles en atención a que una vez firmado el contrato 
éste se regirá de acuerdo a las leyes vigentes al momento de su celebración. 
PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
 
G) Riesgos Tecnológicos: 

 No se consideran riesgos previsibles en atención a que en esta contratación no se 
requiere que los constructores, cuenten con equipos de comunicación (celulares, Avantel, 
etc.) PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
 
H) Riesgos ambientales: 

 No aplica este riesgo para esta contratación, este riesgo se refiere a las obligaciones 
que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las 
condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y 
de uso del agua, situación que no se presenta en esta contratación. Todas las situaciones 
ya fueron previstas en la Licencia de Construcción, en su componente ambiental. 
PROBABILIDAD: baja. IMPACTO: Bajo.  ESTIMACION: riesgo bajo. 
 
1.2. RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por tres áreas bien 
Diferenciadas: El régimen de contratación estatal, el régimen laboral (toda vez que la obra 
se construye principalmente con recurso humano), y el régimen de impuestos. En este 
numeral se tipificarán los riesgos que detente cada régimen, exceptuando el régimen de 
impuestos que será tratado como riesgo de carácter financiero. 
 
1.2.1. RIESGOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL 
Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones 
pactadas. 
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TIPIFICACIÓN: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la El MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre 
todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán 
introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez el 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA NO NEGOCIARA apartes normativos de 
obligatorio cumplimiento. 
 
ASIGNACIÓN: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el 
CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán 
objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación 
supere el porcentaje de administración incluido en la oferta económica. La carga de la 
prueba le corresponde, en este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada. 
 
1.2. 2. RIESGO POR CAMBIOS EN EL RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO 
Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las 
condiciones pactadas en él. 
 
TIPIFICACIÓN: Toda norma de obligatorio cumplimiento para el MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA, pactadas en el contrato, y afecte con las condiciones 
laborales que el contratista proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que 
medie negociación alguna con el contratista toda  vez que   EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA, no negociará apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
 
ASIGNACIÓN: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por EL 
CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán 
objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación 
supere el porcentaje administración incluido en la oferta económica y la norma NO 
especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba le corresponde, en 
este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada. 
 
1.2.3 RIESGO POR CAMBIO EN EL RÉGIMEN LEGAL TRIBUTARIO 
 
TIPIFICACION Toda norma de obligatorio cumplimiento para EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, y 
afecte con las condiciones tributarias que el contratista proyectó en su oferta, serán 
introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista toda vez que 
MUNICIOPIO DE GUADALAJARA DE BUGA, no tiene facultad de negociar apartes 
normativos de obligatorio cumplimiento. 
 
ASIGNACIÓN: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por EL 
CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán 
objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación 
supere el porcentaje administración incluido en la oferta económica y la norma NO 
especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba le corresponde, en 
este caso en particular, al contratista, por ser la parte afectada. 
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1.3.  RIESGOS DE CARÁCTER TECNICO 
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de 
conocimientos y maquinaria específica para la ejecución de la obra. Estos son: Riesgo 
Humano, Riesgo Eléctrico y Riesgo Mecánico. 
 
1.3.1 RIESGO HUMANO 
Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad 
física y mental de los seres humanos que visiten o laboren en el sitio donde se elabora la 
obra y que provenga directamente de la actividad de los funcionarios del  contratista que 
la ejecutan. 
 
1.3.1.1 RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL SIN PERJUICIO A TERCEROS 
 
TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución de la obra que 
afecte únicamente al personal del contratista por ocasión de la ejecución de la obra. 
 
ASIGNACIÓN: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del CONTRATISTA 
asegurar a su personal por accidentes laborales en la ejecución de la obra. 
 
1.3.1.2. RIESGO HUMANO POR ACCIDENTE LABORAL CON PERJUICIO A 
TERCEROS 
 
TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución de la obra 
ejecución de la obra con afectación a terceros por ocasión de la ejecución de la obra. 
 
ASIGNACIÓN: Será responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA cubrir a terceros 
por accidentes producidos en ocasión a la ejecución de la obra. 
 
1.3.1.3. RIESGO HUMANO POR CORRUPCION CON PERJUICIO A TERCEROS 
 
TIPIFICACIÓN: Cuando se hace Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia 
el beneficio privado. 
 
ASIGNACIÓN: Será responsabilidad total y absoluta del CONTRATANTE y 
CONTRATISTA cubrir a terceros por perjuicios producidos en ocasión a la ejecución de la 
obra.  
 
 
1.4. RIESGOS DE CARÁCTER MECÁNICO 
 
TIPIFICACIÓN: Cuando se produzca un daño físico en las instalaciones del proyecto 
sobre el cual se está ejecutando la obra con ocasión de la ejecución de la misma. 
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ASIGNACIÓN: EL CONTRATISTA responderá total y absolutamente por todos los daños 
que se ocasionen a la infraestructura de las instalaciones del proyecto sobre el cual se 
ejecuta la obra ocasionados durante la ejecución de la misma. 
 
 

MATRIZ DEL RIESGO EN LA 
CONTRATACIÓN
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GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 

con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 

por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no 

entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA identificada con 

NIT:891.380.033 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección [Cuando 

la oferta o el presupuesto estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLV se 

aplicarán las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015] 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar 

la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y 

cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el 
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proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la 
entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta 

 
GARANTÍA PARA LEGALIZAR EL CONTRATO 

Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá constituir a favor del Municipio de 
Guadalajara de Buga, la garantía única que contenga los siguientes amparos, según lo 
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.  

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA identificada con 
NIT:891.380.033 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Igual al plazo del 
contrato – y cuatro 
04 meses más, 
contados a partir 
de la expedición de 
la póliza.   

Del diez (10%) del 
valor del contrato    

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Igual al plazo del 
contrato – y cuatro 
(04) meses más, 
contados a partir 
de la expedición de 
la póliza.   

Del cien (100%) por 
ciento del valor del 
anticipo entregado 

Devolución del pago anticipado No Aplica  No Aplica 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Igual al Plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Del cinco (05%) del 
valor del contrato    

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir 
del acta de recibido 
a satisfacción de la 
obra – “Acta de 
recibido final de la 
Obra”  por parte 
del supervisor 
designado por el 
Municipio  

Del diez (10%) del 
valor del contrato    

[Incluir amparos adicionales en 
los términos descritos en el 
Decreto 1082 de 2015]  
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Característica Condición  

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA identificada con 
NIT:891.380.033 y el CONTRATISTA 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  
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Característica Condición 

Valor Doscientos (200)  SMMLV   

Vigencia 
Igual al período de ejecución del contrato, y cuatro (04) meses más contados 
a partir de la expedición de la póliza.  

Beneficiarios 
Terceros afectados y ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA 
identificada con NIT:891.380.033 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 
de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 

Para constancia se firma, Guadalajara de Buga, a los veintiún (21) días del mes de 
septiembre del año dos mil veintiséis (2026) 
 
 

Responsable: 

 

SALOMÓN HENAO CAICEDO  
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura  

Delegada para contratar  
 

 Nombre Cargo Firma 

Aprobó  Salomón Henao Caicedo Secretario de Obras Públicas e Infraestructura   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; 
y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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