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MINIMA CUANTIA 

 
En desarrollo de lo señalado en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 reglamentado por el 
Decreto 1860 de 2021, Artículo 2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la 
Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015, Mínima Cuantía artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 

 
Para adelantar la contratación debe la entidad adelantar en el SECOP II, el proceso de 
selección correspondiente a una Mínima Cuantía para las adquisiciones de bienes, 
servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 
entidad contratante Decreto 1860 de 2021 artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

No aplica. 

2. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

Gestión de Recursos Físicos 

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 

Inversión Funcionamiento X 

4. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Número: 20260776 

Fecha de Expedición: 05 de octubre de 2026 

Rubro: 2.1.2.02.02.008.01 -6D 

Valor: $ 36.598.450 

Proyecto: No aplica 

 
5. TIPO DE CONTRATACIÓN 

 

 

Contrato de 
consultoría 

Contrato 
/convenio 
interadministr 
ativo 

 

Contrato de 
suministro 

 

Contrato de 
compraventa 

Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 

Contrato de 
prestación de 
servicios de 
apoyo 

Contrato de 
ciencia y 
tecnología 

Contrato 
impulso 
actividades de 
interés público 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653&2.2.1.2.1.5.1
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Convenio 
de 
asociación 

 

Convenio de 
cooperación 

 

 

Seguros 

 

Acuerdo 
Marco de 
Precios 

 

Agregación de 
Demanda 

 

Grandes 
Superficies 

 

Otro:  X  
¿Cuál? MANTENIMIENTO 
AIRES ACONDICIONADOS 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 
 

El Instituto Departamental de Bellas Artes (Bellas Artes - Institución Universitaria del Valle 
del Cauca), es una Institución Universitaria de Educación Superior Estatal; es un 
establecimiento público de orden departamental creado mediante ordenanza No. 08 de 
1936 emanada de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y modificado por normas 
posteriores, con patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica; adscrito 
al Departamento del Valle del Cauca y vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo 
atinente a las políticas y a la planeación educativa. Se rige por las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y las demás normas que le sean aplicables; 
así como las expedidas en el ejercicio de su autonomía. Pero para efectos de atender sus 
necesidades contractuales se sujeta al estatuto de contratación estatal. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y que en las diferentes áreas de la Entidad se 
encuentran instalados equipos de AIRES ACONDICIONADOS y de ventilación mecánica, 
estos requieren mantenimiento preventivo en forma periódica, debido a su diario y 
constante trabajo. Así mismo, sus partes sufren un deterioro constante perdiendo eficiencia, 
llevando a la máquina a requerir, incluso más consumo de energía eléctrica que un equipo 
en condiciones normales de funcionamiento, además de las condiciones de temperatura en 
virtud de la región geográfica. 

Teniendo en cuenta que se ha proyectado el mejoramiento de los diferentes espacios de la 
Entidad tales como: Salones de clase magistrales, Talleres de las Facultades, Oficinas y 
Laboratorios, y teniendo en cuenta las enfermedades respiratorias que se pueden generar 
y que es de suma importancia cuidar la salud de los estudiantes, profesores y 
administrativos se requiere realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo en los aires que 
están en buen estado, que permita optimizar y mejorar la temperatura y circulación del aire 
que genere bienestar y calidad en dichas áreas. 

 
La realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo, aumenta la vida útil del equipo 
y se evitan muchas averías difíciles de arreglar, mejora la higiene y salubridad evitando 
malos olores, sonidos, creación de hongos y plagas bacterianas que pueden afectar 
directamente a nuestra salud, genera ahorro de energía. 

En este orden de ideas, resulta procedente realizar un mantenimiento periódico, 
asegurando el buen funcionamiento y, por ende, el consumo normal de energía eléctrica 
como siempre y cuando el mismo resulta necesario para llevar a cabo las labores misionales 
institucionales de los funcionarios adscritos a la planta de personal. 
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SÍ X NO 

 

7. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

Ítem Segmento Familia Clase Producto Nombre 

1 40000000 40100000 40101700 40101701 Aires acondicionados 

 
2 

 
72000000 

 
72100000 

 
72101500 

 
72101511 

Servicio de instalación o 
mantenimiento o reparación 

de aires acondicionados 

 
8. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)? 

 

9. ESTUDIO DEL SECTOR 

VER DOCUMENTO ANEXO 

 
10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 

10.1. Objeto del contrato 

REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS PARA LOS 
EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
BELLAS ARTES, EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026. 

10.2 Plazo del contrato 

El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se compromete 

a prestar a entera satisfacción del Instituto el servicio objeto del presente contrato, será 

hasta el 11/12/2026. El cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo 

con los informes periódicos de cumplimiento presentados por el supervisor del contrato. 

Parágrafo: El acta de inicio deberá suscribirse a partir del cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007. 

 
10.3 Valor estimado del contrato 

Teniendo en cuenta el estudio del sector y las cotizaciones realizadas por las empresas 
que suministran los servicios de mantenimiento de aires acondicionados, se estima que el 
valor para la presente contratación para el término del presente proceso, es de 
aproximadamente TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($36.485.400) incluido IVA, y todos los impuestos, 

tasas y contribuciones a que hubiere lugar por efecto de su celebración, ejecución y 
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liquidación, NOTA: se destinaran DIEZ MILLONES DE PESOS a la bolsa de repuestos, 
valor ya incluido en el presupuesto antes de IVA y que es inmodificable. 

En el caso de las deducciones por concepto de estampillas, sobretasa y retenciones, se 

entiende que el valor del contrato incluye los valores a cancelar por concepto de estampillas 

departamentales. 

La discriminación es la siguiente: 
 

 
10.4 Forma de pago 

El Instituto Departamental de Bellas Artes se compromete a pagar al contratista el valor del 
contrato; de la siguiente manera: El Instituto Departamental de Bellas Artes, cancelará al 
contratista el valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados con corte 
mensual o quincenal, previo informe del supervisor del contrato en el que conste el 
cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. Los impuestos, tasas, contribuciones y 
retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por el contratista, para cuyos 
efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que 
ordene la normatividad vigente. 

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se adjuntan los documentos 
requeridos, el término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se 
presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se haya aportado el último 
documento. Las demoras que se presenten por estos eventos, serán responsabilidad del 
Contratista. 

 
10.5 Lugar de ejecución del contrato 

Santiago de Cali, Bellas Artes Institución Universitaria del Valle Av. 2 Nte # 7N - 66 Barrio 
Centenario. 
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10.6 Obligaciones específicas del contratista 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la Administración y sus profesiones afines 
y auxiliares, y de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, 
de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, el contratista tiene la obligación de cumplir 
con todas y cada una de las actividades que caracterizan el objeto del presente contrato, 
además de las siguientes: 

1. Realizar con el supervisor, un plan detallado de trabajo del contrato que deberá ser 
aprobado por este. 

2. Realizar el levantamiento del inventario y elaboración de ficha técnica de cada equipo 
relacionado en el presente documento, y mantenerlo actualizado durante la vigencia del 
contrato. 

3. Suministrar la mano de obra capacitada y especializada para el cumplimiento del 
objeto contractual, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas 
descritas en el estudio previo. 

4. Prestar el servicio de mantenimiento correctivo con el fin de efectuar las reparaciones 
necesarias y cambio de repuestos deteriorados, de acuerdo con revisión efectuada y al 
diagnóstico técnico, sin interferir con las actividades programadas para el mantenimiento 
preventivo. 

5. Entregar la certificación del mantenimiento realizado a los aires acondicionados 

designados. 

6. Realizar limpieza interna y externa de cada aire acondicionado en cada mantenimiento 
preventivo e informar al supervisor las fallas encontradas a través de informe de 
diagnóstico por equipo. 

7. Garantizar la buena calidad del mantenimiento de las reparaciones realizadas y 
reemplazadas a sus expensas a entera satisfacción y sin costo alguno para la entidad. 

8. Dentro de la asistencia técnica correctiva quedara incluida la mano de obra por el 
cambio del repuesto o correctivo necesario. 

9. Para el cambio de repuestos el CONTRATISTA deberá remitirse a los valores 
ofertados en el Anexo el cual forma parte integral del presente contrato. Cuando el 
repuesto no se encuentre relacionado en el Anexo el contratista deberá cotizar 
inmediatamente los repuestos requeridos, incluyendo mano de obra y si es aprobado por 
el supervisor y/o interventor del contrato, se procederá a instalarlos, en todo caso, el 
contratista debe ajustar sus precios a los del mercado. Para ello, el supervisor del 
contrato solicitara 2 cotizaciones al contratista y a otros proveedores, con el fin de realizar 
la respectiva verificación de precios en el mercado. De la presente actividad se dejará 
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constancia en el respectivo acompañado del respectivo registro fotográfico que 
evidencie el cambio realizado. 

10. Las partes que se reemplacen deben ser iguales o de superiores características de 
las que tiene el equipo instalado. Una vez realizado el cambio, las partes defectuosas 
deben ser entregadas al Supervisor del Contrato inmediatamente cambiada la pieza en 
mención. 

11. Para la bolsa de repuestos se deberá ofrecer e instalar productos originales y nuevos, 
no remanufacturado ni repotenciados, únicamente de primera calidad y así mismo, 
responder por la garantía comercial contra los defectos de fabricación de las partes 
instaladas. 

12. En caso de que algunos repuestos de la bolsa de repuestos no se encuentren en el 
mercado u obsoleto, el contratista se comprometerá a suministrar uno de iguales o 
superiores características técnicas y compatibles con cada uno de los sistemas. 

13. En caso de cambio de partes averiadas en algún equipo, estas partes deben 
entregarse al supervisor del contrato, de igual manera las partes nuevas serán revisadas 
por este. 

 
14. Entregar un Informe del cambio de repuestos durante los mantenimientos. 

15. Reportar oportunamente al supervisor las anomalías encontradas durante los 
mantenimientos correctivos de los equipos de aires acondicionados, debido a su 
operación o mala operación. 

16. Realizar el mantenimiento correctivo de los aires acondicionados, sin realizar daño 
alguno en la estructura de los inmuebles de la entidad y si llegara a suceder es 
responsabilidad del oferente y cubrirá todos los costos de reparación necesarios, sin 
costo adicional a la Entidad. 

17. Responder por la correcta instalación de todas las piezas y elementos requeridos 
para ejecutar el objeto del contrato. 

18. Desarrollar las actividades del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas 

descritas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato. 

19. Cumplir con los plazos y actividades previstas en el plan detallado de trabajo el cual 
deberá estar aprobado por el supervisor. 

20. Entregar los reportes técnicos, con las respectivas sugerencias para mejorar el 
cuidado de los equipos y su uso. 

21. Programar cada servicio de mantenimiento, verificación (inmediata, intermedia) y 
establecer la fecha y hora de acuerdo con la disponibilidad o necesidad del área. 
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22. Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos después de ejecutar el 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. 

23. La disponibilidad de soporte para los productos debe ser de lunes a viernes de 8:00 

A.M a 12:00 m y de 1:00 P.M a 6:00 p.m. Ante un requerimiento de soporte por parte de 
la entidad, el proveedor se obliga a dar atención en un tiempo de respuesta inferior, a: 
Doce (12) horas y tiempo de solución de problemas, máximo de dos (2) días hábiles. 

24. Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato con personal técnico 
especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia. 

 
25. Antes de cualquier ejecución, el contratista deberá realizar el análisis de riesgo qué 
se pueda presentar durante el desarrollo del trabajo. 

26. Cualquier eventualidad que se presente con los trabajadores del contratista durante 
los mantenimientos de los aires acondicionados, será baja su responsabilidad y 
asumiendo toda la seguridad industrial requerida para la labor y no se generará ningún 
costo adicional a el Instituto Departamental de Bellas Artes. 

27. Cumplir con lo establecido en el manual del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST. 

28. Proveer a su costo, todos los bienes y materiales (herramientas e insumos propios 
de la actividad del contratista) para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos 
de los aires acondicionados. 

 
10.7 Obligaciones generales del contratista 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato y de la ley, el 
CONTRATISTA tendrá, entre otras, las siguientes: 

1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad 
y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus 
Pliegos de Condiciones. 

2. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato se le imparta y de manera 
general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

3. Suscribir el acta de inicio y de terminación del contrato. 

4. Presentar oportunamente la factura para el pago con sus respectivos anexos. 
 

5. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto la 
negociación 

6. Garantizar la calidad y funcionamiento de los servicios suministrados. 
 

7. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Institución, 
eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento. 
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8. Colaborar con el Instituto Departamental de Bellas Artes en cualquier requerimiento 
que ella haga. 

9. Comunicarle al Instituto Departamental de Bellas Artes cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución. 

10. Cumplir con las directrices y lineamientos que el Instituto Departamental de Bellas 
Artes defina y permitir que se efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del 
Contrato. 

11. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le 
correspondan acorde a las órdenes de compra 

 
12. Las demás inherentes al objeto contractual. 

 
11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

El proceso de contracción que se adelanta es el proceso de mínima cuantía consagrada en 
la ley 1474 de 2011y el artículo 2.2.1.2.1.5.1. y el siguientes del decreto 1082 del 2015, en 
atención a que los bienes y/o servicios a adquiridos no superan el 10% de la menor cuantía 
de la entidad y al contrato que de ella se derive será el previsto en la ley 80 del 1993, ley 
1150 de 2007, y decreto 1082 de 2015. Las normas actualmente vigentes se presumen 
conocidas por todos los proponentes que participen en el proceso de selección La ley 1474 
de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas o fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”, contiene disposiciones en materia de contratación pública que deben ser 
reglamentadas por el gobierno nacional en la órbita de su competencia, dentro de las cuales 
se encuentran la modificación al artículo 2 de la ley 1150 de 2007 en la cual se incorpora 
como nueva modalidad de selección, la contratación de “mínima cuantía”. 

Modalidad de selección de mínima cuantía, como lo establece el parágrafo 2° de artículo 
94 de la ley 1474 de 2011, se realizará exclusivamente con las reglas en ella contempladas 
y en su reglamentación, no pudiendo aplicarse reglas propias de las demás modalidades 
de selección, lo anterior en concordancia con el decreto 1860 del 2021. 

 
En el presente proceso de mínima cuantía, como quiera que el valor se encuentra por 
debajo del 10% de la menor cuantía de conformidad con el presupuesto de la entidad. 

12. TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA. 

NO APLICA. 

 
12.1 Justificación del tipo de propuesta técnica. 

NO APLICA. 
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13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
13.1 Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio. 

 
El contratista deberá cumplir de conformidad con las especificaciones técnicas y la 
propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del 
contrato le haga el supervisor, y al cumplimiento de demás actividades que se encaminan 
al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales. 

 
A. Mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de aires acondicionados, 

según sea el tipo, marca y ubicación dentro de las instalaciones del Instituto 

Departamental de Bellas Artes, ver la siguiente tabla: 

 

Ubicación / 
Área 

 
ITEM 

 
Salón / Oficina 

Mantenimiento 
Preventivo y/o 

Correctivo 

 
Marca 

Referencia 
/ Modelo 

 
Tipo 

 

B
IB

LI
O

TE
C

A
 

1 SALA POLIVALENTE 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER CASSETTE 

2 SALAS DE ESTUDIO 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER CASSETTE 

3 
COLECCIÓN 

BIBLIOGRAFICA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER CASSETTE 

4 SALAS GRUPALES 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER CASSETTE 

5 SALA PATRIMONIAL 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

6 OFIC. COORDINACION 
AIRE 

ACONDICIONADO 
STARLIGHT INVERTER MINI SPLIT 

7 ARCHIVO AUXILIAR 
AIRE 

ACONDICIONADO 
STARLIGHT INVERTER MINI SPLIT 

M
U

SI
C

A
 

P
IS

O
 2

 

8 201 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

9 202 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

10 203 
AIRE 

ACONDICIONADO 
DAIKIN INVERTER MINI SPLIT 

11 204 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIRAGE INVERTER MINI SPLIT 

M
U

SI
C

A
 

P
IS

O
 3

 12 307 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

13 308 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 
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14 309 

AIRE 
ACONDICIONADO 

LG INVERTER 
PISO 

TECHO 

15 310 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

16 311 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

17 312 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

18 313 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

19 314 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

20 315 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

21 DECANATURA - PISO 3 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER MINI SPLIT 

22 
SALA DE JUNTAS - PISO 

3 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER MINI SPLIT 

23 COORDINACION - PISO 3 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER MINI SPLIT 

24 LABORATORIO - PISO 3 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

25 ALMACEN - PISO 3 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

26 ALMACEN - PISO 3 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

27 RACK TECNICO # 3 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

M
U

SI
C

A
 

P
IS

O
 4

 

28 401 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

29 402 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

30 403 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

31 404 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

32 405 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

33 406 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

34 407 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

35 408 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 
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36 409 

AIRE 
ACONDICIONADO 

LG INVERTER 
PISO 

TECHO 

37 410 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

38 411 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

39 412 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

40 413 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

41 414 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

42 415 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

43 416 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

44 417 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

M
U

SI
C

A
 

P
IS

O
 5

 

45 501 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

46 502 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

47 503 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

48 504 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

49 505 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

50 506 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

51 507 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

52 508 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

53 509 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

54 510 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

55 511 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

56 512 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

57 513 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 
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FA
V

A
 

P
IS

O
 1

 

58 
CAPTURA Y 

MOVIMIENTO 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER CASSETTE 

59 SALA DE EXPOSICIONES 
AIRE 

ACONDICIONADO 
STARLIGTH INVERTER MINI SPLIT 

60 SALA DE EXPOSICIONES 
AIRE 

ACONDICIONADO 
BLUE LINE INVERTER MINI SPLIT 

61 CEIBA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

FA
V

A
 

P
IS

O
 2

 

62 207 
AIRE 

ACONDICIONADO 
DAIKIN INVERTER MINI SPLIT 

63 208 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER 

PISO 
TECHO 

64 209 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER 

PISO 
TECHO 

65 SALON FAVA 209 
AIRE 

ACONDICIONADO 
WURDEN 

 
PORTATIL 

66 210 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER 

PISO 
TECHO 

67 SALON FAVA 210 
AIRE 

ACONDICIONADO 
WURDEN 

 
PORTATIL 

FA
V

A
 

P
IS

O
 3

 

68 316 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER 

PISO 
TECHO 

69 317 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER 

PISO 
TECHO 

70 318 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER 

PISO 
TECHO 

71 319 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER 

PISO 
TECHO 

72 320 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER 

PISO 
TECHO 

73 322 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER 

PISO 
TECHO 

FA
V

A
 

C
A

SA
 D

EL
 R

IO
 

74 TALLER 1 
AIRE 

ACONDICIONADO 
CARVEL INVERTER 

DUCTO 
CENTRAL 

75 TALLER 2 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

76 ANIMALAB 1. 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

77 ANIMALAB 2. 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIRAGE INVERTER 

PISO 
TECHO 

78 
ESTUDIO DE VIDEO Y 

FOTOGRAFIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

79 VIDEO LAB.1 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIRAGE INVERTER MINI SPLIT 
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80 VIDEO LAB.2 

AIRE 
ACONDICIONADO 

MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

81 RACK TECNICO # 2 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

FA
V

A
 

TA
LL

ER
 

M
U

LT
IP

LE
 

82 LAB. DE FOTOGRAFIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER MINI SPLIT 

83 
CUARTO OSCURO 

REVELADO 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

 

EM
IS

O
R

A
 84 CUARTO CONTROL 

AIRE 
ACONDICIONADO 

LG INVERTER MINI SPLIT 

85 CABINA A 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

86 CABINA B 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

FA
E 

P
IS

O
 1

 

87 101 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIRAGE INVERTER CASSETTE 

88 102 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIRAGE INVERTER CASSETTE 

89 103 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIRAGE INVERTER CASSETTE 

90 
COORDINACION 

PROGRAMA JUVENIL 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

91 DISEÑO 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER 

PISO 
TECHO 

92 VESTUARIO 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

FA
E 

P
IS

O
 2

 

93 OFICINA DECANATURA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
STARLIGHT INVERTER MINI SPLIT 

94 OFICINA FACULTAD 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

95 SALA DE PROFESORES 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIRAGE INVERTER MINI SPLIT 

96 HELIOS FERNANDEZ 
AIRE 

ACONDICIONADO 
YORK INVERTER MINI SPLIT 

97 LUIS FERNANDO PEREZ 
AIRE 

ACONDICIONADO 
YORK INVERTER MINI SPLIT 

98 RUQUITA VELASCO 
AIRE 

ACONDICIONADO 
YORK INVERTER MINI SPLIT 

ED
IF

IC
IO

 

C
O

N
SE

R
V

A
TO

R
I 

O
 

99 RECURSOS FISICOS 
AIRE 

ACONDICIONADO 
WURDEN 

 
PORTATIL 

100 
BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER MINI SPLIT 

101 ENFERMERIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 
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102 REGISTRO ACADEMICO 

AIRE 
ACONDICIONADO 

MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

103 
CAMERINO SALA JULIO 

VALENCIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

104 SALA JULIO VALENCIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
CONFORT 

FRESH 
INVERTER VRF 

105 SALA JULIO VALENCIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
CONFORT 

FRESH 
INVERTER VRF 

106 SALA JULIO VALENCIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
CONFORT 

FRESH 
INVERTER VRF 

 

C
A

SA
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IO

N
 

107 CONTROL INTERNO 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

108 COMUNICACIONES 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

109 CONTABILIDAD 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

110 PRESUPUESTO 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

111 RECTORIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

 
112 

VICERECTORIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

AIRE 
ACONDICIONADO 

 
LG 

 
INVERTER 

 
MINI SPLIT 

113 SECRETARIA RECTORIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIRAGE INVERTER MINI SPLIT 

114 
VICERECTORIA 

ACADEMICA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

115 
VICERECTORIA 

ACADEMICA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

116 GESTION HUMANA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

117 
COORDINACION 

ADMINISTRATIVA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

118 
CONTROL 

DISCIPLINARIO 
AIRE 

ACONDICIONADO 
WURDEN 

 
PORTATIL 

119 SALA DE JUNTAS 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

120 TESORERIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

 

C
A

SA
 

C
A

M
P

U
S 

121 JURIDICA PISO 1 
AIRE 

ACONDICIONADO 
DAIKIN INVERTER MINI SPLIT 

122 SISTEMAS 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 
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123 RACK TECNICO # 1 

AIRE 
ACONDICIONADO 

SAMSUNG INVERTER MINI SPLIT 

124 OFICINA PLANEACION 1 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

125 OFICINA PLANEACION 2 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

126 SALA VIRTUAL 
AIRE 

ACONDICIONADO 
SAMSUNG INVERTER MINI SPLIT 

127 
LABORATORIO ARTE Y 

TECNOLOGIA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
MIDEA INVERTER MINI SPLIT 

 A
P

TO
 

10
1 

128 
ARCHIVO 

INSTITUCIONAL 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER 

PISO 
TECHO 

TI
TI

R
I 

N
-

D
EB

A
 

129 OFICINA TITIRINDEBA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
LG INVERTER MINI SPLIT 

 

EQ
U

IP
O

S 
M

O
V

IL
ES

 

130 PSICOLOGIA PISO 3 
AIRE 

ACONDICIONADO 
WURDEN 

 
PORTATIL 

131 
PSICOLOGIA - OFC. 

CENTRO PISO 7 
AIRE 

ACONDICIONADO 
WURDEN 

 
PORTATIL 

132 
OFC. ASESORA JURIDICA 

- CAMPUS PISO 2 
AIRE 

ACONDICIONADO 
WURDEN 

 
PORTATIL 

133 OFICINA TITIRINDEBA 
AIRE 

ACONDICIONADO 
WURDEN 

 
PORTATIL 

 
 

B. Bolsa de repuestos para mantenimientos correctivos en los equipos de aires 
acondicionados. 

 

ITEM DESCRIPCION VALOR 

 
1 

BOLSA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS EN AIRES ACONDICIONADOS 

 
$ 10.000.000 

NOTA: EL VALOR DE LA BOLSA DE RESPUESTOS ES INMODIFICABLE, RAZON POR 
LA CUAL EL VALOR SERÁ DE DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000). 
VALOR ANTES DE IVA, YA INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. 

13.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

A. Un (1) técnico en refrigeración y aire acondicionado: 

 Hoja de vida

 Fotocopia del documento de identificación

 Título para acreditar la condición de técnico en refrigeración, mediante certificado 
emitido por entidad acreditada ante el ministerio de Educación Nacional.
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 Certificaciones laborales para acreditar experiencia mínima de tres (3) años en 

mantenimiento de aires acondicionados.

 Certificado vigente de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura vigente.

 Certificado vigente de competencia laboral en la Norma 291901031 “Intervenir el 
sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo 
de refrigerante / refrigerantes no inflamables, no tóxicos – Nivel Intermedio”.

 
B. Dos (2) Auxiliares de Refrigeración 

 Hoja de vida

 Fotocopia del documento de identificación

 Certificaciones laborales para acreditar experiencia mínima de un (1) año en 
mantenimiento de aires acondicionados.

 Certificado vigente de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura vigente.

 Certificado vigente de competencia laboral en la Norma 291901031 “Intervenir el 
sistema de refrigeración según manuales de buenas prácticas en refrigeración y tipo 
de refrigerante / refrigerantes no inflamables, no tóxicos – Nivel Intermedio o 
avanzado”.

 
C. Un (1) Técnico Electricista 

 Hoja de vida

 Fotocopia del documento de identificación

 Título para acreditar la condición de técnico electricista, mediante certificado emitido 
por entidad acreditada ante el ministerio de Educación Nacional.

 Tarjeta CONTE clase TE 1, TE 2, TE 3 y TE4

 Certificaciones laborales para acreditar experiencia mínima de tres (3) años en 
sistemas de refrigeración.

 Certificado vigente de capacitación y entrenamiento para trabajo en altura vigente.
 

D. Un (1) Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Mecánico o Mecatrónico. 

 Hoja de vida
 Fotocopia del documento de identificación
 Copia del diploma del título profesional de ingeniero (eléctrico o electrónico o 

mecánico o mecatrónico) emitido por entidad acreditada ante el ministerio de 
Educación Nacional.

 Certificado de matrícula profesional
 Certificaciones para acreditar experiencia mínima de tres (3) años en mantenimiento 

de equipos de aires acondicionados.

 
14. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
14.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas jurídicas, nacionales; 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. 
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El Instituto Departamental de Bellas Artes revisará que los Proponentes no se encuentren 
en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar 
el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de 
antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales 

 
Las personas jurídicas o naturales que deseen participar deberán aportar los siguientes 
documentos. 

a) Oferta debidamente firmada y presentada por el representante legal o persona 
natural comerciante 

b) Fotocopia de la cédula de representante legal o persona natural 

c) Certificado de existencia y representación legal (persona jurídica) 

d) Acta de conformación de consorcio o unión temporal (si aplica) 

e) Certificado de antecedentes de disciplinarios de la persona jurídica y representante 
legal. 

f) Certificado de antecedentes de fiscales de la persona jurídica y representante legal 

g) Certificado de antecedentes de judiciales del representante legal 

h) Certificado del sistema de registro nacional de medidas correctivas del 
representante legal. 

i) Certificado de inhabilidades por delitos sexuales del representante legal 

j) Registro único tributario actualizado 

k) Formulario único de Hoja de vida si es persona natural o si es persona jurídica 

l) Certificado aportes parafiscales expedido por el revisor fiscal o representante legal 

 
14.2 EXPERIENCIA 

El proponente deberá presentar mínimo dos (02) certificaciones de experiencia en la 

ejecución de contratos con características similares de mantenimientos preventivos y/o 

correctivos, celebrados y terminados con entidades públicas o empresas privadas, dentro 

de los cuatro (04) años anteriores a la apertura del presente proceso y cuya sumatoria sea 

igual o superior al presupuesto oficial de la presente Contratación o del valor de su oferta, 

expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (20.84 smmlv), calculados de 

acuerdo con el año de inicio de la ejecución del contrato. 

 
Las certificaciones para acreditar la experiencia mínima exigida de los contratos ejecutados, 
registrados en la propuesta, deben contener como mínimo la siguiente información: 

- Nombre o razón social del contratante 

- Nombre o razón social del contratista 

- Número del contrato 
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- Firma del encargado de la Entidad Contratante 

- Dirección y teléfono de la Entidad Contratante 

- Objeto del contrato 

- Valor del Contrato 

- Fecha de Inicio del Contrato 

- Fecha de terminación del contrato 

- Porcentaje de participación en caso de consorcio o unión temporal. 

 
Cuando el valor de los contratos en las certificaciones se encuentre expresado en moneda 
extranjera, la conversión a pesos colombianos se realizará con base en la tasa 
representativa del día de terminación de la ejecución del contrato. 

 
Si la certificación incluye varios contratos, debe identificarse en forma precisa, si son 
contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos, 
su plazo, valor, fechas de inicio y terminación. 

En caso de presentar certificaciones en consorcio o unión temporal, será tenida en cuenta 
la experiencia especifica de acuerdo con el porcentaje de participación, para lo cual deberá 
adjuntarse el documento de conformación del consorcio o unión temporal. 
No se tendrán en cuenta contratos en ejecución. 

No se aceptarán auto – certificaciones para la verificación. 
 

Las certificaciones pueden ser reemplazadas por copia de actas de liquidación de contratos, 
las cuales deberán contener la totalidad de la información solicitada, para efecto de 
establecer el mínimo de experiencia requerida. 

 
14.3 OTRAS CERTIFICACIONES O REQUISITOS 

NO APLICA 

 
14.4 CAPACIDAD FINANCIERA 

NO APLICA 

 
14.5 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

NO APLICA 

 
14.6 CAPACIDAD RESIDUAL 

NO APLICA 

 
15. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 
El proponente deberá contar como mínimo con: 
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a) Carta de presentación 

b) Oferta económica debidamente diligenciada con todos los ítems de las 
especificaciones técnicas 

c) Hoja de vida con anexos del personal mínimo requerido 
 

 
16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la verificación de los requisitos 
habilitantes requeridos para el presente proceso se hará exclusivamente en relación con el 
proponente con el precio más bajo y que haya cumplido con los requisitos habilitantes. 

 
El criterio de aspecto económico se evaluará a partir de la oferta que presente la propuesta 
con el valor más bajo y se ubicarán en orden descendente de acuerdo al precio ofertado 
por cada proponente. 

 
El Instituto Departamental De Bellas Artes debe revisar las ofertas económicas y verificar 
que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con 
las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente, 
conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015. 

 
17. CAUSALES DE RECHAZO 

Serán objeto de rechazo las ofertas que se encuentren incursas en una o varias de las 
siguientes causales, o en las establecidas por la ley: 

a. Si la OFERTA NO la suscribe el OFERENTE persona natural o el Representante 
Legal de la persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal o el apoderado constituido 
para el efecto. Igualmente, se rechazará cuando el Representante Legal no se 
encuentre debidamente autorizado para presentar la OFERTA de acuerdo con los 
estatutos sociales o con el acuerdo de integración del Consorcio o Unión Temporal. 

b. Si la oferta no cumple con todas las exigencias establecidas en la invitación pública. 

c. Si el OFERENTE no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos 
de la ENTIDAD dentro del término concedido por la misma. 

d.  Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y 
documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no 
corresponden a la realidad de lo afirmado por el OFERENTE. 

e. Cuando en la oferta se encuentre información o documentos que contengan datos 
tergiversados, alterados, contradictorios entre sí o tendientes a inducir a error al 
Instituto. 
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f. Cuando existan varias ofertas presentadas por la misma persona, natural o jurídica, 

individualmente o formando parte de un consorcio o unión temporal. Esto aplica para 
varias ofertas presentadas por un mismo oferente para un ítem específico. 

g. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la verificación de las 
ofertas. 

h.  Si la oferta económica sobrepasa el presupuesto oficial asignado para la 
contratación. 

i. Cuando la oferta se presente por fuera del horario y la fecha establecida en el 
cronograma de la Invitación. 

j.  Cuando no se presente el documento de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal. 

k. Cuando el Representante Legal o los Representantes Legales de una persona 
jurídica ostenten igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también estén 
participando en la presente invitación, o participe como persona natural. 

l. Que la explicación rendida a la Entidad no responda a las circunstancias objetivas 
del presente proceso; por medio de su oferta que pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato si este es adjudicado. (valor artificialmente Bajo). 

m.  En caso de presentar una pluralidad de proponentes para el mencionado proceso 
que sea superior a diez (10) propuestas, se descarta la propuesta que llegue de 
último en el tiempo establecido. 

En caso de que los documentos tipo dados para la presentación de información del oferente 
no llene los requisitos, presente inconsistencias o no se presente. 

 
18. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con lo establecido 
en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un 
análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. 

 
Para lo anterior, se elaboró la matriz de riesgos que se anexa al presente estudio previo. 
En esta matriz se tipifican, asignan y estiman los riesgos teniendo en cuenta el objeto y la 
cuantía del presente proceso de mínima cuantía. 

 
19. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
del 26 de mayo de 2015, el contratista se obligará a garantizar el cumplimiento de las 
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obligaciones surgidas a favor de la INSTITUCIÓN, con ocasión de la ejecución del contrato 
y de su liquidación a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo 
señalados en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, (Contrato de seguro contenido en 
una póliza de seguros, patrimonio autónomo y garantía bancaria). 

El contratista deberá constituir garantía que cubra el siguiente amparo: 

a) De cumplimiento: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de todas y cada una de las 
obligaciones que de acuerdo con este contrato correspondan y a ella se imputaran las 
multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual al período de ejecución del contrato, este amparo 
debe garantizar el cumplimiento del contrato, las modificaciones unilaterales que se le 
introduzcan y el pago de la cláusula penal y de las multas. 

b) Calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del servicio prestado, la cobertura de esta será equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al período de ejecución del 
contrato. 

c) De responsabilidad civil extracontractual: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de 
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista, en cumplimiento 
a lo preceptuado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.5. del Decreto 1082 de 2015; la cual será 
equivalente a Doscientos (200) SMMLV, con una vigencia igual al período de ejecución del 
contrato. 

 
20. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

 

 
21. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 

 
La supervisión y coordinación de la ejecución del presente contrato estará a cargo de la 

oficina de Gestión de Recursos Físicos o quien haga sus veces. El Supervisor tendrá a 

cargo las siguientes actividades: 

 
1) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 

2) Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar 
las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de 
planeación de identificación de riesgos y el manejo dado a ellos en los documentos del 
contrato. 

3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas 

previstos en el contrato. 
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4) Identificar las necesidades de cambio o ajuste. 

5) Manejar la relación con el proveedor o contratista. 

6) Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes. 

7) Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, 

especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos del contrato. 

8) Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades 

del Instituto y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

9) Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicios de 

acuerdo con lo establecido en los documentos del contrato. 

10) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 

y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 

entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. 

Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 
22. NORMATIVA DEL PROYECTO 

NO APLICA 

 
23. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
Que la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 
2002, y el Decreto 128 de 2003, consagró unos instrumentos para asegurar la vigencia del 
Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y 
libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y en los Tratados 
Internacionales aprobados por Colombia. 

La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales 
se incorporaron en la normativa colombiana con entidades departamentales. 

 

Acuerdo Comercial Ley 

Alianza Pacífico Ley 1746 de 2014 

Chile Ley 1189 de 2008 

Corea Ley 1747 de 2014 

Costa Rica Ley 1763 de 2015 

Estados AELC Ley 1372 de 2010 

Estados Unidos Ley 1143 de 2007 

México Ley 172 de 1994 

Triángulo Norte Ley 1241 de 2008 
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Unión Europea Ley 1669 de 2013 

Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN 

Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN 

Se revisaron en la plataforma web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las 
pautas para determinar si la presente contratación se encuentra cubierta por algún acuerdo 
comercial vigente. 

De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente (CCE-EICP-MA-07 V.02 del 
08/11/2024), el Instituto Departamental de Bellas Artes procedió a verificar la aplicabilidad 
de los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia al presente proceso de contratación, 
para lo cual se aplicaron las cuatro reglas metodológicas establecidas en el numeral 4.4 del 
citado Manual. 

 
El Instituto Departamental de Bellas Artes es una Institución Universitaria de educación 
superior de carácter público, del orden departamental, razón por la cual se clasifica como 
entidad del nivel Subcentral para efectos de la aplicación de los Acuerdos Comerciales. 
El presupuesto oficial del presente proceso es de ($36.485.400), correspondiente a 
REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS PARA LOS 
EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
BELLAS ARTES, EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2026. A continuación se 
presenta el resultado del análisis: 

 
Acuerdo Comercial 

 
¿Vigente? 

Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del 
Proceso de 
Contratación 
superior  al 
umbral del 
Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable 

al 
Proceso 

de 
Contratación 

Proceso de 
Contrataci 
ón cubierto 
por el 
Acuerdo 
Comercial 

  Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
SI 

SI NO NO NO 

México NO - - - 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO - - - 

Chile SI SI NO NO NO 

Corea SI SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados Unidos SI SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

México SI NO - - - 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 
SI 

SI NO NO NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO - - - 

Unión Europea SI SI NO NO NO 
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Israel SI SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda 
delNorte 

SI SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI N/A NO NO 

 
En conclusión, ninguno de los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia 
resulta aplicable al presente proceso de contratación, dado que el valor del presupuesto 
oficial es inferior a los umbrales establecidos para las entidades del nivel Subcentral en los 
acuerdos que cubren a las instituciones universitarias del orden departamentales, y la 
Decisión 439 de 1998 de la CAN no aplica por tratarse de adquisición de servicios y no de 
bienes. 

 
En consecuencia, el presente proceso de contratación se adelantará sin sujeción a los 
compromisos y obligaciones derivados de los Acuerdos Comerciales, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015. 

 
 

En constancia de lo anterior se firma en Cali, a los quince (15) días del mes de octubre de 
2026. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

 
 

 

 
Gestores, 

JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS 
Rector 
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