

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA Y No 1194 DE 2023 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA"
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.L.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA PAVIMENTADA, EN LA VEREDA CANAVITA, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ								
1	600,4 P	X		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	13,19	\$ 86.910,18	\$ 1.146.345,27
2	630,4	X		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	48,36	\$ 962.046,19	\$ 46.524.553,75
3	630,7	X		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	43,60	\$ 657.481,51	\$ 28.666.193,84
4	671,1	X		CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	29,04	\$ 742.453,88	\$ 21.560.860,68
5	640,1	X		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.958,80	\$ 10.507,00	\$ 52.102.111,60
Subtotal								\$ 150.000.065,13
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR MOLINA BAJOMANANTIAL, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ								
1	600,4 P	X		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	24,33	\$ 86.910,18	\$ 2.114.524,68
2	630,4	X		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	91,23	\$ 962.046,19	\$ 87.767.473,91
3	630,7	X		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	83,79	\$ 657.481,51	\$ 55.090.375,72
4	671,1	X		CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	53,49	\$ 742.453,88	\$ 39.713.858,04
5	640,1	X		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8.506,95	\$ 10.507,00	\$ 89.382.523,65
Subtotal								\$ 274.068.756,01
SUBTOTAL OBRAS								\$ 424.068.821,14

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		\$ 424.068.821,14
AJUSTE		-64,14
VALOR TOTAL		\$ 424.068.757,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.L.U. NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea menor a 5 se aproximará por defecto al número entero anterior del peso. NOTA 3: El A.L.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	DESCRIPCION		PORCENTAJE
	ADMINISTRACION	A=	25%
	IMPREVISTO	I=	3%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.L.U.	A.L.U.=	33%