

	ANÁLISIS INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL "MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1022 DE 2025 "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR MOLINA BAJOMANANTIAL, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPA Y No. ICCU-1547-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA PAVIMENTADA, EN LA VEREDA CANAVITA, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"
---	---

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en la Matriz 4 de los pliegos tipo (Código CCE-EICP-FM-120), se adelantó la siguiente metodología para la identificación de los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

1. Bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto y Cálculo de valores parciales y valor total:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	37,52	\$ 65.346,00	\$ 2.451.781,92
2	Concretos clase D, f _c = 3000 psi (bases)	M3	139,59	\$ 723.343,00	\$ 100.971.449,37
3	Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases	M3	127,39	\$ 494.347,00	\$ 62.974.864,33
4	Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	82,53	\$ 558.236,00	\$ 46.071.217,08
5	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	13465,75	\$ 7.900,00	\$ 106.379.425,00
COSTOS DIRECTOS					\$ 318.848.737,70

Porcentaje de participación y porcentaje acumulado. Las celdas sombreadas corresponden a bienes o insumos con porcentaje acumulado dentro del 80% o un valor aproximado por debajo:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	%PARTICIPAC	%ACUMULADO
5	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	13465,75	\$ 7.900,00	\$ 106.379.425,00	33,36%	33,36%
2	Concretos clase D, f _c = 3000 psi (bases)	M3	139,59	\$ 723.343,00	\$ 100.971.449,37	31,67%	65,03%
3	Concreto ciclópeo clase G, 2000 PSI 40% rajón para bases	M3	127,39	\$ 494.347,00	\$ 62.974.864,33	19,75%	84,78%
4	Cuneta de concreto clase E, 2500 PSI fundida en el lugar	M3	82,53	\$ 558.236,00	\$ 46.071.217,08	14,45%	99,23%
1	Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	37,52	\$ 65.346,00	\$ 2.451.781,92	0,77%	100,00%



ANÁLISIS INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL
"MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1022 DE 2025 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR MOLINA BAJOMANANTIAL, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ Y No. ICCU-1547-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA PAVIMENTADA, EN LA VEREDA CANAVITA, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

4. Promedio y bienes relevantes

PROMEDIO

32,52%

ÍTEMS RELEVANTES

De acuerdo con lo anterior y una vez identificados los insumos relevantes y consultado el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se encuentran los siguientes insumos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	%PARTICIPAC	%ACUMULADO
5	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	KG	13465,75	\$ 7.900,00	\$ 106.379.425,00	33,36%	33,36%

5. De acuerdo con lo anterior y una vez identificados los insumos relevantes y consultado el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se encuentran los siguientes insumos:

No.	BIEN NACIONAL RELEVANTE	FECHA DE VIGENCIA	No. De partida arancelaria	% Participación	Puntaje individual de cada bien
1	BARRA CORRUGADA DE ACERO	11/08/2026	7214200000	100,00%	10
			Σ	1	10,0

ING. RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ
Secretario de Infraestructura

Revisó y Aprobó: Ing. Sonia Mercedes Rodríguez Sarmiento – Director Técnico Infraestructura
 Revisó y Aprobó: Ing. RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ. – Secretario de Infraestructura

	ANÁLISIS INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL "MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA EJECUCION DE PLACA HUELLAS DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS No ICCU 1022 DE 2025 "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON LA VEREDA LA ESMERALDA, SECTOR MOLINA BAJOMANANTIAL, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPA Y No. ICCU-1547-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONTINUA DESDE EL SALÓN COMUNAL SECTOR MORALES HASTA LLEGAR A LA VÍA PAVIMENTADA, EN LA VEREDA CANAVITA, CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"
---	---

ANEXO: EVIDENCIA CONSULTA VUCE

Nit	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
					grados J55, K55, N80, L80, P110.			
8600267530	RPN0167639	ACESCO COLOMBIA S.A.S.	7210610000	Registro de Producción Nacional	ACERO REVESTIDO CON ALEACIÓN DE ALUMINIO Y CINC	ACERO METALUM	Malambo	2026-07-29T00:00:00.000+00:00
8600299951	RPN0168187	ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.	7213100000	Registro de Producción Nacional	ROLLO CORRUGADO DE ACERO SISTEMAS MORESISTENTE	ROLLO CORRUGADO DE ACERO	Nobsa	2026-08-12T00:00:00.000+00:00
8600299951	RPN0168188	ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.	7214200000	Registro de Producción Nacional	BARRA CORRUGADA DE ACERO	BARRA CORRUGADA DE ACERO	Nobsa	2026-08-12T00:00:00.000+00:00