AUDIENCIA PÚBLICA DE CIERRE, ENTREGA Y APERTURA

PROCESO DE MENOR CUANTIA No. 006 DE 2026

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO Y DE DOS (2) LOCALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE PESCADORES DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA", EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 015 DE 2026".

En Garzón, siendo las 09:00 AM. del 14 de OCTUBRE de 2026, en las instalaciones del CPGA CORPOAGROCENTRO ubicada en la Calle 6 con Carrera 9 Esquina, Edificio del Café – Piso 2, se procede a realizar el cierre y aperturas del PROCESO DE MENOR CUANTIA No. 006 DE 2026**,** de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo no. 002 de 2013, por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de CORPOAGROCENTRO. El Gerente de CORPOAGROCENTRO, CARLOS ALBERTO ROJAS PASCUAS, quien obra en nombre y representación de este, saluda y agradece la asistencia a los proponentes y funcionarios participantes en la audiencia y declara instalada la audiencia.

En el momento del cierre se verificó la recepción de UNA (1) propuesta a la secretaria de CORPOAGROCENTRO por lo cual se procede a hacer la apertura y verificación de este:

PROPONENTE	OFERENTE IDENTIFICACIÓN	HORA Y FECHA DE LLEGADA
1	**CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CUELLAR ROJAS S.A.S** **Nit: 901.184.396-9** **Rep. Legal: JHONAIMER ANDRES CUELLAR ROJAS** C.C. 7.730.799 de Neiva Huila CL 7A 30A 105 PRADO ALTO Teléfono: 3144204085 Email: cycrsas@gmail.com Neiva (Huila)	14/10/2026 – 08:47 A.M
POLIZA Y NOMBRE DE LA ASEGURADORA SERIEDA EN LA OFERTA.		

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	uYDzPlxHti1Wva0lN2mhJA==	Número de póliza	100091549
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	13/10/2026	Inicio de vigencia Global	13/10/2026
Fin de vigencia Global	28/01/2027	Tomador	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CUELLAR ROJAS SAS
		Asegurado	LA CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE GESTION AGROEMPRESARIAL
Valor asegurado	24.041.331,80		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de poliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.006 DE 2026. , CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO Y DE DOS (2) LOCALES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE PESCADORES DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 015 DE 2026 ASEGURADOS BENEFICIARIOS : LA CORPORACIÓN CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - CORPOAGROCENTRO, IDENTIFICADA CON EL NIT 900.010.050-6 Y EL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA, SEGÚN NIT NO. 891.180.176-1LA PRESENTE POLIZA AMPARA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:1.LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SEA PRORROGADO, SIEMPRE QUE DICHA PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.2.EL RETIRO DE LA OFERTA CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PLAZO FIJADO PARA SU PRESENTACION.3.LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO, SIN JUSTA CAUSA, POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.4.LA NO CONSTITUCION, POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LA PRESENTE POLIZA AMPARA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:1.LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SEA PRORROGADO, SIEMPRE QUE DICHA PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.2.EL RETIRO DE LA OFERTA CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PLAZO FIJADO PARA SU PRESENTACION.3.LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO, SIN JUSTA CAUSA, POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.4.LA NO CONSTITUCION, POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 13/10/2026	24:00 Horas del 28/01/2027	$ 24.041.331,80	$ 25.000,00

NUMERO DE FOLIOS: CIENTO CUARENTA CINCO (**145**) FOLIOS

OBSERVACIONES: Ninguna

Se advierte que el presupuesto oficial para el presente proceso es de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($240.413.317,86) M/cte.,** conforme al certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2026000678 del del 01 de septiembre del 2026.

Plazo de ejecución: El presente contrato será ejecutado en TRES (03) MESES.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma por los que en ella asistieron, siendo las 11:05 a.m.

CARLOS ALBERTO ROJAS PASCUAS
GERENTE CPGA CORPOAGROCENTRO