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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES
SELECCION ABREVIADA No. HA-SA-015-2026

“CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y
PREVENTIVO DE LAS VIAS TERCIARIAS CORRESPONDIENTES A LAS VEREDAS LA
LOMA, BUENOS AIRES, EL CERRO, SANTAMARTA, MARACAIBITO, EL LIBANO, SAN
CAYETANO, MESA RICA Y LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE HACARI - NORTE DE
SANTANDER.”

1. JUSTIFICACION DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082
del 26 de mayo de 2015 en su Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de Analisis de las Entidades
Estatales”, el cual cita que “la Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el
andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo” y
“dejar constancia de dicho analisis en los Documentos del Proceso”.

La metodologia para el desarrollo del presente Estudio del Sector se rige segun lo definido por
la Agencia de Contratacidon Publica Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-02
denominado “Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector”, la cual recomienda abarcar los
aspectos relacionados con las variables macroeconémicas, tales como la participacion del
sector en el PIB o la participacion del mismo en la generacién de empleo y, en general, de la
evolucion del sector dentro de la coyuntura econdmica nacional en la medida en que la
complejidad el proceso lo requiera.

Este estudio abarca principalmente los aspectos generales del sector, los cuales comprenden
los aspectos economicos, técnicos y regulatorios, asi como el estudio de la demanda y el
estudio de la oferta. Los aspectos econdmicos contextualizan el sector a nivel
macroecondmico, indicando su participaciéon en la economia del pais, las principales variables
que lo afectan, agentes que lo conforman, costos generales, agremiaciones importantes, etc.
Por otra parte, los aspectos técnicos hacen referencia a las condiciones técnicas reales de las
posibles oferentes en el proceso, caracteristicas y calidad del servicio, condiciones del equipo
humano requerido, valor agregado del servicio, etc. En los aspectos regulatorios se analizan
las principales normas que regulan a los prestadores del servicio, al propio servicio en si, y
todo lo que influya de manera directa en la prestacién del mismo, no sélo desde la perspectiva
legal sino también desde la perspectiva econdmica y tributaria.

En adicion a lo anterior, el estudio de la Oferta investiga las caracteristicas de los posibles
oferentes para suministrar el servicio requerido, su tamafio, posibles caracteristicas
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financieras, etc., mientras que el estudio de la demanda analiza, en lo posible, los procesos
similares anteriores con el fin de establecer predicciones sobre los requerimientos en
referencia al objeto del estudio.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en su Articulo
2.2.1.1.1.6.1. “Deber de analisis de las Entidades Estatales”, el cual cita que “la Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo” y “dejar constancia de dicho analisis en los
Documentos del Proceso”, y siguiendo ademas la metodologia definida por la Agencia de
Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente en el documento G-EES-01 denominado “Guia
para la Elaboracion de Estudios del Sector”, la Alcaldia Municipal de Hacari desarrolla el
presente estudio del Sector con el fin de adelantar el proceso de seleccion acorde con el objeto
del presente documento.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion Politica en su articulo 311 establece que al Municipio como entidad
fundamental de la division politico-administrativa del estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, asi mismo en su articulo 365, establece que los
servicios son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar su
prestacidn eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Por otra parte, el articulo 2° de nuestra Constitucidon Politica, sefiala que son fines esenciales
del Estado: “... servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.(...)".

En concordancia con los articulos anteriores, el articulo 209 superior advierte que la funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y que “..Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado. La administracion publica, en todos sus d6rdenes, tendra un control interno que se
ejercera en los términos que sefale la ley”.

De acuerdo con esto la ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica” en su articulo 3 en cuanto a los fines de la
contratacion estatal dispuso:
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“ARTICULO 30. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucidon de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de
los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendran
en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas
en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que, como tal, implica obligaciones”.

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Hacari, Norte de Santander,
requiere contratar la ejecucién de obras de mantenimiento rutinario y preventivo en las vias
terciarias correspondientes a las veredas La Loma, Buenos Aires, El Cerro, Santamarta,
Maracaibito, El Libano, San Cayetano, Mesarica y La Florida. Esta intervencién surge de la
necesidad de atender las condiciones de deterioro que presentan las vias terciarias,
relacionadas con irregularidades en la superficie de rodadura, pérdida de material, desniveles
en la calzada y deficiencias en el drenaje superficial, situaciones que dificultan la movilidad de
los habitantes, afectan el transporte de productos agricolas y limitan las condiciones de acceso
a servicios esenciales como educacién, salud y comercio.

El objeto del contrato comprende la ejecucién de actividades de conformacion de la calzada
existente, incluyendo labores de cuneteo, y relleno con material seleccionado en los sectores
gue requieren intervencidn, con el propdsito de recuperar las condiciones funcionales de las
vias, mejorar la nivelacion y estabilidad de la superficie de rodadura y favorecer la adecuada
evacuacién de las aguas lluvias. Estas actividades se desarrollardan de acuerdo con las
especificaciones técnicas y las cantidades establecidas en el presupuesto del proyecto,
mediante la utilizacidon de maquinaria, equipos y materiales apropiados que permitan mejorar
las condiciones de transitabilidad y contribuir a la conservacion de la infraestructura vial
existente. Las obras se ejecutaran en las vias terciarias de las veredas priorizadas, los cuales
constituyen vias de comunicacién fundamentales para la integracion de las comunidades rurales
con el casco urbano y otros sectores del municipio.

La contratacion responde a la necesidad de fortalecer la conectividad rural y garantizar mejores
condiciones de movilidad para las comunidades beneficiarias, mediante intervenciones que
permitan prevenir el deterioro progresivo de la infraestructura vial y recuperar su funcionalidad.
Con la ejecucién de las actividades proyectadas se espera facilitar el desplazamiento de los
habitantes, mejorar las condiciones para el transporte de productos agropecuarios, contribuir a
la disminucion de los tiempos y costos de movilizacion y favorecer el acceso a los servicios
basicos. Asimismo, el mantenimiento de la calzada y la adecuacion de las cunetas permitiran
mejorar el manejo de las aguas superficiales, disminuyendo las afectaciones ocasionadas por
las precipitaciones y contribuyendo a la conservacion de los corredores viales intervenidos.
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Por lo anterior, resulta necesaria y pertinente la apertura del proceso contractual que permita
garantizar la ejecucion oportuna de las actividades de mantenimiento rutinario y preventivo
contempladas en el proyecto, bajo criterios de calidad, eficiencia y cumplimiento de las
especificaciones técnicas aplicables. De esta manera, la Administracidn Municipal busca
optimizar la utilizacién de los recursos publicos destinados al mantenimiento de la red vial
terciaria, fortalecer la infraestructura de transporte rural y contribuir al desarrollo
socioeconomico y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades beneficiarias.

Por lo tanto, el Municipio de Hacari requiere contratar a una persona natural o juridica que
cuente con la capacidad técnica, administrativa y operativa necesaria para la ejecucion del
proyecto denominado: “CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PREVENTIVO DE LAS VIAS TERCIARIAS
CORRESPONDIENTES A LAS VEREDAS LA LOMA, BUENOS AIRES, EL CERRO,
SANTAMARTA, MARACAIBITO, EL LIBANO, SAN CAYETANO, MESA RICA Y LA FLORIDA
DEL MUNICIPIO DE HACARI - NORTE DE SANTANDER".

3. ALCANCE DETALLADO Y PRECIO

Para la obtencidén de una aproximacion a los precios reales necesarios para llevar a cabo el
objeto del presente proceso fue necesario realizar cotizaciones para obtener un precio promedio
para cada uno de los productos a contratar.

El precio del presente proceso incluye los costos directos e indirectos en que incurra el
contratista para la debida ejecucién del contrato, los honorarios, el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y demas costos necesarios para el normal desarrollo contractual, tales como impuestos
nacionales y departamentales. Se debe observar que cada presupuesto es "Unico", y por tal
motivo los parametros anteriormente descritos pueden afectar de manera parcial o total el
analisis el mismo.

Se establece un monto para el proceso de contratacidén el cual se gastard de acuerdo con la
necesidad, donde se pacta el pago de la contraprestacion a precios unitarios, conforme a unos
valores asignados a los bienes o servicios ofrecidos, que son objeto del suministro y que se
entregaran a la entidad, por demanda, durante el plazo de ejecucién del contrato, sin exceder
el valor o presupuesto oficial asignado.

El presupuesto para el actual proceso de contratacion con Certificado de disponibilidad
presupuestal CD 0541 del 28 de septiembre de 2026, mediante rubro
2.3.2.02.02.005.24.09, Via terciaria mejorada, el presupuesto oficial incluye IVA,
impuestos y demas.
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Tabla 1. Precios de los bienes y servicios
item Descripcion Unidad | Cantidad V - Vr. Total
Unitario
1 Vias Mejoradas $ 452.532.270,00
Conformacion de Calzada existente $
1,1 (incluye cuneteo) M2 58.400,00 2.605,00 $ 152.132.000,00
- - $
1,2 Relleno con material seleccionado M3 1.810,00 165.967,00 $ 300.400.270,00

Costo total de Obra (Costo Directo e Indirecto)

Administracion 25%

Imprevisto 1%

Utilidad 4%

COSTO TOTAL OBRA AJUSTADO AL PESO

4.

CODIGO DE LAS NACIONES UNIDAS - PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR

Segun el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) contenido en la

direccién http: //www.colombiacompra.gov.co/clasificacion,

requerida en el presente proceso de seleccidon de contratistas:

Tabla 2. Clasificacion de las naciones unidas UNSPSC

la siguiente es

la codificacion

CODIGOS
UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

72101500

Servicios de edificacion,
construcciéon de
instalaciones y
mantenimiento

Servicios de
mantenimiento y
reparacion de
construcciones e
instalaciones

Servicios de apoyo para la
construccién

72141500

Servicios de edificacion,
construcciéon de
instalaciones y
mantenimiento

Servicio de construccidn
pesada

Servicios de preparacion
de tierras

72141000

Servicios de edificacion,
construcciéon de
instalaciones y
mantenimiento

Servicio de construccion
pesada

Servicios de construccion
de autopistas y carreteras

5.

MODALIDAD DE CONTRATACION
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Considerando las caracteristicas que presenta el objeto del presente proceso, el valor total del
contrato, asi como el presupuesto que maneja la entidad contratante, se ha definido que la
mejor opcidn es llevar a cabo ésta contratacion bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA;
dicha modalidad esta normada en ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el
Decreto 1082 de 2015, por lo cual se empleard el procedimiento determinado en las citadas
normas, al tiempo que se debe considerar el principal fundamento normativo establecido en los
articulos 123 y 209 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales son la igualdad, eficacia,
celeridad, economia, imparcialidad y publicidad previstos para el cumplimiento de su funcidn
administrativa de las entidades del estado.

. Plazos del Contrato:

La determinacion del plazo contractual se realiza en base a la programacion de las actividades
que se requieren dentro del objeto contractual, es decir teniendo en cuenta la ubicacién del
punto de entrega, los medios a utilizar y materiales especializados, asi como el conocimiento
especifico que se debe tener en cuenta para desarrollar las actividades que asi lo requiera, y la
secuencia de ejecucion de dichas actividades dentro del objeto contractual.

El plazo de ejecucidon del contrato es de 2,0 meses, contados a partir de la aprobacién de la
garantia unica y suscripcion del acta de inicio, en los términos establecidos para tal efecto
por la normatividad vigente.

¢ Forma de Pago:

Considerando la cuantia y el plazo estipulado en contratos de esta misma naturaleza realizados
por el Municipio de Hacari anteriormente, se fija la forma de pago sobre precios unitarios no
reajustables, ya que se considera que no habra mayores cambios en los precios siempre que el
proceso no supere la anualidad. Asi mismo, y teniendo en cuenta la capacidad financiera que se
les exige a los Proponentes, el Municipio pagara el valor del contrato mediante pagos parciales
previa presentacion de Acta de Avance/Entrega y/o Finalizacion recibida a satisfaccion y
aprobada por parte del Supervisor del Contrato.

6. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Nit. 800.099.241 -6
Direcciéon KDX D3 185 Palacio Municipal
Correos: alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co; contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
Sitio web www.hacari-nortedesantander.gov.co

e —


mailto:alcaldía@hacari-nortedesantander.gov.co
mailto:contactenos@hacari-nortedesantander.gov.co
http://www.hacari-nortedesantander.gov.co/

CODIGO: A-PCCP-003

ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARI -
NORTE DE SANTANDER VERSION: 2

FECHA: 29 Diciembre de 2023

SELECCION POR SELECCION ABREVIADA
PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA

Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2026 preliminar

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Grafico 1. Producto Interno Bruto
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En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5%
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mas
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece
10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:
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Construccion crece 6,4%.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 4,0%.

S
uministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua;
evacuacién y tratamiento de aguas residuales, gestidon de desechos y actividades de
saneamiento ambiental crece 2,8%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2026°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Anual Aiio corrido Trimestral

20267-11 / 20267/ 2026”11 /

2025711 2025 2026"'-1
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 2,1 -1,7 04
Explotacién de minas y canteras 4,2 1,6 04
Industrias manufactureras 2,0 2.3 -0,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 4.8 37 2,8
Construccion 2,2 -1,5 6,4
Comercio al por mayor y al por menor 2,2 2,6 0,3
Informacion y comunicaciones -0,1 0,7 0,3
Actividades financieras y de seguros 4,3 3,6 19
Actividades inmobiliarias 2.1 2,1 0,5
Actividades profesionales, cientificas y técnicas* 2,6 2,5 0,8
Administracion publica, defensa, educacion y salud® 10,0 7.9 2.3
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras 95 63 40
actividades de servicios® ' ' '

Valor agregado bruto 3,6 2,9 1.4
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2,4 27 02
Producto Interno Bruto 3,5 2,9 1,3

Fuente: DANE, PIB_T
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Construccion

En el segundo trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construccion crece 2,2% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dindmica se explica por los

siguientes comportamientos (ver tabla 6):

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de

otras obras de ingenieria civil crece 17,1%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construccion crece en 6,4%, cuando se observa el

comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,5%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de

otras obras de ingenieria civil crece 19,6%.

e Actividades especializadas para la construccidn de edificaciones y obras de ingenieria
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores) crece 3,2%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2026P"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Aiio corrido Trimestral
2026""-11 / 2026""/ 202611 /
202511 2025 2026""-1
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -3,2 -5.6 2,5
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 171 9.2 19.6
Actividades especializadas para la construcciéon de edificaciones y - 39 35
obras de ingenieria civil® ' ' !
Construccion 2.2 -1,5 6,4

Fuente: DANE, PIB_T
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INDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCION

Indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles (ICOCIV)

Agosto 2026

Grafico 1. Variacién mensual del ICOCIV segiin agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Agosto 2026
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Carreteras, calles, vias Puertos, canales, presas, Tuberias para la
férreas y pistas de sistemas de riego y conduccién de gas a
aterrizaje, puentes,  otras obras hidrdulicas larga distancia, lineas de
carreteras elevadas y (acueductos) comunicacién y cables
taneles de poder; tuberias y
cables locales, y obras

conexas

530201 530202 530203

Fuente: DANE, ICOCIV.
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minas y plantas deportivas al aire libre y
industriales otras obras de
ingenieria civil
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Resultados mensuales (agosto 2026 / julio 2026)

Variacion y contribucion mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC

V2.0 A.C.

En agosto de 2026, la variacion mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacion con julio de
2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de
obras civiles, se ubicd por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias

férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,73%).

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (-0,26%),
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (-0,82%), Puertos,
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (-0,92%) y Tuberias
para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias
y cables locales, y obras conexas (-1,15%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

(Anexo 2).
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Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPCV 2.0

A.C. al total.
Total nacional
Agosto 2026
Contribucion
Codigo Nombre agrupacién CPC Peso % Variacion () (puntos
agrupacion CPC porcentuales)
2026 2026
£30201 Carreteras, calles, vias férreas y !::istas de aterrizaje, 55,65 073 0,41
puentes, carreteras elevadas y tuneles
530002 Puertos,' ca'na!es, presas, sistemas de riego y otras 578 0,92 0,05
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 -1,15 -0,22
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 -0,26 -0,02
530205 Corlnstruc-lzio'nes' c.!eportiuas al aire libre y otras obras 9,63 0,82 0,08
de ingenieria civil
Total 100 0,03 0,03

Fuente: DANE, ICOCIV.

Variacion y contribucion mensual segin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC, al comparar agosto de 2026 con julio de 2026, las mayores variaciones
positivas se evidenciaron en: Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (0,88%) y Pistas
de aterrizaje 0,48%). En cuanto las subclases que presentaron las mayores variaciones
negativas se encontraron en: Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de inundaciones
(-3,47%), Cables locales y obras conexas (-3,11%) y Otras obras de ingenieria civil (-1,01%).
(Anexo 3).
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Tabla 2. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual segin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Agosto 2026
Contribucién al
| nacional
» Variacién (%) O nacio
Cédigo CPC CPC Peso % (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 0,88 0,43
53212 Ferrocarriles 0,58 -0,47 0,00
53213  Pistas de aterrizaje 0,86 0,48 0,00
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 -0,19 0,00
53222 Tlneles 3,09 -0,70 -0,02
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 441 0,52 0,02
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 -0,14 0,00
53233 Represas 0,03 -0,42 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 0,89 -3,47 -0,03
inundaciones
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 -0,23 -0,01
Obras para la comunicacién de larga distancia y las
53242 . - 4,94 0,17 -0,01
lineas eléctricas (cables)
53251 D3 Gasodyctos locales, Alcantarillado y plantas de 6.27 039 0,02
tratamiento de agua
53252  Cables locales y obras conexas 5,56 -3,1 0,18
53261 Construcciones en minas 491 -0,23 0,01
53262 Centrales eléctricas 4,58 -0,31 0,01
53270  Construcciones deportivas al aire libre 2,26 -0,21 0,00
53290  Otras obras de ingenieria civil 7.36 -1,01 0,07
Total 100 0,03 0,03

Fuente: DANE, ICOCIV.

Variacion y contribucion mensual por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar agosto de 2026 con julio de 2026 y segun tipologia de obra, las mayores
variaciones positivas se presentaron en: vias interurbanas (1,83%), ciclorrutas (1,61%) y
telefonia movil (0,98%). Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas, segun
tipologia de obra, se observaron en: construccion de lineas de media y baja tension (-3,59%),

sistemas de riego (-3,47%) y redes urbanas de gas (-2,30%). (Anexo 4).
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Grafico 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales positivas, segtin tipologia de obra
Total nacional

Agosto 2026
g
Infraestructura aeroportuaria - 0,48
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 3. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales negativas, segiin tipologia de obra

Total nacional
Agosto 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Los mayores aportes a la variacion mensual del ICOCIV (0,03%), se ubicaron en las tipologias:
vias interurbanas, vias urbanas y transporte masivo los cuales sumaron 0,45 puntos
porcentuales a la variacion total.

Variacion y contribucion mensual segin grupos de costos
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Por grupos de costos, en agosto de 2026, las mayores variaciones positivas de precio con
respecto a julio de 2026 se presentaron en: maquinaria (0,27%), mano de obra (0,14%) y

equipos (0,06%).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segiin grupos de costos

Total nacional

Agosto 2026
Contribucién
Variacion (%) (puntos
Sl e porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 -0,01 -0,01
Herramienta Menor 2,14 0,04 0,00
Magquinaria 12,71 0,27 0,03
Equipos 6,18 0,06 0,00
Mano de obra 16,89 014 0,03
Transporte 8,89 0,00 0,00
Equipos especiales para obra 1,89 -1,28 -0,02
Total 100 0,03 0,03

Fuente: DANE, ICOCIV.

Resultados afio corrido (agosto 2026 / diciembre 2025)

Variacion y contribucion afio corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC

V2.0 A.C.

En agosto de 2026, la variacién afio corrido del ICOCIV fue 6,19%, en comparacion con
diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de
obras civiles, presentaron una variacion del afio corrido por encima del promedio nacional
(6,19%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
(6,82%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables
de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (6,75%) y Carreteras, calles, vias férreas y

pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (6,34%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de

Construcciones en minas y plantas industriales (4,15%). (Anexo 2).
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Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC
V 2.0 A.C. al total.

Total nacional

Agosto 2026
Contribucién
Codigo . Variacion (%) (puntos
. Nombre agrupacion CPC Peso %
agrupacion CPC porcentuales)
2026 2026
530201 Carreteras, calles, vias férreas y !Jistas de aterrizaje, 55,65 634 357
puentes, carreteras elevadas y tuneles
530202 Puertos,. ca'na!es, presas, sistemas de riego y otras 578 682 039
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 6,75 1,28
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 4,15 0,39
530205 Curlnstruclcio‘nes‘ c.]eportivas al aire libre y otras obras 9,63 5,87 0.56
de ingenieria civil
Total 100 6,19 6,19

Fuente: DANE, ICOCIV.

Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Variacion y contribucion afio corrido segiin 17 subclases CPC V 2.0 A.C.

Por subclases CPC y al comparar agosto de 2026 con diciembre de 2025, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Cables locales y obras conexas (12,60%), Acueductos y otros
conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (7,86%) y Tuberias de larga distancia
(7,30%). Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Sistemas de
riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (2,42%), Obras para la comunicacién de

larga distancia y las lineas eléctricas (cables) (2,65%) y Centrales eléctricas (3,21%).
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Tabla 5. ICOCIV Variacién y contribucién del afio corrido segiin 17 subclases CPCV 2.0 A.C.
Total nacional

Agosto 2026
Contribucién al
Variacién total nacional
Cédigo CPC cPC Peso % (%) (puntos
porcentuales)
2026 2026
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 6,61 3,26
53212 Ferrocarriles 0,58 5,26 0,03
53213 Pistas de aterrizaje 0,86 5,57 0,05
53221 Puentes y carreteras elevadas 2,40 542 0,13
53222 Tuneles 3,09 3,23 0,10
53231 Acueductos y otros conductos de suministro de agua, 4,41 786 034
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 0,46 5,01 0,02
53233 Represas 0,03 7,05 0,00
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
53234 inundaciones 0,89 2,42 0,02
53241 Tuberias de larga distancia 2,69 7,30 0,20
Obras para la comunicacion de larga distancia y las
53242 lineas eléctricas (cables) 494 2,65 012
53251 D3 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 6,27 4550 0,28
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 12,60 0,68
53261 Construcciones en minas 4,91 4,99 0,25
53262 Centrales eléctricas 4,58 3,21 0,14
53270 Construcciones deportivas al aire libre 2,26 5,66 0,13
53290 Otras obras de ingenieria civil 7.36 593 0,44
Total 100 6,19 6,19

Fuente: DANE - ICOCIV.
Mota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Variacion y contribucion afio corrido por tipologia de obra (46 obras)

Al comparar agosto de 2026 con diciembre de 2025 y segun tipologia de obra, construccion de
lineas de media y baja tension presentd la mayor variacién del ano corrido (15,13%), seguido
por fibra optica (11,84%) y telefonia movil (10,24%). Por su parte, las menores variaciones
acumuladas en lo corrido del afio, segun tipologia de obra, se observaron en: plantas de
tratamiento agua potable (0,92%), infraestructura de comunicaciones (2,13%) seguido de
infraestructura de telecomunicaciones (2,32%).
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Grafico 4. ICOCIV. Mayores variaciones del afio corrido, segtin tipologia de obra
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Fuente: DANE, ICOCIV.

Grafico 5. ICOCIV. Menores variaciones del afio corrido, segtin tipologia de obra
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Agosto 2026
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Fuente: DANE, ICOCIV.
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Variacion y contribucion afio corrido segiin grupos de costos

Por grupos de costos, en agosto de 2026, las mayores variaciones positivas de precios con
respecto al mes de diciembre de 2025 se presentaron en: mano de obra (14,43%), transporte
(5,22%) y materiales (5,12%). (Anexo 6).

Tabla 6. ICOCIV Variacién y contribucién afio corrido segiin grupos de costos
Total nacional

Agosto 2026
Contribucién
Grupo Pesoss | oracion (%) wi':::::fﬁ)
2026 2026
Materiales 51,31 512 2,69
Herramienta menor 2,14 1,31 0,02
Maquinaria 12,71 3,84 0,47
Equipos 6,18 2,48 0,14
Mano de obra 16,89 14,43 2,49
Transporte 8,89 522 0,45
Equipos especiales para obra 1,89 -3,57 -0,07
Total 100 6,19 6,19

Fuente: DANE - [COCIV.

Teniendo en cuenta que las Mipymes son esenciales para el crecimiento econémico
del pais porque impulsan el desarrollo, la economia y el efecto positivo que tienen es
enorme. Actualmente en Colombia, representan aproximadamente mas del 99% de las
empresas y generan cerca del 70% del empleo en el pais.

Por la importancia y la relevancia que tienen en el desarrollo y crecimiento de la economia,
son consideradas agentes importantes dentro del mercado financiero y econdmico.
Ademas, representan el 50% de la produccién industrial y comercial del pais.

Las Mipymes son el 99,5% del universo empresarial formal colombiano y aportan cerca del
40% del PIB:
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EMPRESAS FORMALES! SEGUN TAMANO

Total:
1.735mil
1.597 mil
(92,0%)
®Micro mPequefias Medianas m Grandes

De conformidad a Confecamaras, las empresas formales activas en 2022 eran 1,7 millones?,
es decir, empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas en 2022, de éstas
99,5% son Mipymes; del total de empresas formales en 2022, 92% eran microempresas,
5,9% pequefias, 1,6% medianas y 0,5% grandes?.

A partir del Censo de empresas del DANE, en el Directorio de Estadisticas de Empresas -DEE-
3, el universo empresarial ha sido estimado en 5,7 millones (en 2021), incluyendo las
informales que en su mayoria son microempresas.

En este orden de ideas, actuado ademas bajo el amparo del principio de autonomia de la
voluntad de la entidad estatal, y teniendo en cuenta el desarrollo que para las regiones
representa el ejercicio de las Mipymes en la economia local, el Municipio discrecionalmente
procedera a limitar territorialmente la convocatoria a Mipyme, en todo caso priorizando las
domiciliadas en la localidad, y/o en el Departamento.

ASPECTO REGULATORIO

Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulacion que limite su
comercializacién, puesto que son de libre comercializacion y venta en el mercado local y
nacional sin restriccion legal alguna, y todas aquellas personas naturales o juridicas que
cumplan previamente con los requisitos legales establecidos de tipo comercial o tributario u
otros que regula la actividad podran ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la
entidad que permita cubrir su necesidad. Cabe aclarar que se requiere que el contratista

! Fuente de informacién el Registro Unico de Empresas -RUES- y son las empresas con matricula mercantil renovada o matriculadas al cierre de 2022, tanto personas naturales como
sociedades comerciales.

2 La definicion de tamafio de empresa segin Confecdmaras, se basa en activos y en empleo.

3El Directorio de Empresas del DANE -DEE- hace referencia a las empresas reportadas por el DANE e incluye las empresas naturales y juridicas activas en los registros RUES, RUT RELAB,
SIIS y encuestas econémicas del DANE. En el DEE el tamafio de la empresa, en adelante tamafio segln el DEE, se define a partir del nimero de empleados siguiendo los rangos de la Ley
905 de 2004. Fuente: BBVA Research, Confecamaras (2023), ANIF (2021) y ACOPI (2023)
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seleccionado cumpla con todos los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud y
demas establecidos desde el Gobierno Nacional referentes a la bioseguridad y protocolos
necesarios para llevar a cabo las actividades derivadas del objeto del contrato.

7. ESTUDIO DE LA DEMANDA

El estudio de demanda fue realizado mediante la identificacién y el analisis de experiencias en
contratacion en la adquisicion de bienes con caracteristicas técnicas similares a los requeridos
en el presente proceso, para ello se analizan procesos adelantados por el Municipio de Hacari y
por otras Entidades publicas a nivel nacional que han realizado compras de productos que
permitan establecer ciertos parametros para la estructuracion del presente proceso.

7.1 Adquisiciones previas del Municipio de Hacari

Con el fin de identificar procesos similares adelantados por el Municipio de Hacari se recurrié al
Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP, se relacionan procesos de objetos similares
en la modalidad de contratacion.

Tabla 3. Procesos similares en el municipio

NUMERO ENTIDAD
PROCESO | CONTRATANTE

NORTE DE MEJORAMIENTO DE VIAS
SANTANDER - |TERCIARIAS EN LAS VEREDAS
HA-SA-011- ALCALDIA SANTA MARTA Y MONTE

OBJETO CUANTIA FECHA

$352.862.259,83 29-12-2025

2025 MUNICIPIO DE |TARRA EN EL MUNICIPIO DE
HACARI HACARI, NORTE DE
SANTANDER
PAVIMENTACION DE
NORTE DE
SANTANDER - SENDEROS EN EL SECTOR QUE

MH-SA-MC- ALCALDIA CONDUCE AL BARRIO 20 DE

014-2023 MUNICIPIO DE JULIO EN EL CASCO URBANO

HACART DEL MUNICIPIO DE HACARI,
NORTE DE SANTANDER

$49.999.872 | 06-10-2023
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MEJORAMIENTO ~ DE  ViAS
NORTE DE | TERCIARIAS ~ MEDIANTE LA
SANTANDER -
MH-SA-MC-|  ALCALDia | CONSTRUCCION DE
S 0vs | MUNICIPIO DE | ALCANTARILLA CON MURO EN| $49.996.905 | 18-08-2023
HAcAR] - | GAVIONES EN LA VIA RURAL
DEL MUNICIPIO DE HACARI,
NORTE DE SANTANDER
REPOSICION DE PAVIMENTO
v 2> |RIGIDO  EN  DIFERENTES
MH-SA-MC- -\~ |SECTORES ~ DEL  CASCO
002-2023 | A IURBANO DEL MUNICIPIO DE| $8+986:381 | 01-06-2023
ACARD - | HACARI, NORTE DE
SANTANDER

Fuente. www.contratos.gov.co

7.2 Historico De Compras O Adquisiciones De Otras Entidades Del Estado

Con el fin de identificar procesos similares adelantados por otras entidades publicas a nivel
nacional se recurrié al Sistema Electronico de Contratacién Pablica SECOP. De esta forma, se
identificaron los siguientes procesos:

Tabla 4. Procesos de contratacion por otras entidades del Estado Colombiano

NUMERO ENTIDAD
PROCESO | CONTRATANTE L) R Pl
NORTE DE | MEJORAMIENTO PUENTE
SANTANDER - |HAMACA SOBRE LA QUEBRADA
SAMC 02 DE| ALCALDIA  |LA HONDA ENTRE LAS VEREDAS
2025 MUNICIPIO DE | CALICHES Y HONDA NORTE DEL| $63-922.383 | 03-09-2025
RAGONVALIA |MUNICIPIO DE RAGONVALIA,
NORTE DE SANTANDER
NORTE DE | REHABILITACION Y
SANTANDER - |MEJORAMIENTO DE LA VIA
MT-SA-MC- ALCALDIA  |TERCIARIA DE LA VEREDA
011-2025 | MUNICIPIO DE |DIVINO NINO DEL MUNICIPIO DE | $329-004.356 | 19-11-2025
ELTARRA |EL  TARRA  NORTE  DE
SANTANDER
MEJORAMIENTO  DE __ VIAS
NORTE DE
SAMC-010 | SANTANDER - |URBANAS MEDIANTE LA} $100.000.000 17-10-2025
E 2025 ALCALDfA |REHABILITACION DEL -10-
MUNICIPIO DE | PAVIMENTO UBICADO EN LA
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ARBOLEDAS |[CARRERA 102 CON CALLE 32
BARRIO LA ZULIANA, EN EL
MUNICIPIO DE ARBOLEDAS,
NORTE DE SANTANDER
REHABILITACION DE UNA VIA

NORTE DE URBANA CONSITENTE EN LA

SANTANDER - | RESTAURACION,

SA-SC-012- ALCALDIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
RIGIDO CON LA FINALIDAD DE| $397.968.179| 10-10-2025
2025 MUNICIPIO DE

SAN CALIXTO | MEJORAR LA MOVILIDAD
VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE
SAN CALIXTO, NORTE DE
SANTANDER

Fuente. www.contratos.gov.co

8. ESTUDIO DE LA OFERTA

8.1 Contratante: El Municipio Hacari, a través de la Secretaria de Planeacion, se encarga de
priorizar las obras necesarias y requeridas a ejecutarse en el Municipio, verificando el
cumplimiento de la ley 80 del 1993 y del decreto 1082 de 2015.

8.2 Contratista: Los proveedores del bien, obra o servicio se determinan mediante la
informacion consultada en el Portal de contratacion Colombia Compra Eficiente del SECOP, esto
con el fin de identificar las empresas que participan de manera activa en procesos de
contratacion similares adelantados por las entidades del sector publico en los municipios
vecinos y a nivel nacional.

Para realizar el estudio de la oferta y las condiciones financieras que les permitan a las
empresas interesadas participar en los procesos contractuales, el Municipio de Hacari tuvo en
cuenta las recomendaciones hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia Para la
Elaboracién de Estudios del Sector (version G-EES-02).

Las empresas consultadas se encuentran clasificadas de acuerdo a los cdédigos CIIU de la
siguiente manera:

Tabla 5. Cédigo CIIU

CODIGO DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
CIIU
4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil
4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril
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Para efecto del estudio de la demanda el Municipio de Hacari tuvo en cuenta las condiciones
en las cuales ha adquirido en el pasado este servicio y cdmo lo han hecho otras Entidades
Estatales. Asi pues, se analizd el comportamiento de las adquisiciones anteriores del
servicio en el Municipio de Hacari - Norte de Santander, evidenciando que la modalidad de
seleccion del contratista corresponde a Seleccion Abreviada de Menor Cuantia en razon de
la naturaleza y presupuesto de la actividad; que para determinar el valor se solicitaron
varias cotizaciones, que los contratos se efectian por el tiempo de periodos lectivos; que
para dicho contrato el Municipio siempre ha afectado presupuesto con cargo a rubro de
inversidon y hasta la fecha no ha habido lugar a afectar vigencias futuras; se verificd el
comportamiento del Gltimo contratista, el cual no fue sujeto a multas, sanciones, ni
incumplimientos; que la condicion de pago para este proceso corresponde a la de
mensualidades vencidas al igual como se ha estipulado durante afios en el municipio y en
otros municipios vecinos, asi mismo se consultaron por el SECOP varios procesos de la
misma naturaleza.

Para la ejecucion de este tipo de contratos, existe en el mercado una gran cantidad de
empresas y personas naturales, quienes ademas pueden conformar uniones temporales,
consorcios u otras formas permitidas por la Ley, que les permitan participar mas
competitivamente en el proceso de seleccion.

Para realizar el estudio de la oferta y las condiciones financieras que les permitan participar
en los procesos contractuales, el Municipio de Hacari tuvo en cuenta las recomendaciones
hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia Para la Elaboracién de Estudios del Sector
version G-EES-02.

Tabla 6. Empresas

NIT RAZON SOCIAL SECTOR

800177012 | JASA LTDA Obras de ingenieria civil

800181181 INVERSIONES VANGUARDIA LTDA. Construccion de edificios

800181342 URBANIZACION SAN PEDRO S.A. Construccion de edificios

800187738 CONSTRUCTORA YADEL S.A.S. Construccidn de edificios
Actividades especializadas

800216957 | CENTRAL DE INGENIERIA S.A.S. parala construccion de
edificios

800224438 MARGRES S.A. Obras de ingenieria civil
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800243902 CONSTRUCTORA J1.R. LTDA. Construccion de edificios
800246191 ENERTEL S A Obras de ingenieria civil
800252523 COLPROYECTOS S.A.S. Construccion de edificios
800252740 CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. Obras de ingenieria civil
800253881 CONSTRUCTORA EL PORTAL LTDA Construccidn de edificios
800254914 DISTRIPAL SOCIEDAD ANONIMA Obras de ingenieria civil
807000269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES Obras de ingenieria civil
S.A.S.
807003309 | O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA Obras de ingenieria civil
LTDA
807003576 | \1vITAR CONSTRUCCIONES LTDA. Obras de ingenieria civil
807004744 | CONSTRUCCIONES JASAM S.A.S. Obras de ingenieria civil
SOCIEDAD CONSTRUCTORES CIVILES
Y DE SISTEMAS ASOCIADOS Obras de ingenieria civil
807005132 | S.A.S "CONCISA S.A.S"
Actividades especializadas
807005613 | ALQUIMAQ LTDA parala construccion de
edificios
GRUPO INMOBILIARIO PAISAJE Ly y
Construccion de edificios
807006174 | yRBANO S.A.
900121088 URBANIZADORA ANDALUCIA LTDA Obras de ingenieria civil

9. CAPACIDAD FINANCIERA

En cumplimiento del decreto 342 de 2019 en los cuales se establecen los pliegos Tipo para
esta clase de objetos se exigen los siguientes indicadores.

9.1 INDICE DE LIQUIDEZ

Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez,
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.
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9.2 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura
de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento,
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

9.3 RAZON DE COBERTURA DE INTERES

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras

10. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

10.1 RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO:

Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

10.2 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS:

Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso
invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser
siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

11. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES PARA EL PRESENTE
PROCESO

11.1 INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA MIPYME.

El Proponente debera acreditar que tiene la capacidad financiera y organizacional que se
relaciona a continuacién. La verificacién financiera se hara con la informacidn registrada el
RUP, conforme a lo consagrado en el Decreto 579 de 2021.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicion de Mi pyme, de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probarda los siguientes
indicadores:

Tabla 7. Resumen indicadores financieros y de capacidad organizacional para Mipymes

Indicador Formula Requerid
o
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PUBLICA
Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo > 1,20
Corriente
Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto < 0,70 o
70%
Razoén de Cobertura de Intereses Utilidad operacional / Gastos >1
de intereses
Rentabilidad sobre patrimonio Utilidad = 0.02
Operacional/Patrimonio
Rentabilidad sobre Activos Utilidad Operacional/Activo > 0.01
Total

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el
Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debe encontrarse vigente y en firme al momento de
su presentacion.

11.2 INDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS
DEMAS PROPONENTES.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente, acreditaran los siguientes indicadores:

Tabla 8. Resumen indicadores financieros y de capacidad organizacional para los demas
proponentes.

Indicador Formula Requerid
o
Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo >1,30
Corriente
Indice de Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio Neto < 0,70 o
70%
Razén de Cobertura de Intereses Utilidad operacional / Gastos >1
de intereses
Rentabilidad sobre patrimonio Utilidad > 0,04
Operacional/Patrimonio
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PUBLICA
Rentabilidad sobre Activos Utilidad Operacional/Activo > 0,02
Total
12. ACUERDOS COMERCIALES
a. Acuerdos Comerciales Vigentes y Plazos

De acuerdo con la definiciéon contenida en el decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales
son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen
derechos y obligaciones en materia de compras publicas. En los cuales, existe como minimo
el compromiso nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los
proveedores colombianos.

MONTOS MINIMOS

COMERCIAL SERVICIOS DE
CONSTRUCCION
Canada N/A
Chile 255,454,923,858.00

$
Estados Unidos $ 25,725,714,885.00
Corea $ 25,700,000,000.00
$
$

Perud 25,706,187,670.00
Suiza 23,680,884,850.00
México (USD) 12,001,460.00
Union Europea $ 23,466,405,900.00

CAN NO ESTABLECE

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados como
Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la
industria nacional de que trata la seccion VII C1.
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SELECCION POR SELECCION ABREVIADA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

PROCESO: PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACION

PUBLICA
Tabla 7. Verificacion de acuerdos
Presupuesto del
. Proceso de Excepcion P c_I,e
Entidad s . Contratacion
Acuerdo Estatal Contratacion aplicable al cubierto por el
Comercial Incluida superior al valor Proceso de AcuerZO
del Acuerdo Contratacion .
- Comercial
Comercial
Canada No No No No
Chile No No No No
Estados Unidos No No No No
El Salvador No No No Si
Guatemala No No No Si
Honduras No No No No
Liechtenstein No No No No
Suiza No No No No
México No No No No
Unién Europea No No No No
CAN Si Si No Si

Verificacion de tratados internacionales

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion (Colombia

compra eficiente)

13.- ASPECTOS LEGALES

Se ha procedido de conformidad al Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 que reza:

“Deber de Analisis de las Entidades Estatales”.

Original firmado

LINA LICETH SUAREZ LEON

Secretaria De Planeacién e Infraestructura Mpal.
19 de octubre 2026
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