	Costo directo total					**$ 84.615.385**
	Costos de administración de obra					$ 21.153.846
	Descripción	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PARTICIPACIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**Personal de obra**					
1.1	Director	Mes	3	10%	$ 5.000.000,0	$ 1.500.000
1.2	Tecnologo en sistemas	Mes	3	34%	$ 2.500.000,0	$ 2.536.290
	Tecnico Profesional	Mes	3	80%	$ 1.750.905,0	$ 4.202.172
1.8	Siso (profesional en salud ocupacional en el trabajo)	Mes	3	10%	$ 3.000.000,0	$ 900.000
	Total personal de obra					**$ 9.138.462**
5	**Costos de legalización del contratoOSTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**					
5.1	Pólizas y gastos bancario	glb	1	0,2%		$ 169.231
	Total costos de legalización del contrato					**$ 169.231**
6	**Costos de impuestos o carga impositiva**					
	Reteica	glb	1	0,00%	$ -	$ -
	prodeporte	glb	1	1,00%	$ 846.153,85	$ 846.154
	Estanpilla Proanciano	glb	1	4,00%	$ 3.384.615,38	$ 3.384.615
	Fondo de Seguridad Ciudadana	glb	1	5,00%	$ 4.230.769,23	$ 4.230.769
	Estanpilla Procultura	glb	1	1,00%	$ 846.153,85	$ 846.154
	Estanpilla ProHospital	glb	1	1,00%	$ 846.153,85	$ 846.154
	Servicio en general persona juridica y asimilada PN declarante de renta	glb	1	2,00%	$ 1.692.307,69	$ 1.692.308
	servisio genral (no declarante renta)	glb	1	0,00%	$ -	$ -
	Total costos de impuestos			14,00%		**$ 11.846.154**
	Total administración				25,00%	**$ 21.153.847**
	Utilidad				5,00%	**$ 4.230.769**
	Total AU				**30,00%**	**$ 25.384.616**
	COSTOS DIRECTOS					**$ 84.615.385**
	TOTAL COSTO OBRA					$ 110.000.000