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ANEXO ESTUDIO DE SECTOR  
 
El presente documento se elabora en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015. La metodología se 
ajusta a las directrices establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente-, específicamente la "GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR". 
Este estudio proporcionará a la entidad las herramientas necesarias para llevar a cabo procesos de 
contratación con eficacia, eficiencia y economía, maximizando su impacto en la comunidad. 
 

OBJETO: 
“ENSAMBLE, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO 
(ORNAMENTAL Y DECORATIVO) EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL 
EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER” 

 
1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 
1.1 CONTEXTO ECONOMICO 
 

• MERCADO OBJETO A CONTRATAR 
 
Las actividades económicas se agrupan en tres sectores económicos principales; primario, secundario 

y terciario, cada uno se refiere a una parte de la economía cuyos elementos tienen características 
comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras, su división se realiza de acuerdo con los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.  
 
El objeto contractual corresponde a actividades especializadas de instalación, montaje, conexión, 
pruebas y puesta en funcionamiento de alumbrado navideño ornamental y decorativo. Su mercado 
comprende proveedores de iluminación decorativa, equipos y accesorios eléctricos, así como 
contratistas con capacidad técnica para ejecutar instalaciones temporales seguras en espacios de uso 
público. La formación de precios depende de las cantidades, especificaciones, mano de obra 
calificada, equipos de elevación, transporte, protecciones eléctricas y condiciones particulares del 
Parque Natural El Gallineral. 
 
Durante el proceso de construcción la industria implica una amplia gama de agentes que incluye: (i) 
propietarios o promotores: son las personas o empresas que financian y gestionan los proyectos de 
construcción, ya sea para uso propio o para su posterior venta o alquiler. (II) arquitectos e ingenieros: 
son los profesionales que diseñan los proyectos de construcción, creando los planos, cálculos y 
especificaciones necesarios para la construcción. (III) contratistas: son las empresas que se encargan 
de la construcción en sí, contratando y gestionando a los trabajadores, adquiriendo los materiales y 

equipos necesarios, y supervisando la construcción del proyecto. (IV) proveedores: son las empresas 
que suministran los materiales y equipos necesarios para la construcción, como cemento, acero, 
maquinaria, electricidad, agua, entre otros (V) trabajadores: son las personas que trabajan en el sitio 
de construcción, realizando diversas tareas como la excavación, colocación de cimientos, instalación 
de estructuras, entre otras. (VI) inspectores y supervisores: son las personas encargadas de verificar 
que la construcción cumpla con las normativas y regulaciones de seguridad, salud, y calidad 
establecidos. (VII) entidades gubernamentales: son las agencias estatales y locales que regulan y 
supervisan la construcción y emiten permisos y licencias necesarios para la construcción; todos estos 
agentes interactúan y trabajan juntos en diferentes etapas del proyecto de construcción para 
garantizar que se cumplan los objetivos y requisitos del proyecto. 
 
La inversión en el sector de la construcción puede provenir tanto del sector público como del privado; 
la inversión pública se refiere a los recursos financieros que provienen del gobierno y se destinan a 
proyectos de infraestructura y edificación con un propósito social para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y aumenta la competitividad de la economía sin esperar ganancias locales, los 
procesos de contratación se realizan mediante convocatoria, mientras que la inversión privada se 
refiere a los proyectos de construcción para su propio uso o para su posterior venta o alquiler cuyo 
propósito principal es el de generar rentabilidades y el constructor se elige de acuerdo al 

reconocimiento que tiene en el mercado y la habilidad de adaptarse a los cambios del mercado y a 
las necesidades de los clientes, manteniendo altos estándares de calidad, eficiencia y responsabilidad 
social. 
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• CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
CÓDIGOS UNSPSC DESCRIPCIÓN 

391116 00 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS 

391118 00 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN 

391216 00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN 
DE CIRCUITOS 

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 
• GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE COMPONEN EL SECTOR 

 
-CCI: Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
-ASCOL: Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios. 

-ACOFI: Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. 
-ANEIC: Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil. 
-CIC: Corporación de Investigación de La Construcción. 
-CONSTRUDATA: Informática Para La Construcción. 
-DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
-IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
-ACIC: Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores.  
-ANEIC: Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. 
-FEDEVIVIENDA: Federación de Organizaciones de Vivienda Popular.  
-ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.  
-SCA: Sociedad Colombiana de Arquitectos.  
-SCI: Sociedad Colombiana de Ingenieros.  

 

• ACUERDOS COMERCIALES 

 
Los acuerdos comerciales son tratados internacionales vigentes suscritos por el Estado 
colombiano, que establecen derechos y obligaciones en materia de compras públicas. Como 
regla general, estos acuerdos incluyen el compromiso de otorgar trato nacional a los 
proponentes, bienes y servicios de origen extranjero, garantizando condiciones de igualdad 
frente a los nacionales. 
 
Para determinar si un proceso de contratación se encuentra cubierto por un acuerdo 
comercial, la entidad estatal debe aplicar los lineamientos del Manual para el manejo de los 
acuerdos comerciales en procesos de contratación. De acuerdo con el procedimiento de 
verificación, en el caso analizado es aplicable el Acuerdo de la Comunidad Andina (CAN). Esto 
implica que, si participan oferentes provenientes de Bolivia, Ecuador o Perú, la entidad 
contratante deberá otorgarles el mismo trato que a los servicios colombianos y cumple con él 
, y el acuerdo Guatemala.  
 

Tabla: Identificación De Acuerdos Comerciales objeto del contrato 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral aplicable 

SI/NO 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI NO  - NO 

Perú SI NO  - NO 

Chile SI NO - NO 

Costa Rica SI NO  - NO 

Estados AELC SI NO  - NO 

Triángulo Norte 
El Salvador NO NO  - NO 

Guatemala SI SI   Si 

Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda 
del Norte) 

SI 
NO - NO 

Israel NO  NO - NO  

Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN SI SI  - SI 

 

• CONTEXTO ECONOMICO  
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-Crecimiento económico-Producto Interno Bruto: Los ciclos económicos representan patrones 
recurrentes de expansión y contracción en la actividad económica de un país. Una herramienta 
crucial para evaluar el rendimiento económico es el Producto Interno Bruto (PIB), que proporciona 
cifras detalladas ofreciendo una visión integral de la salud y dirección de la producción de un país, 
influyendo en decisiones a nivel empresarial, político, laboral e inversor. 
 
En Colombia en los últimos años la economía ha estado en fases de expansión y contracción , en el 
año 2020 fue testigo de una contracción económica, al igual que muchos otros países, debido a la 
pandemia de COVID-19. Las restricciones impuestas para contener la propagación del virus 
impactaron negativamente en diversos sectores, como el turismo, la hostelería y el comercio, 
resultando en una cifra negativa para el PIB (-7.2%). En 2021, el país experimentó una breve 
recuperación a medida que se implementaban medidas para mitigar los efectos de la pandemia y 
avanzar en la vacunación contra el COVID-19, registrando un crecimiento económico del 10,8%. En 
el año 2022 el país mostró cifras de estabilización económica, con un reporte de crecimiento del 

7.3%. sectores como el comercio, las industrias manufactureras (especialmente en el ámbito textil) y 
las actividades artísticas y de entretenimiento contribuyeron a este resultado. 
 
En el año 2023 según cifras reportadas por el Dane . La economía presento signos de desaceleración 
respecto al año 2022 , de acuerdo al informe preliminar el PIB presento una variación del 0,6% las 
actividades que presentaron decrecimiento fueron construcción -4,2% , industrias manufacturera -
3,5% , Comercio al por mayor y al por menor -2,8. y las actividades económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son: • Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). • Actividades 
financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). • 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 
En el año 2024  se registró un crecimiento 1,7% respecto al año 2023p ; las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). • Administración 
pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales 
a la variación anual). • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Las actividades que 
presentaron decrecimiento fueron  , Información y comunicaciones -0,8% , Industrias manufactureras 
-2,7% , Explotación de minas y canteras -5,2%. 
 
En el año 2025, la economía colombiana registró un crecimiento del 2,6% respecto al año 2024, de 
acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Las actividades 
económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado fueron: comercio al por mayor 
y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento del 4,6% y una contribución de 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual; administración pública y defensa, educación, salud y servicios 
sociales, que crecieron 4,5% y aportaron 0,8 puntos porcentuales; y las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, con un crecimiento del 9,9% y una 

contribución de 0,4 puntos porcentuales. 
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía colombiana 
presentaría un crecimiento moderado para el año 2026, estimado alrededor del 2,3% – 2,34% del 
PIB, evidenciando una ligera desaceleración frente a 2025 y ubicándose por debajo del promedio 
mundial, que se proyecta cercano al 3,1% . En contraste, economías desarrolladas como Estados 
Unidos mantienen una mayor resiliencia estructural y capacidad de adaptación frente a choques 
externos, lo que les permite sostener niveles de crecimiento más estables dentro del contexto global. 
 

Ilustración: Producto Interno Bruto (PIB)  , Tasa de crecimiento anual en volumen1 2022-I / 2025pr-II 
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Fuente:Dane PIB_T 

 
-Dinámica precios materiales de construcción: En los presupuestos de obra se define el capital a 
invertir, la mano de obra, los materiales a emplear, el tiempo de ejecución, así como la maquinaria y 

las herramientas necesarias. Para ello, se elabora un cuadro en el que se cuantifican los costos 
directos junto con los indirectos. Si durante la ejecución del contrato las cantidades resultan mal 
calculadas o no corresponden con la realidad, aunque los valores unitarios sean correctos, el 
presupuesto pierde validez; y viceversa. En todo caso, un presupuesto puede modificarse en el 
transcurso de la obra, ya sea por cambios en las especificaciones técnicas, la incorporación de 
actividades adicionales o variaciones en las cantidades previstas. 
 
Es fundamental comprender la dinámica de los costos de construcción, en especial los asociados a 
edificaciones, porque de acuerdo con el ciclo de vida de los proyectos se planifica el presupuesto y 
se proyecta el comportamiento de indicadores y precios al iniciar la etapa constructiva. En este 
sentido, cualquier variación por encima de lo previsto en los insumos representa un riesgo para el 
presupuesto inicial. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce 
indicadores que funcionan como herramienta para analizar y monitorear la variación de los costos 
de construcción en un periodo determinado: 
 
-Variación salario mínimo legal vigente: El Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) es la 
remuneración mínima fijada anualmente por el Gobierno Nacional que deben recibir los 
trabajadores por una jornada ordinaria de trabajo. Además de servir como base para la liquidación 

de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, el SMLMV constituye un referente 
económico utilizado para actualizar y determinar valores en distintos ámbitos, tales como cánones 
de arrendamiento, matrículas, tarifas, sanciones etc. Durante los últimos tres años, el Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) ha registrado incrementos consecutivos , lo que reflejan 
una tendencia de ajustes significativos en el referente salarial, el cual incide en los costos laborales 
y en otros valores indexados al SMLMV dentro del mercado. 
 

Tabla: Variación del salario mínimo legal vigente  

 
Año Salario Mínimo (COP) sin auxilio de transporte Variación anual (%) 

2024 $1.300.000 12% 

2025 $1.423.500 9,5% 

2026 $1.750.905 23% 

Fuente : Elaboración propia, datos Dane 
 

-Índice de precios del consumidor IPC: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra cómo ha 

cambiado la inflación en Colombia en los últimos años y cómo esto afecta el costo de vida , según 
cifras reportadas ; En 2021 la inflación cerró en 5,62 %, en 2022 subió fuertemente a 13,12 %, en 
2023 bajó a 9,28 % y en 2024 se moderó a 5,20 %. Para el año 2025, presento un cierre del 5,10 %, 
cifra superior a la meta del Banco de la República (3 %). 
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Las presiones inflacionarias provinieron del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido 
por transporte y alojamiento, agua, electricidad y gas. En el caso de los alimentos, los incrementos 
estuvieron asociados a condiciones climáticas, costos logísticos y variaciones en los precios de 
insumos agrícolas, lo que impactó de forma directa los precios al consumidor , El grupo de transporte 
presentó aumentos relevantes como consecuencia de los ajustes en los precios regulados de los 
combustibles, así como del efecto indirecto que estos generan sobre otros costos de movilidad y 
distribución y el aumentos en servicios públicos y vivienda estuvieron relacionados con ajustes 
tarifarios, indexación a la inflación pasada y mayores costos de operación, mientras que otros grupos 
como educación, prendas de vestir y algunos bienes durables mostraron variaciones más 
moderadas. 

Tabla : Variación de los precios IPC 

 
Año IPC anual (%) Sectores con mayores variaciones 

2021 5,62 % Alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, restaurantes y hoteles 

2022 13,12 % Alimentos, combustibles, transporte, vivienda y servicios públicos 

2023 9,28 % Energía eléctrica y gas, alimentos, educación, salud 

2024 5,20 % Educación, salud, transporte, servicios públicos 

2025  5,10 % Alimentos y bebidas no alcohólicas , transporte, servicios públicos 

Fuente:Dane 

 
-Índice de precios del productor IPP:  El Índice de Precios del Productor (IPP) es un indicador 
fundamental que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes en las fases 
iniciales de comercialización. A diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que refleja los 
precios que pagan los hogares, el IPP se enfoca en los precios a los que los productores venden sus 
productos, incluyendo tanto la producción nacional como las importaciones. Este índice es crucial 
para entender la evolución de los costos en la cadena productiva y anticipar posibles presiones 
inflacionarias que pueden trasladarse al consumidor final. 
 
La tendencia muestra una desaceleración constante del IPP: pasó de 13,5 % en 2021 a una 
contracción del -2,63% registrada en el año 2025, lo que indica una menor presión de costos en las 
fases iniciales de producción. Esto puede favorecer que la inflación al consumidor (IPC) no suba tan 
rápido, aunque sectores como energía, transporte y alimentos siguen siendo sensibles a factores 
externos. 

Tabla : Variación de los precios IPP 

 
Año Variación anual del IPP (%) Comentarios principales 

2021 13,5 % Recuperación post-pandemia y choques internacionales en materias primas. 

2022 10,2 % Impacto de la guerra Rusia-Ucrania, alza en energía y fertilizantes. 

2023 8,7 % Política monetaria restrictiva y menor presión de precios internacionales. 

2024 6,3 % Desaceleración en costos de producción, aunque persisten incrementos en 
energía y transporte. 

2025  -2,63 % Menor presión de costos en materias primas e importaciones; estabilidad 
cambiaria relativa. 

Fuente:Dane 

 

-Índice de precios de la construcción de obras civiles:El comportamiento de los precios en el sector 
de la construcción durante el período 2023-2025 muestra una clara trayectoria de desaceleración 
progresiva, luego del fuerte ajuste registrado en 2023. En ese año, el Índice de Costos de la 
Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) alcanzó una variación anual de 9,20 %, explicada 
principalmente por incrementos significativos en los precios de los materiales, la mano de obra, el 
transporte y la maquinaria, todos con variaciones de dos dígitos. Este comportamiento estuvo 
asociado a presiones inflacionarias generalizadas, ajustes salariales rezagados y altos costos 
logísticos, lo que impactó de manera transversal las distintas tipologías de obra, en especial aquellas 
intensivas en infraestructura vial y transporte . 

 
Durante 2024 se observa un cambio relevante en la dinámica de precios. La variación anual del 
ICOCIV se redujo a 3,78 %, reflejando un entorno de mayor estabilidad en los insumos, especialmente 
en los materiales, cuyo crecimiento fue considerablemente menor frente al año anterior. Aunque la 
mano de obra continuó mostrando aumentos superiores al promedio, su impacto fue más acotado, 
y algunos componentes como los equipos especiales incluso presentaron variaciones negativas. Este 
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comportamiento sugiere un proceso de normalización de costos tras el choque de 2023, con ajustes 
más alineados al ritmo de la inflación general y a una menor presión sobre las cadenas de suministro. 
 
En 2025, la tendencia de moderación se mantiene, aunque con una ligera recomposición de 
presiones en algunos componentes. La variación anual del ICOCIV se ubicó en 4,31 %, impulsada 
principalmente por aumentos en transporte, mano de obra y maquinaria, mientras que los materiales 
continuaron creciendo a un ritmo contenido. Este comportamiento indica que, si bien los precios de 
los insumos básicos han entrado en una fase de mayor estabilidad, los costos asociados a factores 
estructurales —como salarios, operación de equipos y logística— siguen siendo determinantes en la 
formación de precios del sector construcción.  
 
Tabla: Evolución de los costos de la construcción por grupo de costos y agrupaciones CPC (ICOCIV) 

anual , diciembre de cada mes 
 

Año Variación 
anual total 

(%) 

Materiales Mano de 
obra 

Transporte Otros grupos 
de costos 

Comentarios por grupo de costos y subclases 
CPC 

2023 9,20 % 8,70 % 11,33 % 11,01 % Maquinaria: 
9,99 % 

Año de fuertes presiones generalizadas. Las 
mayores contribuciones al total provinieron 
de la agrupación Carreteras, calles, vías férreas 
y puentes, seguida de Construcciones en 
minas y plantas industriales. El incremento en 
mano de obra y transporte impactó de 
manera transversal todas las subclases CPC, 
especialmente las intensivas en movimiento 
de materiales y equipos. 

2024 3,78 % 2,42 % 8,76 % 4,82 % Equipos:4,82 
% 

Desaceleración marcada de los costos. Las 
subclases CPC asociadas a tuberías, cables y 
obras hidráulicas presentaron variaciones 
moderadas, mientras que carreteras y obras 
lineales siguieron concentrando la mayor 
contribución al índice, principalmente por el 
aumento sostenido en mano de obra. 

2025 4,31 % 3,11 % 6,77 % 8,02 % Maquinaria: 
6,11 % 

Cambio en la fuente de presión de costos. La 
mayor contribución al total se concentró 
nuevamente en la agrupación Carreteras, 
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, con un 
peso creciente del transporte y la maquinaria. 
Las subclases vinculadas a obras hidráulicas y 
cables mostraron incrementos más 
contenidos. 

Fuente:Dane 
 

1.2 ASPECTO REGULATORIO 
 

• Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos. 
 

• Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. 
 

• Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional.  

•Decreto 1860 de 2021:"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 
artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y 

se dictan otras disposiciones. 
 
1.3 ASPECTO TECNICO 

Los requerimientos técnicos del presente contrato se encuentran definidos conforme a los estudios 
previos, diseños, especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del proceso 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
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contractual, garantizando el cumplimiento del objeto y la adecuada intervención de la 
infraestructura existente. 

La instalación y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño deberá ejecutarse de 
conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto, la reglamentación eléctrica aplicable y 
los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Se deberán verificar las condiciones de conexión, 
capacidad de carga, protección de circuitos, fijación de elementos, trabajo en alturas y protección de 
árboles, senderos y visitantes del Parque Natural El Gallineral. La intervención no podrá afectar la 
vegetación ni las condiciones de seguridad del espacio público. 

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
En el estudio de la demanda se realiza una búsqueda en el portal único de contratación –SECOP, 
procesos contractuales relacionados al objeto contratar a fin de analizar si; ¿La Entidad Estatal 
requiere una firma o una persona natural?, ¿Cuál es la experiencia que requiere quien presta el 
servicio de acuerdo con la complejidad del caso?; ¿La Entidad Estatal ha contratado recientemente 
los servicios profesionales requeridos?; ¿Cuál fue el valor del contrato y sus condiciones? ¿La 
necesidad de la Entidad Estatal fue satisfecha con los Procesos de Contratación anteriores? ¿Tipo de 
remuneración recomendada?” 
 
2.1 MUESTRA DE PROCESOS ANALIZADOS 

 
Tabla: Procesos de contratación suscritos relacionados al objeto del contrato 

 

OBJETO DEL CONTRATO 
TIPO DE 

CONTRATO 

FECHA DE 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

VALOR 
CONTRATO 

NOM RAZ 
SOCIAL 

CONTRATISTA 
URL CONTRATO 

ENSAMBLE Y MONTAJE DE ALUMBRADO 
NAVIDEÑO CON EL PROPÓSITO DE 
FORTALECER LA IDENTIDAD TURÍSTICA 
FOMENTAR LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y 
PROMOCIONAR EL DESTINO TURISTICO EN LAS 
INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL 
GALLINERAL 

Obra 12/02/2025 $39.757046 SICOC SAS 

https://community.se
cop.gov.co/Public/Te
ndering/Opportunity
Detail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.9183454
&isFromPublicArea=T
rue&isModal=true&as
PopupView=true 

 
Tabla: Procesos de contratación suscritos por entidades territoriales departamento de Santander 

 
Nombre de la 

Entidad 
Modalidad de 
Contratación 

Objeto del contrato ID Proceso Valor Contrato 
Nom Raz Social 

Contratista 
URL Contrato 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
TONA 

Contratación 
Mínima Cuantía 

MEJORAMIENTO PARA EL 
ALUMBRADO PUBLICO DEL 
PARQUE PRINCIPAL DEL AREA 
URBANA ASI COMO 
INSTALACION DE ALUMBRADO 
NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE 
TONA-SANTANDER 

MCT-034-2025 $ 19.999.995 
RUTH AYDEE 

MANTILLA 
GOMEZ 

https://www.contrato
s.gov.co/consultas/det
alleProceso.do?numCo
nstancia=25-13-
14581684 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 

MALAGA 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 

SUMINISTRO MONTAJE E 
INSTALACIÓN PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA 
EL MUNICIPIO DE MÁLAGA 
SANTANDER 

332-2025 $ 199.881.683 
GLOBALNET 

INGENIERIA SAS 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.9069115&isFr
omPublicArea=True&is
Modal=true&asPopup
View=true 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CHIMA 

Contratación 
Mínima Cuantía 

ENSAMBLE Y MONTAJE DE 
ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025 
CON EL PROPOSITO DE  
FORTALECER LA IDENTIDAD 
TURISTICA Y FOMENTAR LA 
INTEGRACION COMUNITARIA EN 
EL MUNICIPIO DE CHIMA 
SANTANDER 

CH-MC-037-
2025 

$ 35.341.245 

EMPRESA 
ASOCIATIVA DE 

TRABAJO DE 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
DE SANTANDER 

SERPRES 

https://www.contrato
s.gov.co/consultas/det
alleProceso.do?numCo
nstancia=25-13-
14564308 

MUNICIPIO DE 
CHARALA 

Mínima cuantía 

ENSAMBLE Y MONTAJE DE 
ALUMBRADO NAVIDEÑO CON 
EL PROPÓSITO DE  FORTALECER 
LA IDENTIDAD TURÍSTICA Y 
FOMENTAR LA INTEGRACIÓN 

CO1.PCCNTR.8
647314 

$ 39.356.550 
CONSTRUCHALA

LAES S.A.S. 

https://community.sec
op.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.9155708&isFr
omPublicArea=True&is
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COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO 
DE CHARALÁ SANTANDER 

Modal=true&asPopup
View=true 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE EL 
PEÑÓN 

Contratación 
Mínima Cuantía 

SUMINISTRO E INSTALACION DEL 
ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS 
ESCENARIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE EL PEÑON 
SANTANDER 

MC-033-2025 $ 9.994.892 
IVAN GOMEZ 

AMAYA 

https://www.contrato
s.gov.co/consultas/det
alleProceso.do?numCo
nstancia=25-13-
14572743 

SANTANDER - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
FLORIÁN 

Contratación 
Mínima Cuantía 

ADQUISICION INSTALACION Y 
PUESTA EN SERVICIO CON 
MANTENIMIENTO E INSPECCION 
DE FORMA PERMANENTE Y 
DESINSTALACION DE 
ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL 
AREA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE FLORIAN SANTANDER 

MF-MC-071-
2025 

$ 39.813.668 

HECTOR 
ALFONSO 
AGATON 
ALVAREZ 

https://www.contrato
s.gov.co/consultas/det
alleProceso.do?numCo
nstancia=25-13-
14576230 

 
2.2 MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 
En el modelo de abastecimiento estratégico se obtiene una visión general del mercado relacionado 
con el contrato objeto de estudio. Para este análisis, la información fue filtrada considerando el 
período  de ejecucion 2025, el ámbito geográfico correspondiente al departamento de Santander, l 
clasificación unspcs segmento 72: Servicios de Edificaciones , modalidad de selección competitiva A 
continuación, se detalla la información obtenida, la cual servirá de base para el análisis de los 
componentes de oferta y demanda. 
 
A partir del análisis de la base de datos, se determina que los procesos de contratación se 
estructuraron mediante la modalidad de licitacion publica y selección abreviada de menor cuantía. 
En total, participaron 92 proveedores en los procesos, y se firmaron 125 contratos, lo que evidencia 

que se trata de un mercado dinámico y con una pluralidad de oferentes. En cuanto al número de 
contratos por proveedor, se registra un máximo de cuatro contratos adjudicados a un mismo 
proveedor. 
 
ANALISIS DE LA OFERTA 
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3. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

• PROVEEDORES MERCADO OBJETO DEL CONTRATO 
 
La oferta de empresas a nivel nacional está compuesta por personas jurídicas o naturales extrajeras 
y/o nacionales con la idoneidad, capacidad operacional, jurídica y financiera para desarrollar los 
diversos proyectos planteados por los entes territoriales. De acuerdo al portal compite 360 a nivel 
nacional operan 1.185.615 empresas activas, de la cuales 108.868 operan en Santander y 3.623 en  
el  municipio de san gil.  se clasifican en el sector construcción. 

 
 
 
 

Ilustración: Empresas activas a nivel departamento de Santander 
 

 
Fuente: compite 360 

 
Para identificar el nombre de algunas empresas dedicadas al objeto del contrato en el departamento 
de Santander se evidencio en el portal único de contratación Secop contratos relacionados, para lo 
cual se evidencia que para estos procesos en algunas ocasiones las empresas se agrupan mediante 
consorcios y/o uniones temporales para fortalecer las condiciones técnicas y financieras para el 
desarrollo de mega contratos. 
 

Tabla: Empresas que han suscrito contratos relacionados al objeto del contrato 
 

RUTH AYDEE MANTILLA GOMEZ 
GLOBALNET INGENIERIA SAS 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE SANTANDER SERPRES 
CONSTRUCHALALAES S.A.S. 
IVAN GOMEZ AMAYA 
HECTOR ALFONSO AGATON ALVAREZ 

 
-Proveedores en el mercado regional :De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales podrán realizar convocatorias limitadas a 
Mipyme colombianas con domicilio en los departamentos o municipios donde se ejecutará el 
contrato, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente. En atención a 
lo anterior, se realizó la identificación de posibles proveedores pertenecientes al segmento Mipyme 
que podrían participar en el presente proceso contractual, de manera directa o indirecta, con el 
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propósito de analizar la estructura del mercado y definir condiciones que promuevan la pluralidad y 
participación de oferentes. 
 
Para este análisis se consultó la fuente de información empresarial Datos Abiertos – Empresas 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, Estadísticas Nacionales, listado de empresas registradas con 
corte al 18 de mayo de 2026, la cual permite identificar unidades empresariales registradas, su 
ubicación geográfica y actividad económica. De acuerdo con la revisión efectuada para el municipio 
,  se identificaron 83 empresas.  
 

Tabla: Proveedores del mercado de servicios de construcción en San Gil 
 

RAZÓN SOCIAL TIPO JURÍDICO DESC. CIIU1 CIUDAD TAMAÑO EMPRESA 

MORALES Y MARDINI INGENIEROS 
CIVILES SAS 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios No 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

TECNOINGENIERIAS & S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

PROFESIONALES ASOCIADOS AL 
SERVICIO DE COLOMBIA S.A.S 
"PROASERCO S.A.S" 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

TOLOZA MEJIA EDWIN FERNANDO PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios No 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

CONSCRI LTDA SOC. LIMITADA 
Construcción De Edificios No 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

NAVAS RODRIGUEZ OLIVERIO PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

S.I. SOLUCIONES INMOBILIARIAS & 
CONSTRUCTORA S.A.S. 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

SARMIENTO BUENO EDGAR 
ALEXANDER 

PERSONA NATURAL 
Construcción De Otras Obras De 

Ingeniería Civil 
San Gil MICROEMPRESA 

INGEOCONSTRUCIONES NAPO S.A.S 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

CANCINO GUTIERREZ EDUARDO PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios No 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
GUANENTA S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios No 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

HERNANDEZ LOPEZ CESAR AUGUSTO PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA VIVIENDAS UNIDAS 
S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

CABALLERO LUIS ALEJANDRO PERSONA NATURAL 
Construcción De Otras Obras De 

Ingeniería Civil 
San Gil MICROEMPRESA 

HIGUERA RODRIGUEZ CARLOS PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios No 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA DUARTE L & D S.A.S 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

G&B CONTRUCCIONES SAS 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

SOLUCIONES CAMPESTRES Y URBANAS 
PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
INMOBILIARIA R O P 4 S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA DATHOS S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

MEJIA ALFONSO CHRISTIAN 
FERNANDO 

PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

M&H SERVICIOS Y CONSULTORIAS 
S.A.S. 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios No 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

MADOS INGENIERIA S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

LOPEZ JIMENEZ JAIRO PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

NEIRA Y GONZALEZ CONSTRUCCIONES 
S.A.S. 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

ALI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 
S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 
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CARVAJAL & CASTILLO 
CONSTRUCTORA S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA SS&M S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

PALMAIRE CONDOMINIO SAS 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

MEDINA FLOREZ SANTOS PERSONA NATURAL 
Construcción De Otras Obras De 

Ingeniería Civil 
San Gil MICROEMPRESA 

KNALU CONSTRUCCIONES S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

BERMUDEZ VEGA MARTHA MERCEDES PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

GRUPO R&M INVERSIONES S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

BLUEFIRE INGENIERIA S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUIMOS, CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

G.H.A. INVERSIONES & 
CONSTRUCCIONES SAS 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

INGENIERIA CIVIL RG S.A.S, 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

SOLUCIONES URBANAS 
ARQUITECTURA Y DERECHO SAS 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

MP CONSTRUCTORA S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

SEQUEDA DELGADO MODESTO PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

NORIEGA CAMPINO & CIA. S. EN C. SOC.COM. SIMPLE 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

PROYECTAMOS Y CONSTRUIMOS 
LTDA. 

SOC. LIMITADA 
Construcción De Otras Obras De 

Ingeniería Civil 
San Gil MICROEMPRESA 

VICA INGENIERIA LTDA SOC. LIMITADA 
Construcción De Otras Obras De 

Ingeniería Civil 
San Gil MICROEMPRESA 

EDIFICACIONES Y CONSTRUCTORA SJA 
S.A.S. 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

ECO WATER INGENIERIA S.A.S 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES 
CASTILLO SAS 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

TBO CONSTRUCCIONES S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

MATERIA PRIMA INGENIERIA S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

JIMENEZ RODRIGUEZ ANGIE PAOLA PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

OBRAS CIVILES CONSTRUANDINA S.A.S 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios No 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

JARVIAS EMPRESA ASOCIATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIATIVAS 
Construcción De Otras Obras De 

Ingeniería Civil 
San Gil MICROEMPRESA 

REMOLINA SILVA WILSON PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

SEGMENTO S&A S.A.S 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Proyectos De 
Servicio Público 

San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA C&P S.A.S 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

M&C PROYECTOS SAS 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

MUÑOZ HERNANDEZ MARIA 
FERNANDA 

PERSONA NATURAL 
Construcción De Otras Obras De 

Ingeniería Civil 
San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA C&P ASOCIADOS 
S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRU ARVIR S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

GONZALEZ NIÑO JOSE ALFREDO PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 
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STEELHOUSECONSTRUCTORA BIC 
S.A.S. 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA E INVERSIONES 
LEMUZ S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

ESCALA AYN CONSTRUCTORA S.A.S 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

MENDEZ BARRAGAN MILLER ANDRES PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

SEPULVEDA SUAREZ RAMIRO PERSONA NATURAL 
Construcción De Otras Obras De 

Ingeniería Civil 
San Gil MICROEMPRESA 

GIL OLIVEROS WILKAR PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

JIMENEZ FORERO JUAN DAVID PERSONA NATURAL 
Construcción De Otras Obras De 

Ingeniería Civil 
San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA PONAR S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

EMPRESA DE SOLUCIONES CIVILES Y 
AMBIENTALES SAS 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA AMP SAS 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA CONCAL S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

PICO TAPIAS WILSON MANUEL PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

PHARMA IDEAL WHOLESALE HEALTH 
S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

CHAMORRO HERNANDEZ FRANCISCO 
JAVIER 

PERSONA NATURAL 
Construcción De Edificios 

Residenciales 
San Gil MICROEMPRESA 

SOLUCIONES EL FONCE SAS 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA EL PEDREGAL HC 
S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

INVERSIONES PRADOS DEL SOCORRO 
S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

CONSTRUCTORA Y PROMOTORA 
CARREÑO GUEVARA S.A.S. 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

INVERMOBAL SAS 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil 

San Gil MICROEMPRESA 

MUÑOZ SANABRIA ANDRES FELIPE PERSONA NATURAL 
Construcción De Otras Obras De 

Ingeniería Civil 
San Gil MICROEMPRESA 

PROYECTOS Y EDIFICACIONES NEIRA 
S.A.S 

SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

JJ CONSTRUCCIONES SAN GIL S.A.S 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

LA CEIBA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. 
SOCIEDADES POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS SAS 

Construcción De Edificios 
Residenciales 

San Gil MICROEMPRESA 

 

• CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El Proponente será hábil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad Residual de 

Proceso de Contratación (CRPC). Así: 𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 , que para el proceso contractual corresponde al 
presupuesto oficial estimado. 

 

• ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO COMPOSICIÓN DE BIENES NACIONALES – PUNTAJE 
INDUSTRIA NACIONAL. 

 
En cumplimiento del decreto 680 de 2021, se elabora la siguiente metodología para identificar los 
bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del 
proyecto. 

 
2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar 

el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 
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3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 
requeridos en el proyecto. 

 
4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido 

por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la 
siguiente fórmula: 

 

 
 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 
participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en 
una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila 

por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de 
participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.  
 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el 
listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de 
participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de 
participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del 
mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de 
participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente 
deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes 
acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:  

 

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento 
(80%1) o un valor aproximado por debajo. 

 

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos 
se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando 
la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá 
entre el número de bienes que se promedian.  
 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 
promedio calculado en el paso anterior.  

 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del 
Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de 
publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta 
una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre 
la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos 
bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones.  
 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien 
nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la 
siguiente fórmula.  

 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

 
En el presente Proceso de Contratación  no registra bienes nacionales relevantes son. 

 

 
11 Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a 

menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de 
las consecuencias son el resultado del 20% de las causas. 
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• FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN 
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE 
REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL. 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 decreto 1860 de 2021 ,  las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, deben  fomentar en los pliegos de condiciones o 
documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la 
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales 
vigentes. 
 
Para el presente proceso, previo análisis de convivencia, se recomienda No establecer como 
obligación la ejecución en un porcentaje bienes o servicios que componen el presupuesto por parte 
de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, teniendo en cuenta 
el alcance del contrato contempla la compra de bienes. 

 
• ANÁLISIS DECRETO 248 DE 2021 

 
De conformidad con lo establecido en el decreto 248 de 2021, se sugiere no establecer como 
obligación la ejecución de un porcentaje de bienes agropecuarios comprados a pequeños 
productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y 
sus organizaciones, el presupuesto no demanda de forma directa el abastecimiento de productos de 

origen agropecuario. 
 

• TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
 
El presente proceso no es susceptible del cumplimiento del ARTÍCULO 42 de la Ley 1955 de 2019, 
en cumplimiento a la Sentencia del Concepto C-105 de 2022, emitido por Colombia Compra 
Eficiente. 
 

• REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 
 

Para establecer los requisitos de capacidad financiera y organizacional del proceso de obra pública, 
se tomó como referencia la información financiera correspondiente a 2025 contenida en la base 
suministrada, integrada por 1.289 registros empresariales relacionados principalmente con 
actividades de construcción. A partir de esta información se revisó el comportamiento de cada 
indicador, buscando que los valores definidos guarden relación con las condiciones observadas en 
el mercado y permitan una participación adecuada de posibles oferentes. 
 
La información fue revisada mediante medidas de tendencia central y de distribución. Debido a que 
en algunos indicadores se encontraron valores considerablemente alejados del comportamiento 
general de las empresas, estos datos fueron identificados mediante el rango intercuartílico (IQR) y 
separados para efectos del análisis. De esta manera se evitó que valores excepcionales alteraran los 
resultados generales de la muestra. La depuración se utilizó únicamente para obtener una lectura 
más representativa del mercado y no implica la exclusión de empresas del proceso de contratación. 
Una vez depurada la información, se observó la concentración de empresas alrededor de diferentes 
valores de cada indicador y la proporción de la muestra que podría cumplirlos. Con base en este 
comportamiento se determinaron los valores de referencia para 2025, procurando que 
correspondan a las condiciones financieras observadas en el sector y que no generen restricciones 
superiores a las necesarias para verificar la capacidad de los proponentes. 

 
Índice de liquidez. El Índice de Liquidez mide la capacidad de la empresa para atender sus 
obligaciones de corto plazo y se obtiene al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. A mayor 
resultado, mayor capacidad relativa para cubrir sus compromisos corrientes. 
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En la base se encontraron 1.280 empresas con información válida para este indicador. Algunos 
registros presentaron valores considerablemente superiores al comportamiento general, por lo que 
se identificaron 160 datos extremos y la muestra utilizada para el análisis quedó conformada por 
1.120 empresas. En esta muestra, el primer cuartil se ubicó en 1,46 veces y la mediana en 2,97 veces. 
En consecuencia, la información del mercado permite establecer un índice de liquidez mínimo de 
1,20 veces, valor que acredita capacidad para atender obligaciones corrientes y conserva una 
participación amplia dentro de la muestra analizada. 
 

Análisis estadístico Resultado 

Número de datos válidos 1280 

Promedio de la muestra original 60.35 

Primer cuartil (Q1) 1.46 

Mediana 2.97 

Tercer cuartil (Q3) 8.20 

Rango intercuartílico (IQR) 6.75 

Límite inferior -8.66 

Límite superior 18.32 

Datos extremos identificados 160 

Muestra depurada 1120 

Promedio de la muestra depurada 4.02 

Q1 muestra depurada 1.34 

Mediana muestra depurada 2.48 

Q3 muestra depurada 5.25 

Umbral evaluado Participación de la muestra depurada que cumple 

≥ 1.20 80.09 % 

≥ 1.25 78.48 % 

≥ 1.30 76.61 % 

≥ 1.35 74.73 % 

≥ 1.40 73.30 % 

Fuente: Sistema de Información Empresarial – SIE, información financiera con corte al 31 de diciembre de 
2025. Elaboración propia 

 

Índice de endeudamiento: El Índice de Endeudamiento corresponde a la relación entre el pasivo total 
y el activo total y permite observar qué proporción de los activos de la empresa se encuentra 
financiada con recursos de terceros. 
 
La base presentó 1.289 registros válidos y únicamente 2 valores extremos, por lo que la muestra 
analizada quedó conformada por 1.287 empresas. El comportamiento de la información muestra 
una mediana de 0,59 y una concentración importante de empresas alrededor de niveles cercanos al 
60 % de endeudamiento. Al observar la distribución, aproximadamente el 51,75 % de las empresas 
registra un endeudamiento igual o inferior a 0,60; el 57,11 % se ubica en 0,65 o menos; y el 63,79 % 
en 0,70 o menos. De acuerdo con esta concentración, un límite máximo de 0,65 resulta 
representativo del comportamiento observado y permite verificar un nivel razonable de 
endeudamiento sin reducir excesivamente la participación de empresas del sector. 
 

Análisis estadístico Resultado 

Número de datos válidos 1289 

Promedio de la muestra original 0.57 

Primer cuartil (Q1) 0.36 

Mediana 0.59 

Tercer cuartil (Q3) 0.81 

Rango intercuartílico (IQR) 0.45 

Límite inferior -0.32 

Límite superior 1.49 

Datos extremos identificados 2 

Muestra depurada 1287 

Promedio de la muestra depurada 0.57 

Q1 muestra depurada 0.36 

Mediana muestra depurada 0.59 

Q3 muestra depurada 0.81 

Umbral evaluado Participación de la muestra depurada que cumple 

≤ 0.60 51.75 % 

≤ 0.62 53.69 % 

≤ 0.65 57.11 % 
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≤ 0.68 60.68 % 

≤ 0.70 63.79 % 

Fuente: Sistema de Información Empresarial – SIE, información financiera con corte al 31 de diciembre de 
2025. Elaboración propia 

 
Razón de cobertura de intereses: La Razón de Cobertura de Intereses permite observar la capacidad 
de la empresa para atender sus gastos financieros con la utilidad generada por su operación. 
 
En la base se encontraron 860 registros con un valor determinado para este indicador y 429 registros 

en los cuales la razón aparece indeterminada. Entre los valores determinados se identificaron 131 
datos extremos, quedando 729 registros para el análisis depurado. En esta muestra, el primer cuartil 
se ubicó en 1,57 veces y la mediana en 3,28 veces. Se evidenció que aproximadamente el 81,07 % 
de los valores determinados presenta una cobertura igual o superior a 1,30. Considerando 
adicionalmente los casos indeterminados, conforme al tratamiento previsto en los documentos del 
proceso, la participación alcanza aproximadamente el 88,08 %. Por lo anterior, la distribución 
observada permite establecer una razón de cobertura de intereses mínima de 1,30 veces y/o 
indeterminada. 
 

Análisis estadístico Resultado 

Número de datos válidos 860 

Promedio de la muestra original 254.45 

Primer cuartil (Q1) 1.81 

Mediana 4.67 

Tercer cuartil (Q3) 17.41 

Rango intercuartílico (IQR) 15.60 

Límite inferior -21.59 

Límite superior 40.80 

Datos extremos identificados 131 

Muestra depurada 729 

Promedio de la muestra depurada 7.04 

Q1 muestra depurada 1.57 

Mediana muestra depurada 3.28 

Q3 muestra depurada 8.68 

Registros indeterminados 429 

Umbral evaluado Participación de la muestra depurada que cumple 

≥ 1.20 89.38 % 

≥ 1.25 88.95 % 

≥ 1.30 88.08 % 

≥ 1.35 87.65 % 

≥ 1.40 86.79 % 

Fuente: Sistema de Información Empresarial – SIE, información financiera con corte al 31 de diciembre de 

2025. Elaboración propia 

 
Rentabilidad del patrimonio (ROE):La Rentabilidad del Patrimonio permite observar la capacidad de 
la empresa para generar utilidad operacional a partir de los recursos propios. 
 
Para este indicador se encontraron 1.289 registros válidos. Después de identificar 105 valores 
extremos, la muestra utilizada quedó conformada por 1.184 empresas. El primer cuartil se ubicó en 
0,03 y la mediana en 0,09. La información evidencia que aproximadamente el 76,27 % de las 
empresas presenta una rentabilidad del patrimonio igual o superior a 0,03. Este valor coincide con 
la zona en la que comienza a concentrarse la mayor parte de la muestra, por lo que se considera 
representativo establecer una rentabilidad del patrimonio mínima de 0,02 
 

Análisis estadístico Resultado 

Número de datos válidos 1289 

Promedio de la muestra original 0.13 

Primer cuartil (Q1) 0.03 

Mediana 0.10 

Tercer cuartil (Q3) 0.23 

Rango intercuartílico (IQR) 0.20 

Límite inferior -0.27 
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Límite superior 0.53 

Datos extremos identificados 105 

Muestra depurada 1184 

Promedio de la muestra depurada 0.13 

Q1 muestra depurada 0.03 

Mediana muestra depurada 0.09 

Q3 muestra depurada 0.19 

Umbral evaluado Participación de la muestra depurada que cumple 

≥ 0.02 82.60 % 

≥ 0.025 76.27 % 

≥ 0.03 76.27 % 

≥ 0.035 70.78 % 

≥ 0.04 70.78 % 

Fuente: Sistema de Información Empresarial – SIE, información financiera con corte al 31 de diciembre de 

2025. Elaboración propia 
 

Rentabilidad del activo (ROA):La Rentabilidad del Activo mide la capacidad de la empresa para 
generar utilidad operacional a partir de los activos disponibles. 
La base presentó 1.289 registros válidos. Se identificaron 79 valores extremos y la muestra depurada 

quedó conformada por 1.210 empresas. El primer cuartil se ubicó en 0,01 y la mediana en 0,03. 
Aproximadamente el 82,98 % de las empresas presenta una rentabilidad del activo igual o superior 
a 0,01, mientras que al considerar un valor de 0,02 la proporción disminuye al 66,12 %. De acuerdo 
con la concentración observada, la información del mercado permite establecer una rentabilidad del 
activo mínima de 0,01, valor que resulta representativo de la muestra y mantiene una participación 
amplia de potenciales oferentes. 
 

Análisis estadístico Resultado 

Número de datos válidos 1289 

Promedio de la muestra original 0.06 

Primer cuartil (Q1) 0.01 

Mediana 0.03 

Tercer cuartil (Q3) 0.08 

Rango intercuartílico (IQR) 0.07 

Límite inferior -0.10 

Límite superior 0.18 

Datos extremos identificados 79 

Muestra depurada 1210 

Promedio de la muestra depurada 0.04 

Q1 muestra depurada 0.01 

Mediana muestra depurada 0.03 

Q3 muestra depurada 0.07 

Umbral evaluado Participación de la muestra depurada que cumple 

≥ 0.01 82.98 % 

≥ 0.015 66.12 % 

≥ 0.02 66.12 % 

≥ 0.025 53.88 % 

≥ 0.03 53.88 % 

Fuente: Sistema de Información Empresarial – SIE, información financiera con corte al 31 de diciembre de 

2025. Elaboración propia 
 

-Índices de capacidad financiera y organizacional sugeridos: Los valores propuestos se sustentan en 
la distribución estadística de la muestra y en criterios de proporcionalidad y pluralidad, sin que 
representen una garantía absoluta frente a los riesgos financieros propios de la ejecución del 
contrato. 

Tabla: Requisitos habilitantes financieros 
 

INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL PARA LOS DEMAS PROPONENTES  

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL 1.2 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL 0.65  

RAZON DE COBERTURA MAYOR O IGUAL A 1.3  Y/O INDETERMINADO  

INDICADORES ORGANIZACIONALES 
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RENTABILIDAD DE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL 0.02  

RENTABILIDAD DE ACTIVO MAYOR O IGUAL 0.01  

INDICADORES ADICIONALES 

CAPITAL DE TRABAJO MAYOR O IGUAL 10% PO 

PATRIMONIO MAYOR O IGUAL 10% PO 

 

• CRITERIOS DIFERENCIADORES MYPME , MUJERES  

 
-Análisis para establecer criterios de diferencia para emprendimiento y empresas de mujer:De 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 
de 2021, las Entidades Estatales deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales para 
incentivar la participación de emprendimientos y empresas de mujeres, los cuales podrán recaer, 
entre otros aspectos, sobre el tiempo de experiencia, el número de contratos para acreditarla y los 
indicadores de capacidad financiera y organizacional. 

Para el presente proceso, y de acuerdo con las condiciones identificadas en el análisis del sector, se 
considera pertinente establecer el criterio diferencial sobre el número de contratos para acreditar la 
experiencia. Esta decisión toma como referente el Estudio de los criterios diferenciales escogidos en 
favor de las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en el cual se contempla este mecanismo como 
una alternativa para facilitar la acreditación de la experiencia mediante un mayor número de 
contratos, manteniendo las condiciones necesarias para verificar la capacidad del proponente. 

En consecuencia, el criterio diferencial permitirá acreditar la experiencia requerida mediante un 
mayor número de contratos, sin disminuir la experiencia exigida para garantizar la adecuada 
ejecución del objeto contractual 

-Análisis para establecer criterios diferenciadores para mipymes: De conformidad con el artículo 

2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, las Entidades 
Estatales deberán establecer condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la 
participación de las Mipyme en los procedimientos de selección competitivos, de acuerdo con los 
resultados del análisis del sector. 

Para el presente proceso se considera pertinente establecer el criterio diferencial respecto del número 
de contratos para la acreditación de la experiencia, tomando como referente el Estudio de los 
criterios diferenciales escogidos en favor de las Mipyme y los emprendimientos y empresas de 
mujeres, elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

En dicho estudio, la Agencia señala que, dadas las características propias de las Mipyme, es frecuente 
que estas acrediten experiencia mediante contratos de menor valor frente a los ejecutados por 
empresas de mayor tamaño, sin que ello implique una menor capacidad o conocimiento para 
desarrollar las actividades requeridas. En consecuencia, permitir la acreditación de la experiencia 
mediante un mayor número de contratos constituye un criterio diferencial que facilita su 
participación, manteniendo las condiciones de experiencia necesarias para garantizar la adecuada 
ejecución del contrato. 

Por lo anterior, para las Mipyme se permitirá acreditar la experiencia requerida mediante un mayor 
número de contratos respecto de los demás proponentes, conservando las condiciones de 
experiencia establecidas para el proceso. 

-Análisis para establecer criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de personas con 
discapacidad: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7.3 del Decreto 1082 de 2015, modificado 
por el Decreto 287 de 2026, las Entidades Estatales deberán establecer requisitos habilitantes 
diferenciales o ajustados en materia de experiencia, capacidad financiera u organizacional, o 
respecto del valor de la garantía de seriedad de la oferta, con el propósito de facilitar la participación 
de emprendimientos y empresas de personas con discapacidad. 
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Para el presente proceso se considera pertinente establecer el criterio diferencial respecto de la 
experiencia, específicamente sobre el número de contratos mediante los cuales podrá acreditarse. 
Para esta determinación se tuvieron en cuenta las características de la consultoría, el análisis de 
procesos similares y las orientaciones impartidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente para la aplicación del Decreto 287 de 2026. 

La experiencia constituye un elemento directamente relacionado con la idoneidad necesaria para la 
ejecución del objeto contractual y puede acreditarse mediante diferentes contratos que, en conjunto, 
demuestren el cumplimiento de la experiencia requerida. Por esta razón, permitir su acreditación 
mediante un mayor número de contratos constituye una medida diferencial que facilita la 
participación sin disminuir la experiencia necesaria para garantizar la adecuada ejecución del 
contrato. 

• PUNTUACIÓN ADICIONAL MYPME , MUJERES  

 
-Puntaje adicional para emprendimientos y empresas de mujeres :En el contexto demográfico actual, 
Colombia cuenta con una población estimada superior a 52 millones de habitantes, con una 
distribución cercana al 51 % de mujeres y 49 % de hombres, de acuerdo con las proyecciones del 
DANE basadas en información censal reciente. 
 
En materia laboral, las cifras más recientes evidencian una tendencia a la disminución de la tasa de 
desempleo; sin embargo, persisten brechas de género, especialmente en los niveles de participación 
laboral, siendo más alta la proporción de mujeres por fuera de la fuerza laboral, lo que refleja 
condiciones estructurales que limitan su acceso al empleo. 
 
En este contexto, y en aplicación del Decreto 1860 de 2021, la entidad otorgará el puntaje adicional, 
con el propósito de contribuir a la reducción de dichas brechas y promover una mayor equidad en 
la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, conforme a los principios de inclusión 
y equidad en la contratación pública. 
 

-Puntaje adicional empresas mipymes: Las MIPYMES  en Colombia corresponde al 96% 
aproximadamente del número de empresas pequeñas y medianas empresas que participan 
activamente en el mercado. Para el presente proceso, se identifica que el sector objeto del contrato 
cuenta con una amplia participación de este tipo de unidades productivas; no obstante, persisten 
niveles de informalidad que limitan su acceso a la contratación pública. 
 
En este contexto, y con el propósito de promover la formalización empresarial y fortalecer la 
participación de los pequeños negocios, se sugiere a la entidad otorgar un puntaje máximo a las 
MIPYMES  del valor total de puntos  que acrediten su condición, en concordancia con los principios 
de inclusión y pluralidad de oferentes. 

 

• FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

En virtud del ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.7.5., del decreto 0287 de 2026 , se sugiere a la entidad estatal la 

incorporación de la siguiente condición especial de ejecución en favor de las personas con 
discapacidad: 
 
Cuando para la ejecución del contrato se requiera subcontratar bienes, obras, o servicios dentro de 
la cadena de provisión, se deberá gestionar la contratación de personas naturales con discapacidad 
y lo emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, conforme a los criterios definidos 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del presente Decreto. 
 
Cuando se imposibilite dicha vinculación y/o contratación, esta obligación no se entenderá 
incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la 
realización de actuaciones dirigidas a lograr la condición especial de ejecución en favor de las 
personas con discapacidad. 
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De acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, en 
Colombia aproximadamente el 7,1 % de la población presenta alguna condición de discapacidad 
(Censo Nacional de Población y Vivienda 2018). A su vez, conforme al boletín técnico de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la tasa de ocupación de la población general, para el periodo 
comprendido entre abril–junio de 2025 y diciembre de 2025–febrero de 2026, se ha ubicado 
alrededor del 60,3 %. No obstante, para la población en condición de discapacidad, la tasa de 
ocupación se sitúa aproximadamente en el 20 %, lo que evidencia una brecha significativa frente a 
la población general en el acceso al empleo. 
 
Esta diferencia refleja limitaciones estructurales en la inclusión laboral de dicha población, lo cual 
justifica la adopción de medidas diferenciales en los procesos de contratación. 
 

1. ESTUDIO DE MERCADOS 

 

• PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  

 
El presupuesto oficial se determinó mediante el sistema de precios unitarios, bajo el cual el contratista 
recibe el valor establecido para cada ítem efectivamente ejecutado y recibido a satisfacción, de 
acuerdo con las cantidades, especificaciones técnicas y demás condiciones definidas por la Entidad. 
Para cada ítem se elaboró el respectivo Análisis de Precios Unitarios (APU), en el cual se identifican y 

cuantifican los costos asociados a materiales, mano de obra, equipos y herramientas requeridos para 
su ejecución. Los valores utilizados fueron establecidos con fundamento en referencias de precios de 
la región y consultas realizadas al mercado. 
 
El presupuesto contempla igualmente el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad 
(AIU), correspondiente a los costos indirectos, eventuales imprevistos y utilidad asociados a la 
ejecución del contrato. 
 
Asimismo, cada ítem cuenta con su respectiva especificación técnica, en la que se define, según 
corresponda, la descripción y alcance de la actividad, los materiales, equipos y herramientas 
requeridos, el procedimiento de ejecución, las condiciones de recibo, la unidad de medida y la forma 
de pago, con el propósito de establecer claramente las condiciones técnicas que deberán considerar 
los interesados para la elaboración de sus ofertas. 

 

SOPORTES DE 
CALCULO DE LOS 

PRECIOS 

La determinación de los precios se encuentra soportada en los Análisis de 
Precios Unitarios (APU) y en las referencias y consultas de mercado 
empleadas para su elaboración. Estos documentos hacen parte integral del 
estudio de mercado y se encuentran anexos al expediente contractual 

 
Tabla: Presupuesto oficial estimado 

 
ITEM DESCRIPCION  UNID CANT Vr. UNITARIO Vr. PARCIAL 

ENTRADA       $ 1.261.759 

1,1 Servicio de instalacion de  Arcos metálicos de 2,5 mts de alto UND 8 $ 143.751 $ 1.150.008 

1,2 Ubicación y conexión eléctrica  de tarjeta navideña del municipio. UND 1 $ 111.751 $ 111.751 

PUENTE ENTRADA       $ 2.241.584 

2,1 

Suministro e instalacion de la Decoración de cuatro (4) ramas de árbol central del 

puente, con luces tipo lluvia color cálida. Voltaje 110 v, color cable cristal. Extensión 
de 10 mts 

UND 4 $ 223.996 $ 895.984 

2,2 
Instalacion de Estructura metálica  en forma de regalo, forrado con tela bombril, 
colores dorado y rojo. Voltaje de  110 voltios. Incrustada en matera existente.  

UND 4 $ 168.200 $ 672.800 

2,3 
Suministro e instalacion de extensión tipo lluvia, en el perímetro lineal derecho e 
izquierdo del puente. Extensión de 10 mts. Perímetro total a cubrir 40 mts. 

UND 4 $ 168.200 $ 672.800 

ROTONDA       $ 27.369.942 

3,1 
Suministro e instalacion de Estructura metálica en varilla de 7 mm; en forma de 
Reno y forrado en tela bombril dorada;  con iluminación de luz led cálida, voltaje 
110 v. medida Altura máxima 1,20 mts. 

UND 2 $ 575.357 $ 1.150.714 

3,2 
Suministro e instalacion de  Estructura metálica en varilla de 7 mm;  en forma de 
regalo, medidas 70 cms, forrado con tela bombril, colores dorado y rojo e 
iluminado con luz le cálida. 110 voltios, color cable cristal. 

UND 10 $ 291.218 $ 2.912.180 
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3,3 
Suministro e instalacion de  Estructura metálica  en varilla de 7 mm;  en forma de 
estrella , medidas 60 cms, forrado con tela bombril, colores dorado e iluminado 
con luz le cálida. 110 voltios, color cable cristal. 

UND 24 $ 441.933 $ 10.606.392 

3,4 
Suministro e instalacion de  Estructura metálica en varilla de 7 mm;   en forma de 
estrella , medidas 90 cms, forrado con tela bombril, colores dorado e iluminado 
con luz le cálida. 110 voltios, color cable cristal. 

UND 15 $ 400.628 $ 6.009.420 

3,5 
Suministro e instalacion de Farol metálico de piso, tubo altura 2,20 mts. Incluye 
bombillo led luz calida.Incluye bombillo decorativo le, luz cálida. Voltaje 4 v.color 
negro 

UND 7 $ 354.128 $ 2.478.896 

3,6 Suministro de Planta navideña floreada con matera negra plástica UND 20 $ 26.373 $ 527.460 

3,7 
Iluminación de árbol con luz lineal cálida. Suministro e Instalacion de extensión 
lineal de 100 mts. Voltaje 110 v. cable color cristal. Altura a iluminar 6 (seis) mts de  
altura 

UND 7 $ 305.128 $ 2.135.896 

3,8 

Adecuación  que incluye Pintura de estructura metálica, tapizado de las sillas, 
suministro e  instalacion de dos faroles con sus bombillos. Decoración con follaje y 
flores navideñas en la cubierta y Suministro e instalacion de  Letrero en Madera y 
pintura para exterior con Mensaje  "NAVIDAD EN EL GALLINERAL" 

UND 1 $ 1.548.984 $ 1.548.984 

TUNEL DEL AMOR       $ 1.724.400 

4 
Suministro e instalación de Luz lineal cálida, instalada en forma de arco, 6 (seis) 
metros cada uno. voltaje 110 .  

UND 48 $ 35.925 $ 1.724.400 

PARQUE FUENTES       $ 2.884.641 

5,1 
Suministro e Instalacion de faroles metálicos color negro en cada fuente. Incluye 
bombillo decorativo  luz led  cálida. Voltaje 4 v. 

UND 5 $ 115.032 $ 575.160 

5,2 
Suministro e instalacion de  luz lineal cálida para las plantas de las fuentes. 
Extensión de 6 mts color cable verde. 110 voltios v.  

UND 5 $ 49.521 $ 247.605 

5,3 
Pintura del techo y las lamina de las fuentes en colores navideños.(incluido en el 
Item de Mano de Obra) 

UND 5 $ 177.140 $ 885.700 

5,4 
Suministro e instalacion de lampara de Luces indirectas para jardín. Luz cálida. 
Voltaje  5 v. 

UND 2 $ 81.094 $ 162.188 

5,5 
Suministro de planta Ponsetias en matera negra plástica;  para darle volumen  y 
color navideño arreglo central 

UND 3 $ 26.636 $ 79.908 

5,6 
Suministro e instalacion de Farol metálico de piso, tubo altura 2,20 mts. Incluye 
bombillo led luz calida.Incluye bombillo decorativo le, luz cálida. Voltaje 4 v.color 
negro. 

UND 4 $ 233.520 $ 934.080 

ILUMINACION IGUANA       $ 1.245.504 

6,1 
Suministro e instalacion de Reflectores de colores alrededor de la iguana. RGB 50 
w. Voltaje 110 v 

UND 2 $ 103.867 $ 207.734 

6,2 
Orillo de la Isla de la iguana iluminado con el Suministro e instalacion de cinta led 
cálida. Area total 100 mts. 

UND 1 $ 1.037.770 $ 1.037.770 

MATRIMONIO FELIZ        $ 839.592 

7,1 Suministro e instalacion de Reflectores  RGB  de 50 w. 110 v.  UND 3 $ 102.887 $ 308.661 

7,2 
Suministro de Planta ponsetias en matera plástica negra, ubicadas Alrededor de la 
banca . 

UND 10 $ 26.636 $ 266.360 

7,3 Instalacion de reflectores  UND 2 $ 76.410 $ 152.820 

7,4 Ubicación y conexión de tarjeta navideña del municipio. UND 1 $ 111.751 $ 111.751 

SENDERO A LA PLAYA       $ 4.782.151 

8,1 
Suministro e instalacion de faroles metálicos colgantes color negro, descolgados  
por la mitad del sendero. Area total 200 mts 

UND 20 $ 233.520 $ 4.670.400 

8,2 Ubicación y conexión eléctrica  de tarjeta navideña del municipio. UND 1 $ 111.751 $ 111.751 

AREA DE LA PLAYA       $ 2.549.700 

9,1 
Iluminación de dos árboles al ingresar a la playa, con Luz lluvia led cálida. Incluye 
el suministro e instalacion de  4 extensiones de 10 mts; tipo lluvia caída de 60 cms. 

UND 1 $ 1.021.256 $ 1.021.256 

9,2 
Iluminación con extensión de luz led lineal cálida. Incluye Suministro e instalacion 
de extensión lineal  de 100 mts 

UND 1 $ 488.934 $ 488.934 

9,3 Suministro e instalacion de  reflector RGB de 50 vatios UND 2 $ 103.570 $ 207.140 

9,4 Adecuación e instalacion eléctrica  de iguanas en el área de la playa. UND 2 $ 132.986 $ 265.972 

9,5 
Iluminación luz lluvia led cálida, que descuelgue sobre la vegetación del tronco. 
Incluye  Suministro e instalacion de extensión lluvia de 10 mts, con caída de 60 
cms.  

UND 1 $ 223.996 $ 223.996 

9,6 
Adecuación, vestida con tela bombril e instalacion  eléctrica sobre el tronco 
tumbado. 

UND 1 $ 230.651 $ 230.651 

9,7 Ubicación y conexión eléctrica  de tarjeta navideña del municipio. UND 1 $ 111.751 $ 111.751 

PLAZOLETA  DE LA PLAYA       $ 278.647 

10,1 
Punto de conexión a red eléctrica a  110 voltios, para montajes de decoraciones 
institucionales.  En cable  número 6 aluminio aislado.  

UND 2 $ 83.448 $ 166.896 

10,2 Ubicación y conexión eléctrica de tarjeta navideña del municipio. UND 1 $ 111.751 $ 111.751 

MEDIA TORTA        $ 5.555.560 

11,1 
Armar estructura aérea para descolgar, hacer las conexiones eléctricas e instalar 
cuarenta (40) medusas existentes del parque.  

UND 40 $ 138.889 $ 5.555.560 

SENDERO REGRESO      $ 5.088.031 
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12,1 
Sendero iluminado con el suministro e instalacion de  faroles colgantes por la 
mitad. 

UND 15 $ 238.002 $ 3.570.030 

12,2 Ubicación e instalacion de figuras de hongos del Municipio. UND 10 $ 140.625 $ 1.406.250 

12,3 Ubicación y conexión eléctrica  de tarjeta navideña del municipio. UND 1 $ 111.751 $ 111.751 

PLAZOLETA COLIBRI       $ 1.304.564 

13,1 Instalar y conexión eléctrica de  flores del Municipio en el contorno de la rotonda. UND 10 $ 110.124 $ 1.101.240 

13,2 
Suministrar e instalar cinta neo flex luz de color en las alas y la cola del colibrí y en 
el centro de la flor. 

UND 1 $ 203.324 $ 203.324 

TIENDA DE SOUVENIRS       $ 584.422 

14,1 
Suministro e instalacion de extensión lluvia   de 10 mts de Luz  led  cálida en el 
contorno total del techo. 

UND 3 $ 157.557 $ 472.671 

14,2 Ubicación y conexión de tarjeta navideña del municipio. UND 1 $ 111.751 $ 111.751 

CAMINO A LA PISCINA       $ 692.615 

15,1 
Instalacion y conexiones eléctricas   de reflector en   árbol del lateral de la piscina 
de niños. 

UND 1 $ 143.114 $ 143.114 

15,2 
Instalacion y conexión eléctricas  para cascabeles del municipio, en el área  trasera 
de la tienda de souvenirs. 

UND 3 $ 183.167 $ 549.501 

PISCINA       $ 143.114 

16,1 
Instalacion y conexión eléctrica de reflector para iluminar jardín en el área interior 
de la piscina  

UND 1 $ 143.114 $ 143.114 

PUENTE       $ 3.191.674 

17,1 
Suministro e instalacion eléctrica de  extensión de 10 mts Luz  led lluvia cálida en 
el contorno total del techo. Caída de 60 cms. 

UND 6 $ 157.557 $ 945.342 

17,2 
Suministro e instalación eléctrica de Reflectores RGB dirigidos a los tres cauces que 
pasan por debajo del puente 

UND 3 $ 237.136 $ 711.408 

17,3 
Suministro e instalacion de cinta LED de 2 mts luz cálida y arreglos con moño rojo 
de 23 cms x 26 cms de largo y follaje verde y pin navideño. Incluye dos arreglos 
navideños por cada par de columnas 

UND 4 $ 383.731 $ 1.534.924 

PLAZOLETA DE LOS PUENTES      $ 2.209.958 

18,1 Suministro e instalacion eléctrica de mini spot led exterior  luz cálida  5 vatios. UND 8 $ 101.313 $ 810.504 

18,2 suministro de bombillo y conexión de faroles colgantes. UND 12 $ 49.797 $ 597.564 

18,3 
Suministro e instalacion de reflectores de luces RGB  de 10 vatios para  el jardín 
posterior a cada fachada  

UND 6 $ 64.711 $ 388.266 

18,4 Suministro de plantas ponsetias UND 4 $ 25.265 $ 101.060 

18,5  Suministro e instalacion de lampara de indirecta para jardín  luz cálida de  5 w UND 3 $ 104.188 $ 312.564 

SEGUNDO PUENTE       $ 778.595 

19,1 
suministro e instalacion de extensión de 10 mts Luz  led lluvia cálida en el contorno 
total del techo. Caída 60 cms. 

UND 3 $ 157.557 $ 472.671 

19,2 Suministro e instalacion de reflector de 10 vatios de luz cálida UND 2 $ 52.047 $ 104.094 

19,3 Suministro e instalacion de cinta led cálida en la viga superior Medida 2 mts UND 5 $ 40.366 $ 201.830 

TODAS LAS AREAS       $ 2.472.470 

20,1 
Suministro e instalacion de reflector de 10 vatios de luz cálida Para uso en diversas 
áreas que requieren iluminación  

UND 10 $ 52.047 $ 520.470 

20,2 cable DRO UND 8 $ 244.000 $ 1.952.000 

TOTAL, COSTOS DIRECTOS $ 67.198.923 

  ADMINISTRACION 29% 19.487.688 

  IMPREVISTOS 1% 671.989 

  UTILIDAD 5% 3.359.946 

  TOTAL, A.I.U 35% 23.519.623 

  COSTO TOTAL DE LA OBRA 90.718.546 

 
 
San Gil, Santander, octubre de 2026. 
 
 
 

 
 
 

ANDRÉS SAÍN PINZÓN FONSECA 

Contratista delegado Esa servicios Integrados OC 

 


